
CONTRACT DE
privind achizi{ia

ANTREPRIZд Nr.
рriп Licitafie Deschisi

85

з1,0,7.2024 mun. Hinceqti
(municipiu, огаq)

I. РАRТЕЛ GENERALA
(oBLIGATORIU)

PARTILE СОNТRАСТЛNТЕ

Prezentul contract este incheiat in чrmа procedurii de achizilie nr. MD-1718885562026 din data

||.о7.2о24,iпtrе рrim5riа municipiului Hince;ti, cu sediul in municipiul Hinceýti, str. Mihalcea

Hincu, 1з2, telefon:026923286,026924|98,026922975, fax: 026923286, IDNO 1007601004054

rерrеzепtаt ргiп рrimаr, Alexandru Botnari, in calitate de Beneficiar, ре de о parte, 9i S.R,L,

IZy9RUL DIN рlдтRД, cu sediul in mчп. Chi9inйu, str, L,еч Tolstoi, 74, MD-200l, telefon:

373б8650550, fax: -, IDNO 1015609001285 autorizat репtrч activitatea in construc{ii: autoriza{ia

nr. - din -, еliЬеrаtё de Саmеrа de Licenliere, ре чп tеrmеп de 5 ani, дчiz пr. 4414123 diп

о6.|2,2о2з valabil 12 luni, eliberat de Ministerul Infrastructurii Ei Dezvolйrii Regionale al R,M.,

Дgепliа pgntru SupravegheTea Теhпiсё, pentru genurile de activitate "Construc{iile rutiеrе,

reprezentat рriп administrator Cheptene Аlехапdru, iп calitate de Апtrергепоr, ре de altб рагtе,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Дпtrерrепоrul se obligй sё execute: Lucrdri de reparare capitald а drumuilОr diп muпiсiрiul

Iliпсе;ti ( str. Gura Cotului, str, Iotl Fulgа), Cod CPV 45233142-6, in conformitate cu prevederile

proiectului tehnic, сч detaliile de execulie, precum 9i cu normativele, standardele 9i prescripliile

tehnice.

2. PERIOADA DE EхEсUTIE
2,1. Durata de execulie а lчсrйrilоr contractate este de 2 luni 9i zile_-_dupй ргimirеа ordinului de

iпсереrе а execu{iei gi asigurбrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar-ordonatoruI de cTedite.

2.2. Graficul de execu{ie а lucrdrilor se vа efectua сопfоrm specificaJiei din anexa la prezentul

contract.

2.з, Perioada de executie poate Гr prelungitй sau suspendatб dacб constrAngerea activitatii Se

datoreazй urmбtоаrеlоr cauze :

generate de ВепеГrсiаr;

datoritб impedimentului саrе justif,lcй пеехесчtаrеа obligaiiei sau altei situalii ехtrеmе

neimputabile gi imprevizibile pentru Апtrерrепот;

influentei factoTiloT climatici, саrе duc la imp lsibilitatea executйrii lucrбrilor stabilite сопfоrm

caietului de sarcini, or executarea lоr in asemenea codilii climaterice se va тёsfrбпgе asupra calitatii

luсrаrilоr;

calamitdlilor naturale recunoscute de aцtoritatea legala.

2.4. Сопfогm dispozitiei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrчl va sista executia luсrйгilоr sau а

uпоr pi(i ale acestora ре о duratй qi in mоdul in саrе BeneГtciarul considerй necesar. Ре timpul

/



suspendёrii, Апtrерrепоrчl va proteja 9i conserva lчсrёrilе in mod соrеsрчпzёtоr, аýа сцm ча

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare gепеrаtе iп чrmа sistёrii lчсrёrilоr sчрогtаtе de

Апtrерrепог vor fi plёtite de сйtrе Beneficiar. 1п cazul sistйrii lчсrёrilоr sаu а чпоr рйrti din ele, din

ini{iativa Апtrерrепоrulчi, acesta suportй ре timpul sчsрепdйгii toate cheltuielile, рriчiпd рrоtеjаrеа
gi conservarea lчсrёrilоr сч Ьчпб diligen{ё.

2.5, La tеrmiпаrеа luсrёrilоr, Апtrерrепоrul va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite condiliile
de recep{ie, solicitirrd convocarea comisiei. in baza acestei notificёTi, Beneficiarul ча сопчоса

comisia de Tecep{ie репtru terminarea lucrбrilor.
2,6. IrL baza dосumепtеlог de сопГtгmаrе а executieigi а сопstаtбrilоr efectuate ре teren,

Beneficiarul va aprecia dacё sчпt intrunite condiliile pentru апчпtаrеа comisiei de rесер{iе. Тп cмul
iп саrе se constatб сД sunt lipsuri qi deficien{e, acestea vor fi aduse la cunogtinfй 9i remediate din

сопtчl Апtгерrепоrчlчi, stabilindu-se tегmепеlе песеsаrе pentru fiпаlizаге sau rеmеdiеrе. Duрй

constatarea lichidёrii tчtчrоr lipsurilor 9i deficienlelor, la о почё solicitare а AntTeprenorului,

Beneficiarul ча conyoca comisia de receptie. Comisia de recep{ie ча constata realizarea lчсrйrilоr

iп conformitate cu documenta{ia de execulie, cu reglementёrile in vigoare gi cu clauzele din

contract. ln funclie de constatйrile йcute, Beneficiarul va арrоЬа sau ча respinge rесерtiа. Recep{ia

poate fi йсчtё 9i pentru рЁr[i de construcJie distincte fizic 9i func{ional.

2.7.Se indicб tеrmепul de garanfie а lчсrйrilоr 3 апi.

3. члLоАRЕА LUcRДmLoR ýI MODALITATIIш DE PLATA
3.1.Vаlоатеа lчсrЁrilог, се rерrеziпtё оЬiесtцl pгezentului сопtrасt, este de 4 831 б19,9l (patru
milioane opt sute treizeci qi unu mii ;ase sute почйsрrеzесе lei поuйzесi qi чпu bani) lei MD,
inclusiv 805 2б9,99 (opt sute cinci mii douf, sute gaizcci 9i почй lei nouizeci Ei почй bani) ТVА
lei MD.
З.2,Асhitаrilе чоr fi efectuate рriп tгansfeT in baza fасturilоr fiscale, duрё primirea рrосеsеlоr -
чеrЬаlе de recep{ie а lчсrёrilоr executate, semnate qi acceptate de сйtrе Beneficiar.
З.3. Beneficiarul ча verifica procesele-verbale de recep{ie а luсrбrilоr executate iп tеrmеп de 20

zile calendaristice de la primirea асеstоrа de la Апtrерrепоr.

3.4. Plata fасtчrii finale se va face imediat dupi чеrifiсаrеа gi ассерtагеа situaliei de platЁ definitive
de сёtrе Beneficiar. Dасй verificarea se рrеluпgе;tе din diferite motive, dаr iп special datoritd uпог

eventuale litigii, сопtrачаlоагеа lчсгЁrilоr саrе пч sunt in litigiu va fi рlёtitй imediat.

3.S.Luсrёrilе nu чоr fi considerate fmalizate рiпё cёnd procesul-verbal de rесерliе la terminarea

luсrёrilоr пч ча Гl semnat de comisia de recep{ie, саrе сопГtrmё сё luсгёrilе au fost executate

сопfоrm сопtrасtчlчi.

3.6.Garan{ia de Ьчпё execu{ie se ча restitцi Antreprenorului inbazanotificбrii Beneficiarului сЁtrе

agentul Ьапсаr. Notificarea se va face duрё sеmпаrеа рrосеsчlчi-чеrЬаl de recep{ie la tегmiпаrеа

lчсrёrilоr iп cel mult 15 zile. iп cazul гесерJiеi cu obiec{ii, gаrапtiа se va restifui in cel mult l5 zile
dupё iпlёtчгатеа acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARL]LUI
4.1, 1пшеаgа documentaJie песеsаrб репtru ехесчtаrеа lчсrбrilоr contractate se рrrпе de сбtrе

Beneficiar la dispozilia Апtrергепоrulчi in dочй exemplaTe, in tегmепеlе stabilite in сопtгасt, рriп
graГrcul gепегаl de rеаlizаrе а luсrёrilоr publice.

4.2. Апtrерrепоrчl аrе obligaJia sё execute, sё finalizeze lчсгаrеа iп tеrmепеlе stabilite in сопtrасt,

ре pToprie rЁsрчпdеrе. Репtru aceasta el este obligat sё геsресtе proiectul, documentatia de

execu{ie9i prevederile асtеlоr normative din domeniul constructiilor.



4.З. Дпtrерrепоrчl аrе obliga}ia de а supraveghea lucrбrile, de а asigura fo4a de muпсЁ, materialele,

instalatiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de паtцгб provizorie, Гrе definitive сеrutе de

gi pentTu conffact, iп mйsчrа iп саrе necesitatea asigurйrii acestora este prevёzutE tn contract sau se

poate deduce iп mod rezonabil din сопtrасt.

4,4. DocumenИ{ia рчsё la dispozilia Дпtrерrепоrulчi se rcpartizeazб astfel:

un exemplar rйmiпе la dispozilia Antreprenorului, iaraltul ча fi tinut de сйtrе acesta la dispozilie

pentru consultaTe de сйtrе Дgеп{iа репffч Supravegherea Tehnicё, рrесum qi de с5trе alte persoane

autorizate, inclusiv гesponsabilul tehnic ates tat.

4.5. Desenele, calculele, чегifiсЁrilе саlсчlеlоr, caietele de mёsurёгi (atagamentele) Ei alte

documente, ре саrе Beneficiarul sau Апtrертепоrul tгеьчiе s5 le Tntocmeascй 9i sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, чоr fi puse la dispozitia acestuia de сйtrе Апtrерrепоr.

4.6. Oferta adjudecati face раrtе iпtеgrапй din сопtгасt. Ва trebuie sЁ fie сотесtё 9i соmрlеtё.

preftlTile stabilite чоr асореri toate obligaliunile din contract 9i toate operatiunile pentru terminarea

qi iпtrе{iпеrеа соrеsрчпz бtо аrе а lчсrйrilоr.

4,7,DасбВепеfiсiаrul nu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sб conlinl instrucliuni sau

арrоЬБri, оrdiпе, directive, sau detalii, Апtrерrепоrul va notiГrca BenoficiaruI prin scrisori, de сбtе

ori este posibil, с1 acestea pot sЁ рrочоасе intArzieгi sau intrerupeTi iп dеsйýurirrеа luсrйгilоr,

Notificarea va сопtiпе detaliile sau dispoziliile се se сег 9i va specifica data la саrе acestea au fost

песеsаrе, рrесчm gi intiгzierile sач iпtrеrчретilе се sчrчiп datoritЁ lipsei acestor documente.

4,8. intreaga documentalie necesarй penffu executarea lчсrёrilоr de subantreprizб va fi рusй la

dispozilia subantreprenoTilor de сйtте Апtrерrепоr, йrё plat6, in termenele din subcontracte

(contracte de subantreprizБ), stabilite prin graficul de executie,

4.9. Дпtrерrепоrul va executa qi va intre{ine toate lucrбrile, va asigura fo(a de muпсd, materialele,

utilajele de constructii;i obiectele сч сагасtеr provizoriu pentru ехесutаrеа luсrбrilоr. Acesta igi

аsчmЁ iпtгеаgа responsabilitate pentru toate ореrа{iчпilе executate ре gапtiеr 9i репtru ргосеdееlе

de execulie utilizate.
4,10. Дпtrерrепоrul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazбsdprezinte garan{ia de ЬuпЁ

executie а contractului trапsfеr ре сопtчl autoritil{ii contractate

мD7бтRРсЕЕ518440д0O7б9дд din чаlоаrеа totali а сопtrасtчlчi, iп счапtum de _15_%

din чаlоаrеа сопtrасtчlчi atribuit
4.1 l. дчtоritаtеа сопtrасtапtй elibereazй/restituie gагапliа de Ьuпй executie Апtгерrепоrului dupё

sепrпаrеа ргосеsчlчi-чеrьаl de recep{ie fiпаlй/ procesului-verbal la tеrmiпаrеа luсrlrilоr in cel mult

15 zile. iп саzul receptiei cu obiecJii, gаrапtiа se ча rеstitцi in се1 mult 15 zile dupй iпlйturаrеа

aceStora.

4.12.дпtrерrепоrul trebuie sй constituie garan{ia de Ьчпй execu{ie duрй ргimirеа sсrisоrii de

acceptare, dar пч mai t6rziu de data incheierii contractului. Atet timp сбt el nu gi-a indeplinit aceastб

obligaliune, BeneГtciarul poate sй те{iпй garan[ia Antreprenorului pentru оfеrt6.

4.1з. дпtrерrепоrul garanteazё с6, la data гесер{iеi, lчсrаrеа executatб аrе calitllile stipulate in

contract, coTespunde rеglеmепtёrilоr tehnice 9i nu este afectatЁ de vicii саrе аг diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizaTe, сопfоrm condiliilor поrmаlе de folosire sau а сеlоr

explicite iп сопtгасt.

4.|4, La luсrбгilе la care se fac iпсегсбri, se considerё calitatea probei indeplinitё atбta timp cAt

rezultatele se inscriu iп limitele admise ргiп reglementйrile tehnice.

4,15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desйgurarea lчсrбrilоr in conformitate cu

prevederile сопtrасtчlчi, рriп responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la locul

de munc5, iп atelieTe, depozite 9i огiчпdе se dеsйgоаrё activiйti legate de rеаlizаrеа obliga{iilor



contractuale. La сеrеrе, trebuie s5 i se рuпё 1а dispozilie desenele 9i documentalia de executie

репtrч ехаmiпаrе 9i sй i se dea toate lьmчriгilе, conditia fiind са рriп aceasta sб nu se dezvЁluie

informatia Ei sб nu Гrе utilizaй in scopuri рrорrii, indiferent dасё contractul а fost sau пu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sй еmitй dispozi{iile ре саге le сопsidегё песеsаrе ехесutйrii

lчсrёrilоr, cu respectarea drepturilor AntrepTenorului. Dispozi|iite se adreseaza iп principiu numai

дпtrерrепоrulчi gi dirigintetui de qantier, cu excep{ia саzчrilоr iп саrе trebuie de intervenit

impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneгrciarului trebuie sб i se comunice numele

dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, саrе ча dirija execufia luсrйrilоr gi va verifica

calitatea lоr din рагtеа Апtrерrепоrulчi.
4.17, Dасё Дпtrерrепоrul considerб сё dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau iпороrtuпе,

el poate inainta obiectii, dаr acestea пu il scuteqte de obligafia de а ехесutа dispozitiile primite, iп

аfаrа cazului in саrе ele contTavin рrечеdеrilоr legale. Dасё рriп executarea dispoziliilor

Beneficiarului se сгееаzй dificultёti in executie, саrе gепеrеаzё cheltuieli suplimentaгe, aceýtea vоr

fi suportate de сбtrе Вепеfiсiаr.
4.18. Тrаsагеа axelor рriпсiраlе, Ьоrпеlоr de rеfеriпiё, сйilоr de circula{iegi limitelor terenului pus

la dispozilia Дпtrерrепоrulчi, рrесum 9i materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а

terenului, sunt obliga{iuni ale Апtтергепоrulчi.

4.19. Репtrч чеrifiсатеа trasйrii de сЁtrе BeneficiaT sau proiectant, Апtrертепоrul este obligat sй

protejeze 9i sб рбstrеzе toate rереrеlе, Ьоmе]е sau alte obiecte folosite la tгаsаrеа luсrйгilоr.

4.20. Ridicбrile de teren, trаsёrilе gi cotele de nivel, рrесum gi alte documente puse la dispozilia

Дпtrерrепоrulчi de сбtrе Beneficiar pentru executarea contractului sunt hоtёritоаrе. Antreprenorul

este obligat sб verifice documentele primite 9i sй ingtiin{eze ВепеГtсiаrul cu ргivirе la erorile 9i

inexactitёlile constatate sau presupuse.

4.21. дпtrерrепоrul аrе obliga{ia si stabileascб toate relaliile саrе reglemeпteazб rароrturilе сu

sчЬапtrерrепоrii gi este гisрчпzбtоr fa{6 de BeneficiaT pentru rеsресtаrеа de сёtrе suЬапtrерrепоrii

а prevederilor legale gi obliga{iunilor contractuale 9i profesionale.

4.22, Ре parcursul executбrii lчсrdrilоr, Вепеfiсiаrul аrе dreptul sё dispuna in sсris:

а) iпdербrtаrеа de ро ýапtiеr а оriсйrоr materiale сше Sunt calitativ necorespunzdtoare;

Ь) inlocuirea mаtегiаlеlоr песоrеSрчпzёtоаrе calitativ cu altele соrеsрuпzбtоаrе;

с) iпdерёrtаrеа Sац rеfасеrеа оriсirеi luсйri sau рirti de lчсrаrе necorespunzбtoare din рuпсt de

чеdеrе calitativ.
4.ж.bcazul пеехесчtбrii de сйtге Апtгерrепоr а dispoziliiloг din punctul 2.1., Beneficiarul poate

оргi lчсrйrilе, prin Tezoluliunea сопtгасtчlчi, iп condi{iile legii, totodatё Апtrерrепоrul

compenseazЁ cheltuielile aferente suportate de Вепегrсiаr in lеgёtчrё cu faptul пеехесчtёrii.

4,24.Iц|cazul in саrе in timpul executйrii lчстйrilоr, ре amplasamente se descoperЁ valori istorice,

artistice sau gtiintifice, Antreprenorul este obligat sй орrеаsсё execulia lucrбrilor in zona respectivб

qi sй comunice Beneficiarului, organeloT de polilie sau огgапеlог competente acest fapt.

4.25. tn timpul desйguTёrii luсrёrilоr, Апtтерrепоrul аrе obligatia sё men{inб сйilе de acces liЬеrе,

sё rеtrаgЁ utilajele, si indepёrteze surplusurile de materiale, degeuri 9i lчсrбri provizorii de оriсе

fel, саrе пч sunt necesare, iar la tегmiпаrеа lчсriгilог, Апtгерrепоrчl ча evacua de ре ;antier toate

utilajele de сопstrцс|iе, surplusurile de mаtегiаlе, de9euгile 9i lчсгёrilе provizorii.

4.26. Beneficiarul ffebuie sй oblinё, ре propria cheltuialё, toate avizele, autorizatiile 9i арrоЬбrilс,

sй рlёtеаsсй toate taxele necesare legate de execu[ia lчсrбrilоr, рrесчm gi репtru Ьчпuri sau drерtuгi

afectate sau саrе pot Гr afectate de execulia lчсrйrilоr.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI



5.1. Репtru смчrilе cirrd цrmеаzё sб fiе йсчtе modiГrcёri la чаlоаrеа сопtrасtчlui privind mаjоrаrеа

sau rеdчсеrеа acesteia, pйdile Se чоr conforma рrечеdеrilоr асtеlоr normative cu inciden{i in

domeniul achiziliilor publice се reglementeazd modalitetile de ajustare а valorii contractelor de

achizilii publice.

6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
б.1. Дпtrерrепоrul este obligat sё ехесчtе toate lчстйгilе, рrечЁzutе iп сопtгасt, in tеrmепеlе

stabilite ргiп gгаfiсчl general de realizare а lчсrбгilоr gi graficul de execu{ie gi de о calitate

соrеsрчпzЁtоаrе рrечеdеrilоr асtеlог normative gi prezenfului contract.

6,2. Ь cazul iп саrе pl(ile din lчсrаrеа се Se contraoteмб se ехесчй in subantreprizL,

дпtrерrепоrul trebuie sё prezinte, сч ocazia оfеrtйrii, lista sчьапtrерrепоrilоr 9i luсrйrilе ре саrе

aceýtia le чоr ехесчи.
б.3. Ре раrсчrsчl executiei lчсrйrilоr, Апtrерrепоrul este obligat sЁ comunice, la сеrеrеа

В ene ficiarului, datele de id entificare ale subarrtreprenorilor,

6.4. Дпgаjаrеа for{ei de mчпсё ре ЬаzЁ de асоrd пч este сопsidегай obiectul unei suьсопtгасtёгi.

7. FORTA DE MUNсA
7,1. Дпtrергепоrul gi sчЬапtгерrепоrii чоr indeplini toate foгmalitйlile песеSаrе angajЁrii intregii

fode de mчпсЁ репtrч executarea lчсrlrilоr contractate in conformitate cu prevederile legisla{iei.

8. МЛТЕRIЛLЕLЕ ýI EXECUTIA LUCRДRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele чоr fi de calitatea prevбzutЁ in documentaЁa de ехесчtаrе, urmflnd а fi supuse

periodic la diverse testёri de сбtrе рrоiесtапtчl sau Beneficiarul се le ча solicita. Апtrерrепоrul vа

asigura, 1а сеrеrе, fo(a de mчпсй, instrumentele, utilajul gi mаtегiаlеlе песеsаrе репtru examinarea,

mбsчrаrеа 9i tеstагеа lчсгбrilоr.

8.2.Соstцl рrоЬеlоr gi iпсеrсёrilоr va fi suportat de Апtrерrепоr, dасб aceýta este prevбzut

indocumentafie, in см сопtrаr cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Рrоьеlе neprevЕzute gi comandate de Вепеfiсiаr репtrч чеriгtсаrеа чпоr lчсrдri sau mаtеriаlе

puse in ореrб vor fi suportate de Antreprenor, dасб se dovedegte сё materialele nu sunt

соrеsрrшzбtог calitative sau mапореrа пч este in conformitate сч prevederile contractului, Ь caz

contrar, Вепеfiсiаrчl va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Вепеfiсiаrul, proiectantul sau оriсе altЁ реrsоапб autorizatб de acegtia au acces tot timpul la

lчсrбri ре gantier 9i iп locurile чпdе se рrеgЁtеgtе lucrarea, iп depozite de materiale prefabricate etc,

8.5. Lчсriгilе саrе devin ascunse пч чоr fi acoperite fЕrй арrоьаrеа responsabilului tehnic atesиt

gi, dupё caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea асеýtоrа sё examineze 9i sё

чrmёrеаsсб оriсе lчсrаrе саге чrmемё sЁ fie asqrnsй, Апtrерrепоrul va anunta responsabilul tehnic

atestat, proiectanful ori de сбtе ori astfel de lчсrёri, inclusiv fundatiile clйdirii, sunt gata pentru а fi

examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectanful voT participa la examinarea 9i mЁsчrаrеа

luсrбrilоr.
8.6. Дпtrертепоrul va dezveli orice рагtе sau рйrli de lчсrаrе 1а dispozi{ia Boneficiarului 9i va reface

aceastб раrtе sau рёф de lucrare, dасЁ este смuI. Dасi se constatё сё luсrёгilе au fost de calitate

соrеsрчпzЁtоаге 9i realizate сопfогm documenta{iei de executie, dezvelirea, Tefacerea gi/sau

rерz}rаrеа чоr fi suportate de Beneficiar, tп caz сопtrаr, de Дпtrерrепоr.

8,7. Соstцrilе репtгч consumul de utilit6li, рrесчm qi cel al contoarelor sau al altor apaTate de

mбsчrаt se sчроrtё de сёffе Апfrерrепоr. in cazul mai mчltоr antrepronori, cosfurile se suportё

рrороrfiопаl de сбПе acegtia.



8.8. LчсгЁтilе executate de дпtrерrепоr iп afara сеlоr prevбzute iп contract sau йrй dispozilia

Beneficiarului, precum gi cele саrе пч respect5 рrечеdеrilе contractului, йrа а exista iп acest sens

о dispoziJie ехрrеsё а Вепеfiсiагulчi, nu чоr fi plбtite Апtrергепоrulчi. Алперrепоrul trеьцiе sЁ

iпlitцrе aceste lчсrЁri, iп tеrmепчt stabilit сч Beneficiarul. De asemenea, el r5sрuпdе in fa{a

Beneficiarului de toate pagubele ре сше 1е-а provocat acestuia. Lucrёrile respective vor fi plйtite

Дпtrерrепоrului numai dасб se dovedesc а fi necesare 9i se рrеsuрчпе сй ele corespund voin[ei

Beneficiarului, in care cazvoT fi notificate imediat.

8.9. Lucrбrile iпсер dupб 5 zile de la sеmпаrеа 9i imegistraTea contractului in modul coTespunzЁtoT

gi рrimirеа ordinului de executie.

9. РЕRIОДDД DE GЛRДNТIЕ ýI REMEDIERI iПt РВШОДDД DE GДRДNТIЕ
9,1. Perioada de gаrап{iе репtгч lчстёri este de 3 апi,

9.2. Perioada de garantie incepe de la dаИ recep{iei la tеrmiпаrеа luстёrilоr 9i рiпё la ехрirаrеа

tеrmепчlчi prevбzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9,З. Дпtтерrепоru| are obligagia са iп реriоаdа de garantie sё inlбture toate defec{iшile се tin de

nerespectarea сlачzеlог contracfului din cont рrорriч, in чrmа unei notificЁri transmise de сбtrе

Beneficiar.

10. RАSрUNDЕRЕл PДRTILOR
10.1. Рёr{ilе роаrtё TёspundeTe репtru neexecutarea Sau executarea necorespunzёtoare а obligatiilor

prevйzute de prezentul contract in conformitate сu legisla|ia Republicii Moldova.

10.2. Dасб in lоgйtчrй cu executarea lucrlrilor de construc{ii se рrоdчсе о dаuпб unui tеrý, par{ile

contractante rёspund solidar, сопfогm prevoderilor logale. Репtru stabilirea intre рй(i а

сuапtumчlчi гйsрuпdеrii репtrч dачпа provocatё se va {ine seama de grаdul de vinova{ie а fiесдrui

раrtепеr iп produceTea acesteia, dасЁ in clauzele сопtrасtцаlе пu s-a prevlzut altfel.

10.з. Membrii asocierii iqi рйstrеаzё individualitatea са subiecti de drept, iпsё sunt obliga{i sЁ

rбsрчпdб solidar fa[6 de autoritatea contractantЁ pentru modul de indeplinire а obligaliilor

contractuale.

l0.4. Dасб prejudiciul ca\zat ter[ei реrsоапе este rrrmаrе а unei mёsчri dispuse de beneficiar in

fоrmа iп саrе а fost aplicatё, аtчпсi acesta роаrtй singur rйsрчпdеrеа, numai dасl йtrерrепоrul l-

а inýtiinlat iп ргеаlаЬil de реriсоlчl legat de ехесчtаrеа dispozitiei.

10.5. Дпtrерrепоrul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata dаuпеlоr pentтu iпсёlсаrеа

sач dеtеriогаrеа drumtrгilor de acces sau а reielelor de utilitб{i, а tеrепurilоr limiпofe prin

depozitmea de pаmflnt, materiale sau alte obiecte, рrесчm 9i са чrmаrе а unor ingrldiri sau limitdri

din рторriе чiпё.

10.6. дпtrерrепоrul trebuie sб asigure lucrбrile executate 9i dоtёrilе ре caIe le аrе la dispozilie

imроtriча dеgrаdйrii 9i furfurilоr рбпБ la рrеdаrеа luстбrilоr сёtrе Beneficiar. El trebuie sб ia mбsuri

de protec{ie сопtrа degradйrii lчсrаrii datoritё ac{iunilor atmosferioe 9i а apei qi sё indepбrteze

zdpada 9i gheata.

l0.7. DacЁ пеrеsресtаrеа de сЁtте Апtrерrепоrul а рrечеdеrilоr оriсЁrui regulament sau hоtЁriri ale

ачtоritЁlilог administratiei publice locale sau ale altor oTgane locale, legal constituite, 9i саrе au

caracter obligatoгiu 1а ехесчtаrеа luсrйrilоr, рrочоасё pagube penfiu Beneficiar, acesta vа Гl

despёgubit de Апtrерrепоr in mбrimеа sumei prejudiciului,

10.8. DасЙ motivele constrбngerii sau ale iпtrеruРетii sunt imputabile uneia dintre partile

contractante, atunci cealaltб parte poate emite preten{ii privind despбgubirea pentru daunele

intervenite 9i саге pot fi dovedite.
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10.9. DacЁ intirzierea in executia lчстЁrilоr este din culpa uneia dintre рбrfilе contractante, partea

culpabilб va pl5ti celeilalte рбф penaliz5ri gi/sau despбgubiri in счапtum de la 0,01% рАпй la 0,1%

din чаlоаrеа lчсrёrilоr ramasede executat/neonoTate репtrч fiecare zi de intirziere. penalizarea

devine ореrапй in momentul in care раrtеа iпсчlрй а intTat in intirziere.

10.10. ВепеГrсiаrчl nu va fi responsabil репtrч nici чп fel de daune-interese, compensa{ii platibile

сопfоrm рrечеdеrilоr legale, in privin}a sau са rrrmare а unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Antrepгenor, сч exceptia unui accident sau prejudiciu

rezultind din vina Beneficiarului, а agentilor sau а angajalilor acestora.

10.11. Дпtгерrепоrчl 9i subantreprenorii risрчпd solidaT pentru пеехесutаrеа obligaliilor

сопtrасtuаlе.

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1.1, in cazul litigiilor privind calitatea 9i proprietёtile materialelor de construclie, procedurile de

verificare, corectitudinea еfесtч5rii рrоЬеlоr, а utilajelor de constructie folosite, fiесаrе раrtе poate,

dupб о ingtiin{are рrеаlаЬi16 а celeilalte рбr{i, sй сеаrб efectuarea чпоr сеrсеtбri de сdtrе о institulie

publicб de сегсеите. Соstчгilе сеrсеtбrilоr efectuate le sчроrtЁ раrtеа а сбrсi счlрй а fost doveditб.

12. R.EZOLUTIUNEAс ONTRAсTULIл
12.1. Апtrергепоrчl poate сеrе rezolu{iunea contгactului, dасё:

а) Beneficiarul nu-ýi indeplineýte о obliga{ie саrе este in sаrсiпа sa

Апtтергепоrчl iп situalia de а nu putea executa luсrаrеа;

Ь) Beneficiarul nu опоrеаzб о platй scadentё mai mult de 3 luпi;

9i prin aceasta рuпе

с) Beneficiarul поtiГtсб апtrерrепоrul сй din motive пергечёzutе 9i datoritб uпоr

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate сеrе rezolutiunea contractului, dасй:

а) Дпtrерrепоrul se аflб iп incapacitate de рlаtё, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

Ь) Дпtrерrепоrul пЧ incepe lчсrёrilе йгб sё аiЬй un motiv justificat sau nu rеiа lucrЁrile suspendate,

iп tеrmеП rezonabil de 1а рrimirеа dispoziliei scrise de rеiпсереrе а luсrЁrilоr;

с) Дпtrерrепоrul пч а iпdерёrtаt materialele песоrеsрчпzёtоаrе de ре gantier sau nu а reйcut о

1чсrаrе iп tегmепчl stabilit de сйtrе beneficiar;

d) Beneгrciarul поtiгrсб antreprenorul сй din motive neprevбzute li datoritЁ uпьr conjuncfuri

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contracfuale.

12.3. Сопtrасtчl se considera rezolvit, dасё partea contractantй va comunica in scris celeilalte pё(i
contractante iп tеrmеп de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 9i |2.2 dinpTezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de Tezolufiunea contractului, va сопчоса comisia de receptie сате va

еfесtца recep}ia cantitativб qi calitativё а luсrбrilоr executate, in maximum 15 zile de la data

rezoluliunii сопtrасtчlui.
12.5. Tn cazul rezolu{iunii conffactului, Beneficiarul va intocmi situagia lucrйTilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor gi luсrйrilоr provizorii, dupБ саrе se чоr stabili sumele саrе

чгmеаzй sй le рlйtеаsсй in conformitate cu prevedeгile contractului, рrесum 9i daunele ре саrе

trebuie sё le suporte AntrepTenorul din vina сёruiа s-a rezolvit contractul.
12.б. Dup6 rezolu{iunea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia luсrйrilоr сч respectarea

рrечеdеrilог legale.
|2J, Сашd specifice de incetare а contracfului de achizilii publice;

Beneficiarul аrе dreptul de а rezolvi unilateгal чп сопtгасt de achizilii publice in perioada de

valabilitate а acestuia iп чпа diпtrе чrmitоаrеlе situatii:
а) сопtrасипtчl se afla, la mоmепtцl atribuirii lui, in una dintre situaliile care аr fi

determinat ехсlчdеrеа sa din рrосеdчrа de atribuire potrivit аrt. 19 al Legii пr. 131/2015 privind
achiziliile publice;

conjuncturi



Ь) contractul а frcut obiectul unei mоdifiсёri substantiale саrе necesita о почё рrосеdurб
de achizilie publicё iп conformitate cu art. 7 б aI Legii пr. l 3 |l20L5 privind achiziliile publice;

с) contractul пч аr fi trеЬчit sб fie atribuit contractantului respectiv, avбnd in чеdеrе о
incбlcare grаvб а obligafiilor се rеzчltё din Legea пr. 131,1201t5 pгiviind achiziliile publice gi/sau
tratatele inteгnationale la саrе Republica Moldova este parte, care а fost constatatЁ рriпtr-о decizie
а unei instanfejudecitore9ti na{ionale sau, dupб caz, interna{ionale.

13. DISPOZITII FINлLЕ
1 3. l . Urmёtоаrеlе documente чог Гr citite 9i чоr fi iпtегрrеtаtе са fiind рагtе integrantй а pTezenfului
contract:
а) Caieful de sarcini;
Ь) Рrорчпеrеа tehnicй;
с) Рrорчпеrеа fiпапсiаrй;
d) Graficul de executare а lчсrйrilоr;
е) Gаrап{iа de ЬчпЁ execulie.
13.2. Documentele contracfului vor fi intocmite in limba rоmбпё.
13.3. Prezentul Contract TepTezintЁ acordul de voinlё al рй4ilоr gi se consideri semnat la data
арliсйгii ultimei sеmпЁtчтi de сЁtrе una dintгe рЁrti.
13.4. Репtrч сопfirmаrеа celor mentionate, рёrtilе ач semnat prezentul Сопtrасt in conformitate cu
legislalia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil рАпё la 3|,12,202

PARTEA СЕ TINE DE CONDITIILE
SPECIALE А CONTRACTULUI

(lн тчвсвslтАтЕ)

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALB ýI DE PLATI ALE РДRТILОR

п.

ANTREPRENORUL
\dresa pogtal6: mun. Chiginйu, str. Lev Tolstoi 74,
lepublica Moldova
Геlеfоп: +3 7368650550,
zvorul.drumuri@gmail.com
]od Гrscal: 1015609001285
]anca: ВС "COMERTBANK" S.A. /Sucursala
{r.3/
]od: CMTBMD2X

BAN MD64CM000225 1 04980 l 42095

BENEFICIARUL
Adresa ро;tаlй: MD-3401, stг. Mihalcea Hincu,
l32, mчп. Hincegti, Republica Moldova
Telefon: 02692з286, 026924|98, 026922975
municipiulhincesti @gmail.com'
Cod fiscal: l00760l004054
Banca:Ministerul Finan{eloT, Тrеzоrбгii
Regionalё Сепtrч
Cod: TREZMD2X
IBAN
мD77тRрDАЕз l 2 1 20Gl 0867Ав 1456 1 36,89
MDsOTRPDAEз 1 2 1 20G l 0867Ас зз] 5483,02

SEMNДTURILE PARTILOR
ANTREPRENOR

S.R.L. zvoRLJL DIN PIATRA

BENEFICIAR

Рrimйriд municipiulu i НiпсеЕti

Digitally siped Ьу Сhерtепе Аlехапdrч
Date: 2024.08.05 14:37:54 EEST
Reason: MoldSign Signafure
Location: Moldova

DigitaПy signed Ьу Воtпаri Аlехапdru
Date: 2024.08.05 l l:10:l7 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
DigiИlly signed Ьу Воrпагi Alexandru
Dale: 2024,07,Зl l 5: l 7:00 EBST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally siдed Ьу Сhерtепе Alexandru
Date: 2024.08.02 09:02:06 EEST
Reason: MoldSign Sigпаtчге
Location: Moldova



SРЕСIFIСЛТII TEHNICE

sEMNATumLE гАпцrок

Anexa пr. 1

1а Contractul nr, 85
Din 3l .0'1.2024

ВЕNЕFIСIЛR

Рrimiriа municipiului [IinccEti

Y

ЛNТRЕРRЕNОRUL

S.R.L. zvoRUL DIN PIATRA

Digitally signed Ьу Cheptene Аlехапdrч
Date: 2024.08.02 09:02:25 EEST
Reason: MoldSign Sigпаtчrе
Location: Moldova

Nг. Dепцmirеа
lчсrf,rilоr

Cod
срч

SресШсаrеа
tehnici deplinf,

solicitatй de
сйtrе autoritatea

contractantf,

Specificarea tеhпiсй
deplinй рrорчsй de

cItre ofertant

standarde de
rеfеriпfй

1 LOTUL 1

Luсriri de
rераrаrе
capitalй а
drчmurilоr din
municipiul
Hinceqti str.
Gчrа cotului

4523з
|42-6

сопfоrm caietului
de sагсiпi

сопfоrm devizeloг
оfеrtй (Propunerea
tehnicй)

саdrчl normativ in
vigoare

2 LOTUL 2
Lчсriri de
rераrаrе
capitali л
drчmчrilоr din
municipiul
Hinceqti str. Ion
Fulga

45233
I42-6

сопfогm caietului
de sarcini

сопfоrm devizelor
ofert5 (Рrорчпеrеа
tehnic6)

саdrчl погmаtiч iп
vigoare

ToTAL

9



\
Anexa nT. 2

la ContTactul nr, 85
din 31 .07 .2024

SPECIFICATII DE PRET

ANTREPRENOR

S.R.L. ичоRUL DIN PIATRA

Digitally signed Ьу Cheptene Аlехапdrч
Date: 2024.08.02 09:02:41 EEST
Reason: MoldSign Siдаfurе
Location: Moldova

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR

Рrimйriа municipiuIui IIince;ti

Nr Dепчmirса
lчсrйrilоr

Cod
срч

Unitatea
de

mаSчrа

cantitatea Preful
чпitаr

Inclusiv
тчл

Sчmа lei
MDr Inclusiv

тчл

теrmспii dc
ехссчtаrе

l LOTUL 1

Lчсrйri de
rераrаrе
capitalй а
drчmчrilоr din
municipiul
Hinceqti ýtr.
Gчrа cotului

452зз
|42-6

LoT 1 2,76238з,02 2762з8з,02 2 luni

2 LOTUL 2

Lчсrйri de
rераrаrе
capitali а
drчmчriIоr din
municipiul
Flinceqti str. Iоп
Fulga

4523з
|42-6

LoT l 2 069 236,89 2 069 2з6,89 2 luni

ToTAL
4 831 619,91 4 83l б19,91 2 Iчпi

l0
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INVESTIT Оk Primdrio muп. Нtпсе|ti
Anexa пr. 1

1а Regulamentul de recepjie

а constructiilor 9i instala{iilor
aferente

PROCES_VERBAL

privind luсrаrеа obiectul or. НIпсеsti , iп cadrul

intre SRL Irorul diп Piatra oi Primgria muп. НIпrеsti
lor din municiDiul Hincest

pentru lucrбrile
Cotului. str. Ion Fulga)"

1. Lucrarile au fost executate in baza contractului nr. 85 din 31 iulie 2024,

Preqedintele comisiei

Membrii comisiei

лл

2. Comisia de rесер{iе gi-a desй;urat activitatea in baza dispozitiei пr, сliп ,

in intervalu| , fiind formatЁ din:

Au mai participat :

Tudor Vartolomei - Viceprimar al muп. Hince;ti

Nicolai оrhiап - specialist in constructie si infrastructura drumurilor

din primaria muп. Hincegti

Iоп Рlасiпlс - arhitect а muп. Hincegti

Gheorghe Covos - director Regia ARA Hinceýti

Апа СiuЬuс - contabil sef al Primariei mun, Hincegti

Olesea Топu - specialist achizitii publice al Primariei muп. HinceEti

Ruslап Nаgасечsсйii - responsabil tehnic

Сhерtепе Glleorghe - Diriginte de Eantier, Дпtrерrепоr General

з. Constatёrile comisiei de receptie sunt reflectate in anexele nr,1,2,3

4. Comisia de receplie, in urmа constatёrilor Йcute, рrорчпе:
sore receptie

а Comisia de receptie rесоmапdё urmбtoarele:

luсrаrеа
Cotului. str. Ion Fчlgа)"

6. Descrierea obiectului recomandat spre rесер{iе:

obiectul Lчсrбri de rераrаrе
Cotului. str. Ion Fulga'), destina{ia D:

Obiectul rl
ina{ia Drum locaL

7. Prezentul proces-verbal, con{inAnd f file qi l anexe numerotate, cu un total de l file, а fost

|а Primoria muп. Htпcesti in 3 ехеmрlаrе,

ad

incheiat astёzi



Tudor Vartolomei - Viсерrimаr al mun, Hince;ti

Nicotai оrhiоп - specialist in constructie si i
din рrimаriа mun, Hince;ti

Iоп Рlасiпlс - arhitect а mчп, HinceEti

Gheorghe Сочаs - director Regia ARA Hinceqti

Апа СiuЬuс - contabil sef al Primariei muп, HinceEti

olesea Топч - specialist achizitii publice al primari

Ruslап Nagacevscйij - responsabil tehnic

Сhерtепе Gheorghe - Diriginte de qantier,
ffilч

Au mai participat :

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

Gчrа Cotului. str. Ion Fulgа)"
5.

Preqedintele comisiei

Membrii comisiei
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