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Data prezentării 25.04.2024 13:47:32
Anexe la SNC

“Prezentarea situatiilor financiare”

Aprobat de Ministerul Finantelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea:  CONSGAZ-ENGINEERING S.R.L.

Cod CUIÎO:  41244553

Cod IDNO: 1018606001403

Sediul:

MD: 3505

Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEI

Cod CUATM: 6401, OR.ORHEI

Strada: M. Sadoveanu nr.22 bl.A of.13

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79060028

WEB:

E-mail:  elvira.cumpata@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef:  Dl (dna) Cumpata E. Tel. 79060028

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:  9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Cumpata E.

Unitatea de măsură: leu

BILANŢUL

Anexa 1

la 31.12.2023

Nr. cpt. Indicatori Cod rd.

Sold la

Începutul perioadei

de gestiune

Sfîrșitul perioadei de

gestiune

1 2 3 4 5

A C T I V

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție 010

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total 020

din care:

2.1. concesiuni, licențe și mărci

021

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție 022

2.3. programe informatice 023



2.4. alte imobilizări necorporale 024

3. Fond comercial 030

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 040

Total imobilizări necorporale

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)
050

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție 060 25000 56153

2. Terenuri 070 414248 414248

3. Mijloace fixe, total 080 1771258 1874831

din care:

3.1. clădiri

081 1119115 1347511

3.2. construcții speciale 082 101020 91837

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice 083 393958 321228

3.4. mijloace de transport 084 119759 91580

3.5. inventar și mobilier 085 26817 17381

3.6. alte mijloace fixe 086 10589 5294

4. Resurse minerale 090

5. Active biologice imobilizate 100

6. Investiții imobiliare 110

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 120

Total imobilizări corporale

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 +

rd.110 + rd.120)

130 2210506 2345232

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți
neafiliate

140

2. Investiții financiare pe termen lung în părți
afiliate, total

150

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile
afiliate

151

2.2 împrumuturi acordate părților afiliate 152

2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de

participare
153

2.4 alte investiții financiare 154

Total investiții financiare pe termen lung

(rd.140 + rd.150)
160

IV. Creanțe pe termen lung și alte active

imobilizate

1. Creanțe comerciale pe termen lung 170

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung 180

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 181

3. Alte creanțe pe termen lung 190



4. Cheltuieli anticipate pe termen lung 200

5. Alte active imobilizate 210

Total creanțe pe termen lung și alte active

imobilizate

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

220

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)
230 2210506 2345232

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă

durată
240 865317 406808

2. Active biologice circulante 250

3. Producția în curs de execuție 260

4. Produse și mărfuri 270 284242 284242

5. Avansuri acordate pentru stocuri 280 10748 2686

Total stocuri

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)
290 1160307 693736

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente 300 389700

2. Creanțe ale părților afiliate curente 310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 311

3. Creanțe ale bugetului 320 60000 500

4. Creanțele ale personalului 330 8000

5. Alte creanțe curente 340

6. Cheltuieli anticipate curente 350 501 800

7. Alte active circulante 360

Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 +

rd.350 + rd.360)

370 68501 391000

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate 380

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total 390

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile
afiliate

391

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de

participare
393

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate 394

Total investiții financiare curente

(rd.380 + rd.390)
400

IV. Numerar și documente bănești 410 1831078 2872624

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)
420 3059886 3957360



TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)
430 5270392 6302592

P A S I V

C.

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social 440 1000 1000

2. Capital nevărsat 450
(

)

(

)

3. Capital neînregistrat 460

4. Capital retras 470
(

)

(

)

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de

proprietate
480

Total capital social și neînregistrat

(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)
490 1000 1000

II. Prime de capital 500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă 510

2. Rezerve statutare 520

3. Alte rezerve 530

Total rezerve

(rd.510 + rd.520 + rd.530)
540

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 550 X

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al

anilor precedenți 560 4593000 3838000

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de

gestiune
570 X 1954000

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 580 X
(

)

Total profit (pierdere)

(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)
590 4593000 5792000

V. Rezerve din reevaluare 600

VI. Alte elemente de capital propriu 610

TOTAL CAPITAL PROPRIU

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 +

rd.610)

620 4594000 5793000

D. DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung 630

2. Împrumuturi pe termen lung 640

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

641

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

convertibile
642

2.2. alte împrumuturi pe termen lung 643

3. Datorii comerciale pe termen lung 650



SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung 660

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 661

5. Avansuri primite pe termen lung 670

6. Venituri anticipate pe termen lung 680

7. Alte datorii pe termen lung 690

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 +

rd.680 + rd.690)

700

E.

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt 710

2. Împrumuturi pe termen scurt, total 720

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

721

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

convertibile
722

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt 723

3. Datorii comerciale curente 730 341619 53364

4. Datorii față de părțile afiliate curente 740

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 741

5. Avansuri primite curente 750 300000 3000

6. Datorii față de personal 760

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale 770

8. Datorii față de buget 780 34773 453228

9. Datorii față de proprietari 790

10. Venituri anticipate curente 800

11. Alte datorii curente 810

TOTAL DATORII CURENTE

(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 +

rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 +

rd.810)

820 676392 509592

F.

PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților 830

2. Provizioane pentru garanții acordate

cumpărătorilor/clienților
840

3. Provizioane pentru impozite 850

4. Alte provizioane 860

TOTAL PROVIZIOANE

(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)
870

TOTAL PASIVE

(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)
880 5270392 6302592

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune



precedenta curenta

1 2 3 4

Venituri din vînzări, total 010 5275389 6443848

din care:

venituri din vînzarea produselor și mărfurilor

011 149534

venituri din prestarea serviciilor și executarea

lucrărilor
012 5073938 6405515

venituri din contracte de construcție 013

venituri din contracte de leasing 014 51917 38333

venituri din contracte de microfinanţare 015

alte venituri din vînzări 016

Costul vînzărilor, total 020 4664693 4095333

din care:

valoarea contabilă a produselor și mărfurilor

vîndute

021 138641

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate

terților
022 4526052 4095333

costuri aferente contractelor de construcție 023

costuri aferente contractelor de leasing 024

costuri aferente contractelor de microfinanţare 025

alte costuri aferente vînzărilor 026

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) 030 610696 2348515

Alte venituri din activitatea operațională 040

Cheltuieli de distribuire 050 7130

Cheltuieli administrative 060 179521 125136

Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 101

Rezultatul din activitatea operațională: profit

(pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 -

rd.070)

080 423944 2223379

Venituri financiare, total 090

din care:

venituri din interese de participare

091

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 092

venituri din dobînzi 093

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 094

venituri din alte investiții financiare pe termen lung 095

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 096

venituri aferente ajustărilor de valoare privind

investițiile financiare pe termen lung și curente
097

venituri din ieșirea investițiilor financiare 098

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de

sumă
099



SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023
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Cheltuieli financiare, total 100

din care:

cheltuieli privind dobînzile

101

inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate 102

cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind

investițiile financiare pe termen lung și curente
103

cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare 104

cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de

sumă
105

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)

(rd.090 - rd.100)
110

Venituri cu active imobilizate și excepționale 120 350208

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale 130 382920

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate

și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -

rd.130)

140 -32712

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)

(rd.110 + rd.140)
150 -32712

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 +

rd.150)
160 391232 2223379

Cheltuieli privind impozitul pe venit 170 51053 269379

Profit net (pierdere netă) al perioadei de

gestiune (rd.160 - rd.170)
180 340179 1954000

Nr.

d/o
Indicatori Cod rd

Sold la

începutul

perioadei de

gestiune

Majorări Diminuări

Sold la sfîrşitul

perioadei de

gestiune

1 2 3 4 5 6 7

I.

Capital social și neînregistrat

1. Capital social 010 1000 1000

2. Capital nevărsat 020
(

)

(

)

(

)

(

)

3. Capital neînregistrat 030

4. Capital retras 040
(

)

(

)

(

)

(

)

5. Patrimoniul primit de la stat cu

drept de proprietate
050

Total capital social și
neînregistrat

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040

+ rd.050)

060 1000 1000

II. Prime de capital 070

III. Rezerve

1. Capital de rezervă 080

2. Rezerve statutare 090



SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

3. Alte rezerve 100

Total rezerve

(rd.080 + rd.090 + rd.100)
110

IV.

Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor

precedenți
120 X

2. Profit nerepartizat (pierdere

neacoperită) al anilor precedenți 130 4593000 755000 3838000

3. Profit net (pierdere netă) al

perioadei de gestiune
140 X 1954000 1954000

4. Profit utilizat al perioadei de

gestiune
150 X

(

)

(

)

(

)

Total profit (pierdere)

(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)
160 4593000 1954000 755000 5792000

V. Rezerve din reevaluare 170

VI. Alte elemente de capital propriu 180

Total capital propriu

(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160

+ rd.170 + rd.180)

190 4594000 1954000 755000 5793000

Indicatori Cod rd

Perioada de gestiune

precedentă curentă

1 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea

operațională

Încasări din vînzări 010 7436172 7065771

Plăți pentru stocuri și servicii procurate 020 5536502 3827819

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și
medicală

030 735562 798425

Dobînzi plătite 040

Plata impozitului pe venit 050 96955 32053

Alte încasări 060 2400 6750

Alte plăți 070 323645 570978

Fluxul net de numerar din activitatea

operațională

(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 +

rd.060 - rd.070)

080 745908 1843246

Fluxuri de numerar din activitatea de

investiții

Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate 100 169071

Dobînzi încasate 110

Dividende încasate 120

inclusiv: dividende încasate din străinătate 121



Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Alte încasări (plăți) 130

Fluxul net de numerar din activitatea de

investiții
(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)

140 -169071

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

Încasări sub formă de credite și împrumuturi 150 116722 80500

Plăți aferente rambursării creditelor și
împrumuturilor

160 226722 172500

Dividende plătite 170 300579 709700

inclusiv: dividende plătite nerezidenților 171

Încasări din operațiuni de capital 180

Alte încasări (plăți) 190

Fluxul net de numerar din activitatea

financiară

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)

200 -410579 -801700

Fluxul net de numerar total

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
210 166258 1041546

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220

Sold de numerar la începutul perioadei de

gestiune
230 1664820 1831078

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de

gestiune

(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240 1831078 2872624

Consgaz Nota explicativa 2023.pdf

https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declarations/file/662a33ffdecb2b3cb10e4dd8


 

Anexa nr. 7 
la anunț de participare  

 

 

 

 “Consgaz-Engineering” SRL  
    ( denumirea  operatorului economic) 

 

 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

1. Numărul de contracte similare, executate  64 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

1) Conform contractelor iniţial semnate  17 458,5 mii lei; 

2) Final la data executării contractelor    17 578,0 mii lei 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora: 

___ Enova Automation Services SRL; Primaria s.Gordinesti, rl Rezina; Orhei-Gaz SRL - 

mun.Orhei, str.V.Mahu,121; Primaria Comunei Trebujeni, s. Trebujeni; Tehno AB SRL; 

Cooperativa de Consum din Peresecina; Etnica SRL s.Butuceni, rl Orhei; Primaria 

comunei Cotiujenii Mari, s.Cotiujenii Mari, Primaria com.Dobrusa s.Dobrusa, rl 

Soldanesti, ProElitInvest – Chisinau, str. Arhanghel Mihail 36/1, Carneval SRL – 

s.Cotiujenii Mari, rl Soldanesti, Primaria Raspopeni- s.Raspopeni, rl Soldanesti, SRL 

Ograda Verde – or.Telenesti, Extravilan , Primaria Zberoaia – s.Zberoaia, rl Nisporeni  
             (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare şi de indicat adresa acestora) 

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor___ antreprenor; 
                                                                                                                 (se notează opţiunea corespunzătoare 
__________________________________________________________________________________________________ 
de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune) 

- antreprenor sau antreprenor general; 

- antreprenor asociat; 

- subantreprenor. 

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu sunt 

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,): 

a) contractată - _30-90 zile________________________________________________ 

b) efectiv realizată - _30-90 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) 

conditiile climaterice______________________________________________________ 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) 

 acorduri aditionale 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de 

devizele de cheltuieli anexate la contracte :___________________________________________  

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: 

_____________________________________________________________________________ 

  

Data completării: 03.02.2025 

 

Administrator   Cumpata Elvira  
Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic 

 

____________________ 

            (semnătura)      

 

 

  

  

 



 

 

Anexa nr. 8 

la anunț de participare 

DECLARAȚIE  

privind lista livrărilor/prestărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară (construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor natural) 

 

 

Nr 

d/o 
Obiectul contractului 

Denumirea/numele 

beneficiarului/Adresa 

Calitatea 

antreprenorului*) 

Costul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate (lei 

fără TVA) 

Perioada 

de 

execuţie a 

lucrării 

(luni) / 

anul 

Numărul şi data 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

 2022      

1 
Lucrari de amplasare a GD de Presiune Joasa din 

str.M.Manole, or.Orhei  

Enova Automation&Services 

SRL 

Orhei, str,B.Petriceicu 

Hajdeu,55  

Contractant unic 61 669,08 1 luna 
Proces verbal din 

martie 2022 

2 
Lucrari de extinderea GD de Presiune Medie si Joasa 

(PRG nr.4P) din s,Gordinesti, r.Rezina 

Primaria sat.Gordinesti, rl 

Rezina  
Contractant unic 25 607,41 1 luna 

Proces verbal din  

mai 2022 

3 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din Peciste, rl Rezina 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
284 929,03 1,5 luni 

Procese verbale din  

mai 2022 

4 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din Zahorna, Soldanesti 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
277 477,22 2 luni 

Procese verbale din  

mai 2022 

5 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din Braviceni, Orhei 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
393 911,88 3 luni 

Procese verbale din  

iunie 2022 

6 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din Biesti Orhei 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
415 518,59 3 luni 

Procese verbale din  

iulie 2022 

7 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din Cusmirca, Soldanesti 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
599 037,11 3 luni 

Procese verbale din  

august 2022 

8 
Lucrari de instalatie a GD de Presiune Medie si Joasa 

din s.Buticeni, rl Orhei 

Primaria comunei Trebujeni, 

s.Trebujeni, rl Orhei 
Contractant unic 193 333,33 1.5 luni 

Procese verbale din 

septembrie 2022 

9 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din s.Tintareni, rl Telenesti 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 
Contractant unic 386 397,56 3 luni 

Procese verbale din 

septembrie 2022 

 

10  

Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din s.Butuceni, rl Orhei 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
376 212,01 3 luni 

Procese verbale din 

septembrie 2022 

11 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din s.Isacova, rl Orhei 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
349 793,44 2 luni 

Procese verbale din 

septembrie 2022 

12 Gazificarea consumatorilor casnici Persoane Fizice 
Contractant unic 

233 333,33 1 luna 
Procese verbale din 

octombrie 2022 

13 Lucrari de montare a retelei exterioare Tehno AB 
Tehno AB SRL , Butuceni, rl 

Orhei 

Contractant unic 
86 666,67 1 luna 

Proces verbal din 

octombrie 2022 

14 Lucrari de montare a retelei exterioare  
Cooperativa de consum din 

Peresecina, Orhei 

Contractant unic 
6 666,67 1 luna 

Proces verbal din 

octombrie 2022 



15 
 

Lucrari de montare a retelei exterioare 

 

Vila Etnica, Butuceni, Orhei 

Contractant unic 
13 333,33 1 luna 

Proces verbal din 

octombrie 2022 

 

16 
Gazificarea consumatorilor casnici PF 

Contractant unic 
6 666,67 0,5 luni 

Proces verbal din 

octombrie 2022 

17 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie din s.Cotiujenii Mari, rl Soldanesti 

Primaria Cotiujenii Mari, rl 

Soldanesti 

Contractant unic 
50 000,00 1 luna 

Proces verbal din 

noiembrie 2022 

18 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din Lalova, rl Rezina 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
352 070,72 2,5 luni 

Procese verbale din 

decembrie 2022 

19 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din Isacova, rl Orhei 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
143 104,68 1 luna 

Procese verbale din 

decembrie 2022 

20 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Joasa  PRG nr.9din s.Banesti, rl Telenesti 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
534 154,93 3 luni 

Procese verbale din 

decembrie 2022 

21 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune  

Joasa din s.Banesti, rl Telenesti 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
229 841,65 2 luni 

Procese verbale din 

decembrie 2022 

       

 2023      

1 
Lucrari de instalatie a GD de presiune medie si joasa 

(140 cons) din s.Butuceni, rl Orhei 

Primaria comunei Trebujeni, 

s.Trebujeni, rl Orhei 

Contractant unic 
247 762,28 1,5 luni 

Procese verbale din  

martie 2023 

2 

Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Mediecu montarea a 2 PRG din s.Cotiujenii Mari, rl 

Soldanesti 

Primaria Cotiujenii Mari, rl 

Soldanesti 

Contractant unic 

41 662,62 0,5 luna 

Proces verbal din  

iunie 2023 

3 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din s.Discova, rl Orhei 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
387 400,42 2 luni 

Procese verbale din  

iunie 2023 

4 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din Cotiujenii Mari, rl Soldanesti 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
439 307,65 2 luni 

Procese verbale din  

iunie 2023 

5 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Joasa din Peciste, rl Rezina 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
395 426,33 2 luni 

Procese verbale din  

iunie 2023 

6 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Joasa de la PRG nr.2 din Peciste, rl Rezina 
Primaria s Peciste, rl Rezina. 

Contractant unic 
41 661,34 0,5 luni 

Proces verbal din  

iulie 2023 

7 

Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

medie PRG 1-5 din s.Recesti, com Dobrusa, 

Soldanesti 

Primaria com Dobrusa, 

Soldanesti 

Contractant unic 

157 595,77 1 luna 

Proces verbal din  

august 2023 

8 
Lucrari de montare a retelei exterioare si lucrari de 

montare a retelei interioare de gaze in 61 un. 

ProElitInvest SRL 

mun.Chisinau, str.Arhanghel 

Mihail,36/1 

Contractant unic 691 416,67 5 luni 
Procese verbale din  

septembrie 2023 

9 
Inlocuirea GD de PJ subteran otel cu GD subteran PE 

din s.Peresecina, rl Orhei 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
406 575,28 3 luni 

Procese verbale din  

septembrie 2023 

10 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din Trebujeni, rl Orhei 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
356 983,90 2,5 luni 

Procese verbale din  

septembrie 2023 

11 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Joasa din Tintareni, rl Telenesti 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
619 344,14 3 luni 

Procese verbale din  

septembrie 2023 

12 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din s.Trifesti, rl Rezina 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
560 752,41 3 luni 

Procese verbale din  

septembrie 2023 

13 Gazificarea s.Oliscani, rl Soldanesti 
Primaria Oliscani, s.Oliscani, rl 

Soldanesti 

Contractant unic 
166 633,19 1.5 luni 

Proces verbal din  

septembrie 2023 

       

14 Lucrari de gasificare a consumatorilor casnici Persoane fizice Contractant unic 51 120,00 1 luna Procese verbale din  



noiembrie 2023 

15 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Joasa din s.Mateuti, Rezina 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
451 262,84 2,5 luni 

Procese verbale din 

decembrie 2023 

16 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Joasa din s.Mincenii de Sus, Rezina 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
517 319,48 3 luni 

Procese verbale din 

decembrie 2023 

17 
GD de presiune medie si joasa PRG nr.1 s.Butuceni, 

rl Orhei (16 pct) 
PF Cirlig Maria 

Contractant unic 
106 666,67 1 luna 

Proces verbal din 

decembrie 2023 

18 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie si Joasa din s.Banesti, rl Telenesti 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
600 053,04 3 luni 

Procese verbale din 

decembrie 2023 

 
 

2024 
 

 
  

 

1 
Alimentarea cu gaze naturale a blocului de producere 

SRL Carneval 

SRL Carneval 

s.Cotiujenii Mari, rl Soldanesti 

Contractant unic 
83 269,64 1,5 luni 

Proces verbal din 

aprilie 2024 

2 

Lucrari de montare a sistemului de incalzire a 

blocului alimentar la Gradinita de copii din s. 

Raspopeni, rl Soldanesti 

Primaria Raspopeni, 

S.Raspopeni, rl Soldanesti 

Contractant unic 

50 578,51 1,5 luni 

Proces verbal din 

aprilie 2024 

3 
Lucrari de constructie a gazoductului de presiune 

medie si joasa din s.Cusmirca , rl Soldanesti 

Primaria s.Cusmirca 

s.Cusmirca, rl Soldanesti 

Contractant unic 
124 996,67 1,0 luna 

Proces verbal din 

iunie 2024 

4 
Lucrari de constructie si montare GD subteran de 

Presiune Medie si Joasa din s.Chistelnita, rl Telenesti 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
477 635,29 3 luni 

Procese verbale din 

iunie 2024 

5 

Lucrari de constructie si montare GD subteran de 

Presiune Medie si Joasa, alimentarea cu gaze naturale 

a caselor de locuit din s.Cusmirca, rl Soldanesti 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 

338 076,02 2,5 luni 

Procese verbal edin 

iunie 2024 

6 Gazificarea s.Chistelnita, rl Telenesti.  

Primaria s.Chistelnita, rl 

Telenesti 

s.Chistelnita, rl Telenesti 

Contractant unic 

89 895,25 1,0 luna 

Proces verbal din 

iulie 2024 

7 
Lucrari de constructie si montare GD subteran de 

Presiune Medie si Joasa din s.Viprova, rl Orhei 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
351 130,49 3 luni 

Procese verbale din 

iulie 2024 

8 
Lucrari de gazificare a s.Vipova, rl Orhei. Montarea 

PRG nr.8 

Primaria com.Putintei, rl Orhei 

s.Putintei, rl Orhei 

Contractant unic 
83 280,13 1 luna 

Proces verbal din 

august 2024 

9 
Lucrari de constructie si montare GD subteran de 

Presiune Medie si Joasa din s.Dobrusa, rl Soldanesti 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
349 662,70 3 luni 

Procese verbale din 

septembrie 2024 

10 
Lucrari de constructie si montare GD subteran de 

Presiune Medie si Joasa din s.Tareuca, rl Rezina 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
341 214,97 2,5 luni 

Procese verbale din 

septembrie 2024 

11 
Lucrari de constructie si montare GD subteran de 

Presiune Medie si Joasa din s.Tahnauti, rl Rezina 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
412 882,55 3 luni 

Procese verbale din 

septembrie 2024 

12 

Lucrari de constructie si montare GD subteran de 

Presiune Medie si Joasa, alimentarea cu gaze naturale 

a caselor de locuit din or. Telenesti(sector Satuk 

Vechi, Mihalasa,Centru) 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 

576 664,80 3 luni 

Procese verbale din 

septembrie 2024 

13 
Lucrari de constructie si montare a gazoductului de 

Presiune Medie din s.Dobrusa, rl Soldanesti 

Primaria com.Dobrusa 

s.Dobrusa, rl Soldanesti 

Contractant unic 
27 227,25 0,5 luni 

Proces verbal din 

octombrie 2024 

14 
Reamplasarea GD de presiune joasa din 

str.Unirii,128, or.Orhei 

GBS SRL 

str.Bogdan Voievod,6/4,of21, 

mun.Chisinau 

Contractant unic 

27 367,54 0,5 luni 

Proces verbal din 

octombrie 2024 

15 Lucrari de gazificare a consumatorilor casnici Persoane fizice 
Contractant unic 

10 750,00 0,5 luni 
Procese verbale din 

noiembrie 2024 



16 
Lucrari de constructie si montare GD subteran de 

Presiune Medie si Joasa din s.Oliscani, rl Soldanesti 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
545 624,32 3 luni 

Procese verbale din 

noiembrie 2024 

17 

Lucrari de extindere.Constructia GD de Presiune 

Medie. Montarea PRG nr.14,15 din s.Tareuca. 

Gazificarea s.Tahnauti constructia GD de Presiune 

Medie. Montarea PRG nr.2     

Primaria com.Tareuca, rl Rezina 

s.Tareuca, rl Rezina 

Contractant unic 

118 152,90 1 luna 

Procese verbale din 

decembrie  2024 

18 

Constructia gazoductului de Presiune 

medie a gimnaziului din s.Isacova, rl Orhei, cu 

posibilitatea conectarii potentialilor consumatori. 

Primaria satului Isacova, 

s.Isacova, rl Orhei 

Contractant unic 

105 749,67 1 luna 

Proces verbal din 

decembrie  2024 

19 
Lucrari de constructie si montare GD subteran de 

Presiune Joasa din s.Cogilniceni, rl Rezina 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
361 599,31 3 luni 

Procese verbale din 

decembrie  2024 

20 
Lucrari de constructie si montare GD subteran de 

Presiune Medie si Joasa din s.Isacova, rl Orhei 

Orhei-Gaz SRL 

Or.Orhei, str. V.Mahu, 121 

Contractant unic 
369 817,22 2,5 luni 

Procese verbale din 

decembrie  2024 

21 

Lucrari de constructie si montare a GD de Presiune 

joasa, termoficarea casangeriei din str.V.Lupu,166 

or.Orhei 

IS Intreprinderea pu Silvicultura 

Orhei, 

Str.V.Lupu,166, or.Orhei 

Contractant unic 

81 490,95 1,5 luni 

Procese verbale din 

decembrie  2024 

22 
Lucrari de constructie si montare GD de Presiune 

Medie din s.Zberoaia, rl Nisporeni 

Primaria Zberoaia, 

s.Zberoaia, rl Nisporeni 

Contractant unic 
83 236,76 1 luna 

Proces verbal din 

decembrie 2024 

23 

Gazificarea Complexului Agrozootehnic SRL 

OGRADA VERDE, constructia si montarea GD de 

Presiune Medie si Joasa din or.Telenesti, Extravilan 

SRL Ograda Verde 

Or.Telenesti, Extravilan 

Contractant unic 

733 077,85 1,5 luni 

Procese verbale din 

decembrie  2024 

24 
Reamplasarea GD de Presiune Joasa din str. 

M.Manole , or Soldanesti 

EVANI O. SRL 

Str. Izmail, 105A, mun.Chisinau 

Contractant unic 
8 166,67 0,5 luni 

Proces verbal din 

decembrie 2024 

25 

Montarea retelei de gaze a imobilului din s.Butuceni, 

rl Orhei, conectarea unui consumator din GD 

subteran 

F.C.P. ASCONI 

s.Puhoi, rl Ialoveni 

Contractant unic 

26 256,03 1,5 luni 

Procese verbale din 

decembrie 2024 

       

 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Semnat: __________ 

Nume: Cumpata Elvira 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: “Consgaz-Engineering” SRL 
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CONTRACT  DE  ANTREPRIZĂ 

 №   10G/ 24 
 

or. Orhei                                                                   01 octombrie 2024 

 

     SRL “OGRADA VERDE”, cu sediul juridic or.Telenesti,extravilan, Republica Moldova în 

persoana administratorului Gorincioi Sergiu, care acţionează în baza Statutului, în calitate de 

„BENEFICIAR”, pe de o parte, şi 

 SRL „Consgaz-Engineering”, cu sediul juridic în or. Orhei, str. Unirii, 128, în persoana 

directorului Cumpata Elvira, care acţionează în baza Statutului, în calitate de “ANTREPRENOR”, pe 

de altă parte, numite în continuare “Părţi”, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele: 

 

1. Obiectul contractului. 

 

1.1 Beneficiarul comandă, iar Antreprenorul se obligă să efectueze gazificarea complexului 

agrozootehnic,SRL “OGRADA VERSDE”, gazoduct de presiune joasa si medie, din or,Telenesti, 

extravilan, RM, conform proiectului elaborat. 

1.2 Lista lucrărilor pe care Antreprenorul se obligă să le efectueze conform prezentului 

contract, volumul şi preţul lor sînt reflectate în devizele de cheltuieli Nr.02I-2024, Nr.01I-2024, care 

constituie parte integrantă a prezentului contract. 

1.3 Modificarea volumului lucrărilor se efectuiază prin perfectarea unui deviz de cheltuieli nou şi 

Acord adiţional la prezentul contract, care după semnarea lui de către reprezentanţii împuterniciţi ai 

părţilor devin părţi integrante ale contractului. 

 

2. Termenii de executare a lucrărilor. 

 

            2.1 Durata executarii lucrărilor de construcții va constitui: 45 (patruzeci si cinci) zile.  

2.2 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanţii împuterniciţi ai 

părţilor a Procesului-verbal de recepţie a  lucrărilor îndeplinite. 

2.3 Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat prin acordul comun al părților în cazul 

aparitiei unor schimbari în documentația de proiect. 

2.4 Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat prin acordul comun al părților în cazul 

cînd nu este posibilă desfăşurarea activităţii de construcţii din cauza intemperiilor (ploi, vint putenic, 

ninsori abundente), pe perioada acţiunii acestora. 

 

3. Preţul si condiţiile de plată a lucrãrilor. 

 

 3.1 Valoarea lucrărilor încredinţate Antreprenorului spre executare este de 879 693,42 lei (opt 

sute saptezeci si noua mii sase sute nouazeci si trei  lei 42 bani) cu TVA, conform devizelor de 

cheltuieli Nr.02I-2024, Nr.01I-2024 aprobat de catre Beneficiar şi anexat la prezentul contract, ca parte 

integrantă a acestuia. 

 3.2 Preţul lucrărilor de construcţie indicat la pct. 3.1. al prezentului contract nu poate fi modificat 

pe parcursul termenului de acţiune al prezentului contract, decît cu acordul scris al ambelor părţi. 

3.3 Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului procesul-verbal de recepţie a lucrărilor 

executate, semnarea căruia  confirmă executarea lucrărilor de către Antreprenor şi constituie temei pentru 

achitarea  preţului pentru lucrările executate de către Beneficiar Antreprenorului.  

3.4 Procesele-verbale de recepţie a lucrărilor îndeplinite vor fi studiate şi semnate de către 

Beneficiar  în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul prezentării lor de către Antreprenor. 

            3.5 Achitarea preţului pentru lucrările executate va fi efectuată de către Beneficiar la contul bancar 

al Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după semnarea de către părţi a Procesului-verbal 

de recepţie a lucrărilor executate, 

3.6 Plăţile conform prezentului contract urmează sa fie efectuate in lei moldoveneşti prin transfer 

la contul curent al Antreprenorului. 

3.7 Plăţile se vor efectua în modul urmator: 



2 

 

            3.7.1 Inaintea începerii lucrărilor Beneficiarul va plăti un avans în mărime de 25% din valoarea 

lucrarilor 219 900 lei (doua sute nouasprezece mii noua sute). 

            3.7.2 Restul sumei va fi achitat, conform proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor prezentate de 

catre Antreprenor. 

            3.8 În cazul depăşirii volumelor de lucrari de construcţii a celor incluse în devizul de cheltuieli, 

Antreprenorul cu acordul Beneficiarului va perfecta un proces-verbal de lucrări adiţionale. 

             

4. Drepturile şi obligaţiile părţilor. 

 

 4.1 Antreprenorul se obligă: 

4.1.1 Să execute și să finalizeze lucrările în volum deplin conform proiectului, în termenul și de 

calitatea convenită, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi a normativelor, 

standardelor şi prescripțiilor tehnice în vigoare. 

 4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut de prezentul contract. 

 4.1.3  Să asigure respectarea regulilor de tehnică şi securitate la obiect. 

           4.1.4 Să întreţină  locul efectuării  lucrărilor  în  curăţenie. 

           4.1.5 Să-l informeze pe Beneficiar periodic despre mersul executării lucrărilor. 

           4.1.6 Să predea Beneficiarului procesul-verbal de receptie a lucrărilor îndeplinite. 

           4.1.7 Să participe de comun cu Beneficiarul la verificarea calităţii lucrărilor executate. 

            4.1.8 Să remedieze imediat din cont propriu toate deficiențele, neajunsurile sau viciile ascunse, cu 

atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract şi conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 4.1.9 Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

operaţiunilor executate, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a 

reglementărilor legale. 

 4.1.10 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligaţia  

de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a a evita orice pagubă sau neajuns provocate Beneficiarului 

și bunurilor acestuia, rezultate din factori generaţi de metodele sale de lucru. 

           4.1.11 Să nu divulge informaţia confidenţială unei alte parţi, fără acordul Beneficiarului. 

           4.1.12 Să îndeplinească cartea tehnică a construcţiei cu întocmirea actelor necesare, conform 

cerinţelor şi normelor în vigoare. 

 4.1.13. Să dea în exploatare rețelele de gaze naturale care constituie obiect al prezentului contract, 

cu pregătirea și întocmirea tuturor actelor necesare în acest sens prevăzute de cadrul legal în vigoare. 

 

 4.2 Antreprenorul este în drept: 

 4.2.1 Să primească de la Beneficiar preţul lucrărilor executate. 

            4.2.2 În cazuri temeinic justificate și cu acordul expres al Beneficiarului, Antreprenorul este în 

drept de a solicita prelungirea termenului de construire a obiectivului.  
 

4.3 Beneficiarul se obligă: 

4.3.1 Să prezinte Antreprenorului documentele necesare pentru efectuarea lucrărilor (certificatul 

de urbanism, documentaţia de proiect, autorizaţia de construire etc.), 

 4.3.2 În termen de 72 ore din momentul primirii înştiinţării din partea Antreprenorului, să ia 

cunoştinţă de Procesul-verbal al lucrărilor executate de către Antreprenor şi să recepţioneze rezultatul 

lucrărilor, iar în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să 

comunice imediat despre acest fapt Antreprenorului. În caz de lipsă de comunicat după expirarea a 72 ore, 

procesul-verbal se consideră recepţionat şi urmează a fi achitat de către Beneficiar. 

           4.3.3 Să achite costul lucrărilor îndeplinite în conformitate cu cap. 3 al prezentului contract. 

           4.3.4 Să asigure obiectul cu energie electrică şi apă necesară pentru executarea lucrărilor. 

           4.3.5 Să asigure paza pe şantierul de construcţii. 

           4.3.6 Să anunţe Antreprenorul despre modificarile introduse in proiectul de execuţie. 
              

4.4 Beneficiarul este în drept: 

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoştinţă cu mersul şi calitatea lucrărilor 

îndeplinite de către Antreprenor, neimplicîndu-se în activitatea economică a acestuia, 
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4.4.2 Să solicite de la Antreprenor Procesul-verbal de receptie a lucrărilor executate. 

 

4.4.3 Să delegheze unui reprezentant al său împuternicirile privind verificarea calităţii lucrărilor 

executate de Antreprenor (responsabil tehnic). 

 

5. Răspunderea părţilor. 

 

 5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiunilor asumate conform 

prezentului contract, părţile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare a 

Republicii Moldova. 

5.2 Pentru fiecare zi calendaristica de întîrziere a plătii (prevazute in p.3.5 a prezentului contract), 

Beneficiarul achită Antreprenorului o penalitate în marime 0,1% din suma neachitata la timp. 

5.3 Pentru fiecare zi calendaristică de întîrziere a executării lucrărilor (prevăzute la pct. 2.1 al 

prezentului contract) Antreprenorul se obligă să achite Beneficiarului penalități în cuantum de 0,1% din 

valoarea totală a contractului. 

5.4 Achitarea penalităţii nu eliberează părţile de la executarea obligaţiunilor sale sau înlăturarea 

încălcărilor. 

5.5 Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor de construcţii şi respectarea 

termenului contractual de finalizare a lor, inclusiv în conformitate cu Legea nr.721 din 02.02.1996 

„Privind calitatea în constructii”, CPG-05.01-2008. 

5.6 Antreprenorul organizează remedierea defectelor constatate de Beneficiar la lucrările 

executate în perioada termenului de garanţie, prevăzut de normativele în construcţii, pe un termen de 3 

(trei) ani din momentul semnării Procesului-verbal de receptie finală a lucrărilor îndeplinite. 

             5.7 Antreprenorul nu poartă răspundere pentru defectele apărute la obiectul imobiliar în termenul 

de garanţie, dacă acestea au apărut din vina Beneficiarului sau a persoanelor terţe pe care Beneficiarul le-

a permis accesul la obiectul imobiliar. 

5.8 În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare de către părţi a obligaţiunilor sale 

conform prezentului contract, partea vonovată recuperează celeilalte părţi prejudiciul cauzat.  

5.9 In scopul evitarii accidentelor de munca, a imbolnavirilor profesionale, a incendiilor si 

exploziilor, a asigurarii securitatii personalului si instalatiilor, protectiei mediului, precum si pentru 

aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor normative sunt stabilite in Anexa 1”Convectie SSM 

Mediu – situatii de Urgenta”. 

 

6. Impediment justificator 

 

6.1 Prin împrejurări de impediment justificator, Părţile înţeleg circumstanţele neprevăzute cauzate 

de evenimentele naturale (cutremure de pământ, incendii, uragane, ploi torenţiale, inundaţii, ninsori 

abundente, alunecări de teren, secete - enumerarea nefiind limitativă) a căror manifestare obiectivă a adus 

la imposibilitatea executării de către părţi a obligaţiilor sale contractuale, 

6.2 Dacă pe toată perioada de executare a lucrărilor va avea loc o împrejurare de impediment 

justificator, confirmată de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Antreprenorul va 

avea dreptul să amâne corespunzător duratei de acţiune a impedimentului justificator termenul de 

finalizare lucrărilor, specificat la pct.2.1 al prezentului Contract, iar Beneficiarul va avea dreptul sa amâne 

corespunzător termenul de achitare a preţului contractului. 

 

7. Rezoluțiunea contractului 

 

7.1 Prezentul contract poate fi rezolvat numai la acordul comun al părţilor sau în mod unilateral în 

cazurile prevăzute la prezentul capitol. 

7.2 Beneficiarul poate rezolvi prezentul contract în mod unilateral în următoarele cazuri: 

7.2.1 Inrăutăţirea calităţii lucrărilor executate în rezultatul încălcării de către Antreprenor a 

cerinţelor şi normelor de calitate în construcţii în vigoare. 

7.2.2. Nerespectarea de catre Antreprenor a conditiilor contractuale prevăzute la  p.4.1. sau a 

termenului de executare a lucrărilor. 
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7.3 Antreprenorul poate rezolvi prezentul contract în mod unilateral în următoarele cazuri: 

7.3.1 Incălcării sistematice de către Beneficiar a termenului de achitare a lucrărilor executate. 

7.3.2 Neprezentării de către Beneficiar a documentaţiei de proiect şi autorizaţiei de construcţie. 

 

8. Notificări 

 

8.1 Orice notificare sau document în legătură cu prezentul contract şi executarea lui, care urmează 

a fi prezentate oricărei dintre părţi, se va considera prezentat destinatarului, dacă a fost expediat prin poştă 

recomandată cu aviz de primire pe adresa indicată la pct.10 al prezentului contract sau a fost prezentat 

personal şi prezentarea a fost confirmată prin înregistrarea efectuată şi semnătura recipientului pe copia 

avizului sau documentului care rămâne la curier, 

     8.2 În cazul modificării datelor menţionate la pct.10 al prezentului contract, părţile au obligaţia de 

a se informa reciproc în scris, printr-o notificare în termen de 10 zile calendaristice din data modificării. 

 

 

 

9. Dispoziţii finale. 

 

9.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părţile se conduc de prevederile legislaţiei 

în vigoare a Republicii Moldova.     

9.2 Litigiile şi divirgenţele dintre părţi apărute la încheierea, modificarea, desfacerea şi executarea 

prezentului Contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competenţa şi 

urmează a fi examinate în instanţele judecătoreşti competente ale Republicii Moldova. 

9.3 Modificările şi completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părţi prin 

semnarea de către reprezentanţii împuterniciţi ai părţilor a unui acord adiţional la prezentul Contract, 

9.4  Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forţă juridică 

egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte, 

9.5  Prezentul contract întră în vigoare la data semnării lui de către părţile contractante. 

 

10. Adresele juridice şi rechizitele bancare ale părţilor. 

 

          ANTREPRENOR 

 

“CONSGAZ-ENGINEERING” SRL 

str.Unirii,128, or.Orhei 

IBAN; MD36EN000002224310119897 

 BC Energbank SA  

c/b EXMMMD22897 

c/f 1018606001403 

cod TVA 7401213 

 

Director  

 

__________________Cumpata Elvira 

 

              l.ş. 

                          BENEFICIAR 

 

„OGRADA VERDE”SRL   

or.Telenesti,extravilan, Republica Moldova 

IBAN: MD19MO2224ASV84343807100 

OTP BANK SA suc.Corporate 

c/b MOBBMD22 

c/f  1021600001296 

cod TVA 0508787 

 

Administrator 

 

__________________ Gorincioi Sergiu 

 

              l.ş. 

ANTREPRENOR 

 
 

MD-2075, Republica Moldova, mun. Chisinau, 

bd. Mircea cel Batrin,39 

IDNO 1014600000370, TVA 0404889 

IBAN MD82mo2224asv31326227100 

B.C. “Mobiasbanca” OTP Group SA,  

Codul bancii: MOBBMD22 

tel:  022287020 

e-mail: atrctivinvest@mail.ru 

 

 

 

  Director_________________Manole Dragos 
                             (L.Ş., semnătura) 

 

 
 



WinСmeta 

Formular interdepartamental tipizat nr C2n 

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  
al Departamentului de Stat de Statistică 

al Republicii Moldova 

 
Antreprenor “Consgaz-Engineering” SRL 

 (denumirea ) 

Investitor        SRL "Ograda Verde" 

 (denumirea ) 

Obiect Gazificarea complexului 

agrozootehnic, SRL Ograda 

Verde. Presiune medie  PRG. 
 

Valoarea lucrarilor executate  325 347,60 lei   

 

P r o c e s  -  v e r b a l 
de receptie a lucrarilor executate 

pe decembrie_an 2024   

Nr 

crt. 

Simbol 

norme 
Denumire lucrari U.M. Cantitate 

Pret 
inclusiv 

salariu 

(lei/U.M.) 
 

Valoare 
inclusiv salariu 

(col.5xcol.6) 

(lei/U.M.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari de constructie. Presiune medie. 
 

  

1 

TsC03B1 

Sapatura mecanica cu 

excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu 

umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren 

catg. II 
 

100 m3 0,960 1 127,50 
 

1 082,40 
 

 2952260003501 
Excavator pe senile cu o cupa cu 

motor termic, 0,40-0,70 mc 
m 1,968 550,00 1 082,40 

2 

TsA20B 

Sapatura manuala de 

pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator 

sau screper, pentru 

completarea sapaturii la 

profilul taluzului, in teren 

mijlociu 
 

m3 4,800 257,44 
 

1 235,70 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 9,888 124,97 1 235,70 

3 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a 

pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 

cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din 

gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din 

teren mijlociu 
 

m3 24,000 38,74 
 

929,78 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 7,440 124,97 929,78 



1 2 3 4 5 6 7 

4 

TsD02A1 

Imprastierea pamintului 

afinat provenit din teren 

categoria I sau II, 

executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 

CP, in straturi cu grosimea 

de 15-20 cm 
 

100 m3 0,960 392,40 
 

376,70 
 

 2952260003553 
Buldozer pe senile pina la 65-80 

CP 
h-ut 1,046 360,00 376,70 

5 

TsD05B 

Compactarea cu maiul 

mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi 

succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se 

din pamint coeziv 
 

100 m3 0,960 2 658,19 
 

2 551,86 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,467 124,97 1 058,15 

 2952270004021 
Mai mecanic de 150-200 kg cu 

motor termic 6 cp (4 kw) 
h-ut 9,053 165,00 1 493,71 

6 

GD12A 
Legatura conductei noi la 

reteaua in fuctiune 
 

buc 1,000 1 855,80 
 

1 855,80 
 

 7136020011600 Instalator sanitar h-om 14,850 124,97 1 855,80 

7 

GD52C 

Teava din polietilena, 

pentru conducte de 

distributie, montata in sant, 

cu diametrul de 90 mm 
Material marunt 

(detergent,conect., 

schoch)=1,000 

 

m 160,000 250,15 
 

40 024,78 
 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 2,576 124,97 321,92 

 7136080025000 Montator conducte h-om 51,360 124,97 6 418,46 

 25212167190 
Teava polietilena PE100 

SDR11. D-90mm 
m 160,800 186,50 29 989,20 

 2710503808003 Fir trasor m 176,000 1,25 220,00 

 1724107361935 Banda de marcaj m 172,800 0,00 0,00 

 2912340002506 
Motocompresor mobil de joasa 

presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min 
h-ut 0,320 210,00 67,20 

 3410440005604 
Tractor pe pneuri U 650 de 48 

kw (65 cp) 
h-ut 6,400 380,00 2 432,00 

 2952160007253 Utilaj pentru intindere teava h-ut 6,400 90,00 576,00 

8 

GD54B 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (Mufa) din 

polietilena, tevile avind 

diametrul de 90 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 3,000 562,46 
 

1 687,37 
 

 7212030022701 Sudor gaze h-om 4,500 124,97 562,37 

 6025074946975 Mufa PE D-90 mm buc 3,000 175,00 525,00 

 2940600003015 
Aparat de sudura PE metoda 

electrofuziune 
h-ut 2,400 125,00 300,00 
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 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 2,400 125,00 300,00 

9 

GD58A 

Montarea tubului de 

protectie, din polietilena, 

la traversari de drumuri, 

tubul avind diametrul de 

160 mm   (PE80 SDR17.6) 
Material marunt (detergent, 

creion mar., schoch)=1,002 

 

m 12,000 567,60 
 

6 811,16 
 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 11,436 124,97 1 429,16 

 7136080025000 Montator conducte h-om 7,836 124,97 979,26 

 
2316 

004965160 

Teava din polietilena PE80 

SDR17.6 D-160 mm 
m 12,264 353,00 4 329,37 

 2010237318750 Distantier pe conducte  buc 12,144 1,80 21,86 

 2913204500011 
Protectie capete intre teava si 

tub protectie 
buc 4,088 12,60 51,51 

10 

GD54B 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (Sa 

bransament 110*90) din 

polietilena, tevile avind 

diametrul de 110 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 1,000 1 908,45 
 

1 908,45 
 

 7212030022701 Sudor gaze h-om 1,500 124,97 187,46 

 6025074110890 

Teu bransament PE KIT Duo 

Bloc PE 100 SDR11, D-110*90 

mm 

buc 1,000 1 521,00 1 521,00 

 2940600003015 
Aparat de sudura PE metoda 

electrofuziune 
h-ut 0,800 125,00 100,00 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 0,800 125,00 100,00 

11 

GD54B 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (Mufa) din 

polietilena, tevile avind 

diametrul de 90 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 3,000 562,46 
 

1 687,37 
 

 7212030022701 Sudor gaze h-om 4,500 124,97 562,37 

 6025074946975 Mufa PE D-90 mm buc 3,000 175,00 525,00 

 2940600003015 
Aparat de sudura PE metoda 

electrofuziune 
h-ut 2,400 125,00 300,00 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 2,400 125,00 300,00 

12 

GD54B 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (Cot) din 

polietilena, tevile avind 

diametrul de 90 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 1,000 862,46 
 

862,46 
 



1 2 3 4 5 6 7 

 7212030022701 Sudor gaze h-om 1,500 124,97 187,46 

 60250743657 Cot PE D-90 mm buc 1,000 475,00 475,00 

 2940600003015 
Aparat de sudura PE metoda 

electrofuziune 
h-ut 0,800 125,00 100,00 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 0,800 125,00 100,00 

13 

GD54A 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile 

avind diametrul de 32, 40, 

50, 63 mm Trecere PE/OL 

D-90/89 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 1,000 855,00 
 

855,00 
 

 546381140312 Trecere PE/OL D90/89 8mm buc 1,000 855,00 855,00 

14 

GE05A 

Flansa de otel Pn 10-25, 

sudata electric la tevi, 

avand Dn: 50 mm 
 

buc 2,000 244,63 
 

489,26 
 

 7136040011700 Instalator incalzire centrala h-om 0,520 124,97 64,98 

 210020013640 Flanse otel D-50 mm buc 2,000 186,67 373,34 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 0,120 49,50 5,94 

 3110320003007 Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,360 125,00 45,00 

15 

GE05A 

Flansa de otel Pn 10-25, 

sudata electric la tevi, 

avand Dn:80 mm 
 

buc 2,000 344,63 
 

689,26 
 

 7136040011700 Instalator incalzire centrala h-om 0,520 124,97 64,98 

 21002001215 Flanse otel D-100 mm buc 2,000 286,67 573,34 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 0,120 49,50 5,94 

 3110320003007 Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,360 125,00 45,00 

16 

GE05A 

Flansa de otel Pn 10-25, 

sudata electric la tevi, 

avand Dn:100 mm 
 

buc 2,000 382,96 
 

765,92 
 

 7136040011700 Instalator incalzire centrala h-om 0,520 124,97 64,98 

 21002001215 Flanse otel D-100 mm buc 2,000 325,00 650,00 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 0,120 49,50 5,94 

 3110320003007 Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,360 125,00 45,00 

17 

TfA01A1 

Conducta de otel, montata 

in  canal, la o adincime de 

pina la 1 m sau suprateran, 

la o inaltime de pine la 3 m  

, inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de 

etanseitate si proba 

complexa cu fluid in 

circulatie, avind diametrul 

de 40 mm 

m 1,000 161,67 
 

161,67 
 



1 2 3 4 5 6 7 

 

 7136080025000 Montator conducte h-om 0,130 124,97 16,25 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 0,260 124,97 32,49 

 7212030022700 Sudor h-om 0,130 124,97 16,25 

 633565621274 Teava otel D-40 mm m 1,000 82,50 82,50 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 0,010 49,50 0,49 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,001 19,80 0,02 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,004 14,30 0,06 

 2320146200755 
Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 

767 
l 0,004 21,00 0,08 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 0,001 31,50 0,03 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 0,108 125,00 13,50 

18 

TfA02A1 

Cot de otel gata 

confectionata, montata pe 

conducta amplasata in  

canal, la o adincime de 

pina la 1 m sau suprateran, 

la o inaltime de pina la 3 m 

, inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de 

etanseitate si proba 

complexa cu fluid in 

circulatie, avind diametrul 

de 40 mm 
 

buc 5,000 429,62 
 

2 148,10 
 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 5,350 124,97 668,59 

 7212030022700 Sudor h-om 5,000 124,97 624,85 

 2014040402 Cot otel D-40 mm buc 5,000 27,50 137,50 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 0,570 49,50 28,21 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,725 19,80 14,36 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,300 14,30 4,29 

 2320146200755 
Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 

767 
l 0,300 21,00 6,30 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 0,365 31,50 11,50 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 5,220 125,00 652,50 

19 

CL18A 

Confectii metalice diverse 

din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, 

tevi pentru sustineri sau 

acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton (Teava 

profil 40*40 piloni gard 

L=2.7m * 5 buc) 
 

kg 31,450 53,53 
 

1 683,49 
 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 5,976 124,97 746,76 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,315 124,97 39,30 

 7212030022700 Sudor h-om 0,315 124,97 39,30 

 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0,315 24,50 7,71 

 61200574040 Teava profill 40*40*2 mm m 13,492 62,40 841,90 

 2273155901001 
Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 
kg 0,157 49,50 7,79 
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7240 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,252 2,90 0,73 

20 

TsA02B 

Sapatura manuala de 

pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 

1,00 m latime, executata 

fara sprijiniri, cu taluz 

vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte 

de infratire, in pamint 

necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren 

mijlociu 
 

m3 0,400 148,71 
 

59,49 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,476 124,97 59,49 

21 

CA03F01 

Beton simplu  turnat cu 

mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu betoniera 

pe santier, turnare cu 

mijloace clasice, beton 

simplu clasa....  
Material marunt (dulapi de 

rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 

 

m3 0,775 1 702,86 
 

1 319,72 
 

 7123010010200 Betonist h-om 2,674 124,97 334,14 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,310 124,97 38,74 

 2663102100000 Beton  m3 0,802 1 180,00 946,83 

22 

IC42A 

Suporti si dispozitive de 

fixare pentru sustinerea 

conductelor, boilere, 

aparate si recipienti, avind 

greutatea de pina la 2 kg / 

bucata 
 

kg 30,800 47,94 
 

1 476,65 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 7,084 124,97 885,29 

 2710700000000 Suporti sau dispozitive kg 30,800 19,20 591,36 

23 

CO06B 

Imprejmuiri din plasa de 

sirma cu panouri de gard 

din rama de otelrotund 

fixata  pe stilpi din beton 

armat prefabricat montati 

la 2 m distanta interax prin 

burare cu piatra sparta, cu 

inaltimea la coama de 2,05 

m 
Material marunt (cuie, sirma de 

otel)=1,027 

 

m 8,000 337,86 
 

2 702,85 
 

 7123030012500 Montator P.B h-om 7,360 124,97 919,78 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,440 124,97 179,96 

 7453665412233 Panouri din plasa de sirma buc 4,000 350,00 1 400,00 

 2710703700340 
Banda de otel laminat la cald de 

25x3 mm 
kg 3,944 20,88 82,34 

 1411122201342 
Piatra sparta pentru pt.drumuri 

r.sedimentare  40-63 mm 
m3 0,575 210,00 120,77 
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24 

08-02-472-

2 

Conductori de legare la 

pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, 

sectiune 160 mm2 
 

100 m 0,130 5 286,90 
 

687,30 
 

 1 Muncitor h-om 2,158 124,97 269,69 

 101178619 Lac de bitum "БТ-123" t 0,000 14 820,00 7,41 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 0,117 49,50 5,79 

 2011019373 Otel fisie necalmat 40х4 mm t 0,017 20 920,00 353,55 

 040502 

Instalatii pentru sudare manuala 

cu arc electric (de curent 

continuu) 

h-ut 0,407 125,00 50,86 

25 

08-02-471-

4 

Priza de pamint, verticala, 

din otel rotund, diametru 

16 mm 
 

10 buc 0,300 2 976,95 
 

893,09 
 

 1 Muncitor h-om 2,487 124,97 310,80 

 2121011614 

Otel-carbon calitate normala, 

marca "ВСт3пс5-1", rotund, 

diametru 16 mm 

t 0,024 19 200,00 466,56 

 101178619 Lac de bitum "БТ-123" t 0,001 14 820,00 8,89 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 0,234 49,50 11,58 

 040502 

Instalatii pentru sudare manuala 

cu arc electric (de curent 

continuu) 

h-ut 0,762 125,00 95,25 

26 

RpGD07A 

Grunduirea si vopsirea 

conductelor si aparatelor 

cu miniu de plumb si 

vopsea galbena de ulei, 

avind diametrul exterior de 

pina la 60 mm inclusiv 
 

m 1,000 15,40 
 

15,40 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,100 124,97 12,50 

 3241003100034 
Grund, ulei anticoroziv miniu 

superior 
kg 0,020 40,83 0,82 

 312003103311 Vopsea galbena V 451 - 3 kg 0,025 62,50 1,56 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 0,025 21,00 0,53 

27 

IzJ07B 

Grunduirea suporturilor si 

aparatelor cu grund de 

miniu plumb in 2 straturi 
 

m2 2,160 89,66 
 

193,67 
 

 7135010011000 Galvanizator h-om 0,346 124,97 43,19 

 7141020013400 Vopsitor industrial h-om 0,842 124,97 105,27 

 544003100837 
Grund alchidal pe baza de miniu 

plumb g. 335-4 ntr 1703 
kg 0,648 60,83 39,42 

 123006200611 White spirit kg 0,086 49,17 4,25 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,108 14,30 1,54 

28 

GC03B 

Proba de rezistenta si 

regim, executata cu aer, cu 

motocompresor, pentru 

controlul etanseitatii 

imbinarilor si armaturilor, 

la conducte de otel cu Dn 

80 mm 
 

1 km 0,105 39,79 
 

4,18 
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 7231040021600 Lacatus montator agregate ener h-om 0,029 124,97 3,67 

 2912340002500 
Motocompresor mobil de 

inalt.presiune 8-15 mc/min 
h-ut 0,002 210,00 0,50 

29 

GC01B 

Proba preliminara pentru 

controlul etanseitatii 

imbinarilor, executata cu 

aer la Pn 5, la conducte 

avind Dn 80 mm  
 

1 km 0,105 2 565,57 
 

269,38 
 

 7136080025000 Montator conducte h-om 1,117 124,97 139,62 

 7212030022700 Sudor h-om 0,317 124,97 39,63 

 2733103610090 
Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln 

SR EN 10029 
kg 0,021 21,20 0,45 

 2875277323000 
Garnit. metal. inel. etans.r31 

d=123/8 mm pn.140 
buc 0,001 34,90 0,03 

 2874115823768 
Suruburi cap hexagonal M 33 x 

150 
buc 0,210 5,80 1,22 

 2874115842810 
Piulite hexag. semiprecise M 33 

OL 37 S 6218 
buc 0,210 1,68 0,35 

 2874115883650 
Saiba prec. plata pt. met a M 33 

OL 34 S 5200 
buc 0,210 1,08 0,23 

 3433155901000 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 0,908 49,50 44,96 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,224 19,80 4,43 

 2513206622000 
Placa marsit, presiune 100 

kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 
kg 0,018 39,00 0,70 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 0,224 31,50 7,04 

 1711317309326 Cirpe de sters kg 0,052 13,20 0,69 

 3110320003007 Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,217 125,00 27,16 

 2912340002500 
Motocompresor mobil de 

inalt.presiune 8-15 mc/min 
h-ut 0,014 210,00 2,88 

       

  Total    lei    75 427,92 

 

  Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %  24,00 %    5 147,61 

 

  Total ПЗ+Asigur  100,00 +    80 575,53 

 

  Cheltuieli transport depozitare 

material (ПЗ+Asigur) * 4 %  

4,00 %    1 814,96 

 

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %  

14,50 %    11 946,62 

 

  Total 

ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu  

100,00 +    94 337,10 

 

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 

6 %  

6,00 %    5 660,23 

 

  Total 

ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be

nefi  

100,00 +    99 997,33 

 

  Total capitol: 
Inclusiv salariu 

   94 337,10 

21 448,37 

  2. Lucrari de montare. 
 

  

30 

GE01E 

Regulator de presiune (de 

uz casnic),montat 

individual, pentru debitul 

nominal de: -400 mc/h 
 

buc 1,000 1 623,49 
 

1 623,49 
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 7136020011600 Instalator sanitar h-om 12,910 124,97 1 613,36 

  254003103294 
Vopsea miniu plumb v.351-3 

NTR 90 
kg 0,162 62,50 10,13 

31 

GB01A 
Robinet cu flanse Pn 10-

16, avind Dn 50 mm 
 

buc 1,000 139,62 
 

139,62 
 

 7231040021600 Lacatus montator agregate ener h-om 0,580 124,97 72,48 

 2874115818426 
Surub cu cap hexagonal precis 

M 16 x 65 gr.5,8 
buc 8,000 4,10 32,80 

 2874115842764 
Piulite hexagon.semiprecise M 

16 gr.5 
buc 8,000 2,70 21,60 

 2874115883610 
Saiba precis. plata pt. met M 16 

OL34 S5200 
buc 8,000 0,75 6,00 

 2821400430126 
Vopsea minium de plumb  

v.351-3 ntr 90-80 
kg 0,010 62,50 0,63 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 kg 0,020 21,00 0,42 

 2320186202000 
Unsori lubrefiante uz general u 

75 co 2 S 562 
kg 0,030 72,40 2,17 

 2513206622000 
Placa marsit, presiune 100 

kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 
kg 0,080 39,00 3,12 

 1711317309326 Cirpe de sters kg 0,030 13,20 0,40 

32 

GB01B 
Robinet cu flanse Pn 10-

16, avind Dn 80 mm 
 

buc 1,000 289,01 
 

289,01 
 

 7231040021600 Lacatus montator agregate ener h-om 1,200 124,97 149,96 

 2874115818452 
Surub cu cap hexagonal precis 

M 16 x 75 gr.5,8 
buc 16,000 4,60 73,60 

 2874115842764 
Piulite hexagon.semiprecise M 

16 gr.5 
buc 16,000 2,70 43,20 

 2874115883610 
Saiba precis. plata pt. met M 16 

OL34 S5200 
buc 16,000 0,75 12,00 

 2821400430126 
Vopsea minium de plumb  

v.351-3 ntr 90-80 
kg 0,010 62,50 0,63 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 kg 0,020 21,00 0,42 

 2320186202000 
Unsori lubrefiante uz general u 

75 co 2 S 562 
kg 0,030 72,40 2,17 

 2513206622000 
Placa marsit, presiune 100 

kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 
kg 0,170 39,00 6,63 

 1711317309326 Cirpe de sters kg 0,030 13,20 0,40 

33 

GB01B 
Robinet cu flanse Pn 10-

16, avind Dn 108 mm 
 

buc 1,000 289,01 
 

289,01 
 

 7231040021600 Lacatus montator agregate ener h-om 1,200 124,97 149,96 

 2874115818452 
Surub cu cap hexagonal precis 

M 16 x 75 gr.5,8 
buc 16,000 4,60 73,60 

 2874115842764 
Piulite hexagon.semiprecise M 

16 gr.5 
buc 16,000 2,70 43,20 

 2874115883610 
Saiba precis. plata pt. met M 16 

OL34 S5200 
buc 16,000 0,75 12,00 

 2821400430126 
Vopsea minium de plumb  

v.351-3 ntr 90-80 
kg 0,010 62,50 0,63 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 kg 0,020 21,00 0,42 

 2320186202000 
Unsori lubrefiante uz general u 

75 co 2 S 562 
kg 0,030 72,40 2,17 

 2513206622000 
Placa marsit, presiune 100 

kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 
kg 0,170 39,00 6,63 

 1711317309326 Cirpe de sters kg 0,030 13,20 0,40 

       

  Total    lei    2 341,12 

 

  Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %  24,00 %    476,59 
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  Total ПЗ+Asigur  100,00 +    2 817,70 

 

  Cheltuieli transport depozitare 

material (ПЗ) * 4 %  

4,00 %    14,21 

 

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu  100,00 +    2 831,92 

 

  Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 %  76,00 %    1 509,19 

 

  Total 

ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu  

100,00 +    4 341,10 

 

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 

6 %  

6,00 %    260,47 

 

  Total 

ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be

nefi  

100,00 +    4 601,57 

 

  Total capitol: 
Inclusiv salariu 

   4 601,57 

1 985,77 

  3. Utilaj. 
 

  

34 

12 

Post de reglare a presiunei 

RG/2MBZ DN40/50 

(2reg.) cu NE 
 

buc 1,000 158 000,00 
 

158 000,00 
 

 142001234312 

Post de reglare a presiunei 

RG/2MBZ DN40/50 (2reg.) cu 

NE(CGG-100) 

buc 1,000 158 000,00 158 000,00 

35 

GB01A 
Robinet cu flanse Pn 10-

16, avind Dn 50 mm 
 

buc 2,000 1 505,00 
 

3 010,00 
 

 2314464556545 Robinet fl. D-50 mm buc 2,000 1 505,00 3 010,00 

36 

GB01B 
Robinet cu flanse Pn 10-

16, avind Dn 80 mm 
 

buc 1,000 3 225,00 
 

3 225,00 
 

 631500579565 Robinet fl. D-80 mm buc 1,000 3 225,00 3 225,00 

37 

GB01B 
Robinet cu flanse Pn 10-

16, avind Dn108 mm 
 

buc 1,000 4 425,00 
 

4 425,00 
 

 631500659801 Robinet fl. D-108 mm buc 1,000 4 425,00 4 425,00 

       

  Total    lei    168 660,00 

 

  Cheltuieli depozitarea (ПЗ) * 

1,2 %  

1,20 %    2 023,92 

 

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 +    170 683,92 

 

  Total capitol: 
Inclusiv salariu 

   170 683,92 
 

              

  Total    lei   269 623,00 
 

  Ridicarea topografica 80 m.   1500,00 lei   1 500,00 
 

  Total ПЗ+Ridica  100,00 +   271 123,00 
 

  TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %  20,00 %   54 224,60 
 

  Total ПЗ+Ridica+TVA  100,00 +   325 347,60 
 

  Ставка НДС   0,00 %   0,00 
 

  Стоимость    lei   325 347,60 
 

  

 

TOTAL proces-verbal:    325 347,60 
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Inclusiv salariu 

 

 

INTOCMIT:        APROBAT:       

 
Antreprenor general (subantreprenor)  

“Consgaz-Engineering” SRL 

     Investitor   
     SRL "Ograda Verde" 

(denumirea) (denumirea) 

 

Director              Cumpata E. 

 

Administrator             Gorincioi Sergiu 

(funcţia, numele, prenumele, semnătura) (funcţia, numele, prenumele, semnătura) 

 

 

L.Ş. 

 

 

L.Ş. 

 

 

 

 



WinСmeta 

Formular interdepartamental tipizat nr C2n 

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  
al Departamentului de Stat de Statistică 

al Republicii Moldova 

 
Antreprenor “Consgaz-Engineering” SRL 

 (denumirea ) 

Investitor           SRL Ograda Verde 

 (denumirea ) 

Obiect Gazificarea complexului 

agrozootehnic, SRL Ograda 

Verde. Gazoduct de Presiune  

joasa 

 

Valoarea lucrarilor executate  554.345,82 lei   

 

P r o c e s  -  v e r b a l 
de receptie a lucrarilor executate 

pe decembrie an 2024  

Nr 

crt. 

Simbol 

norme 
Denumire lucrari U.M. Cantitate 

Pret 
inclusiv 

salariu 

(lei/U.M.) 
 

Valoare 
inclusiv salariu 

(col.5xcol.6) 

(lei/U.M.) 
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  1. Lucrari de constructie. Presiune Joasa. 
 

  

1 

TsC03B1 

Sapatura mecanica cu 

excavatorul de 0,40-0,70 

mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda 

hidraulica, in pamint cu 

umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren 

catg. II 
 

100 m3 1,600 922,50 
 

1.476,00 
 

 2952260003501 
Excavator pe senile cu o cupa cu 

motor termic, 0,40-0,70 mc 
m 3,280 450,00 1.476,00 

2 

TsA20B 

Sapatura manuala de 

pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator 

sau screper, pentru 

completarea sapaturii la 

profilul taluzului, in teren 

mijlociu 
 

m3 18,000 257,44 
 

4.633,89 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 37,080 124,97 4.633,89 

3 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a 

pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 

cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din 

gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din 

teren mijlociu 
 

m3 64,000 38,74 
 

2.479,40 
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 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 19,840 124,97 2.479,40 

4 

TsD02A1 

Imprastierea pamintului 

afinat provenit din teren 

categoria I sau II, 

executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 

CP, in straturi cu grosimea 

de 15-20 cm 
 

100 m3 1,600 392,40 
 

627,84 
 

 2952260003553 
Buldozer pe senile pina la 65-80 

CP 
h-ut 1,744 360,00 627,84 

5 

TsD05B 

Compactarea cu maiul 

mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi 

succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se 

din pamint coeziv 
 

100 m3 1,600 2.658,19 
 

4.253,10 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 14,112 124,97 1.763,58 

 2952270004021 
Mai mecanic de 150-200 kg cu 

motor termic 6 cp (4 kw) 
h-ut 15,088 165,00 2.489,52 

6 

GD52C 

Teava din polietilena, 

pentru conducte de 

distributie, montata in sant, 

cu diametrul de 90 mm 
Material marunt 

(detergent,conect., 

schoch)=1,000 

 

m 50,000 161,57 
 

8.078,63 
 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 3,050 124,97 381,16 

 7136080025000 Montator conducte h-om 6,050 124,97 756,07 

 25212167190 
Teava polietilena PE100 

SDR17.6. D-90mm 
m 50,250 115,00 5.778,75 

 2710503808003 Fir trasor m 55,000 1,25 68,75 

 1724107361935 Banda de marcaj m 54,000 1,35 72,90 

 2912340002506 
Motocompresor mobil de joasa 

presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min 
h-ut 0,100 210,00 21,00 

 3410440005604 
Tractor pe pneuri U 650 de 48 

kw (65 cp) 
h-ut 2,000 380,00 760,00 

 2952160007253 Utilaj pentru intindere teava h-ut 2,000 120,00 240,00 

7 

GD52B 

Teava din polietilena, 

pentru conducte de 

distributie, montata in sant, 

cu diametrul de 75 mm  
Material marunt 

(detergent,conect., 

schoch)=1,000 

 

m 455,000 122,07 
 

55.542,20 
 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 16,380 124,97 2.047,01 

 7136080025000 Montator conducte h-om 32,760 124,97 4.094,02 

 2421216710001 
Teava polietilena PE100 SDR11 

D-75mm 
m 456,365 85,00 38.791,03 

 2710503808003 Fir trasor m 500,500 1,25 625,63 

 6780107361935 Banda de marcaj m 491,400 1,30 638,82 

 
2416566331212

1 
Mastic  kg 9,100 27,00 245,70 

 3410440005604 Tractor pe pneuri U 650 de 48 h-ut 18,200 380,00 6.916,00 
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kw (65 cp) 

 2952160007253 Utilaj pentru intindere teava h-ut 18,200 120,00 2.184,00 

8 

GD52A 

Teava din polietilena, 

pentru conducte de 

distributie, montata in sant, 

cu diametrul de 50 mm 
Material marunt 

(detergent,conect., 

schoch)=1,000 

 

m 110,000 80,93 
 

8.902,01 
 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,980 124,97 247,44 

 7136080025000 Montator conducte h-om 3,960 124,97 494,88 

 2415001000163 
Teava polietilena PE80 SDR11 

D-50 mm 
m 110,000 51,40 5.654,00 

 2710503808003 Fir trasor m 121,000 1,25 151,25 

 6780107361935 Banda de marcaj m 118,800 1,30 154,44 

 3410440005604 
Tractor pe pneuri U 650 de 48 

kw (65 cp) 
h-ut 4,400 380,00 1.672,00 

 2952160007253 Utilaj pentru intindere teava h-ut 4,400 120,00 528,00 

9 

GD52A 

Teava din polietilena, 

pentru conducte de 

distributie, montata in sant, 

cu diametrul de 40 mm 
Material marunt 

(detergent,conect., 

schoch)=1,000 

 

m 56,000 62,03 
 

3.473,53 
 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,008 124,97 125,97 

 7136080025000 Montator conducte h-om 2,016 124,97 251,94 

 24150010021 
Teava polietilena PE80 SDR11 

D-40 mm 
m 56,000 32,50 1.820,00 

 2710503808003 Fir trasor m 61,600 1,25 77,00 

 6780107361935 Banda de marcaj m 60,480 1,30 78,62 

 3410440005604 
Tractor pe pneuri U 650 de 48 

kw (65 cp) 
h-ut 2,240 380,00 851,20 

 2952160007253 Utilaj pentru intindere teava h-ut 2,240 120,00 268,80 

10 

GD58A 

Montarea tubului de 

protectie, din polietilena, 

la traversari de drumuri, 

tubul avind diametrul de 

160 mm   (PE80 SDR17.6) 
Material marunt (detergent, 

creion mar., schoch)=1,002 

 

m 8,000 567,60 
 

4.540,76 
 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 7,624 124,97 952,77 

 7136080025000 Montator conducte h-om 5,224 124,97 652,84 

 
2316 

004965160 

Teava din polietilena PE80 

SDR17.6 D-110 mm 
m 8,176 353,00 2.886,23 

 2010237318750 Distantier pe conducte  buc 8,096 1,80 14,57 

 2913204500011 
Protectie capete intre teava si 

tub protectie 
buc 2,725 12,60 34,34 

11 

GD58A 

Montarea tubului de 

protectie, din polietilena, 

la traversari de drumuri, 

tubul avind diametrul de 

110 mm   (PE80 SDR17.6) 
Material marunt (detergent, 

creion mar., schoch)=1,002 

 

m 24,000 355,01 
 

8.520,29 
 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 22,872 124,97 2.858,31 
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 7136080025000 Montator conducte h-om 15,672 124,97 1.958,53 

 
2316 

004965160 

Teava din polietilena PE80 

SDR17.6 D-110 mm 
m 24,529 145,00 3.556,70 

 2010237318750 Distantier pe conducte  buc 24,288 1,80 43,72 

 2913204500011 
Protectie capete intre teava si 

tub protectie 
buc 8,176 12,60 103,02 

12 

GD58A 

Montarea tubului de 

protectie, din polietilena, 

la traversari de drumuri, 

tubul avind diametrul de 

90 mm   (PE80 SDR17.6) 
Material marunt (detergent, 

creion mar., schoch)=1,002 

 

m 26,500 303,91 
 

8.053,61 
 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 25,255 124,97 3.156,05 

 7136080025000 Montator conducte h-om 17,305 124,97 2.162,54 

 
2316 

004965160 

Teava din polietilena PE80 

SDR17.6 D-110 mm 
m 27,084 95,00 2.572,99 

 2010237318750 Distantier pe conducte  buc 26,819 1,80 48,27 

 2913204500011 
Protectie capete intre teava si 

tub protectie 
buc 9,028 12,60 113,75 

13 

GA08A 

Tub de protectie din teava 

de otel, montat in sant, la 

traversari de drumuri, 

pentru protectia conductei, 

tubul avind Dn 159 mm  
 

m 1,500 2.334,87 
 

3.502,31 
 

 7136080025000 Montator conducte h-om 4,980 124,97 622,35 

 7212030022700 Sudor h-om 1,260 124,97 157,46 

 4716565001591 Teava din otel D-159 mm m 3,000 746,00 2.238,00 

 2320322600282 Bitum pentru protectie conducte kg 13,500 15,83 213,71 

 131203101001 

Grund pentru protectia 

conductelor metalice CITOM S 

6800 

kg 0,360 60,83 21,90 

 2010102918809 
Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 

50/50-100/100mm, l=1-1,70m 
m3 0,003 3.500,00 10,50 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 0,420 49,50 20,79 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,150 19,80 2,97 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 kg 0,450 16,40 7,38 

 2320156200900 
Motorina aditivata pct 

congelare-25 S240 
l 4,500 16,00 72,00 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 0,150 31,50 4,72 

 1711317309326 Cirpe de sters kg 0,900 13,20 11,88 

 3110320003007 Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,870 125,00 108,75 

 2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 0,180 55,00 9,90 

14 

GA08A 

Tub de protectie din teava 

de otel, montat in sant, la 

traversari de drumuri, 

pentru protectia conductei, 

tubul avind Dn 108 mm. 

40 buc. 
 

m 46,000 402,54 
 

18.516,90 
 

 7136080025000 Montator conducte h-om 36,520 124,97 4.563,90 

 7212030022700 Sudor h-om 9,240 124,97 1.154,72 

 5563600101021 Teava din otel D-108 mm m 22,440 412,00 9.245,28 

 2320322600282 Bitum pentru protectie conducte kg 99,000 15,83 1.567,17 

 131203101001 Grund pentru protectia kg 2,640 60,83 160,59 
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conductelor metalice CITOM S 

6800 

 2010102918809 
Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 

50/50-100/100mm, l=1-1,70m 
m3 0,022 3.500,00 77,00 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 3,080 49,50 152,46 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 1,100 19,80 21,78 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 kg 3,300 16,40 54,12 

 2320156200900 
Motorina aditivata pct 

congelare-25 S240 
l 33,000 16,00 528,00 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 1,100 31,50 34,65 

 1711317309326 Cirpe de sters kg 6,600 13,20 87,12 

 3110320003007 Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 6,380 125,00 797,50 

 2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 1,320 55,00 72,60 

15 

GD54B 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (Mufa) din 

polietilena, tevile avind 

diametrul de 90 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 4,000 539,97 
 

2.159,88 
 

 7212030022701 Sudor gaze h-om 4,000 124,97 499,88 

 6025074946975 Mufa PE D-90 mm buc 4,000 175,00 700,00 

 2940600003015 
Aparat de sudura PE metoda 

electrofuziune 
h-ut 3,200 125,00 400,00 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 3,200 175,00 560,00 

16 

GD54B 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (Mufa) din 

polietilena, tevile avind 

diametrul de75 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 3,000 502,97 
 

1.508,91 
 

 7212030022701 Sudor gaze h-om 3,000 124,97 374,91 

 6025074946375 Mufa PE D-75 mm buc 3,000 138,00 414,00 

 2940600003015 
Aparat de sudura PE metoda 

electrofuziune 
h-ut 2,400 125,00 300,00 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 2,400 175,00 420,00 

17 

GD54A 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (Mufa) din 

polietilena, tevile avind 

diametrul de 50 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 2,000 363,28 
 

726,55 
 

 7212030022701 Sudor gaze h-om 1,600 124,97 199,95 

 Orh 0050124 Mufa PE D-50 mm buc 2,000 83,30 166,60 

 2940600003015 
Aparat de sudura PE metoda 

electrofuziune 
h-ut 1,200 125,00 150,00 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 1,200 175,00 210,00 
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18 

GD54B 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (Teu) din 

polietilena, tevile avind 

diametrul de 90/50 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 1,000 1.326,97 
 

1.326,97 
 

 7212030022701 Sudor gaze h-om 1,000 124,97 124,97 

 
6025074941251

0 
Teu PE D-90*50 mm buc 1,000 962,00 962,00 

 2940600003015 
Aparat de sudura PE metoda 

electrofuziune 
h-ut 0,800 125,00 100,00 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 0,800 175,00 140,00 

19 

GD54B 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (Teu) din 

polietilena, tevile avind 

diametrul de 90 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 1,000 1.189,97 
 

1.189,97 
 

 7212030022701 Sudor gaze h-om 1,000 124,97 124,97 

 
6025074941326

0 
Teu egal PE D-90 mm buc 1,000 825,00 825,00 

 2940600003015 
Aparat de sudura PE metoda 

electrofuziune 
h-ut 0,800 125,00 100,00 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 0,800 175,00 140,00 

20 

GD54B 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (Reductie) 

din polietilena, tevile 

avind diametrul de 90*75 

mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 1,000 973,97 
 

973,97 
 

 7212030022701 Sudor gaze h-om 1,000 124,97 124,97 

 6025074941238 Reductie PE D-90*75 mm buc 1,000 609,00 609,00 

 2940600003015 
Aparat de sudura PE metoda 

electrofuziune 
h-ut 0,800 125,00 100,00 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 0,800 175,00 140,00 

21 

GD54B 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (Cot) din 

polietilena, tevile avind 

diametrul de 75 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 1,000 772,97 
 

772,97 
 

 7212030022701 Sudor gaze h-om 1,000 124,97 124,97 

 602507492575 Cot PE D-75 mm buc 1,000 408,00 408,00 

 2940600003015 Aparat de sudura PE metoda h-ut 0,800 125,00 100,00 
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electrofuziune 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 0,800 175,00 140,00 

22 

GD54A 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (teu) din 

polietilena, tevile avind 

diametrul de 50*40 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 4,000 679,97 
 

2.719,88 
 

 7212030022701 Sudor gaze h-om 4,000 124,97 499,88 

 5433631445040 Teu redus PE D-50*40 mm buc 4,000 315,00 1.260,00 

 2940600003015 
Aparat de sudura PE metoda 

electrofuziune 
h-ut 3,200 125,00 400,00 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 3,200 175,00 560,00 

23 

GD54A 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile 

avind diametrul de 32, 40, 

50, 63 mm Trecere PE/OL 

D-90/89 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 2,000 880,00 
 

1.760,00 
 

 546381140215 Trecere PE/OL D-90/89 mm buc 2,000 880,00 1.760,00 

24 

GD54A 

Imbinarea prin sudura de 

tip electrofuziune intre 

teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile 

avind diametrul de 32, 40, 

50, 63 mm Trecere PE/OL 

D-40*40 mm 
Material marunt (alcool, 

detergent,creion 

marcator)=1,000 

 

buc 6,000 280,00 
 

1.680,00 
 

 546381140202 Trecere PE/OL D-40*40 mm buc 6,000 280,00 1.680,00 

25 

TfA01C1 

Conducta de otel, montata 

in  canal, la o adincime de 

pina la 1 m sau suprateran, 

la o inaltime de pine la 3 m 

, inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de 

etanseitate si proba 

complexa cu fluid in 

circulatie, avind diametrul 

de 108 mm 
 

m 66,000 274,18 
 

18.095,85 
 

 7136080025000 Montator conducte h-om 12,540 124,97 1.567,12 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 27,720 124,97 3.464,17 

 7212030022700 Sudor h-om 11,880 124,97 1.484,64 

 2722103107000 Conducta de otel D-108mm m 66,264 142,00 9.409,49 

 2735725901259 Electrod sud.otel e43.2     2 x kg 1,320 67,00 88,44 
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350 inv.supert 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,264 19,80 5,23 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,660 14,30 9,44 

 2681116001329 
Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 

225 x 60 x 40 liant.cer 
buc 0,132 16,00 2,11 

 2513206622068 Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm kg 1,452 24,00 34,85 

 4100116202844 Apa dedurizata m3 1,980 0,00 0,00 

 4100116202820 Apa potabila m3 0,792 0,00 0,00 

 2320146200755 
Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 

767 
l 0,660 21,00 13,86 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 0,132 31,50 4,16 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 8,580 175,00 1.501,50 

 2912340002506 
Motocompresor mobil de joasa 

presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min 
h-ut 0,594 210,00 124,74 

 2952270004702 
Motopompa de apa 6,6-12 kw 

(9-16 cp) 
h-ut 1,188 250,00 297,00 

 2922140007001 
Macara lansator de conducte pe 

tractor cu senile pina 15 tf 
h-ut 1,188 75,00 89,10 

26 

TfA01B1 

Conducta de otel, montata 

in  canal, la o adincime de 

pina la 1 m sau suprateran, 

la o inaltime de pine la 3 m  

, inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de 

etanseitate si proba 

complexa cu fluid in 

circulatie, avind diametrul 

de 75mm 
 

m 272,000 237,37 
 

64.564,37 
 

 7136080025000 Montator conducte h-om 51,680 124,97 6.458,45 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 84,320 124,97 10.537,47 

 7212030022700 Sudor h-om 38,080 124,97 4.758,86 

 2722103107021 Conducta de otel d-75mm m 273,088 128,00 34.955,26 

 2735725901259 
Electrod sud.otel e43.2     2 x 

350 inv.supert 
kg 4,352 67,00 291,58 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,816 19,80 16,16 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 1,632 14,30 23,34 

 2681116001329 
Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 

225 x 60 x 40 liant.cer 
buc 0,544 16,00 8,70 

 2513206622068 Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm kg 0,544 24,00 13,06 

 4100116202844 Apa dedurizata m3 5,984 0,00 0,00 

 4100116202820 Apa potabila m3 2,448 0,00 0,00 

 2320146200755 
Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 

767 
l 1,632 21,00 34,27 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 0,544 31,50 17,14 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 32,640 175,00 5.712,00 

 2912340002506 
Motocompresor mobil de joasa 

presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min 
h-ut 2,448 210,00 514,08 

 2952270004702 
Motopompa de apa 6,6-12 kw 

(9-16 cp) 
h-ut 4,896 250,00 1.224,00 

27 

TfA01A1 

Conducta de otel, montata 

in  canal, la o adincime de 

pina la 1 m sau suprateran, 

la o inaltime de pine la 3 m  

, inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de 

m 12,000 186,75 
 

2.240,96 
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etanseitate si proba 

complexa cu fluid in 

circulatie, avind diametrul 

de 57 mm 
 

 7136080025000 Montator conducte h-om 1,560 124,97 194,95 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 3,120 124,97 389,91 

 7212030022700 Sudor h-om 1,560 124,97 194,95 

 633565621274 Teava otel D-57 mm m 12,000 102,00 1.224,00 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 0,120 67,00 8,04 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,012 19,80 0,24 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,048 14,30 0,69 

 2320146200755 
Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 

767 
l 0,048 21,00 1,01 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 0,012 31,50 0,38 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 1,296 175,00 226,80 

28 

TfA01A1 

Conducta de otel, montata 

in  canal, la o adincime de 

pina la 1 m sau suprateran, 

la o inaltime de pine la 3 m  

, inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de 

etanseitate si proba 

complexa cu fluid in 

circulatie, avind diametrul 

de 20 mm 
 

m 42,500 112,15 
 

4.766,53 
 

 7136080025000 Montator conducte h-om 5,525 124,97 690,46 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 11,050 124,97 1.380,92 

 7212030022700 Sudor h-om 5,525 124,97 690,46 

 Orh 00120 Conducta de otel D-20 mm m 42,500 27,80 1.181,50 

 2735725901259 
Electrod sud.otel e43.2     2 x 

350 inv.supert 
kg 0,425 38,33 16,29 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,170 6,00 1,02 

 2320146200755 
Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 

767 
l 0,170 15,50 2,63 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 4,590 175,00 803,25 

29 

TfA02A1 

Cot de otel gata 

confectionata, montata pe 

conducta amplasata in  

canal, la o adincime de 

pina la 1 m sau suprateran, 

la o inaltime de pina la 3 m 

, inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de 

etanseitate si proba 

complexa cu fluid in 

circulatie, avind diametrul 

de 108 mm 
 

buc 8,000 560,31 
 

4.482,52 
 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 8,560 124,97 1.069,74 

 7212030022700 Sudor h-om 8,000 124,97 999,76 

 2014040427108 Cot otel D-108 mm buc 8,000 104,00 832,00 
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 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 0,912 67,00 61,10 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 1,160 19,80 22,97 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,480 14,30 6,86 

 2320146200755 
Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 

767 
l 0,480 21,00 10,08 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 0,584 31,50 18,40 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 8,352 175,00 1.461,60 

30 

TfA02A1 

Reductie de otel gata 

confectionata, montata pe 

conducta amplasata in  

canal, la o adincime de 

pina la 1 m sau suprateran, 

la o inaltime de pina la 3 m 

, inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de 

etanseitate si proba 

complexa cu fluid in 

circulatie, avind diametrul 

de 108 mm 
 

buc 2,000 598,31 
 

1.196,63 
 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 2,140 124,97 267,44 

 7212030022700 Sudor h-om 2,000 124,97 249,94 

 2014040410875 Cot otel D-108 mm buc 2,000 142,00 284,00 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 0,228 67,00 15,28 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,290 19,80 5,74 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,120 14,30 1,72 

 2320146200755 
Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 

767 
l 0,120 21,00 2,52 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 0,146 31,50 4,60 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 2,088 175,00 365,40 

31 

TfA02A1 

Cot de otel gata 

confectionata, montata pe 

conducta amplasata in  

canal, la o adincime de 

pina la 1 m sau suprateran, 

la o inaltime de pina la 3 m 

, inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de 

etanseitate si proba 

complexa cu fluid in 

circulatie, avind diametrul 

de 75 mm 
 

buc 34,000 534,31 
 

18.166,69 
 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 36,380 124,97 4.546,41 

 7212030022700 Sudor h-om 34,000 124,97 4.248,98 

 20140404275 Cot otel D-75 mm buc 34,000 78,00 2.652,00 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 3,876 67,00 259,69 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 4,930 19,80 97,61 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 2,040 14,30 29,17 
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 2320146200755 
Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 

767 
l 2,040 21,00 42,84 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 2,482 31,50 78,18 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 35,496 175,00 6.211,80 

32 

TfA02A1 

Cot de otel gata 

confectionata, montata pe 

conducta amplasata in  

canal, la o adincime de 

pina la 1 m sau suprateran, 

la o inaltime de pina la 3 m 

, inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de 

etanseitate si proba 

complexa cu fluid in 

circulatie, avind diametrul 

de 50 mm 
 

buc 12,000 508,31 
 

6.099,77 
 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 12,840 124,97 1.604,61 

 7212030022700 Sudor h-om 12,000 124,97 1.499,64 

 2014040402 Cot otel D-50 mm buc 12,000 52,00 624,00 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 1,368 67,00 91,66 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 1,740 19,80 34,45 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,720 14,30 10,30 

 2320146200755 
Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 

767 
l 0,720 21,00 15,12 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 0,876 31,50 27,59 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 12,528 175,00 2.192,40 

33 

TfA02A1 

Cot de otel gata 

confectionata, montata pe 

conducta amplasata in  

canal, la o adincime de 

pina la 1 m sau suprateran, 

la o inaltime de pina la 3 m 

, inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de 

etanseitate si proba 

complexa cu fluid in 

circulatie, avind diametrul 

de 20 mm 
 

buc 48,000 461,97 
 

22.174,75 
 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 51,360 124,97 6.418,46 

 7212030022700 Sudor h-om 48,000 124,97 5.998,56 

 1245556588522 Cot otel d=20 mm buc 48,000 10,83 519,84 

 2273155901001 

Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 

7240 

kg 5,472 67,00 366,62 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 2,880 14,30 41,18 

 2320146200755 
Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 

767 
l 2,880 21,00 60,48 

 3110320002304 
Grup electrogen mobil motor 

ardere interna de 20-39 kva 
h-ut 50,112 175,00 8.769,60 

34 RpIC35A 

k=0,5 
Executarea imbinarilor de buc 8,000 86,19 

 

689,54 
 



1 2 3 4 5 6 7 

ramificatie ale tevilor de 

otel cu DN20 
Коэффициент к 

трудозатратам=0,500 

Коэффициент к 

материалам=0,500 

Коэффициент к 

машинам=0,500 

 

 7136040011800 Instalator incalzire  h-om 3,680 124,97 459,89 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,320 22,50 7,20 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 0,720 27,80 20,02 

 2735725903453 
Sirma pt. sudura, obisnuita 

dn=3,25 
kg 0,200 12,17 2,43 

 3110500002401 Aparat de sudura 28-35 Kw h-ut 1,600 125,00 200,00 

35 

ID10B 

Robinet de inchidere cu 

cep (cana) si mufe  sau 

robinet cu cep cu mufe cu 

corp infundat cu mufe, 

pentru instalatii de gaze, 

avind diametrul nominal 

de 1" 
 

buc 8,000 158,28 
 

1.266,24 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 5,280 124,97 659,84 

 Orh 0020 Robinet de inchidere d20 (cana) buc 8,000 75,80 606,40 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,160 0,00 0,00 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,320 0,00 0,00 

36 

CA03F01 

Beton simplu  turnat cu 

mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat cu betoniera 

pe santier, turnare cu 

mijloace clasice, beton 

simplu clasa....  
Material marunt (dulapi de 

rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 

 

m3 1,800 1.702,76 
 

3.064,97 
 

 7123010010200 Betonist h-om 6,210 124,97 776,06 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,720 124,97 89,98 

 2663102100000 Beton  m3 1,864 1.180,00 2.198,93 

37 

IC42A 

Suporti si dispozitive de 

fixare pentru sustinerea 

conductelor, boilere, 

aparate si recipienti, avind 

greutatea de pina la 2 kg / 

bucata 
 

kg 132,000 47,94 
 

6.328,49 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 30,360 124,97 3.794,09 

 2710700000000 Suporti sau dispozitive kg 132,000 19,20 2.534,40 

38 

RpGD07B 

Grunduirea si vopsirea 

conductelor si aparatelor 

cu miniu de plumb si 

vopsea galbena de ulei, 

avind diametrul exterior de 

peste 60 mm  
 

m2 338,000 78,30 
 

26.464,35 
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 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 158,860 124,97 19.852,73 

 2430116100034 
Grund, ulei anticoroziv miniu 

superior 
kg 33,800 62,50 2.112,50 

 2430116103311 Vopsea galbena V 451 - 3 kg 43,940 82,50 3.625,05 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 40,560 21,00 851,76 

 1711317309326 Cirpe de sters kg 1,690 13,20 22,31 

39 

RpGD07A 

Grunduirea si vopsirea 

conductelor si aparatelor 

cu miniu de plumb si 

vopsea galbena de ulei, 

avind diametrul exterior de 

pina la 60 mm inclusiv 
 

m 24,000 16,33 
 

392,03 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 2,400 124,97 299,93 

 3241003100034 
Grund, ulei anticoroziv miniu 

superior 
kg 0,480 62,50 30,00 

 312003103311 Vopsea galbena V 451 - 3 kg 0,600 82,50 49,50 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 0,600 21,00 12,60 

40 

IzJ07B 

Grunduirea suporturilor si 

aparatelor cu grund de 

miniu plumb in 2 straturi 
 

m2 6,000 89,66 
 

537,99 
 

 7135010011000 Galvanizator h-om 0,960 124,97 119,97 

 7141020013400 Vopsitor industrial h-om 2,340 124,97 292,43 

 544003100837 
Grund alchidal pe baza de miniu 

plumb g. 335-4 ntr 1703 
kg 1,800 60,83 109,49 

 123006200611 White spirit kg 0,240 49,17 11,80 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,300 14,30 4,29 

41 

GC03B 

Proba de rezistenta si 

regim, executata cu aer, cu 

motocompresor, pentru 

controlul etanseitatii 

imbinarilor si armaturilor, 

la conducte de otel cu Dn 

80 mm 
 

1 km 0,350 39,79 
 

13,93 
 

 7231040021600 Lacatus montator agregate ener h-om 0,098 124,97 12,25 

 2912340002500 
Motocompresor mobil de 

inalt.presiune 8-15 mc/min 
h-ut 0,008 210,00 1,68 

42 

GC01B 

Proba preliminara pentru 

controlul etanseitatii 

imbinarilor, executata cu 

aer la Pn 5, la conducte 

avind Dn 80 mm  
 

1 km 0,350 2.565,52 
 

897,93 
 

 7136080025000 Montator conducte h-om 3,724 124,97 465,39 

 7212030022700 Sudor h-om 1,057 124,97 132,09 

 2733103610090 
Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln 

SR EN 10029 
kg 0,070 21,20 1,48 

 2875277323000 
Garnit. metal. inel. etans.r31 

d=123/8 mm pn.140 
buc 0,003 34,90 0,12 

 2874115823768 
Suruburi cap hexagonal M 33 x 

150 
buc 0,700 5,80 4,06 

 2874115842810 
Piulite hexag. semiprecise M 33 

OL 37 S 6218 
buc 0,700 1,68 1,18 

 2874115883650 
Saiba prec. plata pt. met a M 33 

OL 34 S 5200 
buc 0,700 1,08 0,76 

 3433155901000 
Electrozi sud. ol 

e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 
kg 3,027 49,50 149,86 
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7240 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,745 19,80 14,76 

 2513206622000 
Placa marsit, presiune 100 

kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 
kg 0,059 39,00 2,32 

 2413547308164 
Carbura de calciu tehnica 

(carbid) S102 
kg 0,745 31,50 23,48 

 1711317309326 Cirpe de sters kg 0,175 13,20 2,31 

 3110320003007 Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,724 125,00 90,56 

 2912340002500 
Motocompresor mobil de 

inalt.presiune 8-15 mc/min 
h-ut 0,045 210,00 9,55 

       

  Total    lei    328.863,16 

 

  Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %  24,00 %    29.582,38 

 

  Total ПЗ+Asigur  100,00 +    358.445,54 

 

  Cheltuieli transport depozitare 

material (ПЗ+Asigur) * 4 %  

4,00 %    6.113,00 

 

  Cheltuieli de regie 

(ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %  

14,50 %    52.860,99 

 

  Total 

ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu  

100,00 +    417.419,53 

 

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 

6 %  

6,00 %    25.045,17 

 

  Total 

ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be

nefi  

100,00 +    442.464,70 

 

  Total capitol: 
Inclusiv salariu 

   417.419,53 

123.259,91 

  2. Lucrari de montare. 
 

  

43 

ID13B 

Montarea supapei de gaze 

electromagnetica, avind 

DN20 
 

buc 8,000 26,42 
 

211,38 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 1,280 124,97 159,96 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,160 158,33 25,33 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,320 81,52 26,09 

44 

ID13B 

Montarea Signalizatorului 

de gaze electromagnetica, 

avind DN20 
 

buc 8,000 26,42 
 

211,38 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 1,280 124,97 159,96 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,160 158,33 25,33 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,320 81,52 26,09 

45 

IA45A 

Contor de gaze volumetric 

de  160 mc/h, prevazut cu 

flanse, montat in locul 

mosorului, cu diametrul 

racordurilor de 50 mm 

(Mонтаж газового 

счетчика   G10T  c 

корректором 

температуры c GSM-

модемом для передачи 

данных на расстояние ) 
 

buc 1,000 485,77 
 

485,77 
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 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om. 5,700 84,97 484,33 

 1450336200468 Grafit concentrat tip G, praf kg 0,020 71,88 1,44 

46 

GB01A 
Robinet cu flanse Pn 10-

16, avind Dn 40 mm 
 

buc 2,000 116,20 
 

232,40 
 

 7231040021600 Lacatus montator agregate ener h-om 1,160 84,97 98,57 

 2874115818426 
Surub cu cap hexagonal precis 

M 16 x 65 gr.5,8 
buc 16,000 4,10 65,60 

 2874115842764 
Piulite hexagon.semiprecise M 

16 gr.5 
buc 16,000 2,70 43,20 

 2874115883610 
Saiba precis. plata pt. met M 16 

OL34 S5200 
buc 16,000 0,75 12,00 

 2821400430126 
Vopsea minium de plumb  

v.351-3 ntr 90-80 
kg 0,020 50,00 1,00 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 kg 0,040 16,40 0,66 

 2320186202000 
Unsori lubrefiante uz general u 

75 co 2 S 562 
kg 0,060 72,40 4,34 

 2513206622000 
Placa marsit, presiune 100 

kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 
kg 0,160 39,00 6,24 

 1711317309326 Cirpe de sters kg 0,060 13,20 0,79 

       

  Total    lei    1.140,93 

 

  Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %  24,00 %    216,68 

 

  Total ПЗ+Asigur  100,00 +    1.357,60 

 

  Cheltuieli transport depozitare 

material (ПЗ) * 4 %  

4,00 %    9,52 

 

  Total ПЗ+Asigur+Cheltu  100,00 +    1.367,13 

 

  Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 %  76,00 %    686,14 

 

  Total 

ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu  

100,00 +    2.053,27 

 

  Beneficiu de deviz 

(ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 

6 %  

6,00 %    123,20 

 

  Total 

ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be

nefi  

100,00 +    2.176,46 

 

  Total capitol: 
Inclusiv salariu 

   2.176,46 

902,82 

  3. Utilaj. 
 

  

47 
12 

Cont G25 T 
 

buc 1,000 21.400,00 
 

21.400,00 
 

 142001234312 Contor G 25 T buc 1,000 21.400,00 21.400,00 

48 
GB01B 

Semnalizator gaze 
 

buc 8,000 925,00 
 

7.400,00 
 

 631500579333 Semnalizator gaze #Straj# buc 8,000 925,00 7.400,00 

49 

GB01B 
Supapa  gaze 

electromagnetica 
 

buc 8,000 650,00 
 

5.200,00 
 

 631500579344 Supapa gaze electromagnetica buc 8,000 650,00 5.200,00 

50 
GB01B 

Furtun D20mm 
 

buc 8,000 150,00 
 

1.200,00 
 

 631500579345 Furtun D-20 mm buc 8,000 150,00 1.200,00 

51 

GB01A 
Robinet cu flanse Pn 10-

16, avind Dn 40 mm 
 

buc 2,000 1.105,00 
 

2.210,00 
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 2314464556545 Robinet fl. D-40 mm buc 2,000 1.105,00 2.210,00 

       

  Total    lei    37.410,00 

 

  Cheltuieli depozitarea (ПЗ) * 

1,2 %  

1,20 %    448,92 

 

  Total ПЗ+Cheltu  100,00 +    37.858,92 

 

  Total capitol: 
Inclusiv salariu 

   37.858,92 
 

              

  Total    lei   457.454,85 
 

  Ridicarea topografica 430 m.   4500,00 lei   4.500,00 
 

  Total ПЗ+Ridica  100,00 +   461.954,85 
 

  TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %  20,00 %   92.390,97 
 

  Total ПЗ+Ridica+TVA  100,00 +   554.345,82 
 

  Ставка НДС   0,00 %   0,00 
 

  Стоимость    lei   554.345,82 
 

  

 

TOTAL proces-verbal: 

Inclusiv salariu    554.345,82 
 

 

 

INTOCMIT:        APROBAT:       

 
Antreprenor general (subantreprenor)  

“Consgaz-Engineering” SRL 

     Investitor   
     SRL Ograda Verde 

(denumirea) (denumirea) 

 

Director                       Cumpata E. 

 

Administrator    Gorincioi S. 

(funcţia, numele, prenumele, semnătura) (funcţia, numele, prenumele, semnătura) 

 

 

L.Ş. 

 

 

L.Ş. 

 

 

 

 



Actul de recepfie a obiectului finisat de construcfie din sistemul de distribufie a

or.TeleneSti

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisie i,reprezentantul
beneficiarului:

le,functia)

Membrii comisiei : -reprezentanfii
oryanizaliei de proiectare

(Numele, prenumele,functia)

or ganizatiei de expl o atar e :

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

A STABILIT:
1. Antreprenorul general

( Numele , prenumele,functia)

aprezentatpentru receptie obiect'l finisat de constructie
a Complexului Asrozootehnic din or. Telenesti>>

de cu2 25, Nr.U24I0
426 I : Rob ' Robinet bilaI : O89

de cafre oryanizatiile de subantrepriza
(denumirea si adresa obiectului)

executoare)

2. Proiectul Nr. 6G/B-2024-AGE este elaborat de sRL,.sohehinstal,,

3. construcgia sistemului de alimentare cu saze aoui.r1fiillTfiJt#*1#" in termenii:
Inceputul lucrarilor nqiembrie 2024 Finisarea lucrarilor nqiembrie 2024(luna,anul) (luna,anul)

4' Docum-entatia pe obiectul finisat al construcliei este prezentatd.in volumul prev5zut deNCM G.05.01-2014.

. comisia de recptie a eximinat documentatia , a efectu asistemului de alimentare cu gaze, astabilit core iucrarilor
executate conform proiechrlui, a executat dupa incercari
celor stipulate in documentatia

(tipul de incercari)



DECIZTA COMTSTET DE RECEP|TE:
1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu
proectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentatpentru receplie se

documentalia executorie anexata din <

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT D

Presedintele comisiei

Reprezentantul

ii;.

Reprezentantul
or ganizatiei de exploatare

Reprezentantul
antreprenorul general

l,ij

i. I

!:
i ,"1



Actul de receplie a obiectului finisat de construclie din sistemul de distribufie a
gazelor

or.TeleneSti {L 2024

C omis ia de receptie in componenta : pres edintele comisie i,r epr ezentanfu I
beneficiarului:

le,functia)

Membrii comisiei : -reprezentanfii
organizaliei de proie ctarc wgwerjef proiect

(Numele, prenumele,functia)

or ganizatiei de exp lo atar e :
( Numele, prenumele,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.
( Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:
1. Antreprenorul general SM "ConsgazEngineerfug"

@enumirea intreprinderei)

aprezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie

Gazoductul subteran de presiune InaItd:P/E L total =I5I ryt I.:
teavaPE 100,SDR II: O90mm-I5l m: SAPE@110*90-1 buc.:

La obiectul finisat al constructie

(denumirea si adresa'obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.6G/B-2024-AGE este elaborat de S&L,.Soltehinstal"

3. construclia sistemului de alimentare c! sazea obiectul$;H:T;::tr#1n tennenii:
Inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024

(luna"anul) (lun4anul)
4. Documentatia pe obiectul finisat al construcliei este prezentatd.in volumul prevdzut de

NCM G.05.01-2014.

Comisia de recptie a examinat documentatiaprezentata, a efecfuat examinarea superficiala a
sistemului de alimentare cu gaze, astabilit corespunderea lucrarilor de constructie-rnontaj
executats confonn proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia
celor stipulate in documentatia
executoare

(tipul de incercari)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPIIE:
1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu
proectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Preqedintele comisier

Reprezentantul
Oryanizaliei de proie ctare

Reprezentantul
or ganizatiei de exploatare

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:
Reprezentantul
antreprenorul general

o'

utttlss
\ 4^^'DN
\niYfltl



Actul de recepfie a obiectului finisat de construclie din sistemul de distributie a
gazelor

or.TeleneSti u_" 2024_

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisie i;eprezentantul

(prenumele,functia)

Membrii comisiei : -reprezentanfii
organizaliei de proiectarc tnginer ,sef proiea

(Numele, prenumele,functia)

organizatiei de exploatare: T.Cazacu
( Numele, prenumele,fu nctia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.
( Numele, prenumele,functia)

A STABILIT:
l. Antreprenorul general _ "

@enumirea inteprinderei)

aprezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie

Gazoductal suprateran de presiune ioasa:Ol Ltotal:244 m.l.

Robinet BiIa fI. O50mm-6 bac.:

La obiectul finisat al constructie

de catre oryanrzaliile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.6C/B-2024-AGE este elaborat de S&L,,Soltehinstal"
(Denumirea organizatiei)

3. Construclia sistemului de alimentare cv gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:
Inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024

(luna,anul) (luna,anul)
4. Documentatia pe obiectul finisat al construcliei este prezentatl,in volumul prevdzut de

NCM G.05.01-2014.

Comisia de recptie a examinat documentatiaprezentata, a efectuat examinarea superficiala a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj
executate conform proiechrlui, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia
celor stipulate in documentatia
executoare)

(denumirea si adresa obiectului)

(tipul de inceroari)



DF;CIZTL COMISTEI DE RECEPTIE.
l. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu

proectul si prevedeqitor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentatpentru receplie se considerd

documentalia executorie anexata din (

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE : j

Pregedintele comisiet

Reprezentantul
Oryanrzarjei de proiectare.

beneficiar impreuna cu
2024

Reprezentantul
organtzattei de exploatar

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:
Reprezentantul
antreprenorul

(semnatura)



Actul de receplie a obiectului finisat de construclie din sistemul de distributie a
gazelor

(NEG )

-
or.TeleneSti 3a tt __2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisie i,reprezentantulbeneficiarului:

'Q.z
(prenumele ,functia)

or ganizaliei de proiectar

or ganizatiei de exploatare :

Organul Supravegherii

A STABILIT:
1. Antreprenorul general

tehnice de Stat a R.M.

aprezentat pentru receptie obiecful finisat de constructie

de catre oryanizatiile de subantrepirza
(denumirea si adresa obiectului)

_2. Proiectul Nr. 6C/B-2024_AGE este elaborat de

3' construcgia sistemul gaze aobiectliui a fost efectuat in termenii:Inceputul lucrarilor Finisarea lucrarilor @
4'Documentatiapeobie,.'f,ffigi']l,o,,,t*"!ieiesteptezentatd'-ffio,

NCM G.05.01-2014.

comisia de recptie a examinat documentatiaprezentata, a efectu asistemului de alimentare cu gaze, astabilit rot*p*a.rru iurr*ito,
executate conform proiecfului, a executat dupa necesitate, incercari
celor stipulate in documentatia

,.executoare)

(tipul de incercari)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPIIE:
l. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu
proectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentatpentru receplie se considerd
documentalia executorie anexata din <

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei

lmpreuna

Reprezentantul
Oryanizaliei de proiectare

Reprezentantul
or ganizatiei de exploatare

P-?fl?0

{-il it +1";

Jn4l.rre

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:
Reprezentantul
antreprenorul general

(semnatura)



Actul de recepfie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distribufie a

urale a din or.
Gazoduct interior

or ganizatiei de explo atar e :
( Numele, prenumele,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

A STABILIT:
1. Antreprenorul general

( Numele, prenumele ,functia)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie
a

gazelor

La obiectul finisat al constructie

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.6G/B-2-2024-AGI este elabo rat de Sru.,Sottennstaf
(Denumirea organizatiei)

3. Construclia sistemului de alimentare cn gaze a obiectului a fost eflctuat in termenii:
Inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024(luna,anul) @

4. Documentatiape obiectul finisat al construcfiei este prezentatd,in volumul prev6zut de
NCM G.05.01-2014.

- 
Comisia de recptie a examinat documentatia , a efectu a

sistemului de alimentare qt gaze, a stabilit core lucrarilor
executate conform proiechrlui, a executat dupa incercari
celor stipulate in docurientatia
executoare)

(tipul de incercari)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPIIE:
1' Lucrarile de construcjrg_- montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cuproectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentatpentru receplie se considerd
documentafia executori. ao"*utu din <

OBIECTUL A F'OST RECEPTIONAT DE :

Pregedintele comisiei

Reprezentantul
Oryanizaliei de proie ctare

Reprezentantul

Reprezentanhrl
Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE
Reprezentantul oo 

,.*'"
antreprenorul

beneficiar impreuna cu
2024



Actul de receptie a obiectului finisat de construclie din sistemul de distribufie a
gazelor

or.TeleneSti

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei,reprezentantul
beneficiarului:

>.u>, K
(prenumele,functia)

or ganizaliei de proiectar

or ganizatiei de expl o atar e:
( Numele , prenumele ,functia)

( Numele, prenumele,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

A STABILIT:
1. Antreprenorul general

(Den

aprezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie
A Comnlexu.Lui Aornznnfohnin ,:li- no Taloa--ti,,

de
80 17.6: 5 75*75-2 buc,

J.

?5-I

,E: *50-1 :O75- I buc.:
'E/l '5x7

La obiectul finisat al construclie
Agrozootehnic din or. Telenesti>>

de catre oryaruzatiile de subantrepriza
(denumirea si adresa obiectului)

2. Proiectul Nr.6G/B-2024-AGE este elaborat de sUL,,soltehinstal,'

construclia sistemului de alimentare cu sazeu ouir.tur,lTlfr'$;i::trllt termenii:
Inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024

(lun4anul) (luna,anul)
4' Do-cumentatiape obiectul finisat al constructiei este prezentatd,tn volumul prevdnt deNCM G.05.01-2014.

.executoare)

i"i,ffi*i,Tff#:,X;nern:iaaa
incercari suplimentare(cu exceptia

(tipul de incercari)



DE,CIZIA COMISIEI DE RBCEPIIE:
1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu
proectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentatpentru receplie se consideri
documentalia executorie anexata din <

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Pregedintele comisiei

Reprezentantul
Oryanzaliei de proi ectare

Reprezentantul
or ganizatiei de exploatare

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat

OBIECTUL ESTE
Reprezentantul
antreprenorul general

neficiar impreuna cu
. 2024
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„Consgaz-Engineering” SRL 

MD 3501, str.Unirii,128, or.Orhei, c/f 1018606001403/7401213 
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Către:  “Orhei-Gaz” SRL 
mun. Orhei, str.V.Mahu,121 

             

 

DECLARATIE 

PRIVIND CIFRA DE AFACERI MEDIE 

 

       Prin prezenta, SRL “Consgaz-Engineering” confirma cifra de afaceri medie anuala pentru 

perioada ultimilor trei ani conform datelor din rapoartele financiare: 

2022 – 5 275.4 mii lei 

2023 – 6 443.8 mii lei 

2024 – 5 858.8 mii lei 

Cifra de afaceri medie anuala constituie  5 859.3 mii lei, activitatea de baza este constructia 

obiectelor din sistemul de distributie a gazelor naturale 

           

 

          

Cu respect, Directorul  SRL “ Consgaz-Engineering”                                                   

Cumpata Elvira _____________________  L.Ș. 

                                      (numele, prenumele, semnătura) 
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