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mun. Chisiniu, str. A. Puskin nr. 24 of. 25, MD 2012, IDNO 1012600015903 Tel/Fax +373 22224949; 22222949, e-mail: toplidermd@mail.ru

FORMULARUL F3.11

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE iN ULTIMII CINCI ANI DE

ACTIVITATE
Numarul si
Denumirea/ . Pret Perioada de data .
N Calitatea contract/ . procesului-
r. . nume executie a
Obiect contract . antreprenor valoarea < e verbal de
crt. beneficiar/ o < . lucrarii .
Adresa ului lucrarilor (luni) receptie la
executate terminarea
lucrarilor
Reabilitarea termica, UTM, mun.
schimbarea fatadei si Chisinau, bd. | Contractant
1 schimbarea ferestrelor aulei Stefan cel unic 2182071 4 In derulare
de torent Mare 168
< C IP Colegiul
2 Lucrari de efuilenga Alexei Contra}ctant 1137 649 1 2018
energetica . . unic
Mateevici
. . . Primaria
Termoizolarea acoperisului Sinaera. or Contractant
3 la gradinita nr.214 s. ~>Ingera, o, : 1039 342 4 2018
’ Singera, str. 31 unic
Dobrogea
August
Lucari de inlocuire a
ferestrelor in IMSP AMT
4 Centru Tn baza contractului IMSP AMT | Contractant 864 701,02 2 2018
o Centru unic
cu Fondul pentru Eficienta
Energetica
Reconstructia si constructia | Primdria com.
sistemelor ingineresti a casei | Boscana, str. | Contractant
S de cultura amplasatd in s. Piat Demnitatii unic 534 556 S 2018
Boscana Nationale, 1
Demontarea, confectionarea D
si montarea ferestrelor si Prl_m arna Contractant
6 L ’ Orhei, str. V. . 418 024 2 2018
usilor PVC la IPET nr.4 unic
g . Mahu 160
Orhei
Lucrari de inlocuirea IMSP SR Criuleni
7 | timplariei Blocul C al IMSP | or. Criuleni, str. | COMaCtaNt | 336 555 2 2018
SR Criuleni Stefan cel Mare 1 unic
. o IMSP Institutul de
8 Lucréri de reparatie clinica Card|.ol.og|e, mun. Contra_ctant 261 453 1 2018
cardioligica Chisinau, str. unic
Testemitanu 29/1
Lucrari de reparatie a Primaria Subantreor
9 drumului din s. Slobozia Slobozia P 300 000 7 zile 2018
enor
Dusca Dusca
»Reparatia capitald a C o
Caminului Cultural din satul Primaria com.
10 e . . Raculesti, . 1422 004,00 4 2017
Balasesti, comuna Raculesti, Criuleni
raionul Cividially signed by Zaharia ﬂ'dlam!i
- - Date: 201908700 12730717 EEST
Lucrari de teﬂﬁl@a?s%ﬂr%ﬁﬁlésign Sigp4tisiria or
11 fatadelor si sthintbardivldovs P 2 254 436 2 2016
a e e laloveni
timplariei la Gradinita de




copii nr. 1 Andries, or.
laloveni
< S IMSP Spitalul
Lucrari ficientizar . ntractant
12 uerdri de eficientizare a Raional | COMractant | ge7 102 00 2016
surselor termo-energetice N unic
Calarasi
Lucrari de termoizolare a cladirii Gimnaziul Contractant
13 Gimnaziul s. Inesti, r. Telenesti Inesti unic 3535148 2015
Lucrari de reparatie la Liceul Primdria com. Contractant
14 Teoretic com. Sarata Galbena Sarata Galbena unic 4214754,42 2015
Lucréri de reparatie in cladirea .. .
15 | Gridinita de Copii s. Speia, r-nul lzrgﬂf‘rA‘?] gnﬁpNe'; Contractant |5 715 979,00 2014
Anenii Noi unic
Lucrari de eficientizare a .
consumului de energie in cladirile IMSP Spitalul Contractant
16 IMSP Spitalul Raional Rezina din Raional - 1 345 624,99 2014
or. Rezina Rezina unic

) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: luliania Zaharia

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,TOPLIDER”
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FORMULARUL F3.9

OFERTANT
SRL “TOPLIDER”

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului , Lucrari de eficenta energetica”
2. Numarul si data contractului 1 din 30.11.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Institutia Publica Colegiul “Alexei Mateevici”
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Puskin 54
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzitoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului 1 137 649,00 lei 66 925 $
b) finala

(la data finalizarii contractului)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: ---

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 3 (trei)

b) efectiv realizata 2 (doua)

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza

de acte aditionale incheiate cu beneficiarul ---

10. Numarul si data procesului-verbal de receptic la terminarea lucrarilor f/nr. din ianuarie
2019

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie —

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in

mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari

prevazute in contracte ---

Ofertant

(semnétura)

LS.



ACHTIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 1

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi
30 noiembrie 2018 mun. Chigindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi
nr. MD-1540989993081 din data de 30.11.2018, intre Institutia Publica Colegiul “Alexei
Mateevici”, cod fiscal 1007600029571, cu sediul MD-2005 in mun. Chigindu, str. A. Puskin 54,
tel/fax: 022220241, e-mail colegiulalexeimateevici@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii
de Stat, cu nr. 7917 din 06.06.2007, reprezentat prin Bercu Victoria, director, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si Societatea cu raspundere limitata “TOPLIDER” SRL, cod fiscal
1012600015903, cu sediul in MD-2012, Chisinau str. A. Puskin 24, of. 25, telefon 022224949, e-
mail: toplider@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.1012600015903 din
10.05.2012, autorizat pentru activitatea in constructii cu licenta nr.0551802 din 30.05.2012,
eliberati de Camera de Licentiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate:
Constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin Zaharia
Tuliana, Director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile Lucrarti de eficienta energetica, inlocuirea
ferestrelor si usilor exterioare, Cod CPV: 45400000-1 Lucrari de finisare a constructiilor, in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor,
standardelor §i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de Incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Pericada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitdfii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
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3.5.
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4.2
4.3.

4.4.

4.6.

furnizor al Antreprenorului general;
¢)  datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile $i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrérilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupéd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor i deficienfelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucriarilor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructie-montaj, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de
1137 649,00 lei (un million una suta treizeci si sapte mii sase sute patruzeci si noua lei)
(inclusiv TVA).

Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator vor fi: transfer bancar conform facturii.
Achitérile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale. Pentru anul 2018 vor
constitui 739 599,00 lei (Sapte sute treizeci si noua mii cinci sute nouazeci si noua lei, 00
bani) (inclusive TVA), pentru anul 2019 achitarile vor constitui 398 050,00 lei ( trei sute
nouazeci si opt mii cincizeci lei, 00 bani) (inclusive TVA). Suma avansului constituind 10
%. (Anexa 1)

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de recepfie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului. ¥

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acestuia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.
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6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate i lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazad de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in construcfii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfagoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea carfii tehnice;
b)  doud exemplare rimin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie s fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd con{ind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor, Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusé la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doud exemplare,
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in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este 0 in cuantum de 0% din valoarea
contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sda obfina
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garanfia de buna executare a
contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancara agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale pentru
situatiile de lucrari, in cuantum de 0% din valoarea lunard a acestora pina la atingerea unui
procent de 0% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina la completarea
garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca, aleasa de
ambele par{i — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. In
acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea refinerii.
Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca sa instiinjeze Antreprenorul general de transferul
efectuat, precum si de destinatia lui.

Garangia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretengiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitd{i legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozifie desenele si documentatia
de executare pentru examinare $i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozifiile pe care le considera necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultafi in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd. cdilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata
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apropiere a terenului, sint obligaiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitdtile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzétor fata de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sé dispuna in scris:

a)  indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrri sau par(i de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23, Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja §i plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.
fn cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrarilor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligafia sa meni{ind caile de
acces libere, si retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obfind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sa
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume dacd sunt prevézute in devizul de cheltuieli.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
previzut in documentatia.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile



9.4.

9.5

9.6.

9.7.

9.8.

9.9

9.10.

10.1.

10.2.

10:3

10.4.

contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general, asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si sa urmareasc orice lucrare care urmeazi s fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunia responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrdrile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea Vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fard plata:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului. :

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proporfional de catre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund voin{ei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garanfie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
S ani. :

Perioada de garaniie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol. ;

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificar;
transmise de citre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va f

evaluat si platit ca lucréri suplimentare.
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11.2.

11.3.

11.4,

I11.5.

I1.6.

11.7.

11.8.
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11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
Teprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cy privire la modul de eXecutare a lucrarii, la
modul de asigurare Impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
construcfie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar., precum si cu privire la lucrarile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuje sa-1 comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat $i pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile i livrarile sale,

dispozitie impotriva degradarii g furturilor ping Ia predarea lucrarilor citre Beneficiar. E]
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarij lucrarii datoritz acfiunilor atmosferice sia
apei si sa indeparteze zapada si gheata.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneja dintre partile
Contractante, atunci cealalts parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de 3 executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
buna executare a contractului, in cazul in care €a a fost constituiti in conformitate cy

-

In prezentul Contract i
Antreprenoru] se va retine garanfia de buni CXccutare a contractului, in cazul in care ea a

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiary] poartd raspundere materialj in valoare de 1 %

din suma luerarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu maj mult de 10 % din suma totalz a
prezentului contract,

I1.11. Beneficiarul nu va fi responsabi] pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

acestora,
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13.1.

13.2.

13,3,

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetiri de
catre o institufie publicad de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢i din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului /unilateral/ daci:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipoteca pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeaza s le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferti;
listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate., :
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd
limba de circulatie internationala.



14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. Tn documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul ambelor pirti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii i intrd in vigoare dupa inregistrarea
lui, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din trezoreriile regionale ale
Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor par{i si este semnat astdzi, 30
noiembrie 2018 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor.

Beneficiar Executorul

Institutia Publica Colegiul “Alexei Mateevici” “TOPLIDER”SRL
MD-2005, mun. Chiginau MD-2012, mun. Chisinau str. A. Puskin 24 of. 25
str. A. Puskin 54 Tel.Fax. 022224949
Tel., Fax 022220241 Denumirea bancii:
Denumirea Bancii: Moldindcombank SA
MF —TR Chisinau bugetul de stat MOLDMD2X
TREZMD2X IBAN MD14ML000000002251534297
IBAN MD77TRPBAA311120B15522AC ¢/f 1012600015903
¢/£ 1007600029571
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MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII AL REPUBLICII MOLDOVA

Colegiul
»Alexei Mateevici” din Chisiniu
Puskin, 54,
MD - 2005, Chisindu,
Republica Moldova
tel/fax: 22-02-41
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e-mail: colegiulalexeimateevicii@gmail.com

infocolpedagog@mail.ru
www.cpam.md

Nr. 1092 din 20.05.2019

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Administratia Colegiului ,,Alexei Mateevici” din Chisinau, Tn contextul
lucrarilor de eficientizare energeticd, inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare a

semnat Contract de antreprizd nr. 1, din 30 noiembrie 2018 cu Compania
» TOPLIDER” SRL.

Pentru institutia noastrd aceasta a fost o prima colaborare cu aceasta
Companie si apreciem acest parteneriat, datoritd exigentelor de calitate transpuse
in toate lucrarile executate.

Calitatea solutiilor tehnice implementate de specialistii Companiei, precum si

capacitatea acestora de a coordona si monitoriza respectarea tuturor termenilor de

executie planificate ne determind sé tindem spre noi colaborari.




Solutii Eficiente Pentru O Viata Mai Buna ! ‘//j L ! E R sRL  Tehnologii, Oportunitéti, Performan!e

mun. Chisiniu, str. A. Puskin nr. 24 of. 25, MD 2012, IDNO 1012600015903 Tel/Fax +373 22224949; 22222949, e-mail: toplidermd@mail.ru

FORMULARUL F3.9

OFERTANT
SRL “TOPLIDER”

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,, Lucrari de inlocuire a ferestrelor in IMSP AMT
Centru 1n baza contractului cu Fondul pentru Eficienta Energetica”
2. Numarul si data contractului 181 din 17.08.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT Centru
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. 31 August 1989, nr.63
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzitoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda
n care s-a
incheiat contractul
a) iniiala
(la data semnarii contractului 864 701, 02 lei
b) finala
(la data finalizirii contractului) 864 701, 02 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: ---
9. Perioada de executie a lucrarii (luni)
a) contractata 2 (doua)
b) efectiv realizata 2 (doua)
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul ---
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/nr. din decembrie
2018
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie —
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte ---

Ofertant

(semnétura)

LS.
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 181

“ 17 _"_08._2018 m.Chisindu

(municipiu, oras, raion)

Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este incheiat in urma desfasurdrii licitatiei publice nr. 18/02580 din
09.07.2018, publicata in Buletinul Achizitiilor Publice, nr._47 din 15.06.2018, intre IMSP AMT
Centru, cu sediul in m.Chisinau, str. 31 August 1989, 63, cont de virament 2251517122, telefon
022-27-24-27, fax 022-27-10-11, inregistrat la Camera Tnregistrérii de Stat, cu nr. 1003600153267
din 18.12.2003, reprezentat prin director Dna Anadela Glavan , in calitate de Beneficiar, pe de o
parte, si SRL"Toplider” , cu sediul in mun. Chisindu, str. Pugkin 24, of.25, telefon 022-22-49-49,
inregistrat la Camera Tnregistrarii de Stat, cu nr. 1012600015903 din 10 Mai 2012, autorizat
pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.039853 din 30 mai 2012 , eliberatd de Camera de
licentiere, in vigoare pin3 Ia 30.05.2022, pentru genurile de activitate “Constructiile de cladiri si
constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin
directorul Zaharia luliania, in calitate de Antreprenor, pe de alt3 parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obliga s3 execute lucriri de fnlocuire a ferestrelor in IMSP AMT Centru
in baza contractului cu Fondul pentru Eficientd Energetici, Cod CPV: 45421100-5, in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic i Acordului aditional Nr.6/M din 08.06.2018 Ia
Contractul de Grant nr. 27/03 din 24.03.2015, incheiat cu Fondul pentru Eficientd Energetica, cu
detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECU TIE

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este in strictd conformitate cu anexa nr. 1
la Acordul aditional Nr.6/M din 08.06.2018 la Contractul de Grant nr. 27/03 din 24.03.2015 al
contractului de Grant: '

ETAPELE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI APORTUL PARTILOR

Mai 2018-septembrie 2018 - Finalizarea lucririlor de inlocuire a ferestrelor si usilor exterioare
(100%);

3.2. Toate lucrdrile efectuate vor fi verificate de citre expertii Proiectului de Grant,

3.3.7Tn cazul in care in perioada de aprobare se stabileste c3 Proiectul nu a fost
implementat conform conditiilor Contractului de Grant si in parametrii descrisi in Descrierea
detaliatd de project, eventual conform documentatiei de proiect, sau daci cheltuielile indicate
pentru implementarea Proiectului nu sunt confirmate prin documente primare, Fondul va acorda
AMT Centru si respectiv Antreprenorului un termen de cel mult 30 de zile calendaristice pentru '




inlaturarea neajunsurilor. in cazul daci in termenul suplimentar acordat nu au fost inliturate
neajunsurile, se va considera c3 etapa sau etapele Proiectului nu au fost implementate conform
conditiilor Contractului de Grant,

3.4.Daca in termenul de 30 zile stabilit pentru aprobare la pct.5.15 al Contractului de Grant,
Fondul nu va inainta careva obiectii in sensul stabilit de pct.5.16 al Contractului de Grant, la
expirarea acestui termen Fondul va aproba etapa sau etapele Proiectului ca fiind implementate
printr-un Raport de aprobare a implementrii, conform modelului stabilit in Anexa nr.8 a
Contractului de Grant, in care va indica descrierea Proiectului, locul implementarii, valoarea totals
a costurilor suportate la implementarea Proiectului si categoria de cheltuieli a acestora. Acest
raport va fi expediat in termen maxim de 5 zile Beneficiarului. Odata cu aprobarea etapelor
Proiectului se va considera aprobat3 si valoarea costurilor acestor etape ce urmeazj a fi achitata,
dar in limitele cheltuielilor eligibile ale Proiectului, indiferent de faptul daci documentele primare
prezentate de catre Beneficiar vor atesta o valoare mai mare a acestor cheltuieli, aceasta valoare
fiind compensatd exclusiv din contul Beneficiarului.

3.5. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.

3.5. la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd c sint lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dup3
constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu
prevederile din contract. In functie de constatirile fdcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd si pentru pirti de constructie distincte fizic si functional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR §$I MODALITATILE DE PLATA

4.1. Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract

este de: 864 701,02 (opt sute saizeci si patru mii sapte sute unu lei, 02 bani , Inclusiv TVA) MD.

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocrilor contributie de Grant.

4.3. Contributiile de Grant vor fi achitate de reguls conform graficului angajamentelor si
achitdrilor stabilit la Anexa nr. 9 a Contractului de Grant, dar nu inainte de aprobarea etapelor
Proiectului ca fiind implementate.




GRAFICUL ANGAJAMENTELOR S| ACHITARILOR CONTRIBUTIILOR DE GRANT

Data Data achitare Denumire etap3
angajament

Septembrie 2018 Septembrie 2018

Finalizarea lucririlor de inlocuire a ferestrelor si
usilor exterioare

Receptia finald a obiectivului si garantia de bunj
executare a lucrarilor

Septembrie 2018 Septembrie 2020

TOTAL 100 %

4.4.Fondul va achita contributiile de grant in temeiul Raportului privind aprobarea
implementdrii intocmit de catre Fond in ordinea stabilit de pct.5.17 al Contractului de Grant.
Dacd cheltuielile pentru valoarea etapelor aprobate vor fi mai mari decat cheltuielile
eligibile ale Proiectului, Fondul va efectua plata doar in limita valorii cheltuielilor eligibile
ale Proiectului aprobate prin Raportul de aprobare a implementarii, indiferent de faptul
dacd documentele primare prezentate de citre Beneficiar vor atesta o valoare mai mare a
acestor cheltuieli.

4.5.Dupd implementarea etapei initiale a Proiectului, la implementarea cdreia Beneficiarul
va utiliza contributia sa proprie prevazuti de prezentul Contract, Fondul va aproba aceast§ etap3
ca fiind implementat} dupa care va achita Beneficiarului suma formatj din valoarea etapei
aprobate minus contributia Beneficiarului utilizats laimplementarea acestei etape. Urmatoarele
etape ale Proiectului, vor fi achitate integral de citre Fond in madrimea valorii etapelor aprobate
ca fiind implementate, cu exceptia ultimei etape din care se va retine suma in marime de 5% din

urma implementarii Proiectului cu lucrdrile achizitionate, dup3 care, dacd nu va constata o
deviere de la eficienta energetici prognozatd de cea de fapt inregistratd cu mai mult de 10%, va
achita Beneficiarului ultima trangd in marime de 5%, iar in cazul depésirii acestej devieri, Fondul
nu va mai achita Beneficiarului aceasts suma in marime de 5%.

4.7. Contractul nu va fi considerat terminat pin4 cind procesul-verbal de receptie finald nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ¢i lucririle au fost executate conform
contractului,

4.8. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupid semnarea procesului-verbal de
receptie lucrérilor de inlocuire a ferestrelor si usilor exterioare.,

Vi



5.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de

specialitate si lucririle pe care acestia le vor executa.
5.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul

general este obligat sd comunice, la

cererea Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.
5.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata ca ficind obiectul unei

subcontractari.

Articolul 6. DREPTURILE 31 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL S| ALE
BENEFICIARULUI

6.1. Intreaga documentatie necesars pentru executarea lucrérilor contractate se pune de

catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice

exemplare, in termenele stabilite in
conform conditiilor de Grant.

6.2. Antreprenorul general are obligatia si execute lucrdrile. in termeni stabiliti in contract
conform conditiilor de Grant, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte
proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii, De
asemenea. are obligatia de a conduce executia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii

ordinii la locul unde se desfasoari activitatea.

6.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazj astfel:

un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general, dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre

Inspectia de Stat in Constructii, precum si de catre alte perso
tehnic atestat,

ane autorizate, inclusiv responsabilul

6.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupi caz, la cererea $i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

6.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecta si
completd. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru

terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucririlor,

6.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confina

instructiuni sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii,

Antreprenorul general va notifica

Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau
intreruperi in desfisurarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum i intirzierile sau intreruperile ce survin

datorita lipsei acestor documente.,
6.7. Intreaga documentatie necesari pentru executarea

lucrérilor de subantreprizi va fi pusa

la dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird plati, in dous exemplare, in

termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabil

ite prin graficul de executie.

6.8. Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de
muncd, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier

$i pentru procedeele de executie utilizate.

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtina
garanfia din partea unei binci, pentru o sumi care reprezinti garantia de buni executie a
contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.10. Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna executie prevﬁzutﬁ?,
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punctul 6.9 din prezentul contract dupd primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data
incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit aceasts obligatiune, Beneficiarul poate si
refind Antreprenorului general garantia pentru oferta,

6.11 Garantia previizuta in punctul 6.9 din prezentul contract poate fi returnat la solicitarea
Antreprenorului general cu acceptul scris a Beneficiarului dupd executarea intregului volum de
lucriri de inlocuire a ferestrelor si usilor exterioare in IMSP AMT Centru, previzut in Articolul 2
din prezentul contract.

6.12. Garantia de buni executie prevazutd in punctul 4.5 din prezentul contract se va
restitui Antreprenorului general dupd mésuririle eficientei energetic conform procedurii stabilite
in punctual 4.5 din prezentul contract. Notificarea se va face dup semnarea procesului-verbal de
receptie finald si masurarile parametrilor de eficientd energetica obtinuta in urma implimentarii
proiectului de grant.

6.13. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buni executie, daca acesta nu a inaintat pinad la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14. Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare $i nu este afectati de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.15. La lucririle la care se fac incercdri, se consideri calitatea probei indepliniti atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora 1i se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activititi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie
pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divul ge taine
ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale, s

6.17. Beneficiarul este autorizat si emits dispozitiile pe care le consideri necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza
in principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18. Dacad Antreprenorul general considera ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de ciitre Beneficiar. '

6.19. Antreprenorul general are obligaia sa stabileasca toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor fati de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si
profesionale.

6.20. Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile §i avizele previzute de
actele normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucrarilor in
cauza.

G2, L paccarsad execudni (ucrdrifor, Beneficiary] are dreptul si dispuni in seris-
) :%depd'}ﬂzn:'a e pe yanticr a oricaror materiale care sint calitatiy necorespunzitoare:
b) Enlocuulrea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
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punct de vedere calitativ.

6.22. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 6.24.,
Beneficiarul poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legétura cu faptul neexecutirii.

6.23. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrérilor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.24. In timpul desfasurérii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina ciile
de acces libere, sa retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle
provizorii.

6.25. Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si
aprobirile si sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum i pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

Articolul 7. FORTA DE MUNCA

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajérii

intregii forte de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

Articolul 8. MATERIALELE Sl EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare inclusiv caietul
de sarcini, urmind a fi supuse periodic la diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce
le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munc, instrumentele, utilajul
si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cé
materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot
timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregdteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat §i, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va
anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

8.6. Antreprenorul géneral va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ca
lucrarile au fost de calitate corespunzdtoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de

Antreprenorul general.
8.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu



s-a convenit altfel, fara plats:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncs pe santier;

b) cdile de acces rutier ;

c) racordurile pentru utilitati (apa, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului
santierului.

8.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de mdsurat se suport3 de citre Antreprenorul general. Tn cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporta proportional de citre acestia.

Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau firs
dispozitia scrisi a Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a
exista in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie s% inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si
se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile vor incepe dupd semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

Articolul 9. PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIERI TN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrdrile previzute la art. 2 al prezentului contract este
de 10 ani.

9.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor.,

9.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei
notificdri transmise de c3tre Beneficiar. '

9.4. Dacé defectiunile nu se datoreazs neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va
fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare,

Articolul 10. RASPUNDEREA PARTILOR
Articolul 10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

10.2. Daci in legiturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauni unui terf,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previazut altfel. Daca
prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar in forma in care a
fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daca Antreprenorul general I-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vini. i



10.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate
de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat
i pe cit posibil, inainte de Inceperea lucrdrilor. Beneficiarul ramine raspunzitor pentru
informatiile, dispozitiile si livrérile sale.

10.5. Antreprenorul general trebuie s asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la
dispozifie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie
sd ia masuri de protectie contra degradirii lucririi datorita actiunilor atmosferice si a apei si si
indepirteze zdpada si gheata,

10.6. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament
sau hotariri ale autoritiilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului,

10.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii s
contractante, atunci cealaltid parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.8. Daci intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din pirti a contractului,
partea culpabild poate plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,01% din
valoarea lucrdrilor executate pentru fiecare zi de intirziere, Penalizarea devine operanti in
momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere,

10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

Articolul 11. SOLUTIONAREA LITIGILOR

in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dup3 o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetari de
cdtre o institutie publics de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cirei
culpa a fost dovedits.

Articolul 12. REZILIEREA (REZOLUT IUNEA) CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacs :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazs o platad scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notific3 antreprenorul general ¢ din motive neprevazute si datorit3 unor
conjuncturi economice fi este imposibil s3 continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziongrii sau
are o ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fir3 s3 aibs un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrérilor; .

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier




sau nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

12.2. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 12.1. si
12.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

12.3. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativa a lucrarilor executate.

12.4. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dup# care se vor stabili sumele
care urmeazd sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie s3 le suporte Antreprenorul general din vina c3ruia s-a reziliat contractul.

12.5. Plata garantiei de bung executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) sid) punctul 12.1,
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

12.6. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd si
calitativa a lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi
interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat si semnat;

c) oferta, formularul de ofert si anexa la formularul de oferta;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantititi de lucriri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de
resurse anexate;

f) plansele (partea desenati a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informatiile suplimentare.,

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in
altd limba de circulatie internationala.

13.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor pirti.

13.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul
contract la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pind la finalizarea lucrarilor si efectuarea
platilor integrale, aferente acestora.



14. Datele juridice, postale si bancare ale Partilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de . o —|
. Autoritatea contractants
servicii/ 4, /?ey?zem)?a /
Geneza /
SRL ,,Toplider” MF TT Chisiniu bugetul municipiului

IMSP AMT Centru

Adresa pogtald: mun, Chisinau, str. Puskin 24,
of.25

Adresa postala: mun.Chisinau, str.31 August 1989, 63

Telefon: (022)22-49-49;

Telefon:(022)27-51-2] 5 27-24-27;27-10-11

Cod IBAN: MD 14ML000000002251534297

Cod IBAN: MDS59TRPCBWS5 | 8430A00361 AA;
MDI4TRPCBWS518430B0036] AA;
MD66TRPCBW518430C00361 AA;
MD21TRPCBW518430D0036 1AA;

BC Victoriabank SA —
MD30VI000002251017127MDL

Cod fiscal: 1012600015903

Cod fiscal: 1003600153267

Banca: , Moldindconbank™ SA

Ministerul F inantelor-Trezorieria de Stat

Adresa postald a bancii: fil.Stefan cel Mare

Adresa postala a bancii: mun.Chiginau, str.Puschin,44

Cod: MOLDMD2X334
L

Cod:TREZMD2X

1

1. Semnaturile partilor

servicii /z‘?m’zc/:?uwzu

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de /{
geneza/

Semnétura autorizats:

4



MINISTERUL SANATATII,
MUNCII $I PROTECTIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

MHHHUCTEPCTBO 3IPABOOXPAHEHISL
TPYIA UCOLIOBECTIEYEHITI
PECIIYBJIMKH MOJITOBA

INSTITUTIA MEDICO-SANITARA PUBLICA

Asociatia Medicala Teritoriala

NYBJIUYHOE MEIUKO-CAHUTAPHOE YYPEXK/IEHHUE
TepputopuanbHoe MeanuuHeKoe

Centru O6beqnnenne Yenrtpy
str. 31 August 1989 nr.63 ya. 31 Aprycra 1989 Ne 63
MD-2001, mun.Chisinau MD-2001, myn. Kumunsy
Tel.:+(37322)27-24-27; fax:+(37322)27-10-11 Ten.:+(37322)27-24-27; daxc:+(37322)27-10-11
www.amt-centru.ms.md www.amt-centru.ms.md
e-mail: amtcentru@ms.md e-mail: amtcentru@ms.md

Stimate Doamnda /Domni,

Prin intermediul acestei scrisori conducerea IMSP AMT Centru exprima
gratitudine Societdtii "Toplider" SRL pentru implementarea proiectului "Lucrari de
inlocuire a ferestrelor in IMSP AMT Centru, in baza contractului cu Fondul pentru
Eficientd Energetica" in valoare de 864 701,02, realizat cu suportul Fondului pentru
Eficientd Energetica si apreciaza rezultatele implementérii cu succes a acestuia.
"Toplider" SRL s-a dovedit capabila si realizeze responsabil lucrdrile si si-a onorat
cu promptitudine si corectitudine obligatiile contractuale, incadrindu-se in buget si
termeni si manifestind permanent disponibilitate pentru rezolvarea solicitérilor
noastre ca Beneficiar.

Avind In vedere nivelul ridicat de competentd a personalului, precum si
calitatea lucrarilor executate, recomandam Societatea "Toplider" SRL, drept un
partener serios si performant, capabil sd duca la bun sfirsit proiecte complexe, atit
printr-o coordonare riguroasa a lucrérilor, cit si prin executarea la nivel de calitate a

acestora.

| )
Director . 1/
IMSP AMT Centru | v

] M%gj// / Anadela GLAVAN
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FORMULARUL F3.9

OFERTANT
SRL “TOPLIDER”

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului , Lucrari de termoizolare a fatadelor cu polisteren
expandat de 100 mm, termoizolarea acoperisului de tip plat cu polisteren extrudat,
modernizarea energetica a timplariei exterioare cu PVC in sistem pentacameral la
Gradinita nr. 214 , S. Dobrogea, etapa 1 Finisare ”

2. Numarul si data contractului 63/18-1 din 15.08.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Singera
4. Adresa beneficiarului or. Singera, str. 31 August, 22
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzitoare)
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului 1 039 342,01 lei 62573 $
b) finala

(la data finalizarii contractului)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: ---

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 2 (doud)

b) efectiv realizata 2 (doua)

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza

de acte aditionale incheiate cu beneficiarul ---

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/nr. din Octombrie
2018

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie —

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in

mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari

prevazute in contracte ---

Ofertant

(semnétura)

L.S.
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 63/18 7

privind achizitia prin Licitatie Publica
“15"august 2018 or.Singera
(municipiu, oras. jude)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma Licitatiei Publica Nr. 18/02936 din “31” iulie 2018,
publicata in Buletinul Achizitiilor Publice, Nr. 52 din “03707.2018, intre Primaria
0r.Singera. cu sediul in

(denumirea autoritatii contractante)
Mun Chisinau,or.Singera
(localitatea)
str.31 August nr.22, telefon: 022 41-30-41, fax; 41-30-68,
e-mail: primaria@singera md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.

din“_ " 20 ., reprezentat prin primar Poiata Valeriu,

(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, i TOPLIDER SRL,

(denumirea operatorului economic) cu sediul in mun.Chisinau,
(localitatea)

str. A Puskin telefon: 022 22-49-49,

e-mail;toplidermd@gmail.com, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, cunr. 9188
din “157 06 2018, autorizat pentru activitatea in constructii: Licenta nr,

din , pe un termen de S ani, pentru genurile de activitate lucrari
terasiere,constructii,instalatii ,

reprezentat prin luliana Zaharia director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducitorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucririle "' Lucrari de termoizolarea fatadelor cu
poliesteren expandat de 100 mm,termoizolarea acoperisului, de tip plat cu polisteren
extrudat, madernizarea energetica a timplariei exterior cu PVC in sistem pentacameral
gradinita 214 s.Dobrogea etapa 1l finisare,

Cod CPV: 45321000-3 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,

precum §i a normativelor, standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2, Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitd{ii se datoreazi
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urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar,

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
turnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general,

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor s
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considera necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a execufiei §i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunogtinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere
Dupa constatarea lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd §i pentru parti de
constructie distincte fizic i functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
1039 342.01 (Un milion treizeci si noua mii trei sute patruzeci si doi lei 01 bani) lei
(inclusiv TVA).

Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupad verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar, Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind ¢ind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de recepiie, care confirmd ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.
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6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari,

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lueririlor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrérii contractate i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
c¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestal.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupad caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit
altfel,
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corectd $i completa
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de
executie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executie.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa con{ina instruc{iuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot s provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente,
intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plata, in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumad intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
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santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd obtind
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de buna executie a
contractului, in cuantum de - % din valoarea contractului atribuit.

Forma de garaniie bancard agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile
partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de — % din valoarea lunard a acestora pina
la atingerea unui procent de — % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate
pind la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o
banca, aleasd de ambele pér{i — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie s dispuna ca banca si instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui,

Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buna executie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat
Antreprenorul general garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare i nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

5. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit

rezultatele se inscriu Tn limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestai. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activita(i legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozifie desenele si documentatia
de executie pentru examinare i s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacia Antreprenorul general considera ¢i dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cdtre Beneficiar,

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cilor de circulaie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze §i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia

Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite i sd instiinfeze
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Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relafiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

. Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatile §i avizele prevazute de actele

normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in
cauza.

. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau par{i de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispoziiilor din punctul 7.24., Beneficiarul

poate opri lucrérile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutérii.

. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,

artistice sau stiingifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrarilor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina caile de
acces libere, sd retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile i lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sd obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele i aprobarile si s
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.
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9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de cédtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

Costul probelor i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacid se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze §i sa urmareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv



"I

9.6.

9.7.

9.8.

9.9,

9.10.

10.1.

10.2.

11.2.

fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
§i va reface aceastd parte sau pari de lucrare, dacé este cazul. Daca se constatd ci lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare i realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sd puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafeiele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c¢) racordurile pentru utilitdii (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul general In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de cétre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista In acest sens o dispozifie expresid a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia, Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de
| an.

Perioada de garaniie curge de la data receptiei finale §i pina la expirarea termenului prevazut
la punctul 10,1 din prezentul articol.

. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar,

. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile

fiind executate de ciatre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legatura cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui teri, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va (ine seama de gradul de vinovatie a
fiecirui partener in producerea acesteia, dac in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacé
Antreprenorul general l-a ingtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei

. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a regelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.



1.4

11.6.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alti agen{i economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la

dispozifie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucririlor catre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degraddrii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sa indepérteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabild va pléti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de % (de la
0,01% pind la 0,1%) din valoarea lucrarilor executate pentru fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a cirei culpa a fost
dovedita.
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13:2.

13.3.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé :
a) Beneficiarul nu-si indeplinegte o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general c¢a din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionirii sau
are o ipoteca pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract’
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. i 13 2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.



13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va

13:3,

efectua receptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor i lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul,

13.6. Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupé expirarea perioadei de garantie

(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului,

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea

prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativ si calitativa a

14.1.

lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare,

b) prezentul formular de contract completat si semnat;

¢) oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de ofert:

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantitafi de lucriri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de

resurse anexate,
f) plangele (partea desenata a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare,

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd

limba de circulatie internationala,

143, In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
eneral.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificéri fara acordul ambelor parti.
14.5 In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract la

data §i anul indicat mai sus, fiind valabil pina la 31.12.2020

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR": “ ANTREPRENOR™:
Adresa:  Singera 31 august nr.22 Adresa:  Chisinau, Puskin 24 of 25
Tel./Fax: 022 41-30-68 Tel /Fax:  02263-70-40- ¢2-19-79
Denumirea . Denumirea BC Moldindconbank SA
Bincii: MF Trezoreria de Stat Bancii:  fil.Stefan cel Mare
Adresa : Adresa
Bancii: Str.Puskin Bincii:
Cod  rREZMD2X Cod  y1OLDMD2X334
Bancar: Bancar:
Cont de MDISTRPHAKL0000004 (186 ©C Contde i | 4MI1.000000002251534297
decontare: decontare:

Cod fiscal: 1007601010596 Cod fiscal:




REPUBLICA MOLDOVA PECIIYBJIUKA MOJIOBA

MUNICIPIUL CHISINAU MYHUIUIITA KUIUAHDY
PRIMARIA ORASULUI NPUM3PUA TOPOIA
SINGERA CBIRIXEPA
MD 2091, orasul Singera, MJ 2091, ropos Ceingxepa,
str.31 August nr,22, yn. 31 Asrycra Ne, 22,
tel. 413041, fax 413068 Ten. 41-30-41, dakce. 41-30-68
email: primaria@singera.md email: primaria@singera.md
NeAEH din_f4. 04 2019 S.R.L. TOPLIDER
La Nr. din 2019

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primdria com Singera, mun Chisindu, cu referire la Contractul nr. 63/18- 1 din
15.08.2018, privind “Executia lucrdrilor de termoizolare si hidroizolare a acoperisuluide tip plat la
Gradinita nr.214", n sumi totald de 1,039 mil lei, isi exprima Tnalta apreciere vis-a-vis de prestatia
profesionala si ireprosabild a Antreprenorului general, Compania ,TOPLIDER” SRL, invocind
urmatoarele argumente.

Interactiunea cu reprezentantii Companiei date {staff-ul administrativ, expertii tehnici dar si
echipele de muncitori) a demonstrat si pus in evidentd calificarea, competenta inaltd si capacititile
personalului, capabil s3 realizeze proiecte si lucrdri de o complexitate diversa.

Lucrdrile date au fost finantate de citre Fondul pentru Eficientd Energeticd si au fost executate
respectind conformitatea graficelor de executie, termenii prestabiliti dar si respectarea intocmai a
parametrilor minimi de calitate ale materialelor de costructie reiesind din exigentelor de calitate
impuse la implementarea lucrdrilor executate, fapt apreciat si de cdtre expertii FEE.

Tn concluzia celor expuse mai sus, mentiondm un cumul de motive pentru care recomandim tuturor
Compania TOPLIDER SRL drept un partener de incredere care dispune de aptitudini s& ofere solitii
moderne si fezabile, iar calitatea tnalt3 a serviciilor prestate va fi una incontestabila,
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Solutii Eficiente Pentru O Viata Mai Buna ! ‘//j L ! E R sRL  Tehnologii, Oportunitéti, Performan!e

mun. Chisiniu, str. A. Puskin nr. 24 of. 25, MD 2012, IDNO 1012600015903 Tel/Fax +373 22224949; 22222949, e-mail: toplidermd@mail.ru

FORMULARUL F3.9

OFERTANT
SRL “TOPLIDER”

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,, Lucrari de eficentizare a surselor termo-energetice ”
2. Numarul si data contractului 29-L/16 din 29.07.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Raional Calarasi
4. Adresa beneficiarului or. Calarasi, str. N. Testemitanu 59
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzitoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) iniiala
(la data semnarii contractului 987 102 lei 49 355 %
b) finala
(la data finalizarii contractului) 987 102 lei 49355%

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: ---

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 2 (una)

b) efectiv realizata 2 (doua)

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul ---

10. Numarul si data procesului-verbal de receptic la terminarea lucrarilor f/nr. din mai 2018
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie —

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte ---

Ofertant

(semnétura)

LS.



L3

Y ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 29-L/16

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

297 07 2016 or. Calarasi

diarasli
(municipiu, oras. judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COP nr.  16/01521  din data 06.07.2016.

intre IMSP Spitalul Raional Calarasi .cusediulin_or. Calirasi
(denumirea autoritatii contractante) {localitatea)
str,  N. Testemitanu 59 . telefon: 0244/2-24-48 Cfax: 0244/2-24-48
e-mail:  srealarasi@ms.md . inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat. cu nr. 1003609150317
din=_ = 20 ,reprezentat prin __ Director: S. Bobescu
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar. pe de o parte, si SRL Toplider .

(denumirea operatorului :.'cum-mmic)
cusediulin  mun. Chisiniiu . str.Puschin 24, of.25 . telefon/fax: 022/22-49-49 .
(localitatea) .

e-mail: _toplider12@mail.ru ” . inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat. cu nr. .1012600015903
din "10™ 05 2012. autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 039853

din= 307 mai ~ 2012, cliberata de Camera de licentiere s
pe un termen de 5 ani. pentru genurile de activitate Costructii de cladiri, instalatii si retele
tehnico-edilitare, reconstruetii.

reprezentat prin Zaharia luliania _ .incalitate

(numele i functia conducitorului)

de Antreprenor, pe de alta parte.
2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucririle de cficientizarea surselor termo-energetice

) S S ~(deserierea succinti).
Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic. cu detaliile de executie.
precum si a normativelor. standardelor i preseriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1, Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului. primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurarii luerului ritmic de catre beneficiar - ordonatorul
de credite.

3.2, Perioada de exccutie poate fi prelungita daca constringerea activitdtii se datoreaza urmatoarclor

cauze:

a) generate de Beneficiar:



b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator ecONOmMic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor i
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe 0 duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul  general va proteja i conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

34. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

35. in baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacé sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor $i deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de execufie, cu reglementirile in
vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba
sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic $i
functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract esle de
987 102,00 (Noui sute optzeci i sapte mii una sutii doi,00)lei (inclusiv TVA).
42. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale.

43. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de citre Beneficiar. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de recepiie, care confirma cd lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

46. Garanjia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea sé va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului
Pentru cazurile cind urmeazi sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidengd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achiziii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele



6.2.

6.4.
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7.4.

7.5,

7.6.
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7.8.

7.9.

stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce S€ contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncad pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractiri.

7. Drepturile §i obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde
se desfasoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) dous exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreazi la santier, iar
¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat
in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca §i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sat
Antreprenorul general, dupa caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cel¢
stabilite in contract si trebuie sé fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completd
Preturile stabilite vor acoperi toate obligaiunile din contract si toate operatiunile pentn
terminarea §i intrefinerea corespunzatoare 2 lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoric
a mijloacelor financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie
lucririlor, conform ordinii tehnologice de executie.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sa
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul pri
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi i
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va coniine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specific
data la care acestea au fost necesare, precum' si intirzierile sau intreruperile ce survin datori
lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plata, in doua exemplare,
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execufie.
Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munc
materialele, utilajele de constructii $i obiectele cu caracter provizoriu pentru executar
lucrarilor. Acesta igi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate
santier i pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtind garan
din partea unei banci, pentru 0 sumi care reprezintd garantia de bund executie a contractului,
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este rejinerea succesiva din facturile parti:
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7.14.
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7.16.
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7.18.
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7.20.

7.21.

1.22,

7.23.

pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 5 % din valoarea lunard a acestora pind la atingerea
unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pind la
completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o banca,
aleasi de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont
special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea
retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca si instiinjeze Antreprenorul general de
transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului ctre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceast obligatiune, Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia pentru oferta.
Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii asupra
ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o
parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prej udiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are cal itdtile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare gi nu este afectata de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucréarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd. in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activititi legate de realizarea obligafiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozifie desenele si documentatia de executie
pentru examinare i sé i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitda dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacé prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar. '

Trasarea axelor principale, bornelor de referinga, ciilor de circulafie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
s protejeze i s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
Ridicarile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa ingtiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile i inexactititile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligafia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrérilor in
cauza.



7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in seris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricror materiale care sint calitativ necorespunzitoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate
opri lucrérile, angaja si plati ali antreprenori pentru executarea acestor lucriri. punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.
in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca execufia lucrérilor in
zona respectivi si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentini ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile
provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sd
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor, Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmérii de citre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

9.1.

9.2

9:3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de- calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse n operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier si in locurile unde se pregiteste Jucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

Lucriarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze
sl sd urmdreasca orice lucrare care urmeazi s fie ascunsi. Antreprenorul general va anun{a
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor
participa la examinarea §i masurarea lucrérilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par(i de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constati ci lucrarile au fost
de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

Beneficiarul trebuie sd puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
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9.9.

9.10.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

11.%.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie. canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mésurat se suporta de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporta proportional de cétre acegtia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista
in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare
si se presupune ci ele corespund voingei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de
5 ani

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pina la expirarea termenului prevazut la

punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari

transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle

fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi

evaluat si platit ca lueréari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legituri cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovifie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dac# prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitéri din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrérile executate de alfi
agenti economici, atunci el trebuie s3-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si
pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru
informatiile, dispozitiile i livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate §i dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradirii si furturilor pina la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia misuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a



11.6.

11.7.

11.8.

apei si sa indepirteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotariri ale autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenii privind despagubirea pentru daunele
intervenite gi care pot fi dovedite.

Daca intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din par{i a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parfi penalizari si/sau despigubiri in cuantum de 0,01% din
valoarea lucrdrilor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operanti in
momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiinfare prealabila a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carei culpa a fost
dovedita.

13.1.

13:2:

13.3.

13.4.

13.5.

13.7.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢ din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale,

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrad in lichidare in vederea fuzionirii sau are
0 ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel pufin 15 zile lucritoare
anterior ditii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepiia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sé le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

. Plata garantiei de bund executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa

efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.
Dupé rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea



prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a

lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
14, Dispozitii finale
14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare:
b) prezentul formular de contract completat i semnat;
¢) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantititi de lucrari si utilaje, devizele-ofert si listele cu consumurile de
resurse anexate;
f) plangele (partea desenata a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
limba de circulaie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguita{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul

eneral.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor pérti.

14.5. Tn marturisirea celor expuse mai sus. partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data
si anul indicat mai sus, fiind valabil pin la finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor integrale.
alerente acestora.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR™:
IMSP Spitalul Raional Cilidrasi SRL “TOPLIDER”
Adresa: or. Cillirasi str. N. Testemifanu 59 Adresa: ﬁ‘ugns- Chisiniu, str. Puschin 24,
Tel./Fax: 0244/2-24-48 Tel./Fax:  022/22-49-49
Denumirea v o riabank SA Denumirea - py o) 5indconbank SA
Bancii: Bancii:
Adresa gl 4 Adresa _..
Bancii: fil.28 Calarasi Baincii: Filiala Stefan cel Mare
Cod v 1cBMD2X492 Cod  NoLDMD2X334
Bancar: Bancar:
Contde 1 1)51v1000002251428102MDL Contde 11y 1 4ML000000002251534297
decontare: decontare:
Cod fiscal: 1003609150317 Cod fiscal: 1012600015903

16. Semnaturile partilor




PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1_din_18.05.2018

privind lucrarea Eficientizarea surselor termo-energetice Blocul 3 executatd la
obiectul Blocul curativ_al IMSP SR Calarasi in cadrul contractului nr.29-L/16 din
29.07.2016 incheiat intre _IMSP Spitalul Raional Calarasi si _ SRL Toplider
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. -, cliberatd de _ -
_la , cu valabilitate pina la - ;
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul _18.05.2018 . fiind formati din:
Presedintele comisiei : _S. Bobescu
Membri: V. Coscodan
V. Stratan
Gh. Badasea
A. Tosip
0. Juc

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie:

N. Rozembac Vicepresedinte al raionului
(numele, prenumele) (calitatea)
Gh. losob Secretar al consiliului raional
A. Marian Dpecialist principal Directia Raionald Cinstructii
C. Lazarev Responsabil tehnic

4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd §i desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Receptionarea la terminarea lucririlor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Executarea definitiva cu inlaturarea obiectiilor din anexa 2

7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:
Receptionarea la terminarea lucrérilor

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral _250120902301 , adresa postala __ or. Calarasi str. N.
Testemitanu 59 . destinatia _prestarea serviciilor medicale , compus din urmatoarele
constructii _bloc curativ s.a. , suprafata totala, 770m’ . numarul de etaje _3__.

8. Prezentul proces-verbal, continind 4 file gi anexe numerotate, cu un total de 3 _file, a fost
incheiat astazi _18.05.2018 _ in _4__ exemplare.




9. Comisia de receptie: Specialisti:
Presedintele comisiei : _S. Bobescu 5&_&% 2
Membri: V. Coscodan

V. Stratan

Gh. Badasca

A. Tosip

0. Juc —

'(rﬁl/rﬁele, prenumele, semnétura)

10. Lucrarea Eficientizarea surselor termo-energetice Blocul 3 este.
TRANSMISA: PRIMITA: &)
EXECUTANTUL: INVESTITQRUE:
" -!,Et C) b ?l%ll
LS. '




Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
nr._ 1 ,din_18.05.2018

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete

T




MINISTERUL SANATATII,
MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

MHUHUCTEPCTBO 3IPABOOXPAHEHNA,
TPYJIA U COLIMAJIBHOM 3AIATHI

AL REPUBLICII MOLDOVA PECITYBJIMKH MOJITOBA
INSTITUTIA MEDICO-SANITARA NYBJIUYHOE MEJIUKO-CAHUTAPHOE
PUBLICA SPITALUL RAIONAL YUYPEXJIEHWUE
CALARASI PAMOHHAS BOJILHULIA K2JIDPAII
str. Testemitanu nr.59 ya. Tectemuuany 59

MD-4400, or. Calarasi, MD-4400, r. Kanapau,

tel./ fax. +373244.2.24 48 tel./ fax. +373244.2.24 48 .
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Cdtre cei interesati

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, IMSP Spitalul Raional Calarasi, cu referire la Contractul nr. 29-
L/16 din 29.07.2016, privind “Executia lucrarilor la cladirile administrative si
op'erationale ale IMSP SR Calarasi”, isi exprima Tnalta apreciere vis-a-vis de prestatia
profesionald si ireprosabild a Antreprenorului general, Compania , TOPLIDER” SRL,
invocind urmatoarele argumente.

Interactiunea cu reprezentantii Companiei date (staff-ul administrativ, expertii
tehnici dar si echipele de muncitori) a demonstrat si pus in evidenta calificarea,
competenta Tnalta si capacitatile personalului, capabil sa realizeze proiecte si lucrari
de o complexitate diversa, cu implementarea lucrarilor respectind conformitatea
graficelor de executie, termenii prestabiliti dar si respectarea intocmai a
parametrilor minimi de calitate ale materialelor de costructie reiesind din
exigentelor de calitate impuse la implementarea lucrarilor executate.

in permanentd s-a dat dovada de: corectitudinie in abordarea specificelor unei
institutii medico-sanitare; de promptitudinea in indeplinirea tuturor sarcinilor si
obligatiilor asumate; de o capacitate tehnico — materiala si o flexibilitate fin
abordarea de diverse situatii delicate.

Tn concluzia celor expuse mai sus, mentionam un cumul de motive pentru care
recomandam tuturor Compania TOPLIDER SRL drept un partener de incredere care

DIRECTOR AL IMSP SR
CALARASI
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FORMULARUL F3.9

OFERTANT
SRL TOPLIDER

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA *)

1. Denumirea si obiectul contractului ,, Lucrari de reparatie in cladirea Gradinita de Copii
s. Speia, r-nul Anenii Noi”

2. Numarul si data contractului 21 din 30.04.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Speia

4. Adresa beneficiarului r-nul Anenii Noi, s. Speia, Primdaria

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului
(se noteaza optiunea corespunzitoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie) - *

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 2712 979,00 lei 201 259,57 %

b) finala

(la data finalizarii contractului) 2 712 979,00 lei 201 259,57 $

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: ---

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 6 (Sase)

b) efectiv realizata 6 (Sase)

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul ---

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/nr. din martie

2015

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie —

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte ---

Ofertant

(semnétura)

LS.

*) Se completeazi fise distincte pentru fiecare contract, care este necesar si fie confirmat prin prezentarea
contractului de antrepriza sau subantrepriza, precum si prin procesul-verbal de receptie, la terminarea lucrarilor.
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Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

30 aprilie 2014

e T

1.1. Prezentul contract este incheiat in urma desfasuririi licitatiei publice nr. 643/14 din
22 aprilie 2014, publicatd in Buletinul Achizitiilor Publice, nr. 29 din 11 aprilie 2014, intre
Primiiria s. Speia, r-nul Anenii Noi, cu sediul in s. Speia, r-nul Anenii Noi, telefon: 0265
74366, fax: 026574365, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu IDNO 1007601010013, din
07.09.2007, reprezentat prin primarul, in calitate de Beneficiar Cotet Valeriu, pe de o parte, si

SRL “TopLider”, cu sediul in mun. Chigindu str. Pugkin 24, of. 25, telefon: 022-
224949, fax: 022-224949, e-mail: toplider]2@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. 1012600015903 din 10 mai 2012, autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 039853 din 30 mai 2012, eliberata de Camera de Licenfiere,pe un termen de S
(cinci) ani, pentru genurile de activitate “Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-
edilitare,reconstructii”, reprezentat prin directorul Zaharia Iuliania,

in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

Articolul. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile “Lucrdri de reparatie in clidirea Grddinita de
copii 5. Speia, r-nul Anenii Noi”, Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 6 (sase) luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre
beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd daci constringerea activitdfii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoriti unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfigurate la un operator economic care este un furnizor al

‘Antreprenorului general;




¢) datoritd forfei majore sau altei situaii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in executie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendrii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrérile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint
Indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dac sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta

Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
" constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare §i cu
prevederile din contract. in functie de constatérile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

4.1. Valoarea lucrédrilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului
contract este de 2 712 979,00 (Doud milioane sapte sute doisprezece mii noua sute saptezeci si
nouad) lei (inclusiv TVA).

4.2. Pentru initierea lucrarilor, Beneficiarul va achita pini la 10 % din suma contractului
Antreprenorului, pentru organizarea proceselor tehnologice si procurarea de materiale, in
functie de conditiile prevézute in prezentul contract, cu confirmarea ulterioari a sumelor platite
prin volumul de lucréri executate efectiv,

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
platd definitive de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita
imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionat
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contract la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pini la finalizarea lucririlor si efectuarea |
plitilor integrale, aferente acestora. |
BENEFICIAR ANTREPRENOR
Primiiria s. Speia, r-nul Anenii Noi SRL “TOPLIDER”
cod/f: 1007601010013 Mun. Chisinau, str. Puskin 24, of. 25
cont/t: 230100000002488 Cod Fiscal: 1012600015903/0208353
cont/b: 226633 b C/D: 222472204491
Ministerul Finantelor — Trezoreria De Stat BC: “Banca Sociald” fil. Interraionala
cod/b: TREZMD2X BIC: BSOCMD2X722 /
(semnétura
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REPUBLICA MOLDOVA PECITYBJIMKA MOJIJIOBA

PRIMARUL

MPUMAP
SATULUI SPEIA CEJIA CIIEA
r. Anenii Noi, s. Speia p. Anennit  Hoii , c. Cnes
tel. / fax (265) 74-366 Ten. /axc (265) 74-366
(Republica Moldova, r-nul Arsmy Ror e
_ PRIM}K:B?I; SPEIA |
I 0306 4
S — CRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta primaria Speia, r-nul. Anenii Noi, Va aduce la cunostinta
ca antreprenorul SRL "TopLider” in persoana administratorului Zaharia
luliana, a activat in teritoriul satului la efectuarea diferitor lucrari de
renovare, reparatie, constructie a obiectelor de menire social culturala,
dupa cum urmeaza:
1.Proiectul "Renovarea si modernizarea sistemului de iluminat public in
baza tehnologiei LED in s. Speia, raionul Anenii Noi” implimentat in anul
2013;
2.Proiectul "Lucrari de reparatie in gradinita de copii s. Speia, Anenii Noi”
implimentat in anul 2014;
3.Proiectul "Extinderea sistemului de iluminat stradal in s. Speia, Anenii
Noi" implimentat Th anul 2016;

In perioada implimentarii prezentelor proiecte, antreprenorul a fost

responsabil, receptiv, Indeplinind lucrari calitative si de lunga durata.

Cu stima si respect!

Vitalie Cotet
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