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AAINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE $I ADMINISTMTIEI

coNsllluL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului-verbat nr. 72901 din data de 21 iunie 2ozz aacomisiei
tehnice de speciatitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice in constructii:

coNstlluL TEHNTC pER 

^ANENT 
PENTRU CONSTRUCTTI

AVIzEMA FAVoMBIL:

agrementul tehnic nr. o1l-0sr3716-2022, etaborat de lNSTrrurul EUROPEAN PENTRU

$TllNTE TERttlcE, pentru JEVI $t FtrtNGuRt DtN pEtD PENTRU ALTMENTARE cu lpA.
produse de PALpLAST S.A, Sibiu.

Prezentul AVrz rEHNtc este valabit pani ta data de 21 iunie 2oz4 iise poate
prelungi in situalia in care titutarut face dovada mentinerii aptitudinii de utitizare a
obiectutui agrementutui tehnic, potrivit prevederitor referitoare ta ,,conditii,, din
agrementuI tehnic.

in baza prezentutui aviz tehnic, levire Ei fitingurile pot fi utirizate pentru
destinatia preconizatd in contoct cu apa potabird numai insolite de avizul
sanitarl notificarea emis/emisd de rnstitutur Nalionar de Sdndtate pubricd.

Agrementul tehnic este vatabit pani la data de 21 iunie 2025, pentru titutar,
producitor gi distribuitorii din anexa [a agrementul tehnic.

PRE$EDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERAAANENT PENTRU CONSTRUCTII

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRIRILOR PUBLICE $I ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

r*r
*NE>\iz-l

Agrement Tehnic
01 7-0 5/3 71 6-2 02 2

TEVI $r FrrINGuRr DrN pErD rENTRU ALIMENTAnn cu apA
TUYAUX EN PEHD POUR INSTALLATIONS DE L'EAU

HDPE PIPES AND FITTINGS FOR WATER SUPPLY
KUNSTSToFF-RoHRLEITUNGSSYSTEME TUn oTB

WASSERVERSORGUNG
cod categorie 28 qi 29

pnonucAroR: PALPLAST s.A.
Str. Dulgherilor, nr. 26, Sibiu
tel :026923 | 429, f ax :026921 88 64

TITULAR AGREMENT TEHNIC: PALPLAST S.A.
Str. Dulgherilor, nr. 26, Sibiu
tel:026923 1 429, fax :026921 8864

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:
INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU $TIINTE TERMICE BUCURE$TI

Str. Matei Voievod, nr. 29, sect. 2, Bucuregti; teVfax: 0212521157

Grupa specializata nr.5 - Produse, procedee 9i echipamente pentru instala{ii aferente

Prezentul agrement tehnic este valabil pAni la data de 21.06,2025 numai inso{it de
AVIZAL TEHNIC al Consiliului Tehnic Pernanent pentru Construc{ii 9i nu

loc de certificat de calitate

construc{iilor



CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr.05 "Produse, procedee |i-,echipamente pentru instalaJii de incdlziri'

climatiznri,- sanii arc, gaze gi electrice aferente construcliilor" din cadrul Institutului European pentru

$tiinte Termice din Blucureqti, analizand documentatia de_solicitare de agrement tehnic prezentatd de

fiTmaPALPLAST SA din Sibiu qi inregistratd curc.220517 din data de 19.05 -2022, referitoare la

produsele: ,,fevi qi fitinguri Oin pnfn pentru alinentare cu apii" fabricate de lrma PALPLAST

3e aln Sibiu, elaboreazi prezentul Agrement Tehnic nr. 017 -05/3716-2022, in conformitate cu

normativele: I 9-2015: Normativ privincl proiectarea, executia qi exploatarea instalaJiilor. sanitare

aferente clidirilor, NP 084-2003: Normativ pentru proiectalea, executarea $r exploalarea

instalatiilor sanitare gi a sistemelor de alimentare cu ap6 9i canalizare utilizand. conducte din

materiale plastice, i.tp-tf:-ZOt:, Normativ pentru proiectarea, 
- 
execuJia 9i exploatarea

sistemelor de alimentare cu apd gi canalizare ale localitalilor, cu certificatul de management al

calitdlii emis de DNV Olanda filiala din Rom6nia, buletinele de incercare de la laboratorul IIP-

Instituto Italiano dei Plastici din Italia $i cu documentele tehnice romdneqti aferente domeniului de

referintS, toate valabile la aceastd dati.

1.1. Descrierea succintS.
Jevile din PEID (potietilend de inalt6

densitate, de culoare neagrd) de tip PE 100 RC'
PE 100, PE 80 9i frtingurile din segmente de

FavA sunt fabricate de firma PALPLAST SA din
Sibiu prin procedeul de extrudare (levile) qi prin
procedeul de suduri tip "cap la cap" (fitingurile)
qi sunt utilizate pentru instalatii de alimentare cu

api, apd conventional curatd, canalizare 9i irigalii.

tevile gi frtingurile din PEID se produc cu

dimensiuni conform SR ISO 4427, Dn'I 8074,

ISO4065. SREN 12201, ST-1.07, sT-4.07.

Jevile din PEID se produc cu urmStoarele

caracteristici:
-De*t. 20+400 mm, grosime de perete l'8+54'7
mm. SDR 41; SDR 33; SDR 27,6; SDR 26; SDR

2l; SDR 17,6; SDR 17; SDR 13,6; SDR 1l; SDR

9; SDR 7,4; presiuni de lucru de 3,2+25 bar;
-Dexl 20+400 mm, grosimi de perete 1,8+28'77

mm, SDR 26; SDR 21; SDR 17; presiuni de lucru

de 5+10 bar.
Presiunile de lucru sunt valabile pentru

temperatura fluidului de +200C.

Temoeratura maximd a fluidului de lucru

este de +40dC.
Fabricarea tevilor din PEID se executii pe

magini specializate cu sisteme automatizate

pentru:
-dozarea materialelor componente;
-menlinerea temperaturii constante in extruder;

-controlul diametrului exterior 9i al grosimii

ultrasonice cu listare la imprimanti a
i de fabricalie (protocolul contine to{i

reali de proces);
calculator a intregului Proces de

fabricatie.
Se produc qi fitinguri din segmente de

teav[ din PEID sudate prin procedeul de suduri
tip "cap la cap' pe maqini speciale de suduri in
oolietilend, cu caracteristicile:
-coturi la 150, 300, 450, 600 9i 900. D"n.

63+200 mm, SDR 7,4; 9; ll; 13'6; 17;21:'
26;
-coturi la 150, 300, 450, 600 qi 900, D"*t.

225+400 mm. SDR l1;13,6; 17;21;26;
-cruci, Dq1. 90+200 mm, SDR 7 '4; 9;

ll:13,6;17; 2l;26,
-cruci, D"x 225 Si 250 mm, SDR ll; 13,6;
17; 21 , 26;
-teuri egale, Dext. 90-200 mm, SDR 7,4; 9;

l1;13,6; 17;21:'26;
-teuri egale, Dex. 225+400 mm, SDR l1;
13,6; l7 , 21, 26;
-teuri reduse la 900, Dext. t /Dext.z/Den.l

90/63190+3151280/315 mm, SDR I 1; 13'6;

17; 2l; 26;
-teuri cu flangi la 900, D" t. 90+315 mm, SDR

11;13,6; 17;21;26;
-teuri reduse cu flangi la 900, D"*t.I /D"*rzl

D"*t.: 90/63/90+315/2801315 mm, SDR l1;
13,6; 17:' 2l; 26.

Se produc qi fitinguri executate prin

prelucrare mecanic5, pe maqini speciale, din

iegmente de Jeavi din PEID cu grosimea de

perete marc, cu caracteristicile:
-adaptoare de flangi, D"*r. 40+315 mm, SDR

1l;13,6; 17;21:26:'
-reduclii, Dext.t/Dex.z 75150+315/280 mm, in
diverse variante cu segmente 'scurten sau
olungi"

Presiunile de lucru de 5+25 bar.

7162022
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Temperatura maximi a fluidului de lucru
este de +40uC. Pentru coturile fabricate din
segmente de tevi, presiunea de lucru este
egali cu 0,8xPn a levii.

Pentru teurile, teurile reduse gi crucile
fabricate din segmente de 1evi, presiunea de
lucru este egald 0.65 xPn a levii.

Pentru adaptoare de flanqi gi reduclii
presiunea de lucru este egald cu Pn a tevii. La
cererea beneficiarilor se pot executa fitinguri
din segmente de tevi de alte forme gi unghiuri
de deschidere.

1.2 Identifi carea produselor.
tevile qi fitingurile din PEID pentru

instalaJii de alimentare cu api fabricate de firma

PALPLAST SA din Sibiu sunt marcate la
fabricatie, pe marcaje, indicdndu-se:

-denumirea firmeil
-standardul de fabricatie:
-data fabricatie;
-lotul de fabricalie;
-diametru;
-grosimea dq perete;
-cod material.

Pentru identificare, tevile din PEID pentru
alimentare cu apd, au culoarea neagrd cu dungi
longitudinale de culoare albastri, iar pentru
irigatii au dungi de culoarea verde.

2. Agrementul Tehnic.

2.1 Domeniile de utilizare in constructii,
acceptate.

levile gi fitingurile din PEID sunt fabricate
de firma PALPLAST SA din Sibiu qi se

ttilizeazd in alimentarea cu apd potabild, apd
conventional curatii, canalizare gi irigatii.

Pentru utilizarea preconrzati a levilor $i
fitingurilor din PEID in contact cu apa potabili,
trebuie si delind aviz sanitar eliberat de Instituhrl
National de SinAtate Publicd emis in
conformitate cu reglement6rile emise de
Ministerul SAnAtAdi.

Avizul sanitar/Notificarea se elibereazd in
funclie de compozilia chimicd a rnaterialelor care
inha in contact cu apa potabild.

Jevile qi fitingurile din PEID (PE 100, PE
80 qi PE 100RC) utilizate in retele qi instalatii cu
apa potabilA, deJin aviz sanitar nr. 14.
CRSPIv{/13.02.2014 si nr. 83 CRSPM/26.03.2020
eliberate in conformitate cu reslementirile emise
de Ministerul SenAtAf i.

2.2 Aprecierea asupra produsului.
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii.
oRezistentd mecanicd si stabilitate - produsele se

executa cu magini specializate, cu sisteme
automatizate.

Jevile gi fitingurile din PEID au rezistenJi
mecanici la condiliile normale de transport
specificate de producitor gi la sarcinile mecanice
din exploatare, fiind controlate $i testate la
producdtor sau sau laboratoare attorizate
conform normelor in domeniu: rezistenta la
presiune, etanieitate $.a.
rSecuritate la incendiu - pentru produsele din
construclii care fac obiectul agrementului tehnic

AT 017-05/371G2022

nu au fost efectuate incerciri pentru determinarea
performantelor de comportare la foc.
oIgien6. sindtate si mediu inconjuritor
- produsele nu prezintd pericol pentru mediu
sau sAnAtatea oamenilor la utilizarea lor in
condilii normale, in conformitate cu procedurile
legisla{iei in domeniu gi anume: Legea Securitilii
9i Sanatafi in Muncl nr. 31912006 gi Legea
Protectiei Mediului nr. 265/2006, OMS 27 5 12012
privind aprobarea Procedurii de reglementare
sanitard pentru punerea pe piald a produselor,
materialelor, substantelor chimice/amestecurilor
qi echipamentelor utilizate in contact cu ap4
potabild, OUG 92/2021 privind regimul
deqeurilor, Ordonanla. 2/2021 pivind depozitarea
deqeurilor, HG nr. 856/2002 privind evidenta
gestirurii degeurilor qi pentru aprobarea listei
cupriuAnd deqeurile, inclusiv deqeurile
periculoase legea privind asigurarea pentru
accidente de muncd gi boli profesionale nr.
346/2002, cu completdrile qi modific5rile
ulterioare.
o SiCnran1d in exploatare- produsele nu necesitil
protectie impotriva coroziunii.

levile qi fitingurile din PEID sunt
executate cu magini gi instalatii arutomatizate
cu control computerizat al intregului proces
de fabricalie.
oProtectie impotriva zgomotului - produsele
nu fac obiectul unor cerinte la zgomot; acestea
fiind ingropate in pdmAnt.
rEconomie de gnergie si izolarea termic6

instalaliile necesitd aceastd lucrare.
pnve$te economla oe energle,
executate cu tehnoloeii moderne



specializate se rcal\zeazA importante
economii de energie.
oUtilizarea sustenabild a resurselor naturale
- se va aplica conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu completirile 9i
modifi cirile ulterioare.

2.2.2.Durabilitatea (frabilitatea) 9i intrefinerea
produsului.

Materialele utilizate la realizarca
produselor, permit realizarea unor produse cu o
durabilitate de 50 de ani.

Producitorul acordi o garantie de minim 24

luni de la data produc{iei, dacd sunt respectate

condiliile producitorului cu privire la transport,
depozitare qi montare.

2.2.3. Fabricatia qi controlul.
fevile 9i fitingurile din PEID pentru

instalatii de alimentare cu api se produc pe linii
tehnologice automatizate.

Constanta calitalii produselor este

asigurati prin executarea unui control intern
in conformitate cu procedurile Sistemului de
Management al Caltalii, certificat dupd
standardul ISO 9001 :2015.

2.2.4. Punerea in oper5.

Jevile qi frtingurile din PEID pentru

instalatii de alimentare cu apA se monteaz A in
retele gi instala{ii in conformitate cu
procedurile de lucru, cu instruc{iunile de montare
date de producdtor qi cu normativele: | 9-2075,
NP 084-2003. NP 133-2013.

Lucrdrile de imbinare dintre Jevi 9i
frtinguri din PEID, se vol executa de citre
personal calificat cu dispozitivele
recomandate de producdtor.

imbinarea tevilor gi frtingurilor din PEID
pentru instalalii de alimentare cu apa se

rcalizeazl prin procedeul de sudurd tip "cap la
cap", suduri cu electrofitinguri sau fitinguri de

compresiune.
Verificdrile retelelor sau instalatiilor

dupa montare se vor executa cu respectarea
condiliilor conform cu instructiunile de

montare ale producltorului qi a normativelor:
r9-20t5, NP 084-2003, NP 133-2013.

2.3. Caietul de prescripfii tehnice.
2.3.1. Conditii de concepfie.

Grupa specializatd a constatat cd produsele

astfel concepute incit prin performanlele lor
adecvate pentru utilizarea preconzata,

pe satisfacerea cerintelor esentiale

construc{iei in care produsul urmeazi

sd fie utilizat in baza prevederilor Legii nr.

10/1995 privind calitatea in constructii, cu

completdrile gi modificdrile ulterioare.

2.3.2. Conditii de fabricare.
Fabricarea tevilor gi fitingurilor din PEID

e*e realizatA de firma PALPLAST SA din Sibiu
in conformitate cu procedurile Sistemului de

Management al Caiitatii gi cu precizirile din
Manualul Sistemului lntegrat de Management,
intocmite conform cerintelor din standardul ISO
9001:2015.

2.3.3.Conditii de livrare.
La livrare produsele trebuie sd fie

insolite de Agrementul Tehnic, de Declaratia
de Conformitate cu acesta (datd de producAtor
sau de reprezentantul acestuia), de Aviz
Sanitar (obtinut in functie de compozilia chimici
a materialelor care intra in contact cu apa

potabild) 9i de instructiuni de montare,
utilizare, exploatare gi intretinere elaborate de

producdtor in limba romdnd.

fevile din PEID de alimentare cu apa se

liweaz6, de reguli in bare la lungimi de 12 m'
La cererea beneficiarului levile fabricate in

bare se pot livra gi la alte dimensiwri, iar pentru

diametrele < 110 mm, se pot liwa qi in colaci
(lungimea colacului este in firnctie de diametrul

trevii).
Fitingurile din segmente de teavd din

PEID se liweazd ambalate individual in pungi

din material plastic sau paletizat.
Producdtorul va fumiza datele privind

conditiile de transport, manipulare, depozitare 9i
montare.
2.3.4.Conditii de punere in operi.

Jevile qi fitingurile din PEID de alimentare
cu ap6 se monteazA in re{ele gi instalatii cu

respectarea prescripiiilor produc6torului 9i cu
normativele:
-I 9-2015: Normativ privind proiectarea,

execu{ia gi exploatarea instala}iilor sanitare

aferente clEdirilor.
-NP 084-2003: Normativ pentru proiectarea,
executarea gi exploatarea instala{iilor sanitare
gi a sistemelor de alimentare cu api qi

canalizarc utilizdnd conducte din materiale
plastice.
-NP- 133-2013: Normativ pentru proiectarea,
execuJia gi exploatarea sistemelor de

alimentare cu ap6 qi canalizare ale

localitalilor.
-ST 1.07-2019-Specificalie tehnicd-Jevi din
PEID pentru instalafii de alimentare cu apd'
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-3T-4.07-2022- Specificatie tehnici-Jevi din
PEID pentru sisteme de irigalii.

Concluzii
Aprecierea globalii
.Utilizarea levilor qi fitingurilor din PEID
pentru alimentare cu apA, in domeniile de
utilizare acceptate este gp!ggg@[! in
condiliile specifice din Romdnia, dacd se

respecte prevederile prezentului agrement
tehnic Pentru utilizarea preconizati a
fitingurilor din PEID in contact cu apa
potabili, trebuie sd delind aviz sanitar eliberat
de Institutul Nalional de Sindtate Publicl
emis in conformitate cu reglementdrile emise
de Ministerul SanAtAf i.

Condifii

r Calitatea produselor fabricate a fost examinatd qi
gisit6 corespunzdtoare de cdtre IlP-Instituto
Italiano dei Plastici din Italia, iar aceasta trebuie
pdstratd la acest nivel pe toatd durata de
valabilitate a acestui Agrement $i prin menlinerea
certificirii Sistemului de Management al Calitdlii
dupa ISO 9001 :2015.
oOriunde se face referire in acest agrement la acte
legislative sau reglementdri tehnice trebuie avut in
vedere cd acestea erau in vigoare la data elabordrii
acestui agrement.
oAcordAnd acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii nu se implici in
prezenla qi/sau absen{a drepturilor legale ale firmei
de a comercializa, monta sau intretine produsul sau
procedeul.
.Orice recomandare referitoare la folosirea in
condilii de sigurantd a acestui produs/
procedeu,/seturi de produse, care este conlinute sau
se refera la acest agrement tehnic, reprezintd
cerinte minime necesare la punerea sa in oper
.Institutul European pentru $tiinle Termice din
Bucuregti rdspunde de exactitatea datelor inscrise
in Agrementul Tehnic gi de incercdrile sau testele
care au stat la baza acestor date. Agrementul tehnic
nu ii absolvd pe fumizori gi/sau utilizatori de
responsabilitilile ce le revin, conform
reglementdrilor tehnice legale in vigoare.
.Oportunitatea elabordrii agrementului tehnic este
stabilitd de Institutul European pentru $tiinle
Termice din Bucuregti.
oVerificarea menlinerii aptitudinii de utilizare a
produselor/procedeului/seturilor de produse va fi
realizatd, de c6tre producAtor, confonn
programului stabilit de Institutul European pentru

$tiinte Termice din Bucuregti, program care constd
in:

AT 0r7-05/371&2022

-verificarea dimensiunilor;
-verificarea rezistentei la presiune.

Verificdrile se vor efectua la modificarea
tehnologiei de productie sau la schimbarea
materiilor prime qi vor fi consemnate prin buletine
de incercdri.

De asemenea se va verifica valabilitatea
Sistemului de Maqagement al CditAtii al
producAtorului .

oAcliunile cuprinse in program qi modul lor de
realizarc vor respecta actele normative gi

reglementdrile tehnice in vigoare.
rlnstitutul European pentru $tiinte Termice din
Bucuregti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Construclii despre rezultatul
verificdrilor, iar dacd acestea nu dovedesc
mentinerea aptitudinii de utilizare, va solicita
va solicita MDLPA anularea agrementului
tehnic din baza de date.
.Anularea agrementului tehnic se va face qi in
cazul constatdrii prin controale, efectuate de
cdtre organismele de supraveghere a pietei, a
nerespectdrii mentinerii constante a condiliilor
de fabricalie gi utilizare ale produsului.
oln cazul in care care titularul de agrement
tehnic nu se conformeazd prevederilor din
agrementul tehnic, organismul elaborator
solicitd retragerea agrementului tehnic ai
anularea din baza de date a MDLPA.

Valabilitatea agrementului tehnic:
2r.06.2025.
Valabilitatea avizului tehnic: 21.06.2024.
Prelungirea valabilitAlii avizului tehnic trebuie
solicitatd cu cel pulin-trei luni inainte de data
expirArii acestuia. In cazul neprelungirii
valabilitiilii avizului tehnic, agrementul tehnic
se anuleazd de la sine.
Modificarea./extinderea agrementului tehnic se

va face cu respectarea termenului de valabilitate
initial.

Pregedinte grupa specializatl nr. 05

Institutul European pentru $tiinfe Ternice

EXECUTIV
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3. Remarci complementare ale grupei specializate'

La baza intocmirii prezentului agrcment tehnic a stat documenta{ia pusd la dispozilie de c6tre

solicitant.

S-a constatat cd firma producetoare are certificate in conformitate cu standardele ISO
9001:2015 qi ISO 14001:2015, valabile la data elabordrii agrementului tehnic.

Jevile qi fitingurile din PEID de alimentare cu apd fabricate de firma PALPLAST SA din Sibiu iqi
vor menJine caracteristicile firnclionale in timpul exploatdrii, cu condilia respectdrii instrucliunilor de

utilizare ale producdtorului gi cu normativele: I 9-2015, NP 084-2003, NP 133-2013, 5T1.07-2019,
sT-4.07-2022.

Pentru verificarea comportdrii in exploatare se va urmdri, observa gi arnliza, pe intreaga duratd de

valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a produselor.

ReJelele gi instalatiile de alimentare cu apd realizate cu levi 9i fitinguri din PEID, produse de

firma PALPLAST SA din Sibiu, nu ridici probleme speciale la punerea in operi.

6 bar. S ll

Grupa specializatd nr. 5 din Institutul European pentru $tiinle Termice din Bucuregti i;i
insugegte verificirile efectuate in laboratorul llP-Instituto Italiano dei Plastici din Italia notificat cu nr.

0097, buletine de incercare nr. 37 0, 37 2, 382, 437, 450, 45 1, 454, 45 5 din 2022.

\1,

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE
end Dext. 1l0x 10 Pn DR

VERIFICAREA METODA VERIFICATOR CERINTE Rf,ZULTAT

dimensiunilor EN ISO 3126:2005 I I P Italia
in toleranlele admise de

norma EN ISO
corespund

rezistenlei la trac-
liune

EN ISO 6259-
1,3:2015

I I P Italia > l9 MPa corespunde

alungirii la rupere
EN ISO 6259-

1,3:2015
I I P Italia

alungirea la rupere

e > 350Yo
corespunde

contractiei longitu-
dinale la cald

T:+l l0oC+2oC
t=2 ore

EN ISO 2505:2005 I I P Italia s3% corespunde

rezisten{ei la presiune
T=+200+ l oC,

P:24 bar
t:100 ore

ENISO I167-
1,2:2006

I I P Italia
firi scipiri de fluid de

incercare
corespunde

rezistentei la presiune
T:+800+loC,
P:I0,8 bar
t=165 ore

EN ISO I 167-
1,2:2006

I I P Italia
fEri sciplri de fluid de

incercare (apl) sau

deformatii remanenete
corespunde

densitilii
SRENISO 1183-
i:2019, metoda A I I P Italia >930 kg/ml corespunde

indicelui de fluiditate
MFR

EN 1133-1:201I,
metoda B

I I P Italia 0,2<MFR<1,4 g/10 min corespunde

stabiliElii termice ISO I1357-6:2018 I I P Italia >20 minute corespunde

(i/z-lr ot ,r\e

' 
EITS :

!0q\
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4. Anexe.

oExtrase din procesul verbal al gedinfei de deliberare a grupei specializate nr. 5, a Institutului
European pentru $tiinte Termice Bucuregti.

tn sedinla de deliberare nr.220522 din data de 30.05.2022 a Grupei Specializate nr. 5 din cadrul
Institutului European pentru $tiinte Terrnice din Bucuregti, alcatuitd din: {r. ing. Daniela Teodorescu,

ing. Ioan Rdzvan Vincene, dr. ing. Anica Ilie, dr. ing. Mdddlina Nichita, sing. Grigore Vincene, s-a

analizat Dosarul agrementului nr. 017-05/3716-2022 refeitor la:
Jevi 9i fitinguri din PEID de alimentare cu apd fabricate de firma PALPLAST SA din Sibiu.

in cadrul qedintei s-au evidenliat urmdtoarele aspecte:

Dosarul de agrement tehnic este complet gi la elaborarea lui au fost respectate InstrucJiunile din
HG750/2017 qi OM-MDLPA 435/202r.

fevile din PEID de alimentare cu api corespund cerinJelor esenliale stabilite in cadrul art. 5 al
Legii CalitAfi in Construclii - Legea nr.10/1995, cu completiirile gi modificdrile ulterioare.

Constat6nd acestea comisia intemi de avizare propune cAhe CTPC aprobarea prezentului
Agrement tehnic cu termen de valabilitate de trei ani, pdnd la data de 2I.06.2025.

Pe durata de valabilitate a Agrementrlui Tehnic, titularul acestuia va solicita elaboratorului
urmdrirea comportdrii in timp a produsului pus in oper6, rezultatele acestor verificiri urmdnd a fi anexate

Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitili Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agremenhrlui tehnic nr. 017-0513716-2022 contin6nd 121 file face parte

integrantd din prezentul agrement tehnic.
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oTitular de agrement tehnic:

PALPLAST S.A.
Str. Dulgherilor, nr. 26, Sibiu
tel:026923 1 429, fax :02692 | 8864

Membrii grupei specializate:

dr. ing. Daniela TEODORESCU - pregedintg

ing. Ioan Rtrzvan VINCENE - raportor

dr. ing. Anica ILIE

dr. ing. MddElina NICHITA

sing. Grigore VINCENE

Raportorul grupei specializate nr. 5

ing. Ioan Rizvan VINCENE

AT 01745871&2022 Paglna 9 din 9



Place and date:

 

For the issuing office:
Bucharest, 07 September 2020 DNV GL – Business Assurance

61 Tunari, 2nd district, RO-020561, 
Bucharest, Romania

   

Daniel Savu
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands. TEL:+31(0)102922689. 
www.dnvgl.com/assurance

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificate No:
247705-2017-AQ-ROU-RvA

Initial certification date:
02 August 2007

Valid:
07 November 2020 - 06 November 2023

This is to certify that the management system of

PALPLAST S.A.
26 Dulgherilor Str.,RO 550104, Sibiu, Sibiu County, Romania

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Manufacture of polyethylene pipes and fittings for water networks, gaseous 
fuel supply networks, irrigation networks, telecommunication networks.

 



Place and date:

 

For the issuing office:
Bucharest, 07 September 2020 DNV GL – Business Assurance

61 Tunari, 2nd district, RO-020561, 
Bucharest, Romania

   

Daniel Savu
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands. TEL:+31(0)102922689. 
www.dnvgl.com/assurance

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificate No:
204203-2016-AE-ROU-RvA

Initial certification date:
15 December 2014

Valid:
10 November 2020 - 09 November 2023

This is to certify that the management system of

PALPLAST S.A.
26 Dulgherilor Str.,RO 550104, Sibiu, Sibiu County, Romania

has been found to conform to the Environmental Management System standard:
ISO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Manufacture of polyethylene pipes and fittings for water networks, gaseous 
fuel supply networks, irrigation networks, telecommunication networks.

 















 
 

 

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 
 
 
 

DECLARAȚIE  
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate 

 
 

Nr. 

d/o 

Obiectul contractului Denumirea / numele 

beneficiarului / Adresa 

Calitatea 

Furnizorului/Prestatorului* 

Preţul 

contractului / 

valoarea 

bunurilor / 

serviciilor 

livrate / prestate 

Perioada 

de livrare / 

prestare 

(luni) 

1 Lucrări de reconstrucție a 

apeductului magistral cu 

D500 (Fontă), din str. 

Albișoara pe segmentul str. P. 

Rareș - str. M. Viteazu, mun. 

Chișinău 

Apa – Canal Chișinău; mun. 

Chișinău, str. Albişoara 38, 

MD-2005 

Antreprenor 9 313 071,19 4,5 

2 Îmbunătățirea nivelului de 

trai în localitățile raioanelor 

Călărași și Strășeni, prin 

asigurarea accesului 

populației la sistemele 

centralizate de canalizare 

Agenția de Dezvotare 

Regională Centru; MD-6801 

or. Ialoveni, str. Alexandru 

cel Bun, 33 

Antreprenor 31 691 533,64 12,00 

3 Extinderea stației de epurare 

conform proiectului și a 

rețelelor de apeduct și 

canalizare în sectorul nou în s. 

Măgdăcești, r. Criuleni cu 

conectarea la rețelele 

existente 

Primăria Măgdăcești, s. 

Măgdăcești, str. Mihai 

Eminescu, Nr.14. 

Antreprenor 11 286 849,00 13 

4 Rețele de alimentare cu apă 

din cartierul locativ Nou pe 

str. Gh. Asachi, Negruzzi, 

Trandafirilor, Vatra, 

Testimițanu, Viilor, Pucioasa, 

Șt. Neaga, B. Herculane, E. 

Loteanu, E. Doga, 

Bernardazzi, M. Manole, 

Cuza – Vodă din or. Vadul lui 

Vodă, mun. Chișinău 

Primăria Vadul lui Vodă; or. 

Vadul lui Vodă, str. Ștefan 

cel Mare și Sfânt, 60 

Antreprenor 6 273 489,34 12 

5 Reconstrucția rețelei de 

apeduct pe străzile 

Tineretului - Soarelui din or. 

Anenii Noi 

Primaria Anenii Noi; or. 

Anenii Noi, Strada Suvorov, 

6  

Antreprenor 5 741 229,78 9 

6 Construcția a două rezervoare 

de apă potabilă supraterane cu 

volumul de 300 m³ fiecare în 

s. Floreni rul Anenii Noi 

Primăria Floreni r-ul Anenii 

Noi; MD-6521, str. 

Chișinăului 14, s. Floreni, r. 

Anenii Noi 

Antreprenor 3 492 000,00 5 



 
 

 

7 Canalizarea s. Gratiesti mun. 

Chisinau – Construcția 

rețelelor exterioare. Etapa a 

III 

Primaria com. Gratiesti, str. 

Ștefan cel Mare, 72, s. 

Grătiești, MD-2093 

Antreprenor 8 413 406,45 18 

8 Lucrări de renovare a rețelei 

de apeduct D-500 mm din str. 

Vl. Korolenko, de la strada N. 

Testemițanu până la Vl. 

Korolenko 59, mun. Chișinău 

Apa – Canal Chișinău; mun. 

Chișinău, str. Albişoara 38, 

MD-2005 

Antreprenor 3 184 281,80 2 

 

 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 
 
 
Data completării Data semnăturii electronice  
Cu stimă, 
Gaidău Sergiu 
Șef serviciu în comerț 
”Polimer Gaz Construcții” S.R.L. 
(semnătura electronică autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           
 Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

Polimer Gaz Constructii  SRL 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu 

D500 (Fontă), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rareș - str. M. Viteazu, mun. Chișinău 

2. Numărul şi data contractului nr. 247 din 18-06-2020 – se anexeaza 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Apa – Canal Chișinău 

4. Adresa beneficiarului  mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Albișoara, 38 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor  
                                                      (se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )            7 574 697,13 MDL  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             9 313 071,19 MDL  ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:     NU  

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată  100 (una sută) zile 

b) efectiv realizată  125 (una sută douăzeci și cinci) zile     

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul   XXXXXXXXX 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr.01 din 01-10-2021 

se anexeaza 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte  XXXXXXXX 

 

 

Data completării: 08-10-2021 

Semnat: Semnatura Electronică 

Nume: Alexandru Ciocan 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”                           
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CONTRACT Nr. Afl Y
lucriri de reconstrucfie a apeductului

,, /8,, aO 2o2o mun Chisin[u

S.A. "Api-Canal Chiginlu", in persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care

activeaza in baza Statutului Societilii, in continuare,,Benefi ciar"
S.R.L. "Polimer Gaz Construcfii", in persoana directororului Alexandru Ciocan, care activeazdinbaza
Statutului intreprinderii, in continuare ,,Antreprenor", ambii (denumili(te) in continuare P64i), au

incheiat prezentul Contract referitor la urmdtoarele:

1. Obiectul Contractului
1.1. Antreprenorul igi asumi obligatia de a executa lucriri de reconstrucfie a apeductului

magistral cu D500 (fonta), din str. Albiqoara pe segmentul str. P. Rares - str. M. Viteazul., mun.
Chiginiu, conform Devizului de cheltuieli - Anexa nr.l la prezentul contfact, in baza normativelor,
standartelor gi prescriptiilor tehnice in vigoare.

1.2. Beneficiarul se oblig6, la rindul s6u, si receplioneze gi sd achite Lucrdrile efectuate de

Antreprenor.
1.3. Lucririle prestate in baza contractului vor respecta standardele gi normativele tehnice in

vigoare.

2. Condifii de predare-primire a lucririlor executate
2.I. Termenul de mobilizare pind la 15 zile calendaristice din data semn[rii prezentului Cqntract

gi primirea Permisului de construire, transmiterea schilelor tehnice.
2.2. Antreprenorul va efectua lucr[rile in termen de pind la 100 zile lucrdtoare din data semnirii

prezentului Contract gi primirea Permisului de construire, transmiterea schi,telor tehnice. Lucrdrile se vor
considera execglate la data semndrii de c6tre Beneficiar a Procesului-verbal de receplie a lucrdrilor, care

se va perfecta de catre Antreprenor lunar nu mai tirziu de data de 20 a frecdrii luni.
2.3. Receptia lucrdrilor de catre Benificiar se va efectua in urma verificdrii executirii lucrdrilor

in conformitate cu actele normative in visoare.
2.4. in termen de 3 zile de d daa finaliziirii lucr[rilor, in caz de depistiri de rebuturi,' Beneficiarul refuzd, semnarea procesului-verbal de recep{ie pi'nd la lichidarea acestora de cdtre

^ V' Antreprenor.

3. Preful gi condifii de plati
3. I . Suma toIal6, a prezenhilui Contract, se stabilegte in lei moldovenegti gi constituie: 7 574697 ,13

lei, inclusiv TVA, conform Devizului de cheltuieli (Anexa nr.l), parte integranti a prezentului Contract.
3.2. Pblile se vor efectua prin transferbancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat in

prezentul Contract, in termen de 60 zrle din momentul apariliei obligaliunii de plati.

4.
4.1.
a)

contract gi

Contract.
b) s[ dispund de mecanisme gi utilaje necesare pentru

soliciti gi in condiliile prevdzute de prezentul Contract.

Obligafiile plrfilor
lnbaza prezentului Contractl Antreprenorul se obligi qi este responsabil:
si posede toate autorizalllle,licenlele de stat necesare intru executarea obiectului prezentului
si le menlinl valabile (prin reinoire sau prelungire) pe toati perioada actiunii prezentului

c) sa defin[ in dotare magini qi mecanisme pentru lucriri in condilii urbane
d) sd dispuni debazd, de producere proprie, cu teren pentru stocarea
e) sd se mobilizezein termen minim de pdnd la 15 zlle calendaristice



'^
v

la obiectivul propus spre execufie de c[tre Beneficiar.
0 si procure, desinestdtitor, materialele necesare intru executarea obligaJiunilor asumate prin

prezentul Contract.
g) s[ informeze Beneficiarul in scris, despre orice circumstanle intervenite, care impiedicd sau

fac dificild executarea lucrdrilor sau care conduc la depdgirea termenului contractual.
h) sd transmiti lucrdrile executate Beneficiarulurinbaza procesului-verbal de recepJie semnat de

ambele p64i contractante in conformitate cu ,,Regulamentul de recep[ie a construc{iilor gi instalatiilor
aferente", aprobat prin Hotirdrea Guvernului Republicii Moldovanr.Z81 din23 mai 1996.

D si execute lucrdrile integral, in termeni, potrivit Procesului-verbal intocmit de p[ti la
transmiterea acesteia.

j) sd asigure condiliile corespunzltoare pentru receplionarea Lucrdrilor de citre Beneficiar, in
termenul stabilit, in corespundere cu cerinlele prezentului Contract;

k) sd organizeze gi si desfrgoare lucdrile de cdtre lucrdtorii sii, respect6nd cerinlele de
securitate gi sinitate in muncd Ei igiena industriali la locul de muncd Ei va numi o persoani responsabili
de desfigurarea inofensivd a lucrdrilor la locul de munc6.

l) sd organizeze, pind la inceperea lucrdrilor, instruirea introductiv generalE a personalului s[u
de cdtre Serviciul protec{ie gi prevenire al Beneficiarului gi ulterior instruirea la locul de munci a
personalului sdu in domeniul sdndt5lii gi securit5lii in munc[ cu fo4e proprii.

m) sd asigure, in perioada executirii lucrdrilor, organizarea executirii lucrdrilor gi poarti
rrspundere de sdndtatea, securitatea la locul de muncd gi igiena industriald.

n) in cazul in care in devizul de cheltuieli pentru efectuarea lucrdrilor de reabilitare a relelelor de
apd gi canalizare este indicati demontarea unor materiale din metal (gevi, vane etc.), acestea vor fi
demontate qi predate S,A. "Apd-Canal Chigindu" conform procedurii.

4.2. inbazaprezentului Contract, Beneficiarul se obligi:
a) sd intreprindi toate m[surile necesare pentru asigurarea receptionirii in termenul stabilit a

lucrdrilor executate in corespundere cu cerinlele prezentului contract;
b) si asigure achitarea lucririlor executate, respectind modalitilile gi termenele indicate in

prezeniil Contract.

5. Garanfiile gi responsabilitilile Antreprenorului
5.1. Antreprenorul garanteazd, indeplinirea calitativd gi in termenii stabili{i a volumelor de

lucriri, conform prevederilor standardelor 9i normativelor tehnice in vigoare.
5 .2. Antreprenorul garanteazl calitatea materialelo r utilizate la executarea lucr[rilor.

Confirmarea calit5ilii materialelor utilizate trebuie certificata prin documente emise de organ nalional de
certificare sau producdtor: certificate de calitate gi conformitate.

5,3. GaranJia Antreprenorului pentru lucrdrile executate este de 36 luni de la darea in exploatare
a obiectivului.

5.4. Dacd' pdn6,la expirarea termenului de garantie vor fi depistate careva rebuturi sau neajunsuri
la lucrdrile efectuate, Antreprenorul le va inl[tura din cont propriu imediat de la primirea inqtiinlirii
despre necesitatea deservirii garantate, de la Beneficiar.

5.5. in intervalul termenului necesar executdrii lucrdrilor de citre Antreprenor, Beneficiarul nu
va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensalii, conform prevederilor legale, in urma
unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altei persoane angajate de citre Antreprenor, cu
exceptia accidentului sau prejudiciului rezultat din vina Beneficiarului, ai agenJilor sau angajalilor
acestora.

. 6. Forfa majori
6.1. Pe4ile sint exonerate de rdspundere pent

conform prezentului Contract, dac[ aceasta este c
(rlzboaie, calamitdli naturale: incendii, inundajii, cu
nu depind de voinla Pd4ilor). i ,i

o



--

/ 6.2. Partea care invocd clauza de forlp majord este obligati sd informeze imediat (dar nu mai

tirziu de 10 zile) cealalti Parte despre survenirea circumstan(elor de forfi major6.

6.3. Survenirea circumstanlelor de fo4i majorS, momentul declangIrii gi termenul de acliune
trebuie s[ fie confirmate printr-un certlfrcat, eliberat in mod corespunz[tor de cdtre organul competent

din tara P64ii care invocl asemenea circumstanfe.

7. Rezilierea
7.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Pd4ilor.
7.2. Contractul poate fi rezlhatin mod unilateral de c[tre:
a) Beneficiar in caz de refvz al Antreprenorului de a executa lucrdrile prev[zute in prezentul

Contract;
b) Beneficiar in caz de nerespectare de citre Antreprenor a termenelor de indeplinire stabilite;
c) Antrepreno r in caz de nerespectare de c[tre Cump[ritor a termenelor de plati;
d) Antreprenor sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de cdtre una dintre Pirfi a pretentiilor

inaintate conform prezentului Contract.
7.3. Partea iniliatoare a rezrherii Contractului este obligatl sd comunice in termen de 5 zile

lucrltoare celeilalte P64i despre intenliile ei printr-o scrisoare motivat5.
7.4. Partea ingtiinlati este obligat5 sI rispundd in decurs de 5 zile lucritoare de la primirea

notificirii. in canl in care litigiul nu este soluJionat in termenele stabilite, partea iniliatoare va inilia
rezllierea.

8. Reclamafii

8.1. Reclamaliile privind cantitatea Lucrlrilor prestate sint inaintate Antreprenorului la momentul
recep{ion[rii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul Antreprenorului.

8.2. Pretenliile privind calitatea Lucrdrilor executate sint inaintate Antreprenorului in termen de 5
zile lucrdtoare de la depistarea deficientelor de calitate.

8.3. Antreprenorul este obligat s6 examineze preten(iile inaintate in termen de 5 zile lucr[toare de

la data primirii acestora gi sd comunice Beneficiarul despre decizialuatA.
8.4. In caz-de recunoa$tere a pretentiilor, Antreprenorul este obligat, in termen de 5 zile, s[

execute Beneficiarului volumul lucririi neindeplinite, iar in caz de constatare a calitElii
necorespunzdtoare - sd le corecteze in conformitate cu cerinple Contractului.

8.5. Antreprenorul poartd rdspundere pentru calitatea Lucrdrilor in limitele stabilite, inclusiv
pentru viciile ascunse.

9. Sancfiuni
9.L Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poarti" rdspundere materialS in

valoare de O,OIYo din suma lucr[rile neexecutate, pentru fiecare zi deintirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totali aprezentvlui Contract.

9.2. Pentru achitarea cu intirziere, Cumpdrdtorul poarti rdspundere materiald in valoare de 0,01%o

din suma Lucr6rilor neachitate, pentru frecare zi de in1fLrziere, dar nu mai mult de 5Yo din suma totald a
prezentului contract.

10. Dispozifii finale
10.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solulionate de cdtre Pdr{i pe cale

amiabill. in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instan{a de jude=c,ati competenti conform
legislaliei Republicii Moldova. .....

. 10.2. De la data semndrii prezentului Contract, toate negocierile priitate gi document\e perfectate

anterior igi pierd valabilitatea. '',,

10.3. P[tile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii lcontractului, si convini asupra

modific[rii clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circunlstanJe care

lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora gi care ny au puttj.l fr prevdztte ,u,,W incheierii
'\, :.y'



contractului. Modific[rile gi completirile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost
perfectate in scris gi au fost semnate de ambele P[r[i.

10.4. Nici una dinte P64i nu are dreptul sd transmiti obligaliile gi drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor terfe persoane fdrd acordul in scris al celeilalte plrgi.

10.5. P64ile se obligl sd nu prezinte unor terfi, fbrd acordul reciproc, informatii referitoare la
Obiectul qi clauzele prezentului Contract, precum gi alte informaJii gi documente pe care le vor detine ca

ufinare a executErii acestuia, cu excep{iileprevdzvte de lege.

10.6. Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare in limba de romin6, cite un exemplar

pentru Antreprenor, B eneficiar.
lO.T.Prezentul Contractintr6, in vigoare la data semndrii lui de c[tre ambele Pdrli, fiind valabil

pin6la executarea definitivd a lucririlor solicitate, dar nu mai mult de 12 luni.
10.8. Pentru confirmarea celor menJionate mai sus, Pd{ile au semnat prezentul Contract i:n

conformiate cu legislalia Republicii Moldova,la data gi anul indicate mai sus.

11. Datele juridice, po$tale, bancare qi
Antrrprcnor
S.RL. "Polimer Gaz Construcfii"
mun. Chigh6u, str. Vamila, 18

IDNO 1002600040564. Cod TVA
IBAN MDI 0AG0000022511 0801 1 841, deschis la
B C,,I\do ldova-Agro indbank" S. A
Codul Bdncii AGRNMD 2){7 23
tel. 022 4ll 264, 069732666, p€constlustli@!0ail.ru

Director
Alexandru Ciocan

semniturile Pirfilor
Beneficiar
S.A. "Ap6- Canal Chigindu"
mun. Chiqin[u, str. AlbiEoara,38
clf 10026000 I 5876, cod/TVA 0600920
IB AN MD4 8ML0 000002224029009 | 3
BC "Moldindconbank" S.A. fil. Invest
tel. 256-81 6, fax 75 6 -909
e-mail: acc@acc.md
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Acord adi{ional nr. I din 24-t2-2020

La Contractul nr.247lucrdri de reconstrucfie a apeductului din 18-06-2020

Mun. Chigindu

S.A. "Apd-Canal Chigindu", in persoana directorului general interimar dl Anatolie

Lichii, care activeazdinbaza Statutului Societdlii, in continuare ,,Beneficiar",

9i

S.R.L. "Polimer Gaz Construcfii", in persoana directorului Alexandru Ciocan, care

activeazd in baza Statutului intreprinderii, in continuare ,,Antreprenor", ambii

(denumili(te) in continuare Pdrti).

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din

Contract, celelalte prevederi nemodificate riminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmdtoarele modificdri:

Pct.3.1. Suma totald a prezentului Contract, se stabilegte in lei moldovenegti d
constituie: 8 816 4i0,82 (opt miti qai ece mii

$9lbia*D, conforrn.Devizelor de cheltuieli (Anexa ) ), parte integrantd a

prezentului Contract.

Pct.2.2. Antreprenorul va efectua lucrdrile in termen de pind la zile lucrdtoare din

"'-4' data semndrii prezentului Contract. Lucririle se vor considera executate Ia data semndrii

de cdtre Beneficiar a Procesului-verbal de receplie a lucrdrilor, care se va perfecta de

catre Antreprenor.

Prezentul Acord Adilional la Contractul Nr.247 s-a incheiat astdzi 2)t) , la
Chigindu, in 2 (doud) exemplare, fiecSruia dintre pdrfi revenindu-i cite un exemplar.

Beneficiar

S.A. "Apd-Canal

Director eeneral i

Anatolie i.r.nil

Antreprenor

imer Gaz Constructii"

Director

Lr



/
AcoRD ADTTToNAL NR. , /JSl

la Contractul nr. 247 din 18.06.2020

or. Chisiniu og_ 2021

S.A. ,,Api-Canal ChiginIu", in persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care

activeazdinbaza Statutului Societ6lii, in continuaie,,Beneficiar", pe de o parte, gi

S. A. ,rPolimer Gaz Constructii", in persoana directorului Alexandru Ciocan, care activeazd

inbaza Statutului intreprinderii, in continuare ,,Antreprenor", au tncheiat prezentul Acord adilional

referitor la urm[toarele :

f . in conformitate cu prevederile pct. 10.3 din Contractul de bazd,pd\ile au convenit a modific[

si completa contractul cu un volum suplimentar de lucrdri, conform Devizului de cheltuieli Anexa

nr.6,7 ,si 8 la Contractul debazd.

2. Se modificl suma totald a contractului specificat in pct. 3.1 din Contractul debazd gi Acordul

adilional nr. I din 24.12.2020 I Il7 din 28.04.202I dupd cum urmea4d: se substituie sintagma de

,,8.816.470182 lei, inclusiv TVA", cu sintagma de ,,9.313.071,19lei, inclusiv TVA.

3. Prezentul Acord adilional intri in vigoare din data semndrii.

4. Celelalte condilii din Contractul nr. 247 din 18.06.2020 r[mAn neschimbate.

5. Prezentul Acord adilional este parte integrantd a Contractului n1. 247 din 18.06.2020 si este

intocmit in doud exemplare, cdte un exemplar pentru fiecare Parte, avdnd aceeaqi putere juridicd.
'..

Di
al

terimar
lstnau-'

dru Ciocan Lichii

Antreprenor
Director
al ' Polime



PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 01 din o{. '{o. &oAt

privind lucrarea Retele exterioare de alimentare cu api executati la obiectul nr.2020-AE cu

Petru. Rqrps. or. Chisiniu" in cadrul contractului nr. 247- din 18.06.2020 incheiat intre S.A. ,Api-Canal Chiginiu" 9i S. A. ,,Polimer Gaz ConstrucfF pentru l,rcrarile de construcfie montaj a

lei de apeduct D-500 mm din str. Albisoara

obiectivului menf ionat supra.

1' Lu 206 din0r.08.2020 ginr.752 din02,06.202r
eliberatd de omunicalii, cu valabilitate pinl la 16.06.202I
9i DisPozili al mun. Chisinau.

2. Comisia de receplie gi-a desftgurat activitatea in
formatd din:

Pregedintele comisiei :

Anatolie Lichii - director general interimar al S.A. .,Apd Canal Chigindu',;
Membrii comisiei:

retelelor interimar al S.A. .,Apd Canal Chigindu,,;;
al Chigindu";

I Chigindu";
. "Apd Canal Chigin6u,,;

Nicolae Nacul - proiectant, inginer coordinator SPOP uiS.a. "ApErianal Chigin6u',;
Artiom Suschin - inginer la supravegherea tehnicd SI al S.A. "ApE Canal ChiiinAu,'.

3. Au mai participat la recepJie:
Alexandru ciocan -.'director s.R.L. "polimer Gaz constructii,,
Andriufl Vasilii - diriginte lucriri specializate S.R.L. "Polimer Gaz Constructii',.

4. Constatdrile comisiei de recepJie:
1) din documentafia scrisd gi desenatd, care trebuia

cuprinse in lista-anexd nr. 1:
prezentatd., au lipsit sau sint incomplete piesele

2) lucr6rile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu aufost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receplie, in urma constatdrilor fbcute, propune:

intervalul 5 g [.. fiind

6. Comisia de receplie motiveazd,propunerea ftcutd prin:

7. Comisia de recep{ie recomandd urmdtoarele:



I
8. Prezentul proces-verbal, confindnd 2 (doud) file gi 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5

(cinci) file, a fost incheiat astizi 01-'(0, Jj la f{ I @ in 4 (patru) exemplare.

9. Concluzia comisiei de recentie:
Lucrarea, obiectul nr.2020-AE cu modificirile ulterioare la proiectul nr. 14 /2020-Af. din21.07,2020
si 26.07.2021 "Renovarea retelei de apeduct D-500 mm din str. Albisoara. de la str. Mihai Viteazul
pffni la str. Petru Rares. or. Chisiniu" in cadrul contractuluinr.24T din 18.06.2020 incheiat intre S.A.

transmisi in gestiung d
l-.L. ,,Polimer Gaz Construcfii" este pusd in funcfiune gi poate fi
fr.tdturcrrc. ebice{r'(oi Jirr $nr.6q 2,'

Comisia de receplie:

Pregedintele:

Membrii:

Ana Lichii

Croitoru

/l("u""rtuv pancenco

Viorel Gulic

Alexandru Surunceanu

Nicolae Nacul

tv Artiom Suschin

i{exandru Ciocan

riu{I Vasilii

10. Lucrarea n icirile ul
I e aDeduc

pin[ la str. Petru Rares. or. ChisinIu" este:

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

str. Albi
nr. I

2021

iteazul

,,Api-Canal Chiginiu" gi S.R.



ANEXA Nr. 1

La Procesul - verbal de receptie la terminarea lucrdrilor din biectul nr.2020-AE
cu modificdrile ulterioare la proiectul m. 1412020-AE din 21.07 .2020 gi 26.07 .2021 "Renovarea retelei
de apeduct D-500 mm din str. Albigoara,delastr. Mihai Viteazul pdnd la str. Petru Rareg, or. Chigin6u".

Documentatia care trebuie prezentatd,lipsegte sau este incompletd.

Victor Croitoru

Veaceslav Pancenco

Viorel Gulic

Alexandru Surunceanu

Nicolae Nacul

Artiom Suschin



ANEXA Nr.2

La Procesul - verbal de receptie la terminarea lucrlrilor din O'f.'tO &oJt obiectul nr.2020-AE
cu modificdrile ulterioare la proiectul m. 1412020-AE din Zt.Ol .ZOZO gi ZA.OI ZOZI "Renovarea refelei
de apeduct D-500 mm din str. Albigoara, de la str. Mihai Viteazul pdnd la str. Petru Rareg, or. Chigindu".

Termen de inl6turare 4l' 40, JP 11

Victor Croitoru

Veaceslav Pancenco

Viorel Gulic

Alexandru Surunceanu

Nicolae Nacul

Artiom Suschin



ANEXA Nr. 3

I^a Plocesrl - verbal de receplie la terminarea lucrdrilor din O-f, {0,l-oJ{ obiectul nr.2020-AEcudffibulterioare laproiectulnr. 1412020-AE din 21.07.2020 gi26n7.n21 "Renovarea relelei
de apefoctD5m mm din str. Albigoara, dela str. Mihai Viteazul pdnd ia str. Petru Rareg, or. Chigindu".

hdilrcae nu s-au respectat prevederile proiectului.

Victor Croitoru

Veaceslav Pancenco

Viorel Gulic

Alexandru Surunceanu



SOCIETATEA PE ACTIT]NI
,,APA-CANAL cHI$rNAu"

str. Albigoara nr. 38, MD 2005,
mun. Chigindu, Republica Moldova

tel. 022 25-69-07, tellfax: 022 22-23-49,
e-mail: acc@acc.md. web: www.acc.md

Titulari a Ordinului
..Gloria Muncii"

L2.t2.2012

Certificat nr. 0E5C
Certificat nr. 027M
Certificat nr. 0l5HS
Certificat nr. 002En
Certificat nr. 007AM

rso 9001
ISO 14001

ISO 45001
ISO s0001
ISO 37001

Nr. il- 9e// din // /-/ ////
DIui Alexandru Ciocan,
SRL ,rPolim er Gaz Constructii"

La nr. din

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, S.A. ,,Apa-Canal Chigindu" confirmd fapful, ci conform rczultatelor
licitafiei publice;i Contractului de reabilitare arefelelor de apeduct, agentul economic
S.R.L. ,,Polimer Gaz Construcfii" a efecfuat lucrdri de montare a refelelor de apeduct in
perioada iulie 2020 - septembrie 202I, in calitate de antreprenor.

Astfel, conform Proiectului de execufie ,,Lucrdri de reconstructie a apeducfului
magistral cu D-500 mm (fonta), din str. Albigoara pe segmental str. P. Rareg - str. M.
Viteazul, mun. Chigindu, ?u fost montate fevi cu D-500 mm din fontd cu lungimea de
1174,0 m.

Concomitent, au fost executate lucrdri de brangare la refelele existente, fiind
montate cdminuri cu D-1500 mm gi D-2000 mm din beton-armat, instalafi hidranfi
antiincendiari gi efectuate lucrdri de asfaltare a suprafelelor deteriorate a pA4ii
carosabile gi a trotuarului.

finem sA menfiondm, cd S.R.L. ,,Polimer Gaz Constructii", in calitate de
antreprepor, gi-a onorat pe deplin obligaliunile contracfuale pentru executarea calitativ[
a lucririlor in termenul prevdzut de contract, dispune de mecanisme gi utilaje speciale,
precum gi de personal calificat in executarea lucrdrilor.

in contexful celor expuse, S.A. "Apa-C anal Chigindu" recomandd cu deplind
incredere potenfialilor investitori antrenarea agenfului economic ,,Polimer Gaz
Construcfii" in activitdfile antreprenoriale de construc{ie a relelelor de apeduct.

Cu respect,

Director general interimar Anatolie Lichii

V. Pancenco
tel.: 0 22 256 925

Atentie! Documentul contine date cu caracter personal, prelucrate in cadrul sistemului de evidenfd, inregistrat in Registrul de evidenfd
al operatorilor de date cu caracter personal . prelucrarea ulterioard a icestor date poate fi efectuaid
numai in condiliile prevazute de Legea nr.l33 din 08.07.201I privind protec{ia datelor cu caracter personal.

Cod IBAN MD12PR002251166792001498, BC ,,ProCreditBank", CF 1002600015876, Cod TVA 0600920, capitalul social 611915200 lei



           
 Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

Polimer Gaz Construcții S.R.L. 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Rețele de canalizare în satul Nișcani, raionul Călărași”, 

în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și 

Strășeni, prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare” 

2. Numărul şi data contractului nr. 5/8 din 26-08-2022 – se anexeaza 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primăria s. Nișcani, Consiliul Raional Călărași, Co-

investitor Agenția de Dezvotare Regională Centru 

4. Adresa beneficiarului  s. Nișcani, r-ul Călărași  

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor  
                                                      (se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )            31 691 533,64 MDL  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             12 466 220,51 MDL  ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:     NU  

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată  24 luni 

b) efectiv realizată  12 luni     

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul   XXXXXXXXX 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr.2 din 14-12-2023 

se anexeaza 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte  XXXXXXXX 

 

 

Data completării: Data semnăturii electronice 

Semnat: Semnatura Electronică 

Nume: Alexandru Ciocan 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”                           

 

 
 

                             



A C H I Z I T I I PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.5/8

,_" august 2022
privind achlzi[ia prin Licitafie deschisi

or. Ialoveni_
(municipiu, orug-

I. PARTEA GENERALA

rAnln,E CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urna procedurii de achizigie nr. +qds:h3ydpl.-tlp_:16{7?3.31I.98S?- din data 12 aprilie 2022, intre Agenfia de Dezvoltare Regionati Centru, cu
sediul in or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, *.i3, ielefon: 0268 272 35, fax:026g 226 92,e.mail:,autentificat5princodunicdeinregistrareIDNo:
1009601000289, reptezentatd prin Pavel TROFIN - diiector ADR Centru, in calitate de Co-
investitor, pe de o parte, . --'

Consiliul raional Ciliragi, cu sediul in or. CdldraEi, str. Biruinlei, nr. I , tellfax: 0241-220 5g,
e-mail: consiliu@calarasi-md, autentificatd prin cod unic de inregistrare tbNO: 1007601009gg6,
reprezentatd prin $tefan BOLEA - preqedinte, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

;i Asocierea "Polime r Gaz Construcfii'o S.R.L. (lider al Asocierii) & ,rlzodrom Gaz, S.R.L.(Asociat), reprezentat prin Liderul Asocierii cu sediul in mun. Chiqiniu, str. Varnifa, l g, telefon:(22)4||264,,4||277E-mail:@,autentificatprincodunicdeinregistrare
nr' 1002600040564, autotizatpentru activitatea in construcfii complete qi parliale de clddiri gi
construcfii inginereqti, construclii civile: Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice
nr'17166 din 09.09.2021, eliberhtd de I.P.'A.S.P.", replezentat prin dl Alexandru CtbC.tN,
director, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte

. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
L'1' Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile: imbundtdlirea nivelului de trai tnlocalitdlile raioanelor Cdtdra;i ;i Strd;eni prin qsigurarea accesalui popalaliei la sistemele

centralizate de canalizare in cadrul pro,iectului ,,i*boodtdlirea nivetuiui de tiai in locatitdlite
raioanelot Cdl-drgi-;i Strd;eni pryin asigurarea accesului'popalaliei Is sistemele centralizute
de canalizore", Cod: C331027C, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de execu{ie, precum gi cu normativele, standardele qi piescripliile telrnice.

2.l.Durata de-execuJie a lucrdrilor contractate este de 24 (doudz,eci $ patrd luni,termenul de
execufie va curge din data indicatd in notific areaemisd de cdtre Co-investitor.
2'2' Graficul de execufie a lucrdrilor se va efectua conform specificafiei din anexa la prezentul
contract.

2'3' Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constr6ngerea activitdtrii se
datoreaza urmdtoarelor cauze :

a. generate de _Beneficiar;
b' datoritd impedimentultri care justificd neexecut area obligaliei sau altei situalii extreme

neimputabile gi imprevizibile pentru Antreprenor;
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c. influenlei factorilor clim atici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite
- conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea condilii climaterice se va

rdsfrdnge asupra calitdlii lucrdrilor.
d. calamitdlilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

2.4. Conform dispoziliei scrise a Co-investitorului, Antreprenorul va sista execufia lucrdrilor sau
a unor pa4i ale acestora pe o duratd gi in modul in care Co-investitorul considerd necesar. pe
perioada suspenddrii, Antreprenorul va proteja Ei conserva lucrdrile in mod corespun zdtor, aSa
cum va dispune Co-investitorul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor
suportate de Antreprenor vor fi platite de cdtre Beneficiar. in cazul sistdrii lucrdrilor sau a unor
pd4i din ele, din iniliativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate
cheltuielile, privind protej area gi conserv arealucririlor cu bund diligenfd.
2.5-Laterminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Co-investitorul qi Beneficiarul precum cd
sint indeplinite condiliile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei'. in baza Ordinului, Co-
investitorul va institui comisia de recepfie, ulterior Beneficiarul va convoca comisia de recepfie.
2.6- itt baza documentelor de confirmare a execuliei qi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul/Co-investitorul va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei
de recepfie. in cazul in care se const atd cd, sunt lipsuri gi deficienle, acestea vor fi aduse la
cunoqtin{d qi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se iermenele necesare pentru
frnalizare sau remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noud
solicitare a Antreprenorului, Co-investitorul/Beneficiarul, va convoca comisia de recep{ie.
Comisia de recepJie, va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentalia de
execufie, cu reglementdrile in vigoare gi cu clauzele din contract. in funclie de constatdrile
fbcute, Co-investitorul/Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ftcut[
gi pentru pa4i de construcJie distincte fizic ai funcfional.
2-7 .Termenul de garanfie a lucrdrilor este de .3 ani de la data recepliei Ia terminarea lucrdrilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoatea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 31 691 533.64 ir71DL
(Treizeci gi unu milioane $ase sute nouizeci ;i unu mii cinci sute treizeci ;i trei lei 64 bani),
inclusiv TVA 5 281 922.27 lei MDL.
3-2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza e-facturilor, in termen de 30 de zile dupd
prlmlrea proceselor-verbale de recepfie a lucrdrilor executate, Ei a facturilor, semnate gi
acceptate de cdtre Co-investitor. Este interzisd efectuarea plalilor anticipate (avans) de cdtre
autoritatea contractantd.

3.3. Co-investitorul/Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepfie a lucrdrilor executate
in termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3 .4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi dcceptarea situa{iei de platd
definitive de cdtre Co-investitor. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi pldtita
imediat.

3.5. Lucrlrile nu vor fi considerate finalizate p6na c6nd procesul-verbal de recepfie la terminarea-
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3-6. Garanlia de bund executie'se va restitui Antreprenorului inbazanotificarii Co-investitorului
cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepfie la
terminarea lucrdrilor in cel mplt 15 zile. in cazul receptiei cu obiec{ii, garanlia se va restitui in
cel mult 15 zile dupb inldturarea acestofa
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4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE PARTILoR CoNTRACTANTE
4.1. intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrlrilor cont ractate se pune de cdtre Co-
investitor gi Beneficiar la dispoziJia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare alucrdrilor publice.
4.2. Antreprenorul ate obliga{ia sd execute, sd frnalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract' pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documenta1ia
de executie qi prevederile actelor normative din domeniul construcliilor, cu efectu arearidicarilor
topografice de control.
4.3. Antreprenorul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de muncd,
materialele, instalafiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
ptevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusd la dispozilia Antreprenorului se repartizeazd, astfel:

a) un exemplar rdmdne la disp ozilia Antreprenorului, iar,
b) altul va fi linut de cdtre acesta la dispo zilie pentru consultare de c[tre Agenlia

pentru Supravegherea Tehnicd, precum qi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (ataqamentele) gi alte
documente, pe care Co-investitorul, Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd qi
sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecatd, face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd pi completd.
Prelurile stabilite, vor acoperi toate obligatiunile din contract gi toate operaJiunile pentru
terminarea qi intre{inerea cores punzdtoare a lucrdrilor.
4.7.Dacd Co-investitorul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd confin6 instrucliuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Co-investitorul prin
scrisori, de cdte ori este posibil, cd. acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in
desfrgurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispoziliile ce se cer gi va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum gi intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fr pusd la
dispozilia subantreprenoriloi de cdtre Antreprenor, ftrd platd,, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execu{ie.
4.9 . Antreprenorul va executa gi va intre{ine toate lucrdrile, w asigura fo4a de muncd,
materialele, utilajele de construc{ii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta iqi asumd intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate pe
qantier qi pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea.sa, se angajeazd, sd prezinte garanlia de--

bund executie a contractului, in cuantum de 5% din valo area contractului atribuit. Forma
garanfiei de execufie - refinerea succesiva din facturile pafriale, in cuantum de 5% dinvaloarea
acestora pdnd la atingerea unui procent de 5Yo din valo area contractului. Aceste refineri vor fi
efectuate p6nd la completarea garanliei de bun[ execufie. Sumele astfel relinute vor fi depuse pe
un cont special agreat de pdrlideschis pe numele antreprenoruluiinbazacontractului de depozit-
garanfie. ' 

.

4.11. Autoritatea contractantd - Co-investitorul, elibere,uzd/re:stituie gar anlia de bund execuJie
Antreprenorului dupi semnarea procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile. in
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cazvl receptiei cu obiecfii, garanlia se va restitui in cel mult 15 zile dupd confirmarea inldturdrii
-acestora.

4.l2.Antreprenorul trebuie sd constituie garanlia de bund execulie dupd primirea scrisorii de

acceptare, dar nu mai tilrziu de data incheierii contractului. AtAfia timp cdt el nu qi-a indeplinit
aceastd obligatiune, Co-investitorul poate sd relind garan\ia Antreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitalile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice qi nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor nonnale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atdta timp cdt
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfbgurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite qi oriunde se desfrgoard activitdli legate de realizarea
obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie desenele gi documentalia de

executie pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta sd nu se

dezv[luie informa{ia ;i sd nu fie utiliz atd in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau

nu incheiat.

4.16. Co-investitorul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului gi dirigintelui de qantier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de

intervenit impotriva unui pericol iminent sau decl arat. Co-investitorului trebuie sd i se comunice
numele dirigintelui de qantier latestat tehnico-profesional, care va dirija execulia lucrdrilor gi va
verifi ca calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Dacd Antreprenorul considerd cd dispoziliile Co-investitorului sunt nejustificate sau

inoportune, el poate inainta obieclii, dar acestea nu il scuteqte de obligaJia de a executa
dispoziliile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispoziliilor Co-investitorului, se creeazd dificultali in executie, care genereazd
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de odtre Co-investitor.

4.18, Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulalie gi limitelor terenului
pus la dispozilia Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere

a terenului, sunt obliga{iuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Co-investitor/Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul
este obligat sd protejeze qi s.d pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

lucrdrilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile pi cotele de nivel, precum pi 4lte documente puse la dispozilia
Antreprenorului de cdtre Co-investitor/Bene.ficiar. pentru executarea contractului sunt

hotdrdtoare. Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite gi sd ingtiinteze Co-

investitorul/Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitdtrile constatate sau presupuse.

4.21.'Antreprenorul are obligalia sd stabileascd toate relaliile care reglementeazd raporturile cu

subantreprenorii gi este rdspunzdtor fald de Co-investitor/Beneficiar pentru respectarea de cdtre

subantreprenori a prevederilor legale Ei obliga{iunilor contractuale qi profesionale.

4.22, Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Co-investitorul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepdrtarea de pe gantier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzdtoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoarc;
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c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pdrfi de lucrare necorespunzdtoare din punct de
vedere calitativ.
4.23. in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 2.l.,Co-investitorului
poate opri lucrdrile, prin rezoluliunea contractului, in conditiile legii, totodat6 Antreprenorul
compenseazd' cheltuielile aferente suportate de Co-investitor in legdturd cu faptul neexecutdrii.
4 '24 ' in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau gtiintifice, Antreprenorul este obligaf sa opreascd execu{ia lucrarilo r in zona
respectivd 9i sd comunice Co-investitorului/Beneficiarului, oiganelor de polilie sau organelor
competente acest fupt.
4.25. In timpul desfrqurdrii lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia sd men{ind cdile de acces
libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, deqeuri qi lucrdri provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare , iar la termin area lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe
gantier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale, deqeurile gi lucrdrile provizorii.
4 '26. Beneficiarul trebuie sd oblind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autoriza{iile gi
aprobdrile, sd pldteascd toate taxele necesare legate de execulia lucrdrilor, precum qi pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cdnd urmeazd sd fie fdcute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pdr\ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazri modalitdlile de ajustare avalorii
contractelor de achizilii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile , prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de execulie qi de o calitate
corespunzdtoat e prevederilor actelor normative gi prezentului contract.
6'2' in cazul in care pdrfile din lucrarea ce se contract eazd. se executd in subantre prizd,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocaziaofertdrii, lista subantreprenorilor gi lucrdrile pe care
acegtia le vor executa.

6'3. Pe parcursul execuliei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Co-
investitorului, datele de identifi care ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarcafo4ei de muncdpebazd de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractdri.

7 .r. Antreprenorul qi subantreor.no.l;J?nlffi"1".Y."ilffiitatile necesare angajdrii intregii
fo4e de muncd pentru executarea lucrdrilor contractat.e in conformitate cu prevederile legislafiei.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA TUCRARILOR PRoPRIU-ZISE
8,1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutdin documentatia de executare, unndnd a fi supuse
periodic la diverse testdri de cdtre proiectant sau Co-investitor. Antreprenorul va asigu ra, la
cerere' fo4a de muncd, instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru examinarea,
mdsurarea gi testarea lucrdrilor. 

,

82. Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prev dzut in
documenta[ie,in cazcontrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
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8.3. Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor n suportate de Antreprenor, dacd se dovedegte cd, materialele nu sunt
corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Co-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice altdpersoand autorizata de aceqtia au
acces tot timpul la lucrdri pe pantier gi in locurile unde se pregdtegte lucr area, in depozite de
materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fbra aprobarea responsabilului tehnic atestat
9i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze qi sd
urmdreascd orice lucrare care urmeazd, sd fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cdte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile clddirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul vor participa la examinarea gi
mdsurarea lucrdrilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozilia Co-investitorului qi va
reface aceastd parte sau p[rfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatl, cd,lucrdrile au fost de
calitate corespunzdtoarc gi realizate conform documentatiei de execu[ie, dezvelirea, refacerea
qi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz corftrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de cdtre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proporfional de cdtre aceqtia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau ftrd dispozilia
Co-investitorului, precum qi cele care nu respectd prevederile contractului, ftrd, aexista in acest
sens o dispozilie expresd a Co-investitorului, ru vor fi pldtite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sd inldture aceste lucrdri, ?n termenul stabilit cu Co-investitor. De asemenea, el rdspunde
in fala Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective
vor fi pldtite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare qi se presupune cd ele
corespund voinlei Co-investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrdrile" incep dupd 10 zile de la semnarea qi inregistrarea contractului in modul
corespun zdtor cu primirea notifi cdrii de incepere/redncepere.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PnnToADA DE GARANTIE

9.1'. Perioada de garanfie pentru lucrdri este de 3 ani de la data receotiei la terminarea

ffi^da de garantie inc.pe de ra datar...orr" 6n6 la
expirarea termenului prev dzutla punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligalia ca in perioada de garantie sd inldtDre toate defectiunile ce tin de
nerespectatea clauzelor contractului din cont propriu, in'urma unei notific[ri transmise de c6tre 

-.

Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Pa4ile poart[ rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespurudtoare a
obliga{iilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
l0-2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilorde constructii se produce o daund unui terf, pdrfile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pa4i a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinov d[ie a
fiecIrui partener in producerea acesteia, dacdin clauzele contractuale nu s-a prevdzutaltfel.
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10.3. Membrii asocierii i;i pdstreazd individualitatea ca subiecli de drept, insd sunt obligali sa

r63pundd solidar fa[d de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obliga]iilor
contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd,, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul
l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executareadispoziliei.
10.5. Antreprenorul este obligat, confonn prevederilor legale, laplata daunelor pentru incdlcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitdli, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmdnt, materiale sau alte obiecte, precum qi ca unnare a unor ingrddiri sau
limitdri din proprie vind.
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate qi dotarile pe care le are la dispozi\ie
impotriva degradarii gi furturilor p6nd la predarea lucrdrilor cdtre Co-investitor/Beneficiar. El
trebuie sd ia mdsuri de proteclie contra degraddrii lucrdrii datoritd acliunilor atmosferice qi a apei
gi sd indepdrt eze zdpada gi gheata.

10.7 . Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenor a prevederilor oricdrui regulament sau hotdr$ri ale
autoritdlilor administraJiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, gi care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Co-investitor/Beneficiar,
acesta va fi despdgubit de Antreprenor in mdrimea sumei prejudiciului.
1 0.8. Dacd motivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pd4ile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite qi care pot fi dovedite.
10.9. Dac[ intdrzierea in execuJia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pa4ile contractante,
partea culpabild va pl6ti celeilalte pd4i penalizdri gi/sau despdgubiri in cuantum de 0,19lo din
valoarea lucrdrilor rdmase de exOcutat/neonorate pentru fiecare zi de int6rzierc. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpd, aintratinintdrziere.
10.10. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii
pldtibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca uffnare a unui accident sau prejudiciu
adus unui'muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Co-investitorului, a agenlilor sau a angajalilor acestora.
10. I I . Antreprenorul qi subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecut area obligafiilor
contractuale.

, 
^ 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

1 1.1. In cazul litigiilor privind calitatea qi proprietdtile materialelor de'constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuSrii probelor, a utilajelor de construc{ie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabila a celeilalte pdrti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de c[tre o
institulie publicd de cercetare.'Costurile cercetdrilor efectuate le sirportd partea a cd.rei culpd a

fost dovedita.

12. NEZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolufiunea contractului, dacd:

a) Co-investitorul nu-gi indeplinegte o obligaJie care este in sarcina sa pi prin aceasta pune
Antreprenorul in situafi a de a nu putea executa lucrarea;

b) Co-investitorul nu ono reaz6, o p\atdscadentd mai mult de 3 luni;
' c) Co-investitorul notific[ antreprenorul cd din motive neprevdzute gi datoritd unor

conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligaliunilor
contractuale.
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12.2. co-investitorul poate cere rezoluliunea contragtului, dacd:
a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub1

secnestru:
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile ftrd sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile

suspendate, in termen tezonabil de la primirea notific[rii sciise de reancepere a lucrdrilor;
c) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necoresp unzdtoare de pe pantier sau nu a refdcut olucrare in termenul stabilit de cdtre beneficiar/.o-inu.rtitor;
d) Co-investitorul/Beneficiarul notificd antreprenorul cr din motive neprevdzute gi datoritd unorconjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor

contractuale.

l2'5' tn cazul rezolu{iunii contractului, Beneficiarul/Co-investitorul va intocmi situatia lucrdrilorefectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vorstabili sumele care urmeazd,sd le pldteascd in confor-itut. cu prevederile contractului, precum qidaunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contractul.12'6' Dupd rezolufiunea contractului, Ct-investitorul poate continua execuJia lucrdrilor curespectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuti specifice de incetare a contractului de achizi{ii publice:

Co-investitorul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizilii publice inperioada de valabilitate a acestuia ?n una dintre urmdtoarele situalii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fideterminat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. lg alLegri nr. 13112015 privindachizi[iile publice;
b)'contraetul a frcut obiectul unei modificdri substanfiale care necesita o noud procedurdde achizilie publicd in conformitate cu art. 76 all-egii nr. I 3U2015 privin d achizitrrile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuii contractantului respectiv, av6nd in vedere oincalcare gr4vd a"obligafiilor ce rezultS din Legea nr. 13112015 privini achizigrile publice qi/sautratatele internaJionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o

decizie a unei instanfe judecdtoreqtinafionale sau, dup d cai,internafionale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit,
pa4i contractante in termen de 15 zile
contract. ,

12.4. Co-investitorul, in caz de
efectua receptia cantitativd gi
rezoluf iunii contractului.

dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte
motivele indicate la punctele 12.1 gi 12.2 dinprezentul

rezolufiune a contractului, va convoca comisia de recepfie care va
calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data

13. DISPOZTTII FTNALE

vor fi citite gi vor fi interpretate ca nino parte integrantd a
1 3. 1. Urmdtoarele documente
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicd;
c) Propunerea financiard;
d) Graficul de executare a lucrdrilor:
e) Contractul de Garanfie de bund execufie ;

\3-2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba rom6n6.
13'3' Prezentul Contract reprezintd acordul de voinf d al pd\ilor semn atare,fiind semnat astdzi,
" _" august 2022,
13,!' l:"'* tonfinnarea celor mentionate, pdr\ile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova ,ld data indjcata,fiind valabil p6nd la 31.12.2027 .
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PARTEA SPECIALA

14,|.$jc:s*lhi}*5t*c{eC#1l1$[,l*l*:ctrciripilrtiI*l."h'{*cinlit;it*itc.$enj,llst*tl.*itr'*ltrti
i"l*ntractde;rel:ixitic:a$tiej'$*\iar*it$iEittttilj*u"iir*asft}r*eJu*t:r*;tl.ilx*rii*q.lt{::llc{:llIlli
i:rlflitrf:i{nt*i,t*lprev.ed*r:i}csta[rilit*p*nt'ru;l'iilstl.*l*
irlfi*ti'*i sau c{*tl*ti,*i. **n{i:x"r"rt *,*rpit*lul }l *l $$qst$x'Sx"$} q$e {i$.$vex"Nx xxs-.{ $ 3$l*{}$ ffi.

RECHIZTTELI' JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

II.

ANTREPRENORUL
Lideul Asocierii - Polimer Gaz

Constructii S.R.L.
Adresa poqtald: m. Chiqiniu,
str. Varnifa, 18
Telefon: (22) 411264
Cod fiscal: 1002600040564
Banca:BC'MAIB' SA
sucursala otPetru Movilitt
Cod: AGRNMD2X723

IBAN: MD I 0AG00000225110801 1841

CO.INVESTITORUL:
Agentia de Dezvoltare RegionalS

Centru
Adresa poqtal6: MD-68020 R.M.or. faloveni,
str. Alexandru cel Bun, nr. 33
Telefon: 0268 226 92,0268 272 35
Cod fiscal: 1009601000289
Ministerul Finanfelor Trezoreria Regionall
Centru
Cod: TREZMDZX
IBAN: MD51TRPCBS518430B00049AA

BENEFICIARUL:
Consiliul raional Cil5rasi

Adresa pogtald: MD-3401 R.M or. Hflncepti,
str. Mihalcea Hincuo nr. 126
Telefon: A269-22 0 58
Cod fiscal: 1 00360 1006407

SEMNATURILE PANTT

PRENOR:

ndru

L.S.

rofin

ffi
?
()
o
7-v

?""ft'10

Q'iootoj

ffi

*-,ja;
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SPECIFICATII TEHNICE

SEMNATURILE PARTILOR

Anexa nr. 1

la Contractul nr. 5/8
difl ,,_" august 2022

el Trofin

PRENOR:

ndru Ciocan

L.$.
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Nr
n/o

Denumirea lucririlor Cod CPV Specificarea
tehnici deplini

solicitati de citre
autoritatea

contractanti

Specificarea
tehnici deplinl

propusi de citre
ofertant

Standarde
de

referinfi

I Lotul I: Imbundtdlirea nivelului de trai in localitdlile raioanelor Cdldra;i ;i Strd;eni prin
asigurareo accesulai populaliei la sistemele centralizate de conalizare tn cadrul proiectului
,,fmbundtdlirea nivelului de trai in localitdlile raioanelor Cdldraqi Ei Strd;eni prin
asigurareo uccesulai populaliei Ia sistemele centrolizate de conalizare"

l.l

Imbundtd{irea nivelului
de trai tn localitdyile
raioanelor Cdldra;i ;i
Strd;eni prin
asigurarea accesului
populaliei la sistemele
centralizate de
canalizare

45200000-
9

Conform
Formularului de
deviz nr. 1- Lista
cu cantitifile de

lucriri
(anexa nr. 23)

Conform ofertei
(Devizele - oferti,
Formularele nr.3,

f,sr /
t

TOTAL.

KItr,$9



Anexa nr.2
la Contractul nr.5/8

din" "august2022

SPECIFICATII DE PRET

SEMNATURILE PARTILOR

$tefan Bolea

Nr.
n/o

Denumirea
lucririlor

Cod CPV Unitate
ade

misuri

Cantita
tea

Preful unitar
Inclusiv

TVA

Suma lei MD,
inclusiv TVA

Termenii de
executare

I Lotul I: imbundtdlirea nivelului de troi tn localitdlite raioanelor Cdtdra;i ;i Strd;eni prin
asigurarea accesulai populaliei la sistemele centrulizate de canalizare tn cadrul proiectului
,,Imbundtdlirea nivelului de trai in localitdlile raioanelor Cdldra;i ;i Strd;eni prin asigurorea
accesului popululiei la sistemele centrulizate de canalizsre"

t.l imbundtdtrirea
nivelului de trai tn
loc a litdyile raioane I or
Cdldrasi Si Strd;eni
prin asigurarea
ac c e s ului p opula! ie i la
s iste me le c e ntral izate
de canalizare

15200000-9 lucrare I

26 409 617,37 31 691533.64

24luni
TOTAL

X X X 26 409 671,37 31 691 533.64 X

Alexandru Ciocan I Trofinffi
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CO- INVESTITOR
Agenlia de Dentoltare Regionald Centru Anexa nr. I

la Regulamentul de recepfie
a consffucfiilor gi instalaJiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

N". / din l4.l 2.2023

pnvmd lucranle.pe obiectul 17/20 -A -PG ,,Re!ele de canalizarc in satul Niqcani,raionul
Cdliragi, executati in cadrul proiectului ",,,imbunitifirea nivelului de trai in localitafile

ivind lucrarile.pe obiectul 17 t20

raioanelor CiHraqi qi Striqeni ,prin asigurarea accesului populafiei la sistemele centralizate
de canalware ,, inbazacontractului nr.5/8 din26.08.2022 Ei acordurilor adilionale 5/13 din
data 05.05.2023 9i 5/l7din data 05.07.2023 incheiate intre Agenlia de Dezvoltare Regionald
Centru, Consiliul Raional C[l6raqi gi asocierea SRL ,,Polimer Gaz Construclii ,- lider , Si
SRl,,Izodrom Gaz- asociat pentru executarea lucrdrilor de construcfie, inclusiv;

- Stalia de pompare aapelor uzate rr. 4.
- Stalia de pompare a apelor vzate nr. 5.

- Relea de canalizare gravitalionald - 3 052 metri.
- Relea de canalizarc sub presiune - | 420 metri .

- Generator Diesel 50 KW
- Generator Diesel . 20 KW

- una bucatd.

- una bucat6.
1. Lucr5rile au fost executate in bazaautoiza\iei nr.01. din 13.09.2023, eliberat6 de primdria

satului Niqcani, r.Cdl6raSi

2.comisia de receplie gi-a desftgurat activitatea in intervalul
fiind formatd din:

14 decembrie 2023- //Z*'fuJ:

Pr e ; e dinte le comis ie i :
Nicolae Draganel- preqedintele raionului cdrarasi.

Secretarul comisiei:
Mihailzrxrbrean - rerponsabil tehnic; sc,,sigma Engineering ,,

Membrii comisiei:
Natalia Eremia - director interimar ADR Centru
Oleg Secrieru - qef SMIP, ADR Centru
Petru Sorici - Primar s. Niqcarri r. C[ldragi
Evghenii Tihonov - qef Direcfie economie cR c6l[raqi.
Alexandru Marian - Eef interimar Direcfia construcfii CR C[laraqi
Gheorghe Stratan - director I.M. Gospodaria Comunal-Locativd Cdldraqi

Vasile Puqcaq - specialist atestat in domeniul construcliei sistemelor de alimentare cu apd ;i
canalizare.

3. Invitafi la receptie:
Maria Luchian - specialist secfia MIp, ADR Centru
Alexandru Ciocan - director SRL ,,polime r'GazConstructii".
Petru Corjan - diriginte de qantier
Constantin Roqca - Autorul de proiect

1) din documentafia scrisd qi desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexd nr. l;
]) fucrarile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nuau fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anex[ *;r, nu s-au respectat prevederile proiectului.

t



5. Comisia de receptrie. in urma constatdrilor frcute. propune: Recepfionarea la terminarea
lucrdrilor .

6. Comisia de recepfie motiveazi propunerea ftcut6 prin:
Respectarea proiectului. caietului de sarcini si actelor normative.

iala termi

71. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:

Obiectul cu numdrul cadastral fari numar cadastral, adresa poqtalS Satul NiEcani,r. Cdldraqi ,

destinalia retele edilitare compus din urmdtoarele constructii: Stafia de pompare nr.4o Stafia
de pompare nr .5 , Retele de canalizare gravitationall -3052 m..Retele de canalizare sub
presiune - I 420 m. Generator Diesel 50 KW. Generator Diesel - 20 KW

8. Prezentul proc-es-verbal, continind 2 file $i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astdziT' n."Uin I exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Nafional pentru Supraveghere Tehnicd:

PreE edintele comis iei :

Nicolae Draganel

Secretarul comisiei;

Mihail Zumbrean

Membrii

Natalia

Oleg Secrj

Petru

Evghenii

Alexandru M

Gheorghe Stratan

Vasile Pu$ca$

B]
q

FI
ct

7. Comisia de receptie recomandi urmdtoarele:

ffi

K'i::gq- -stRTviq.

ffi
K7!Kr.:r)/DIs-.022\?'

Nr.060J ) F

t

'{"*}

(semnf,tura)

L.$.
(semndtura)



Anexa I
Procesul verbal *. &

Din data _14.12.2023

Lista pieselor din documentafia scrisi qi desenatil a obiectului care sunt lipsii sau incomplete.

Nicolae Draganel

Secrittarul camisiei

Mihail Ztnrtbrearr

ffi
+y _"!ti\t$dl\" \a
te g lrdFl-rr'\) \\\v Uutdg \R\7F\\U E.r



Anexa2
Procesul verbal nr. &

Din data 14.12.2023

Lista lucritrrilor cuprinse in documentafia tehnici ce n-au fost executate.

Preg edintele comisiei:

Nicolae Draganel

Secretarul comisiei:

Mihail Zumbrean

"lr*
#-,_^ -\pn*-s&

ffi



Anexa nr 3

Procesul verbal nr. Xt
Din data 14.12.2023

Lista lucririlor cuprinse in documentafia tehnici
la care nu s-au respectat prevederile proiectului .

S.--P"-

PreE e dintele c omis iei :
ar'"'

Nicolae Draganel

Secretarul comisiei:

t'

Mihail Zumbrean



REPUBLICA MOLDOVA
RAroNUl cAIARA$r

PRE$EDINTELE RAroNUr,ur cAr_,4ru$I

MD - 4400, Republica Moldova, oragul Cdliragi, str. Biruinlei, nr.lll
tel. (+373 244) 2-26-50; tel./fax. (+373 244) 2-20-58

www.calarasi.md, e-mail : consiliu@calarasi.md

or. @ din 06, o-(" 2024

Pers o an elor inter es ate

Certificat de bund executie

Consiliul Raional Cdldragi, in calitate de Beneficiar al proiectului ,jmbundtdfirea

nivelului de trai in localitdlile raioanelor Cdldraqi ;i Strd;eni, prin asigurarea accesului

populaliei la sistemele centralizate de canalizare", executat inbaza contractului nr. 5/8 din

26.08.2022 incheiate intre Co-investitor Agenlia de Dezvoltare Regionald Centru,

Beneficiar Consiliul Raional Cdldra;i;i S.R.L. ,,Polimer Gaz Construclii", Vd comunicdm

cd in s. Niqcani r-ul C6l6raqi a fost implementat proiectul 17120-A-PG ,,Relele de canalizare

tn satul NiScani, raionul Cdldra;i", conform cdruia au fost executate lucrdri de construcfie a

staliilor de pompare (nr.4 qi nr.5), refea de canalizarc gravitalionald cu o lungime de 3 052

metri gi relea de canalizare sub presiune cu o lungime de | 420 metri.

Lucririle au fost efectuate in termen de l2luni cu un grad de profesionalism inalt,

respect6ndu-se condifiile tehnice gi normativele in vigoare.

S.R.L. "Polimer Gaz Construcfii" s-a adeverit ca fiind un partener care indeplineqte

obligafiile contractuale la timp, cu o calitate inaltS. Angajafii companiei au un nivel inalt de

pregdtire profesionald. Avdnd in dotare tehnicd de ultima genera{ie, Antreprenorul a dus la

bun sfdrqit proiectul sus menlionat. La aparifia unor eventuale probleme tehnice au dat

dovadd intotdeauna de abilit5lile de inginer ;i solufionarea accel eratd aacestora.

in final putem ferm recomanda compania S.R.L. ,,Polimer Gaz Constructii" ca un

piliener de incredere qi profesionist de inaltl calificare.

Wfi#;s=ffi
Pre;edintele u7f * "-L Nicolse DRAGANEL





 

 

Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr 

d/o 

Obiectul 

contractului 

Denumirea/

numele 

beneficiarul

ui/Adresa 

Calitatea 

antreprenorului*) 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi data 

procesului-verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Construcția 

apeductului magistral 

din str. 31 August 

1989, or. Criuleni, 

tronsonul cuprins 

între str. Ștefan cel 

Mare și str. Orhei 

Primăria 

orașului 

Criuleni 

Contractant unic  
 3 168 759,89 

Executat 

3 189 259,42 

 5 luni 

 PV nr.1 din 14-05-

2024 

 

2             

...             

 
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 

unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Semnat 

Cu stimă, 

Gaidău Sergiu 

Șef serviciu în comerț 

”Polimer Gaz Construcții” S.R.L. 

(semnătura electronică autorizată) 



















ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 

la contractul nr. 154 din 24.11.2023 

nr. Trezorerie 2023-0000001431 

 

privind achiziționarea lucrărilor la ”Construcția apeductului magistral din 31 august 1989 or. 

Criuleni tronsonul cuprins între străzile Ștefan cel Mare și str. Orhei”   
 

 

Prezentul acord este semnat astăzi ” 15 „ martie 2024, între S.R.L. ” Polimer Gaz 

Construcții ” S.R.L., în persoana dlui Ciocan Alexandru și Primăria or. Criuleni, în persoana 

Primarului dl Mihai Sclifos, în scopul modificării Contractului de antrepriză nr.154 din ” 24 ” 

noiembrie  2023 (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de 

achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1695991379926-EV-1695993927067. 

 

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 15  din 

martie  2024, prin care s-a hotărât de a majora suma Contractului cu 21 299,27 MDL, în legătură 

cu identificarea lucrărilor suplimentare  - racordarea gospodăriilor la apeduct, conform devizului 

local anexat. 

 

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, 

celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare. 

 

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: 

1) La pct. 3.1. al Contractului sintagma ” 3 168 759,89 (trei mln o sută șaizeci și opt mii șapte 

sute cincizeci și nouă lei, 89 bani ) MDL”, se substituie cu sintagma ” 3 190 059,16 (trei mln o 

sută nouăzeci mii cincizeci și nouă lei, 16 bani ) MDL”. 

 

 

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după 

înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor. 

 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENORUL/PRESTATORUL BENEFICIAR 

S.R.L. ” Polimer Gaz Construcții”                      Primăria orașului Criuleni 

 

 

________________/Alexandru CIOCAN    _________/Mihail SCLIFOS 

 

 

 

                                                                                 IBAN:  MD81TRPDAS319230H10715AE 

 

 

 

 

 



















 

 
 

Anexa nr. 16 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 

contractului 

1. 
- - - - 

2. 
    

3. 
    

4. 
    

     

 

Semnat Electronic 

Cu stimă, 

Gaidău Sergiu 

Șef serviciu în comerț 

”Polimer Gaz Construcții” S.R.L. 

(semnătura electronică autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 17 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție 

”Țeavă din polietilenă pentru canalizarea sub presiune” 

 (denumirea) 

Asociere privind licitația sus menționată nu există. 

1.Părţi contractante ( agenţi economici) 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante): 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________ 

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________ 

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________ 

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate 

____________________________________________________________________________ 

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   

lichidării_____________________________________________________________________ 

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului 

supus licitaţiei________________________________________________________________ 

j) Alte cauze__________________________________________________________________ 

 

Data completării __________________________________                              

Semnat Liderul Asociației: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: _________________________________ 

 

Semnat Asociatul secund: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: _________________________________   

 

Data completării: Data semnăturii electronice 

Nume/prenume: Gaidău Sergiu 

Funcţia în cadrul firmei: Șef serviciu în comerț 

Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”         

 

Semnatura Electronică 


		2024-06-20T09:21:50+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




