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I. PARTEA GENERALA

PARTILE сONTRAсTANTE

Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizi{ie пr.2l0537з9 <lin data
2з.03.2022, Тпtrе Рrimбriа or.ýtefan Vоdё, cu sediul in оr.ýtеfап Vodё Str.ýtefbn cel Маrе 3l,
telefon: +з7з,242-25l99, fax: +з73-242-22396, IDNO l007б0l006210, rерrеzепtаt рriп Cociu
Vladislav , primarul or.ýtefan Vоdё, iп calitate de Beneficiar, ре de о раrtе, 9i SRt, "Сrеdо lndustry'',
cu sediul in mun. Strёýeni,ýos, Chiginбului,48, telefon: +З7З-22-853з31,+з7зб9277270, IDNO
l0036001002lti, autorizat pentru activitatea in construc{ii, reprezentat рriп Pagchevici Sегgiu,
administratoг SRL "Сrеdо Industry", iп calitate de Апtrерrепоr, ре de аltЙ parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Апtrерrепоrul se obligё sй ехесutе lucrdrile de repara|ie а strdzii coпstructorilor сliп

oraqul $tеIаП Vodd, iп conformitate сu prevederile proiectului tehnic, cu cJetaliile de exectt{ie,
рrесum qi cu nc,rmativele, standardele 9i prescrip{iile tehnice.

2. PERIс)ADA DE ExBcUTIIr
2.1. Durata de execu{ie а luсrбrilоr contracвte este de 45 zile duрй рrimirеа dispoziliei de

iпсереrе а execr"r{iei qi asigurйrii lucrului ritmic de cбtre Ьепеfiсiаr-оrdопаtоrul de credite.
2.2, Grаfiсul de executie а luсrйrilоr Se ча efectua сопfоrm specifica{iei din апеха la рrеzепtul

сопtrасt.
2.3. Perioada de execulie poate fi prelungitй sau suspendatй dасй сопstrбпgегеа activitdlii se

dаtоrеаzё ttrmёl.оаrе lor callze :

а) generate de Вепеfiсiаr;
ь) datoritй impedimentului саrе justificй rreexecutarea obligaliei sau altei situalii ехtrеmе

neimputabile qi imprevizibile pentru Апtrерrепоr;
с) influentei fbctorilor climatici, саге duc |а imposibilitatea executёrii luсгйrilоr stabilite

сопfоrm caietului de sarcini, ог executarea lоr iп аsеmепеа condilii climaterice se ча гёsfiбпgе аsuрrа
catitati i luсrйri l<lr;



d) calamit,ё{ilor naturale recunoscute de autoritatea legalй.

2.4. Сопfоrm dispoziliei scrise а Вепеfiсiагului, Antreprenorul ча sista execu{ia lucrйrilor sau

а uпоr рйr{i ale acestora ре о duratб qi in modul in care Beneficiarul сопsidеrй necesar. Ре timpul

,urp"ndarii, Апtrерrепоrul va proteja gi сопsеrча lucrlrile in mod corespunzйtor, аýа сum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistйrii luсrйrilоr suроrtаtе de Апtrерrепоr

чоr fi platite de cltre Вепеfiсiаr. in cazul sistйrii luсrйrilоr Sau а uпоr parii din ele, din iniliativa

Дпtrерrепоrчlui, acesta suроrtй ре timpul suspendlrii toate cheltuielile, privind protejarea 9i

сопsеrчаrеа lucrйrilor cu Ьuпй diligen11.
2.5. La 1.еrmiпаrеа luсrйrilоr, Апtrерrепоrul va лпоtifiса Beneficiarul сй sunt indeplinite

condiliile de rесер{iе, solicitбnd сопчосаrеа comisiei. iп baza acestei notificёri, Beneficiarul vа

сопчоса comisia de recep{ie pentru terminarea luсrйrilоr.
2.б. in baza documentelor de сопfirmаrе а eхeculiei 9i а constatйrilor efectuate ре tеrеп,

Beneficiarul va арrесiа dac1 sunt intrunite condiliile pentru апчп(аrеа comisiei de rесер(iе. In cazul

in саrе se constatй сб sunt lipsuri gi deficien{e, acestea чоr fi aduse la cuno;tin{й 9i remediate din

contul Дпtrерrепоrului, stabilindu-se termenele песеSаrе pentru finalizare sau remediere. Dup1

constatarea llchidarii tuturоr lipsurilor 9i deficien{elor, la о поuй solicitare а Antreprenorului,

Beneficiarul va сопчоса comisia de rесер{iе. comisia de recep[ie ча constata rеаlizаrеа lucrйrilor in

conformitate cu documentalia de execulie, cu reglementёrile iп vigoare 9i cu clauzele din contract.

in funclie de сrэпstаtЙrilе Iйсutе, Beneficiarul va арrоЬа Sau va respinge recep{ia. Receplia poate fi

Йсutй 9i pentru pa(i de construc{ie distincte fizic 9i funclional.
2.7. Se indicй termenul de garanlie а luсrйrilоr 3б luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR ýI MODALITATILE DE PLATA U

3.1 . Vаlоаrеа lucrlrilor, се rерrеziпtй obiectul prezentului contract, este de 23558з0 lei 88 bani

(Dоuй milioane trei sute cincizeci cinci mii opt sute treizeci lei 88 bani), inclusiv тVА 392б38 lei 48

bani (Trei sute noulzeci dоuй mii ;ase sute treizeci opt lei 48 bani) MD.
з.2. дсhitёrilе чоr fi efectuate prin trапsfеr iп baza fасturilоr fiscale, dupй primirea proceselor

- verbale de rеоерliе а lчсrйrilоr executate, semnate 9i acceptate de сйtrе Beneficiar.
3.з. Вепtэfiьiаrul va verifica procesele-verbale de receplie а luсrйrilоr executate in tеrmеп de 3

zile calendarisl.ice de la рrimirеа acestora de la Апtrерrепоr.
3.4. Pla1e facturii finale se ча fасе imediat duрй чеrifiсаrеа qi ассерtаrеа situa{iei de platб

definitive de сйtrе Вепеfiсiаr. Dасй verificarea Se prelungeqte din diferite motive, dаr iп special

datoritй uпоr eventuale litigii, сопtrачаlоаrеа luсrйrilоr саrе nu sunt in litigiu va fi рlёtitё imediat.

3.5. Luс,rёrilе nu чоr fi considerate finalizate рбпй сбпd procesul-verbal de recep{ie la

terminarea luсrlrilоr пu ча fi semnat de comisia de recep(ie, саrе сопfirmЁ сё luсr6rilе au fost

executate confbrm contractului.
3.6. Gаrапliа de bunl execulie, se va restitui Antreprenorului in baza notificёrii Beneficiarului

сЙtrе agentul Ьапсаr, Notificarea Se ча face dupй Sеmпаrеа procesului-verbal de rесер[iе la

tеrmiпаrеа luсrёrilоr in cel mult l5 zile. tn cazul recepliei cu obiec{ii, garanlia se va restitui in cel

mult l5 zile dupй iпllturаrеа acestora.

4. DR.EPTURILE ýI OBLIGдTIUNILE дNTREPRENORULUI ýI дLЕ
BENEFICIARULUI

4.1. iпtrrэаgа documenta{ie песеsаrй pentru ехесutаrеа luсrаrilоr contractate se рuпе de сбtrе

Вепеfiсiаr la <lispozilia Апtrерrепоrului in douб ехеmрlаrе, in tеrmепеlе stabilite iп contract, prin

graficul generill de rеаlizаrе а lucrlrilor publice.- 
4,2. Дпl.rерrепоrul аrе obligalia sЙ execute, sй finalizeze luсrаrеа in termenele stabilite in

contract, ре proprie rбspundere. Репtru aceasta el este obligat sЙ respecte proiectul, documentalia de

execu{ie qi pre,vederile асtеlоr normative din domeniul construcliilor.



4.3. AntrePrenorul are obligalia de а supraveghea lucrйrile, de а asigura forla de mчпсй,
materialele, instalatiile, echipamentcle 9i toate celelalte obiccte fie de паturб provizorie, fie
definitive сеrutе de qi pentru contract, in mёsчrа in саrе necesitatea asigurбrii acestora este
prevёzuti in contract sau se poate deduce iп mod rezonabil din contract.

4.4. Doculnentalia рusй la dispozilia Antreprenorului se repartizeazй astfel:
а) un exemplar rйmбпе la dispozi{ia Antreprenorului, iar altul va fi linut de сйtrе acesta la

dispozilie pentru consultare de сбtrе Agenlia pentru Supravegherea Tehnicй, рrесum qi de сйtrе alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4,5. Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mйsurйri (atagamentele) qi alte
documente, ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sй 1е intocmeascй 9i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia асеstцiа de сйtrе Апtrерrепоr.

4.6. Oferta adjudecatй fасе parte integrantб din contract. Еа trеЬuiе sё fie соrесtй 9i completa.
рrе{urilе stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract gi toate opeTaliunile pentru tеrmiпаrеа
gi intre{inerea corespun zбtoare а luсrёrilоr.

4.7. DасЙ Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sй соп{iпй
instruc{iuni sau арrоЬiri, ordine, directive, sau detalii, АпtrерrепОrul va notifica Beneficiarul рriп
scrisori, de cite ori este posibil, сё acestea pot sй рrочоасе intArzieri sau intreruperi in desйEura."u
luсrбrilоr. Notificarea va соп{iпе detaliile sau dispozi{iile се se сеr gi va specifica data la care
acestea au fost песеSаIе, precum qi intirzierile sau intreruperile се survin datoritй lipsei acestor
documente.

4,8, intreaga documenta{ie necesarб pentru executarea luсrйrilоr de suЬапtrерrizй va fi pusй 1а

dispozitria subatrtreprenorilor de сйtrе Апtrерrепоr, йrб platё, in termenele din subcontracte
(contTacte de sulrantreprizd), stabilite рriп graficul de execu{ie.

4.9. Апtrерrепоrul ча executa gi va intre{ine toate luсrйrilе, va asigura fоца de muпсй,
materialele, utilajele de construc(ii 9i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea luсrйrilоr.
Acesta igi asumй intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate ре qantier 9i pentru
procedeele de execu{ie utilizate.

4. i0. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angaj еаzб, sб, prezinte garanlia de
ЬuпЙ execu}ie а contracfului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

4.1 1. Autclritatea contractantй elibereazй/restituie garan{ia de Ьuпй execu{ie Antreprenorului
dupё semnarea procesului-verbal de recep}ie fiпаlй/ procesului_verbal la terminarea luсrбrilоr in cel
mult l5 zile. in cazul recepliei сu obieclii, garan{ia sЪ ча restitui in cel mult 15 zile duрй iпlйturаrеа
aceStora.

4.12. Апtrэрrепоrul trebuie sй constituie garanlia de Ьuпй execulie duрй рrimirеа scrisorii de
acceptare, dаr пLu mai tArziu de data incheierii contractului. Atat timp сбt е1 nu gi-a indeplinit
aceastб obliga{iune, Вепегtсiаrul poate sб re{inб garan{ia Antreprenorului pentru оfеrtё.

4.1З. Antreprenorul garanteazб с6, la data recepliei, lucrarea executatй аrе calitёlile stipulate
in contract, corelspunde rеglеmепtёrilоr tehnice 9i nu este аfесtаtй de vicii саrе аr diminua sau chiar
anula vаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor погmаlе de folosire sau а celor
explicite in contract.

4.14.La lrrcrбrile la саrе se fac iпсеrсйri, se considerй calitatea probei indeplinitё atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise рriп reglementйrile tehnice.

4.15. Вепеfiсiаrul аrе dreptul de а supraveghea desйqurarea luсrйrilоr in conformitate cu
prevederile contractului, рriп responsabilii tehnici atestali, Acestora li se va asigura accesul la locul
de muпсб, in ateliere, depozite qi oriunde se dеsйqоаrй activitйli legate de realizarea obligaliilor
contractuale. La сеrеrе, trebuie sй i se рчпй la dispozilie desenele qi documentalia de execulie
pentru ехаmiпаrе qi sй i se dea toate lйmuririle, condilia fiind са prin aceasta sй nu se dezvйluie
iпfоrmаliа qi sй rru fie utilizatй in scopuri рrорrii, indiferent dасё contractul а fost sau nu incheiat,

4.16. Beneficiarul este autorizat sб emitй dispoziliile ре саrе le considerб песеsаrе executёrii



lucrlrilor, cu respectarea dreptuTilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazё in principiu numai

дпtrерrепоrului 9i dirigintelui de 9antier, cu exceplia 
-cazurilor iп care trebuie de intervenit

?mpotriva unui pericol-iminent sau dесйrаt. Benehciarului trebuie sё i se comunice numele

dirigintelui de qantier atestat tehnico-proi.sionul, care va dirija execulia lucrlrilor 9i va vеrifiса

саlЙtеа 1оr din раrtеа Antreprenorului,
4.|7. Dасб Й;;;.;"rul considerй сй dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate Sau

iпороrtuпе, el poate inuintu obieclii, daT acestea пu il scuteýte de obligalia de а executa dispozitriile

primite, in аfаrа cazului in саrе .l. .ont uuin p..u.a.rilor lЁgаlе. Daci prin ехесutаrеа dispoziliilor

Beneficiarului se creeazй dificultlli in execu{i., .ur. gепеrеаzб, cheltuieli suplimentare, acestea vот

fi suportate de сйtrе Beneficiar,
4.18. TrasaTea axelor pTincipale, Ьоrпеlоr de rеfетiп!й, сбilоr de_ circulalie qi limitelor

terenului pus la dispozilia Апtrерrепоrului, precum qi materi-alizarea cotelor de nivel in imediata

"p-pi.r. 
Ъ terenului, sunt obligaliuni ale Antreprenorului,

4.19, Pentru verificarea trasёrii de cйtre Ёепеfiсiаr sau proiectant, Дпtrерrепоrul este obligat

sй protejeze qi sй р5йеzе toate reperele, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trasarea luсrйrilоr,

4.20. Ridiclrile de teren, trasбrile li cotele de nivel, рrесum 9i alte. documente puse 1а

dispozilia Дпtrерrепоrului de сёtrе BeneficiaT pentru ехесuиrеа contractului sunt hotlrёtoare,

Дпtrерrепоrul este obligat sй verifice documenteie primite qi sй inqtiinleze Вепеfiсiаrul cu privire

la еrоrilе qi inexactitёlile oonstatate sau presupuse,

4.21. дпtrерrепоrul are оЬligаliuЪа *tubil.ascй toate relaliile саrе rеglеmепIеаzб raporturile

сч subantreprenorii 9i este rёsрuпzйtоr fa{a de Beneficiar репtru respectarea de сйtrе

subantreprenorii а рr"чЪС.ritоr legaie ;i obligaliunilor contractuale Ei profesionale,

4.22.Peparcursul executйril lucTlriloiBeneficiarul аrе dreptul sб dispunй in scris:

а) iпdербrtа.;;;; ре qantier а оriсlrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzбtoare;

Ь) inlocuireu rnut.iiul.lor песотеsрчпzёtоаrе calitativ.cu altele corespunzltoare;

с) indepйrtarea Sau rеfасеrеа oricirei luсrйri sau рё(i de lчсrаrе necorespunzбtoare din punct

de vedere calitativ.
4.2З.iпсаzul neexecutбrii de сбtrе дпtrерrепоr а dispoziliilor din.punctul 2.t., Beneficiarul

poate opri lucrбrile, рriп rezoluliunea contractului, in cbndiiiile tegii, totodatб Дпtтерrепоrul

соmрепsеаzё cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in lеgйturй cu faptul neexecutйrii,

4.24. |псаzul in care in timpul ехесutйrii luсrйrilоr, рЪ amplasamente..se dеsсореrй valori

istorice, artistice sau qtiin{ifice, Antreprenorul este obligat sb орrеаsсб execulia luсrбrilоr in zona

respectivб 9i sZi comuni.. b.n"fi.lu*rui, oreanelor ае pJltrie sau organelor competente acest fapt,

4.25.|nri-p.rr desйgurйrii tu"rаritоiДпtrерrепо-i ur. obliga{ia sй mеп{iпё cйile de acces

libere, s1 rеtrаgй utilajele, sй iпdерйrt.". ,u.pr"ruiit. d._ materiale, de'euri 9i luorбri provizorii de

orice fel, саrе пч sunt'necesare, iar la tеrmiпаrеа luсrйrilоr, Antreprenorul va еvасuа de ре gantier

toate utilajele de construc(ie, surplusurile de materiale, deqeurile 9i luсrlrilе provizorii,

4,26. Berteficiarul tTebuie sй оЬliпй, ре рrорriа cheltuial1, toate avizele, autorizaliile qi

арrоЬбrilе, s5 pliteasci toate taxele rr..bru." t.gut. de execulia luсrlrilот, precum 9i pentru bunuri

sau drepturi alictate Sau саrе pot fi afectate de execu{ia luсrйrilоr,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Perrtru cazurile cand urmеаzб sб fie йcute mоdifiсйri 1а valoarea contractului privind

mаjоrаrеа sач rеduсеrеа acesteia, p64ile se vor conforma prevederilor actelor normative сu

inciden11 in domeniul achizifiilor pubiice се reglementeazё modalitй{ile de ajustare а valorii

contTactelor de achizilii publice.

6. ANTREPRENORUL ýl SUBANTREPRENORII



6,1. Дпtrерrепоrul este obligat sб execute toate luсrбrilе, prevбzute in contract, in termenele

stabilite pTin graficul general de realizare а luсrбrilоr 9i gTahcul de execulie Ei de о calitate

corespunzбtoare prevedirilor actelor погmаtiче 9i prezentului contract,

6.2, iп cazul iп сате pi(ile din luсrаrеа се Se сопtrасtеаzё se ехесutй in subantrepriza,

Дпtrертепоrul trebuie sa preiinte, cu ocazia ofertlrii, lista subantreprenorilor 9i lucrйrile ре care

aceqtia le чоr executa.
6.3. Ре parcursul execuliei lucrlriloT, Дпtrерrепоrul este obligat sй comunice, 1а сеrеrеа

Beneficiarului, datele de identificare аlе subantreprenorilor,

б.4. Дпgаjаrеа for{ei de muпсй ре bazb de асоrd nu este consideratй obiectul unei

subcontractбri.

7. FORTA DE MUNсA
7.1. Апtrерrепоrul 9i subantreprenorii

intregii foTle de muпсб репtru executarea

1egislaliei,

vor indeplini toate formalit6lile necesare апgаjйrii

luсrйrilоr contractate in conformitate cu prevederile

8. мдтЕRIдLЕLЕ ýl ЕхЕсUтlд LUсMRILOR PROPRIU-ZISE

8.1, Materialele чоr Гr de calitatea prevazutй iп do_cumenta{ia de executare, uшпАпd а fi

supuse periodic la diverse testбri de .itre proiectantul sau Beneficiarul се le va so'licita,

Дпtrерrепоrul va asigura, la сеrеrе, for{a de muпса, instrumentele, utilajul qi materialele necesare

pentru ехаmiпаrеа, mйsuTaTea qi testarea lucrйrilor,

8.2. Costtrl рrоЬеlоr 9i incercбrilo, ua fi suportat de Дпtrерrепоr, dасб acesta este prevйzut in

documentaJie, in caz сопtrаr cheltuielile чоr fi suportate d_e Benef,tciar,

8.3. probele neprevбzttte 9i comandate de Beneficiar pentrtr verificarea unor luсrбri sau

materiale puse in op.ia чоr fi suportate de Дпtrерrепоr, dacб se dovedeqte сй materialele nu sunt

corespunzбtor calitative sau mапореrа пu este in confoгmitate cu pTevederile contractului, In caz

contTar, Вепеfiсiаrul va suporta aceste cheltuieli,

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice аltй реrsоапй autorizatl de aceqtia аu acces tot timpul

1а lucrlri ре qantier 9i in locurile unde se pregбteqie luсrаrеа, in depozite de materiale prefabricate

etc' 
8.5. Luсrбrilе саrе devin ascunse nu vor fi acoperite йrй арrоьаrеа responsabilului tehnic

atestat qi, duрб Qaz, aproiectantului, дпtrе|rепоrul asigurind posibilitatea acestora si examineze Ei

sб urmйrеаsсё оriсе luсrаrе саrе ur'neazi sd fie ascuns6. Апtrерrепоrul va.,anunla responsabilul

tehnic atestat, proiectantul оri de cite ori astfel de luсrбri, inclusiv funda}iile clйdirii, sunt gata

репtru а fi examinui.. K..ponsabilul tehnic atestat 9i proiectantul чоr participa la examinarea 9i

mйsurarea lucrбrilor.
8.6. ДпtrеРrепо-l va dezveli orice parte sau p6(i de lucrare la dispozilia Beneficiarului 9i va

reface aceasti parte sau рбцi de lu.rur.,ъu.й este cazu1. Dасё se constatё сб luсrётilе au fost de

calitate corespunzйtoare qi realizate confbrm docunrentaliei de execulie, dezvelirea, rеfасеrеа qi/sau

rераrаrеа voiti suportate de Beneficiar, iп caz contrar, de Дпtrерrепоr,

8.7. Costurir. |.nt* consumul de utilitati, precum Ei cel il сопtоаrеlоr sau al altor aparate de

mбsurat se suportd de citTe Дпtrерrепоr. in Ъiul mai multоr antreprenori, costurile se suporta

proporlional de сйtrе aceqtia.

8.8. Lucrlrile executate de Дпtrерrепоr in afara celor prevйzute iп contract sau йrй dispozilia

Beneficiarului, рrесчm ;i cele care пu iespectб prevederile contractului, йrй а exista in acest sens о

dispozilie ехрrеsб а ВЁпеfiсiаtчlui, nu uo'. л plйtite Дпtrерrепопrlui, дпtrерrепоrul trеьuiе sй

iпlбturе aceste lucrйri, iп tetmenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rйspunde in fala

ВепеГtсiаrului de toate pagubele ре саrе le-a provocat acestuia. Lucrбrile respective vor fi plйtite

Дпtrерrепоrului пumаi Ъu.а se dovedesc а Гi песеSаrе Ei se presupune сй ele corespund voinlei



Beneгrciarului, in сате Qazvor fi notificate imediat,

8.9, Lucrаrile iпсер dupа З zile de la semnarea 9i inregistrarea contractului in modul

corespunzёtor qi рrimirеа ordinului de execu{ie,

9. рЕшодDд DE GдRдNтIЕ ýI REMEDIERI iN рвкrодDд DE GдRдNтIЕ

9.1. Perioada de gаrап{iе pentru luсrбri este de 3 ani,

9.2. Perioada de gаrапliе incepe с. lu data Tecepliei la tеrmiпаrеа lucTйTilor si рАпб la

ехрirаrеа termenului prevazut 1а punctul 9.1 din prezentul capitol.

9,З. Дпtrерrепоtul аrе obliga{ia са in perioada de garanlie sё iпlбturе toaJe defectiunile се lin

de пеrеsресtаrеа clauzelor contractului din Ъont proprirr, i" ""u unei поtifiсйri transmise de сйtrе

Beneficiar.

10. кAspuNDEREA pДRTILoR
10.1. partile роаrti rйsрuпdеrе pentru neexecutarea sau executarea necorespunzбloare а

obligaliiloT prevбzute de prezentul contract in conformitate сu legislalia Republicii Моldоча,

10.2, Daca in legltura сu executarea luсrбrilоr de construc{ii se produce О daunЙ ttnui tеЦ,

pбr{ile contTactante raipund solidar, сопfоrm prevederilor legale, Pentnr stabilirea intre рйr{i а

cuantumului r5spundeгii репtru dauna pTovocatй se va line ,.uйu de gradul de vinovй{ie а fiесйrui

partener in рrоdчсеrеа асъstеiа, dасй in clauzele contTactuale пu s-a pTevйzut altfel,

10.з. Membrii asocierii iEi pбstreazl individualitatea са subiecli de drept,_insб sunt obligali sй

rбspundЙ solidar fа!й de autoritatea oontractantб pentru modul de indeplirrire а obligaliilor

contractuale.
l0.4.Daciprejudiciulealzatterleipersoaneesteurnareauneimйsuridispusedebeneficiar

in fоrmа in care u Й aplicatй, atunci acesta роаrtб singur rйsрuпdеrеа, numai dacй дпtrерrепоtul

l-a ingtiinlat in prealabil Ъе pericolul legat de executarea dispozitriei,

10.5. дпtrерrепоrul este obligai, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru

incёlcarea sau deteriorarea drumurilот d. u..., sau а relelelor de utilitati, а terenurilor limitrofe

prin depozitarea de |aroenr, materiale sаu alte obiecte, рrесum qi са urmаrе а uпоr ingrйdiri sau

limitбri din рrорriе vin6.
10.6. дпtтерrепоrul trebuie sё asigure luстёrilе. executate qi dotбrile ре care le аrе la

dispozilie impcltriva degTadйrii 9i fuTturiloi рfiпй la predarea lucrёrilor cltre Вепеfiсiаr. El trebuie

sй ia m6stlri de proteclie сопtrа degradlrii lucrйrii datoritй acliunilor atmosferice Ei а apei 9i sa

indepйrteze zlpada qi ghea{a.

l0.7. Dасй пЬrJrр..turеа de сйtrе Antreprenorul а prevederilor. оriсбrui regulament sau

hоtйrбri ale autoritaIilor'administra{iei |rrЫi.. locale sau аlе ulto, orgune locale, legal constituite, ýi

саrе ач саrасtеr obligatoriu ia executarba luсrбrilоr, provoacй pagube pentru Beneficiar, acesta va fi

despйgubit de ,\пtrерrепоr in mбrimеа sumei prejudiciului,

l0,8. Daci motivele constringerii sau аlё intreruperii sunt imputabile uneia dintre pйr,{ile

contractante, atunci cealaltй parte poate emite pretenlii privind despбgubirea репtru daunele

intervenite 9i саrе pot fi dovedite,
l0.9, DасЙ intarzierea in execulia luсrбrilоr este din culpa uneia dintre partile oontractante,

раrtеа culpabilб va plati celeilalte рё(i penalizбri qi/sau despбgubiri in cuantum de la 0,01% рiпй

la 0,1% din valoaiea lucrйrilor rаmаsе de executayneonorate репtru fiecare zi de intirziere,

penalizarea devine operantl in momentul in саrе раrtеа iп culpi а intrat iп intirziere,

l0.10. Beneficiarul пч va fi resfonsabil pentru nici uп fel de daune-interese, compensa(ii

plбtibile сопfоrm prevederilor legale. in privinla sau са urTnare а unui accident sau prejudiciu adus

unui muncitor sau altei persoane angajate de Апtrерrепоr, cu exceptia unui accident sau prejudiciu

rezultind din vina Вепеfiсiаrului, а agen{ilor sau а angajalilor acestora,

10.11. Дпtrерrепоrul qi subanlreprenorii rбspund solidar pentru пеехесutаrеа obligaliilor



contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
ii.i 

-й .-rr fitigiilor privind calitatea qi propriet6lile materialelor de construclie,

procedurile de veriГtcare,-corectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construc{ie folosite,

fiecare parte poate, dupй о inqtiinlare pTealabila а сеlъilаltе рйr!i, sб сеаrб efectuarea unor сеrсеtбri

de cltre о institulie prrblica de сеrсеtаrе. costurile cercetliilor efectuate le suporta partea а сбrеi

сulрй а fost doveditй.

12. REZOLUTIUNEA сONTRAсTULUI
12.1. дпtrерrепоrul poate cere rezoluliunea contractului, dасй:

а) Beneficiarul nu-ji indeplineqte о obligalie саrе este in sarcina sa 9i prin aceasta pune

Antreprenorul in situa{ia de а nu putea executa luсrаrеа;

ъ) Beneficiarul nu onoreazё о рlаtй scadentй mai mult de з luni;

с) Beneficiarul notificЙ апtrерrеПоrul сЙ din motive neprevйzutte qi datoritб uпоr conjuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contractuale,

12.2. Вепеfiсiаrul poate cere rezoluliunea contractului, dac6:

а) Дпtrерrепоrul se аflё in incapaъitate de рlаtй, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub

sechestru;
ь) Дпtrерrепоrul nu incepe lucrаrile йrй s1 aib6 un motiv justificat sau nu reia luсrйrilе

suspendate, in tetmen rеzопаЬil Ъе la primiTea dispozi{iei scrise de reincepere а luсrйrilоr;

с) Дпtrерrепоrul nu а indepйrtat materialele песоrеsрuпzбtоаrе de ре qantier sau nu а rейсut

о lucrare iп tегmепul stabilit de cбtre beneficiar;
d) Beneficiarul поtifiсЙ апtrерrепоrul сб din motive neprevбzute qi datoritй unor conjuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor сопtrасtuаlе,

12.з. contractu1 se considerб rezolvit, dacб partea contractantй va comunica in scris celeilalte

p6(i contractante in tегmеп de 15 zile motivele indicate 1а punctele l2,1 qi 12,2 dlп pTezentul

contract' 
,i,_,l ?n no, дрrеzпIrltitlпея contractului, de recep{ie саrе ча

12.4. Вепеfiсiаrul, in caz de rezoluliunea contractului, va сопчоса comlsla

efectua receplia cantitativй qi calitativй а luсrйrilоr executate, in mахimum 15 zile de la data

rezoluliunii contracfu lui.
12.5. In cazul rezoluliunii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia luсrйrilоr efectiv

executate, inventarul materialelor, utilajelor qi lucrйrilor provizorii, dupё саrе se vоr stabili sumele

саrе ur'neaz1 sir le рlйtеаsсё in confoйitate cu prevederile contractului, рrесum qi daunele ре саrе

trebuie sб le suроrtЁ Дпtr.рr.поrul din vina сйruiа s-a rezolvit сопtгасtul,

12.6. Dupй rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrйrilor сu

rеsресtаrеа prevederilor legale.
|2.7. Cazwr sресifiсБ de incetare а contractului de achizilii publice:

Beneficiarul аrе dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achiziqii publice in perioada de

valabilitate а acestuia in uпа dintre urmбtоаrеlе situalii:

а) contractantu1 se afla, la momentul atribuirii lui, iп una dintre situaqiile саrе аr fi deteгminat

excluderea sa diг|rос.durч de atribuire potrivit аrt.19 al Legii пr.131/2015 privind achiziliile

publice;
Ь) contractul а йcut obiectul unei modificбri substanliale саrе nec9lila..9 поu5 procedrrrа de

achizilie publicй in conformitate сu artJ\6 al Legii пr.lЗ l/2015 privind achiziliile publice;

с) contractul nu аr fi trebuit sй fie atribuit contractantului respectiv, avбnd in vedere о

iпсёlсаrе gTav1 а obligaliilor се rezultй din Legea пr.13l/20l5 privind achiziliile publice qiisau

tratatele interna(ionale la care Republica Moldova este parte, саrе а fost constatatl printr-o decizie

а unei instan{e judecйtoreqti nalionale sau, dupа caz, internalionale.



interna{ionale la Саrе RePublica Moldova este parte, саrе а fost constatatб рriпtr_о decizie а uneiinstan{e judecйtoregti nalionale ,";, ;;Й caz, interna{ionale.

13. DISPOZLTп FINALE
l3,1. UrmёtоаrеIе documente

prezentului contract:
а) Caietur| de sarcini;
Ь) Рrорuпеrеа tehnicй;
с) Рrорuпеrеа fi папсiаrё.

ANTREPRENORUL
Adresa ро;tаlй: МD-З70l R.Moldova
Mun.Strd;eni, gos. Chiginёului, 4В
Теlеfоп : +З7 3 -22-85З3З l
Cod fiscal: I003600l 002lб
Banca: ВС "Moldinconbank'' SA
fil. Buгebista
Cod: MOLDMD2X328
IBAN: MDs8ML0000000022 5 l з2825з

ANTRE

Pagchevici Sergiu

чоr fi citite 9i чоr fi iпtеrрrеtаtе са fiind раrtе integrantб а

BENEFICIARUL
Adresa pogtalй:MD-420 l R.Moldova
Оr.ýtеfап Vоdё str.ýtefan cel Маrе 3l
Telefon: +З7 3-242-25 1gg
Cod fiscal: l 007601 0062l 0
Вапса: МF'-Тrеzогеriа Regional5 Сепtru
ýtefan Voda
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD97TRPDBG3 12120Ml l 085АВ

Еп,1 г\IДт URILIJ рДR l.rl,o R
I]l]I\IEl.'ICIAIl,

l3.2. Documentele contractului чог fi intocmite ?n limba rоmАпё.

lg.os.|;iz.prezentul 
contract rерrеziпtй асоrdu| de vointra al рй(ilоr gi se сопsidеrй semnat la data

l3,4, pentrrt сопfirmаrеа сеlоr men(ionate, рйr{ilе аu semnat prezentul contract iп сопгоrmitаtеcu legislalia RePubIicii Moldova, lu cuiuii unul-inJi.ui;Б; vaiabil рбпй la з1.12.2о22.v"

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE РLДТI ALE PДRTILOR

й

тRЕzORЕRlд пвсtоltдlД ieшiiu

30,рГ,2022



Anexa пr.1

La contractul пr.34 din 19.05.2022

N
r.

Dепumirеа
ьuпurilоr/sе
rviciilor

Unitate
tle
mаSurа

Canti1
ate

I) гсttI l Sumа
fйrй ТVА

тчл Total Artic<ll

1 Luсrйri de
rераrа{iе а
strйzii
constructori
lоr din
оr.ýtеfап
Vоdй

luсrагс l 2355830.88 1963129.,l0 392701,48 2355830,ti8

Jl2t20
l l 085/
00395

l'tltal
196J 129.40 J9270 t.,l8 2355830.8ti

Vinz:itoru
SRL,,C
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AcHlz|TII PUBLIcE

Contract
DE ANTREPRIZA Nr. 46
privind achizi(ia рriп LD

"3|" mаi2022
оr. ýtefan Voda

I. PARTEA GENERALA

PARTILE сONTRACTANTE

Prezentu]l contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie пг. 2t053744 din data

2з.0з.2022, iпtrе Рrimlriа or.ýtefan Vоd6, cu sediul in or.ýtefan Vоdё str.ýtefan cel Маrе 31,

telefon: +з7з-:242-25l99, rах:'+з'tз-z42-22зg6,IDNО 10076010062|0, reprezentat prin Cociu

Vladislav , prirnarul or.ýtefan Vоdй, in calitate de Beneficiar, ре de о parte, 9i SRL "Credo Industry",

сu sediul iп mчп. StrёgЪпi, gos. Chiýinёului, 4В, telefon +З7З-22-853331, +з7з6927,|270, IDNO

100з6001002lб, autoiizat pentru activitatea in construc{ii, reprezentat prin Paqchevici Sergiu,

administrator tiRL "Credo Indugtry", in calitate de АпJrgрцецоJ, ре dejrltё раrtе,*" "'""'VЙ?j - к i Е-е""/'- и0, /r?12,{rr,6-/72r-

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Дпtrерrепоrul se obligё sё execute Lucrdri de reparalie а str.Trandaftrilor diп оr.$tе!ап

Vodd, iп conlbrmitat" .u рr.rrЪdеrilе proiectului tehnic, сu detaliile de executie, рrесum qi cu

normativele, s[andardele 9i prescripliile tehnice.

2. PERIOADA DE EхEсUTIE
2.1. Durata de execu{ie а luсrёrilоr contractate este de 45 zite dupб primirea dispozitiei de

iпсереrе а execu{iei gi asigurf,rii lucrului ritmic de сёtrе beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. GrаГrсчl de exeiutie а luсrбrilоr Se ча efectua conform specificaliei din anexa la prezentul

contract.
2.з. Per1oada de execu{ie poate fi prelungitб sau suspendat5 dacй constrбngerea activitatii se

datoreazб urm 1toarelor cauze:
а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritй impedimentului саrе justificб neexecutarea obligaliei sau altei situalii extreme

neimputabile lii imprevizibile репtrч Апtrерrепоr;'с) 
influbn{ei factorilor climatici, саrе duc la imposibilitatea executбrii luсrбrilоr stabilite

сопfоrm caietului de sarcini, оr ехесчиrеа lоr in asemenea condilii climaterice se va rбsfriпgе аsuрrа

calitatii lчсr5rilоr; 
._.,



d) calamitalilor паturаlе recunoscute de autoritatea legalй.
2.4. Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul va sista execulia luсrйrilоr sau

а unor pйr]i ale асеstоrа ре о durаtй 9i in modul in саrе Beneficiarul сопsidеrй песеSаr. Ре timpul
suspendйrii, Апtrерrепоrul va proteja 9i conserva lчсrlrilе in mod соrеsрuпzйtоr, аýа cum vа dispune

Beneficiarul. Clreltuielile suplimentare generate in urma sistйrii lчсrйrilоr suportate de Апtrерrепоr

vor fi plйtite dc: сйtrе Beneficiar, in cazul sistйrii luсrбrilоr sau а uпоr pa(i din ele, din iniliativa
Дпtrерrепоrului, acesta suportй ре timpul suspendlrii toate cheltuielile, privind protejarea 9i

сопsеrчаrеа luсrЁrilоr cu Ьчп1 diligen!1.
2.5. La terminarea luсrйrilоr, Апtrерrепоrul чалпоtifiса Beneficiarul сй sunt tndeplinite

condiliile de rесер{iе, solicitAnd сопчосаrеа comisiei. [n baza acestei notificйri, ]Jeneficiarul va
convoca comisia de rесер{iе pentru tеrmiпаrеа lчсrйrilоr.

2.6. iп birza documentelor de сопfirmаrе а execu{iei 9i а constatбrilor efectuate ре tеrеп,

Beneficiarul va aprecia dасЁ sunt intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de recep(ie. In cazul
in саrе se сопstаtй сй sunt lipsuri 9i deficienle, acestea чоr fi aduse 1а cunoqtin{l 9i remediate din
contul Апtrерrrэпоrului, stabilindu-se tеrmепеlе песеsаrе репtru finalizare sаu remediere. Dupб
constatarea lichidlrii tuturor lipsurilor 9i deficienlelor, la о поuё solicitare а Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de rесерliе. comisia de recep{ie va constata rеаlizаrеа lucrlrilor in
conformitate сu dooumentaJia de execu{ie, cu reglementёrile in vigoare qi cu clauzele din contract.

in funclie de constatЙrile йcute, Beneficiarul va арrоЬа Sau ча respinge rесер{iа. Recep{ia poate fi
йсutй 9i pentru pa(i de construc{ie distincte fizic 9i funclional.

2.7 . Se indicё termenul de garanlie а lucrйrilor 3б luni.

3. VALO|AREA LUcKAKrroK ýI MODALITATILE DE PLATA
З.l. Valoar:ea luсrйrilоr, се reprezintй obiectul prezentului сопtrасt, este de 3926772lei бЗ bani

(Trei milioane пtluй sute doulzeci gase mii gapte sute ;aptezeci doi lei бЗ bani), inclusiv ТУ А654462
lei 11 bani (gase sute cincizeci раtru mii patru sute qaizeci doi lei l l bani) MD.

3.2. дсhitйrilе чоr fi efectuate рriп transfer in baza facturilor fiscale, dupй primirea рrосеsеlоr

- чеrЬаlе de rеrэер(iе а lчсr5rilоr executate, semnate 9i acceptate de сltrе Вепеfiсiаr.
3.3. Benc:ficiarul va чеrifiса рrосеsеlе-чеrЬаlе de receplie а luсrйrilоr executate in tеrmеп de 3

zile calendaristice de la primirea acestora de la Апtrерrепоr.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupЁ verificarea 9i acceptarea situatiei de platЙ

definitive de сёtrе Beneficiar. Dасй verificarea Se prelunge;te din diferite motive, dаr in special

datoritб unor e,yentuale litigii, сопtrачаlоаrеа lucrйrilor саrе nu sunt in litigiu va fi plйtitй imediat.

3.5. Lucrlrile пu чоr fi considerate finalizate рАпй cind procesul-verbal de rесерliе la
tеrmiпаrеа luсrlrilоr пч ча fi semnat de comisia de recep{ie, саrе сопfirm1 сё lucrlrile au fost

executate сопflэrm contractului.
З.6. Gararnlia de Ьuпй execulie, se va restitui Апtrерrепоrului in baza notificйrii Beneficiarului

сЁtrе agentul Ьапсаr. Notificarea Se va face dupй Semnarea procesului-verbal de rесерliе la
tеrmiпаrеа lucririlorin cel mult 15 zile. in cazul recep(iei cu obieclii, garanlia se varestitui iп cel

mult 15 zile duLpй iпlйturаrеа acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGДTIUNILE ДNTREPRENORULUI ýI ДLЕ
BENEFICIAIIULUI

4.1. intreaga documenta{ie necesar1 pentru executarea lчсrйrilоr contractate se pune de cltre
Beneficiar la clispozilia Antreprenorului in dоuй exemplare, in termenele stabilite in contract, рriп
graficul general de rеаlizаrе а luсrйrilоr publice.

4.2. Апtrерrепоrul аrе obliga{ia sб execute, sй finalizeze lчсrаrеа in tеrmепеlе stabilite in
contract, ре рrорriе rйsрчпdеrе. Pentru aceasta el este obligat s1 respecte proiectul, documenta{ia de

execulie 9i prevederile actelor поrmаtiче din domeniul construc(iilor.



4,3, Дпtrtэрrепоrul аrе obligalia de а supraveghea lucrйrile, de а asigura forla de muпсй,

materialele, instala{iile, echipamentele ;i toate celelalte obiecte fie de паturй provizorie, fie definitive
cerute de Ei репlru сопtrасt, in mйsurа iп саrе necesitatea asigurйrii acestora este prevбzut1 in contract

sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentalia рчsй la dispozilia Antreprenorului se reparttzeazЙ astfel:

а) un ехепrрlаr rйmбпе la dispozitria Antreprenorului, iar altul va fi {inut de сйtrе acesta 1а

dispozi{ie репtru consultare de cltre Agenlia pentru Supravegherea Теhпiсё, рrесum 9i de сйtrе alte

реrsоапе autori:zate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, чеrifiсйrilе calculelor, caietele de mбsur5ri (atagamentele) 9i alte

documente, ре саrе Beneficiarul sаu Апtrерrепоrul trebuie sё le intocmeascё 9i sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, чоr fi puse la dispozi{ia acestuia de сёtrе Апtrерrепоr.
4.6. Oferta adjudecatй face parte integranti din contract. Еа trebuie s1 fie corect1 9i completё.

рrеlurilе stabilite чоr асореri toate obligaliunile din contract 9i toate operaliunile pentru tеrmiпаrеа

g i intre{inerea со rеsрuп zбtoare а l uсrёri lоr.
4.7. Dасй []епеfiсiаrчl nu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sl con{inб instruc{iuni

sau арrоЬlri, оrdiпе, directive, sau detalii, Antreprenorul ча notifica Вепеfiсiаrul prin scrisori, de

cAte ori este posibil, сй acestea pot sй рrочоасе intirzieri sau iпtrеruреri in dеsйýurаrеа luсrЁrilоr.

Notificarea va con{ine detaliile sau dispoziliile се se сеr qi va specifica data la саrе acestea au fost

песеsаrе, рrесum gi intirzierile sau intreruperile се survin dаtоritй lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documenta{ie песеsаrй репtru executarea luсrlrilоr de subantreprizб va fi рusё la

dispozilia suьапtrерrепоrilоr de сйtrе Апtrерrепоr, йrй platй, iп termenele din subcontracte

(contracte de subantrepriz1), stabilite prin graficul de execu{ie.

4.9. Дпtrерrепоrul va executa qi va intre{ine toate lucririle, va asigura fo(a de muпсй,

materialele, utilajele de construclii 9i obiectele сu саrасtеr provizoriu pentru ехесutаrеа luсririlоr.
дсеstа iqi asurnё intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate ре qantier 9i pentru

рrосеdееlе de execu{ie utilizate.
4.10. дпtrерrепоrul, prin atribuirea ofertei iп fачоаrеа sa, se angaj еаzб sd prezinte garanlia de

ьuпй execulie а contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

4.1l. дutоritаtеа contractantб elibereazй/restituie garan(ia de Ьuпё execu{ie Antreprenorului

duрй sеmпаrеа procesului-verbal de receplie fiпаlй/ procesului-verbal la tеrmiпаrеа luсrбrilоr in cel

mult 15 zile. irr саzul recep[iei cu obieclii, garan[ia se va restituiin cel mult 15 zile dupё inlйturarea

aceStora.
4.12. дпtrерrепоrul trеьuiе sё constituie garanlia de Ьuпй execu{ie duрй primirea scrisorii de

ассерtаrе, dar пu mai tirziu de data incheierii contractului. Atet timp cit el nu 9i-a indeplinit aceastй

obligaliune, Вtэпеfiсiаrul poate sЁ rе{iпй garanfia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. дпtrерrепоrul garanteazб с1, la data recep{iei, lucrarea executatё аrе calitёlile stipulate

in contract, co;:espunde rеglеmепtбrilоr tehnice 9i nu este afectatl de vicii саrе аr diminua sau chiar

anula чаlоаt€зL s€}ц posibilitatea de utilizare, сопfоrm conditriilor поrmаlе de folosire sau а celor

explicite in соlrtrасt.
4.|4. La lucrЁrile la саrе se fac iпсеrсбri, se considerё calitatea рrоЬеi indeplinitё atAta timp cAt

rezultatele se inscriu in limitele admise рriп reglementёrile tehnice.
4.15. Bc:neficiarul аrе dreptul de а supraveghea dеsйqчrаrеа lucrlrilor in conformitate сu

prevederile contractului, рriп responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se ча asigura accesul la locul
de munc6, in ateliere, depozite 9i oriunde se dеsй9оаr1 activitйli legate de realizarea obligaliilor
contractuale. [.а сеrеrе, trеЬuiе sб i se рuп5 la dispozilie desenele 9i documenta{ia de executie репtru
examinare 9i sй i se dea toate lёmuririlе, condilia fiind са рriп aceasta sй nu se dezvlluie informalia
gi sa пu fie utitizat1 in scopuri рrорrii, indiferent dасб contractul а fost sаu nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sё emitl dispoziliile ре саrе le considerй necesare executбrii
luсrбrilоr, cu rеsресtаrеа drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazй in principiu numai



Дпtrерrепоrulu1 r;i dirigintelui de qantier, cu excep{ia cazurilor in саrе trebuie de intervenit impotriva

unui pericol irninent йu declarat. Beneficiarului trеЬuiе sб i se comunice numele dirigintelui de

qantier atestat tolrnico-profesional, саrе ча dirija execu{ia luсrёrilоr qi va verifica calitatea lоr din

раrtеа Апtrерrепоrului.
4.17. Dаlэ1 Дпtrерrепоrul considerb сё dispozi{iile Beneficiarului sunt nejustificate Sau

inoportune, el proate inainta obieclii, dаr acestea nu il scute;te de obligalia de а executa dispoziliile

рriЙitе, in afarzr cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dac5 prin ехесutаrеа dispozi{iilor

beneficiarului t;e сrееаzй dificultё{i in execu{ie, саrе genereazЙ cheltuieli suplimentare, acestea vоr

fi suportate de citre Beneficiar.
4.1 8. Тrа:;аrеа axelor principale, bornelor de referin{1, c5ilor de circulatrie 9i limitelor terenului

pus la dispozilia Дпtrерrепоrului, рrесum 9i materia|izarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а

terenului, sunt rrllligaliuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru u.iifi"u..atraslrii de сбtrе Beneficiar sau proiectant, Апtrерrепсlrul este obligat

sй protejeze qi sй plstreze toate rереrеlе, bornele sau alte obiecte folosite la trаsаrеа luсrйrilоr.- 
420.Ridicarile de teren, traiarile 9i cotele de nivel, рrесum gi alte documente puse la dispozilia

Дпtrерrепоrului de сёtrе Beneficiar репtru ехесчtаrеа contractului sunt hotйritoare. Апtrерrепоrul

este obligat s1 verifice documentele primite qi sl ingtiin{eze Beneficiarul cu privire la еrоrilе 9i

inexactitatrile constatate Sau рrеSчрuSе.
4.21 . дпtrерrепоrul аrь obligatria sй stabileascб toate relaliile саrе reglem enteazб rароrturilе cu

subantreprenorii 9i este rЁsрчпzltоr fа{й de Beneficiar репtru rеsресtаrеа de сйtrе subantreprenorii а

prevederilor lelgale 9i obligaliuni 1оr contractuale qi profesionale.
4.22. Ре раrсursul executбrii luсrйrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sl dispunl in scris:

а) iпdерй.rtаrеа de ре gantier а оriсбrоr materiale саrе Sunt calitativ песоrеSрuпzбtоаrе;

Ь) inlocuirea materialelor necorespunzйtoare calitativ cu altele соrеsрuпzйtоаrе;

с) iпdерёLrtаrеа Sau rеfасеrеа oricйrei lucrlri sau рйr[i de lucrare necorespunzёttoare din punct

de vedere calitletiv.
4.2З.iп эаzul neexecutlrii de cltre Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul

poate opri luс:ririlе, prin rezoluliunea contractului, in condi{iile legii, totodatё Апtrерrепоrul

ьоrр.пr"urй c:heltuielile аfеrепtе suportate de Вепеfiсiаr in legёturё cu faptul neexecutбrii.

4.24.iп cazul in саrе in timpul ехесutйrii luсrёrilоr, ре amplasamente se dеsсореrй valori

istorice, artistice sau qtiinlifice, Апtrерrепоrul este obligat sй орrеаsсй executia lucrйrilor iп zona

respectivё 9i sii comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor competente acest fapt.

4.25. in timpul dеsйqurбrii lucrlrilor, Antreprenorul аrе obligalia sй men{inй сйilе de acces

libere, s1 retragi utilajele, sй indeplrteze surplusurile de materiale, de9euri 9i luсrёri provizorii de

оriсе fel, саrе nu ,uni п...rurе, iаr la terminarea luсrйrilоr, Апtrерrепоrul va evacua de ре qantier

toate utilajele се construc{ie, surplusurile de materiale, de;eurile 9i luсrйrilе provizorii.
4.26. Btэneficiarul trebuie sЁ оЬ[iпЁ, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele, autoriza{iile 9i

арrоьёrilе, sй plйteascй toate taxele песеsаrе legate de execulia luсrlrilоr, рrесum 9i pentru bunuri

sau drepturi аlёсtаtе Sau саrе pot fi afectate de execu(ia luсrйrilоr.

5. AJUýiTAREA VALORII сONTRACTULUI
5.1, Репtru cazurile cAnd urmеаzй sй fie йсцtе modificйri la valoarea contractului privind

mаjоrаrеа sau rеduсеrеа acesteia, paцile Se чоr сопfоrmа рrечеdеrilоr actelor поrmаtivе cu inciden[й

in domeniul achiziliilor publice се rеglеmепtеаzб modalitltrile de ajustare а valorii contractelor de

achizilii publice.

б. ANT REPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII



6.1. Дпtrс:рrепоrul este obligat sй execute toate lucrlrile, prevЙzute iп contract, iп termenele

stabilite рriп graficul general de realizare а luсrlrilоr gi graficul de execu{ie qi de о calitate

согеsрuпzйtоаrе prevederilor actelor normative gi prezentului contract.

6.2. in cirzul in саrе pй(ile din luсrаrеа се se contracteazй se executй in subantreprizй,

дпtгерrепоrul trebuie sй prezinte, cu ocazia ofertЁrii, lista suьапtrерrепоrilоr qi lucrйrile ре саrе

ace;tia le чоr e>lecuta.

6.3, Ре parcursul execu{iei luсrйrilоr, Antreprenorul este obligat s1 comunice, 1а сеrеrеа

Beneficiarului, datele de identificare ale suЬапtrерrепоrilоr.
6.4. Angajarea fоr[еi de muпсй ре Ьаzй de асоrd nu este consideratЁ obiectul unei

subcontractйri.

7. FоRтА DE MUNсA
7.1. ДпtrеРrепоrul gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitetile necesare angajйrii

intregii fоце de muпсй pentru executarea luсririlоr contractate in conformitate cu prevederile

legislaliei.

8. MATI]IuALELE ýI BхEсUTIA LUcRдmLoR PROPRIU-ZISE
8.1 . Materialele чоr fi de calitatea previzut1 in documenta{ia de executare, urmАпd а fi supuse

periodic la diverse testйri de с5trе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita. Апtrерrепоrul vа
asigura, la сеrеrе, fo(a de muпсй, instrumentele, utilajul qi materialele песеsаrе pentru ехаmiпаrеа,

mйsurаrеа 9i testarea lucrlrilor.
8.2. Costul рrоЬеlоr 9i iпсеrсlrilоr va fi suportat de Апtrерrепоr, dacб acesta este prev5zut in

documenta{ie, 1n caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Вепеfiсiаr.
8.3. РrоЬеlе neprevёzute 9i comandate de Beneficiar репtru verificarea чпоr luсrйri sau

materiale puse in ореr1 чоr fi suportate de Апtrерrепоr, dасё se dovedegte с1 materialele пч sunt

.o..rpunrator calitativ. sau -uпъреrа nu este Tn conformitate cu prevederile contractului. in caz

сопtrаr, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau оriсе altй реrsоаПй autorizat1 de aceqtia аu acces tot timpul

la luсrёri ре gantier gi in locurile unde se рrеgбtеqtе lucrarea, in depozite de materiale prefabricate

etc.
8.5. Luсririlе саrе devin ascunse пu чоr fi acoperite йrй арrоьаrеа responsabilului tehnic

atestat gi, dupй caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurAnd posibilitatea acestora sl examineze 9i

sё urmlrеаsс1 lэriсе luсrаrе саrе urmеаzб sй fie ascunsй. Апtrерrепоrul va anun[a responsabilul tehnic

atestat, proiectantul оri de cite ori astfel de luсrйri, inclusiv fundaliile clЙdirii, sunt gata pentru а fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul чоr participa la examinarea 9i mбsurаrеа

luсrбrilоr.
8.6. Дпtrерrепоrul va dezveli orice раrtе sau pl(i de luсrаrе la dispozilia Beneficiarului 9i va

rеfасе aceastй раrtе sau рй(i de luсrаrе, dасй este cazul. Dасё se constatй сй lucrёrile au fost de

calitate corespunzatoare gi realizate сопfоrm documentatiei de execulie, dezvelirea, rеfасеrеа gi/sau

rераrаrеа чоr fi suportate de Beneficiar, in caz сопtrаr, de Апtrерrепоr.
8.7. Costurile репtru consumul de utilitati, рrесum gi cel al сопtоаrеlоr sau al altor араrаtе de

mёsчrаt se sup,crtl de сйtrе Дпtrерrепоr. In cazul mai multor апtrерrепоri, costurile se suport1

рrороrliопаl d,э сitrе acegtia.
8.8. Luсгйrilе ехесчtаtе de Апtrерrепоr in аfаrа сеlоr рrечlzutе in contract sаu Йr5 dispozilia

Beneficiarului, рrесum gi cele саrе пч rеsресtй prevederile contractului, fЕrй а exista in acest SenS о

dispozilie ехрrеsi а Beneficiarului, nu чоr fi plltite Апtrерrепоrчlui. Апtrерrепоrul trebuie sй

inlбture асеsttэ lucrlri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rlspunde in fa{a

Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le-a provocat acestuia. Lucrйrile respective чоr fi plбtite



Дпtrерrепоrulч.i numai daca se dovedesc а fi песеSаrе 9i se presupune сй ele corespund voin{ei

Beneficiarului, iп care caz чоr fi notificate imediat.

8.9, Lucrйrile incep dupй 3 zile de la semnarea 9i inregistrarea contractului iп modul

corespunzйtor gi primirea ordinului de execu{ie.

9. рЕRIодDд DE GдRдNтIЕ ýI REMEDIEш ilч рвшодDд DE GдRдNтIв
9.1. Perioada de gаrап[iе pentru luсrбri este de 3 ani.

9.2. Perioada de gаrапliе incepe de la data recep{iei la terminarea lucrйrilor qi рАп1 la ехрirаrеа

termenului рrеr,йzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. ДпtrtэРrепоrul аrе obligalia са in perioada de garanlie sб iпlйtчrе toate defecliunile се tin

de nerespectare,a clauzelor contractului din cont рrорriu, in чrmа unei notificlri transmise de cбtre

Beneficiar.

10. MSPUNDEREA PARTILOR
10.1. pйllile poafta rбspundere репtru neexecutarea sau executarea песоrеsрuпzйtоаrе а

obligaliilor рrечlzчtъ de prezentul contract in conformitate cu legislalia Republicii Moldova.
l0.2. Da6й in legliurй сч executarea luсrйrilоr de construc{ii se produce о daunё unui te4,

pй(ile contractante rйipund solidar, conform prevederilor legale. Репtru stabilirea intre рй(i а

buantumului rйspunderii репtrч dauna рrочосаtё se va line seama de gradul de vinovёlie а fiесlrui

раrtепеr in prorJucerea acesteia, dасй in clauzele contractuale nu s-a prevЁzut аlttы.

l0.3. Membrii asocierii igi рйstrеаzб individualitatea са subiecli de drept, insl sunt obligali sl
rёsрuпd1 soliclar fala de autoritatea contractantй pentru modul de indeplinire а obliga}iilor

contractuale.
10.4. Dаrэё prejudiciul cauzat ter[ei persoane este urтпаrе а unei mбsuri dispuse de beneficiar

in fоrmа in саrэ а foit aplicati, atunci acesta роаrtё singur rйsрuпdеrеа, numai dасЁ Апtrерrепоrul l-

а ingtiin{at in рrеаlаЬil de pericolul legat de ехесutаrеа dispoziliei.
l0.5. дпtrерrепоrul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru

iпсilсаrеа sau dеtеriоrаrеа drumurilor de acces Sau а rе!еlеlоr de utilitati, а terenurilor limitrofe рriп
depozitarea de pйmint, materiale sau alte obiecte, рrесчm 9i са urmаrе а uпоr ingrйdiri sau limitlri
din рrорriе vinй.- 

lb.o. Дпtrерrепоrul trebuie sй asigure lucrlrile executate 9i dotйrile ре саrе le аrе la dispozilie

impotriva degradirii gi fukurilor рбпй la рrеdаrеа lucrlrilor с6trе Вепеfiсiаr. El trebuie si ia mlsuri

de рrоtесliе йпtrа degradlrii luсrёrii datoritё acliunilor atmosferice 9i а apei 9i sЁ indepбrteze zбpada

9i gheata.
10.7. Dасй пеrеsресtаrеа de сбtrе Antreprenorul а prevederilor oriclrui regulament sau hotйriri

ale autoritйlilor administraliei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, qi саrе аu

саrасtеr obligatoriu la ехесчtаrеа luсrйrilоr, рrочоасй pagube pentru Вепеfiсiаr, acesta va fi
despёgubit de Апtrерrепоr in mйrimеа sumei prejudiciului.

l0.8. Dасё mЫivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre р5цilе
contractante, atunci cealaltё раrtе poate emite preten{ii privind desplgubirea pentru daunele

intervenite 9i саrе pot fi dovedite.
10.9. Dacй intбrzierea in execu(ia luсrйrilоr este din culpa uneia dintre pa(ile contractante,

раrtеа culpabilё va pllti celeilalte pi(i penalizйri qi/sau despйgubiri iп cuantum de la 0,01% pAnl la

Ь, t% din чаlо,егеа lчсrйrilоr rlmase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intArziere. Penalizarea

devine operantl in momentul in саrе раrtеа in culpa а intrat iп intArziere.

l0.10. I}eneficiarul пu va fi responsabil pentru nici uп fel de daune-interese, compensa{ii

plйtibile сопftlrm prevederilor legale, in privin[a sач са urтпаrе а unui accident sau prejudiciu adus

unui muncitor Sau altei реrsоапе angajate de Апtrерrепоr, сч excep{ia unui accident sau prejudiciu

rezultind din vina Beneficiarului, а agenlilor sau а angaja(ilor acestora.



l0,1l, Апtrерrепоrul gi subantreprenorii rёspund solidar репtru пеехесutаrеа obliga{iilor
contractuale.

11. SOLIITIONAREA LITIGIILOR
l l .1. in clzu1 litigiilor privind calitatea qi proprieti{ile materialelor de construc{ie, рrосеdurilе

de verificare, corectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construc{ie folosite, fiесаrе parte

poate, dupa о in;tiin{are рrеаlаьilй а celeilalte plr{i, sй сеаr1 efectuarea uпоr сеrсеtйri de сйtrе о

institulie publiclё de сеrсеtаrе. Costurile сеrсеtёrilоr efectuate le suportй partea а сйrеi culpй а fost

dovedit1.

12. REZOLUTIUNEA CONTRAсTULUI
12.1 . Апtrерrепоrul poate сеrе rezolu{iunea contractului, dac6:

а) Beneficiarul nu-gi indeplineqte о obligalie саrе este in sarcina sa 9i prin aceasta pune

Antreprenorul 1n situalia de а nu putea executa lucrarea;
Ь) Beneficiarul пч опоrеаzб о platй scadentl mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notifici апtrерrепоrul с1 din motive neprevйzute 9i datorit1 uпоr conjuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligatriunilor contractuale.

l2.2. Berreficiarul poate cere rezoluliunea contractului, dacй:

а) Апtrерrепоrul se аflй in incapacitate de platё, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub

sechestru;
ь) Апtrерrепоrul nu incepe lucrбrile йrй si aib1 uп motiv justificat sau nu геiа luсrlrilе

suspendate, iп termen rezonabil de la рrimirеа dispozitriei scrise de rеiпсереrе а luсrйrilоr;
с) Дпtrерrrепоrul пu а iпdерйrtаt materialele necorespunzбtoarc de ре ;antier sau nu а rейсut о

luсrаrе in tеrm,эпчl stabilit de сйtrе beneficiar;
d) Beneficiarul notificй апtrерrепоrчl сЁ din motive перrечЙzutе 9i datoritЁ uпоr conjuncturi

economice estc: in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contractuale.

12.3. contractul se considerl rezolvit, dacб раrtеа contractantй va comunica iп scris celeilalte
pl(i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 9i |2.2 din prezentul

contract.
l2.4. Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contractului, va сопчоса comisia de receptie саrе vа

efectua rесер(iа cantitativё 9i calitativй а lчсrйrilоr executate, in maximum 15 zile de la data

rezolu{iuni i со ntractului.
12.5. iп cazul rezolu{iunii contractului, Вепеfiсiаrul va intocmi situalia luсrбrilоr efectiv

executate, iпчепtаrul materialelor, utilajelor 9i lчсrlrilоr provizorii, dupб саrе se vоr stabili sumele

саrе urmеаzй s;5 le plйteascё iп conformitate сu prevederile contractului, рrесum 9i daunele ре саrе

trеЬuiе sё le surporte Antreprenorul din vina сйruiа s-a rezolvit сопtrасtul.

l2.6. Duрй rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua executia luсrбrilоr сu

reSpectarea pri:r,ederi lor legale.
|2.7 . Cazuri specifice de incetare а contractului de achizilii publice:

Beneficiarul аrе dreptul de а rezolvi unilateral uп contract de achizilii publice in perioada de

valabilitate а a,cestuia in uпа dintre urmйtоаrеlе situalii:
а) contrzrctantul se afla, la momentul atribuirii lui, in чпа dintre situaliile саrе аr fi determinat

ехсludеrеа sa din рrосеdчrа de atribuire potrivit аrt.19 al Legii nr.131/20l5 privind achiziliile
publice;

Ь) contrilctul а йcut obiectul unei mоdifiсйri substanliale саrе necesita о nou1 рrосеdurё de

achizilie publica in conformitate cu art.16 al Legii пr.lЗ1/2015 privind achiziliile publice;

с) contractul nu аr fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere о incllcare
grav1 а obligaliilor се rezultй din Legea пr.lЗl/2015 privind achiziliile publice qi/sau tratatele



internalionale lil саrе Republica Moldova este рагtе, саrе а fost constatatё рriпtr-о decizie а unei

instan{e judecltore9ti nalionale sau, dupй caz, internalionale.

13. DISP,OZIT|| FINALE
13.1. urnrltoarele documente чоr fi citite 9i чоr fi interpretate са fiind parte integrantй а

ргеzепtului contract:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Рrорuriеrеа tehnicй;
с) Рrорuпеrеа fiпапсiаrй.
l3.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmiпё.
1з.3. prezentul contract rерrеziпti acordul de voin!ё al рl(ilоr qi se considerё semnat la data

з|,05.2022.
13.4. pentru сопfirmаrеа celor men{ionate, pйrlile au semnat prezentul contract in conformitate

cu legisla{ia Republicii Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabil рiп1 la 3l .1 2.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE РLДТI ALE PДRTILOR

A]ЧTREPRENORUL
Adresa pogtal6: MD-370l R.Moldova
Mun.Strёgeni, tlos. Chiginёului, 4В
Telefon: +з7 3 -22-8533з |

Cod fiscal: 10с)3б001002 16

Banca: ВС "Moldinconbank" SA
fil. Burebista

Cod: MOLDMD2X328
IBAN : MD5 8}ill0000000022 5 |32825З

дNтRЕ

Paqchevici Sergiu

BENEFICIARUL
Adresa po;tall:MD-42O 1 R.Moldova
Or.ýtefan Vodй str.ýtefan cel Nfare З1

Telefon : +37 3 -242-25 |99

Cod fiscal: 100760100б21 0

Banca: МF-Тrеzоrеriа Regionalй Centru

ýtefan Vodй
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD97TRPDBG3 12 1 20М1 l 085АВ

SEMNATURILE PARTILOR
BENEFICIAR

,tr

3агл



Anexa пr.1

La contractul пr.46 din 31.05.2022

Dепumirеа
ьuпurilоr/sеr
viciilor

Unitate
de
misurй

Suma
fйrй ТVА

Luсrйri de
rераrа{iе а
ýtr.
тrапdаfiгiIог
din or.ýtefan
Vоdý

luсrаге 3272310,52 32,72310,52 3926772,63

з12120
l l085/
00395

viпzйtоru
SRL,,C

mрйrйtоrul
mйriа оr.ýtеfап Vосlй

у

{.t

N
г.

Cant
itate

r,геtul тчл Total Агtiсоl

1

1 65-1.{62,1l

l'otal
32723l0.52 б51462.1 l 3926772.6з
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NOTA INFORMATIVA nr. l
privind valoarea lчсrбrilоr executate

ре luпа septembrie ап.2022

codul fiscal

Вепеfiсiаr: i.S. "Administra{ia de Stat а Drчmчrilоr" 1003600023559

Апtrергепоr gепеrаl: S.R.L. "Credo Industry" 1003б00l 002lб

Сопtrасt пr 06-|41202 din 29 iчпiе 2022

Dепumirеа obiectului de executat gi adresa
Lucrari de iпtretiпere perioclica а

publice паtiопаlе amplasate iп
Соusепi, Stеfап Voda

Fоrmчlаrul interdepa(amental tipizat пr, С3
АргоЬаt de DASS al republicii Mo]dova

рriпоrdiппr. l7din l mаrtiе l999

druпurilor
rаiоапеlе

Se рrеziпtё luпаr de ctrtre sчЬапtrерrепоr_апtrерrепогчlчi general 9i de саtrе апtrерrепоrul gепеrаl - beneficiarului construcJiei 9i Ьбпсii саrс а

fi nanlat ехесчtаrеа lчсrёrilоr

lucrlrilor executate, lei
Din саrе

Dепчmirеа obiectelor, саtеgоriilоr de luсrёri
De la inceputul anului,
inclusiv luna rароrtаtё

Total

l 2 3 4

Vаlоаrеа iчсrаrilоr de апtrерrizа 4 323 063,00 4 323 06з,O0i

TVA 20% 864 б l2,60 864 б12.60

TOTAL inclusiv ТVА 5 l87 675,б0 5 187 675,60

,J

Апtrерrепоr:

Вепеfiсiаr:

-т--

S.R.L. "Credo

[.S. "Administra{ia de Stat а
Drumurilоr"

Paschevici Sergiu

" 2022

becllldl Вцdrujqп l'ladimir

Dirес;iа Siguгanta si Iпtгеtiпеrеа Construct

rCREDO
lNDUSTRY

|-_

_:l цJ 4l
[ьfЁ:f

ýeful Direc{iei

д0

Directia Tehnictr 9i Calitate
Receptie Lucrari



.д с н I Z I т I I PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. l( Г lLP
privind achizi{ia prin рrосеdчrа de licita{ie рчЬliсi

" /F "осtоmlэriе 202l Chiýinйu
(municipiu, оrа9)

1. рДRтlLЕ соNтRАс,гАг{тЕ
Рrеzепtul сtlпtrасt este inclreiat iп uппа procedurii de achizilie nr.2104l750 din data 01.08.202l,
intre Рrеtчrа sectorului Сепtru, cu sediul in municipiul chisinf,u str. Вulgаrй пr.43.

(dепчmirеа autorita(ii contractante) (localitatea)
telefbrr: 02227l:jl3, fах: 0222712059, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.100760l009406
reprezentat рriп RUSU Pavel - PRETOR , iп calitate de Beneficiar, ре cle о parte. 9i

(рrепutпеlе 9i funclia conducйtorului)
SRL ."Credo Industry". сu sediul irl mun.Striseni. str.sos.Chiýiniului 4В.

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon/fax 068223326, autentificat рriп cod unic de inregistrare пr. l 003б00 1 002 1 б autorizat pentru
din " )) 20-, еliЬеrаtй de

ре un termen de ani, репtru gerrurile
de activitate " reprezentat prin PASCHEVICI Sеrgiu.
in calitate de Апtrерrепоr, ре de altё parte.
(numele 9i funclia c:onducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Апtrерrепоrul general se obligё sй execute lucrdrile la obiectivul rrAmenajarea qi reabilitarea
trotuarelor din Chi;inIu str.Bernardazzi" iп conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de execu{ie, рrесum qi а normativelor, standardelor qi prescrip{iilor tehnice in
vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Dчrаtа de ex,ecu{ie а luсrйrilоr contractate este de 12 luni dupй рrimirеа ordinului de iпсереrе а

execu{iei 9i asigurЁrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar - ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execu{ie а luсrйrilоr se va efectua conform specifica{iei din anexa prezentului

contract.

2.3 Perioada de execulie poate fi prelungitй dасй constrбngerea activitйlii se datoreazй urmёtоаrеlоr
cauze:

а) generate de Вепеfiсiаr;
Ь) datoritй uпоr grече organizate de federa{ia sindicatelor de rаmurй la nivel na{ional gi

recunoscute са legale рriп justilie ale personalului Antreprenorului general sau са
urтпаrе а uпоr evenimente similare desй;urate la un ореrаtоr economic care este un
furnizor al Antreprenorului gепеrаl;



с) datoritй for{ei majore sau altei situalii ехtrеmе neimputabile qi imprevizibile pentru
Апtrерrепоrul general;

d) influentei factorilor climatici, саrе impiedicй respectarea in execu{ie а поrmеlоr gi

reglementlrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;
е) calrrmitйlilor naturale recunoscute de autoritatea legal6.

2.4 Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execu{ia lucrйrilor
sau а uпоr piirti ale acestora ре о duratй qi in modul in саrе Beneficiarul considerб necesar. Ре
timpul suspendйrii, Antreprenorul general va proteja 9i conserva lucrбrile in mod corespunzбtor,
аýа сum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistбrii luсrйrilоr
suportate de Antreprenorul general чоr fi plйtite de сёtrе Beneficiar. in cazul sistёrii luсrёrilоr
sau а unor рЙ(i din ele, din iniliativa Antreprenorului gепеrаl, acesta suроrtй ре timpul
suspendйrii toate cheltuielile, privind рrоtеjаrеа gi сопsеrчаrеа luсrйrilоr cu Ьuпй diligentй.

2.5 La tеrmiпаrеа luсrйrilоr, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul сй sint indeplinite
condi{iile de recep{ie, solicitAnd convocarea comisiei. in baza acestei поtifiсйri, Beneficiarul va
сопчоса corrrisia de recep|ie pentru tеrmiпаrеа lucrйrilor.

2,6inbaza docu;mentelor de сопfirmаrе а execu{iei 9i а constatйrilor efectuate ре tеrеп, Beneficiarul
va арrесiа darcй sint intrunite condiliile pentru апuп!аrеа comisiei de receptie. iп cazul in саrе se
constatй сй slint lipsuri gi deficienle acestea vor fi aduse la cunogtin{ё 9i remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se tеrmепеlе necesare pentru finalizare sau rеmеdiеrе. Duрй
constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor gi deficien{elor, la о поuй solicitare а Antreprenorului
general, Ben,eficiarul va convoca comisia de rесерtiе. Comisia de receptie va constata rеаlizаrеа
lucrйrilor in conformitate cu documentalia de executie, cu reglementйrile in vigoare gi cu
prevederile din contract. in funclie de constatйrile frcute Beneficiarul va арrоЬа sau va respinge
recep{ia. Receplia poate fi {Ёсutй 9i pentru раrti de construclie distincte fizic 9i functional.

3. VALOAREA LUCRДRILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД

3.1 Vаlоаrеа luсгйrilоr се reprezintй obiectul prezentul ui contract este de 11 510 204.45 чпsрrеzесе
milioane cilпci sute zece mii doui sute раtrч.45 lei MD frrji ТVА si 13 8l2 245.34
treisprezece milioane opt sute douisprezece mii dоui sute patruzeci si cinci.34 lei MD
inclusiv ТVý
(suma cu cifre ;li litere)

3.2 Achitйrile чоr fi efectuate iп decurs de б0 zile prin transfer in baza facturilor fiscale, dupй

рrimirеа proceselor - verbale de receptie а lucrйrilor executate, semnate qi acceptate de сйtrе
Вепеfiсiаr.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele чеrЬаlе de recep}ie а luсrбrilоr executate iп tеrmеп de 20 zile
calendaristic:e de la primirea acestora de la Апtrерrепоrul Gепеrаl.

3.4 Lucrбrile nur чоr fi considerate finalizate рiпё cind procesul-verbal de rесер{iе la terminarea
lucrёrilor пu va fi semnat de comisia de rесер{iе, саrе сопfirmй сй lucririle au fost executate

сопfоrm contractului.
3.5 Gаrап{iа de Ьuпй execu{ie se va restitui Antreprenorului general in baza notificйrii

Beneficiarului сйtrе agentul Ьапсаr. Notificarea se va face duрй semnarea procesului-verbal de
rесер{iе la terminarea lucrйrilor in cel mult 1 5 zi|e.

4. ANTREI,RENORUL GENERAL ýI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE



4.1 Antreprenorul general este obligat sй execute toate lucrёrile, prevйzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare а lucrёrilor gi grаfiсul de execu{ie qi de о calitate
corespunzЙtc,are prevederilor actelor normative in vigoare gi а prezentului contract.

4,2incazul in catre paЦile din luсrаrеа се se contra cteazdse ехесutй in subantre prizб,Antreprenorul
gепеrаl trebu.ie sй prezinte, cu ocazia ofertёrii, lista subantreprenorilor de specialitate 9i luсrйrilе
ре саrе aceqtia le чоr executa.

4.3 Ре parcursul executiei luсrёrilоr, Апtrерrепоrul general este obligat sё comunice, la сеrеrеа
Beneficiarulrri, datele de rесuпоаqtеrе ale subantreprenorilor de specialitate.

4.4 Апgаjаrеа forfei de muпсй ре Ьаzб de acord nu este consideratй са йcind obiectul unei
suЬсопtrасtй.ri.

5. DREPTIJRILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ýI ALE
BENEFICIARULUI

5,1 intreaga doc;umentalie песеsаrё pentru executarea luсrйrilоr contractate se рuпе de сйtrе
Вепеfiсiаr lar dispozi{ia Antreprenorului general in douб exemplare, in termenele stabilite in
contracto prirr graficul general de realizare а luсrёrilоr publice.

5.2 Antreprenorul general аrе obliga|ia sй execute, sй finalizeze luсrаrеа in termenele stabilite in
contract, ре proprie rйspundere. Pentru aceasta el este obligat sй respecte proiectul,
documentatia de execu{ie 9i prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

5.3 Antreprenorul general аrе obligatia de а supraveghea lucr5rile, de а asigura fоrtа de muпсй,
materialele, instalafiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de паturй provizorie, fie
definitive cerute de qi pentru contract, in mбsurа in саrе necesitatea asigurёrii acestora este
prevёzutй in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

5.4 Documentatia рusй la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazб astfel:
а) un ехеmцllаr rйmбп la dispozilia Antreprenorului general, iar
Ь) altul va fi {inut de сбtrе acesta la dispozilie pentru consultare de сйtrе Inspectia de Stat in

Construc{ii, precum 9i de сйtrе alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

5.5 Desenele, c:alculele, verificёrile calculelor, caietele de mйsurйri (ataqamentele) 9i alte
documente, ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sЁ le intocmeascй 9i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сйtrе Antreprenorul
general.

5.б Оfеrtа adju<lecatй face раrtе integrantй din contract. Еа trebuie sй fie соrесtб 9i соmрlеtй.
Pre{urile stalbilite чоr acoperi toate obliga{iunile din contract 9i toate operatiunile pentru
terminarea 9i intre{inerea соrеsрuпzйtоаrе а luсrёrilоr.

5.7 Dасб Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare саrе sй соп{iпй instruc{iuni sau
арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite оri este posibil, сй acestea pot sй рrочоасе intirzieri sau intreruperi iп
desЙ;urarea. luсrйrilоr. Notificarea va con{ine detaliile sau dispoziliile се se сеr gi va specifica
data la саrе acestea au fost песеsаrе, precum gi intДrzierile sau intreruperile се survin datoritё
lipsei acestor documente.



5.8 intreaga dо,эumепtа{iе песеsаrй pentru executarea lucrёrilor de sчЬапtrерrizй va fi pusё la
dispozilia subantreprenorilor de сйtrе Antreprenorul general, йrй рlаtй, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizё), stabilite prin graficul de execulie.

5.9 Апtrерrепотчl general va executa 9i va intretine toate luсrбrilе, va asigura fоr[а de munc6,
materialele, utilajele de construc{ii 9i obiectele cu саrасtеr provizoriu репtrч executarea
luсrйrilоr. lrcesta iqi asumй intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate ре
qantier qi pentru procedeele de execulie utilizate.

5.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in fачоаrеа sa, se angajeazй sй оЬ!iпё garan{ia
din partea ulrei bбnci, pentru о sumё care reprezintй garan{ia de Ьuпё execu{ie а contractului sau
prin re{ineri succesive, iп cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

5.11 Garantia de Ьuпй executie se va restitui Апtrерrепоrului general in baza notificйrii
Beneficiarului сйtrе agentul Ьапсаr. Notificarea se va face duрй semnarea procesului-verbal de
rесер[iе finallй iп cel mult l5 zile.

5.12 Апtrерrепоrul general trebuie sй constituie garan{ia de Ьuпй executie dupl primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu qi-a indeplinit
aceasti obligaliune, Beneficiarul poate sй re{inй Antreprenorului general garan{ia pentru ofertй.

5.13 Beneficiarul trebuie sй restituie Antreprenorului general garantia de Ьuпё execu{ie in cel mult
l5 zile duрй expirarea perioadei de garan{ie, dасй acesta nu а inaintat рiпё la асеа datё preten{ii
аsuрrа ei. Atita timp iпsй cit preten{iile inaintate in termen пu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine о parte соrеsрuпzйtоаrе din valoarea garanliei, in limitele prejudiciului cauzat.

5.14 Апtrерrепоrul general gаruпtеай сй, la data recep{iei, luсrаrеа executatй аrе calitalile stipulate
in contract, corespunde reglementйrilor tehnice in чigоаrе gi nu este afectatй de vicii саrе ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor поrmаlе de
folosire sau а celor explicite in contract.

5.15 La lucrйrilc: la саrе se fac iпсеrсбri, se considerй calitatea рrоЬеi indeplinitй atita timp cit
rezultatele s,э inscriu in limitele admise рriп reglementйrile tehnice in vigoare.

5.1б Beneficiarul are dreptul de а supraveghea desй;urarea luсrёrilоr in conformitate cu prevederile
contractului,, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul la |ocul de
muпсё, in at,eliere, depozite qi oriunde se dеsЙ9оаrй activitй}i legate de realizarea obliga{iilor
contractuale. La сеrеrе, trebuie sй i se рuпй la dispozilie desenele 9i documenta{ia de executie
pentru ехаrпiпаrе 9i sй i se dea toate lйmuririle, condilia fiind са prin aceasta sй nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informaliile secreteo рrесum qi documentaliile secrete чоr fi
considerate rJe Beneficiar drept confidenliale.

5.17 Beneficiarul este autorizat sб emitй dispoziliile ре саrе le considerЁ necesare executйrii
luсrйrilоr, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazб iп
principiu numai Antreprenorului general 9i dirigintelui de ;antier, cu excep{ia cazurilor in care
trebuie de irrtervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se
comunice пumеlе dirigintelui de 9antier atestat tehnico-profesional, саrе ча dirija execu{ia
luсrйrilоr gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului gепеrаl.

5.18 Dасй Апtrс:рrепоrul general considerй сй dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea пu il absolvй de а executa dispoziliile primite,
in afara cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dасй prin executarea dispoziliilor



Beneficiarului se сrееаzй dificultёli iп executie, care gепеrеаzй cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suporl,ate de c5tre Beneficiar.

5.19 Тrаsаrеа axelor principale, Ьоrпеlоr de rеfеriпtй, сйilоr de circula{ie 9i limitelor terenului pus
la dispozilia Antreprenorului general, рrесum qi materializarea cotelor de nivel in imediata
арrорiеrе а terenului, sint obligaliuni ale Antreprenorului general.

5.20 Pentru veriljcarea trasйrii de сйtrе Вепеfiсiаr sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sЙ protejeze 9i sй pбstreze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trasarea luсrйrilоr.

5.21 Ridicйrile cle tеrеп, trasйrile 9i cotele de nivel, рrесчm qi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de сбtrе Beneficiar pentru executarea contractului sAnt hоtйritоаrе.
Antreprenorul general este obligat sй verifice documentele primite 9i sй ingtiinleze Beneficiarul
cu privire la erorile 9i inexactitйfile constatate sau presupuse.

5.22 Antreprenorul general аrе obliga{ia sй stabileascй toate relatiile саrе reglem enteazй,raporturile
cu subantreprenorii de specialitate gi este rёsрuпzйtоr fа{й de Beneficiar pentru respectarea de
сёtrе suЬапtrерrепоrii de specialitate а prevederilor 9i obligaliunilor legale qi profesionale.

5.23 Ре parcursul executйrii lucrйrilor, Beneficiarul аrе dreptul sй dispunй in scris:
а) iпdерйrtаrеа de ре qantier а оriсйrоr materiale саrе sint calitativ necorespunzбtoare
Ь) inlocuireir materialelor necorespunzёtoare calitativ cu altele corespunzйtoare;
С) indeplrtarea sau rеfасеrеа оriсйrеi luсrйri sau рйr{i de lucrare necorespunzйtoare din punct
de vedere carlitativ.

5.24iп cazul пеrэхесutйrii de c6tre Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, angaja 9i plйti al{i antreprenori репtru executarea acestor luсrйri, punAnd in
intirziere in acest sens Апtrерrепоrul, саrе va fi obligat, in condiliile legii, sй compenseze
cheltuielile rrferente suportate de Beneficiar in lеgйturй cu faptul neexecutёrii.

5.25 in cazul in care in timpul executйrii luсrёrilоr, ре amplasamente se descoper1 valori istorice,
artistice sau ýtiintifice, Antreprenorul general este obligat sй орrеаsсй execu}ia luсrйrilоr in zona
respectivй 9i sй comunice Beneficiarului, organelor de poli{ie sau оrgапеlоr competente acest
fapt.

5.2б iп timpul drэsйqurйrii luсrйrilоr, Апtrерrепоrul general are obligatia sй men{inй cйile de acces
libere, sё rеtrаgй utilajele, sй indepбrteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucrбri provizorii
de orice fel, саrе nu sint песеsаrе, iar la terminarea lucrёrilor, Апtrерrепоrul general ча evacua
de ре ;antier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile qi lчсrёrilе
provizorii.

5.27 Beneficiarul trebuie sй ob{inё, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele, autoriza{iile 9i арrоЬйrilе, sб

рlйtеаsсй toate taxele песеsаrе legate de execu{ia luсrйrilоr, рrесum 9i репtru bunuri sau drepturi
afectate sau саrе pot fi afectate de execu{ia luсrйгilоr.

б. FORTA DE мUNсД
б.l Antreprenorul general qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitalile necesare angajйrii

intregii fo4e de muпсi pentru realizarea luсrйrilоr contractate in conformitate cu prevederile
legisla{iei in vigoare.

7. N|ATERIALELE ýl EхECLITIA LUCR.ARILOR PROPRIt]-ZlSE



7.1 Materialele vor fi de calitatea рrечйzutб iп documentatia de executare, urmiпd а fi supuse
periodic la diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le ча solicita. Апtrерrепоrul
gепеrаl va a.sigura, la сеrеrе, fo4a de mчпсй, instrumentele, utilajul gi materialele necesare
pentru ехаmiпаrеа, mйsurаrеа 9i testarea luсrйrilоr.

7.2 Costul рrоЬеlоr gi incercёrilor va fi suportat de Апtrерrепоrul general, dасй acesta este prevЙzut
in documenta{ie, in caz сопtrаr cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

7.3 РrОЬеlе neprevйzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr luсrбri sau materiale puse
in ореrй чоr fi suportate de Antreprenorul general, dасй se dovede;te сй materialele пu sint
corespunzйtor calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului. iп caz
сопtrаr, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

7.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice аltй реrsоапй autorizatй de ace9tia au acces tot timpul la
lucrёri ре gantier qi in locurile unde se рrеgйtе;tе luсrаrеа, in depozite de materiale prefabricate
etc.

7.5 Lucrйrile саrе devin ascunse пч чоr fi acoperite йrй арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat 9i,
dupЙ caz, а proiectantului, Antreprenorul gепеrаl asigurбnd posibilitatea acestora sй examineze
gi sЙ urmlrеаsсё orice lucrare саrе urmеаzй sй fie аsсuпsё. Antreprenorul general va anun{a
responsabi|ul tehnic atestat, proiectantul оri de cite ori astfel de lucrйri, inclusiv fundatiile clйdirii,
sint gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul чоr participa la
ехаmiпаrеа 9i mёsurаrеа lucrйrilor.

7.б Апtrерrепоrчl general va dezveli оriсе раrtе sau рйrti de lucrare la dispozilia Beneficiarului gi va
reface асеаstёi раrtе sau рйrti de lucrare, dacй este cazul. Dасй se constatй сй luсrйri|е au fost de
calitate corespunzйtoare 9i realizate сопfоrm documenta{iei de execu{ie, dezvelirea, rеfасеrеа

;i/sau rераrаr(еа чоr fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Апtrерrепоrul general.
7.7 Costurile penl|ru consumul de utilitйli, рrесum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de mаsurat

se suРОrtЙ de сЙtrе Апtrерrепоrul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportй
propor[ional de cйtre ace9tia.

7.8 Lucrёrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevйzute in contract sau йrй
dispozilia Beneficiarului, precum qi cele саrе nu rеsресtй prevederile contractului, йrа а exista
in acest sens о dispozilie ехрrеsй а Beneficiarului, nu vor fi plйtite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sй inlйture aceste luсrйri, in termenul stabilit сu Beneficiarul. De
asemenea, el rЙspunde in fa{a Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia.
Luсrйrilе resFrective чоr fi plйtite Antreprenorului general numai dacб se dovedesc а fi песеsаrе
gi se presupune сй ele corespund voin{ei Beneficiarului, in care cazvor fi notificate imediat.

7.9 Luсrйrilе vor incepe dupё l0 zile de 1а sеmпаrеа gi inregistrarea contractului in modul
corespunzёtor gi primirea ordinului de execu{ie.

8. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

8.1 Perioada de garantie pentru lucrбrile prevйzute la pct.2.1. al prezentului contract este de б0
luni.

8.2 Perioada de garan{ie curge de la data recep[iei la tеrmiпаrеа lucrёrilor gi рiпй la ехрirаrеа
termenului prevёzut la punctul 9.1 din prezentul articol.



8.3 Апtrерrепrrrul general аrе obligalia са in perioada de garanjie sё iпlйturе toate defecliunile се

{in de nerespectarea clauzelor contractului ре cheltuialй proprie iп чrmа unei notificйri
transmise rle сйtrе Beneficiar.

9. КДSРUШПЕRЕАРАRТILОR

9. l Pa{ile роаrtй rйsрчпdеrе pentru neexecutarea sau executarea necorespunzйtoare а obliga{iilor
prevЙzute rJe prezentul contract in conformitate cu legisla{ia in vigoare а Republicii Moldova.

9.2 Dасб in lеlgйturй cu ехесutаrеа luсrйrilоr de constructii se produce о dаuпй unui te4, pa4ile
contractante rйspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рй(i а
cuantumului rйspunderii pentru dauna provocatй se va {ine Seama de gradul de vinovйtie а
fiecбrui раrtепеr iп рrоdчсеrеа acesteia, dасй in clauzele contractuale nu s-a prevйzut altfel.

9.3 Membrii aLsocierii iqi pйstreazй individualitatea са subiec}i de drept, iпsй sunt obligafi sё
rёsРuпdй siolidar fala de autoritate contractantй pentru modul de indeplinire а obliga{iilor
contractua]le.

9.4 Dасй prejtrdiciul cauzat ter{ei persoane este urтпаrе а unei mйsuri dispuse de beneficiar in
fоrmа iп саrе а fost aplicatб, atunci acesta роаrtй singur rйsрuпdеrеа, numai dасй
Antrepren<lrul general l-a inqtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozi{iei.

9.5 Antreprenclrul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata dачпеlоr pentru
iпсйlсаrеа sau deteriorarea drumurilor de acces Sau а re{elelor de utilitйti, а terenurilor
limitrofe prin depozitarea de рйmiпt, materiale sau alte obiecte, рrесum 9i са urmаrе а uпоr
ingrёdiri sau limit5ri din рrорriе чiпй.

9.6 Апtrергеп<lrul general trebuie sй asigure lucrйrile executate 9i dotбrile ре саrе le are la
dispozilie impotriva degradбrii gi furturilor рiпй la рrеdаrеа luсrйrilоr сйtrе Beneficiar. El
trebuie sй jia mйsuri de protec{ie contra degradйrii luсrйrii datoritй ac{iunilor atmosferice 9i а
apei qi sй ilndepйrteze zбpada 9i ghea{a.

9.7 Dасй nerel;pectarea de сйtrе Апtrерrепоrul general а prevederilor оriсйrui regulament sau
hоtйrбri ale autoritёlilor administra{iei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite. 9i саrе au caracter obligatoriu la executarea lucrёrilor, рrочоасй pagube pentru
Вепеfiсiаr, acesta va fi despйgubit de Апtrерrепоrul general in mйrimеа sumei prejudiciului.

9.8 Dасй motivele constrAngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pй4ile
contractanl.e, atunci cealaltй parte poate emite preten{ii privind despёgubirea pentru daunele
intervenite 9i саrе pot fi dovedite.

9.9 Dасё intArzierea in executia luсrйrilоr este in culpa unuia din рйr{i а contractului, раrtеа
culpabilй va plёti celeilalte рйrti penalizйri gi/sau despйgubiri in cuantum (de la 0,0l% рАпй la
0,|О^) din valoarea lucrйrilor rest de executat/neonorate pentru fiесаrе zi de intirziere.
Penalizare:t devine ореrапtй in momentul in саrе раrtеа inculpй а intrat in intArziere.

9.10 Beneficianrl nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plйtibile
conform prevederilor legale, in privin{a sau са urтпаrе а unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Апtrерrепоrul general, cu excep{ia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agenlilor sau а angaja{ilor acestora.

9.1 l Апtrерrепсlrчl general 9i subantreprenorii de specialitate rйsрuпd solidar pentru neexecutarea
obliga{iile,contractuale.



10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1 iП cazu| litigiilor privind calitatea qi proprietё{ile materialelor de construc{ie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuёrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construc{ie folosite, fiecare parte
poate, dupri о ingtiin{are prealabilй а celeilalte рйr!i, sй сеаrй efectuarea unor сеrсеtйri de сёtrе
о institulie, publicй de сеrсеtаrе. costurile cercetйrilor efectuate se suportб de раrtеа а сйrеi
сulрй а fost doveditй.

1 1. REZILIEREл сONTRAсTULUI

1 1.1 Antrepren<rrul general poate сеrе rezilierea contractului, dасё:
а) Beneficiarul nu-qi indeplinegte о obliga{ie саrе este in sarcina sa gi prin aceasta pune

Ре ,Апtrерrепоrul gепеrаl in situatia de а пu putea executa lucrarea;
Ь) Beneficiarul пu опоrеаzй о platй scadentй mai mult de 3 luni;
С) Beneficiarul notificй апtrерrепоrul general сй din motive neprevёzute gi datoritй unor

conцjuncturi economice ii este imposibil sй continue indeplinirea obliga{iunilor
conrtractuale.

1 1.2 Beneficiarlшl poate сеrе rezilierea contractului, dасй:
о Апtrерrепоrul gепеrаl se аflй in incapacitate de platй, lichidare, aplicat sechestru;
о Апllrерrепоrul general nu incepe luсrйrilе йrй sй aibб uп motiv justificat sau пu reia

lurэrйrilе suspendate, in tеrmеп rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere
а luсrёrilоr;

о Anl|reprenorul general nu а indepбrtat materialele necorespunzбtoare de ре ;antier sau
nu а reЙcut о lucrare in tеrmепul stabilit prin prezentul contract;

о Beneficiarul notificй antreprenorul general сй din motive neprevбzute 9i datoritй unor
conjuncturi economice ii este imposibil sй continue indeplinirea obliga{iunilor
contractuale.

1 1.3 Contractul se considerй reziliat, dасй partea сопtrасtапtй ча comunica in scris celelalte рйrti
contractanl,e iп termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. qi 12.2. diп prezentul
contract.

l 1.4 Beneficiarul, iп caz de reziliere а contractului, va convoca comisia de recep{ie саrе va efectua
recep{ia cantitativб 9i calitativa а luсrйrilоr executate.

l1.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul ча intocmi situa{ia luсrйrilоr efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucr5rilor provizorii, duрй care se vor stabili sumele care
urmеаzi sё.lе plйteascб in conformitate cu prevederile contractului, рrесum 9i daunele ре саrе
trebuie sй le suporte Antreprenorul general din vina сйruiа s-a reziliat contractul.

1 1.6 Dupй rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia luсrйrilоr cu respectarea
prevederilclr legale.

l 1.7 Beneficiarul ча convoca comisia de rесер[iе саrе ча еfесtча receptia cantitativб 9i calitativй а
luсrёrilоr executate in maximum l5 zile de la data rezilierii contractului.

l2. DlSPoZlTll FlNALE

l2.| Urmйtоаrе]lе documente vor fi citite gi vor fi interpretate са fiind раrtе integrantй а prezentului
contract:

а) Caietul de sarcini;
Ь) Рrорчпеrеа tehnicё;



CONTltACl' DE SUI]ANTREI'RIZA пr. l1/18.

2() поiеtпllriе 20_18. or. Criuletti.

Articolul 1. PдRTILE сONTRAсTANTE

].l.])геzепttll contract"r*in.b.iot intreSД"DrumuriCriulcni"cttsediulinor.Criuleni,str.Stepelor5,
telefon:O-248-22-4-89, fах:0-248-22-З-85, IBAN МD3OМL00000000225]t740]rЗ4, in ВС
,,Moldindconbank" SA, fil. Criuleni, с/ Ь МоLDМD2Хз40, cod fiscal l003600095963, cod ТVА
4800020. e-mail: criuleni_drum@asd.rnd, *in calitate de ,,ANTREPRENOR GENERAL".
rерrеzепtаtй de dirесtоrчl Тчdоr Macari, саrе aclioneazй in baza Statutului societйlii, ре de о parte,

Ei Asocia{ia de iпtrерriпdеri: SRL,,Credo Industry', SRL ,,Inter GP Grup" qi SRL ,,Partiner
NIiqсаrс", rергеzсlпtаtа de SRl,,,Credo Industryo' cu sediul in rnun.Clrisinau, str. Sarmizegetllsa.
З714, of . 46, tеl./fiж:022-85-ЗЗ-3l, IBAN MD58ML0000000022 5lз2825з in ВС ,,Moldindconbank"
SA, tjl. Burebista, с/Ь MOLDMD2X328, cod fiscal 100з600100216, cod ТVА 030б685, e-mail:
gцц!оiпdustrу@m;til.ru, in calitate de ,,SUBANTREPRENOR GENERAL", rерrеzепtаtй de liderul
Asocialiei, directclr al SRL,,Credo Industry" Sergiu Paschevici, саrе aclioneazй iп baza Statutului
irrtreprinderii, corr]brm contractului de asociere nr. 10/l8 din 19.1 1.2018.

1.2. Prezentul contract este incheiat in conformitate cu ргечеdеrilе pct. б al contractului de antrepriza пr.

26lб diп 12.11.20l8 9i contractele de asociere nr. 9/18 din 19.10.2018 9i l0/18 din l9.11.20l8, саrе

slmt anexe ale prei,.enttrlui contract, 9i аrе са scop urmйtоаrеlе:

Articolul 2. OIBIECTUL CONTRACTULUI
2.I. Апtгерrеtrоrul gеnегаl iпsйгсiпеаzй, iаг SuЬаrrtrергспоrul gerreral se obligй sй ехесutе luсrйri de

Reabilitare 9i mrodernizare а drчmчlui regional L442 Strй9eni-Voinova, rаiопчl Strйgепi,
Cod:45233 |42-6, pentru implementarea proiectuluio' Reabilitarea 9i mоdеrпizаrеа drumului
regional L442 Strir;cni-Voinova, raionul Strf,;епi", Codul: 1805, in confornritate cu рrеvеdеrilе
proiectului tehnic, cu detaliile de ехесutаrе, precum qi а normativelor, standardelor 9i prescripliilor
tehnice in vigoare.

2.2. Subantreprenorul gепеrаl va executa lucrйri de Reabilitare 9i mоdеrпizаrе а drumului rеgiопаl
L442 Stri;eni-Vclinova, raionul Strй;епi, саrе rерrеziпt1 cota раrtе (б57") din volumul contribuliei
Tevenite Апtrерrе:поrulчi GспеrаI сопfоrm contractului de аsосiеrе пr.9/18 dirr 19.10.20l8, luсriri
саrе urmeazб а fi executate сопfоrm prevederilor proiectului tehnic, cu detaliile de ехесutаrе, рrесum
gi а normativelor, :standardelor gi рrеsсriрliilоr tehnice in vigoare.

Articolul 3. PEIUOADA DE IJXECUl, IE

З.l. Durаtа de executilre. este de 24 (douizeci gi раtru) luni de la primirea ordinului/notificйrii Со-
investitorului de iпсереrе а ехесutйrii si asigurlrii lucrului ritmic 9i se deruleazй сопfоrm graficului de

execu}ie prezentat de Subantreprenorul general, notificarea se va expedia doar duрй eliberarea
autoгiza}iei de сопstruс}iе.

3.2. Perioada de ехесutаrе poate fi sistatй
uпrrйtоаrеlоr cauze:

а) generate de co-investitor;

temporar/prelungit1 dасй constringerea activitatii se datoreazi

Ь; datoritй uпоr gгече organizate de t'ederalia sindicatelor de rапrurй la nivel nalional qi rесuпо
са legale prin ;iustilie ale personalului Antreprenorului general sau са urmаrе а uпоr eveni
similarc desйqtrrate la uп ореrаtоr econonlic саrе este Lu-} fl.irnizor al Апtrерrепоrului general;

с) datoritй forlei mаjоrе, sau altei situalii extreme neimputabile 9i irnprevizibile
Апtrерrепоrul gerreral sau Co-investitor;
d) influenlei factorilor climatici, саrе impiedicй rеsресtаrеа in executare а normelo
reglementйrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;
е) calamitйlilor naturale recunoscute de autoritatea legalй.
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3.З. СопГоrm disроzilitэi scrise а Co-investitorului gi Antreprenorului general, Subantreprenorul general va

sista схесuliа luсriiгilоr sau а urror рёr[i ale acestora ре о durati gi in modul in саrе Co-investitorul
considerй песеsаr. Ре timpul sistйrii, Subantreprenorul gепеrаl va proteja 9i сопsеrvа lucrйrile in mod
corespunzёtor, аýа сum ча dispune Co-investitorul. Cheltuielile suplimentare generate iп urmа sistйrii
lucririlor suportate de Subantreprenorul general чоr fi plйtite de Co-investitor, sau рriп Act de

transmitere lucrйrile date чоr fi transmise la pйstrare сйtrе Beneficiar, care ре parcursul perioadei
sistate va proteja qi conserva lucrбrile in mod corespunzЁtor.

З,4 La tегtпitrаrеа luсrй.rilог, SuЬаrrtгерrепоrul gепегаl va notilica Апtrерrепоrul general сi sunt indeplinite
condiliile de rесер[iе, solicitAnd сопчосаrеа comisiei, IпЬаzа acestei notificбri, Апtrерrепоrul general

vа сопчоса comisia de receplie.
З.5. irr baza documentelor de сопfiгmаrе а execuliei 9i а constatlrilor efectuate ре tеrеп, Апtrерrепоrul

general va aprecia dасй sunt intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de receplie. In cazul in саrе

se constatё сй sunlt lipstrri qi deficienle acestea чоr fi aduse la cunoqtinla Subantreprenorului general,

stabilirrdu-se teгnrrэtrele песеsаrе репtru firralizare sau rеmеdiеrе. Dupd constatarea lichidйrii tuturоr

lipsurilor qi deficic:nlelor, la о поuй solicitare а Subantreprenorului, Antreprenorul general va convoca
comisia de rесер!iе. Comisia de recep{ie ча constata rcalizarea luсrйrilоr in conformitate cu
documentalia de Ъ,хесutiе, cu reglementarite in vigoare 9i cu prevederile din сопtrасt. in functie de

constatйrile йcute Antreprenorul general va арrоЬа sau ча respinge receplia.

Articolul 4. ч.д.LоАRЕА LUCIйRILOR ýI моDАLIтд,гILЕ DE PLATA

4.\, Valoarea lucrйri]ior de construcfie-montaj се reprezintб obiectul prezentului contract este de

52161037,б8 (cinr:izeci 9i dочi milioane чпа sчtй qasezeci gi uпа mii treizeci qi ;apte) lei 68 bani
(inclusiv ТVА).

4.2. Асhitёгilе чоr fi eГecttrate in limitele аlосlrilоr bugetare апuаlе.
4.3. Plata facturii tina[e se ча fасе in decurs de 30 zile duрй чеrifiсаrеа 9i ассерtаrеа situaliei de рlаtЙ

definitive de сйtrс, Co-investitor, Dасй verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar iп special
datoritё uпоr e\/enl.uale litigii, contravaloarea luсrйrilоr саrе пu sAnt in litigiu va fi plйtitй imediat.

4,4. Contractul nu va fi considerat terminat рiп1 cind пu va ехрirа perioada de garanlie, prevйzutй in
pct.10 din contracl.

4.5. Receplia la tеrmiпагеа luсr5rilоr va fi efectuatб corrforln ргечеdеrilоr legale. Plata ultimelor sume

datorate de co-in,,restitor Antreprenorului general pentru luсrйrilе executate пu vа fi condilionati de

sеmпаrеа procesului-verbal de rесерliе la tеrmiпаrеа luсrйrilоr.
4.6. Gаrап{iа de buni execu[ie se va Iestitui Subantreprenorului in baza notificйrii Co-investitorului сйtrе

agentul Ьапсаr. N<ltificarea se va face dup1 ехрirаrеа tеrmепului de garan}ie sau la сеrеrеа motivatЙ а

Subantreprenorului 9i doar dupй efectuarea recepliei la terminarea lucrёrilor.
4.7. SrrЬlrпtгергеt,lогul gепеrаl restituie Апtrерrепоrului geneгal suma in mаrimе de 0.67ol, din costr,rl

luсrаrilоr репtгu s;erviciile prestate Subantreprenorului general de сйtrе Апtrерrепоrul general, ceia се

герrеziпtй suma de З49 4'78,95 (trei sute patruzeci qi почй mii patru sute qaptezeci qi opt,95) lei,

irrclusiv ТVА. Асhitаrеа se efectueazй prirr transfer 1а conturile Antreprenorului gепеrа1.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Perrtru cazurile c€rnd urпrеаzi sa tie lacute mоditlсiгi la чаlоагеа contractului privirrd majorarea sau

геduсеrеа acesteia_, par}ile se чоr сопfоrmа prevederilor actelor normative cu inciden}й in domeniul
achizi}iilor рuЬliсtэ се reglementeazй modalitй}ile de ajustare а valorii contractelor de achizilii publice,

gепеrаl trеЬuiе sй prezinte Antreprenortrlui general, lista subantreprenorilor de specialitate 9i lucrйrile

ре саrе acegtia le чоr executa.
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Articol ul 6. АГi'ГRIiРRI]NОRUL G ENERAL ý I S UBANTltEPRENORI I

DE SPECIALITATE 
uВt: 

\

6.1. Subantreprenorul este obligat si execute toate luсrйrilе, prevйzute iп contract, in termenete stabiliiДl'

:::i,g,:j;Tj:ff:1"',:-li?],:,?:,'1:i,#:i'::*:l1i,;:'":ж"u!ie 
9i de о calitate corespunzatqфff?

ргечеdеrilоr асtеlоr погmаtiче in vigoare 9i prezentului contract.
6.2.Тп cazul in саrе рйr}ilе din lucrarea се se contTacteazй se executй in subantreprizй,



6.3. Ре parcursul execu1iei luсrёrilоr, Subantreprenorul este obligat sй comunice, la сеrеrеа Antreprenorului
general gi а Co-invэstitorului, datele de rесuпоаqtеrе ale subantreprenorilor de specialitate.

б.4. Arrgajarea fоr!еi de muпсб pebazdde асоrd nu este consideratй са ЙсАпd obiectul unei subcontractбri.

Articolul7. D]IEPTURILE ýI OBLIGATIUNILE гAKlIt oK

7.1. intreaga documentlalie песеsаrй pentru ехесutаrеа luсrйrilоr contractate se pune de сйtrе Co-investitor
qi Апtrерrепоrul grэпеrаl la dispozilia Subantreprenorului in dоuй ехеmрlаrе, in termenele stabilite in
сопtrасt, рriп gгаfiсul general de realizare а luсrйrilоr publice.

7.2. Subantreprenorul аrе obligafia si execute luсrаrеа, in tеrmепеlе stabilite in contract, ре рrорriе
rlspundere. Pentru aceasta е1 este obligat sй respecte, documentalia de execulie qi prevederile actelor
noгnrative in vigoare in constrtrclii. Deasemenea, are obligalia de а conduce execulia lucrйrii
contractate 9i de a.,reghea аsuрrа menlinerii ordinii la locul unde se dеsЙgоаrй activitatea.

7.3 Documenta}ia pusё la dispozi}ia Subantreprenorului se repartizeazй astfel:

а) ttn ехеmрlаr integral al documerrta}iei se prevede pentru completarea сйrlii tehnice.

Ь) douё ехеmрlаrе rйmiп la dispozi;ia Subantreprenorului dintre саrе un exemplar se рйstrеаzй ре
gantier, iar altu] va fi }inut de сйtrе acesta la dispozi}ie pentru consultare de сйtrе Inspec}ia de Stat in
Соrlstгuс}ii, рrесul:п 9i de сitrе регsоапе atttorizate, inclr:siv resporrsabilul tehnic atestat.

7.4 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de misurdri (atasanentele) 9i alte documente, ре
саrе Апtrерrепоrul general sau Subantreprenorul trebuie si le intocmeascй 9i sint сеrutе de

sr,tbantreprenorttl proiectant, чоr fi pttse la dispozilia acestuia de cltre Апtrерrепоrul general Sau

Subantreprenor, duрй caz, |а сеrеrеа gi in tеrmепеlе precizate in anexele сопtrасtеlоr. Documentele
rcspective пu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decAt cele stabilite in contract
gi trсЬшiе si 1ic гestituite 1а сеrеrе, daci tru s-a convenit altfel.

7.5. Ofefta adjudecatй face parte integrantй din contract. Еа terbuie sa fie соrесtй 9i completё. Pre}urile
stabilite vor acoperi toate obliga}iunile din contract 9i toate operaliunile pentTu tеrmiпаrеа 9i
irrtrсlirrегеа соrеsрul-tzйtоаrе а luсrйrilоr. Dupl ассерtагеа ofertei sale, Subantreprenorul va рrеzепtа
Antreprenorului gc,neral spre aprobare graГrcul de esalonare чаlоriсй а mijloacelor Гtпапсiаrе песеsаrе

схесutбrii luсrйrilоr corelate cu graficul de executare а luсrйrilоr, сопfоrm ordinii tehnologice de

схесшtаге.
7.6. Daca Antreprenorrrl general nu emite irr timp util dispozi}ii suplimentare саrе sй con}inб instruc}iurri

satr арrоЬбri, ordine, directive. sau detalii, Subantreprenorul va notifica Апtrерrепоrul general prin
sсгisоri, de citc огi este posibil, сi acestea pot sl рrочоасе intArzieri sau irrtreruperi ilr dеsЙsurаrса
lucririlor.Notificarea va con}ine detaliile sau dispozifiile се se сеr 9i va specifica data la саrе acestea

att fclst necesare, ргесum 9i irrtArzierile sar,r intrertrperile се survin datoritй lipsei acestor documente.

7.7. irrtreaga docunrenl:afie песеsаr1 репtru ехесutаrеа luсrйrilоr de suЬапtrерrizй va fi pusй la dispozilia
suЬапtrерrепоrilоr de сёtrе Апtrерrепоrul gепеrа1, stabilite prin graficul de execulie.

7.8 SuЬапtrерrепоrul rza executa si va intretine toate ltrсrйrilе, va asigura fоrtа de munca, materialele.

utilajele de cclrrstrr;ctii 9i obiectele cu сагасtеt, provizoriu pentru executarea luсrйrilоr. Acesta isi
asumй intreaga res,ponsabilitate pentru toate opera}iunile executate ре santier 9i pentru procedeele de

схесutаrе utilizatc,.
7.9 SuЬапtrерrепоrul g,aranteaz6 сй, la data recepEiei, lucrarea executatй are calitйlile stipulate in сопtrасt,

corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare 9i nu este аfесtаtй de vicii care аr diminua sau chiar
arrula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor поrmаlе de folosire sau а сеlоr
explicate iп contract.

7.10. La lucririle la саrе se fac iпсеrсёri, se considerй calitatea probei indeplinitй atбta timp сбt rezulta
sc inscriu in limitele admise prin rеglеmепtdrilе telrnice irr vigoare.

7.1 1. Antreprenorului gепеrаl аrе dreptul de а supraveghea desйqurarea luсrёrilоr in сопfоrm

ргечеdеrilе сопtrаrэtului, рriп responsabilii tehnici atestali. Acestora li se ча asigura accesul l

trrttncd, depozite ;li oriurrdc se dеsйqоаr1 activitlli legate de realizarea obligaliilor contrac
сеrеrе, tгеЬчiе si i se рuпй la dispozilie documentalia de execulie репtru examinare 9i si i se
limuririle, condilirr fiind сй prin aceasta sй nu se divulge taine ale Subantreprenorului.

L{

7.12. Апtгсргепоrr.rlui general este autoгizat sё enritI dispoziliile ре cale le considerй necesare exei
luсrйrilоr, cu rеsр(эсtаrеа drерturilоr Subantreprenorului. Dispoziliile se аdrеsеаzй iп principiu numal
SuЬапtrерrепоrului gi dirigintelui de qantier, cu exceplia cazurilor in саrе trebuie de intervenit
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impotriva unui pericol iminent siu declarat. Antreprenorului general trebuie sй i se comunice numele

dirigintelui de qar:Ltier atestat telrnico-profesional, саrе ча dirija execulia luсrёrilоr 9i va verifica
calitatea lоr din pattea Antreprenorului general.

7.1З. Daci SuЬапh,ерrrэпоrul general consider1 с1 dispoziliile Antreprenorului general sunt nejustificate
sau inoporlune, el poate ridica obiec[ii, dаr acestea nu il absolvй de а executa dispoziliile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dасё рriп executarea dispoziliilor
SuЬапtrерrепоruluj general se сrееаzй dificultali in execulie, care gепеrеаzб cheltuieli suplimentare.
acestea чоr fi suроrtаtе de сёtrе Апtrерrепоrul gепеrаl.

7.14. Toate dосumепtrэlе puse la dispozifia Subantreprenorului de cйtre Antreprenorul general pentru

cxecutaгelt contractului sunt hotirAtoare. Stlbantreprenorul este obligat sй verifice documentele primite

9i sй in;tiinleze Апtrерrепогul general cu privire la erorile qi inexactitйlile constatate sau рrеsuрusе.
7.15. Subantreprenorul аrе obligalia sё stabileascй toate relaliile саrе reglementeazб rароrturilе cu

sr.tbantreprenorii di: specialitate gi este rбsрuпzйtоr fа{й de Antreprenorul general pentru respectarea de

сйtrе subantreprenorii de specialitate а prevederilor 9i obligaliunilor legale 9i profesionale.

7.16. Subantreprenorul аrе obligalia si-qi рrосurе toate autoriza{iile 9i avizele prevбzute de actele

llогпtаtir,е. рrесum Ei regulanrerrtele (docun-rentele) саrе s5-i рептitё executarea luсrйrilоr in cauzd.

7 .|7 . Ре parcursul executirii luсrйrilоr, Antreprenorul general аrе dreptul sй dispunб in scris:
А) iпdерйrtаrеа de ре 9antier а оriсlrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzбtoare;
В) inlocuirea malerialelor necorespunzйtoare calitativ cu altele corespunzйtoare;
С) iпdерйrlаIеа sau rеfасеrеа оriсйrеi lчсrйri sau рйrli de luсrаrе necorespunzdtoare din punct de

vedere calitativ.
7.1tl in cazttl neexectrtlirii de сйtrе SuЬапtrерrепоr а dispoziliilor din ptrnctul 7.16., Апtrерrепоrul general

poate opri luсririlе, angaja qi plйti alli subantreprenori pentru executarea acestor lucrйri, punAnd in
iпtirziеrе in асеslг sens Subantreprenorul, саrе va fi obligat, in condiliile legii, sй compenseze
clreltrrielile аfеrепtе sttportate de Апtrерrепоrul gепеrаl in legбturй cu faptul пеехесutйrii.

7,19. in timpul desfйqrrrйrii luсrйrilоr, Subantreprenorul аrе obligalia s5 menlinб сйilе de acces libere, sЙ

rеtrаgё utilajele, sёi indepйrteze surplusurile de materiale, deqeuri 9i luсrйri provizorii de orice fel, саrе

пu sunt l1ecesare. iаr la tеrmiпаrеа luсrёrilоr, SuЬапtrерrепоrul ча evacua de ре 9antier toate utilajele
de construclie, suцrlusurile de materiale, deqeurile 9i lucrбrile provizorii.

7.20. Subantreprenorul trebuie sб оЬliпй, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele qi арrоЬйrilе 9i sб plйteasoi

toatc taxele necesare legate de execu{ia lucrйrilor, рrесum 9i репtru bunuri sau drepturi afectate sau

саrе pot fi afectate de execulia luсrйrilоr.

Articolul 8. FORTA DE MIJNCA

8.1. дпtrерrепоrul general qi SuЬапtrерrепоrul чоr indeplini toate fоrmаlitйlilе песеsаrе angajйrii intregii

fог{е de пruпсa pentrll realizarea luсrlrilоr contractate iп conformitate cu prevederile legislaliei in
vigoare.

дrtiсоlчl 9. M.,\TI]RIALELE ýt EXECUTrA LUCRДRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea previzutй iп documentalia de executare, чrmбпd а fi supuse periodic la
diчегsе test5ri de сйtrе proiectantul sau Апtrерrепоrul general се le va solicitй. subantreprenorul va

asigura, la сеrеrе, tbrta de muпсб, instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru examinarea,
mёsurаrеа gi testarea luсrйrilоr.

9.2. РгоЬеlе l-tcpгevizute qi comardate de Strbalrtreprenor pentru чеrifiсаrеа urrоr luсrйri
in ореrй чоr fi suportate de Subantreprenor, dасй se dovede9te сй materialele nu

satr materiale pu
sunt corespunzбt

calitative sаu mrrnopera пu este in conformitate cu prevederile contractului.
Апtrерrепоrul gепеrаl va suporta aceste clreltuieli.

In caz сопtrlL

9.3. Апtrерrепоrul general sau оriсе altё реrsоапй autorizatб de acesta are acces tot timpul la luсrЙri
qantier gi iп locuriJ.e unde se pregйtegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

bi\,
Ре.

9.4. I-trсгirilе саге devin ascullse nu vоr fi acoperite йrй арrоЬаrеа responsabiltrlr.ri tehnic а
Subantreprenorul asigurind posibilitatea acestuia sй examineze qi sй urmirеаsсб оriсе luсrаrе са

urmеаzй sй fie ascunsй. Subantreprenorul va anunla responsabilul tehnic atestat, ori de cite ori astfel

cie hrсriri slrnt gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la exanrinarea 9i

mбsurаrеа lчсrйrilоr de mai sus.
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9,5. Subantreprenorul general va dezveli оriсе раrtе sau рйr}i de luсrаrе la dispozilia Antreprenorului
gепеrа1 qi va rеfасrэ aceastё раrtе sau рйrli de luсrаrе, daci este cazul. Dасй se сопstаtй сё lucrйrile au

1'ost de calitate соrеsрtшrzйtоаге 9i геаlizаtе confortrr docuпrentaliei de execufie, dezvelirea, rеfасеrеа
qi/ sau rераrаrеа чоr fi suportate de Antreprenorul general, iar iп caz contrar, de Subantreprenor.

9.6. Antreprenorul gепrэrаl trebuie sй punй la dispozilia Subantreprenorului general , in cazul in саrе nu s-a
convenit altfel, йrii plata:

А) suprafelele de teren песеsаrе pentru depozite 9i locuri de mчпсй ре ;antier;
В) cёile de acces rutier.
С) rасогdurilе perrtru utilita}i (ара, gaz, епеrgiе, calralizare.etc) рАпа la limita amplasamentului

gantierului.
9.7. Lucrбrile executate de Subantreprenor in afara сеlоr prevёzute in contract sau Йri dispozilia

Antreprenorului gc:neral, рrесum qi cele саrе nu respectё prevederile contractului, Йrй а exista in acest

sens о dispozilie ехрrеsЁ а Antreprenorului general, nu чоr fi plйtite SuЬапtrерrепоrului.
SuЬапtrерrепоrul trеЬuiе sй inlйture aceste luсrйri, in termenttl stabilit cu Antreprenorului general. De
ascnrenea, el гйsрurrdе irr fafa Аlttгерrепогului gепегаl de toate pagubele ре саrе le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi plйtite Subantreprenorului numai dac5 se dovedesc а fi necesare qi se

presllpune сй ele сrэrеsрuпd voinlei Antreprenorului general, in саrе cazyor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI iIч pBKroADA DE GARANTIE

1 0. l . Реriоаdа de gararLlie pentru luсriгilе ргечйzutе 1а art.2 al prezentului contract constituie 4 ani.
10.2. Subantreprenorul аrе obligalia са in perioada de garanlie sй inlЁture toate defecliunile се lin de

пеrеsресtаrеа clauzelor contractului, ре cheltuialй рrорriе, in urmа trnei notificйri transmise de сйtrе
Вепеfiсiаr.

10.3. Dac1 defecliunile nu se dаtоrеаzй neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului general, lucrйrile fiind
executate de сйtrе acesta, сопfоrm prevederilor contractultri, costul remedierilor va fi evaluat 9i plitit
са luсrйri suplimerrtare.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

1 1 .1. Pбrlile din contract rйspund, fiесаrе, pentru gregelile proprii, рrесum 9i pentru cele ale
гсрrеzепtап{ilоr lоr legali gi ale реrsоапеlоr fizice Ei juridice ре саrе le utilizeazб pentru indeplinirea
obliga[iilor се le rсlчiп.

1 1.2. Dасй iп lеgйturй сu ехесutаrеа luсrйrilоr de construclii se produce о dаuпй unui ter!, partea vinovatй
risрuпdе сопfоrm prevederilor legale. Dасй prejudiciul callzat terlei persoane este urтпаrе а unei
rrlйsцri dispuse de Апtrерrепоrul general iп forma in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtё singur
Tйspunderea, numai dacй Subantreprenorul l-a ingtiinlat in prealabil de pericolul legat de ехесutаrеа
d ispozitiei.

11.3. Sulэапtгерrепоru] este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor репtru iпсйlсаrеа sau

dеtеriогаrеа drumrrrilоr de acces sau а rе!еlеlоr de utilitali, а terenurilor limitrofe prin depozitarea de

рёmiпt, materiale sau alte obiecte, рrесum qi са urmаrе а unor ingrбdiri sau limitйri din рrорriе чiпй.

11.4. In cazul in саrе SчЬапtrерrепоrul are dubii cu privire la modul de execu{ie а luсririi, la modul de

asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau рйЦilоr de construclie, utilaje
tchnologice etc., livrate de Arrtleprenorul gепеrаl, ргесum qi cu ргiчirе la luсrйrilе executate de alli
agen[i econonrici, atunci el trebuie sй-i comunice obiecliile, in scris, Апtrерrепоrul gепеrа1, imediat qi

ре cAt posibil, irrainte de iпсереrеа 1uсrйrilоr. SuЬапtrерrепоrul rlmiпе rйspunzбtor р9
i nforma!ii le, dispozilii le 9i l ivrйrile sale.

11.5. SuЬапtrерrепоrul trebuie sё asigure luсrёrilе executate qi dotйrile ре саrе le аrе la dispozilie
degradёrii gi furturilor рiпй 1а рrеdаrеа luсrйrilоr сйtrе Апtrерrепоrчl general. El trebuie sб

сiе pгotec!ie colltra dеgгаdйrii lucriirii datoгiti aclitrnilor atrTosferice 9i а apei.
l 1.6. Dасй пеrеsресtа,rеа de сйtrе SuЬапtrерrепоr а рrечеdеrilоr oricirui regulament sau hо

autoritatilor adrninistгaliei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 9i
сагасtеr obligatoгiu la ехесutаrеа luсririlоr, рrочоасй pagube репtru Antreprenorul general,

1i despёgubit de Sr-rbantreprenor in mёrimеа sumei prejudiciului.
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1 1.7. Dасй motivele constrengerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre paflile contractante,

atllnci сеаlаltй раrtе poate emite pretenlii privind despigubirea pentru daunele intervenite 9i care pot fi
dovedite.

11.8. Dасё intбrzierea in execu{ia lчсrёrilоr este in сulрй unuia din рёrli а contractului, partea culpabilЙ va

plёti celeilalte рёrli репаlizйri in cuantum de 0,1Оlо din чаlоаrеа luсrйrilоr executate/ neexecutate

pentru fiесаrе zi cle intirz\ere, dar пч mai mult de 5О/о din suma totalё а contractului. Penalizarea

herrine ореrапt1 iп momentul in саrе раrtеа inculpй а intrat in intirziere. in cazul in care intArzierea

clepё;e9te 60 de zile, se considerl ca fiind reftrz de а executa lucrйrile.
1 1.9. Дпtrерrепоrul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensalii

plёtibile сопfогm ,prevederilor legale, in privin{a sau са urmare а unui accident sau prejudiciu adus

unui muncitor sau altei persoane angajate de SuЬапtrерIепоr, cu exceplia unui accident sau prejudiciu
rezultAnd din vina SuЬапtrерrепоrului а agenlilor sau а angajalilor acestora.

',\rticolrrl 1 2. ý;OLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. iп cazul litigiil,эr privind calitatea gi proprietйlile materialelor de construclie, procedurile de

чегifiсаrе. coгectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construclie folosite. fiесаrе раrtе poate.

duрй о inqtiinlare prealabild а celeilalte рйr!i, s1 сеаrй efectuarea uпоr сеrсеtёri de сйtrе о institulie
publicб de cercetare. Costurile cercetlrilor efectuate se suportё de partea а сйrеi culpб а fost dovedit1.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. SuЬаrrtrерrепоrul poate сеге rezilierea contractului, dасй:

А) Дпtrерrепоru]l general nu-qi indeplinegte о obligalie саrе este in sarcina sй 9i prin aceasta pune ре
Subantreprenor iп situalia de а nu putea executa luсrаrеа;

В) Апtгерrеrrоrul general пu опогеаz1 о рlаtё scaderrtб rnai nrult de 3 luni;
С) Antreprenorul general notific1 Subantreprenorul сй din motive neprevёzute 9i datoritЙ uпОr

conjuncturi econornice ii este posibi1 sб continue indeplinirea obligaliunilor contractuale.
l3.2. Апtrергепоrul gепегаl poate сеrе rezilierea contractului. dасй:

Д) SuЬапtrерrепrэrul а fost declarat falit, intrй in lichidare in vederea fuzionirii sau аrе о ipotecй ре
capital;

В) StrЬаrrtrеllгепсlгul ntr-qi indeplirle;te obliga!iunile contгactuale, sau а abandonat contractul'

С) SuЬапtrерrепоrul nu incepe luсrйrilе йrй sё аiЬй uп motiv justificat sau nu reia lucrёrile
suspendate, in tеrпrеп rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de rеiпсереrе а lucrбrilor;

D) SuЬапtrергепсrul nu а indepifiat materialele necorespunzйtoare de ре 9antier sau nu а rеЙСut О

luсrаrе in tеrmепul stabilit prin prezentul contract;
l3.З. Сеrеrеа de reziliere а contractului pentru motivele menlionate la punctele 13.1. qi 13.2. din prezentul

агtiсоl Sc Va colnunicairr scris parlii соtrtгасtапtе cu cel pu!in 15 zile lucritoare апtеriоr dбlii solicitate
de reziliere.

l3.4. Апtrерrепоrul grэпеrаl, iп caz de reziliere а contractului, va convoca comisia de receplie care vа
efecttta recep!ia c:antitativй 9i calitativ5 а lucrЁrilor executate.

l3.5. in cazul rezilieriii contractului, Antreprenorul general va intocmi situalia lucrбrilor efectiv executate,

iпчепtаrul materialelor, utilaielor gi luсrйrilоr provizorii, dup1 саrе se vor stabili sumele саrе urmеаzй
si lc plirtcascё irr confoпrrilate сu ргсчеdеrilе contractullti, precut,tr 9i daunele ре саrе trebuie si le

suроrtе SuЬапtrерrепоrul din vina clruia s-a reziliat contractul.
13.6. Plata garanliei с[е Ьuпй execulie se ча efectua numai duрй expirarea perioadei de garanlie (du

еf'есtuаrеа гесер!iс:i fi nale).
l3.7. Dupi rezilierea c:ontractului, Antreprenorul general poate continua execulia luсrЙrilоr сu respectarta

рrсчеdеrilоr legalc:.
l3.8. Апtrергепоrul gепегаl va сопчоса corrrisia de rесерliе саrе va efectua receplia cantitativй 9i calitatiyй

а luсrlrilоr executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZ|"Г|| FINALE

14.]. Llrmйtoarele documente (апехе la prezentul contract) vor fi citite 9i чоr fi interpretate са fiind parle
itrtcgгarrtё а pгezerrtului contract:



l ) pгezelttul corrtгact setrttrat,

2) caietele de sаrэiпi (specificaliile tehnice);
3) listele cu cantitйli de luсrйri gi utilaje, devizele-ofertб 9i listele cu consumurile de resurse anexate;
4) tabelele cu iпfiэrmа{iilе suplimentare;
5) cotractul de arLtreprizб,nr. 26lб diп l2.1 1.2018;
6) contractul de ascciere пr.9/l8 din l9.10.20l8;
7) соrttгасtuI de ascciere пг. l0/l8 clin 19.11.20l8;

l4.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limbl de stat.
l4.3. iп cazurile in саrе apar ambiguitali sau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea vor fi

clarificate de Anl,reprenorul general, саrе ча emite instrucliuni in acest sens pentru SuЬапtrерrепоr.
14.4. in documentele contractului nu se pot face modificйri йrй acordul аmЬеlоr рбrli.
]4.5.Prezentul contract reprezinta acordul de voin}й al аmЬеlоr рйrti 9i este semnat astazi,20.11.2018.

ilr rrrйгturisiгеа сеlоr expttse mai sus, рйг!ilе рuп ilr aplicare ехесutiчй prezentul contract la data 9i
anul indicat mai sus, fiind valabil рiпй la31.12.2023.

лrtiсоlul 15. Rl]CHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE рLДтI ALE PARTILOR

А rticolrrl l 6. Ni1,1]RIl,E pДItTILoR

S.A.,,DRU ENI" SRL "CREDo l NDL_]S],IlY"

Dirесtог l)irссtог S. PASCHtavI(]l

1. Rcchizitelc juridic,c, poq;t:rle qi de pl:i(i ale 1lir{ilor

" Апtrерrепоr general": ,оSuЬапtrерrепоr genеrаl ":
S.,\."l)rtlmu ri Сriulеп i" SIiL "Credo lndustrr"'
z\dres:t: оr. Сriчlспi str.Stcpelor 5 Ad rсsа : nr.Clriq;inti u,stг.Sarmizegetusa,37lz1,o1.46

TcI./Fax : 02.t8-24-0 1 8, 0248-22-4-89 l'el./Fax: 022-85-33-3 l
I}C "Molclindconbanl(" SA, fil. Criuleni ВС ,,Moldindconbanl{" SA, fi|. l}urebista

cod Ьапсаr: NIOI-I)MtI)2X310
cod lrlrncar : N4OI-DN4D2X328

I ВАп- : N,lD3()Nl L0O0t|0000225 1 740 lз4 Il]r\N : М l)58,\I 1-00000000225 1 з2825з

c/f: 1 003(1000959б3, Т'VА : 4800020 c/f: l 003(l()0l 0021 6, l'\/А: 0З066tt5

adresa еlесtrопiсй: criuleni_drum@asd.md а d resil electron ic:r : с red о in d ustry(i)m ail. ru
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