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CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 24/10-2019

“24” octombrie 2019 mun. Balti

1.  Pirtile contractante

S.A. ,,Drumuri Balti,, numiti in continuare Antreprenor, in persoana directorului dl Railean
Ion, care activeazi in baza Statutului intreprinderii si SRL ,,DRUMNORD-CONSTRUCT?” numiti
in continuare Subantreprenor, in persoana directorului dl Verhovetchii Ion , care activeazi in baza
Statutului societitii, au incheiat prezentul contract privind urmatoarele:

& Obiectul contractului

Subantreprenorul se obligd si execute Lucriiri de reparatie periodici a drumurilor locale,
comunale si strizi din raionul Singerei, com. Dumbrivita s. Dumbrivita in conformitate cu
prevederile devizelor de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum §i a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1.  Durata de executare a lucrarilor contractate este de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data
semndrii prezentului contract.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungiti dacid constringerea activitdfii se datoreazi
urmadtoarelor cauze:

a)  generate de Antreprenor;

b)  datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Subantreprenor;

¢)  influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in executare a normelor s
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d)  calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legal.

3.3.  Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului, Subantreprenorul va sista executarea lucririlor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul consider necesar. Pe
timpul suspendarii, Subantreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa
cum va dispune Antreprenorul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrarilor
suportate de Subantreprenor vor fi plitite de Antreprenor.

34. La terminarea lucridrilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Antreprenorul
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren,
Antreprenorul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor i deficientelor, la o noui solicitare a Subantreprenorului,
Antreprenorul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptic va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementirile in vigoare §i cu
prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Antreprenorul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru pirti de constructie distincte fizic si
functional.



4.1.

42

4.3.

4.4,

45.

e

6.1.

7.1.

Pl

743

74.

4. Valoarea lucririlor si modalitiitile de plati

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
450 478,20 lei cu TVA. Subantreprenorul transferd 1,5 % Antreprenorului pentru serviciile
contractului general de subantreprizi.

Achitérile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de
zile bancare de la data semndrii proceselor verbale de executare a lucririlor si actelor de
receptie (F2, F3).

Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plati definitive de
catre Antreprenor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti
unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi plititi conform
prevederilor p. 4.2.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmid ci lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Antreprenor Subantreprenorului pentru lucrérile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazid si fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice. (nu va fi acceptati ajustarea valorii contractuale)

6. Subantreprenorul de specialitate

Subantreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor i graficul de executare §i de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

7.  Drepturile si obligatiunile Subantreprenorului si ale antreprenorului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Antreprenor la dispozitia Subantreprenorului in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

Subantreprenorul are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoara activitatea.

Documentatia pus la dispozitia Subantreprenorului se repartizeazi astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b)  doud exemplare rdmin la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se

pastreaza la santier, iar '

c) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

Oferta adjudecatd face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completi.
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15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

Antreprenor Subantreprenor
»Drumuri Balti” S.A. S.R.L. DRUMNORD-CONSTRUCT
mun. Bilti str. Decebal 133 s. Corlateni
BC “Victoriabank” S.A BC Moldova Agroindbank SA
Sucursala Nr. 31 Drochia Filiala Balti
IBAN MD57V1022243100000155MDL IBAN MD31A000000022512270923
VICBMD2X502 AGRNMD 2X750
¢/£ 1003602008028 c/f 1014602001061
¢/TVA 1200035 ¢/TVA 7900583

emnaturile pértilor

”Subantreprenor genersl”
Director
Verhovetchii Ion /




- WinCmera2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n

Aprobat de DSS al Republicii Moldova

Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Subatreprenor S.R.L. “DRUMNORD-
CONSTRUCT”
(denumirea )
Antreprenor S.A. “Drumuri-Biilti”
(denumirea )
Obiect Lucriri de reparatie periodicd a

drumurilor locale, comunale si
striizi din raionul; Singerei,
com. Dumbrivita, s. Dumbrivita

Valoarea lucrérilor executate
450 478, 20 lei
Proces - verbal
, de receptie a lucrdrilor executate
> pe octombrie an 2019
}m Valoare
Nr Simbol - : ] inclusiv inclusiv salariu
s ey Denumire lucrari UM Cantitate salariu (col.Sxc0L6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
- | 1. com.Dumbravita
s.Dumbravita (L=960,0m)
1.1. L=960,0m
1.1.1. Reparatia
imbracamintei rutiere din
piatra sparta
1 Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175
CP, inclusiv imprastierea 1341,56 170,38
TsC21A1 : g .
pamintului la 10 m, interen | 100m3 0,127 0.00 0.00
\ catg. I
2 Spor la consumurile de ore-
utilaj din art. TsC18, TsC19,
TsC20 si TsC21, pentru
transportul pamintului pe
: 813,43 103,31
1scnar | Hiccare 10 m in plus, peste 100 m3 0,127
distanta prevazuta la 0,00 0,00
articolele respective
TSC18A1 teren catg. I
3 Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70 ;
876,41 111,30
Tcosmn | TG, CU motor cu ardere 100 m3 0.127
interna si comanda 0,00 0,00
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,




3

descarcare in autovehicule
teren catg. I

TsIS1AS

Transportarea namolului cu
autobasculanta de 10tla
distanta de: 5 km

19,06

15,42

293,99

0,00

0,00

DHO02B

Scarificarea usoara a
impietruirii pina la 10 cm
adincime cu autogreder,
inclusin reprofilarea

100m2

31,76

127,39

4 045,97

0,00

0,00

D1134

Amenajarea mecanizata a
imbracamintei rutiere din
piatra sparta M400 prin
metoda impanarii intr-un
strat cu H=15 cm

100m2

31,76

8419,13

267 391,51

341,81

10 855,84

Total capitul:

272 116,46

10 855,84

1.1.2. Consolidarea
acostamentelor

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
descarcare in autovehicule
teren catg. II

100 m3

1,747

842,66

1472,12

0,00

0,00

TSIS1AS

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 10 tla
distanta de: 5 km

305,77

15,42

4 716,37

0,00

>

0,00

DI9S

Sapatura mecanizata a
rigolelor in pamint de cat.II

100 m3

4,956

6 046,56

29 966,73

2 191,08

10 858,99

10

DI%

Compactarea rambleului
pamint de cat.Il, cu
compactor pe pneuri de 25t,
8 parcursuri pe o urma

1,58

655,28

1035,35

0,00

0,00

11

TsE0SB

Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de terasamente,
prin taierea damburilor si
deplasarea in goluri a

100m2

10,59

76,00

804,84

0,00

0,00




1 2 3 7 5 6 7
pamintului sapat in teren
catg. Il
Total capitol:
37 995,41
10 858,99
Total capitol:
310 111,87
21714,83
Total capitol:
310 111,87
21714,83
Total proces-verbal:
TIpaMbie 3aTparTsl Jei ] 310 111,87
Asigurari sociale 22,50 % 4 885,84
Total 100,00 + 314 997,71
Cheltuieli de regie 13,50 % 42 524,69
N Total 100,00 + 357 522,40
Benificiul 5,00 % 17 876,12
Total 100,00 + 375 398,50
TVA 20,00 % 75 079,70
450 478,20
TOTAL: 21714,83
INTOCMIT: APROBAT:
Subantreprenor Investitor

S.R.L. “DRUMNORD-CONSTRUCT” S.A. “Drumuri-Bilti”
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