~0000C0Q5Y O
LAAA
TR LR OR - BT 2R Fl“::w »

| REFUBLICA #OLTOVA, MIMISTEROL 71

iTREZORER\';\ REGIOWALA NORD

M3l 10.MAR. 2020

(St )

Digitally signed by Verhovetchii Ion -l g/ S
Date: 2020.04.17 09:23:02 EEST ety
Reason: MoldSign Signature —_—
Location: Moldova /
CONTRACT Nr.14
pentru achizitionarea bunurilor/lucrarilor/serviciilor
de valoare mica
10.03.2020 s. Balasesti
(localitatea)

reprezentat(d) prin S.R.L.LDRUMNORD - CONSTRUCT denumit(&) in continuare ,
Furnizor/Prestator/ reprezentat .Antreprenor,,pe de o parte, si PRIMARL «
BALASESTI repprezentat(a) prin NEAGA ELENA denumit(d) in continuare,, Bineficiar r 2
de o parte( ambii denumiti in continuare Parti,,)

Au incheiat prezentul Contract referitor la achizitionarea,lucrarilor Reparatia unei portiuni d:
drum din s. Balasesti denumit in continuare bunuri/lucrari/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul isi asuma obligatia de a livra/presta/executa, iar
Beneficiarul — de a receptiona si achita bunurile/lucrérile/serviciile prevazute in specificafi
din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrarilor/serviciilor se efectueaza

Livrarea servicii de reparatie a unei portiuni de drum.

4.  Pretul/costul bunurilor/lucrarilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentul i
Contract este stabilit in lei moldovenesti, fiind indicat in specificatia din prezentul contract.

5. Suma prezentului contract constitue 298378.00 (Doua sute nouzeci si opt mii trei sute
saptezeci si opt lei 00 bani) MD.

(suma cu cifre si litere, inclusiv TVA)

6.  Achitarea se efectueazi prin transfer.
(modalitatea de achitare)

7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor parfi sau in mod unilateral, cu condifia
fnaintarii unei notificiri cu 30 de zile inaintea datei presupuse a rezilierii, in caz c2
incilcare a clauzelor Contractului de cétre una dintre Pérti.

Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de cétre Pérti pe-

9. cale amiabild in termen de 30 de zile din momentul aparitiei acestuia, se va supun:
solutiondrii in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

10. Orice modificari si/sau completiri la prezentul Contract sint valabile numai in cazul ¢ind s>
11. efectueazi in scris, prin semnarea unui Acord aditional, care intrd in vigoare la data

12. semndrii acestuia de catre Pérti.

13. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea prezentului Contract in conformitate cu

14.  prevederile legislatiei in vigoare.

15. Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare, avind aceeasi forta juridica.

16. Prezentul Contract se considers incheiat s intrd in vigoare la data semndrii lui de cétre

17.  Parti, fiind valabil pina la “31.12.2020”



Datele de identificare juridice,
postale si de plata ale partilor:

[13 3 -
Furnizorul/ S.R.L. DRUMNORD “ Beneficiarul”: Primaria Balasesti

CONSTRUCT
Adresa: Riscani, s Corlateni Adresa: g, Balasesti
Tel./Fax: 025657373.069122184 Tel./Fa
069253884,069997821 R
Denumirea ; Denumi
Binciic & =z L0 GO AErodbant, rea TREZMD2X
SA fil. Balti .
Bancii:
Adresa Adresa
Baéncii: Béncii:
Cod "\ GRNMD2x750 Cud
Bancar: Bancar:
Cont de Cont de
decontare: deconta 226624
re:
Cod MD43TRPDAO222500F11528AB
Cod IBAN MD31AG000000022512270923 CI/I?.AN 1007601002267
1014602001061
Cod fiscal
Semnaturile partilor

* Beneficiarul”:
“Furnizorul/Prestaterul/Antreprenorul”:
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Primaria s. Balasesti r. Singerei Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
N1 25 martie 2020
Privind lucrarea reparatia drumurilor executata la obiectul “ Lucrari de reparatie a drumurilor

locale s. Balasesti r. Singerei ". in cadrul contractului nr. _I4_din _10 martie 2020 incheiat intre
Primaria s. Balasesti r. Singerei pentru lucrarile de reparatie a drumurilor din s. Balasesti r. Singerei si
Societatea cu Raspundere Limitata SRL" Drumnord - Construct "

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea la 25 martie 2020, fiind formata din:
Presedintele Comisiei Neaga Elena- Primarul com. Balasesti
Membrii Comisiei: Ojog Efrosinia — contabil — sef

Pinzaru Pavel — Responsabil tehnic
Arapan Aurica - consilier
Lopatenco Alexei- specialist in problemele reglamentarii proprietatii funciare
Reprezentantii SRL'" Drumnord -Construct "
Verhovetchii Ion - Administrator. Birnaz Victor - diriginte de santier.
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) lucrérile cuprinse in lista conform devizului local de resurse au fost executate;
2) la lucrérile, cuprinse in lista, conform devizului local de resurse, s-au respectat prevederile proiectului.
3) Lucrérile au fost executate de citre SRL " Drumnord -Construct " in termenul stabilit, conform
contractului, incepind cu _10 martie 2020 si fanalizindu-se la 25 martie 2020,
Comisia de receptie recomanda de a termina lucrarile .
4. Prezentul process-verbal a fost incheiat astdzi 25 martie 2020 in 2 exemplare.

Comisia de receptie:

"
Presedintele Comisiei Neaga Elena /M/ # !7

Membrii Comisiei: Ojog Efrosinia J Za U PADN

Pinzaru Pavel
Agapin Aurica

Lopatenco Alexei

Si invitatii:

Birnaz Victor

TRANSMISA PRIMITA:
EXECUTANTUL INVESTITORUL
SRL " Drumnord-Construct " Primaria com. Balasesti r.Singerei

: “'/
Administrator O
Y
\d
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