
FORMULARUL F3.9 

 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului: „Reparatie curenta a dormitoarelor si coridorului din 
incinta Centrului Ftiziomneumologic de Reabilitare pentru copii, Cornesti” 
2. Numărul şi data contractului: Nr. MD-2018-12-21-000054-1-11/44 DIN 26.12.2018 
3. Denumirea/numele beneficiarului: Centrului Ftiziomneumologic de Reabilitare pentru 
copii Cornesti 
4. Adresa beneficiarului: or. Cornesti, r-nul Ungheni 
5. Ţara: R. Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială                                                                                           
(la data semnării contractului )    ____352 479.53___   ______________________ 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____352 479.53_____ ______________________ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu au fost 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată : 1 (o luna) 
b) efectiv realizată: 1 (o luna) 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ____ nu sunt_____________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor : Nr. 1 din 31.12.2018 
      Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor : Nr. 1 din 07.02.2019 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: obiectii nu sunt 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte ______ nu sunt______ 
Data completării: 07.02.2019 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Demerji Sergiu 
Funcţia în cadrul firmei: Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP” 

 



ACHIZTTII PUBTICE

Location: Moldova

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.
MD-2 01 B- r2-2r -0000 54- L.l-L 144

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP

26.1.2.2018 or.Cornegti (r-l Ungheni)
(munici piu, orag, jud et)

1. Pir[ile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea
anunlului in BAP nr.21001,715 din data 26,12.201,8, intre Institulie publicd Centrul
Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii Cornesti 2568956 , cu sediul in MD-3608 Moldova,
Republic of or.CorneSti (r-l Ungheni) str. Stefan cel Mare,70 , telefon: , fax: , e-mail: ovi.61@mail.ru
, inregistrat la Camera inregistrdrii de Stat, cu nr. 2568956 din 01.03.1998 , reprezentat prin
Viorica Binzari conducator, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, gi Societate cu rdspundere
limitata DSI CONSTRUCT GRUP 1014600043629 , cu sediul in 2045 mun.Chiginau , str. Str.
Studenfilor 713 ap,44, telefon:07927996I, fax: , e-mail: Demerjisergiu@gmail.com, inregistrat la
Camera inregistrdrii de Stat, cu nr. 1014600043629 din 05.01.2015 , autorizat pentru activitatea in
construcfii: autorizatia nr. A MMII04B030 din 06.01.2015 , eliberati de Camera de licentiere, pe
un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructii , reprezentat prin Sergiu Demirji
Administrator, ln calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucrarile Lucrari de reparatie a dormitoarelor si coridorului,
(descriereo succintd)

Cod CPV: 45000000-Tlucrdri de construcfii in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum gi a normativelor, standardelor gi prescripliilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitdtii se datoreazi
urmdtoarelor cauze:

a. generate de Beneficial
b. datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel nalional
gi recunoscute ca legale prin justi[ie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului gene

extreme neimputabile gi imprevizibile pentru



d. influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor gi
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legal6.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
Iucrarilor sau a unor pdrti ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, a$a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint
indeplinite condifiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificdri,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5. in baza documentelor de confirmare a executdrii qi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anunlarea comisiei de recepfie.
in cazul in care se constata cd sint lipsuri gi deficienle acestea vor fi aduse la cunogtinla
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receplie va
constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare gi cu prevederile.din contract. in func[ie de constatirile fdcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recep[ia. Receptia poate fi fdcutd gi pentru pdr[i de
constructie distincte fizic Ai funcfional.

4. Valoarea lucririlor gi modaliti[ile de platir

4.1. Valoarea lucrarilor de construcfiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract
este de 352479,53 ( trei sute cincizeci gi doud mii patru sute gaptezeci gi noud virguld cinci
trei ) lei (inclusiv TVA).
4.2. Metoda 9i conditiile de platd de cdtre CumpSrdtor vor fi: transfer
4.3. Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea 9i acceptarea situafiei de plata
definitive de cdtre Beneficiar. Daca verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
pldtitd imediat.
4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de recepfie finald nu va
fi semnat de comisia de recep[ie, care confirmd cd lucrarile au fost executate conform
contractului.
4.6. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi
condifionatd de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeazd sd fie fdcute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pdrtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizi[iilor publice ce reglementeazd modalitalile de ajustare a valorii
contractelor de achizi[ii publice.

6. Antreprenorul general gi subantreprenorii de specialitate

6.L. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor gi graficul de executare gi
de o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului
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c0ntract.
6.2. in cazul in care pirlile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizd,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate gi lucrarile pe care acegtia Ie vor executa.
6.3. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4. Angajarea for[ei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca fdcind obiectul unei
subcontractiri.

7. Drepturile gi obliga[iunile antreprenorului general gi ale beneficiarului

7.1. intreaga documentalie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de

cdtre Beneficiar la dispozi[ia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele
stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obliga[ia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documenta[ia de executare gi prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De

asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucr6rii contractate gi de a veghea asupra
menfinerii ordinii Ia locul unde se desfagoara activitatea,
7.3. Documentafia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazl, astfel:

a. un exemplar integral al documenta[iei se prevede pentru completarea cdrtii tehnice;
b. doui exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pdstreazd la Santier, iar;
c. altul va fi tinut de cdtre acesta la dispozi[ie pentru consultare de cdtre Inspectia de

Stat in Constructii, precum gi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de m6suriri (ata$amentele) $i alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd Ie intocmeascd gi slnt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de c6tre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, Ia cererea gi in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract gi trebuie sd fie restituite la cerere, dacd nu s-a
convenit altfel.
7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd gi

completi. Preturile stabilite vor acoperi toate obliga[iunile din contract gi toate operatiunile
pentru terminarea gi intretinerea corespunzdtoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,

Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de egalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executirii lucrdrilor, corelate cu graficul de

executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind
instrucfiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau

intreruperi in desfd$urarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozi[iile ce se

cer gi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum gi intirzierile sau
intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
7.7. intreaga documenta[ie necesari pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusi
Ia dispozi[ia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, firi plat6, in doud
exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul
de executare.
7.8. Antreprenorul general va executa gi va intre[ine toate lucrdrile, va asigura forla de

munc6,"nlalbrialele, utilajele de constructii Si obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrdrilor. Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate opera[iunile
executate pe gantier gi pentru procedeele de executare utilizate.
7.9. Forma de garan[ie bancard agreata de Beneficiar este 0 in cuantum de 0 % din valoarea



contractului atribuit.
7'10' Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd oblindgarantia din partea unei bdnci, pentru o su ra care reprezintd garan$a ae [una execurare acontractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garan[ie bancard agreatd de Beneficiar este relinerea succesivd din facturile parliale
pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 0 % din valoarea lunard a acestora pina la
atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractulu
la completarea garanliei de buna execulie. Sumele a
bancd, aleasd de ambele pdrli - Antreprenor general g

cont special. in acest scop transferul va fi efectuat
efectuarea retinerii' Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca sa ingtiinleze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum gi de destina[ia lui.
7'11' Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificdrii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.
7 '1'2. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garanfia la termenul fixat, celtirziu la expirarea duratei de buna executare, daca aiesta nu a inaintat pina la acea datdpretentii asupra ei' Atita timp insa cit pretenliile inaintate 1n termen nu ,-uu rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzdtoare din valoarea garanfiei, in limiteleprejudiciului cauzat.
7'13' Antreprenorul teazd cd, la data recep[iei, lucrarea executatd are calitd!ile
stipulate ln contrac reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd devicii care ar dimin anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
condi[iilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
7.1

cit ita timp

7.1 itate cupre 
accesul

la locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desfdgoari activitdli legate de realizareaobligatiilor co La ce ie sd i se pund la dispozifie desenele gi
documentatia d pentru i sd i se dea toate ldmuririle, condigia fiind caprin aceasta sd e taine enorului general. Informaliile secrete, precum
gi secrete vor drept confid"ntriut".
7'16' Benefici dispoziliile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu treprenorului general. Dispozifiile se adreseazd inprincipiu numai Antreprenorului general gi diriginteluide gantier, cu excep[ia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pe trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de ga a dirija
executarea lucrdrilor gi va verifica calitatea lor
7 '1'7 ' Dac6' Antreprenorul general considerd cd dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiecfii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliileprimite, in afara cazului ln care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeazd dificultdJi in executare, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cdtre Beneficiar.
7'18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinfa, cailor de circulalie gi limitelorte renorului general, p erializarea cotelor de nivelrn sint obligatiuni ale i.7. de cdtre Beneficiar nt, Antreprenorul general
este obligat sd protejeze gi si pdstreze toate reperele, bornele sau alte otiecte folosite la
trasarea lucririlor.
7'20' Ridic.arjle de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sinthotdritoaie. Antreprenorul general este obligat sd vlrifice documentele primite gi sd
ingtiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitdlile constatate sau presupuse.
7 '21" Antreprenorul general are obligalia sd stabileascd toate relafiile cire reglementeazd
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raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligatiunilor legale gi
profesionale.
7.22. Benefrciarul are obligafia s6-gi procure toate autoriza[iile gi avizele prevdzute de actele
normative, precum gi regulamentele (documentele) care sd-i permita executarea lucrdrilor in
cauzd.
7.23. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a. indepartarea de pe gantier a oricaror materiale care sint calitativ
necorespunzdtoare;
b. inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
c. indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucr6ri sau pdrti de lucrare necorespunzdtoare
din punct de vedere calitativ.

7 .24. in cazul neexecutirii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja gi plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condi[iile legii, si
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.
7.25.in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau gtiinfifice, Antreprenorul general este obligat sa opreascd executarea
lucrdrilor in zona respectivd gi sd comunice Beneficiarului, organelor de poli[ie sau organelor
competente acest fapt.
7.26.in timpul desfdgur6rii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligalia si menlind cdile
de acces libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri gi
lucrdri provizorii de orice fel, care nu slnt necesare, iar la terminarea lucr6rilor,
Antreprenorul general va evacua de pe gantier toate utilajele de construc[ie, surplusurile de
materiale, degeurile gi lucrarile provizorii.
7.27. Antreprenorul general trebuie sd obtin6, pe propria cheltuiald, toate avizele gi
aprobdrile gi sd pldteasci toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum gi
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor.
Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de
cdtre acesta.

B. Foda de munci

8.1. Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitd[ile necesare
angajdrii intregii forte de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu
prevederile legislafiei in vigoare.

9. Materialele gi executarea lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documenta[ia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce Ie va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, for[a de munc6., instrumentele, utilajul qi
materialele necesare pentru examinarea, misurarea gi testarea lucrdrilor.
9.2. Costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevdzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
9.3. Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedegte cd
materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acegtia au acces tot
timpul la lucrari pe gantier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.
9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrd aprobarea responsabilului tehnic
atestat gi, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
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sa examineze gi sa urmereasca orice lucrare care urmeaze sd fie ascunsd. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucr6ri,
inclusiv fundatiile clSdirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi
proiectantul vor participa Ia examinarea gi masurarea lucrdrilor de mai sus.
9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului gi va reface aceastd parte sau par[i de lucrare, dacd este cazul. Dacd se
constatd ca lucrdrile au fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentafiei
de executare, dezvelirea, refacerea $i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.
9.7. Beneficiarul trebuie sd pund Ia dispozi[ia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a. suprafetele de teren necesare pentru depozite gi locuri de muncd pe gantier;
b. cdile de acces rutier gi racordurile de cale feratd;
c. racordurile pentru utilitdfi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului gantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum gi cel al contoarelor sau aI altor aparate
de mdsurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporbd propodional de catre acegtia.
9.9. Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau
fdri dispozitia Beneficiarului, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, fdrd
a exista in acest sens o dispozi[ie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlSture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucririle respective vor fi pl6tite Antreprenorului general numai dacd se
dovedesc a fi necesare gi se presupune cd ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrarile vor incepe dupd 1 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor gi primirea ordinului de executare.

L0. Perioada de garantrie gi remedieri in perioada de garan[ie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de
0luni.
10.2. Perioada de garantie curge de Ia data recepfiei finale gi pind la expirarea termenului
previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate
defec[iunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma
unei notificdri transmise de cdtre Beneficiar.
10.4. Dacd defectiunile nu se datoreazd neglijenfei sau lipsurilor Antreprenorului general,
Iucrdrile fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat Si platit ca lucrdri suplimentare.

LL. Rispunderea pir[ilor

11.1. Pdr[ile de contract rdspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum gi pentru cele ale
reprezentantilor lor legali gi ale persoanelor fizice gi juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligafiilor ce le revin.
11.2. Dacd in legdturd cu executarea lucririlor de construc[ii se produce o daund unui ter[,
pirtile contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre
parli a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va [ine seama de gradul de

vinovdlie a fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a

previzut altfel. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de

beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai
dacd Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea
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dispozitiei.
11..3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitali, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum gi ca
urmare a unor ingrddiri sau limitari din proprie vin6.
11.4. in cazul ln care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
Iucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau par[ilor
de constructie, utilaje tehnologice etc., Iivrate de Beneficiar, precum gi cu privire Ia lucrarile
executate de al[i agenfi economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat gi pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rdmine
rdspunzdtor pentru informatiile, dispozitiile gi livrdrile sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate gi dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degraddrii gi furturilor pini la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El
trebuie sd ia mdsuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice gi
a apei 9i sd indepdrbeze zdpada gi ghea[a.
11.6. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament
sau hotdriri ale autoritatilor administra[iei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, gi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pdrfile
contractante, atunci cealalt6 parte poate emite pretentii privind desp6gubirea pentru
daunele intervenite gi care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract, se va reline
garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in
conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate
in valoare de 0 % din suma totald a contractului.
11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Altreprenorul poarta rdspundere materiali
in valoare de 0 % din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depdgegte 0 zile, se
consideri ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract gi
Antreprenorul i se va reline garanfia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituiti in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd rdspundere materiala in valoare de
0 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0 % din suma
totali a prezentului contract.
11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii
platibile conform prevederilor Iegale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenfilor sau a
angajafilor acestora.

12. Solu[ionarea litigiilor
L2.1.. in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietdgile materialelor de construc[ie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte pdrti, sd ceard
efectuarea unor cercetdri de citre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor
efectuate se suportd de partea a cdrei culpi a fost doveditd.

L 3. Rezilierea -contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd:
a. Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligatie care este in sarcina sa gi prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
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b. Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c. Beneficiarul notifici antreprenorul general cd din motive neprevdzute gi datoriti
unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue lndeplinirea obligaliunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacd:
a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuziondrii
sau are o ipotecd pe capital;
b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
c. Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fdra sa aibi un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozi[iei scrise de
reincepere a lucrdrilor;
d. Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe gantier
sau nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menlionate la punctele 13.1. gi
13.2. din prezentul articol se va comunica in scris pdr[ii contractante cu cel pu[in 15 zile
lucrdtoare anterior ddtii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recep[ie care va
efectua recep[ia cantitativi gi calitativa a lucrdrilor executate.
13.5. in cazul rezilierii contractului, Benef,iciarul va intocmi situafia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupi care se vor stabili
sumele care urmeazd sd Ie pldteascd in conformitate cu prevedqrile contractului, precum gi
daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat
contractul.
13.6. Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevdzute la literele c) si d)
punctul 13.2. din prezentul articol dupd rezilierea contractului.
13.7. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozi[ii finale

14.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite gi vor fi interpretate
ca fiind parte integrantd a prezentului contract:

. prezentul formular de contract completat gi semnat;

. oferta, formularul de oferta gi anexa la formularul de oferta;
' listele cu cantitdti de lucrdri gi utilaje, devizele-oferti gi listele cu consumurile de
resurse anexate.
oQ

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in
alta limbd de circula[ie interna[ionala.
14.3. in cazurile in care apar ambiguitd[i sau discrepanle in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.
14.4. in documentele contractului nu se pot face modificdri fdri acordul ambelor pddi.
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii gi intra in vigoare dupd
inregistrarea lui, dupd caz, de cdtre Trezoreria de Stat sau de cdtre una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finan[elor, fiind valabil pind la 31.1,2.201,8 .

74.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor pdrti gi este semnat astdzi,
26.12.2018.
L4.7. Pentru conftrmarea celor mentionate mai sus, Pdrtile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.



"BENEFICIAR": "ANTREPRENOR":

Adresa:
Moldova, Republic of MD-3608 or.Cornegti (r-l
Ungheni) Stefan cel Mare,70
Tel./Fax:
Denumirea Bdncii:
Trezoreria de Stat
Adresa Bdncii:
Chisinau
Cod Bancar:
TREZMD2X
Cont de decontare:
MDg3TRPBAA2225OOA1 5365A8
Cod IBAN:
MDg 3TRPB AA2225OO A1 5 3 65A8
Cod fiscal:
2568956

Adresa:
Moldova, Republic of 2045 mun.Chigindu Str.
Studenlilor 713 ap. 44
Tel./Fax:
079279961
Denumirea Bancii:
Moldindconbank
Adresa Bdncii:
Chisinau
Cod Bancar:
MOLDMD2X
Cont de decontare:
MD53ML00000000225 1 1 00587
Cod IBAN:
MDs3ML00000000225 1 1 00587
Cod fiscal:

15. Rechizitele juridice, po$tale gi de plnti ale pirgilor

16. Semniturile pir[ilor

e semneazd electronic in conformitate cu Legea nr.
poate fi realizatd la adresa https://msign.gov.md

014.
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PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr._l_ din !! I n6zie l2or8.

Privind executarea "Lucrari de reparatie curenta in dormitoare si coridortt in cadrul
contractului Nr. MD-2018-12-21-000054-l-Ill44 din26.12.2018 incheiat intre Centrul
Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii, Cornesti si SRL,,DSI Construct
Gruptt

1. comisia de receglie gi-a desfrgurat activitateain intervalur
ll-/ y' p rp, L/.2018, fiind formatd din:

2. Invitatii:

"DSI Construct Grup" - Sergiu Demerji - Director

3. Constatdrile comisiei de receptie:

1) din documenta{ia scrisd gi desenatd", care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;' 2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd tr.3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

4) valoarea obiectului este de 352 479.53lei

4. Comisia de receplie, in urrna constatdrilor fEcute, propune:

De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu
caietul de sarcini.

5. Comisia de.receplie motive azd, propunerea fbcutd prin:

Terminarea lucrarilor

Jvn



6. Comisia de receplie recom andd, urmdtoarele :

Exploatarea obiectivului conform destinatiei

7 . Prezentul proces-verbal, conlinind 2 file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 5
file, a fost incheiat astdzi AJfu i e, 120t8. in 2 exemplare.

Comisia de receptie:

Invitatii:

S. Demerji -

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

P

u llu



Anexa nr. I
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

N'. l_ di",ll_l __12___l2o r 8.

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete



Anexa nr. 2
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

N'. L ain f!_l;2,_1zott.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

Beneficiar

Antrepren



Anexa nr. 3
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. / din jl_J_1ffaJ20r8.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

Beneficiar



PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA FINALIZAREA LUCRARILOR

Nr. l__ din !!_J ?tto?zL /2019.

Privind executarea "Lucrari de reparatie curenta in dormitoare si coridortt in cadrul
contractului Nr. MD-2018-12-21-000054-1-lll44 din26.12.2018 incheiat intre Centrul
Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii, Cornesti si SRL "DSI Construct
Gruptt

1. Comisia de receplie gi-a desf[gurat activitatea in intervalul
al-/ 'o,e(L /.2019, fiind formatd din:

2.lnvitatii:

"DSI Construct Grup" - Sergiu Demerji - Director

3. Constatdrile comisiei de receptie:

1) din documentalia scrisd gi desenatd, care trebuia prezentatd,, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexb ffi.3, nu s-au respectat prevederile

proiectului.
4) valoarea obiectului este de 352 479.53lei

4. Comisia de receplie, in urna constatdrilor fdcute, propune:

De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu
caietul de sarcini.

5. Comisia de receplie motiveaz[ propunerea fdcutd prin:

Finalizarea lucrarilor.



6. Comisia de recep{ie recomandd urmdtoarele:

De a accepta receptia Finala si Exploatarea obiectivului conform destinatiei

7 . Prezentul proces-verbal, conJinind 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 4
file, a fost incheiat astdzi U_J ,/r 6 e,,of;z t2019. in 2 exemplare.

Comisia de receptie:

Invitatii:

S. Demerji -

20r9

TRANSMISA:



Anexa nr. I
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. / din !]J __ e[,__J2ot9.

Lista lucrarilor pe specialitati ce au fost executate si receptionate pe parcursul
constructiei

Beneficiar

Antrepre



Anexa nr. 2
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. L din filU __0//J20Ut.

Observatiile Comisiei de receptie finala

Beneficiar

Antreprenor.
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MINISTERUL SANATATII
AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL
FTIZIOPNEUMOLOGIC

DE IIEABILITARE PENTRU
coPII ,,CORNE$TI"

M 14 H I,,ICTE PCT BO 3APA BOOX PA H E H 14'
PECT'I Y T;JI 14 KI,I MOJIAOBA

NETCI{I4iI
OT143 I,IO tI HEB MOJIOf llr{EC K 14R

PEAE IJII{TAUI4OH HbIfr UEHTP
(KOPHEIIITb))

1608 raionul Ungheni. or, Corne$ti; str $tef'an cel Mare 70

tel +1732366 | 227 . +37323661288: fax +3732366 | 227

ntail: clic conle sti''.il nls md

07 februarie2019 nr. 14

3608 VHreHu<ni:i pafiolt. r Kopuetttt's. y,r lllrerpau're,r Mape 70

rc t + 31 323 66 | 22'7 . + f 'l 323 66 | 28 8 : tf a rc + 37 32) 66 | 227

mail.cfic oorncsti/(i'n1s md

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii' Cornesti , isi

exprima aprecierea fata de colaborarea noastra cu compania S.R.L. "DSI
Construct Grup". Am ales sa colaboram cu compania S.R.L. "DSI Construct
Grup" ca antreprenor de servicii de reparatii, datorita calitatii deosebite a

serviciilor prestate si a eficientei procesului de reparatie generala si de renovare a

obiectivelor:
ratie curentq a toarelor si cor lui din incinta Cent

Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii, Cornesti. Executat co\form
Contractului nr. MD-2018-12-21-000054-l-11/44 din 26.12.2018, in valoare t

352 479.53 lei

Totodata, compania S.R.L. "DSI Construct Grup", prin profesionalismul

membrilor sai, a oferit pe toata perioada de executie a lucrarilor de reparatie

suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii pentru solicitarile noastre

stricte legate de serviciile de reparatie.
In concluzie, recomand compania S.R.L. ttDSI Construct Grup", ca fiind

un antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar cu care va

colabora si apreciem serviciile sale de calitate si de executare a lucrarilor in

termeni minirni.

ator CFR Cornesti V. Binzari
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