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WACHIZITII P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.26

privind achizilia 
(Lucriri de reparatie capitali a drumurilor publice locale

din raionul Briceni pentru anul2022'1

.,01" a'prilie2022 or. Briceni
(municipiu, oraq)

L PARTEAGENERALA
(oBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifie nr. ocds-b3wdp1-MD-

1646382716134 din data 23.04,2022, intre Conqiliul raioqpl Briceni, cu sediul in
(denumirea autoritdlii contractante)

or.Briceni, str.-In09pendenrt9i4!, telefon: 0247-2-26-50' fax: 0247-2'34'92,
(localitatea)

IDNO 1007601010840 reprezentat prin
(numele, prenumele 9i functia conducltorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, qi S.A. 66 DRUMURI-BRICENI" S.R.L.,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in Republica Moldova or. Briceni. str. Frunze 18.

(localitatea)

telefon: 0247-2-23-39, , fax: 0247-2-23-43" IDNO 1003604005869 autoizatpentru activitatea

in constructii: autorizatia nr. @ din ..09" iunie 2021, eliberatd de t'Aqentia Servicii
Publice,,, reprezentat prin Administrator. Russu Ion, in calitate de Antieprenor; pe de a1t6

parte.
(numele gi functia conducdtorului)



a)

b)

1. OBIECTUL CONTRACTIILUI

1.1. Antreprenorul se obliga s[ execute lucrdrile $Lucrdri de reparutie caoilald a drumurilor

nublice locale din raionul Briceni oentru anul 2022" in conformitate cu prevederile proiectului

t.hnir, cu detaliile de executie, precum gi cu normativele, standardele 9i prescriptiile tehnice'

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.l.Dwatade executie a lucrarilor contractate eSte de 6 luni dupi primirea ordinului de incepere

a executiei gi asigurdrii lucrului ritmic de cltre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execulie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul

contract.

2.3. perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendata dac[ constrdngerea activitdtii se

dator eazd urm6toarelor c auze :

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificl neexecutarea obligafiei sau altei situaJii extreme

neimputabile gi imprevizibile pentru Antreprenor;

influenlei factorilor climatici, care duc Ia imposibilitatea executfuii lucr6rilor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rdsfrdnge asupra

calitSlii lucr6rilor;

calamitdlilor naturale recunoscute de autorit atea legald.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a

unor p[rfi ale acestora pe o duratd qi in modul in care Beneficiarul consider[ necesar. Pe timpul

suspend6rii, Antreprenorul va proteja gi conserva lucririle in mod corespunz[tor, a$a cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrdrilor suportate de

Antreprenor vor fi platite de c6tre Beneficiar. tn cazul sist[rii lucrdrilor sau a unor pdrfi din ele,

din iniliativa Antreprenorului, acesta suport6 pe timpul suspendSrii toate cheltuielile, privind

protejarea gi conservarea lucrdrilor cu bun[ diligen]6.

2.5.Laterminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cE sunt indeplinite condiliile

de receptie, solicitand convocarea comisiei. inbaza acestei notific[ri, Beneficiarul va convoca

comisia de receplie pentru terminarea lucr6rilor.

2.6. in baza documentelor de confirmarc a execuliei gi a constatdrilor efectuate pe teren,

Beneficiarul va apreci a dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receplie. in

cazul in care se constatl c6 sunt tipsuri qi deficiente, acestea vor fi aduse la cunoqtintd 9i

remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau

remediere. DupE constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noud solicitare a

Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata

rcalizarealucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglement[rile in vigoare 9i

cu clauzele din contract. in functie de constatdrile f6cute, Beneficiarul va aproba.sau va respinge

receplia. Receptia poate fi f6cut6 gi pentru pdrti de constructie distincte fizic qi funclional.

23.5e indicI termenul de garanlie a lucrdrilor 3 ani.

c)

d)



3. vALoAREA LUcRARTLoR $r MoDALrrATrr,n on pr,lrA
3. 1 .Valoarea lucrdrilor ,ce rcprezintd obiectul prezentului contract,este de 10 231 176.00 lei (zece

milioane douii sute treizeci si una de mii o sut[ saptezeci si sase de lei si zero bani) MD,
(suma cu cifre gi litere)

inclusiv 1 705 196.00 TVA lei MD.
(suma cu cifre gi litere)

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer ?nbaza facturilor fiscals, dupd primirea proceselor -
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate gi acceptate de c[tre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepfie a lucr[rilor executate in termen de 20

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. plata facturii finale se va face imediat dup6 verificarea gi acceptarea situaliei de plat6

definitive de c6tre Beneficiar. DacE verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in special

datorit6 unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor caxe nu sunt in litigiu va fi platitS

imediat.

3.S.Lucrfuile nu vor fi considerate finalizate p6ni c6nd procesul-verbal de receplie la terminarea

lucr6rilor nu va fi semnat de comisia de recep[ie, care confirm6 cE lucrdrile au fost executate

conform contractului.

3.6.Garantia de bun6 execulie se va restitui Antreprenorului in baza notifrcIrii Beneficiarului

c6tre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepJie la

terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul recepliei cu obiecfii,garantia se va restitui in cel

mult 15 zile dup6 inldturarea acestora.

4. DREPTURILE $I OBLIGATITINILE ANTREPRENORULU $I ALE BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesarl pentru executarea lucrlrilor contractate se pune de cdtre

Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in dou[ exemplare, in termenele stabilite in contract,

prin graficul general dercaLizare a lucr6rilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sI execute, sd frnalizeze lucrarea in termenele stabilite in

contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sE respecte proiectul, documentatia

de executie qi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligafia de a supraveghea lucr6rile, de a asigura forfa de munc6,

materialele, instalafiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie

definitive cerute de qi pentru contract, in mlsura in care necesitatea asigur[rii acestora este

prev6zut6 in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusala dispozitia Antreprenorului se repartizeaz[ astfel:

un exemplar r6m6ne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi linut de cdtre acesta la dispozilie

pentru consultare de cltre Agen{ia pentru Supravegherea Tehnic6, precum qi de cdtre alte

persoane attorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verific[rile calculelor, caietele de m6sur6ri (ataqamentele) 9i alte

documente, pe caf,e Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sE le intocmeasc6 qi sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cltre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranti din contract. Ea trebuie sd fie corectd qi completa.

preJurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract gi toate operatiunile pentru

terminarea gi intrelinerea corespunzdtoare a lucrlrilor
4.7. DacilBeneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd contind instructiuni

sau aprob6ri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de

(i

I



c6te ori este posibil, cE acestea pot sE provoace int6rzieri sau intreruperi in desfEqurarea

lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispoziliile ce se cer gi va specifica data la cate

acestea au fost necesare, precum qi intfirzierile sau intreruperile ce survin datoritr lipsei acestor

documente

4.8. intreaga documentatie necesar6 pentru executarea lucr[rilor de subantreprizd" va fi pusd la

dispozilia subantreprenorilor de c6tre Antreprenor, ftr6 p1at6, in termenele din subcontracte

(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa gi va intretine toate lucrfuile, va asigura forfa de munc6,

materialele, utilajele de construclii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucr6rilor. Acesta igi asum[ intreaga responsabilitate pentru toate opera]iunile executate pe

qantier qi pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sE prezinte garan(ia de

bun6 executie a contractului, in cuantum de !% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garan\ia de bund execulie Antreprenorului

dup6 semnarea procesului-verbal de receptie finalllprocesului-verbal la terminarea lucrdrilor in

ceimult 15 zile. |n cazul receptiei cu obiectii,garunlia se va restitui in cel mult 15 zile dupd

inldturarea acestora.

4.l2.Antreprenorul trebuie s6 constituie garantia de bunl executie dup6 primirea scrisorii de

acceptare, dar nu mai tfuziu de data incheierii contractului. Atat timp cdt el nu gi-a indeplinit

aceastd obligaliune, Beneficiarul poate s6 retind garunliaAntreprenorului pentru ofert6.

4.13. Antreprenorul gararfieazd cd,la data recepJiei, lucrarea executat[ are calitdlile stipulate in

contract, corespunde reglementdrilor tehnice gi nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau a celor

explicite ln contract.

4.14. Lalucrarile la care se fac lncerclri, se considerd calitatea probei indeplinit6 atdta timp c6t

rezultatele se inscriu ln limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desf6qurarea lucrErilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul la

locul de munc6, in ateliere, depozite gi oriunde se desf6qoard activit6ti legate de rcalizatea

obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie s6 i se pun6la dispozitie desenele gi documentatia de

execulie pentru examinare gi sI i se dea toate lSmuririle, condilia fiind ca prin aceasta sd nu se

dezv[luie informafia gi s[ nu fie utilizatI in scopuri proprii, indiferent dac6 contractul a fost sau

nu incheiat

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitl dispozitiile pe care le consider6 necesare executdrii

lucr6rilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozi{iile se adreseazd in principiu

numai Antreprenorului gi dirigintelui de pantier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de

intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice

numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execulia lucrErilor 9i va

verifica cahtatea lor din p artea Antreprenorului.

4.17. DacI Antreprenorul consider[ cE dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau

inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scutegte de obligalia de a executa

dispoziliile primite, in afaru cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin

executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazddificultlti in executie, care genereazS cheltuieli

suplimentare, acestea vor fi suportate de c6tre Beneficiar.



4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintI, c6ilor de circulafie qi limitelor terenului

pus la dispozitia Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere

a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasfuii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sI

protejeze qi s[ pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

4.20. Ridic6rile de teren, trasdrile qi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia

Antreprenorului de cltre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hot[rdtoare.

Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite qi s[ inqtiinteze Beneficiarul cu

privire la erorile gi inexactit[tile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia s6 stabileasc6 toate relafiile care reglementeazd raporturile cu

subantreprenorii gi este raspunzdtor faJI de Beneficiar pentru respectarea de c6tre

subantreprenorii a prevederilor legale qi obtigaliunilor contractuale qi profesionale.

4.22.Peparcursul executdrii lucrfuilor, Beneficiarul are dreptul sd dispunl in scris:

a) tndeplrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzdtoarc;

b) inlocuirea materialelor necorespunzltoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucr6ri sau pdrfi de lucrare nscorespunzdtoarc din punct

de vedere calitativ.

4.23. in cazul neexecutlrii de cltre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul

poate opri lucrdrile, prin rezolufiunea contractului, in conditiile legii, totodat6 Antreprenorul

compenseazd cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in leg6turi cu faptul neexecut[rii.

4.24. in cazul in care in timpul executlrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori

istorice, artistice sau gtiintifice, Antreprenorul este obligat sI opreasc[ execu]ia lucrdrilor in zona

respectiv6 gi sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest

fapt.

4.25. in timpul desf[gur[rii lucr6rilor, Antreprenorul are obligatia sd mentind cdile de acces

libere, s6 retragd utilajele, sI indepdrteze surplusurile de materiale, deqeuri gi lucrdri provizorii

de orice fel, care nu sunt necesaxe, iar la terminarea lucr6rilor, Antreprenorul va evacua de pe

qantier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deqeurile 9i lucrdrile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s[ obtin6, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile qi

aprobdrile, sd plEteascd toate taxele necesare legate de executia 1ucr6rilor, precum gi pentru

bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile c6nd urmeazd sd fie fdcute modificIri la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, p[rtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incident6 ln domeniul achizi{iilor publice ce reglemerfieazd modalit6tile de ajustare a valorii

contractelor de achizilii publice.

6. AI\TREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sE execute toate lucrdrile, prev6zute in contract, in termenele

stabilite prin graficul general de rcalizwe a lucrdrilor qi graficul de execulie 9i de o calitate

corespunz6toare prevederilor actelor normative qi prezentului contract.

6.2. in cazul in care pdrfile din lucrarea ce se contracteaz6 se executd in subantreprizd,

Antreprenorul trebuie sI prezinte, cu ocazia ofert[rii, lista subantreprenorilor qi lucrdrile pe care

acegtia le vor executa.



6.3. Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sE comunice, la cererea

Benefi ciarului, datele de identifi clrile subantreprenorilor

6.4. Angajarea forfei de munc6 pebazdde acord nu este consideratd obiectul unei subcontract6ri.

7. FORTA DE MTTNCA

7.1. Antreprenorul gi subantreprenorii vorindeplini toate formalitElile necesare angajdriiintregii

forfe de munc[ pentru executarea lucrliilor contractatein conformitate cu prevederile legislafiei.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitateaprevdzut[indocumentatia de executare, urnfoId a fi supuse

periodic la diverse testdri de c6tre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forfa de munc[, instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru

examinarea, m6surarea gi testarea lucr6rilor.
8.2.Costul probelor gi incerctrrilor va fi suportat de Antreprenor, dac6 acesta este prevdzut in

documentat ie,in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Benefi ciar.

8.3. Probele neprevlzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale

puse in oper6 vor fi suportate de Antreprenor, dac6 se dovedegte cI materialele nu sunt

corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.in caz

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autoizatdde acegtia au acces tot timpul la

lucrdri pe qantier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate

etc.

8.5. Lucr6rile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrd aprobarea responsabilului tehnic atestat

gi, dup6 cM, a proiectantului, Antreprenorul asiguftrd posibilitatea acestora sd examineze qi s6

urmlreascd orice lucrare care uflneazd s[ fie ascuns6. Antreprenorul va anun]a responsabilul

tehnic atestat, proiectantul ori de de ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile clbdirii, sunt gata

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea qi

m[surarea lucririlor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau p6rfi de lucrare la dispozi]ia Beneficiarului gi va

reface aceastd parte sau p[rti de lucrate, dac[ este cazvl DacE se constat6 cd lucr[rile au fost de

calitate corespunz6toare qi realizate sonform documentatiei de executie, dezvglirea, refacerea

gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficia\incaz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdli, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de

m6surat se suportd de cltre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd

proporfional de cdtre aceqtia.

8.8. Lucrfuile executate de Antreprenor in afara celor prevEzute in contract sau fErE dispozilia

Beneficiarului, precum qi cele care nu respectl prevederile contractului, f6rA a existain acest sens

o dispozitie expres6 a Beneficiarului, nu vor fi plItite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sE

trlEture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rIspunde irn fafa

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi pldtite

Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare gi se presupune cE ele corespund vointei

Beneficiarului,in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucr[rileincep dup[ f zile de la semnarea giinregistrarea contractuluiin modul corespunzdtor

gi primirea ordinului de execulie.

8.10. Calitatea materialelor qi lucrlrile efectuatetr procesul tehnologic vor fi verificate de c[tre

Antreprenor prin expertizdde laborator qi prezentate Beneficiarului.



9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIEru iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioadade garuntie pentru lucr[ri este de 3 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrlrilor gi pdnd la expirarea

termenului prevdzltla punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garanlie s[ inlEture toate defec]iunile ce tin de

nerespectarea clatzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de cdtre

Beneficiar.

10. RASPUNDEREA rAnlU,On

10.1. Partile poartd r6spundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoate a

obliga1iilor prev6zute de prezentul contract in conformitate cu legislalia Republicii Moldova.

t0.2.Dacdin legitur6 cu executarea lucrlrilor de construclii se produce o daund unui te4, parfile

contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pdrfi a

cuantumului r6spunderii pentru dauna provocatd se va line seama de gradul'de vinovdfie a

fieclrui partener in producerea acesteia, dac6 in clauzele contractuale nu s-a prevdzvt altfel.

10.3. Membrii asocierii igi plstreazd individualitatea cp subiecfi de drept, insS sunt obligati sE

rdspundl solidar fa[[ de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligafiilor

contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul catzat terfei persoane este uflnare a unei mIsuri dispuse de beneficiar in

forma in care a fost aplicatl, atunci acesta poart[ singur r6spunderea, numai dacd Antreprenorul

l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, laplata daunelor pentru incdlcarea

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilit6ti, a terenurilor limitrofe prin

depozitarea de p6m6nt, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingrddiri sau

limit[ri din proprie vin6.

10.6. Antreprenorul trebuie s6 asigure lucr6rile executate qi dotdrile pe care le are la dispozilie

impotriva degraddrii gi furturilor pdn6 la predarea lucrdrilor c6tre Beneficiar. EI trebuie sd ia

misuri de protectie contra degraddrii lucrdrii datoritd acliunilor atmosferice gi a apei gi s[

indeplrteze zdpada gi gheata.

10.7. DacE nerespectarea de c[tre Antreprenorul a prevederilor oric6rui regulament sau hotIrdri

ale autoritfiilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, qi care

au caracter obligatoriu la executarea lucrIrilor, provoac6 pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
desplgubit de Antreprenor in mfuimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constr6ngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pdrfile

contractante, atunci cealalt6 parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele

intervenite gi care pot fi dovedite.

10.9. Daci intdrzierca in execulia lucrdrilor este din culpa uneia dintre parfile contractante,

partea culpabild va pl6ti celeilalte pIrfi penaliz[ri qi/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01%

p6n[ la 0,1% din valoarea lucrfuilor rdmase de executat/neonorate pentru fiecare zi deintfuzierc.

Penalizarea devine operantIln momentul in care parteain culp6 a intrat ln intdrziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-intereso, compensalii

pl[tibile conform prevederilor legale, in privinJa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceplia unui accident sau

prejudiciu rezult0nd din vina Benefrciarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.



10.11. Antreprenorul gi subantreprenorii r6spund solidar pentru neexecutarea obligafiilor

contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
I 1. t. in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietEtile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte

poate, dup6 oingtiintare prealabild a celeilalte pdrfi, sd cear6 efectuarea unor cercet[ri de cdtre o

institutie public6 de cercetare. Costurile cercet[rilor efectuate Ie suportS partea a c6rei culpd a

fost dovediti.

12. NEZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluliunea contractului, dac6:

a) Beneficiarul nu-gi irdeplinegte o obligalie care este in sarcina sa qi prin aceasta pune

Antreprenorulin situaliade anu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plat6 scadenta mai mult de 3 luni;

cj Beneficiarul notifica antreprenorul cI din motive neprevlzute gi datoritd unor conjuncturi

economice estein imposibilitate de a continuaindeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneftciarul poate cere rezoluliunea contractului, dac6:

a)Antreprenorul se afldinincapacitate de plat[, tichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucr[rile ftr6 sd aibl un motiv justificat sau_ nu reia lucrdrile

suspendaite,in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de r&rcepere a lucr[rilor;

c) Antreprenorul nu aindepdrtat maierialele necoresput zdtowe de pe qantier sau nu a ref6cut o

lucrarein termenul stabilit de cdtre beneficiar;
d) Beneficiarul notific[ antreprenorul cd din motive neprevlzute gi datorit[ unor conjuncturi

economice esteln imposibilitatl de a continuaindeplinirea obligaliunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvat, dac6 partea contractantl va comunicain scris celeilalte

pdrfi contractanteintermen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 9i 12.2 din prezentul

contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezoluliunea
efectua receptia cantitativl qi calitativl
rezolutiunii contractului.
ti.S. in cazul rezolufiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucr6rilor efectiv

executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucr6rilor provizorii, dupd care se vor stabili

sumele care gflneaz6 s6 le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum 9i

daunele pe care trebuie s[ le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvat contractul.

12.6. Dup6 rezolufiunea contractului, Beneficiarul poate continua execulia lucrarilor cu

. contractului, va convoca comisia de recepfie care va

a lucrfuilor executateh maximum 15 zile de la data

publice in perioada de

respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazwi specifice detrcetare a contractului de achizilii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizilii

valabilitate a acestuiain una dintre urmdtoarele situatii:
a) contractantul se afla, |a momentul atribuirii lui, in una dintre

determinat excluderea sa.din procedura de atribuire potrivit afi.19 al Legii
situatiile care ar fi
nr.l3ll20l5 privind

achizifiile publice;
b) contractul a ftcut obiectul unei modific[ri substan]iale care necesita.o noud procedurd

de achiziiiepublic[in conformitate cu art. 76 alLegiinr.l3ll2}l5 privind achiziliile publice;

c) contractul nu ax fi trebuit sE fie atribuit contractantului respectiv, ar&rd in vedere o

ftrc6lcare gravda obligaliilor ce rezulta din Legea m,l3ll20l5 privind achizifiile publice Ei/sau



ANTREPRENORUL
S.A. " DRUMURI.BRICENI' S.R.L.

Adresa pogtal[: R.M. or. Briceni, str. Frunze 18,

Telefon: 0247- 2- 23- 39, 0247- 2- 23- 43,

Cod fiscal: 1003604005869

Banca: ,,Moldova - Agroindbank" S.A., fiI.
or. Briceni

Cod: AGRNMD2X763

IBAN MD03AG000000225162001308

constatatA printr-o

parte integrantd a

consider6 semnat la data

Contract in conformitate

BENEFICIARUL

Consiliul raional Briceni
Adresa pogtal6: Or. Briceni, str. Independenfei 48,

Telefon: 0247 -2-54-ll I fax 0247 -2-3 4-92,

Cod fiscal: 1007601010840

Banca: M.F. Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD35TRPDAX312 1 2OCI 1 60848

tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost
decizie a unei instan{e judec[toreqti na]ionale sau, dupA oM,itfieffLalionale.

13. DTSPOZITII FINALE

13.1. Urm6toarele documente vor fi citite qi vor fi interpretate ca fiind
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
c) Propunerea financiarI;
d) Graficul de executare a lucrdrilor ;
e) Garanfia de buni execufie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba rom6n6.
13.3. Prezentul Contract rcprezintE acordul de vointE al pdrfilor gi se

aplicirii ultimei semnituri de cltre una dintre pdrfi.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, p6rfile au semnat prezentul
cu legislatia Republicii Moldova, la data de 07 apilie 2022
l3.S.Prezentul contract este valabil pin6la 31 decembrie}O22.

U. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR

I" S.R.L.



rl )

Anexa nr. 1

la contractul nr. 26

din..07" aprilie 2022

SPECIFICATII TEHNICE

SEMNATURILE PARTILOR

Nr. Denumirea

lucrSrilor

Cod CPV Specificarea tehnicl
deplinl solicitatl de

citre autoritatea

oontractantd

Specificarea

tehnicl deplinl
propus[ de citre

ofertant

Standarde

de

referinti

I " Lucrtrri de

reparatie capitali
a drumurilor
publice locale din
raionul Briceni
pentru anul
2022".

45233142-6 Conform devizelor
(formularul 7,5,3)

Conform devizelor
(formularul 7,5,3)

Conform listei de

lucrlri

TOTAL

ANTREPRENOR

!S-D

= { J,l/ ((u]) ill-l f, *
= E ltsi l;<t -16lll lo t -
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Anexa nr.2

la contractul nr. 26

din..07" aorilie2022

Nr. )enumirea

lucr[rilor

Cod CPV Unitatea de

mlsurl
Cantitatea Preful total

(fEraTVA)
Suma lei MD,

(inclusiv
rvA)

Termenii
de

executare

I " Lucriri de

repara(ie capitall
a drumurilor
publice locale din
raionul Briceni
pentru anul
2022",

45233142-6 Luc. I 8 525 980,00 t0 231 176,00 6 luni

TOTAL
10 231 176,00

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

ffi



PROCES - VERBAL
de receptie la terminarea lucrdrilor

Nr._ ain 2y', 0I zozz

Lucrdri de reparalie capitald a drumurilor publice locale
din raionul Briceni pentru anul2022

Privind Lucrdri de reparalie capitald a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru onul2022, executate in cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 tncheiat tntre Consiliul Raional BriceniBeneficiar Si S.A. ,,Drumuri Briceni,, Antreprenor, or.Briceni.

1' Comisia desemnatd de Consiliul Raional Briceni prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 qi-adesftgurat activitatea tn perioada 0 g. 0g. 2 0 2 2 _Og.bg. Z O Z Z
fiind formatd din:

a.) Pregedinte A. Dobuleac - VicepreSedintele raionului Briceni

b') menrbri: M' Munteanu - $ef at seclie construclii, gospoddrie comunald, drumuri Ei investilii

Ghe. PleSca

D. Dropca

I.Russu

c) Au mai participat la recepfie:
L.lapu

- Arhitector-;ef al raionului

- Responsabil tehnic

- Director S.A. ,,Drumuri Briceni" - antreprenor

- Primar com. Colicauli

2' in urma examindrii vizuale pe teren a lucrdrilor executate, documentaliei prezentate si a certificatelor privindcalitqtea mqterialelor utilizate la reparalia periodicd/tntre/inerea drumurilor, comisia ct corutatat cdlucrarea este fndeplinitd complet, cinform cirinyelor caietului de sarcini si a normativelor tn vigoare.Reparalia datd a conlribuit la tmbundtdtrirea cindiliilor de circulatrie la ia/ic si asigurarea siguranleicirculaliei rutiere.

3' Comisia a constatat - cd lucrarea este.cle.finitivatd cufdrd rezerve si poateJi datdtn fotosintrd.a') lucrdrile de reparalie au fost rcalizlatede c6tre 
"s.A. 

,,Dru*uri Briceni,,
b') devizul a fost elaborat d,e consiliul Raional Briceni
c.) lucrdrile au fost executate in termenii:

inceputul lucrdrilor mai 2022 sffirqitul lucrdrilor august 2022

4. Drumul supuse recepliei L2 r M5 -coricauti-Trebisauti are urmdtoarele tipuri de lucr6ri:

Tip : - Aplicarea tratamentului bituminosordinar cu emulsie bituminoasd si piatrd de granitin formd cubicd.

5' costul lucrdrilor receptionate (conform anexei) constituie - 4gt 2gs,l3 lei, care vor fidireclionate la majorarea costurui drumurilir respective.

Aprob.



6. Prezentul proces - verbal, conlintnd 2 fite Si I anexe a.fost tncheiat astitzi
2022 tn 3 exemplare.

Anexe : l. situalia necoffirmitdlilor pe drumurile locale respective,
dupd coz ___ file, inclusiv localitdlile;

Comisia:

PreSedinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. Ple;ca

D. Dropca

I.Russu

L. fapu

//.//"



Anexa nr. L

la procesul verbal de receplie a lucrdrilor finalizate

Nr,-ai" rOy',O9 zs22

SITUATIA

neconformitdtrilor dipistate de comisia de receptie a lucrdrilor finalizate in r-nul Briceni,

Denumirea obiecfiilor gi adresa ( km 9i pC)

Preqedinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. PleEca

D. Dropca

I.Russu

// /r

L.lapu



b

Nr. din 0,/ , O.f
Lucrdri de reparalie capitald a drumurilor publice locale

din raionul Briceni pentru anul2022
Privind Lucrdri de reparalie capitald a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul
2022, executate in cadrul contractului nr.26 din 07.04,2022 tncheiat tntre Consiliul Raional Briceni
Beneficiar Si S.A. ,,Drumuri Briceni', Antreprenor, or.Briceni.

1' Comisia desemnatd de Consiliul Raional Briceni prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 gi-a
desfbqurat activitatea tn perioada 09.09.2022_Og.bg.ZOZZ
fiind formatd din:

a.) Preqedinte A. Dobuleac - VicepreSedintele rqionului Briceni

b') membrii M. Munteanu - $ef at seclie construclii, gospoddrie comunald, drumuri;i investilii

Ghe. PleSco

D. Dropca

I.Russu

c) Au mai participat la recepfie:
N. Antonovici

- Arhitector-Sef al roionului

- Responsabil tehnic

- Director S.A. ,,Drumuri Briceni" - ontreprenor

- Primar com. Halohora de Sus

2' in urma examindrii vizuale pe teren a lucrdrilor executate, documentayiei prezentate si a certificatelor privind
calitatea materialelor utilizate la reparalia periodicd/tntrelinerea drumurilor, comisia a constatat cd
lucrarea este indeplinitd cornplet, conform cirintrelor caietului de sarcini si a normativelor tn vigoare.
Repara{ia datd a contribuit la imbundtd{irea condiyiilor de circulalie la irafic qi asigurarea sigurantrei
circulaliei rutiere.

3'Comisia a constatat - cd lucrarea estedefinitivatd cu/fdrd rezerve si poateJidatdtn folosinld.a.) lucririle de reparatie au fost realizate de c[tre s.A. ,,Dru*uri Briceni,'
b.) devizul a fost elaborat de consiliul Raional Briceni
c.) lucrdrile au fost executate in termenii:

inceputul lucririlor mai 2022 sf[rgitul lucrdrilor august 2022

4. Drumul supuse recepliei
.are urm6toarele tipuri de lucr6ri:

Tip : - Ap I i c ar e a t r a t am e nt u I u i b i t unt ino s o r cli nar
in.formd cubicd.

cu emulsie bituminoasd Si piatrd de granit

5' costul lucrdrilor receptionate (conform anexei) constituie - 73g 0ls,s2 lei, care vor fidireclionate la majorarea costului drumurilir respective.

I;Tfii:9
PROCES - VERBAL

de receplie la terminarea lucrdriloi



6' Prezentul proces - verbal, conlinind 2 file qi I anexe a fost lncheiat astdzi
2022 tn 3 exemplare.

Anexe : l. Situalia neconformitdlilor pe drumurile locale respective,
dupd caz __ file, inclusiv localitdyile;

Comisia:

PreSedinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. Ple;ca

N. Antonovici ffiR



Anexa nr. l._

a lucrdrilor finalizatela procesul verbal de

Nr. din

SITUATIA

neconformitdfilor dipistate de comisia de receplie a lucrdrilor finalizate in r-nul Briceni

receptie

p/

Denumirea obiectriilor gi adresa ( km gi pC)

Pregedinte A. Dobulear

Membri: M. Munteanu

D,

LRussu

A. Dobuleac

N. Antonovici



PROCES - VERBAL
de receptie la terminarea lucrdrilor

Nr. ain O/ , 2J/ 2s22

Lucrdri de reparalie capitald a drumurilor pubrice locale
din raionul Briceni pentru anuI2022

Privind Luudri de reparalie capitald a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul
2022, executate in cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 tncheiat tntre Consiliul Raional Briceni
BeneJiciar Si S.A. ,,Drumuri Briceni" Antreprenor, or.Briceni.

1. Comisia desemnati de Consiliul Raional Briceni prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 Si-adesfbgurat activitatea tn p er i o ada _0 9. 0 g. 2 0 2 2 -O g. b g. Z O Z Z
fiind formatd din:

a.) Preqedinte A. Dobuleac - VicepreSedintele raionului Briceni

b') membri: M. Munteanu - $ef al seclie construclii, gospoddrie comunald, drumuri si investi/ii

Ghe. Ple;ca

D. Dropca

I.Russu

c) Au mai participat la receplie:
V. Andronic

- Arhitector-;ef al raionului

- Responsabil tehnic

- Director S.A. ,,Drumuri Briceni" - antreprenor

- Primar s. Corjeuti

2' in urma examiniirii vizuale pe teren a lucrdrilor executate, documentaliei prezentate si a certiJicatelor privin4
calitatea materialelor utilizate la reparalia periodicd/tntrelinerea drumurilor, comisia a constatat cd
lucrarea este tndeplinitd complet, conform cerin{elor caietului de sarcini Si a normativelor in vigoare.
Reparalia datd a contribuit la imbundtdlirea concliyiilor cle circulalie la trafic si asigurarea siguranlei
circulaliei rutiere.

3.Comisia a constatat - cd lucrarea estedefinitivatd cuffird rezerve Si poatefidatdtn folosinld.a.) lucrdrile de reparaJie au fost realizate de c[tre ,s.A. ,,Drumuri Briceni,,
b.) devizul a fost elaborat de consiliul Raional Briceni
c.) lucrdrile au fost executate in termenii:

inceputul lucrdrilor mai 2022 sfhrgitul lucrdrilor august 2022

4. Drumul supuse recep{iei L47 Corjeuti-Fetesti are urmitoarele tipuri de lucrlri:

Tip : - Amenajarea stratului de uzurd din beton asfaltic h- 6 cm

5' costul lucrdrilor recepfionate (conform anexei) constituie - 3 168 274,g0 lei, care vor Jidirec[ionate la majorarea costului drumurilor respective.



6. Prezentul proces - verbal, con{inind 2 file Si I anexe a fost tncheiat astdzi
2022 in 3 exemplare,

Anexe : l. situalia neconformitdlilor pe drumurile locale respective,
dupd caz ___ file, inclusiv localitalile;

Comisia:

PreSedinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. PleEca

I.Russu

V. Andronic

D.

-/// /t/,,

/,..

Y,ri,,
i;.



Anexa nr. l._
la procesul verbal de recepfie a lucrdrilor finalizate

Nr. d i" 01. 0/ zoz2

SITUATIA

neconformitdlilor dipistate de comisia de receplie a lucr[rilor finalizate in r-nul Briceni

Denumirea obiecliilor gi adresa ( km 9i pC)

Preqedinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteonu

ffi
I.Russu

l/. Andronic



PROCES - VERBAL
de recep{ie la terminarea lucrdrilor

Nr._ din

Lucrdri de reparalie capitald a drumurilor publice locare
din raionul Briceni pentru anul2022

Privind Lucrdri de reparalie capitald a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul
2022, executate in cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 tncheiat tntre Consiliul Raional Briceni
Beneficiar qi S.A. ,,Drumuri Briceni" Antreprenor, or.Briceni.

1' Comisia desemnat[ de Consiliul Raional Briceni prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 qi-a
desfEqurat activitatea tn p er i o ada _0 9. 0 9. 2 0 2 2 - 0 g. 0 9. 2 0 2 2
fiind format[ din:

a.) Preqedinte A. Dobuleac - vicepre;edintele raionului Briceni

b') membrii M. Munteanu - $ef al seclie construcfii, gospoddrie comunald, drumuri Si investilii

Ghe. Ple;ca - Arhitector-;ef al raionului

D. Dropca - Responsabil tehnic

LRussu

c) Au mai participat la receplie:
V. Parasciuc

- Director S.A, ,,Drumuri Briceni" - antreprenor

- Primar s.Bulboaca

2. in urma examiniirii vizuale pe teren a lucrdrilor executate, documenta{iei prezentate Si a certificatelor privind
calitatea materialelor utilizate la reparalia periodicd/tntrelinerea drumurilor, comisia a constatat cd
lucrarea este fndeplinitd complet, conform cerinlelor caietului de sarcini Si a normativelor tn vigoare.
Repara{ia datd q contribuit la tmbundtdlirea conditriilor de circulalie ta iafic Si asigurarea siguranlei
circulaliei rutiere.

3.Comisia a constatat - cd lucrarea estede.finitivatd cufdrd rezerve qi poate.fidatdtn folosinld.
a.) lucrdrile de reparafie au fost realizate de cbtre s.A. ,,Drumuri Briceni,'
b.) devizul a fost elaborat de Consiliul Raional Briceni
c.) lucrdrile au fost executate in termenii:

inceputul lucrdrilor mai 2022 sfdrqitul lucrdrilor august 2022

4. Drumul supuse recepliei Ll 7 Rl I -Bulboaca-fr. cu (Jcraina ,are urmdtoarele tipuri de lucrdri:

Tip : - Amenaiarea stratului de egalizare din beton asfaltic hn,ud:4cm ;i a stratului de uzurd
h-4 cm

5. Costul lucr[rilor recep]ionate (conform anexei) constituie - 3 BS0 300,80 lei, care vor fidireclionate la majorarea costului drumurilor respective.

hffi'



6. Prezentul proces - verbal, conlintnd 2 file Si I anexe a fost incheiat astdzi
2022 tn 3 exemplare.

Anexe : L Situa{ia neconformitdlilor pe drumurile locale respective,
dupd caz ___ .file, inclusiv localitdyile:

Comisia:

Preqedinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh, PI

LRussu

7:./



Anexa nr, l._

la procesul verbal de receplie a lucrf,rilor finalizate

Nr.- ai" 0! . 01 zozz

SITUATIA

neconformitf,lilor dipistate de comisia de receptie a lucrdrilor finalizate in r-nul Briceni,_

Preqedinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

D.

I.Russu

Nr.
d/o Denumirea obiecliilor gi adresa ( km 9i pC)

-/./
------/-/

--/

(___

DRUTJ1URl;

V. Parasciuc



PROCES - VERBAI-
de receplie la terminarea lucrdrilor

Nr.-_ ain ,?. 2 I zozz

Lucrdri de reparalie capitala a drumurilor pubrice rocale
din raionul Briceni pentru anu|2022

Privind Lucrdri de reparalie capitald a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul
2022, executate in cadrul contractului nr.26 din 07.04.2022 tncheiat tntre Consiliul Raional Briceni
Beneficiar Si S.A. ,,Drumuri Briceni" Antreprenor, or.Briceni.

1. Comisia desemnatd de Consiliul Raional Briceni prin ordinul nr. 37 din 06 septembrie 2022 Si-a
desfbqurat activitatea in p er i o a da _0 9. 0 9. 2 0 2 2 - 0 g. 0 g. 2 0 2 2
fiind formatd din:

a.) Preqedinte A. Dobuleac - vicepreEedintele raionului Briceni

b') membri: M. Munteanu - $ef al seclie construcfii, gospoddrie comunald, drumuri si investilii

Ghe. Plesca

D. Dropca

LRussu

c) Au mai participat la recepfie:
A. Ostafii

- Arhitector-Sef al roionului

- Responsabil tehnic

- Director S.A. ,,Drumuri Briceni" - antreprenor

Primar com. Medveja

2' in urma examinh'ii vizuale pe teren a lucriirilor executate, documentaliei prezentate Si ct certificatelor privind
calitatea ntaterialelor utilizate la reparalia periodicd/intre/inerea drunturilor, comisia a constatat cd
lucrarea este indeplinitd complet, conform cerinlelor caietului de sorcini Si a normativelor in vigoare.
Reparalia datd a contribuit la tmbundtdlirea condi1iilor de circulalie la iafic si asigurarea siguranlei
circula{iei rutiere.

3' Comisia a constatat - cd lucrarea este deJinitivatd cu/fitrd rezerve qi poate.fi datd tn folosinld.a') lucrdrile de reparalie au fost realizate de cdtre S.A. ,,Drumuri liriceni"
b.) devizul a fost elaborat de consiliul Raional Briceni
c.) lucrdrile au fost executate in termenii:

inceputul lucrdrilor mai 2022 sfarqitul lucrdrilor august 2022

4' Drumul suplrse recepfiei L30 Larga-Medve-ia--fr. cu (Jcraina are urmdtoarele tipuri de lucrdri:

Tip :

Tip :

- Aplicarea tratamentului bituminosordinar cu emulsie bituminoasd Si piatrd de granit
in formd cubicd.

, - Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic hmed:4cm Si a stratului de uzurd
h-4 cm

5' Costul lucrSrilor receplionate (conform anexei) constituie - I g82 2lg,0s lei, care vor Ji



direc{ionate lo majorarea costului drumurilor respective.
6. Prezentul proces - verbal, conlintnd 2 file Ei I anexe a fost incheiat astdzi

2022 in 3 exemplare.
Anexe : l. situalia neconforntitdlilor pe drumurile locale respective,

dupd caz _*_ .file, inclusiv localitdyile:

Comisia:

PreSedinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

Gh. PleSca

D. Dropca

I.Russu

A. Ostafii

/ \*fi
Ui"{IJRI-Bi{i CEIlJI' I.

M-g"i,6"



Anexa nr. 1._

la procesul verbal de receplie a lucr[rilor finalizate

Nr.-ain oy'. D9 ,on

SITUATIA

neconformitdlilor dipistate de comisia de recepfie a lucrdrilor finalizate in r-nul Briceni,_

Denumirea obiecliilor gi adresa ( km 9i pC)

Preqedinte A. Dobuleac

Membri: M. Munteanu

I.Russu

A. Ostafii
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