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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 38/18.
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi
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Constructia obicctivului de semafor la nodul ruticr str. lon Pelivan - str. V. Belinskii, or, Chisiniu,
Cod CPV: 45316212-4

26 noiembrie 2018 mun. Chisini

Lo Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de cerere a ofertelor de preturi nr. 21000445
data de 15.11.2018, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 31 din data
21.11.2018. intre:

Directia generali transport public si ciii de comunicatie, cu sediul in municipiul Chisindu, s
S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90. fay: 022-20-46-58, inregistrat la Camera Tm‘egistrﬁrii de Stat, DN
1007601009657 din 29.08.2007 . reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, T calitate de Beneficis
pe de o parte, si

3.C. JNETSISTEM” S.R.L. cu sediul In mun. Balti str. 31 August, 2V/1, telefon: 068-380-002,cod [isc
1006602010736 finregistratd la Camera Inregistrarii de Stat nr.0059424 din 12.12.2006 autorizat pent
activitatea in construetii: licenta nr.044517 din 28.05.2014 eliberatd de Camera de Licenticre pe un terme
de 5 ani pind la 28.05.2019. pentru genurile de activitate constructir de cladiri $i constructii ingineres

instalatii si retele tehnico-edilitare. rec orstructil, conselidari: reprezentata prin director Mosorete Anatolie

i calitate de Antreprenor (Contractant . deniuiite in continuare PARTI au ncheieat prezentul contract.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrarile de: Constructie a obiectivului de semafor I nodul rutier st
lon Pelivan - str. V., Belinskii. or. Chisindu.
Cod CPV: 45316212-4 in conformitate ey prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, preeur

2 3 a normativelor, standardelor s preseriptiilor tehnice in vigoare,

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primire
ordinului de Tncepere a executici si asigurdrii fuerului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de
credite,

efloada de executie poate hi prefungitd daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor

cdlbze!

a) generate de Beneficiar:

3 P

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personaluluj Antreprenorului general sau ca urmare 2
unor evenimente similare desfasurate la un Operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢} datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile st imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici. care impiedica respectarea in executic a normelor §i
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reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala. .
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de
Antreprenorul general, nu vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cé sint indeplinite conditiile
de receptie. sulicitind convocarea comisici. I baza acestei notificari. Beneficiarul va convoca comisia
de receptic.
in baza documentelor de confirmare a exccutiei §i 4 constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd
¢a sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-s¢
termencle necesare pentru finalizare sau remediere, Dupd constatarea lichidarii tuturor hipsurilor si
deficientelor. la o noua soliciare a \nireprenorului general. Beneficiarul va conyoca comisia de
receptie. Comisia de recepiie va constata realizarea luerarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementarile in vigoare i cu prevederile din eontract. in functic de constatdrile facue
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si peatru parti de constructic
distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
167377900 lei (un milion sase sute saptezeei si cinci mii sapte sute saptezeci si noua lei, '
bani), inclusiv TVA, T
vchitdrile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de
citre Beneficiar. dar nu mai mult de 30 de zile, Daca verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar in special datoritd unor eventuale Litigil. contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat

Conteactul nu va i considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptic finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma cit lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd in termen de 30 zile dupa terminarea lucrdrilor. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finald.

Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar, Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de terminare a lucrarilor.

3. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificdri la valoarea contractului privind majorarea s'
reducerea acesteia. partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniu.
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achiziii
publice. 8

s

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligal sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termencle
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie §i de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracieaza se executd in subantreprizd, Antreprenorul
general trebuie s prezinte, cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor de specialitate §i lucrérile pe
care acestia le vor executa,

Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererca
Reneficiarului. datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarca fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.
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fnl're-aga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general 1n trei exemplare. in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lueririlor publice,
Antreprenorul general are obligatia s3 execute lucrarea, in termenele stabilite Tn contract, pe proprie
rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare In constructii. De asemenca, are obligatia de a conduce
executia lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii Ia locul unde se desfasoara
activitatea,
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorulyj general se repartizeaza astfel:

4) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
0)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se

" pastreaza la santier, jar

¢) alwl va fi tinut de carre acesta |a dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in

Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat,

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caictele de masurar (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s e intocmeascd §i sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenoryl
general, dupi caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective
hu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite n contract sl trebuie sa
fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract, Ea trebuie sa fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru terminarea i
intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare
hnecesare executiei lucrarilor. corelate oy graficul de executie a lucrarilor, conform ordinij tehnologice
de executie.
Daca Beneficiarul nu emite i timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari. ordine, directive. sau detalii. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori. de
cite ori este posibil. ¢ acesten pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile say dispozitiile ce se cer $i va specifica data Ia care acestea au fost
ficcesare, precum si intirzierile say intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
fntreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fira plata, in doua ‘exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de su bantrepriza), stabilite prin graficul de executie,
Antreprenorul general va executa $i va intrefine toate lucririle. va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii 31 obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesia isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier gi pentru procedeele de
executie utilizate.
Antreprenorul general. prin adjudecarea ofertei i favoarea sa, se angajeaza sa obtina garantia din
partea unei banci, sau prin transfer g contul autoritatii contractante. pentru o sumi care reprezinth
garantia de bund executic a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribyit.
Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale pentry
situatiile de luerdri. in cuantum de 5 % din valoarea lunars 4 acestora pind la atingerea uny; procent
“0 din valoarea contractului Aceste refineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei de buna |
executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banea, aleasi de ambele parti — Antreprenor
general i Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. [ acest scop transferul va fi efectuat in cel
mult 10 zile lucritoare de la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie s3 dispund ca banca sj
instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui,

\.[L' :

. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorulyi general in baza notificarij Beneficiarului

cdtre agentul bancar. Notifiearea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala.
\ntreprenorul general trebuje s constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisori; de
dceeptare, dar nu mai tirziu de daga incheierii contractului. Arita timp ¢it el ny si-a indeplinit aceasts
obligatiune, Beneficiarul poate sd retind Antreprenorului general garantia pentry oferta,

3. Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorulyi general garantia la termenyl fixat, cel thziu la

expirarea duratei de buni executie, daca acesta nu a Inaintat pina la acea dati pretentii asupra ¢i, Atjta
tmp insd cit pretentiile inaintate in termen ny s-au rezolvat, Beneficiaryl poate refine o parte
corespunzatoare din valoarea garantiei. in limitele prejudiciului cauzat,

\atreprenorul general garanteaza ¢ad. la daw receplici. lucrarea executata are calitatile stipulate in
cuntract, corespunde reglementérilor telnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sauy
chiar unula valoarea say posibilitatea de utilizare. conform conditiilor normale de folosire sau a celor,




explicite in contract.
" La lucrdrile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultate
se inseriu in limitele admise prin reglementarile tehnice n vigoare.
7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarca lucrarilor in conformitate cu prevederile ©
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere. depozite §i oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere. trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de execulie pentru examinare SRR
s¢ dea toate lamuririle. conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete. precum s documentatiile scerete vor {1 considerate de Beneficiar drept
\..'\'H'l‘.i.lk'|1'|.i;l[t.'.
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7 Beneliciarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor. cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor n care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional. care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune,
el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi
dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale. bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorulul general. precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere @
terenului, sint obligatiuni ale Beneticiarului. ¥

20, Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul general este obligat sa

protejeze §i sa pastreze toate reperele. bornele sau alte obicete folosite la trasarea lucrarilor.

721, Ridicarile de teren, trasarile i cotele de nivel. precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului - general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite i sa Instiinteze Beneficiarul cu
privire la erarile si inexactitatile constatate sau presupuse.

7.22. Anteprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fald de Beneficiar pentru respectarea de catre

: subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligatiunilor legale si profesionale.
773, Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative.

precum st regulamentele (documentele) care sa-1 permitd executarea luerdrilor in cauza.
7.24. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sé dispuna in scris:
a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
by inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare,
¢l indepirtarea sau refacerea oricarel lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

725, In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneliciarul poate opr’
lucrarile, angaja si plati ald antreprenori pentru executarea acestor luerari, punind in intirziere in acesl
sens Antreprenorul, care va fi obligat. in conditiile legii, s compenseze cheltuielile aferente suportate
de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

7 26, i cazul in care in timpul executinil luerarilor. pe amplas#nente se descoperd valori istorice, artistice
sau stiintifice. Antreprenorul seneral este obligat si opreascd executia luerdrilor in zona respectivigl
sa comunice Beneficiarului. organelor de politie sau vrganelor competente acest fapt.

727, In timpul destagurdrii lucrarilor. Antreprenorul general are obligatia si mentind cdile de acces libere.
si retragd utilajele, s@ indeparteze surplusurile de materiale, deseuri gi lucrdri provizorii de orice fel
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie sa obfind, pe propria cheltuiala, toate avizele §i aprobarile §i st
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau dreptur
afectate sau care pot fi afectate de executia luerarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului genera
toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

§. Forta de munca

8.1, Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intreg
farte de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei i
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9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la
diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor f; suportate de Beneficiar,
Probeld neprevazute i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sin
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuiel;.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la luerdri pe
santier i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz. a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa examineze si sd
urmareascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite orj astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru u
fi examinate, Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor de mai sus,
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va
relace aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul, Dacd se constatd ¢ lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de exccutie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar. iar in caz contrar. de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata;

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) céile de acces rutier:

¢)  racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita amplasamentulyi

santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
Suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori. costurile se suporta
proportional de citre acestia,
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie si inlature aceste luerdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul, De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
\ntreprenorului general numai daci se dovedesc a i necesare si se presupune ¢d ele corespund
vomtel Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat,
Lucrarile vor incepe dupa semnarea 31 inregistrarea contractului in modul corespunzator i primirea
ordinului de executie.

[
L

10.  Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

. Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale $i pina la expirarea termenuluj prevazut la
punctul 10.1 din prezentul articol,

2. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garanie sa inldture toate defectiunile ce in de

nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de citre
Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile fiind
executate de catre acesta. conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit
it fuerari suplimentare

LL.  Raspunderea partilor
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. Partle de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum $i pentru cele ale reprezentarn

lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor c¢
revin.

Dacd 1n legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui terf, partea vinovata
raspunde conform prevederilor legale.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamint, materiale sau alte obiecte. precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie

vV

i casul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarni, la modul de
| £

asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de constructie, utilaje
ehnologice ete.. livrate de Beneficiar, precum s§i cu privire la luerdrile executate de alti agenyi
economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in seris. Beneficiarului, imediat si pe cit posibil,
inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rdmine raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si
livrdrile sale.

. Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie

impotriva degradérii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie 3 ia masuri de
protectie contra degradarii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indepirteze zipada si
gheaia.

. Dacé nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotariri ale

autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagublt de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

7. Dacd motivele constringeril sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractani.

atuncet cealalia parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
[1 dovedite.

. Pentru refuzul de a executa luerdrile prevazute de prezentul contract, se va retine garantia de buna

executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile pet. 7.9,
in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5 % din suma totald a contractului.
Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor. Antreprenorul poartd raspundere materiald in valoare de
0.1% din suma lucrarilor. pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10% din suma totala a
prezentulul contract, In cazul in care intirzierea depaseste 90 de zile, se considera ca fiind refuz de a
executa lucrdrile prevazute in prezentul contract $i Antreprenorului i se va refine garantia de bund
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile pet. 7.9.

10, Pentru achitarea cu Intirziere, Beneficiarul poartd rispundere materiali in valoare de 0,1% din suma

lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10% din suma totald a prezentului
contract.

Beneficiarul nu va {1 responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale. in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
munciter sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12, Solutionarea litigiilor
o
- g e : : G o : : :
In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea electudrii probelor. a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate.
dupil o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetdiri de cdtre o instituic
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a cérei culpd a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea:

b)  Beneticiarul nu enoreazd o plata scadenta mai mult de | luni;

¢)  Beneficiarul notiticd antreprenorul general ¢a din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor contractuale,

. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit. intrd in lichidare in vederea fuzionrii sau are o



ipotecd pe capital:

Antreprenorul general a abandonat contractul:

Antreprenorul general nu incepe lucrarile fira si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul
articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii
solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul. in caz de reziliere 4 contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia

cantifativi si calitativa a lucrdrilor executate.

3. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intoemi situatia lucrdrilor efectiy executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza si le
plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s le suporte
Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul,

13.6. Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupa
cfectuarea receptiei finale). iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupd rezilierea contractului.

. Dupd  rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi i calitativd a

lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
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4. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi ¢itite si vor fi interpretate ca fiind parte
Integranta a prezentului contract;
a) prezentul formular de contract completat si semnat;
b) oferta, formularul de ofert si anexa la formularul de oferta:
¢) devizele-oferta, listele cu cantitati de lucriri i utilaje.
- Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat,
. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante tn clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general,
14.4., In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
14.5. In marturisirea celor eXpuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si
anul indicat mai sus. fiind valabil ping la 31 ianuarie 2019,
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IS, Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 59/18.
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

Constructia obiectivului de semafor la nodul rutier str. Tudor Strisei - str. Hristo Botev - str. Independentei,
din or. Chisinau,

Cod CPV: 45316212-4

26 noiembrie 2018 mun. Chisinau
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat In urma procedurii de cerere a ofertelor de preturi nr. 21000440 din
data de 14.11.2018. procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 30 din data de
21.11.2018. intre:

Directia generald transport public si cii de comunicatie, cu sediul in municipiul Chisindu, str.
S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58. inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat. [DNO
1007601009657 din 29.08.2007 . reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL. in calitate de Beneficiar.
pe de o parte, si
S.C. NETSISTEM" S.R.L. cu sediul in mun, Balti str. 31 August. ZV/1, telefon: 068-380-002 cod fiscal
1006602010736 inregistratd Ja Camera Inregistrarii de Stat nr.0059424 din 12.12.2006 autorizat pentru
activitatea in constructii: licenta nr.044517 din 28.05.2014 eliberata de Camera de Licentiere pe un termen
de 5 ani pind la 28.05.2019, pentru genurile de activitate constructii de cladiri i constructii ingineresti,
Ensiala,tii si refele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari: reprezentata prin director Mosorete Anatolie -
in calitate de Antreprenor (Contractant). denumite In continuare PA RTI au incheieat prezentul contract,

2. Obiectul contractului

=1 Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile de: Constructia obiectivului de semafor la nodul rutier
str.Tudor Striged - str. Hristo Botev - str. Independentei, din or. Chisinau.
Cod CPV: 45316212-4 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executic. precum si
a normativelor. standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

8 o

3. Perioada de executie

3.1, Durata de executie a lucrarilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de ncepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de
credite.

3.2, Perioada de executie poate fi prelungita dacd constringerea activitdtii se datoreaza urmitoarelor

cauze:

a) generate de Beneficiar:

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general:
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d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de
Antreprenorul general, nu vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢a sint indeplinite conditiile
de receptie. solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de recepiie.
In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata
ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor i
deficientelor. la o noud solicitare a Antreprenorului general. Beneficiarul va convoca comisia de
receptie, Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata
Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
1557637,00 lei (un milion cinci sute cincizeci $i sapte mii sase sute treizeci si sapte lei, 00 bani),
inclusiv TVA.
Achitarile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale.
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea $i acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. dar nu mai mult de 30 de zile. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirmi cé lucrarile au fost executate conform contractului,
Receptia finald va fi efectuatd in termen de 30 zile dupd terminarea lucrarilor. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala,
Garangia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului
cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de terminare a lucrarilor.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajw‘farc a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracleaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie s& prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe
care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd@ comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractiri
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7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

In‘treaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite Tn contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia s& execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
actiitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

4)  un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea c¢artii tehnice:

0)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se

pastreaza la santier, iar
<) altul va 17 tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate. inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele. caleulele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente. pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sda le intocmeascd §i sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective
nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa
fie restituite la cerere. dacd nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecald face parte integrantd din contract, Fa trebuie si fie corectd si completa, Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea $i
mtretinerea corespunzitoare a lucrarilor., Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare. graficul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare
heeesare executiel lucrarilor, corelate cu raficul de executie a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice
Jdeexecutie.
Daca Beneficiarul nu emite in timp wil dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau
aprobari. ordine, directive. sau detalii, Mitreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cite ori este posibil. ¢d acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor.
Notiticarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va speci'ﬁca data la care acestea au fost
necesare. precum i intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
in[rcaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fira platd, in doua exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va Intretine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele.
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor, Acesta Isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate pe santier i pentru procedeele de
executie utilizate.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa. se angajeaza s obtind garantia din
parted unel banei, sau prin transfer la contul Autoritatii contractante, pentru 0 suma care reprezintd
zarantia de bund executie a contraciului, in cuantum de 5‘”.., din valoarea contractului atribuit,
Forma de garantie bancard agreata de Beneficiar este retinggea succesiva din facturile partiale pentru
situatiile de luerdri. in cuantum de 5 % din valoarea lunard a acestora pina la alingerea unui procent
de 3 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garantici de buni
executie. Sumele asttel retinute vor 11 comunicate la o banei. aleasa de ambele parti — Antreprenor
general si Beneficiar - si se vor depune pe un cont special. In acest scop transterul va f1 efectuat in cel
mult 10 zile lucrdtoare de la electuares retinerii. Beneficiarul trebuic si dispund cu banca sa
mstiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat. precum si de destinatia ui

- Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului

catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie finala.

<. Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de

acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si retina Antreprenorului general garantia pentru oferta.

. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la

expirarea duratei de bund executie, daca acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii asupra ei. Atita
timp insd ¢it pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte
vorespunzatoare din valoarea garantici. in limitele prejudiciului cauzat,

/
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Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate
contract. corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua st
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

. La lucrarile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele

se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile

contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sit 1 se puna la dispozitie desenele gi documentatia de executie pentru examinare $i si i
se deft toate lamuririle, conditia find ca prin aceasta s nu s¢ divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete. precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept

confidentiale

7 Beneficiarul este autorizat s3 emitd dispozitiile pe care le considera necesare executdrii lucrdriior. cu

respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu  numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sA i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor §i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

. Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Reneficiarului sint nejustificate sau inoportune.

¢l poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, Tn afara cazulut in
care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se crecaza
dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar. @
[rasarea axelor principale. bornelor de referinga, cailor de circulatie §i limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorulu general. precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenalul. sint obligatiuni ale Beneficiarulul.

_ Pentru verificarea trasarin de caue Beneliciar sau projectant, Antreprenorul general este obligat s

protejeze si sh pastreze toate reperele. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

_Ridicarile de teren, trasdrile i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia

Antreprenorului  general de cawe RBeneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa Ingtiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor faid de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate'a prevederilor i obligatiunilor legale si profesionale.

 Beneficiarul are obligatia sd-si procurc toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative.

precum si regulamentele (documentele) care si-1 permitd executarea luerarilor in cauza.

. Pe parcursul executdrii luerrilor. Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
by inlocuirea materialelor pecorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;
o) indepartarca sau refaceren oricare luerdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct e

vedere calitativ

3 [n cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri

jucrarile. angaja si plati alti antreprenori pentru exccufarga acestor lucrari. punind in intirziere in.acest
sens Antreprenorul, care va fi obligat. in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente suportate
de beneficiar in legaturd cu faptul neexeCutaril.

in cazul in care Tn timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente s¢ descoperd valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreascd execuiia lucrarilor in zona respectiva i
«i comunice Beneficiarului. organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

. In timpul desfasurarii luerarilor, Antreprenorul general are obligatia s mentind caile de acces libere,

sa retraga utilajele, sd indepérteze surplusurile de materiale. deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier loate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

Antreprenorul general trebuie sa obtind. pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si s
pliteascd toate taxele necesare legate de executia Jucrarilor, precum $i pentru bunuri sau dreptur
afectate sau care pot fi afectate de executia luerarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului genera
foale aceste sume in urma contirmari de citre acesta.



8. Forta de munci

8.1.  Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii intregii
forte de munea pentru realizares lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Sl Matgrialele vor fi de calitatea Prevazutd in documentatia de executare. urmind a fi supuse periodic la
diverSe testdri de catre projectantul sau Beneficiarul ce le vq solicita. Antreprenorul general va
sigura, la cerere, forta de munca. mstrumentele. utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
misurarea i testarea lucrarijor,

9.2, Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari say materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca materialele ny sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cy prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuiel],

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrdri pe
santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc,

9.5, Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
Caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa examineze si sjj
urmdreasca oriee lucrare care urmeazi <i fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul
lehnic atestat. proiectantul ori de cite o astlel de luerari, inclusiy fundatiile cladirii, sint gata pentru 4
I examinate, Responsabilul tehnic atesiat §1 projectantul vor participa la examinarea $i masurarea

werdrilor de mai sus.

%.6.  Antreprenorul general va dezveli oiice parte sau part de lucrare la dispozitia Benefliciarului $i v
feliee ueeastd parte sau parti de lucrare. dacd oste cazul. Daca se constata ca Jucririle ay fost de
calitate corespunziitoare 31 realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refaceres si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, jar i taz contrar, de Antreprenorul genera,
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in” cazul in Care nu s-a convenil
altfel. fard plata:
* a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;
b) caile de acces rutier:
) racordurile pentru utilivi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita amplasamentulyi
santierului,
9.8.  Costurile pentru consumul de wtilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masura se
SUporta de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile Se suportd
proportional de catre acestia.

9.

~

9.9, Lucrarile exccutate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fira dispozitia
Beneficiarului, precum 3 cele care nu respectd prevederile contractului. fara a exista in acest sens o
dispozitie expresi a Beneticiarului. nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie si inlature aceste lucrari. in termenul stabilit cu Befeficiarul, De asemencea, ¢l raspunde in faga
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocar ac8tuia. Lucrarile respective vor fi platite
Aditreprenorului general numal dacs se dovedese a i necesare $i se presupune ¢i ele corespund
vointei Beneficiarului, in care cdz vaor 11 notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupd semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator §i primirea
ordinului de executie,

10.  Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art, 2 al prezentului contract este de 5 ani.

10.2. Perioada de garanfie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului previzut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in pericada de garantie si Tnldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului. pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar

10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorulyi general, lucrarile fiind.

S d Ll



executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i p
¢a lucréri suplimentare. . %

11. Raspunderea partilor

11.1. Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentanfilor
lor legali si ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea obligatiilor ce le
revin.

. Daca in legaturd cu executarea luerdrilor de constructii se produce 0 daund unui terf, partea vinovata
raspunde conform prev ederilor legale.

11.3. Antreprenorul general este obligat. conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélearea

sau deteriorarea drumurilor de acees sau retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamint. materiale sau alte obigcte. precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitdr din proprie

o

v iad.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a luerdrii, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilae
tehnologice etc.. livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti
cconomici. atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe ¢it posibil.
inainte de inceperea lucrdrilor. Beneliciaru! ramine raspunzator pentru informatiile, dispozititle 31
livrarile sale.

. Antreprenorul general wrebuie si asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la dispozitic
impotriva degradarii §i furturilor pind la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de
protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice §i a apei si si indepdrteze zapade °

gheata. e
11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotdriri ale
autorititilor administratiel publice loeale sau ale altor organe locale. legal constituite, §i care al
curacter obligatoriu la exceutared luerasilor. provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va |
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despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uncia dintre partile contractants
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite §i care p
fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a execula lucrarile prevazute de prezentul contract, s¢ va retine garantia de bur

- executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile pet. 7.
in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5 % din suma totald a contractului.

11.9. Pentru executarca cu intirziere a \uerarilor. Antreprenorul poartd raspundere materiald in valoare ¢
0.1% din suma lucrarilor. pentru ficcare Ji de intirziere. dar nu mai mult de 10% din suma Lotald
prezentului contract. In cazul in care intirzierea depaseste 90 de zile, se considera ca fiind refuz de
executa luerdrile previzute in prezentul contract si Antreprenorului i se va retine garantia de bu
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile pet. 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere. Beneficiarul poartd raspundere materiala in valoare de 0,1% din sui
luerarilor, pentru fiecare zi de imirziere. dar nu mai mult de 10% din suma totald a prezentt
cuniract.

11.11. Beneficiarul nu va 11 responsabil pentry nici un fel de daune - interese, compensatii platil
conform prevederilor legale, i privinta sau ca @rmare 4 unui aceident sau prejudiciu adus u
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprnorul general. cu exceptia unui accident
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12.  Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
verificare. corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte pe
dupa o ingtiintare prealabila a celeilalte pargi, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre o insti
publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suporta de partea a cérei culpd a fost dove

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilieren contractului, daca
1 Beneficiarul nu-si indeplinegte o obligatie care este in sareina sa si prin aceasta punc pe
Antreprenorul general 1n Situatia de o nu putea executa lucrarea;



b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 1 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢a din motive neprevazute s datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului. daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o
ipoteci pe capital:
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fiird sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

.

te

- Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. $i 13.2. din prezentul
articol se va comunica in scris parlii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare anterior datii
solicitate de reziliere,

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia

cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate, inventarul
materialelor. utilajelor si luerdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza si le
pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
\ntreprenorul general din vina ¢aruia s-a reziliat contractul,

'
'
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13.6. Plata garantiei de bund executic se va efectua numai dupad expirarea perioadei de garantic (dupa
clectuarea recepiiei finale). iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupa rezilierea contractului

13.7. Dupii rezilierea contractului. Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
luerarilor executate In maximum 13 zile de Lo data rezilierii contractului.

14, Dispozitii finale

[4.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integranta a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat si semnat;
’ b) oferta. formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;
¢) devizele-oferta. listele cu cantitati de lucrari si utilaje.

4.2, Documentele contractului vor fi fntocmite in limba de stat.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi

clarificate de Beneficiar. care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4. In documentele contractului nu se pot tace modificiri fira acordul ambelor parti,
14.5. In méarturisirea celor expuse mai sus. partile pun in aplicare executivd prezentul contract la data si

anul indicat nuu sus, fiind valabil pind 1o 31 ianuarie 2019,

15, Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
Antreprenor Beneliciar
S.C NETSISTEM? S.RL, DGTP .§J“CC&
IDNO 1006602040738 IDNO 1007601009657
MD25M0O2224A8V22512977100 TREZMD2X
BC "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA MF-TR Centru Chisindu
Filiala nr. 36 IBAN MDFETRPDAK312120B09746AD
MOBBMD22
16. Semnaturile partilor
s, ..: l | | ¥
| afelior — Sef I AWM Vitalie BUTUCEL
E'\‘I1Ls'lj_u.—-_—'*"" i A Corolevici Sefsinterimar DEF i"’f_“ Dina POPESCU
etSistem P i 3t Lo T
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 06/09-21

mun, Balti w27 septembrie 2021

SA“Drumurt - Comrat”, in calitate de antreprenor, numita in continuare
“Antreprenor”, n persoana dircectorului d-lui Nicolai Tataru, care activeaza in
baza Statutului Societati pe de o parte, si

SC*NetSistem”S.R.L., in calitate de subantreprenor, numita in continuarce
“Subantreprenor”, in persoana directorului d-lui Eduard Manoil, care activeaza in
baza Statutului Societatii pe de alta parte, au incheiat prezentul contract cu privire la
urmatoarele:

Articolul 1. Obiectul contractului.
.. Antreprenorul  solicita s Subantreprenorul indeplineste lucrarile dc
constructie a obicctivulul semaforic pe drumul national R 28 M 3 - Comrat.
km 14 +080 (or. Comrat).

Articolul 2. Obligatiunile si drepturile partilor.

2.1. Antreprenorul prezinta schema amplasarii obiectului semaloric pe
drumul national R28 M3 - Comrat, km 14+080 (or.Comrat) Subantreprenorului
pand la inceperea efectuarii lucrarilor.

2.2 Antreprenorul clectuiaza controlul calitatii si volumul lucrarilor
cfectuate de Subantreprenor.

2.3. Antreprenorul isi asumd raspunderca, ¢d v-a prezenta proicctul
obicctului sematforic pe drumul national R28 M3 - Comrat, km 14+080 (or.
Comrat), 1ar Subantreprenorul is1 asuma raspunderca c¢a v-a cfectua lucrarile la
timp si calitativ. '

2.4. Termenul de indeplinire a lucrarilor de constructie a obiectului semaforic
se stabileste pina la 31.12.2021.

2.5, Dupa finisarea lucrarilor Subantreprenorul prezinta Antreprenorului
procesul-verbal  de¢ indeplinire a lucrarilor, legate de constructia obiectulus
semaloric spre aprobarea lor.

2.6. Lucrarile efectuate de catre Subantreprenor vor fi achitate In termen de
3 zile de Antreprenor in baza procesului-verbal de Tndeplinire a lucrarilor, aprobat
de ambele pary si la prezentarea facturn fiscale in original. -

Articolul 3. Preturile de achitare.

3.1. Pretul pentru lucrarile de proiectare si constructic a obiectivului
semaforic se stabileste Tn marime de 371 777.86 lci (trei sute saptezeci si una mii
sapte sute saptezect si sapte lei 86 bant) cu TVA conform devizului Nr.l anexat la
prezentul contract.

3.2. Pina la inceperea lucrdrilor se achita avans 50% din suma totala a
lucrarilor Tn marime de 185 888.93 lei.

Articolul 4. Forta majora.
4.1. Subantreprenorul nu va purta responsabilitatea pentru neindeplinirea
obligatitlor s1 a conditiilor puse in fata lut In caz de recunoastere Tn ansamblu la




prezentarea certificatului de stabilire de la organul competent, a aparifiet unor
conditii de fortda majord, care au blocat realizarea acestor obligatii.

4.2. In conditiile de forta majora partea implicata in forta majora va anunta
in scris partenerul despre existenta conditiilor de for{a majora.

4.3. In caz de forla majora, partile sc obliga sa faca tot posibilul pentru
limitarea efectelor de fortd majora.

Articolul 5. Litigii.
5.1. Toate contraversele in legatura cu acest contract sc vor solutiona prin
negociert intre pargl.
5.2. Daca negocierile nu au ca rezultat solutionarca litigiilor, ele vor fi
examinate, conform legislatiei in vigoare, in instantele respective

Articolul 6. Dispozitii finale.
6.1. Orice schimbari sau modificari a prezentului contract se vor efectua
mmwi cu acordul ambelor pérti.
. Prezentul contract cste semnat in doud exemplare in limba de stat, cate
unul pcnlm ficcare parte.
. Prezentul contract intra in vigoare din momentul semnarii si este valabil
pind 1u Tndcplinirc de catre parti a obligatiunilor asumate conform prezentulul
contract.

Adrescle juridice si rechizitele partilor:

Antreprenor Subantreprenor

SUAL. Drumuri-Comrat”™ S.C...NetSistem™S.R.L.

or. Comrat, str. Tankistov 2A ' mun, Balti, str. 31 August, 2V/1

[BAN: MD35SML000000002251150118 IBAN: MD28V1022240300000664MDI.
:\-'1nlniindc{'rnhunk"S 1\ BC"VICTORIABANK™.S. A fil.Nr.3

BIC VICBMD2X416
C/T 100660281 0736, codul TVA 1202032

___11. Manoil




‘ONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. g

@l Y 2 i 02019 or. Criuleni

G

Prezentul contract este incheiat intre S.A. “Drumuri Criuleni” cu sediul in or.Criuleni,
str.Stepelor, 5 , MD-4801, tel/fax. 0-248-22385 inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat sub nr.
1003600095963 din 14.04.1998, reprezentatdi de directorul dl Tudor Macari in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si S.C.,,NetSistem” S.R.L. cu sediul in mun. Balti, str. 31 August 2V/1,
MD-3100, tel.068380002, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat sub nr. 1006602010736 dm
12.12.2006, licentd de activitate seria A MMII nr. 044517 din 28.05.2014 valabili pini la
28.05.2019, pentru genurile constructii ingineresti, reconstructii reprezentata de directorul executiv
dl Anatolie Mosorete, in calitate de Antreprenor general, pe de altd parte.

1. Partile contractante

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucririle de instalare a obiectului semaforic pentru
dirijarea circulatiei de vehicule si pietoni la intersectia sos. Balcani — str. Liviu Deleanu,
or.Chisiniiu, pe drumul M1 frontiera cu Roménia-Leuseni-Chisiniu-Dubisari-frontiera cu
Ucraina, km 91+800, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este — 21 zile calendaristice.

3.2. Pericada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucréarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie



va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru pirti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
768 209 (sapte sute sasezeci si opt mii doui sute noui lei) inclusiv TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate in termen de 30 de zile bancare de la data semnirii proceselor
verbale de executare a lucrarilor si actelor de receptie (F2, F3).

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plati
definitive de cétre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionati de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

4.6. Beneficiarul poate achita in avans pina la 50 % din valoarea lucrdrilor de constructiei-
montaj, restul sumei se va achita esalonat, dupa semnarea proceselor-verbale de receptie a
lucrérilor.

4.7 Antreprenorul restituie Beneficiarului 2% din costul lucrarilor pentru serviciile prestate
beneficiarului de catre antreprenor in suma de 15 364,00 lei , inclusiv TVA. Achitarea se
efectueazd prin transfer pe conturile Beneficiarului.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeazd si fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul generdl este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazad de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoara activitatea.
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Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢)  altul vafi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §1 intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau Intreruperi in
desfagurarea lucrdrilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta 151 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executati are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrérile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si s i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considera necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
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Beneficiarului se creeazi dificultdti In executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite i sid instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucrarilor in
cauza.
Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe gantier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.
In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.19., Beneficiarul
poate opri lucririle, angaja §i plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdtura cu faptul neexecutrii.
In cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascé executarea lucrdrilor in
zona respectivi si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia s mentind cdile de
acces libere, s retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele §i aprobarile si sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmérii de catre acesta.
e
8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitétile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
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Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fiird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze si si urméreascd orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul
vor participa la examinarea si méasurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastdi parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Daci se constat cd lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitéti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de cétre acestia.
Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucririle vor incepe odatd cu semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la prezentul contract este de 1 an.
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale gi pind la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari
transmise de céatre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrdrile
fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat i platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui tert, partile



11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

17,

11.8.

11.9.

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucririi datorita actiunilor atmosferice si a
apei si s indepérteze zdpada si gheata.

Daca nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotdriri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rispundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totala a prezentului Contract.

Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de 0,1%
din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totalid a
prezentului contract.

11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

12:1.

13.1.

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile mgjerialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetiri de
catre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
cdrei culpi a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platad scadentd mai mult de 1 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
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Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipoteca pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrérile fara sd aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Dupad rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale
14.1. Urmaitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
a.  prezentul formular de contract completat $i semnat;
b. listele cu cantitati de lucriri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

eneral.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor pérti.

14.5. Prezentul Contract se consideri incheiat si intrd in vigoare la data semndrii, fiind valabil pind
la 15 martie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astizi, “04”
februarie 2019.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

”Beneficiar” ” Antrgprenor general”

S.A. ,,Drumuri-Criuleni” S.C.”NetSistem” S.R.L.

MD-4801 or.Criuleni, str.Stepelor, 5 mun. Balti, str. 31 August 2V/1

¢/f 1003600095963, ¢/£ 1006602010736

¢/i MD87TRPCCES18430A01015AA ¢/i MD28V1022240300000664MDL

TREZMD2X, B.C.”Victoriabank”S.A, fil.3

MF-Trezoreria Regionald Centru - Criuleni VICBMD2X416

cod TVA 4800820, ¢/TVA 1202032

16. Semnaturlle partilor
”Antreprel{
Directo Director executiv

Tudor

y Anatolie MOSORET ;“




Antreprenor

Investitor

Obiect

S.C."NetSistem "S.R.L.

(denumirea )

S.A."Drumuri Criuleni"

(denumirea )
Lucrari de instalare a obiectului
semaforic pentru dirijarea circulatiei de
vehicule si pietoni la intersectia
sos.Balcani-str. L.Deleanu,or.Chisinau
pe drumul M1 frontiera cu
Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-fr
ontiera cu Ucraina intersectie L.Deleanu
km 91+800

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe februarie anul 2019

WinCmera200(

Formular interdepartamental tipizat nr C2r
Aprobat de DSS al Republicii Moldov:
Prin ordinul nr 3/5 din 135 ianuarie 2002

Valoarea lucrarilor executatc

Pret Valoare
Nr Simbol . . Y inclusiv inclusiv salariu
it Aaghe Denumire lucrari UM. Cantitate s_alariu (ool 5xcol:6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
| 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie
1 Transportarea constructiilor si
materialelor sustinerilor LEA AT 0
- 3 5 ] Ja
o 0,38.-10.1\\/ pe magistrala: a s 4,000
sustinerilor din beton armat cu 25.37 101,48
un singur picior
2 Transportarea constructiilor si
materialelor sustinerilor LEA o -
- = . ; . 344
3000165 | 0-38-10kV pe magistrala: a boe 4,000 P e (STl SN S
materialelor echipamentului 14,42 57.66
sustinerilor cu un singur picior
3 Sapatura manuala de pamint in i
spatii limitate, avind sub 1,00
m latime, executata fara
sprijiniri, cu taluz inclinat la 191,43 765,72
TsA03D “. a ]a}e etcﬂ t I‘n" 4,000 W EiRd I S e i
SA03 fundat.l_l canale, etc., teren 3 191.43 765.72
necoeziv sau slab coeziv
consistent, pina la 0,75 m
adincime teren foarte tare
4 Forarea gropilor de fundatie
sub stilpi din beton armat 433,89 1 735,56
33-01-007-2 ifi 35-500 k buc 4,000 == e
3 CE]:IU‘I.TUga[. LEA:'nD 500 kV, 59.39 237,56
adincime pina la 3 m, sol cat. 2
5 - gl 1 166,05 12251,40
EATS Beton turnat in fund‘}?.u, ‘ s 10,500
socluri, ziduri de sprijin, pereti 259.47 2 724,44
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KV pina la TkV (cu

I 2 3 4 5 6 7
sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane si turnarea
cu mijloace clasice beton armat
clasa C 15/12 (Be 15/B 200)
(k-1.015) mater.marunte
6 Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm
grosime, printr-o aruncare de 24,79 307.44
IsDOIC | pina la 3 m din gramezi, m3 12,400 s | e
inclusiv sfarimarea bulgarilor, il R
pamintul provenind din teren
tare
Total capitul:
Cheltuieli directe lei 15 942,46
4 194,30
Asig.soc.si med, 22,50 % 943,62
0,00
Transp.mater. 7,00 % 649,25
0,00
Chelt. de depoz. 2,00 % 185,50
0,00
B Total 100,00 + 17 720,93
4 194,30
Chelt. de regie 14,50 % 2 569,54
0,00
Total 100,00 + 20290,47
419430
Benef. de deviz 6,00 % 121743
0,00
21 507,90
4 194,30
2. Lucrari de montare
7 Montarea stilpilor din otel cu 45913,59 48 530,66
33-01-016-1 ici i t 1.057 >
) un picior, masa pina la 2 t : 1 679.05 | 774.76
8 Montarea stilpilor din otel cu 33 110.00 27911,73
33-01-016-1 ici i t 0,843 ST %1
5 un picior, masa pina la 2 t | 679.06 | 415.45
9 Montarea stilpilor din otel cu 42 099,96 18 944,98
33-01-016-1 ici i t 0,450 el e e
un picior, masa pina la 2 t 1679.07 755.58
10 Console metalice, speciale,
sudate. pe stilpi (Ik-1.05) 400.33 1 200,98
08-02-363-1 i = | b 3,000 A~ =
)8-02-36 lucr.la inalt.h-3m Ind Nr.8 uc 3 s 21935
pag.l p.5
8! Suspendarea conductorilor
AT electrici izolati autoportanti 1000 m 0.250 _? 129:30 | #8259
i CIA-2A cu tensiunea de 1a 0.4 ¢ 3761,72 940,43




2 3 4 5 6 7
detensionare) : cu utilizarea
autohidroascensorului
10,17 2 542,50
2 2 , :
o Conductor SIP 2x25 mm?2 - 250,000 mmae e i
0,00 0,00
= 32,50 260,00
o2 | Suport Al CA 1500 buc 8000 | — -
0,00 0.00
14 41,58 83,16
e Cleme de ancora PA-1500 B 2,000 : it 8
0,00 0,00
15 = 32,50 130.00
1004 | Suport ALCS 1500 buc 4,000 -
0,00 0,00
16 . 15,00 60,00
1005 Clema de sustinere PA-25 b 4.000 s i e
0,00 0,00
17 Clema de conexiune Fidos 1.5 14,58 174,96
100-6 = buc 12,000
10/16-95 0.00 0.00
18 s 8,67 138,72
i Banda p/u montare F2007 = 16,000 g : .
0,00 0,00
19 2,08 33,28
100-8 Clame p/u banda Bisg 16.000 4
0.00 0.00
20 Automat mono-, bi-, tripolar, 4955 179.90
08.03.526.] | montat pe constructu‘ pe pertfte i 2,000 ! = :
sau coloana, curent pina la25 A 89.95 179,90
2] Bloc de comanda de executare
tip dulap sau punct de e o
08:03:572-5 dlstribu_t:e ((Elu!ap?, mlontat pe bt 1.000 : A
perete, inaltime si latime, mm, 201,23 201,23
pina la 1700x1100
22 Contoare., montate pe suport 22.51 22,51
08-03-600-1 g i 74 b 1,000 2
pregatit, monofaza uc 19.60 19.60
23 Introducerea conductorilor in
tevi si furtunuri metalice
pozate: primul conductor 425.09 722,65
08-02412-2 i ifir i 100 m 1,700 =i
Tnonof}r sau multifir in 388.63 660.67
impletire comuna, sectiune
sumara pina la 6 mm2
e
24 11.46 1 948,20
sopq012 | Conductor MBC-3x2,5 mm2 o 170.000 Sl el
0,00 0.00
25 Console metalice. speciale.
sudate, pe stilpi, pentru corpuri
de iluminat, cantitate becuri: | 497.16 | 988.62
08-02-363-1 | (Suport cu un brat ) (k-1,1) buc 4,000 e
lucr.la inalt. h-8m Ind. Nr.8 S5 ot
pag.l p.3
26 Montarea corpurilor de 259,31 1037,25
33-04-0142 | iluminat: i ini b 4,000
iluminat: cu lampi luminiscente uc 132.04 528.17
27 s 313,04 2097,35
e Desfasturarea manuala a 100 m 6.700 e _. S
cablurilor de pe tambur 57.66 386.32
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28 : 13.84 387,48
Mscagz | Marcarea cablului Bic 28,000 LA o
13.84 387.48
29 Fazarea cablului de control cu
sectiunea unui conductor pina 259,18 1 555,05
MsCA03C i bl 6.000 e [ == e
s la2,5 mm?, gantnate cablu 99.18 595.05
conductori pina la 7
30 Fazarea cablului de control cu
sectiunea unui conductor pina 233,57 1 868,54
MsCAD3E | [a 2,5 mm2, cantitate cablu 8,000 =
N 11532 922,56
conductori pina la 14
31 Montarea cablului de otel intre e ae e
vscena | Stilpi (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m o 5.000 Bl (0 i vl
Ind.Nr.8 pag.1 p.5 304.44 | 522,22
32 Cablu pina la 35 kV. masa | m
pina la 1 kg, suspendat pe cablu 3 663,91 20 517,87
MsCAI3A | de otel (k-1.1) lucr. la 100 m 5.600 = > ==
inalt.h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 L84 0T
33 Cablu pina la 35 kV, instalat pe
constructii si jgheaburi, cu 158126 1739,39
MsCAIIA i i 100 1.100 A
s fixare pe intreaga lur?glme, m ; 1 014.82 1 11630
masa | m de cablu pina la 1 kg
34 1551 5253,00
590-2108 Cablu KBBI" 7x1.5 & 300,000 Ly B ’
0,00 0.00
35 3537 7 074,00
S502110 Cablu KBBI 14x1.5 i 200,000 el B 8 e
0,00 0.00
36 e 5,75 977.50
soo-zton - | Cablu FIF-Scat m 170,000 ==
0.00 0.00
37 Cap terminal uscat, pina la 5-7 6821 409,26
MsCA16B tori b 6,000 =
conductori uc 63.43 380.56
38 Cap terminal uscat, pina la 191,16 1 529,31
MsCA16D = ) i b 8.000 — FEM I 2
S 11-14 conductori uc 184.51 | 476.10
39 Conectarea firelor
conductorilor sau a cablurilor ' i H86a56
MsCBO6A 100 buc 8 1.540 T S0 B T
la cleme 691,92 1 065,56
40 i de dirij id
D”iap“” ge : ”']'Ja)re f{l}(yec | 090,96 1 090,96
wscpoo | reglare (controlor : u ki 1.000 =k o e o2
programator electronic 841,84 841.84
4 ASi €
: “‘5“"1.{"”"33 T N 10 542.66 11596926
wsccoia | semaforului-transport pina la s 11.000 I i | i
monta) 57.66 634,26
42 Montarea semafor pentru
vehicule pe stilp propriu (k-1.1) 1 064,84 11713,23
% - lai = 11,000 S ==
MsCCO4A | lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 buc 542.29 596522
pag.l p.5
43 RpEP02A | Masurarea rezistentei izolatiei buc 1,000 34,60 34,60
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secundare 34.60 34.60 S
Pregatirea tablourilor electrice
MsCBO) de amolT.]atizare pentru punere b}xcal_a 1.000 &5 _34_‘60_ _3@ =
sub tensiune cireutt 34,60 34,60
Cutie cu cleme pentru cabluri si 43421 1 73685 |
MsCBI1B duct bue 4,000 | e
SReome 298,10 1 192,41
Suport pe stilp metal p/u
fixarea controlorului (k-1.05) 486,52 973,04
MsCCI7B | uer. la inalt. h-3 d.Nr.8 buc 2,000 == — [ ——
§ ucr. la inalt. h-3m Ind.Nr 73.86 147,72
pag.l p.5
Bratara pe stilp din banda otel 140,88 84526
MsCCI7A | E =20 buc 6,000 o
. SHen 35,17 211,04
Bratara cu cric (k-1.1) lucr. la 217.07 1 736,56
MsCCITA | inalt. h- .Nr. o101, % buc 8.000 = — | —— —
malt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1.p.5 ¢ 38.69 309.52
Furtun metalic, diametrul 3691,02 1 476,41
08-02-411-1 xteri ina la 48 100 m 0.400 CEIn 1 e e
exterior pina la 48 mm 2 000,80 800.32
1 044,02 I 044,02
mscniaa | Plata de legatura GSM RE2051 bloe 1,000 ;. = i
945,62 945,62
. 775,22 2 325,65
10-02-050-0; | Montarea videodetector Bl 3,000 DT A T
709,22 2 127,65
52 . 4 088,09 4 088.09
10:02-04007 | Set videodetector transport o 1,000 e M (PR (& U
4 088,09 4 088.09
53 Verificarea electrica si reglarea
ik e 593,90 593,90
10-03-030.02 | @Paratajului videodetector jsiliorag 1,000 L s ioh |
transport 593,90 593,90
| 54 Montarea prizei de pamint
: ; 1 464,97 439,49
MSCEOSD v?mcala din otel rotund, 10 buc 0.300 e _ S L
diametrul 16 mm 478,00 143.40
55 Montarea prizei de pamint
orizontala%in otel rgtund Ry 210:28
MsCED3E : 100 m 0.090 o e
diametrul 12 mm 1 095,56 98.60
56 izei int
Mpntatrela [():II'.IZQII d]efpgm|11 é 2 060,62 329.70
Mmsceosr | Orizontala din otel fisie 100 m 0.160 : 8 i e 5
sectiune 160 mm?2 957,19 15315
57 Programarea ciclului semaforic
de f%nctionare in regim de zi o w791
MsCF06 : g 2 | obiect 1,000 ==
lunar si anual 634,26 634,26
58 Elaborarea programului de 239,24 239,24
MsCFO7 i 1 1,000 — =t :
conflicte programa 230,64 230.64
59 Elaborarea si programarea
regimului de functionare 179.43 179,43
"FO8 i i i | obiect 1.000 = vy SR !
MsC (ciclul, faze) a obiectului de obiec . 172.98 172.98

semafoare
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60 Reglarea controlerului JIKY in 1806 Ligas
o laborator, fara conectare in i 1,000 1 :
proces 518,94 518.94
61 Elaborarea programului de 209.33 209,33
MsCF09 control a cheilor de putere | programa 1.000 RIS
P P 201,81 201,81
62 Incercarea si verificarea | 590,77 | 590.77
MsCF16B rogramatorului electronic buc 1,000 =
prog | 383,84 | 383,84
63 Incercarea si verificarea
elementelor sistemului 495.77 495.77
MsCF19A lectronic d lare aut ta: buc 1.000 v - =
s electronic de reglare automata 46128 46128
adaptoare
64 Incercarea si verificarea D
elementelor sistemului 581,27 581,27
MsCF19B i e automata: bue 1,000 =
s electronic de_reg]ale ut t 547,77 547.77
surse de tensiune
63 Incercarea si verificarea
elementelor sistemului ooy i S
MscEioc | electronic de reglarg automata: i 1,000 el B b
regulatoare electronice 1 124,37 | 124,37
specializate
66 Incercari, verificari electrice si 265.24 265.24
MsCF22A eglari la prize de pamint buc 1,000
SEALp P 265.24 265.24
67 Incercari, verificari electrice si
reglari la- instalatii de legare la el 24
RpEI06D | "84 5 100 m 0,010 =i —
pamint 324,00 3,24
68 Masurari electrice, verificari si
reglari la cabluri de energie o o
MsCFI3A e buc 1,000
electrica pina la 1 kV 80,72 80,72
69 Masurari electrice, verificari si 63.43 63.43
MsCFI3E i i tri buc 1,000 — e =
s reglari la tablouri electrice u 63.43 63.43
70 Incercarea cablului de
; ; 9,54 9,54
b comanda, semnalizare si pereche de
MsCF14A i 1,000
blocare pentru o pereche de fire fire 4,61 4,61
71 Incercarea cablului de &
comanda, semnalizare si
blocare pentru o pereche de 8,89 675,64
MsCFI4A+A pereche de Vs f S el
| fire. Adaos de forta de munca fire 76.000 6.92 525.86
pentru fiecare pereche
adaugatoare
72 Incercarea sistemului
KVY).
i;‘“g“f“;m 4 rcgl’l.are ey I 440,82 | 440,82
NSCEI odule de semnalizare si i 1,000 s _ P :
reglare a circulatiel, 127429 1274,29
neconectate la proces
73 : : : ; ; 35,75 1179,72
- Inc-erc.arl, Verlﬂc‘arl electrice si - 33,000
reglari la corpuri de 35,75 1179,72
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semnalizare
Incercarea sistemului de
conducere prin tehnica de o S
e 5 ¥,
- ca'lc.u] a proceselor tehnologice: i 1,000 g _PeAe
minicalculator, neconectat la 651558 651558
proces
Reglarea controlerului /IKVY la E e o
MSCEIB obiectul dt? semafoare, cu bite 1.000 : :
conectare in proces 6 746,22 6 746,22
Total capitul:
Cheltuieli directe lei 325 581,31
62 142,83
Asig.soc. si med. 22.50 % 13 982.14
0,00
Transp.mater. 7.00 % 15 605,54
0,00
Chelt. de depoz. 2,00 % 3391.46
(137554,50x2%=2751,09) 0.75% N AN
(85382,10x0,75%=640,37) 0,00
Total 100,00 + 358 560,45
62 142,83
Chelt. de regie 76.00 % 47 228.55
0,00
Total 100,00 + 405 789,00
62 142.83
Benef. de deviz 6.00 % 24 411,37
0,00
430 200.37
62 142.83
3. Utilaje - o
76 63 595,00 63 595,00
oS0 Controlor PE-2012.05 b 1.000 T bR
: 0,00 0,00
77 10 200,00 10 200,00
O Plata de legatura FO/3G i 1.000 " =i
0,00 0,00
78 Corp de iluminat cu surse LED s 1 600.00 6 400.00
100-17 50 W b 4,000 T R e | Ty
W o 0,00 0,00
79 719,17 i 114
Dulap BZUM-DDE 1 e 1,000
0,00 0,00
80 AT 416,67 416,67
o Contor 1 £ 10-40A 220V i 1.000 = o L .
0.00 0,00
81 Automat BA 47-29 1P 16,50 33,00
Pretul firmei | 20A,16A C buc 2,000 - 500 ERS 0’(.}0__ !
82 Complet videodetector 21 380,00 21 380,00
102-01 i =2 b 1.000 —t =2 .
transport PE 2023 uc 0.00 0.00
83 6355 Videodetector FLIR TrafiCam bt 3,000 25 400.00 76 200,00

2N
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0,00 0,00
84 Limitator supratensiune 116,67 116,67
102-03 1= buc 1,000 =
QI 0,00 0,00
Total capitul:
Cheltuieli directe lei 1?9 060,51
0,00
Chelt. de depoz. 1.20 % 2 148,73
0,00
181 209.24
0,00
Total proces-verbal:
Cheltuieli directe lei 632 918,00
TVA 20,00 % 126 583.60
759 501,60
TOTAL: 66 337,12
INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.C."NetSistem "S.R.L.

"JCO\TRACTE
5\ §1 FACTU
),

-

-
X NO
:.:?-d:a

7000602°

DL 10 A WO
STy e

[t

]v

=

ok

Investitor 44/ M;[rz %‘WWJ;/Q_-

A "Drumuri Criuleni"

(E.Manoil)

(T.Macari)

(funepa, semnatura, numele, prenumele)




FACTURA FISCALA
HANOIroBAR HAKNAOHAR

Seria, Nr

B o AAF 4339235

Formular tipizat Anexa nr.1
la Ordinul Ministerulul Finantelor
Nr. 118 din 28 august 2017

Tunosas diopMa Mpunowedus Nai
% Mpukasy MuHuETepcTsa duHancos
Ne 118 o7 28 aarycra 2017 ¢,

8. Foaia de parcurs  seria: numar data
Data eliberarii / data livraril 28 februarie 2019 | 28 februarie 2019 MyTeson nuct Cepus HoMep Aata "
(ata swnncen / AaT0 nocTaRKM 8. Transportator e, c.tinr. TVA I
Mepeaouk ks wog HGC 2
1. Fumnizor: Netsistem S.R.L. m. Balti,str.31August 2V/1 c/d MD25M02224A5V22512977100 BC'MOBIASBANCA  [c.t/nr, TVA 1006602010736
Tloctasupmn GROUPE SOCIETE GENERALE'S.A. MOBEMD22 .k ko HAC 11202032
2. Cumpdrator fbeneficiar Drumuri Criuleni S.A. or, Criuleni, str. Stepelor nr.5 MD-4801 cid MD30MLD00000002251740134 i c.finr. TVA 1003600095963
Moxynatens Monysatens BC'Moldindconbank'S.A. fil, Criuleni , MOLDMD2X340 .t ko HAC 14800020
3. Delegatie B data = delegatul o 4. Documente anexate o e
DovepsttooTe fara AENSIMpOsaHHER Mpunaraemsie AGKyMerTsl
5. Punct incarcare X 6, Punct descarcare % 7. Redirijari i
ThyHiT nofpy 3 TIYHKT pasrpyaum Mep
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10,6 10.7 10.8 10.8 10.10 10.11 10,12
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei  |Unitatea de | Cantitatea Pret unitar, |Valoarea totala fara | Cota Suma totald a Valoarea Alta informatie Tip Numdar | Masa
tarifare al marfiil activulul masurd | marfurilor! | fara TVA, le TVA, lel TVA, % TVA, lei marturilori ambalaj | locuri | bruta,
activelor, activelar, tone
volumul serviciilor, lei
serviciilor
H: T WEGE, YCRYr ¥ Kog A NO3MLMN Eawnnya  |KonwvecTen Uena equinysl | OBwas cymma Ges | Craska OBUWBER CyMMa Croumocth Opyran Tun Konu- | Macca
ToBGpa/akTHES HaMepeHuR | Tosapoa! | Ges HOC. nees HAC, neea HAOC, % HAC, neen TOBAROS! aKTHRS, | WHMdopMayna | ynakossu |wectan BpyrTa,
aETHBDE, YCOnyr, nesg MecT ToHH
obkaM yoryr
Lucrari de instalare a obiectulul semaforic pentru
dinjarea circulatiei de vehicule si pietoni la
o s oo, L Deleanu or Oiga. | g 0 1 63291800  632918,00| 20%| 126 583.60| 75950160 - - Pl
pe drumul M1 frontiera cu
Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-frontiera cu
Ucraina intersectie L. Deleanu km 91+800
11. TOTAL (pe pagina) FB_q;lra(nn cTpanuue) 632 918,00 «x 126 583,60| 759 501,60 X X X -
12. TOTAL (pe-factura fiscali) | Beero (o anoroson Haknaanod) 632918,00] x 126 583,60| 759 501,60 % X ® -
13. Permis ellberarea: T NTR U ,_y ot-z E4tT Corolevici Olga Victor Contabil-sef
Ornyex paipewmn } d Py / Functia, numele, prenumele si semnatura
TN i LonmHocTs, Gamunus, UMA u Naanuce
| L=l KT FACTLER]
14, Predat marturile! sbtivble(sbriicitiel: )
Cnaﬂ'roaapbﬁﬂuﬁu (yeayra) s Functia, numele, prenumele i semnatura
\ % A% 8 FonKHocTs, HaMuUR, W u naanncs
O A0
LS. "Ongenn®
M.n -
15, Primit marfurilel activele intermediarul {transportatorul);
MpusAn ToBapEI BKTHEL NOCPEAHMUK (nepesoaumk) Functia, numele, prenumele §i semnatura
FomkHoeTs. aMUNHAR, HMF W NONKGE - WA
p P A RUE SN O
18. Predat marfurile/ activele intermediarul (transportatorul ): - /o5 oficit N
Caan rosapsy asTuas: NOCpegHUK (nepesozyuk) ungid, numele, prénydele si semnatura 7 4 -‘.201’:-‘1‘\, AL \;_ <
Be ncl:,T;. v, s i rloanmes | ./ Chlw UR] b4
17, Primit marfurile/ activele [serviciile} cumparatorul/ beneficiarul: \ e -3 - P (’ alay
Mpusn Topapsy axTuas: (yomyru) NoKynaTens/ Nony4atens Functia, nunfﬁe, prenumele si semnatura .
4 CTh, (RAMANUA, BMA ¥ NUAMHCE 1

Vs
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