
ACIrIZITII PUBLICE

coNTRAcT DE ANTREPRIZлN1. 
'Уprivind achizi{ia рriп Сеrеrе а оfеrtеlоr de рrе(uri

"L"__Ц zоЦ mun. ChisinЁu. or. Vadul lui Vоdй _
(municipiu, оrаg)

PДRTILE сONTRAсTANTE
Prezentul contract este incheiat in чrmа procedurii de achizi}ie nr. 21011475 din data 04 septembrie 2019,
intre Рrimйriа оr. Vаdчl lui VоdЁ, cu sediul In mun. Chiqinёu, оr. Vadul lui Vоdй, stT.ýtefan cel Маrе,

(denumirea autolitatii contactante) (localitatea)

60, telefon:022-416-382, fax 022-416-283, autentificat prin cod unic de irrregistrare пr. 77З4 diп
16.05.2018, Teprezentat prin Onofriiciuc Iurii, рrimаr,

(numele, prenumele ýi functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, ре de о parte, qi "Solcoci Рrim" SRL, сu sediul in r. Strйqeni, s. Micйufi.
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: +373602З'7З79, +З'lЗ69502413, autentificat рriп cod unic de inregistrare пr. MD0119546 la data

02.08.2012 autorizat pentru activitatea in constructii: autoTiza{ia nT. АММII 049121 eliberatё de Camera
de Licentiere, reprezentat prin Solcoci Grigore, director, in calitate de Апtrерrепоr, ре de altб parte.

(numele 9ifuncJia conducбtoTului)

I.OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Апtтерrепоrul general se obligd sй execute reparatia str5zii: Ion Soltis оr. Yаdul lui Yоdi in

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum gi а normativelor,

standardelor giprescrip{iilor tehnice in vigoare.

2 PERIOADADEEXECUTIE
1.1 Durata de execu{ie а lucrйrilor contractate este de 1,5 luni dupё primirea ordinului de incepere а

executieigi asigurёrii lucrului ritmic de сйtте beneflciar - ordonatoTul de credite.

1,2 Graficul de executie а lucrdrilor se va efectua conform specificaliei din anexa prezentului

contract.
1.3 Perioada de executie poate fi prelungitd dасё constrбngerea activitalii se datoreazй urm6toarelor

calJzei
f) generate de Beneficiar;
g) datoritЁ unor grече organizate de federa{ia sindicatelor de rаmuтй 1а nivel nalional qi

Iecunoscute са legale prin justi{ie ale personalului Antreprenorului general sau са шmаIе а

unor evenimente similare desftgurate la un operator economic care este un fumizor al

Antreprenorului general;

h) datoritё forlei majore sаu altei situatii ехtrеmе neimputabile gi imprevizibile pentru

Апtrерrопоrul general;



1.4

i) influen}ei factorilor climatici, саrе impiedicб respectarea in execu{ie а normelor qi

reglementirilor tеhпiсе in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;
j) calamitalilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

Conform dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execulia lucrйrilor
sau а uпоr рйr{i ale acestora ре о duratб 9i in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Ре

timpul suspendйrii, Апtrерrепоrul general va proteja gi conserTa luсrйrilе in mod corespunzёtor,
аýа cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare genelate in urma sistйrii lucrйrilor
supofiate de Antreprenorul general vor fi plitite de cйtre Beneficiar. in cazul sistirii lucririlor
sau а unor par]i din ele, din ini{iativa Antreprenorului general, acesta suportй ре timpul
suspendёrii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea luсrйrilоr cu Ьuпй diligen{ё.

La terminarea lucrйrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul сй sint indeplinite
condiliile de receplie, solicitбnd сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificйri, Beneficiarul ча
convoca comisia de receptie pentru terminarea luсrйrilоr.
in baza documentelor de сопfirmаrе а execu{ieiqi а constatйrilor efectuate ре tеrеп, Beneficiarul
va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru апuп{аrеа comisiei de receplie, ln cazul in саrе se

constata сi sint lipsuTi qideficien{e acestea чоr fi aduse la cunogtin{йqi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele песеsаrе pentru finalizare sau remediere. Dupё
constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor gideficien{elor, la о поuё solicitare а Antreprenorului
general, Beneficiarul ча сопчоса comisia de lecep{ie. Comisia de recepjie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documenta}ia de execu{ie, cu reglement5rile in vigoare gi cu
prevederile din contract. 1п funclie de constatarile йсutе Beneficiarul va арrоЬа sau va respinge
recep{ia. Recep{ia poate fi ftcutd gi pentru pa(i de construclie distincte fizic gifuncjional.

1.5

3 YALOAREA LUCRARILOR ýI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrйrilor се reprezintё obiectul pгezentului contract este de 491 845,37 (patru sute
почйzесi qi unu mii opt sute patruzeci qi cinci lei, 37 bani) lei MD, inclusiv TVA .

(suma cu cifre si litere)
3.2Achitйrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupЁ primirea proceseloт - velbale

de Tecep{ie а lчсrйrilоr executate, semnate 9i acceptate de сйtrе Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receprie а lucrёrilor executate in termen de 20 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
З.4 Plata facturii finale se va face imediat duрй verificarea qi acceptarea situaliei de рlаtё definitive
de сйtrе Вепеfiсiат, Dacб verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special datoritй unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor саrе nu sint in litigiu va fi platita imediat.
3.5 Lucrйrile nu чоr fi considerate finalizate рiпёсiпd procesul-verbal de recep{ie la terminarea
luсrtrrilоr nu va fi semnat de comisia de recep}ie, саrе confirmб сб lucrйrile au flost executate

conform contractului.

1,6

4 AJUSTAREAYALORIICONTRACTULUI



4.1 Pentru cazurile cind чrmеаzd sй fie йcute modificёri la чаlоаrеа contractului privind majorarea

sau теduсеrеа acesteia, рйrlilе se чоr conforma prevederilor actelor normative cu incidenjй in
domeniul achiziliilor publice се reglementeazй modalitйtile de ajustare а valorii contractelor de

achizilii publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL ýI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5,1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucririle, prevazute in contTact, in termenele

stabilite prin graficul general de realizare а lucrйrilor gi graficul de executiegi de о calitate

corespunzбtoare prevederilor actelor normative in vigoare 9i а prezentului contract.

5.2 in cazul in care pd4ile din lucrarea се se contracteazё se executй in subantreprizё, Antreprenorul
general trebuie sё prezinte, cu ocazia ofertlrii, lista subantreprenorilor de specialitate 9i lucrйrile

ре саrе aceqtia le vor executa.

5.3 Ре parcursul execuJiei lucrйrilor, Апtrерrепоrul general este obligat sё comunice, la сеrеrеа

Beneficiarului, datele de recunoaýtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forlei de muпсё ре bazб de acord nu este consideratё са IEcind obiectul unei

subcontractiri.

6 DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPR.ENORULUI GENERAL ýI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 tntreaga documentaJie песеsаrа pentnr executarea lucrйrilor contractate se рuпе de сйtrе

Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in douб exemplare, in tetmenele stabilite in
contract, prin graficul genera1 de real.lzжe а luсrйrilоr publice.

6.2 Antreprenorul general аrе obliga{ia sa execute, sё finalizeze lucrarea in tetmenele stabilite in
contract, ре proprie rёspundere. Pentru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documentatia de

execulieqi prevederile actelor normative in vigoare pentru construclii.
6.3 Antreprenorul general аrе obliga{ia de а supraveghea lucrйrile, de а asigura for{a de muпс{

materialele, instala}iile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de паtчrб provizorie, fie
definitive cerute de qi pentru contract, in mйsurа in саrе necesitatea asiguTdrii acestora este

prevйzut1 in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6,4 Documentatia pusб la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazй astfel:
с) un exemplar rёmАп la dispozitia Antreprenorului general, iar
d) altul va fi 1inut de catre acosta la dispozilie pentru consultare de catre Agen}ia pentru

Supraveghere Tehnicй, precum gi de сйtrе alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
ateStat.

6.5 Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mйsurёri (ata;amentele) 9i alte documente, ре
саrе Beneficiarul sau Antreprenorul general trеЬчiе sй le intocmeascd gisint cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сйtrе Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecatd fасе parte integrantd din contract. Еа trebuie sй fie соrесtй qi completё, Pre}urile

stabilite vor acoperi toate obliga{iunile din contract ýi toate opera{iunile pentru terminarea
qiintre{inerea corespunzatoare а lucrбrilor.

6.7 Dасй Beneficiarul пu emite in timp util dispozilii suplimentare care sй соп{iпй instructiuni sau

aprobйri, ordine, directive, sau detalii, Апtrерrепоrчl general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, са acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desftgurarea lucrйrilor.



l

,

Notificarea va con}ine detaliile sau dispoziliile се se cer gi va specifica data la саrе acestea ач fost

necesare, precum 9i intArzierile sau intreruperile се survin datorit1 lipsei acestor documente.

6.8 intreaga documentalie necesara репtrч executarea lucr5rilor de subantreprizй va fi pusl la dispozitia

subantreprenorilor de сйtrе Дпtrерrепоrчl general, fЕrё рlаtй, in termenele din subcontracte

(contracte de subantreprizё), stabilite prin graficul de execu}ie,

6.9 Дпtrерrепоrчl genera1 va executa 9i va intre{ine toate lucrdrile, va asigura forJa de muncй,

materialele, utilajele de constructiiqi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.

Дсеstа iqi asumб intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate ре qantierqi pentru

procedeele de execu{ie utilizate.

6.10Дпtrерrепоrul general garanteazd сё, la data recep{iei, luсrаrеа executatЙ аrе calitйlile stipulate in

contract, corespunde reglementlrilor tehnice in vigoare qi nu este afectatё de vicii саrе ar diminua

sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor normale de folosire sau а

celor explicite in contract.

6.11La lucrйrile la care se fac incercdri, se consider1 calitatea рrоЬеi indeplinitй atita timp cit rezultatele

se inscriu iп limitele admise prin reglementlrile tеhлiсе in vigoare.

6.12Beneficiarul are dreptul de а supraveghea desйgurarea lucrйrilor in conformitate cu prevederile

contractului, рriп responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la locul de muпсё,

in ateliere, depozite gi oriunde se desйqoardactivitйli legate de realizarea obligaliilor contractuale.

La сеrеrе, trebuie sd i se puna la dispozilie desenele qidocumenta}ia de execu{ie pentru ехаmiпаrе qi

sё i se dea toate lйmuririlе, condilia fiind са prin aceasta sё nu se divulge taine ale Antreprenorului

general. Informaliile secrete, precum qidocumenta}iile secrete чоr fi considerate de Beneficiar drept

confidentiale.

6.1зВепеfiсiаrul este autorizat s1 emitб dispozi{iile ре саrе le consider1 песеsаrе ехесutйrii lucrйrilor, cu

respectarea drepturilor Дntreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd in principiu numai

дntreprenorului general 9i dirigintelui de qantier, cu excepJia cazurilor in care trebuie de intervenit

impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se comunice пumеlе

dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, саrе va dirij а execu{ia lucrйrilor qi va verifica

calitatea lor din paftea Antreprenorului general,

6.14Dасё Дпtrерrепоrul general сопsidеrй сй dispozi{iile Beneficiarului sint nejustificate Sau inopoftune,

el poate ridica obieclii, dar acestea nu il absolvй de а executa dispozi{iile primite, in afara cazului in

care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispoziliilor Beneficiarului se сrееаzd

dificultali in execulie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vоr Г1 suportate de сdtrе

Beneficiar.
6.15Trasarea axelor principale, bomelor de rеfеriп!й, cбilor de circula}ie 9i limitelor terenului pus la

dispoziJia Дпtrерrепоrului general, precum qi materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а

terenului, sint obligaiiuni ale Antreprenorului general.

6.16Pentru чеrifiсаrеа trasбrii de cltre Beneficiar sau proiectant, Апtrерrепоrul general este obligat sй

protejeze ýi sa pastreze toate rереrеlе, bomele sau alte obiecte folosite la trаsаrеа lucrlrilor.

6.17Ridicdrile de teTen, trasйrile qi cotele de nivel, рrесum qi alte documente puse la dispozilia

дпtrерrепоrului general de citre Beneficiar pentru executarea connactului sint hоtйritоаrе.

дпtrерrепоrul gепеrаl este obligat sй verifice documentele primite qi sЁ ingtiinleze Beneficiarul cu

privire la еrоrilе ýi inexactitalile constatate sau presupuse.

6.18Дпtrерrепоrul general are obliga{ia sЁ stabileascб toate rela{iile care regJ.ementeazd raporlurile cu

subantreprenorii de specialitate 9i este rбspunztrtor fа!й de Вепегrсiаr pentru respectarea de сёtrе

subantreprenorii de specialitate а prevederilor qiobliga{iunilor legale qi profesionale.



6.19Ре parcursul executёrii lucrбrilor, Beneficiarul are dreptul sб dispunё in scris:

d) indepйrtarea de ре gantier а oricйror materiale care sint calitativ necorespunzаtoare;

е) inlocuirea materialelor necorespunzltoare calitativ cu altele соrеSрчпZаtоаrе;

f) indepйrtarea sau refacerea oricбrei lucrdri sau pa4i de luсrаrе necorespunzйtoare din punct de

vedere calitativ.
6.20in cazul neexecutйrii de cltre Дпtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., BeneГrciarul poate opri

lчсrйrilе, angaja 9i plati alti antreprenori pentru executarea acostor luсrйri, punand in intflrziere in

acest sons Дпtrерrепоrul, саrе va fi obligat, in condiliile legii, sё compenseze cheltuielile aferente

Suportate de Beneficiar in legdturё cu faptul neexecutёrii,

6.21iпЪмul in care in timpul executбrii luсrйrilоr, ре amplasamente se descoperб valori istorice, artistice

sau gtiin{ifice, Дпtrерrепоrul general este obligat sё opreasca execu{ia lucrlrilor in zona respectivб

qi sй comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor compotente acest fapt.

6.22tп timpul desйqurdrii luсrётilоr, Antreprenorul general аrе obliga{ia sё men}inl cйile de acces libere,

sd retrag1 utilajele, sй indepйrteze surplusurile de mаtеriаlе, deqeurigi lucrlri provizorii de orice fel,

care пu sint necesare, iar la terminarea 1uсrбrilоr, Апtrергепоrul general va evacua de ре qantier toate

utilajele de construclie, surplusurile de materiale, deqeurilegi lucTйrile provizorii.

6.2З Beneficiarul trebuie sd оЬtiпй, ре propria cheltuialё, toate avizele,

autoriza{iileqi aprobdrile, sa plateasca toate taxele necesare legate de execu}ia luсrйrilоr, precum

qi pentru bunuri sau drepturi afectate Sau care pot fi afectate de execulia lucrйrilor.

7 FORTADEMUNCA
7,1 Дпtrерrепоrul general 9i subantreprenorii vor indeplini toate formalitйtile песеsаrе angajйrii

intregii forte de muпсё pentru realizarea lucrlrilor conftactate in conformitate cu prevederile

legisla!iei iп vigoare.

8 MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДRILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele чог fi de calitatea prevёzutй in documontalia de executare, urmбпd а fi supuse periodic

la diverse testбri de сёtrе proiectantul sаu Beneficiarul се le va solicita. Antreprenorul gепеrаl va

asigura, la cerere, fоr!а de munctr, instrumentele, utilajul 9i materialele necesare pentru

examinarea, mёsurаrеа gi testarea lucrdrilor.

8.2 Costul probelor gi iпсеrсйrilоr va fi suportat de Antreprenorul general, dасй acesta este prevйzut in

documenta{ie, in caz сопtrаr cheltuielile чоr fi suportate de Beneficiar.

8.з РrоЬеlе neprevazute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr luсrйri sau materiale puse in

operd vor fi suportate de Дпtrерrепоrul general, dасё se dovedegte сй materialele nu sint corespunzdtor

calitative sau manopera пч este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,

Вепеfiсiаrul va suроrtа aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altй persoanй autorizatб de aceqtia au acces tot timpul la lucTйri ре

qantierqi in locurile unde se pregateýte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Luсrёrilе саге devin ascunse nu vor fi acoperite ftrd арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat qi, duptr

caz, а proiectantului, Дпtrерrепоrчl general asigurAnd posibilitatea acostora sй examineze qi sй

urmйrеаsсй orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsй, Antreprenorul general va anuntaresponsabilul

tеhлiс atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrбri, inclusiv funda}iile clldirii, Sint gata pentru

а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul voT participa la examinaTea qi mбsurаrеа

lucrёrilor.
8.6 Дпtrерrепоrul general ча dezveli oTice parte sau рйrli de luсrаrе la dispozilia Beneficiarului 9i va

reface aceasta parte sau рйrii de lucrare, daca este cazul. Dасб se constatй сб lucrёrile au fost de calitate



corespunzatoaxe gi realizate confom documentatiei de execulie, dezvelirea, refacerea qi/sau rераrаrеа

vor fi suportate de Beneficiar, iаr in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilita{i, precum 9i cel al сопtоаrеlоr sau al altor aparate de mЁSurat Se

supofii de сёtrе Апtrерrепоrul general. in cazul mai multoT antreprenori, costurile se suporlЙ

propo(ional de cёtre aceqtia.

8.8 Luсrйrilе executate de Antreprenorul general in afara celor prevйzute iп contract sau Йri dispozilia
Beneficiarului, рrесum qi сеlе care nu fespectй prevederile contractului, ftrd а exista in acest sens о

dispozilie ехрrеsй а Beneficiarului, nu vor fi plёtite Antreprenorului general. Antreprenorul general

trebuie sё inlйture aceste lucrёri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rйspunde in fata

Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia. Lucrёrile respective vor fi plёtite

Antreprenorului general numai dасй se dovedesc а fi necesare qi se presupune са ele corespund voin{ei

Beneficiarului, in care caz чоr fi notificate imediat.

8.9 LucrЁrile vor incepe dupй 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul corespunzёtor

gi primirea oгdinului de execu{ie.

9 PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garanlie pentru lucrlrile prevЁzute la pct.2.1 . al prezentului contract este de _3_ ani.

9.2 Perioada de garanlie curge de la data receptiei la terminarea luсrйrilоr qi рiпб la ехрirаrеа

termenului prevйzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.З Antreprenorul general are obliga{ia са in perioada de gararlie sё iпlйturе toate defec{iunile се tin
de nerespectarea clauzelor contractului ре cheltuialё рrорriе in чrmа unei поtifiсйri transmise de

сйtrе Beneficiar.

10 R;,SPUNDEREA PДRTILOR
10.1 Рацilе роаrtй rйsрuпdеrе pentru neexecutarea sаu executarea necorespunzatoare а obliga{iilor

prevёzute de prezentul contract in conformitate cu legisla{ia in vigoare а Republicii Moldova.

10.2 Dасй in lеgйturё сu executarea luстйrilоr de construc}ii se produce о daunё unui te4, pa(ile
contractante rdspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рйrJi а

cuantumului rispunderii pentru dauna рrочосаtЁ se va }ine seama de gradul de vinovёjie а fiecйrui

раrlепеr in producerea acesteia, dacб in clauzele contractuale nu s-a prevйzut altfel.

10.3 МеmЬгii asocierii iqi рdstrеаzй individualitatea са subiecli de drept, iпsй sunt obliga{i sй rЁspundё

solidar faJ1 de autoritate contractantё pentru modul de indeplinire а obligatiilor contractuale,

10.4 Dactr prejudiciul cauzat terlei persoane este urmare а unei mйsuri dispuse de beneficiar in forma in
care а fost aplicatй, atunci acesta роаrtб singur Tйspunderea, numai dасй Antreprenorul general l-a

ingtiinjat iп prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor репtru iпсйlсатеа

sau deteriorarea drumurilor de acces sau а retelelor de utilitйli, а terenurilor limitrofe prin

depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, pTecum qi са uшпа-rе а unor ingrбdiri sau limitari
din рrорriе vin6.

10,6 Antreprenorul general trebuie sl asigure lucrбrile executate gi dotйrile ре саrе le are la dispozilie
impotriva degraddrii gi furturilor pini la predarea lucrйrilor сёtrе Beneficiar, El trеЬuiе sй ia mdsuri

de protectie сопtrа degradtrrii lucrйrii datoritё acliunilor atmosferice qi а apei gi sй indepйrteze

z5pada 9i gheata.

10.7 Dасё nerespectarea de catre Antreprenorul general а prevederilor оriсёrчi regulament sau hоtйrбri

аlе autoritйlilor administraJiei рчЫiсе locale sau аlе altor organe locale, legal constituite, qi саrе au



саrасtеr obligatoriu 1а executarea lucrarilor, рrочоаса раgчЬе pentru Beneficiar, acesta va fi
despёgubit de Antreprenorul general in mйrimеа sumei prejudiciului.

10.8 Dасё motivele constrAngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pёrlile connactante,
atunci cealaltй parte poate emite preten{ii privind despйgubirea pentru daunele intervenite gi саrе
pot fi dovedite.

10.9 Dасб intArzierea in executia luсrйrilоr este in culpa unuia din рёr|i а contractului, pafiea culpabild
va plёti celeilalte pa{i penalizari gi/sau despбgubiri in cuantum (de la 0,01% рiпй la 0,1%) din
чаlоаrеа luсrdrilоr rest de executat/neonorate pentru fiесаrе zi de intArziere. Penalizarea devine
operantй in momentul in саrе partea inculpй а intrat in iпtбrziеrе.

10.10 Beneficiarul nu va fi Tesponsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensalii plбtibile
conform prevedeгilor legale, in privinla sau са urmare а unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excep{ia unui accident sau
pфudiciu rezultAnd din vina Beneficiarului, а agenlilor sau а angaja{ilor acestora.

10.1 1 Antreprenorul general qi subantreprenorii de specialitate rйspund solidar pentru neexecutalea
obliga!iile contractuale.

11 SOLUTIONAREALITIGIILOR
11.1 iп cazul litigiilor privind calitatea ýiproprietйlile materialelor de construc}ie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii рrоЬеlоr, а utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupё о ingtiintare рrеаlаЬilй а celeilalte plrti, sй сеаr5 efectuarea unor cercetlri de сёtrе о institulie
publicЙ de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de parlea а сёrеi сulрё а fost
doveditй.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dасй:

Beneficiarul nu-qi indeplineqte о obligatie саrе este in sarcina sa gi рriп aceasta pune ре
Antreprenorul general in situa{ia de а nu putea executa lucrarea;
Beneficiarul nu onoreazё о plati sсаdепtё mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notificй antreprenorul gепеrа1 сй din motive neprevazute 9i dаtоritй uпоr
conjuncturi economice ii este imposibi1 sй continue indeplinirea obligaliunilor contractuale.

l2.2 Beneficiarul poate сеrе rezilierea contractului, dасй:

о Апtrерrепоrul general se аflй in incapacitate de platй, lichidare, aplicat sechestru;
о Antreprenorul gепегаl nu incepe lucrёrile йrё sй aibtr un motiv justiгtcat sau nu reia luсrйrilе

suspendate, in tеrmеп rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de rеtпсереrе а lucrйrilor;
о Antreprenorul general nu а indepйrtat materialele necorespunzatoare de ре ýantier sau пч а

rеЙсut о lчсrаrе in temenul stabilit prin prezentul contract;
. Beneficiarul notificё antгeprenorul general сё din motive neprevizute gi datoritй unor

conjuncturi economice ii este imposibil sЁ continue indeplinirea obligajiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considerй reziliat, dасй partea contractantй va comunica in scris celelalte рйr|i
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. qi 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, iп caz de reziliere а contractului, va convoca comisia de recep{ie саrе va efectua
receptia cantitativй qi calitativa а lucrйrilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia luсrйrilоr eГectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor qi lucrdrilor provizorii, duрй саrе se чоr stabili sumele care
urmеаzЙ sё le рlёtеаsсё in conformitate cu prevederile contractului, precum qi daunele ре саrе
trebuie sё le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul,

12.1

d)

е)

0



12.6 Dupй rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia lчсrёrilоr cu respectafea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recep}ie саrе va efectua recep{ia
luсrйrilоr executate in mахimum 15 zile de la data rezilierii contractului.

gi calitativй а

13 DISPOZITII FINALE
13.1 Urmйtoarele documente чоr fi citite qi vor fi interpretate са fiind parte integrantй а prezentului

contract:
d) Caietul de saTcini;
е) Propunerea tehnicй;
f) Oferta fiпапсiаrё;

13.2 Documentele contractului vor Гr intocmite in limba rоmАпЁ,
13,3 in cazurile in саrе apar ambiguitali sau discrepanJe in clauzele pTezentului contract, acestea чоr Гr

clarificate de Beneficiar, саrе va emite instrucliuni in acest sens pentfu Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract Teprezinti acoTdul de voin{й al рйr[ilоrgi se considerё semnat la data aplicЁrii
ultimei semnйturi de сёtrе una dintre pйr!i.

13.5 Pentru сопfirmаrеа celor men{ionate, рёrfilе au semnat prezentul Contract iп conformitate cu
legisla{ia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind va]abil рАпё 1а Teceptia fiпаlё а
lucrбTilor.

14 RECHIZITELE JURIDIсE, POýTALE ýI DE рLДтI ALE PДRTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
Adresa роgtаlй:МD-З'722, r. Strйqeni, s. Micluti

Теlеfоп:+З7З6O2з7 З7 9, +3'7 з69 502413
Cod fi scal: 1 01 26000247 90
ТVА:8601067
Banca:"Moldova Agroindbank" SA, sucursala nr.
16 Chiqinёu
Cod:AGRNMD2X451
fuп l/ й 0 r | / €ооо 000о// f/jt76 jб ga

BENEFICIARUL
Adresa pogtall:MD-2046, or. Vadul lui

Vоdё, str.ýtefan cel Mare, 60
Telefon/fax: 022 -41 6 -з 82 l 022-41 6 -283
Cod fi scal: 1 00760101 01 94
Banca:MF-TR Centru-Chiqinйu

Cod;TREZMD2X

IBAN:MD88TRPDAK3 1 9220N1 1 1 8 1 АF
цD б г\т{,Р ьп ка lздо////g д 6

d аsьл

Is.SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR

Wщ
з\ 10,оcT,2j

d-о/g- аоо ео-о?ее-/



INVESTITOR: Ргimiriа оr. Vadul Iui Vod5 Апеха nr. 1

1а Re8ulamcntul de ieceplie а
сопstгцсtiilоr ýi instalaliilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 06 din ll decembrie 2019

Privind lucrarea: "Repara{ia drчmчlчi din оr. Vadul lui Vodi, str. Ion Soltis"
executata la obiectul : Repara{ia drumurilor din оr. Vаdчl lui Vоdf,
iп cadrul contractului пт. 51 din 1б septembrie 2019lncheiat intre Рrimйriа оr. Vadul lui Vоdi qi S.RL.
"Solcoci Рrim"репtrч luсrбrilе de "Repara{ia drumului din оr. Yadul lui Vоdi, str. Ion Soltis".

1. Lчсririlе au fost executate in baza autorizatiei nT. 0б/1-19 din 16 septembrie 2019, еliЬегаti de сёtrе
Рrimiriа оr. Yadul lui Vоdй, mчп. Chiginiu la 19 septembrie 2019, cu valabilitate рiпб la 19 septembrie
2020.

2. Comisia de receplie gi-a desli;urat activitatea ln intervalul lunii decembrie апчl 2019, fiind formatД din:

presedintele comisiei: onoftiiciuc Iurii

- (1) InvestitorРroprietar: Рrimiгiа оr. Vadul lui Vod5

Membrii Comisiei:
Blanari Ion - (2) Resnonsabil tehnic;
Buclis Iчriе - (3) Diriдinte de santierl
Chetrari Ludmila - (4) Secretarul Consiliului оr. Vadul lui Vodil
Niculita Constantin - (5) Arhitect-sef al рrimiriеi оr. VаdчI lui Vоd5:
Cebotari Adina - (б) Contabil-sef al primiriei оr. Vadul lui Vоdй:

(numele, рrепчmеlе) (calitatea)

3. Au mai participat la recep}ie:
Сопочаl Fеоdоr. seful Regiei Соmчпаl Locative оr. Vadul lui VоdД:
(numcle, prenumele)(calitatea)

4. Сопstайгilе comisiei de receptie:
1) documentatia de proiect qi de ехесчtдrе а lucririlor de constructie este completi.
2) lucririle аu foýt executate сопfоrm prevederilor proiectului de executie пr. 135-б2l2009-Аff "Reparatia
strizilor din оr. Vadul,Iui Vоdi, str. Ion Soltis ".

5. Comisia de rесерIiе, iп urmа constatarilor йcute. propune:

De а rесепtiопа terminarea lчсririlоr la obiectivul :Reparatia strizilor din or. vаdчl lui vodi. str. Ion
Soltis.

6. Comisia de receplie motiveaza рrорuпеrеа йcutd рriп:
рrеzепtаrеа documentatiei de proiect comisiei de r€с€Dti€ la tеrmiпаrеа lucririlor. саrе дu servit dreDt
bazi pentru executarea constructiei .

7. Comisia de receplie гесоmапdЁ urmitoarele:
de supus receptiei Ia tеrmiпаrед lчсririlоr. сu пrорuпеrеа acestuia spre receptie finalf,



7l, Dеsсriеrеа obiectului recomandat spre receptie: Obiectul cu пumбrul cadastral adresa poýtala: mчп. ýЩ!g!дf,ц,
str. Ion Soltis: destinalia 1ýдцдц_дцЬ!!g..- compusб din urmatoarele construclii - strat de fundalie din pietriq,
Ьоrdurе, strat de Ьаzё din beton asfaltic mасrоgrапulаr роrоs - 0,06 m, strat din beton asfaltic miсrоgrапulаr dens -
0,04 m, supгafata imbrйmintei de beton asfaltic str. lon Solt?s- 882,0 m.p, lungimea drumului - 243,0 m,

8. Prezentul proces-verbal, conlinind 1 filA 9i _anexe numerotate, cu un total de fie, а fost incheiat
astйzi Ia in 6 exemplare.

Comisia de receptie la terminarea luсririlог

Preqedintele Comisiei: OnofTiiciuc Iurii

Membrii Comisiei:
Blanari Ion

Bucliq Iurie

chetrari Ludmila

NicuIita constantin

cebotari Adina

(numele, рrепumеlе)

3. Au mai participat la rесер!iе:

(calitatea)

Conoval Feodor, qeful Regiei Comunal Locative оr. Vadul lui Yodi;

9. Lucrarea : Reparatia drumului din оr. Vadul lui VоdЁ, str. Ion Soltis se consideri terminatf, si este

- (2) Responsabil tehnic;

- (3) Diriginte de gantier;

- (4) Secretarul Consiliului оr. Vadul lui Yоdi;

- (5) Arhitect-qefal рrimiriеi оr. Vadul lui Yоdй;

- (б) Contabil-ýef al primiriei оr. Vаdчl lui Vоdi;

PRIMIT:

lui Vodi

TRANSMIS:

EXECUTANT:

-a,iffi;,fi,Ij
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