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Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este incheiat in urma desfasurarii licitagiei publice nr._15/01072
din 01.06.2015, publicati in Buletinul Achizitiilor Publice, nr._36 din 15.05.2015, intre:

Ministerul Educatiei, cu sediul in mun. Chigindu, Piata Marii Adundri Nationale, 1,
telefon 022 27 74 76 / 022 23 27 27 reprezentat prin Igor GROSU, Vieeministru, in calitate
de Investitor, pe de o parte

Consiliul raional Ciuseni cu sediul or.Causeni, str. M.Eminescu 31 Republica
Moldova tel/fax: 0-243-2-30-07; 0-243-2-26-50, reprezentat prin Ion CIONTOLOI,
presedintele raionului, in calitatc de Beneficiar, pe de o parte

SRL ,,EUROGALEX PRIM?”, cu sediul in or. Chisindu, str. Uzinelor, 96/5, of. 11,
telefon/fax: 022-410-455; 069402087 inrcgistrat la Camera inregistrérii de Stat, cu nr. 32404
din 24.07.2008, autorizat pentru activitatea in constructii: licenta nr. 036374 din 31.12.2010,
cliberati de Camera de Licentiere, valabila pind la 31.12.2015, pentru genurile de activitate
Constructii de cladiri, instalatii si refele tchnico-edilitare, reconstructii, consolidari*(se permit
lucrarile conform listei indicate in anexa), reprezentat prin Dumitru Ciocoi, dircector, in
calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

Articolul. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul sc obligd sd execute lucrdrile de constructii_a_Liceul Teoretic “Mesterul
Manole” din s. Sileuta, r-nul Ciuseni, Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile
proiectului tchnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de executic a lucririlor contractate este de 6 luni de la momentul
inregistrarii contractului la Agentia Achizitii Publice, primirea ordinului de incepere a
exceutiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitafii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel nafional si
recunoscute ca legale prin justific ale personalului Antreprenorului general sau ca urmarc a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majorc sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influenei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executic a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozifici scrise a Investitorului si/sau a Beneficiarului, Antreprenorul
general va sista exccutia lucrdrilor sau a unor parii ale acestora pe o durati §i in modul in care




Investitorul si/sau Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul
general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Investitorul
si/sau Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrérilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul si
Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza
acestei notificéri, Investitorul si Beneficiarul vor convoca comisia de recepie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe
teren, Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la
cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Investitorul si Beneficiarul vor convoca comisia de receptie. Comisia
de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in funciie de constatirile facute
[nvestitorul si Beneficiarul vor aproba sau vor respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si
pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

4.1. Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului
contract este de 6 524 700,00 lei (sase milioane cinci sute doudzeci i patru mii sapte sute lei)
(inclusiv TVA).

4.2. Se va achita 10% avans si 90% vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale
de receptie a lucrarilor executate si in limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3, Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de
platd definitive de catre Beneficiar. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.4, Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionata
de semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

4.6. Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd In domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitdtile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE
SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in
contract, in termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de
executiec si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si
prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acegtia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s comunice,
la cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul
unei subcontractari.




Articolul 7. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
(EENI’CRAL, ALE INVESTITORULUI ST ALE BENEFICIARULUI

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de
citre Investitor si/sau Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in
termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De
asemenea, are obligatia de a conduce execufia lucrdrii contractate si de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.

7.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

un exemplar integral al documentatici se prevede pentru completarea cérfii tehnice;

doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pistreazi la santier, iar altul va fi tinut de citre acesta la dispozifie pentru consultare de cétre
Inspectia de Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de méasurdri (atasamentele) si
alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si
sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacid nu s-a convenit
altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si
completd. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica
a mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de execufie a
lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executie.

7.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Investitorul si Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace
intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va confine detaliile sau
dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile
sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

7.7 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi
pusi la dispozifia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fard platd, in doud
exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul
de executie.

7.8. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de
muncd, materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrdrilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile
executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

7.9. Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de bund executie dupd
primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit
el nu si-a indeplinit aceastd obligafiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general
garantia pentru oferta.

7.10 Cuantumul garantiei de buni executie este egal cu 5 % din valoarea contractului
de lucrari. Garantia de buni executie se constituie prin retineri succesive din plata cuvenitd
pentru facturile partiale. Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia
autoritatii contractante, la o bancd agreatd de ambele parti. Pe parcursul indeplinirii
contractului autoritatea contractantd urmeazi si alimenteze acest cont prin retineri din sumele
datorate si cuvenite antreprenorului pind la concurenta sumei stabilite drept garantie de bund
executie. Autoritatea contractantd va dispune ca banca sd instiinfeze antreprenorul despre
varsamintul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtdtor de
dobinda in favoarea antreprenorului



7.11. Garantia de bund executic se va restitui Antreprenorului general in baza
notificarii Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

7.12. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul
fixat, cel tirziu la expirarea duratei de buna executie, daca acesta nu a inaintat pind la acea daté
pretentii asupra ei. Afita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garaniiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are
calitatile stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectata
de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita
timp cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

7.15. Investitorul si Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va
asigura accesul la locul de munc4, in ateliere, depozite §i oriunde se desfdsoara activitéfi legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozifie desenele si
documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin
aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Investitor drept confidentiale.

7.16. Investitorul si/sau Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le
considerd necesare executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general.
Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier,
cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Investitorului si/sau Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului general.

7.17. Dacd Antreprenorul general considerda ca dispozitiile Investitorului si/sau
Beneficiarului al sint nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il
absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor
legale. Daca prin executarea dispozitiilor Investitorului si/sau Beneficiarului al se creeazd
dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre
Beneficiar.

7.18. Trasarea axclor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatie §i limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel
in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul
general este obligat si protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite
la trasarea lucrérilor.

7.20. Ridicérile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint
hotaritoare. Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite i sa Instiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitdfile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligajia si stabileascd toate relaiile care
reglementeazi raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fatd de
Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si
obligatiunilor legale si profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de
actele normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea
lucrérilor in cauza.

7.23. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Investitorul si Beneficiarul are dreptul si
dispuna in scris:

a) indepértarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.



7.24. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.22.,
Investitorul si/sau Beneficiarul poate opri lucrdrile, angaja si pléti alfi antreprenori pentru
executarea acestor lucrdri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat,
in conditiile legii, sd compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legiturd cu
faptul neexecutérii.

7.25. In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperi
valori istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd execuia
lucrdrilor in zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

7.26. In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia s& mentind
cdile de acces libere, sa retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si
lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si
aprobidrile si si pliteasci toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum s§i pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

Articolul 8. FORTA DE MUNCA
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdfile necesare
angajarii intregii forte de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Investitorul si/sau Beneficiarul ce le
va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul
si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd
acesta este previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de
Beneficiar.

9.3. Probele neprevizute si comandate de Investitor si/sau Beneficiar pentru verificarca
unor lucriiri sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se
dovedeste ci materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate
cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Investitorul, Beneficiarul si proiectantul sau orice altd persoand autorizati de
acestia au acces tot timpul la lucrdri pe santier §i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in
depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului
tehnic atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea
acestora si examineze s§i si urmireascd orice lucrare care urmeazi sd fie ascunsi.
Antreprenorul general va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel
de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
atestat si proiectantul vor participa la examinarea gi masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozifia
Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constata
ci lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sd puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care
nu s-a convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncd pe santier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale feratd;

¢) racordurile pentru utiliti{i (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de misurat se suportd de ciitre Antreprenorul general. In cazul mai multor




antreprenori, costurile se suporta proporgional de cétre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevédzute in contract sau
fara dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plétite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Investitorului §i al Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului
general numai dacid se dovedesc a fi necesare i se presupune céd ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucririle vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in
modul corespunzitor si primirea ordinului de executie.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE
GARANTIE

10.1. Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract-
model este de § ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pind la
expirarea termenului previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, In urma unei
notificdri transmise de cétre Investitor si/sau Beneficiar.

10.4. Dacd defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului
general, lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si plétit ca lucréri suplimentare.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

11.1. Pirtile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele
ale reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui
tert, partile contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre
parti a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de
vinovitie a fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a
previzut altfel. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de
beneficiar in forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitéti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, In scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul raimine
rispunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrérile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le
are la dispozitie impotriva degradirii si furturilor pina la predarea lucrarilor cétre Investitor si
Beneficiar. El trcbuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor
atmosferice si a apei i sa indeparteze zépada si gheata.

11.6. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui
regulament sau hotériri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe
locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaca
pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei
prejudiciului.

11.7. Dacid motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre
pargile contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despédgubirea pentru




daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daca intirzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din pér{i a contractului,
partea culpabila va plati celeilalte parfi penalizari gi/sau despdgubiri in cuantum de 0,1% din
valoarea lucririlor nefinalizate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

11.9. Investitorul si/sau Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune —
interese, compensatii plitibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui
accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul
general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor
sau a angajatilor acestora.

11.10.Paza obiectului va fi efectuata de cétre Beneficiar .

Articolul 12, SOLUTIONAREA LITIGIILOR
in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea
unor cercetdri de citre o institufie publicid de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se
suportd de partea a cdrei culpd a fost doveditd.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea,;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 1 lund;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd
unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Investitorul si/sau Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii
sau are o ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrérile fard si aibd un motiv justificat sau nu
reia lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe
santier sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1.
si 13.2. din prezentul articol se va comunica in scris pértii contractante cu cel pufin 15 zile
lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Investitorul si Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia
de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuic sd le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat
contractul.

13.6. Plata garantiei de buni executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de
garantie (dupi efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul
13.1. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu
respectarea prevederilor legale.

1.8. Investitorul si Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativa a lucridrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii
contractului.

Articolul 14. DISPOZITII FINALE
14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi




interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:

a) scrisoarca de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat §i semnat;

c) oferta, formularul de ofertd i anexa la formularul de oferta;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantitafi de lucrdri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate;

f) plansele (partea desenatd a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar In caz de
necesitate, in alta limba de circulatie internafionala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguiti{i sau discrepante in clauzele prezentului
contract, acestea vor fi clarificate de Investitor si/sau Beneficiar, care va emite instrucfiuni in
acest sens pentru Antreprenorul general.

14 4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

14.5. Contractul prezent este valabil pind la 31.12.2016, intru achitarea totald a
lucrérilor efectuate.

14.6. In marturisirea celor expuse mai sus, pargile pun in aplicare executiva prezentul
contract la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pind la finalizarea lucrarilor §i efectuarea
platilor integrale, aferente acestora.

INVESTITOR - Ministerul Educatiei
Adresa: MD-2033, Chisinau, Piata Marii Adunari Na ionale, 1
Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02
Cont bancar: 226301 ;
Banca: MF Trezoreria de Stat Yf  (itk
Cod: TREZMD2X '
Cont trezorerial: 210106035020129
Cod fiscal: 1006601000082

BENEFICIAR - Consiliul raional Ciugen ‘i-
Adresa: or.Ciuseni, bd. Mihai Eminescu, 31,
MD-4323, rnul Causeni, Republica Moldova
Telefon: 0-243-2-30-07; 0-243-2-26-50

Cont bancar: 226608 e
Banca: Ministerul Fmantelor"ll(:/ crinsde St
Cod: TREZMD2X / ey NG
Cont trezorerial: 2201060333¢/318 -l ol e
Cod fiscal: 1007601010921 {3 N SIS ~ " Ton CIONTOLOI

ANTREPRENOR - SRL ,EU
Adresa: MD-2044, mun. Chlsmau sﬁ«‘:{’cm}?‘/dmpm 5 ap. (of.) 135
Telefon: 022-410-455; 069402087

Cont bancar: 2251 1216283

Banca: ,,Moldova-Agroindbank”SA Chisindu
Cod: AGRNMD2X

Cod fiscal: 1008600035294
TVA: 0404324

Dumitru CIOCOI
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ACHIZITIIPUBL!CE

ACORD ADITIONAL NI
ar. 2 din 28.04.2016 -/y"z%”/"g/(z;jf/zp@g Gé s
la contractul nr. 11 din 08.07.2015 e o
Prezentul acord este semnat astazi ,,28” aprilie 2016 in mun. Chigindu intre. SRI WEUROGALEX
PRIM?”, in persoana directorului Dumitru Ciocoi si Ministerul Educatiei, in persoana viceministru Flena
Cernei si Consiliul Raional Ciuseni. In persoiana presedintelut fon Ciontoloi, in scopul modificarii
Contractului nr. 11 din 08.07.2015 (numit i continuare Contract) aprobal de calre Agentia Achizifii Publice
ne. 15/01072/001 din 30.07.2015 si cu Darea de seamd nr. 15/01072/001 din 30.07.2015. aprobatd la
30.07.2015.
Prezentul acord se incheie ca urmare a hotaririi grupului de lueru pentru achizitii al Ministerului
Educatiei, Cod CPV:45000000-7. proces verbal nr. 2 din ,,26" aprilie 2010.
Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract,
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.
Prin prezentul acord in contract se aplica urmatoarele m odificari:
- Se modifica contractul nr.11 din 08.07.2015.
- Suma inifiala a contractului a constituil 6 524 700,00 lei:
- s-a exclus lucrdri prin acord aditional nr. | din 28.04.2016. in suma de 1012 720.00 leicu TVA,
- Suma totald a contractului dupa excludere este de 5511 980,00 lei;
- Se majoreaza suma contractului pentru lucrarile suplimentare de constructie a Liceului Teoretic
,Mesterul Manole” din s. Salcuta, r-nul Causeni, cu 18,37%, cu suma de 1 012 464,00 lei cu TVA;
- Suma totald a contractului va constitui 6 524 444,00 lei.
Prezentul acord se considera incheiat la data semmnarii lui si intrd in vigoare dupa aprobare la Agentia
Achizitii Publice.

INVESTITOR - Ministerul Educatiei

Adresa: MD-2033, Chisindu, Piaja Marii Adunari Nationale, |
Telefon: 022 23-45-05; 022-23-25-02 ORI
IBAN:MD35TRPBAA31I 12OCOO4_
Banca: MF Trezoreria de Stal o
Cod: IREZMD2X

Cod fiscal; 1006601000082

A% Elena CERNEL

MD-4323, rnul Causent, Republica Moldova

Telefon: 0-243-2-30-07; 0-243-2-26-50

IBAN:

Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

Cont trezorerial: 220106033387218 £

Cod fiscal: 1007601010021 2 Bee
L.S.

ANTREPRENOR — SRL EUROGALEX PRIM”
Adresa: MD-2044, mun. Chiginau, str. Petru Zadnipru, SRAolg T3
Telefon: 022-410-455; 069402087 =~
IBAN: MD88AG000000022511216283 /

Banca: ,,Moldova-Agroindbank”SA Chisindu
Cod: AGRNMD2X

Cod fiscal: 1008600035294 ,
TVA: 0404324 o8 s VAT ~ Dumitru C1IOCO!




Anexa nr. |
la Regulamentul de receptic
a constructiilor si instalatiilor aferente

INVESTITOR  Ministerul Educatiei

PROCES-VERBAL
de receptice la terminarea lucrdrilor
Nr. 01 T din 30 martic 2017
privind lucrarea Lucrdri de constructie executatd la obiectul Liceul Teoretic , Mesterul Manole ™

s.Salewa, raionul Causeni in cadrul contractului nr. 11 din 08 iulie 2015 incheiat intre Ministerul

Ecducatiei in_calitate de investitor si Compania " Eurogalex-Prim” SRL in calitate de antreprenor

pentru lucrdrile de constructie la Liceul Teoretic ., Mesterul Manole "s. Salcuta

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.39, cliberatd de Primdria Salcuta la 15.08.2015,
cu valabilitate de 22 luni

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in data de 30 martie 2017, fiind formata din:

Nicolae Gorban - Presedintele raionului Causeni, presedinte

Vladimir Railean - Consultant lucrari civile in cadrul Proiectului Reforma
{nvatamintului in Moldova, membru

LLiuba Plesca - Director al Liceului Teoretic ,,Mesterul Manole”,
membru

Victor Focsa - Arhitect-sef al raionului Causeni, membru

lon Ostioglo - Specialist superior al Sectiei constructii, gospodarie

comunala si drumuri , membru

3. Au mai participat la receptie:

Cioa, L L ene . SRL,, Eo :.Of@,&% Pl /w /%/Wo{
f)c/:u?m Ko s - ﬂ(_,g/ﬂo,_,g.c:;b;'(‘f Téhiﬂfc

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piescle cuprinse in lista-anexd nr.1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
3) in lucririle, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarea la terminarea lucrdarilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:

Lucrdrile incluse in devizul de cheltuieli sunt indeplinite si este posibild exploatarea obiectului




7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De repional lucrarea la terminarea lucrdrilor

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepie:

Obiectul cu numarul cadastral W'H”ffb_[_ , adresa postald _$. %\J ng , destinatia
M«‘)\\éﬂ'.\w\{f%‘ compus din urmitoarele constructii Aﬁ"@&&m}\@{- '( Zf{d '3{.’_’,{,
suprafata la sol A#5Q , suprafaa totala Af?gjx‘lé . humdrul de etaje ,Z'_"i, conform

certificatului despre rezultatele inspectdrii bunului imobil, anexat la prezentul proces verbal.

8. Prezentul proces verbal, continind 2 file si *é anexe numerotate, cu un total de S file, a

Comisia de receptie:

Presedinte: Nicolae Gorban

Membri:  Viadimir Railean
Liuba Plesca
Victor Focsa

. o §
lon Ostioglo (= =
(< 2\

\\.

9.Lucrarea Lucrdri de constructie la LT, Mesterul Manole "este :

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: BENEFICIARUL:

" 20 .._C‘Zm [e_ 2017

LS. ,'éé Lioes! . _@

(semndtura)




REGISTRU

Anexa nr. 1

La procesul — verbal nr.01T

de receptice la terminarea lucrarilot
din 30 martic 2017

Documentatiei scrisa si desemnati, care trcbuia prezentati, au lipsit sau sunt incomplete picsele

cuprinse in lista.

Denumirea documentagici

Nota

Beneficiar: Consiliul raional Causeni

A

semnatura

teolae Gorban




Anexa nr. 2
La procesul — verbal nr.01'T

de receptie la terminarca lucrarilot
din 30 martic 2017

OBSERVATIILE

Comisici de receptie la terminarea lucririlor, lista lucririlor care nu au fost executate la receptia
lucrarilor

Termenul de

Respomsabil
exccutare

Nr. Denumirca observatiei

o e

____ I

Beneficiar: Consiliul raional Céauseni

AL solae Gor
Semmatura '

salex-Prim” SRL

e T

LB INA TN

“GURHT AT gy PO
sy e

Dumitru Ciocoi




Anexa nr. 3
L.a procesul — verbal nr.01°T
de receptic la terminarea lucrarilot
din 30 martie 2017

Lucririle carc nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de exccutic
la receptia lucrarilor

Termenul de
cxccutare

Nr. Denumirea observatici Respomsabil

0bicchn wus

Beneficiar: Consiliul raional Causeni

-

L @gﬁvicolae Gorban
semnaturu

Antreprenor “[iu

O -
semiraturu
N Wt
A ',_q" h

galex-Prim” SRL.

Dumitru Ciocoi

P g aminat?® oy

ETATES
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