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DECLARATIE
privind lista principalelor lucriri executate in ultimul an de activitate
Numairul si data
Nr . . Denumirea/numele Calitatea Preful contracﬂtu‘lm/ Per.ioada de, " procesului-\./erbal de
Obiectul contractului beneficiarului/Adresa antreprenorului*) valoarea lucrarilor | executie a .lucraru rece].atle la
executate 2024 , LEI (luni) terminarea
lucrarilor
d/o
Alimentarea cu energie electrica a
1 depozitului din str. Varnita, 14/2, "ZOOFARMAGRO" SRL/ antreprenor 903 016,99 )
or. Chisinau/ Nr 28/08- murn. Chisinau, str. Camenita,4a /321 095
28/08/2023
Alimentarea cu energie electrica "INVEST TEHTRANS"SRL/
2 eoliana in s. Miclesti / Nr 01-01- [mum. Chisinau, str. Petricani 19/2,|  antreprenor 800204/ 980411 3
2024 of.10
Lucrari de alimentare cu energie
electrica 0,4/10 kV a cartierului . . .
locativ din s. Colonita, strada .Pr1mar1a §atulu1
3 o Colonita/Republica Moldova, antreprenor 456493/ 449500 3
Valea Colonitei si strada .. .
Cocostircului /Nr63 din 01-12- mun. Chisinay, s. Colonita
2023
Lucrari de constructie si montaj a
parcului fotoYoltalc , puterea ECO EVOLUTION
1000kW (pe invertoare) amplasat .
. . . . SRL/Republica Moldova
4 in or. Nisporeni, str. Industriala, Mun. Chisingu. MD2059 antreprenor 700000 /730000 2
100 /Nr 01/EV din 14-02-2024, ) L
S . Str. Petricani 17/3
(utilaje si materiale ale
beneficiarului)
Reabilitarea drumului M1
Frontiera cu Romania-Leuseni-
Chisinau-Dubasari-frontiera cu SC"PODURI PRIM "SRL/ 3431 141.53/
5 Ucraina,km 93.65-94.45, Etapa | mun.Chisinau,str. Alexandru cel | subantreprenor 2073 41’ s 1 obiectiv in lucru
II. Retele electrice exterioare de Bun 108/1
iluminare-stramutare piloni/Nr
10/23 din 25-10-2023
Constructia retelelor de canalizare
din s. Danceni, r-nul Ialoveni.
Retele elec.trlce exterioare O,4IkV "LEYI’.ROCONS"SRL/muH. 1 357 10538/ Nrl din
6 pentru alimentarea cu energie Chisinau, s.Budesti, str. subantreprenor 1 296 449 2 05.12.2024
electrica a Statiilor de pompare Chisinaului 99, o
SP1,SP2,SP5. /Nr 04-04-2024
din 04/04/2024
Lucrari de stramutare a portiunii
electrice (1. LEA 10kV PDC17,
fid.8, pil 61-63), (2.LEA 0,4KV,
7 PT_5.079’ ﬁd'4.’ C.C._ 11320, P il 3- Primaria com. Bubuieci antreprenor 239181/239181 1
5) din s. Bubuieci, intersectia str.
Grigore Vieru/str. Fierarilor.
Retele electrice 10/0,4kV (Nr.
2/24)/ Nr 52 din 15-05-24
Construirea LEC-0,4kV pentru
alimentarea cu energie electrica a
g | unui blocadministrativ cu oficii | .\ rp A NIg.COM "SRL antreprenor | 279105 /298771 1,5
si spatii comerciale din mun.
Chisinau, str. Uzinelor, 9/3/Nr 14
din 14-02-2024




Constructia unui parc fotovoltaic
cu puterea de 990kW (r-nul
Criuleni, s. Slobozia -Dusca)/
24/05/24 din 24-05-2024 (utilaje
si materiale ale beneficiarului)

"ACDC ENERGY "SRL

antreprenor

846 000 / 505 789

10

Lucrari de montare LEA-0,4-10
kV , LEC 0,4-10Kv,bransamente
1173f, /Ne 289 L-FN din
24.05.2024

RED NORD SA

antreprenor

confp-v/ 1871 749

fip-v

11

Instalarea Diesel Generatorului 40
Kva ca sursa autonoma de
alimentare cu energie electrica
Serviciul Vamal al Republicii
Moldova (8 lot) / Nr 26/1 SV din
01-07-2024

"Serviciul Vamal al Republicii

Moldova "

antreprenor

429583 / 429583

12

Constructia obiectivului
semaforic in or. Orhei: trecerea
pietonala in intersectia str. Piatra
Neamt-str. Vasile Lupu/ Nr 70
din 04-06-2024

Primaria municipiului Orhei

antreprenor

680986 / 680986

13

Lucrari de constructie si montaj a
parcului fotovoltaic cu puterea
500kW(pe invertoare) si
668,16kkW pe panouri amplasat
in r-nul Rezina, s. Gordinesti / Nr
02/PV din 18-07-2024

"ALFA SOLAR" SRL

subantreprenor

350 000 /400 236

14

Montarea unui sistem fotovoltaic
cu puterea de 999kW,

in r-nul Telenesti, s. Inesti/ Nr
15/07/2024 din 15 iulie 2024
(utilaje si materiale ale
beneficiarului)

"TOPCOM ENERGY"SRL

antreprenor

837 787 /549 222

15

Instalarea liniei 10kV, a postului
de transformare , admiterea in
exploatare, a parcului fotovoltaic
cu puterea de 1000kW,r-nul
Floresti, s. Vertiujeni Nr
08/07/2024 din 08-07-2024
(utilaje si materiale ale
beneficiarului)

"ACDC ENERGY "SRL

antreprenor

200 000 /200 000

16

Extinderea iluminatului stradal in
parcul central din s. Budesti, /Nr
177 din 12-09-2024

Primaria satului BUDESTI

antreprenor

239047/ 239047

Nr 1-1 din
03.10.2024

17

Renovarea iluminatului stradal pe
perimetrul strazilor M.Varlaam,
Florilor, Decebal, Izvorul Vietii
din s. Budesti / Nr 181 din 13-09-
2024

PRIMARIA BUDESTI

antreprenor

239787 /239787

Nr 1-2 din
28.10.2024

18

Constructia drumului nou (cu
toate prospectiunile si intersectia
cu calea ferata) in continuarea
strazii L. Dovator, cu iesirea spre
intersectia str . Kiev si str 1 Mai .
Etapa I. Reamplasarea liniilor de
cablu aeriene de transport a
energiei electrice, / Nr 119 din 30-
07-2024 ,Acord aditional nrl.

Primaria mun. BATI

antreprenor

3492308/
3439 042

Nr. 32 din
10.12.2024




19

Lucrdrile de renovare si extindere
a iluminatului str. Din
or.Durlesti, si anume: str.Mircesti
si Voluntarilor, str.Chimistilor,
str.V.Lupu, str.Sf..Gheorghe,
str.M.Sodoveanu 164-180A,
str.Dimo, str.Cartusa-Atelierilor,
str.Mihai Sadoveanu-A.Donici
or.Durlesti. LOT1,2,3, / 16AP din
16-09-2024

PRIMARIA DURLESTI

antreprenor

1184370/1 184370

20

Extinderea iluminatului stradal in
sectoarele B,C din s. Budesti, / Nr
206 din 08-10-2024

Primaria satului Budesti

antreprenor

239304,96/
239304,96

Nr.1-3 din
18.11.2024

21

Retele electrice interne -3amena
9IIEKTPONPOBOIKHU 110 THMHA3HH ,
/N34 din 04-11-2024

IP "Gimnaziul Varvara Topal
"din s.Congaz

antreprenor

560001 / 560 001

* . - . A . . A .. . . . . . .
Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociatie; contractant asociat;
subcontractant.

* obiecte mai mici de 200 mii nu au fost incluse

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul Intreprinderii:

Denumirea intreprinderii:




Contract Nof£ [ 7412023
mun. Chisindu w2Bw august 2023

woompania Electrici™ S.H.L., reprezentati de director
Eni Maria, care acjiomeazd in baza Stafutului, denumiti m
cominusre  Anfreprenor” si . Foofarmagro™ SRL.,
reprezentaty de dicector Vasile Tagcd, care acpopeasds in
buza Statwtulol, numitd in continuare ., Beneficiar", po de
altd parte, iar Impreund nemite “PAasi”, asa cum esle
previzml de comtext, au inchelal  prefentul Contracl
privind urmatoarele:

I, Oibiectul contractalui
1.1, Antreprenorul se obligh s execute pentru Beneficiar
lucrari de Alimenfarea cu energie elecirich a deposiulu
din str. Vamim 142, or. Chisindu™ denumite in
acceple lucrlirile efectuale 51 53 pliteoscd remunerares.
LY. Costul prefimicar  al  loceirilor  efectuate  in
confosmitate co Drevizul local coordonat de Parfi ( Anexa
Fel b prezentul Contract), ta data inchelesii contrachlui
constitie SUI0TE, 99 fnond sute fred mil saispreoece T
99 bamd) nchesty TVA.
LA Pe baza documentaties de project aprobatd, pirtike
aprobd costul final al |luci@nlor co aprebare conform
Anexel Mol

L0vdinea prestircii serviciilor
2.1, Antreprencrul se obligh i presteze  serviciile
specificate in pet. 1.1. al prezenmului Contract in termenii
convenifi de Parti. Inceperea lucririlor in fermen da 3 zile
de la prmiren Prodectului de execufie si Avisdlui de
racondang,

3. Remunerares
S.1.Pemiru  Serviciile  prestate  de  Antreprenor  n
conformitote cu prezentul contract, Bensficiansl se ofligh
s phateased  Antréprencrubal o remunerare in
conformitate oo Devieul local (anexn Mel), Toate
schimbdnle a tanfelor si a Devizului local, sau a unuia
dintre componentele acestuia, se perfectenzl prin Acordul
aditiongl in formi scrisé,
1.1, Remunerares Antreprenorulul se realizeazl in modul
urmdtor: 3% din prequl contractulai (eonform anesxes
Moly i calitate de avans; 50% din pretul contractulul in
termen de [0 zile dopd semnarea Actului de receplie a
lucririlor executate. conform Anexei Nel.
3.3, Plats renumeratiel se efectueazd de chtre Beneficior
prin  transfer  bancar pe contul & decontare  al
Antreprenorulul,
J. Beneficiarul arg drepiul de & compensa cuantiuimul
penalitifilor acumulate de Anfreprenor, co urmore a
neindeplinirti  obligatiilor 1o timp, i contul  plitii
remuneraiel confraciuale.

4. Drepturile gi Obligajiunile Parilor
4.1, Antreprenor | este obligatl:
d.1.1. 53 exccuie fwerdrile folosind mumca proprifbor
salariagi, utilizénd propriile fbor unelte 5iechipamente,
4.1.2. 50 asipure  aproviziondrea oo omateriale s
cchipamente necesare realizanii complexalul de lucris
Fedosind resurse si resurse proprii.
4.1.3. In caz de necesitate de a sirage subcontractangii,
4.1.4. 50 acorde Bencficiaralui bn prima cerere informatii
cu privire la mersul executio lucriinlor,

Jlororop Ne S5 [9g /2023

MvhL Ky a2 Bw amrvera Q23
wCompania Electrich” 5. R.L: 8 e mnpoktopa Eas Mapos,
meRvesos B onateecimew, ofedpsdgurs noLoofarmagre™
ERL s muue gupexropa Tamky Backned, meflcraviuuero ma
DCHOBONHE ¥ CTRRE, HMeHyesoe Bolanseciiines «Jasamyan,
HMEIYEMLIE conmecTiio el Tepaikds inil «CTofoiay, KAK 3To
IpeiVEMITPHEASTER  KONTEECTOM, CIAETHHHIH  HECTOSI0E
JMorosop (Aanes no ety &/I0rsRopn ), O HHRSCIEIVIONIEN ;

1. Tipeamer Goresopa 0 CTORMOCT YEayT
1.1 [Moapammk ofayveres BENOAHETE 108 Jaknitmka pabore
whlimentoren cu encrgie electrich a depositubs din str, Varnija
142, or. Chisindu™ ganse no TeKCTY HOCTOSILGNO NOTOBMPE
a¥enyriie, & Jakaank o0EWeTCd DPMIETE  DLOOTHEHHLE
paEoTh H ERNaTHTE Henonsimeno Ro3sarpakIcHee.
1.2, Tpeasapumeiskns CTOHMOCTE PaBor, BLOOIRIEMES B
COOTRETCTRMH ¢ cornacoeasmnl  CropoHasu  Cucte
(MpaweeaenneMNe]l & wacrosnpesy  Jloroeopy) w307y
HREERNA A0r0ROpn cocTagnactT TOFGTE MY (deasembooi
PR RISCREN WECHaon e A 99 dain), sciariean BT
1.3, Ha oHOBAHEA YTESPEISHHOE NPOCKTHOE D0y MERTAIH,
CTODGHLL YTBERAINIOT OROHMATEARNYN CTOHMOCTE pabel ©
YTBGPESCHHCM COTTACHD mpHaoscHme Nel.

2. Cpoxw oxaanm yeayr
2.1, Henonswoems o8AIVETOR OKAIATE YOOVIH, VEERENLE B
mo Ll wacrosizers Jorosopa o cpoKM, COINBCOBIHHEIE

Croposame, Havamo palior & tevenss 3-x asefl nocae
NMEHHA  TEXHHUECKHX  WCADEWH M ZAJdHne HA
MK THRCRAHIE.

3. Bosnarpasnenne
A1, 38 venyri, ORnip paesse Hononmreaes i CoOTRETCTERN ¢
HECTORULMM  ADCOBOPOM,  FAKAIUHK  GFRIVCTCH  BRINIATHTH
HEmomnmene  BOTHOTPa&IcHIE B COUTBETCmAN
npenoaennes Nel. Boe pisenesid I0ToRopHell CronmocTi i

CMETEI,  HAH  OOHOMD  WE  KOMIOHCHTOR  OOpMasioTcs
Jenomprennupsg  cornamesngest  Cropon W Ak
dopric.

3.2, Boonarpaezenues Hononawrems ocyuscraisercs: S0% -
o7 uedd porenop: {cornacks [Ipuiosenncn Nel) B xasecTee
apaHca; S0% o wesk poropspa B oTesedne 100 aeed pocie
LIEEIT R [ TR L AKTa BRIV HENF paﬁnr CAOTITACHD
IR ke HH M

J3. Omnatn s03HATPaEIcHEE GCYILSCTRNRCTCE JakmvAsoMm B

deysanaHol  opse, NOCPELCTEOM  IEPEUMCASHHE  Hd
pirceTHR cuet Honoaxmena.
34, Takaiume  EMEET O OpEES SAMSCTH  CVMMY  OCHN K

HecnomaaTeni:, HASHCOCHHYHY B PCIVARTOTE  HEHCTIOOICHIH
Hepomanmenaes coosx oDSITEALCTE B CPOK, B CUeT OIEATE
yeave Hemoiprre s,

4. llpaga o 06ATAHHOCTI CTOHIN

4.1, Henoamm e o0gsn;
4.1.1. Banojewrs palors, ACOOIRIYA Tpya coborieinss

pabOTHHEOR, COBCTECHHES HECTPYMEHTE W 000Dy I0min we.
4,12, DHconeanTh NOCTRUEY MOTCPHAINS W obopy S0EEHA,
HEOBXOAHMBIY 004 BRODORCHUE  EoMOieRcs  pabor
COTCTREHHRIMIT CHRIFIMI W CPEICTRAMI,

4. LA B envuae neofsouMocTs DPHEISEATE JPYIHe SupMs v
CyEOAPATHON BEHOBE,

4.1.4. Npegeramrs Sacamuky, 0o Nepresy oo TPeOoRaHHED,



4.1.5. Antreprenorul 15 asumd  riseul  peerderii sau
deteriordrii necidentale &  materialelor.  sealelor,
reultatelor lwcrarilor pind fa predares acestora cdre
Beneficiar,

4.1.0, Responzabil pentry modul in care se desfasoare
munca (inclusiv 3i de regulile de securitaen 51 sanditates
in muncd) in teatd masura propriilor mijloace.

4.2, Beneficiarul este obligat;

4.2.1. 56 achite Antreprencrului remuncrarea  In
conformitate cu pet. 1.2 50 3 al prezentului Contract,
4.2.2, v coordonat cu Antreprenomnl fermendl inceperii
gt Tinksdril lucririlor.

423, Pina la Inceperea  lucrarilor
Antreprenonilun Avizubul de rwordare,

g1 prezinte

5 Transmiterea-acceptarea rezuliatelor prestirilor
efectuuie

1. Exominarca 3@ primirca-predarea  lwcrarilor se
efectueasd de clitre reprezentangil autorizafi al Pirgilor
52, In lipsa orichror pretenfil cu privire la rezulfatul
serviciilor  prestate  de  Antreprenor,  Beneficiarul
semneazl Actul de recepgie a loerfvilor executate, In
enzul depistirii neajunsurilor, Beneficiarul intocmeste un
Act cu o lista neajunsurilor idenmificals, precum g
termeenul elinindrii.
5.3. Antreprenorul garamtenzi calitatea serviciilor prestate
fimg de 12 fumd, In caz contrar, Antreprenorul se ohfies la
cererea Beneficiarulul, 53 elimine deficieme in ermen de
3 zile lucriitoare din cont propriu.
54, Antreprenorul este  responsabil pentru calitatea
materinlzlor uiilizate din proprin 5o aprovizionare,
5.5 Antreprenorul participh fo leerdnle Comisiel de
receplic si prezinth lucrdrile executate pentru recepiie.
L6, Bencficiarul organizeazi activitatea Comisiei de
recepiie si supond cheluieli legate de darea Tn exploatare
A obieculi-

6. Responsabilicijile contractuale
bl Rispunderea  oncirea dintre  pirp pentru
neindeplinirea obligagiilor In temeiul prezemulul contract
apare fard nici o sestriciic si nu numai o presenia
incdlciirilor sau a neghijente.
6.2 In caw de incilcarea termenului de executare a
lucrfirifor  si‘san  indeplinirca  pecorcspunzitoare &
obligatiunibor contrsctuale, Antréprenorul este obligat si
pliteascd Beneficianului o penalitate in mirime de 0.2 %
din costul serviciilor, pentru fiecare 71 de intirzers,
6.3, In caz de intrzicre a plagii pentra locearile executate
Beneficiarul pliteste  Antreprénorulnl ¢ penalitate i
marime de 0,2% din costal serviciilor pendru fiecare 7 de
imtdrziere.
6.4, Oricare dintre Parpi este ehiberafi de rispundere
pentru neindeplinires fotald sau partiald o obligagilor ce
decurg din prezentul contract dacd aceastd se datoreasd
unui impediment in afara controlulul debitorului [ forts
majord), core au avul oo dupd inchelerea contractulul 5
care pu aw fost previzele de Phrfi 31 nu se pot lichida cu
milsuri rezonabile.
6.8, In cazul in care circumstanjele de forjd majord
persisti mai mult de tred luni, oricare dintre PAMi csde in
drept s coard rezilierea Contractului, pein notificarea
celeibalte pirfi prin scrsears recomandati.

7. Rerilivren condractolui
T.1. Prezentul Contract poate 0 rezliat inkinte de fermen
o ocae de negxeculanga  sad exesulanza
necorespunzatoare ln mifietivA oricircia dintre  PAcgi
pri.'n!r-u nodficare scrisd,
1.1, Beneficiarul 13 rezerv dreptul de a rezilia prezeniul

HAGOPMAIINKT O X0/ GKEEIHES YOIy
405 Heetw pucy covaalacdt mobend wnm  MOBEpPERIEHEHA

MATEPHATOE, HACTPYMERTORE, PEIYILTHIOE PAfoTR 1 MOMEHTS
Hx Coa9H 3asainuKy.

4.0.6. OTECHATh = COeCo0R TPONIB0ICTEE pabor (8 ToM 9ACIE
i H OXPIEY JI0POERA 0 DEIOADCHOCTH TPYEA) & [HUHOR sipe
COOCTRCHHEIME CPEACTEAM,

4.2, Faxamk ob=an
4.21. Buenmatete  Hoenonmwremo  soawsarpamaenwe . B

cormeretand ¢ mi 1.2 o 3 pacrosinero doronopa,

4.1.1). Cornpcopate ¢ Henoaswrenes cpokn  Hawans o
OEOHMEHIA MOHTEEDL

423  Jlo  wawua ;p.']l:il:ri
PIIpeIEHNE 1 pIE0 paior.

MEeJ0CTAEHTE  ACNOAHHTCIHRY

5. Cnana-mpHesika PeiyibTaTa yooyT

El. Ocworp n ochoata — OPHEMER  POIVALTOTA  ¥EaYE 0o
pasTosmemy  Joronopy  mPOMIBOOATER  VRKUIEIMOMeIEHEH
npensTaniTenamn CTopos,

£2. B coyvae  OTCYTCTHHA  KBEMX-TREBG  OPeTiis
OTHOCHTENLE ey meata vemyr, okaaudex Henmommateaes,
FaEATHHE OO0INNCRIEIET AET COa49M — OPHEMEKH BRNOAHERHE
pabor, B ocovese  puapneHss  Hepopalorek,  3akazuue
COCTARMAET AKT € MEPEuHEy RMRISHIELY HWa0PaB0TOR, CROKOR
% WCTPAHSHIE.

S HeEomRHTEAR [RpAHTHPVET EAYCCTE0 IpeaoCTaRICHHEX
YOIIYT B Teuerin 12 secaien, B MPOTHARHAMN  CAYHHS
Henmoanwmens afasyerca mo Tpefosannig JukasnEn g

3 —x JIHeEnE POk G cniHl cuerT VETPAHNTE HEAOCTATRH,

5.4, Homonsarmenih HECET OTBETCTHCHHOGCTE 300 KRYHECTM
OPIIEIAC MBS MATEPHLIGD COBCTREINIGA 10CTARKH.

5.5 Henoppwrens yaacrayer & pabore Mpulsowiol komuconn
i MPCOBEARIACT K COA9E, BEANMIHCHHLG Ha  peboThl.,

S, Sakawiisk opraivaver pabory [IpaBaomaodt Kesmuconm n
HOCET  MmATEPHARLMLIC TATPATH, CRAIAMHEIC OO coageds
NpHEMKol pikeExRTa 8 JRCIUTYATALHN,

B, [loraRnpRai oTAETCTREHROCTE
fil. CheercreesHocTe CBOA B CTOpos 38 HeNCNonHEHES
ofustIeasc T 10 oSy Jorosopy iReTYeT ey KaKis-
T AU AW, f He TONRRE TPH HRTHWHY HAFYIHCHAR M
HelpekHoC T,
6.2, B coveas OpocpoER HEROIHERRE WM BCHALICHAIETO
wenoaierin Joronoprny ofgsarenscre, Henonowmeny ofaan
EenAnTITe  Jamaiumky  neycrofixy B opaadepe 02% or
CTORMGETH YEITVT, 93 ROKTLT I2HE OpocpoaEn.
6.3 B orviae npocpoMEH  OWIATH  BREOOAHSHHLY  pador
3eRAUHK OMIATHRRET MeMio B passcpe 0.2% o7 cTOMMOCTRH
FEAVE, 1 KRR 28 NPOCPOYKH,
Bod. esiad 03 CTOPOH OCROOMRIZCTCH OT OTECTCTRACHHOCTH 30
NOAHGE  JWAH SECTIMHOE  HOHCOOOHCHHE O0EIATCARCTE 10
Joromopy. CCOH 3T0 HCHCIOIHCHHE  SRHAOCE  COCECTHHEM
OOCTOHTENLCTE  HENPOOEOTHMGE  CHALL,  DOEHHEDAX i
saxaweennn Joronope s pesyiantare colnrmmi apespsrainoro
HAPAKTEPL, KoTopkle CTopoma Jorosopn He MOrIl NPeAsHASTE,
NPEIOTRRETHTE, ILTH MPEOIMIETh sy UM sepasi.
6.5, Eean  officTosrenseTEl  menpoeogtoansoll  cmmm Syvmer
nNpoRLEEATLECE Doses TROX MECALCE, KOHIAR 13 CTOpO Biijkine
PACTORrHYTE  JlOrosop, HIBECTHE o0 F70M [IPYIVHY CTOPOHEY
MBCEMOM C YBSIOMISHASM O BpYHEHIH

T FaeropmEenme 1o s
7.1 Mefcraie HacTomEero Joronopa sodeT Ot (e KpanisHo
A0 METEYMEHHE CPoKE DTeHcTEHN W CIYEae HEMCIOUIHCHER 1
HCHLANEHAMLETO &M MCOOAHCHHH 10 NHHOMATHRE A000ii 101
Lropen Wy TesE MBCERME RO ¥ W 0 M 2.
T2, Zacsuds coxpadser 9a cobol MPABO  pacTOPHCHUE



Comract in mod unilateral in orice moment, printr-o
rotificare scrizd chtre Antreprenar cu 7 zile inaine. cu
rambursarea cheltwielilor suportate de Antreprenor, pe
m&sura indeplinirii lucririlor,

T Dupa rezilierca preventulul Contract Benelciarl
pixate cere Antreprenorul plata despigubiritor.

K. Alte conditii
B.1. Prezentul Contract intrd in vigeare din monentul
semndrii de caire ambele Phrfi §i este valabil ping |2
indeplinirea infeprald a obligapiunilor contractuake.
K1, Toate modificirile, completirile 50 anexele la
prezeniul Coniract sunt pare infegrant® & scestiia sioau
aceensi forkl juridicd, dach sunt fBcute in scris, sermnate 50
starmpilate de Pl
8.3, Prezentul contract este Tntocmit in dould exemplare
in himba romidnd 51 nusd, cite un exemplar pentru fiecane
parte, cu vabeare juridich egald in camul unor discrepanie
intre textul in Lmba romdnd 5 cea rusd, va prevala
versiunea in limba romind.
B4,  Presentul Contractul inlocuicste toate acordurile
anterioare orale sau scrise dintre Pari.
B.A. In cazol modificiri adresed, numerelor de telefon, de
fox. locolui de livrare 58 oa alior date specificate in
prezentul contract, Parea care are aceste modificari esie
obligatd 53 notifice cealaltd Partea in decurs de 24 de one
din momentul producerii rodi ficlrilor,

4, Declarafin Parfilor privind valabilitatea
contractului

9.1, Partile declars, ¢ reprezentantii lor, mentionafi in
Preambul, av toate Tmputernicirile necesars pentru o
semnd prezentul Contract, iar la exprimarea voinjei lor de
g inchein § execwts prezentul Contract reprezing
manifestarea voinfel insisi a Parilor.

9.2 Pamile confirmd  lipsa Oriciror  reswmcHl sau
mierdictii lo semnarea 5 execwtares Contraciului prezent,
ce recurg din starea actelor de fondare, regulamentelor
interigare i o alior acte de acest fel, de asemeni din starea
altor confracte, & orcare alte acte de drepd.

in confirmarea celor de mai dud, parfile au semnal
preceniul contract;

Beneficiar {Iacarans):
wloofarmagro®™ S.HLL.

BAD-200 1, roun. Chigindu, stro Camenija, 4a

T IO 0 TR, o TV A (3423

IBAN code MD26FT 2224907 HHMHI2 | 8498
B.C_"FinComBank™ 5. A_, suc. nr.7, Chisinaw, Moldova
BIC code: FIMDMDZXEBY

Tel (022} 835-30-76, 85-30-73

eematil; soofarmagro@mail.me

[Hrecl.m‘-

Tasch 'H!EIIZ

HacTouuero Jloronopa n pAHOCTOPOHAEM Nopade B modoe
EREEMA yTeM NHCRMeHBor0 yeeiomnenss Henoanwrens = 7
Anel ¢ DDEIATEMRHEIM  BOIMSOISHHSM  NOHECEHERY  WTPAT
Homoaasmenes,

T [lecne  pactopsedna  MHoropopa JaEniawme  soser
notpefiosats of Henonsinrens soamenenng yOnTaos,

8. Jdpyruc yeaoseH
Bl Hacromuwf [Jloronop scrvnaer o CHiY © MOMEHTR
noanweasaa W 3efCTEVET 40 MEMIHOM0  RhUTETHERHA
NATOEHIHLY GAAIaTeCTE.
BRI Hee mvessdns,  Lo00AHEHES M OpHHGKSHHY K
wacTnAIesy Jorseopy SRIERTCE S0 HeOTheMAsMol J1cTEH 1
HMEHIT PRARAVEY ¢ J]OToRopoM PHIHWECKYH CHOY, SCOH BHA
COCTARNCHE B NACKMeHHOHR fopse, RRUISEIIIHM ofpaiom
THNIIHCAR I W TanePeiibl DCWi s ik CT‘{q.'-'l.‘-IH.
A3, Hacrosupel Joropop cocraimey B 2 (ABYK) 3KICMIDTAPER,
1A Py MBIHEROM W PYCCKDM BIRIKAN, 0 GIIOMY HOIEMONEpy 118
Enmaoll CTOPOMLL, WMEET PABHYHY pamdeckyvie cuny, B
CHYU@E ERINERSHNA PRCXOMICHIE B PYMBEHCEDM 1 PYCCEON
TERCTe, PruidHOriaai@g nepois DpesinpyeT.
B4 Hacromoi Joropop saMeHser cobofi Bee npemkiyime
YCTHRIE MM [HCRASHHLEE  COPNRIUSHAN, CYIECTRORARLIHE
sesy CTopnHAsMH
BS. B cavuac caeHsl agpeca, Homepos ToredoHos, Gaxcos,
MECTH MOCTAEKH, W APYIHY TAHHKY, VERIAHHHEL B HECTOEMLEM
Jorovope, Cropos, ¥ KOTOpod BOMHHETN  YESSOHHBE
MEMCHEH RS, ClRIEHE MERECTHTL APy Cropoy B Teacine 24
YACDE © MOMEHTE BOIHHEHONCHHA HaMeReHi,

9. JamBAcHEA CTOPON & BERCTRITCTLINCTH 207 FBOJH

9.1, CIoponk TaHRART, S0 WX MPEICTRRHTENN, YIOMAHYTLIE B
MMpeasilivie,  dwesr  wpee Beo0XOHMEE  TONHOADLEL 108
MOANACAHKA HACTORIEGTG JOTOROPE H BLIPIGESHME MY RONM
JERIMMATE 0 WENOAHWTE  HACTOHIENE  A0rcE0p  Siiseres
BEPSLELHIEM RO Casux CTopoH.

9.2, Cropodn sanmmssyT ol GICyTeTRHE ¥ KEEDIoR 153 HEK,
EAEHX-THO0 MPaHHEcHE AN JanpeToE HA OOINHCIHNE o
MCIHUTHEHHE  GACTOSINETD  BOPODOPa,  BRITEEAsDILEY i
NONmGEEHNA WX VYPEINTEIEHBY  S0KYMEHTOR, DY TREHHHY
[FErIAMEHTOR M HAME NOEOTHME JOKVMEHTOR, 3 TAKHE M3
MOACESHIA HHEIX JOTSROFOE, I TEEES JHGHX HEEN MPIs0RbIN
aETam,

B PRI PR LRI BLIE VIC IR0 CT e (e
HECTOHARIHE ROHT paKT:

Antreprenor (TToagaisui;
~Compania Electrici ™SR, 1.

MD-2002, mun, L'11i;m!m str. Plodului, 2
off 1003600092731, o TVA D200871

IBAN code MDZOMLAOOOOOIZ2402I0070F

B aMoldindeonbank e 5.4 sue, Centiu

BIC codeMOLDMD2 X309

tel. (022) $0-90-47, fax, $2-15-94

e=mailcompanieleciricaiimail.r

Drirector

Enmi Maria




Contract Ne & [ €7 2024

mun. Chigkndiu a__»____ 2034
LJOompania Electricd” S.R.L. in persoana directorului
Eri Maria numil i continsare  «dmrepremers 5
SAMYEST TEHTRAMS" 5R.L, in persoana directorlui
Bumucel Vimlie, ce acfioneazd in barn Statwiului, numit in
continuare , Beneffciar”, pe de alid parte, numifi “Pare”
sau “Pr}i”, in dependentd de contextul contractului, au
incheiat prezentul Contract privind urmatoarele:

. Obiectol contractului
1.1, “Antreprenorul” se obligh si prestese lucran de
“Alimentare ¢u energie coliand T 5. Miclegti™ in
continuars numite “Bervicii”, Beneficiarul se obligh si
asigure receplia Serviciilor prestate de Antreprenor §i si
asigure remunerarea Antreprenorului la timp.
1.1, Costul prealabil al |ueririlor, executale i
conformitate co devieul coordonat de citre ambele Pani
(Anexa Mol & prezentului Contract), la data semmndrii
contractulul comsiitele 800 204, W ops sute il dosd
sufe patra fei 00 bani) inclusiv TVA.
1.3.Pe baza documentatici de proiect aprobat, panile
sustin costul final al aprobaril, in conformitate cu ancxa
Nel

2.0rdines prestdrii servieiilor
2.1. Antreprenonil s& obligh 53 presteze serviciile indicate
in p. 1.1, al Contractului prezent in termenii stabilifi de
cire ambele Piri. Inceputul lucririlor timp de 3 zile
dupfi primirea permisiunei de executare a lucrdrilor In
constracfii de la beneficiar.

3, Remunerarea
31, Pentru  Serviciile prestae  de  Antreprenor;
Beneficiarul se obligh 53 achite Antreprenerului
recompense conform caleulului indicat in anexa Nel.
Toate schimbiirile a tarifelor 51 a Devizulu de cheliuels,
sau a unuin din componentele acestuia, se perfecteazd
intr-un acord adlugitor al Plinilor, in formf serisd,
3.2, Recompensa Antreprenoralul s2 realizeazs in modul
urmator; G0%% avans §l 40% in conformitate cu anexa M,
pe misura indeplinirii lucrarilor, dar nu mai tirziu de 10
pile dupd semnarea procesulul verbal de Indeplinire a
lucrarilor execatate, conform anexa M.
3.3, Achitarea recompensei Antreprenorubui se efectuinzi
de care Bepeficiar  sub formi de transfer pe conml de
decontare ol Antreprenorubui,
34, Beneficiarul are dreptul si stabileascd penalify
Antreprenorului,  pentru  Tnfirzierea  termenului  de
exccutare a lucriribor,

4. Drepturile si Obligatiunile Pérgilor
4.1, Antreprenorul este obligat:
4.1.1. 58 execute lucrdrile, ufilizind instrumentels,
echipamentele 5i manopera proprii.
4.1.2. 58 asigure aprovizionarea cu materiale si utilape,
necesare pentru executarea lecririlor cu forjele propril.
4.1.3, fin caz de necesitate de a atrage alte organizatii in
haza contracrulul de subanireprenosiat.
d.1.4. 83 aconde Bepeficiarului lo prima cerere boatd
infiornatia necesard despre mersul exesuldiii lucririlor,

Jdorosop Ne £ | £42024

My, EOSITAECYY # *

IR

wCompania Electrica® S.R.L. 8 mue ampexropn Enn Mapam,
mueEyeroe B gamsneiwen,  offedpadunice w LJINVEST
TEHTRANS" SRL. 8 nmuue gapextopa Bytyuen Buvanie
peficTeyioiiers i@ OCHOBAHWA  YOTABE, HMEHYSMOE W
maneHelmes #JORETUNEY, AMEHYEMbE CONMECTHD «CTOpOHED
WAN «CToposEs, Kk 570 NReIYCMATPHBASTCH KOWTEKCTOM,
IMEAMETE  EACTOSWHR  Jlorosop . (oanee W TERCTY
aTaronops ), O HECCEEIYROLIEM ;

1. MpearteT GoreEORE I CTONMOCTL YT

L1 TMoapamuse ofssvetes BENOTHATE 106 Japasgnen padoTil
“ImextpocHatienne seTpARod MeRTPOCTANINN ¢. MAxnenTs”
ARAEE [0 TERCTY ACTORNIEND GOTOBOPE *¥onyrmm, o Zaxnidue
OGHIVETCR  TPUEATE  BRIMOIHEHAME padoThl o BEILIATHTE
Henonuuremo nogRarpasaeHme.

L1 [peisepuTentHas CTOMMOCT: PAddT, BRTHOUTHAZMEIX B
COOTESTCTEMA  ©  cormacomammoR Croposamn Csere
(MprnoskermeNy] & AecTommemy  [oroBopy) Ha o JETY
IANTONEHHA 1Orosopa cocramiser SO0 204,00 feocespomm
mcHNs deecm wembipe Ael 0F fans), axtosas HIAC

1.3, Ha oxcearun yToepwaewnol MpoekTHON N0XYMEHTALIN,
CTOPOHE YTBEPHARKT OKOHYATENLHYH CTOHMOCTL pabor ©
VTECPHICHHEM COTAREHD mpaaomemg Ml

1. Cpokn OEAIAMEA YLAYT
2.1. Mcnonsmmmens ofiH3yeTen DRAIRTE YOIYTH, YFRIAHHE B
n 1.1, sacrosmero  Jorosopa B CPOEM,  COTNRCOBIHHBIG
Cropowami.  Hasano pabor 8 Tewesmd 3-x amell mocne
MOMYNCHHMA  [ECpElIEHAR Ha  CTPONTENLHEE  padoThl O
BRI,

3. Bosnarpsaenne
31, 3a youy v, okasaEacsele Hononunmeaes o CoOTBeTCTRHM &
HECTOSMIEM OOTGBOPOM, JakwidMe  ODAIYeTCR  BEATHTE
Hcnomuamens:  posHAPERJeHEE 8 CODTEBETCTREH &
npinoweEnes Nel, Boe niMeHenns B0PORORRGA CTOMMOCTH W
CMETEL, HAH  OAHOGO I ROMOGHIHTOR  OopMAiHITey
Jononmereniinad  cornamenies  Cropon  n NECeMERHOH

Gopme.

3.2, Bosmarpaswmenve Honommmwmemso ocywecraaserca: 60%
aBACca B 40% - no Mepe swnoneinn pator, o He nose 10
ORCH ToCaE POANHCEHAA AKTE IRIOIHEHHEY padoT coriacio
NpHAGEEHHE el

343, Onnata POTHATPERICHNE OCYLWIECTEAASTCA JaKE3aHKOM B
Gesnanmaqel  fopse, DOCPEOCTEOM  NERENHCNCHEA  HA
pacueTHRIE cuer Hononmmmea,

34, JamgauHy  EMEET OpABD  3AMECTL  CYMMY  THRHE K
HenonAumense, HoMBcoeHiy o B peiyasTaTe  HEHCTIOAHEHH
Henonpsrensss cpomx ofS3ATeNECTE B CpOK, B CUET (MLIATH
yemyT Henoasntens,

4. Mpasa m o0R@ANOCTH CTEROH
4.1, Henonammeas ofiasan;
d.1.1. BunoasnTe pafoTe, WCNOARIYA TPYO COBCTBEHHBIX
paboTHiEoR, cobCTEEHHbLE HHCTRYMEHT 1 00OpYIDBEARHHE.
4.1.2, OGecneants DOCTABKY MATEpHANOE W oBopymODANRN,
peobNOmMMEY  AUS  AMOOTHEHRA  RoMmAesca  pabor
cOBCTBE HHbIMA CHITAMT H CP2ACTBAMMH.
4,13, B emyuae jeofoiusMocTi npHBEkaTh IpyTiee fifpdsl K
cybnogpanxodl ocHOBE.
4.1.4, MMpencrannar. Iakaruuxy, no mepeosy ero ThefoaaHn,



415 Antreprepors] T30 asumd riscul  lichidari sau
accident3rii materialelor, instrumentelor, rezaltatelor de
lucru pind ln momentul predirii Beneficiarului in
conformitate cu Contractul dat.

4.16. Rispunde de metodele de executare a tucririlor
{inclusiv gi de tchmica securitifti muncii) in masurd
deplind cu mijloace proprii.

4.2, Beneficiarul aste obligat

4.2,1. 53 achite Antreprenorului  remunerarea  in
conformitate cu fr 1.2 81 3 al prezentului Contract,

4.2.2. De coordonat ¢u Antreprenora] termenii Inceperii
si finisdrdi fucrdrilor.

4.2.3. Pinil o inceperea efectulirii lucrdrilor de a prezenta
executantului permisiunea la lucn,

£, Transmiterea-accepiarea rezuliatelor prestirilor
efectuate

&1, Examinares, rransmiteres-acceptaren  rezultatelor
peestaribor efectuate duplt Contraciul dat este efectuati de
chitre reprezentaniil autorizati al Parjilor.
%2, In lipsa clauzelor privitor la rezulmtele prestarilor
efectuate de citre Antreprenor, Beneficiarul semneazd
Actul de receptie a lucrdirilor. In cazul aparifici lucrarilor
mefinisate, Beneficiarul intocmeste un Act cu Jisia
lucririlor mecesare  de efectuat adBugitor, In fermen:
stabilifi.

5.3, Antreprencrul garanteard calitatea lucririlor prestate
in termen de 12 luni, In caz contrar, la cereren
Beneficiarulul, Amreprenoral 751 asumd obligajin 3
lichideze meajunsarile in termen de 3 zile lucritoare din
cond propri,

54, Antreprenoml poarid  rEspunderea de  calitatea
materialebor folosie care su fost achizifionate de cdtre
Antreprenor,
5.5, Antreprenorul in parte In lucriirile comisiei de primire
5i prezintd lucriicile executate de ctre dinsul,
E6, Bepeficiarul orpanizeazli leerdrile comizizi de
primire si swperta cheltuielile legate de darea in
exploatare a obiectului.

6. Responsabilitifile contractuale
6.1. Ambele parfi sunt responsabile pentru neexecutarss
obligatiunilor indicate in Contractul dat, fird nici o
restricfie, & nu numai fn caruri de inchlclri sau
neglijents.
6.2, In caz de incllcarea termenului de executare a
lscrarilor sifsau Indeplinires necuvenit® a obligatiunilor
indicate fn Contract, Antreprenorul este obligat si achite
Benefickaralul penalitate in minme de 0,2 % din costul
serviciilor, pentru fiecare zi de intirziere.
6.3, [In caz de intirziere a achitarii pentru lucrlirile
executate Beneficiarul achith Antreprencrului penalitate
in mirime de 0.2% din sumd pentru fiecare zi de
infirziers.
6.4, Orieare din Prgi se elibereazi de responsabilitale pe
deplin sau pargial fatd de obligafiunile neindeplinite dupa
Contract dacd neindeplinirea rézultd din forfele majore,
care au avut loe dupd incheierea condrachului i care nu
au fost previzate de PArti 5i nu se pot lichida cu masuri
rezonabile.
6.5, Dacd circumstaniele fors-majore continud mai mult
de trei luni, atunci oricare din Pirti ¢ in drept sa anuleze
Contractul, punind la cunoglingi partea cealalth prin
scrisonre recomandatl.

7. Rezilieren eontractulul

HHOPMANED ¢ X0AE OEDIAHEA YAV,

4.1.5. Hecrn pwck coynallnofl mubeanm mam  moppesiesia
MATEPHANDE, IECTPYMENToR, Peiy/ilTaTon patoTel 0 MOMIHTS
X clEH FAKATEIHEY.

4.1.6. Oreeath 3a cnocofis) nponiaoscTia paboT (B ToM Swae
H 33 TexHHky GesonacHOCTH) B monHol wepe coDCTHeHRLIMH
CPENCTEAMMN,

4.2, Spxaoyue o0RzH:

4.2.0. DBenmatere  Honondaremo  BolmarpamnedHe @
sooTeeTeTOHM ¢ nn. ] 2 1 3 sactormene [loroeopa.

4.2.2. Cormacosate ¢ Homommsmesesi cpokl  HEE9ana B
ORMITHAHES MONTEHD.

413 Ho mauana  pabor OpESOCTERETE  HEMOMHWTEDO
pAIpELIEHHE HA TPABO PaboT.

& Conda-npHeMis ey AbTaTa Yy

S1. OcaoTp H caawa — NPHEMES PEIYIETATA YOUYF M0
HECTORILEMY [oroBopy OpOMIBOIETCH  VIRWTHOMOMEHHEMH
fpeacTanETeassi CTopo.

£2 B cmmes oTcyTeTBHMM  kakay-adbo  npeTewsul
OTHROCHTENLAD PETYILTATA YCIVT, OkaaHHbx Hononuwrensm,
JarETunE NOAMBCHEILT AKT COAYH — NPEEMEH BRIMTHCHHBD
pafior. B Caveae  BMARNCHHA  HeoopaGoTox,  SakaFime
COCTABMAST AKT ¢ NEPeHHeM BWMARIEHHMY HENopadoToR, cpoxos
HX VETPRHEHHA

53 Hemoanymens FApAHTHRYET HAMECTRO
NPenOCTRIIEHHEY YeayT B Tevennn 12 secanen. B apoTinio
eayae Henonunrene ofsayerca no Tpebondni JaKarEs B

3 — x apenunil cpok 0 cool CYLT YCTPAHITE HEZOCTATEH.

5.4, Henonsmemens BeceT OTBSTSTBSHHOCTE B4 KANECTREO
APHIEEHAEMBIN MATEPHATON COOCTREHHD A DOCTARKH,

LR Wenonwurens  yupcteyer B pabote  [TpREsiowrof
KOMNCCHI H TPEILABAAST K COANE, RMIOIHERNEE HM paboTs,
5.6,  Jakavaex oprammyer padory MpwdmosHod KOMHECCHH o
HOCET METCPHANBHBC JATPATH, CHAMNMWE ©0 caakci-
nprim ko 00LEETR B 2RCI Y TEILHEY,

b, Joropopran (THETCTBEHHOCTE
6.1, OrpercreenpocTs mobolt 1z Cropom 33 BeHCnoNASHHE
ofgsarentcte no nacToawesy Morosopy HacTynaet fea xaky-
nabo orpasdgeanil, A B TONLKO PR HLTNHE HApY mendi wiH
HEGPERHOCTH.
6.2. B coyuas MpOCPOdKH BCTRHERAA AIATH HEHLLNCHALR
HEnOAHeRRS Jlorenopii ofiszaTenscre, HonoasuTets ofa3an
BEIMMATHTE Jakmeuky Heyoroliky & passepe 2% or
CTOHMOCTH YCIYT, 38 KEMARR ITHD TOCpOYKH,
63 B caydne npocpodEM  OMIATH  BRINONHCEHLIX  pabot
JakEmuME ORYHBAST NEHO & passepe 0,2% 0T cToMMOCTH
VEIIYT, 38 Ka#AbIA 1eHE TIPOCPOUKH.
bod, Toben w3 cropon oceebomaneTea 0T OTOSTCTHEHNOCTH 38
NONECE WIH HOCTHTHOS HEHCOONNENH: ODAIaTenwcTe no
Horopopy, €CHW 70 NEHCNOAHEHHE ABHNOCE CNSACTREM
HRTORTEMLETE  HETPEGIONHMCN  CHNL, BOIHHKINK  TOCTE
sagmoueiad Jorosopa B peayasTars cobuTHi Ypessetaiworo
xapaxTeps, KoTopere Croposs JOrosopa We MOran MpesniaeTs,
HPEIOTUPATHTY, WIH NPeoRATETE PATYMHLIMH MepaMi.
6.5. Econ  obCcTOSTEARCTER  HENPenIonmsol camsl  GyoyT
APOALTEITLCA (hulee TPeX MECALIER, KEEREE HI CTOPOH Dipame
PACTOPrHYTE JIOroBop, M3BCCTHE 00 ITos APYIYH: CTOPOHY
MHCRADM ¢ YHEIOMASHIEM O BPYYEHHH.

7. Pacropsenne 10roBopn
7.1 OeficTene secroamers Joropopa Momer Geims NpeEpammsHs
00 HETEMEHKH CpoEd JEACTRHA B CMy'EAC HEHOOOAHSHIE KN



T.1. Prezentul Contract poote fi rezilist inainte de termen
in caz de peindeplinirea sau Indeplinirea necalitativ din
mifiativa oriclirei din Piri prin ingtiinjere in scris.

T.2. Beneficiarul plstreazdi dupd el dreptul de reziliere a
Contractului dat din pariea lui i orice timp, prin
serisoare recomandati Antrepreporului co terman da T
rike cu despligubirile obligatorii a  cheltuielilor suportate
de Antreprenaor,

T4  Dupd reziliersa prezentului Contract Bemefician]
are dreptul de 8 core de ln Antreprepor restituirea
prerderilor,

E. Alte condifii
8.1. Coatractul prezent intr# in vigoare la data semndirii
de ciitre pmbele Parl sioeste valabil pind la executares
integrala a obligatiunilor stipulate in Contract.
8.2.Toate modificirile, completirile s anexele la
Contractul prezent se considerd ca parte integrd a acestuia
si pu putere juridicd la un nivel cu Coniraciul, dach
acestea au fost intocmite In formd scrisf, au fost semnate
5t msigurate cu gtampilele antbelor Par,
8.1 Contractul prezent estz infocmit in 2 (dous)
exemplore, cite un exemplar pentru fecare parte, i au
puters juridicl egala,
8.4, Contractul prezent inlocuiegie toate infalegerile ocale
sail scrise procedente, existents intre ParL, referitoare o
confinutul Coatractului,
8.5 In carul cind se schimbd adresa, numercle de
telefoane, fax, locurile de livrore §i alte dufe indicats in
contractul prezent, Parten la care au apangl medificicile
sus menjionafe este obligatd 53 informeze Partea a dous
despre acestea in decurs de 24 de ore din momentul

aparifiei lor.

4, Declarajia Pirfilor privind valabilitates
contractului

9.0, Parjile declard, ¢ reprezentangii lor, mentionati in
Preambuld, au impuiemicirea necesard de a semna
Contraciul dag, jar manifestarea voinfei lor de a incheia si
executs Contractul  prezent reprezintd  manifestarea
vainpel inshisi & Parjilor.

9.2, Panjile confirmd  lipsa oriclror restringerd, sau
interdicfii la semnarea si executarea Contractulul prezent,
ce recurg din staren pobelor de fondare, regulamentslor
interioare gi a altor acte de acest fel, deasemeni din starea
altor contracte, 51 oricare alte acte de drept.

Confirmind cele spuse mai sus pirfile no semnat
contraciul prezent;

Bencfickar (3akaiami):
INVEST TEHTRANS™ 5.R.L

MD-2059, mun. Chiginfio, ste. Petricani 192, of 10
e/l 1018600050133, &/TVA 0610870
MINEAGODDODREIZS] 3926793

BC “Moldova-Agroindbanc™S. A, Sucursala nr.2
Chisindiu

BIC AGRNMDZXST6
e=padl: investiehtransd

Mirector
Butucel Vitalie

HEHALAEHALIEID EM0 HCOXHEHHA Du HHAUHaTHBE moboll ms
Cropel myTen MRCEMERROTD VEETOMIIEHWN.

7.2, JaksguqME CoXpEHAST 30 OO0 NpMBO  PRCTOpPEERHS
BacToRwere Jorosops & OOHOCTOPOHHEM DOPHOKE B ARMO0E
BpeMS MyTeM NHChMEHBOMO YEsgomneAus Henonmwrena za 7
orell ¢ OBEIETENLILM  BOIMEOMEIHEM TOHSCEHHRK  JTPAT
Henonmamenest,

T3 Mocse pactopxeAns  Jorcsopa Jakasuue
nerpebonats 07 Hononunmeas poamemnmess v TROE,

MOECT

B dpyrue yenosmn
EBl. Hecromuméi Jorohop BCTYIEET B CHIY ©  MOBMEHTI

NOANBCHHHE W JefcTever 00 UEROCO DAINOSEEREN
ADrOECPHEDR 0GFETEARC T,
B2 Bce aMeEnersA, JOTGIRENAA W DPLTOKERHA X

HEcToRmEMy JIOrmBopy ARAFIITCR €00 HEOTREMIEMON s s 1
HMEIT paniyie ¢ Joronopos KPAARIECKYI0 CHITY, CCTH OHRA
COCTERACHEl B NHCEMCHHOR dopase, BaanemamnM cOpaIoM
OCHUTHEANE. 1 ISDEPEHB NeYaTamy CTopa,

B Hacrosumf Moresop coctaened B 2 (a3yx]) SescMnnapax,
M OAHOMY SKISMEARPY ASH KiEAOH W) CTOPOH, HMENOIIHK
PABEHYED ENPHAMMECRYED CHY.

B4, Hocrommwid Jorosop aasenser coDof Bee peshimy e
YCTHEM WIH [MECLMEHHEIE COTNSHICHHE, CYHLECTROEASOIAE
MeEs Ty Cropasanmm.

B.5. B cmywad cMeHB ANpeca, HOMCpoa Teacdoroe, dakcos,
MECTE [OCTABEN, W UDYTHX JAHHLIX, YEEHIHELE B HCTORHEM
Horosope, Cropona, ¥ ROTOPOA BOSHHKAH  YRAIAHHLC
FOIMSHEHIA, 00301 HIBCCTHTE APy CTopoy B Tesenn 24
TRCOM C MOMEIT RO RIS A HIME e A,

0. 3ansaeHns cTOPOH 0 AeACTBHTENEHOCTH JOMOB0HE

9.1, CTopoHel 198a50T, Y10 HX HPEISTARHTENH, YIHMAHYTEE B
Mpeasfyne, 0T Bee  HeOGXONHMENE NOAHOMOSNHA 278
MOONACAHEA HAICTOROIED BOPOBOPA N BRIPEWEHHE X BOAN
FELMEGHTE H HOOONHHTE  HACTOSUIHE  Q0rosop  ARISETCH
BEIPAECHACH BOH caMi CTopm,
9.1, CTopoMk SaspnmiorT of OTCYTCTEHN ¥ KOELOR WE HHX,
KRKHE-ARG0 OrpANMSeHHR H0H 3AnpOToS A DOOMACEHHS K
HCMONHSHIE — HICTOMIEETO  JOTOBOPD,  SRTCKIMIAHK M3
MOIOHEHHE 1Y YUPEOMTENBMLE  [OKYMEHTO, BHY TPCAHIX
PCIIAMEHTOR M HHBK MoRe0HEX. JOKYMCHTOE, 3 TAKES M3
MO HMT MHEX JOTOBOQ0E, A TAKRS MOGRX AHEY Opanoshix
AKTO,

B noaTeepEieHne BRILIE FEAIRHHOND CTOP AL TOATHCLIN
HASTOH LR KOHTPAKTS

Antreprenor (Hloapaaun):
wCompanin Electrici™s.R.L.

MD-2002, mun. Chigindiu, str. Plainlui, 2
of 1002600092733, o TV A (200871
MD20MLOGDODOT 22492 500 TDE

B aMoldindeonbanks S A, sue. Centru
RIC MOLDMD2 X309

tel. 50-50-47, fax. 52-15-94
e-mall:companis.electriea@mail.ry
A :

.I 'I'_ =2
T A

Diréctor .
Eni Marin

7 4



Npunosenme MNal.

MepeyeHb ODBEKTOR 3NeKTROCHADMEHWA

BETPAHOM INEKTPOCTAHUMM B €. MuKnewTs 1 ,INVEST TEHTRANS" 5.R.L.

1. Habens AABA 103x120 =900 x234= 210 600
2. Aueixa KPYH = 1x233237= 233237
(5=17,9)
3. CTpOMTENEHO- MOHTaMHBIE paboTel 223 000
Mroro: 666 837
HOC- 20% 133 367

Becero: 800 204




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 63
privind achizigia prin Contract de valoare mica
Lucriri de alimentare co energie electrica 0,4/10 kV a cartierului locativ din s. Coloniga,
strada Valea Colonitei si strada Cocostircului

1" decembrie 2023 Primiria satului Colonita

L PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifie de valoare mica intre, Primaria satului
Colonita cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinay, 5. Colonita, str. Stefan cel Mare 3, telefon:
022 579 164, fax: 022 579 164, e-mail: colonitaachizitii2019@gmail.com, reprezentat prin dna
Angela ZAPOROJAN, Primara, IDNO 1007601006689, in calitate de Beneficiar, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si S.R.L. COMPANIA ELECTRICA, data inrcgistriirii 27.05.2021, cu
sediul in mun. Chiginfiu, sec. Botanica, str. Plaiului, 2, TDNO 1003600092733,
reprezentat prin dn SOFRONIUC Mihail, in calitate de Antreprencr, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULLUI

1.1. Antreprenorul se obligh si execute lucrari de alimentare cu energie electrica 0,410 KV a
cartierului focativ din 5. Coloniga, strada Valea Colonitei si strada Cocostirculud, in conformitaie cu
cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescripiiile tehnice.

2 PERIOADA DE EXECUTIE

2.1, Durata de executie a lucrdrilor contractate este de zile 90 dupd primirea ordinului de incepere a
executiei si asiguririi lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de eredite.

2.2. Perivada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constringerea activitdfii sc datoreazi
urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b} datoriti impedimentului care justificA neexecutarca obligafiei sau altei situagii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influengei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codifii climaterice se va risfringe
asupra calitdfii lucririlor;

d) calamitifilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor
pérti ale acestora pe o duratd 5i in modul in care Beneficiarul considerdi necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja $i conserva lucrfirile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii luerdrilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
ciitre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor pirgi din ele, din initiativa Antreprencrulu,
acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrdrilor cu
buné diligenta.



2.4, in bara documentelor de confirmare a execujieisi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacl sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receplie. It cazul in care se
constatd ¢il sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostind si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatares
lichidarii tuturor lipsurilor si deficienfelor, la o rous solicitare a Amtreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de recepiie. Comisia de recepfic va constata realizarea lucrrilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In funciie de
constatfirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receptia poate fi fScutd 5i pentru
pirti de construefie distincte fizic si functional.

2.5.5¢ indica termenul de garangie a lucrarilor 5 and.

3. VALOAREA LUCRARILOR $1 MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 456 493,69 lei MDL,
inclusiv. TVA lei MID.
1.2, Achitarile vor fi efectuate dupd prezentarea procesului-verbal de efectuare a luerdrilor.

3.3.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de recepiie a lucrdrilor executate, semnate §i acceptate de citre Beneficiar.

3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucearilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprencr.

3.5. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i accepiarea situafiei de plati definitive
de catre Beneficiar, Daci verificarca se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucr@rilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat,

3.6.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pdnd cind procesul-verbal de reccpfic la lerminarea
lucrfirilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucririle au fost executate conform
contractului.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $1 ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentalic necesardi pentru executarea lucririlor contractale se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stebilite in conteact, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.
4.2, Antreprenorul are obligatia s execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie tispundere. Pentru aceasta el este obligat si prevederile actelor normative din domeniul
constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucréirile, de a asigura forta de munc, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de §i
pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este previizutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract,
4.4, Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:
a) un exemplar rimine la dispozijia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de citre acesta la
dispozifie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum §i de
citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.



4 5. Desenele, calculele, verificrile calculelor, caietele de mésurfini (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie 8 e intoemeascd g sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6 Oferta adjudecath face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corectd §i completd. Prejurile
stabilite vor acoperi toate obligativnile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea g
intrefinerea corespunziitoare a lucririlor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care s conjind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte on
este posibil, cd acestea pot =i provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrrilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer 31 va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum gi intdrzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.,

4.8. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va i pusi la
dispozifia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizii), stabilite prin praficul de executie.

4.9, Antreprenorul va executa 1 va intrepine toate lueririle, va asigura forfa de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu peniru executarea lucrdrilor. Acesta isi asumi
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier 51 pentru procedecle de execupie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea oferted in favoarea sa, s¢ angajeazd 58 prezinte garantia de bund
execujie a contractului, in cuantum de 0 %o din valoarea contractului atribuit.

4.11. Antreprenorul nu trebuie i constituie garaniia de bund execufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului, Atit timp cat ¢l nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa refind garanfia Antreprenorului pentru oferti.

4.12. Antreprenorul garanteazd cf, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condigiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.13. La lucriirile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atéta timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementénle tehnice.

4,14, Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desflisurarea lucriirilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite gi oriunde se desfisoard activitfi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozitic desenele 5i documentatia de executie pentru examinare §i 54 i
se dea toate lAmurinle, conditia flind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia 5 & nu fie utilizatd
in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.

4.15. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozifiile pe care le considerd necesare execuldrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului, Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului §i dirigintelui de santier, cu excepiia cazurilor in care trebuie de intervenit impoiriva
unu pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s8 i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirja executia lucrdrilor §i va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.



4,16, Daci Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scutegte de obligajia de a executa dispoziliile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoxifiilor Beneficiarului se
creeazd dificultdfi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.
4.17. Pentru verificarea trasirii de clitre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s3
protejeze 5i 58 pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea luerdrilor.
4,.18. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relafiile care reglementeazii raporturile cu
subantreprencrii §i este rispunziitor fajd de Beneficiar peniru respectarea de ciitre subantreprenorii a
prevederilor legale 5i obligatiunilor contractuale 51 profesionale.
4.19. Pe parcursul executdrii luerdirilor, Beneficiarul are dreptul & dispunid in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzéitoars;

b} inlocuires materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢} indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucriri sau parfi de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ,

4.20. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispositiilor din punctul 2.1,, Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprencrul compenseazi
cheftuielile aferente suportate de Beneficiar in leghturd cu fapiul neexecutdrii.
4.21. In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau gtiinfifice, Antreprenorul este obligat i opreascl execulia lucranlor in zona respectivi gi
=i comunice Beneficiarului, organelor de polijie sau organelor competente acest fapt.
4.22. In timpul desfasurdrii lucririlor, Antreprenorul are obligatia s3 mentind cdile de acces libere, s
retragh utilajele, < indepirteze surplusurile de materiale, degeuri §i lucriri provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenomul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, degeurile si lucrrle provizorii.
4.23. Beneficiarul trebuie 38 ob{ind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile i aprobénle, sa
pliteasch toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum §i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot i afectate de execufia lucrlrilor.

5 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULT

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificdri la valoarea contractului privind majorarca
sau reducerea acesteia, parjile s& vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd In
domeniul achizifiilor publice ce reglementeazd modalitafile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL S1 SUBANTREPRENORII

6.1, Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrérilor 51 graficul de executie 5i de o calitate corespunziitoare
prevederilor actelor normative gi prezentului contract.

6.2. [n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazl se executdl in subantreprizs, Antreprenorul
trebuie s34 prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor i lucrlrile pe care acestia le vor
executa.



6.3. Pe parcursul execupiel lucrfirilor, Antreprenorul este obligat s& comunice, la cererca
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor,
6.4. Angajarea forfel de muncél pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul 3i subantreprenorii vor Indeplini toate formalitifile necesare angajirii intregii forje
de munci pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE 51 EXECUTIA LUCRARILOR PROFPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentafia de executare, urménd a fi supuse periodic
la diverse testiri de clitre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita, Antreprenorul va asigura, la
cerere, forfa de munch, instrumentele, utilajul 5i materialele necesare pentru examinarea, misurarea
51 testarea lucrdnlor,

B.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suporiat de Antreprenor, dacl acesta esic previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

8.3. Probele nepreviizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarca unor lucréiri sau materiale pusc
in operd vor fi suportate de Antreprenor, dac se dovedegie ci materialele nu suni corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

B.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizat# de acestia au acces tof timpul la lucriiri
pe santier i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupd caz, a proiectantului, Antreprencrul asigurind posibilitatea acestora 58 cxamincze §i 58
urmifireasch orice lucrare care urmeazh si fie ascunsdl, Antreprenorul va anunia responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de luerdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misuranca
luerdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pirgi de lucrare la dispozitia Beneficiarului 5i va reface
aceasti parte sau pirfi de lucrare, dach este cazul. Dacdl se constatd ci lucririle au fost de calitate
corespunzitoare §i realizate conform documentaici de executie, dezvelirea, refacerea §i/sau repararca
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antréprenor.

8.7, Costurile pentru consumul de utilitagi, precum i cel al contoarelor saw al altor aparate de mésurat
se suportd de chitre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenari, costurile se suportd proportional de
clitre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor previizute in contract sau f@rd dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, frd a exista in acest sens o
dispozifie expres3 a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie 5 inliture
aceste lucrdn, in termenul stabilit cu Beneficiarul, De asemenea, ¢l rdspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrfrile respective vor fi platite Antreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune i ele corespund vointei Beneficiarulus, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrérile incep dupd 3 zile de la semnarea $i inregistrarea contractului in modul corespunzitor §i
primirea ordinului de exccutie.



9. PERIOADA DE GARANTIE S1 REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantic pentru lucriirieste de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie Tncepe de la data recepiiei la terminarea lucririlor sipdnd la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in pericada de garanfie s inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriv, in urma unei notificéiri transmise de citre
Beneliciar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Parjile poarth rispunders pentru negxecutarea sau executarsa necorespunzitoare a obligafitlor
prevzuie de prezentul contract in conformitate cu legislagia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdnlor de construciii se produce o daund unui terf, périle
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabifirea intre pirti a cuantumului
rispunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovifie a fiechrui partener in
producerea acesteia, dach in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazdi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati s
rispundd solidar fajd de auforitatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligafiilor
contractuale.

1014, Daca prejudiciul cauzat terjei perscane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul [-a ingtiingat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10,5, Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pliimént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingridiri sau limitiri din proprie vind.

10,6, Antreprenorul trebuie s asigure lucrlirile executate §i dotdrile pe care le are la dispozifie
impotriva degradrii §i furturilor pind la predarea lucririlor clitre Beneficiar, El trebuie 53 ia masuri
de protecfie contra degraddni lucririi datoritd aciiunilor atmosferice §i a apei §i s indepreze zipada
si gheata.

10.7. Daci nerespectarea de cltre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotardri ale
autoritifilor administrafici publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 5i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despidpubit de Antreprenor In mrimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacl motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirfile contractante,
atunei cealalti parte poate emite preteniii privind despigubirea pentru daunele intervenite i care pot
fi dovedite.

10.9, Dacd intirzierea in execufia lucririlor este din culpa uneia dintre pérfile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte plrii penalizin si'sau despigubiri in cuantum de la 0,01% pind la 0,1%
din valearea lucriirilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare 2 de intdrziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intérziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaiii plétibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui



muncitor sau aliei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
reziltind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
| 0.11. Antreprenorul $i subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligagiilor contractuale.

1L SOLUTIONAREA LITIGITILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitetea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construciie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarca unor cercetdri de citre o institufie
publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cirei culpd a fost dovediti.

11. REZOLUTIUNEACONTRACTULUL
12.1. Antreprenorul poate cere rezolufiunea contractului, daca:
a) a) Beneficiarul nu-3i indeplineste o obligatie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b} b) Beneficiarul nu onoreazs o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢} ¢} Beneficiarul notificd antreprenorul ¢d din motive nepreviizute i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolufiunea contractului, dacii:

» a} Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru,

* b) Antreprenorul nu incepe lucririle fird s3 aibi un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, In termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a
lucririlor;

# ¢} Antreprenorul nu a indeplirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

o d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive nepreviizute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilale pargi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punciele 12.1 gi 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepfia cantitativa s1 calitativd a lucrlirilor executate, iIn maximum 15 zile de la data rezolufiunii
contractului,
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucelirilor provizorii, dupd care $¢ vor stabili sumele care urmeaza
sé le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s le
suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolujiunea contractulul, Beneficiarul poate continua execufia lucriirilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitil publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situafii:

a) contractantul s¢ afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderca sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 13172015 privind achizifiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificlri substanfiale care necesita o noudl procedurd de
achizifie publicd in conformitate cu art, 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizifiile publice;



) contractul nu ar fi trebuit 54 fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incilcare gravd a obligatiilor ce rezulti din Legea nr. 131/2015 privind achiziiile publice gi/san
tratatele intemajionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a
unei instanje judecitoresti nafionale sau, dupd caz, internagionale.

L3, DISPOYZITIN FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranid a prezentului
contrach:

[3.2, Documentele contractului vor 1 imtocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de voingd al prtilor si se considerd semnat la data aplicirii
ultimei semnituri de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirjile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil pind la 31.02,2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $1 DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREFRENOR BENEFICIARUL
Adresa postald: Republica Moldova, Aqceal pogerhc Eepaiiice MLV,
mun. Chisindu, sec. Botanica, str. Plaiului, 2 mun. Chisindu, s. Colonifa,

LA o ; ' str. Stefan cel Mare, 3
Telefon: 022505047 Telefon: 022579165
Cod fiscal: 1003600092733 Cod fiscal: 1007601006689
Banca: BC Moldindconbank SA Banca: ;: MF-TR Centru Chiginfu
Cod: MOLDMD2X30% Cod: TREZMD2X
[BAN: MD20MLO00000222492500703 [BAN:
SEMNATURILE PARTILOR

B gt

BENEFICIAR, Angela ZAPOROJAN,
P Primara




Anexanr, |
la Contractul nr. 63
din 01" decembrie 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Lucriiri si cheltuieli Linit Preg Total in lei
2 3 4 s

Lucréri de alimentare cu energie electrica - - 456 493,69 lei
0,410 kY a cartierului locativ din s.
Colonita, strada Valea Coloniter si strada
Cocostircului
TOTAL 456 493,69 lei

SEMNATURILE PARTILOR




Anexanr. 2
la Contractul nr, 63
din 01" decembrie 2023

SPECIFICATIA DE FRET

Lucriiri de alimentare en energie electrica 0,4/10 kV a cartierului locativ din s. Colonita,
strada Valea Colonitei si strada Cocostircului

CPV: 45200000-9
Sumun
| M Denmmires lucrarilor Cantitatea {inel TV Al lei
1 | Lucrisi de alimentare cu energle
glectrice 04/ 10 kY & castienulu locativ 1 456 193,69
din = Colomipy, steads W abes Colonitei
5 siraxla Cocostirculud

| TOTAL 456 492,69

ANTREPRENOR, SOFRONTUC Mihail:, —< 4222

5 b
' |
T

L.%.



CONTRACT DE ANTREPRIZA GENERALA
Nr. 01/EV
mun. Chisinau 14 februarie 2024
1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Compania ELECTRICA SRL, cu adresa juridica in mun. Chisindu, str. Plaiului 2, MD-2002, avand codul fiscal
1003600092733, reprezentata de catre Administratorul Eni Maria, existand si functionand in baza Statutului,
numita Tn continuare ANTREPRENOR,

1.2. ECO EVOLUTIONS SRL, cu adresa juridica in mun. Chisindu, str. A. Hajdeu 98/1, of. 1, MD-2001 adresa
oficiului Tn mun. Chisinau, str. Petricani 17/4, MD-2059 avand codul fiscal 1013600038165, reprezentata de
catre Administrator, Mihai Socolovschi, existand si functionand Tn baza actelor de constituire, numita in
continuare BENEFICIAR, pe de alta parte, ambele denumite in continuare ”Parti” sau individual — "Parte”

Partile declara ca poseda imputernicirile necesare si au decis sa incheie prezentul Contract de antrepriza
generald in urmatoarele conditii:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ANTREPRENORUL se obliga sa realizeze la comanda Beneficiarului, dar sub supravegherea activitatile de
executie a lucrarilor constructie si montaj a parcului fotovoltaic (cu materialele Beneficiarului) cu puterea de
1 000 kW (pe invertoare) amplasat in or. Nisporeni, str.Industriald 100, pe terenul cu numarul cadastral
60001305.048 in baza mecanismului de statut de producator eligibil in baza tarifului fix, drept obtinut de
BENEFICIARUL in baza Hotararii Consiliului de Administratie al Agentiei Nationale pentru Reglementare in
Energetica nr. 166 din 09.06.2020.

2.2. BENEFICIARUL v-a receptiona si achita lucrarile, in volumul, conditiile si la preturile, convenite conform
prezentului Contract, Acordurilor suplimentare si Devizelor de cheltuieli aprobate de parti - Anexe la
prezentul Contract.

2.4. Acordurile suplimentare a prezentului Contract, dupa semnarea acestora de catre Parti, devine parte
integranta indispensabila a prezentului Contract.

3. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Tn vederea realizarii activitatilor stabilite la pct. 2.1 ANTREPRENORUL se oblig3:

(1) sa asigure executia lucrarilor de constructie in baza proiectului si detaliilor de executie, verificate si
aprobate de catre BENEFICIAR;

(2) sa angajeze subantreprenorii acceptati de catre BENEFICIAR;
(3) sa verifice si sa avizeze:
v' procedurile tehnice de executie a lucrérilor;
4 procesele-verbale de executare a lucrarilor, inclusiv privind lucrarile ascunse;

(4) sa opreasca executia lucrarilor de constructie in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate
sau abateri de la prevederile proiectului de executie;

(5) sa ia masuri de corectare sau refacere a lucrarilor, constatate ca fiind necorespunzatoare;
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(6) sa elaboreze si gestioneze planul de securitate si protectia muncii;
3.2. In vederea realizdrii activitatilor stabilite la pct. 2.1. ANTREPRENORUL se oblig:

(1) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, in limitele prevazute in
contract.

(2) de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si
toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura
n care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil
din contract.

(3) de a notifica prompt BENEFICIARUL despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea
descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

(4) de a prezenta BENEFICIARULUI spre aprobare si semnare Devizele de cheltuieli ale
subantreprenorilor angajati, inainte de inceperea executiei lucrarilor.

3.3. ANTREPRENORUL este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii si standardelor privind calitatea in constructii.

3.4. ANTREPRENORUL are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile BENEFICIARULUI solicitate de
catre acestia in scris n orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare.

(1) Tn cazul in care ANTREPRENORUL considerd c3 dispozitiile BENEFICIARULUI sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor
legale.

(2) Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin. (1) determin dificultati in
executie sau necesitd componente si/sau accesorii tehnice aditionale, care genereaza costuri
suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala si cu acordul scris al BENEFICIARULUI.

(3) Tn situatia in care urmare a executarii unor dispozitii ale BENEFICIARULUI solicitate in mod expres
siTn forma scrisa, de catre acesta, sunt cauzate anumite erori, defecte fata de proiect, responsabilitatea
asupra acestora, obligatia remedierii acestora cat si costul remedierii vor fi suportate de catre
BENEFICIAR.

3.5. Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, ANTREPRENORUL are obligatia:

(1) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenta pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atdta timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atata
timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre BENEFICIAR) in starea de ordine necesara pentru
evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane, sa fie responsabil de securitatea si protectia
muncii;

(2) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

(3) sa asigure personalul sau cu accesorii: casti de protectie, pantofi de siguranta, ochelari de protectie,
manusi si altele, si de a impune utilizarea obligatorie a acestora in perioada de executie a lucrarilor;
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(4) sa achite fara intarziere facturile pentru utilizarea utilitatilor (energie electrica, apa etc.) pe
parcursul executarii lucrarilor de constructii conform prezentului contract.

3.6. (1) ANTREPRENORUL are obligatia de a nu acoperilucrarile care devin ascunse fara intocmirea proceselor
verbale de lucrdri ascunse, semnate cu Responsabilul tehnic atestat si cu aprobarea BENEFICIARULUI
mentionata in scris.

(2) ANTREPRENORUL are obligatia de a notifica in scris BENEFICIARUL, ori de cate ori astfel de lucrari,
ce sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) ANTREPRENORUL are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia notificata
in scris a BENEFICIARULUI si de a reface aceasta parte sau aceste parti de lucrare, daca este cazul.

(4) in cazul in care se constatd c3 lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre
INVESTITOR-BENEFICIAR, iar in caz contrar, de catre ANTREPRENOR.

3.8. BENEFICIAR se obliga:
3.8.1. sa achite lucrarile executate Tn conformitate cu prevederile pct. 6.1. si 6.2. ale prezentului Contract;

3.8.2. sa receptioneze lucrarile in conformitate cu prevederile prezentului Contract, inclusiv lucrari executate
pentru o parte din volumul total de executie a lucrarilor;

3.8.3. lainceperea lucrarilor sa obtina toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor;
3.8.4. sa puna la dispozitia ANTREPRENORULUI, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:
(1) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
(2) suprafetele necesare pentru depozitare si pentru organizare de lucrari;
(3) autorizatiile de la organismele de stat ce tin de implementarea proiectului;
(4) certificatul de urbanism si autorizatia de constructie.
4, TERMENUL DE EXECUTARE

4.1. ANTREPRENORUL se obliga sa inceapa executarea lucrarilor in termen de 7 zile din momentul semnarii
prezentului contract.

4.2. Termenul estimat de finalizare a lucrarilor de constructie este de 70 zile calendaristice.

4.3. ANTREPRENORUL se obligd sa instiinteze BENEFICIARUL despre extinderea termenului de finalizare a
lucrarilor, indicate Tn prezentul Contract si Anexele la acesta.

4.4. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

(1) Tn cazul neonorarii obligatiilor financiare asumate de catre -BENEFICIAR;

(2) neprezentarea de catre BENEFICIARUL in termenul solicitat a solutiilor, informatiilor, deciziilor cu
privire la continuarea executarii lucrarilor;

(3) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
ANTREPRENORUL;
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(4) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea termenilor de executare a lucrarilor.
5. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Pretul total al contractului este de 700 000 lei fara TVA (sapte sute mii lei) ce reprezinta valoarea lucrarilor
de constructie si montaj aferente parcului fotovoltaic scutite de TVA in baza alin. 30), art. 103 din Codul Fiscal
al Republicii Moldova

5.2. Valoarea defalcata a materialelor (din contul beneficiarului) si lucrarilor este indicata in Anexa nr. 1 la
prezentul contract.

6. MODALITATI S| CONDITII DE PLATA
6.1. Plata pentru lucrarile executate se va efectua prin transfer bancar la contul Prestatorului. .
6.2. Modalitatea de plata:

6.2.1. 140 000 MDL Beneficiarul o achita in termen de 5 zile de la semnarea contractului.

6.2.2. 140 000 MDL Beneficiarul o achita pana la 15 martie 2024

6.2.3. 140 000 MDL Beneficiarul o achita pana la 31 martie 2024

6.2.4. 140 000 MDL Beneficiarul o achita pana la 15 aprilie 2024

6.2.5. Suma ramasa Beneficiarul o achita in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea procesului
verbal de receptie la finisarea lucrarilor si cuprinde diferenta dintre valoarea facturilor de livrari si sumele
anterior achitate.

7. EFECTUAREA LUCRARILOR

7.1. ANTREPRENORUL il informeaza pe BENEFICIAR despre efectuarea pe etape a lucrarilor, conforme cu
graficul de executie, finisarea lor urmand sa fie confirmata prin Procese-verbale de receptie a lucrarilor
executate.

7.2. BENEFICIARUL, cu acordul ANTREPRENORULUI, poate modifica volumul lucrdrilor. Aceste modificari
urmeaza a fi perfectate in scris, sub forma de acord aditional la prezentul Contract si va intra in vigoare dupa
semnarea lui de catre Parti.

8. CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARILOR

8.1. ANTREPRENORUL v-a instiinta BENEFICIARUL despre finisarea lucrdrilor in etape. Receptia lucrarilor
executate de catre ANTREPRENORUL se poate efectua pe faze de executie si va fi confirmata prin semnarea
actelor de indeplinire a lucrarilor, semnate de catre Parti, insotite de facturile fiscale.

8.2. Dupa finalizarea integrala a volumului de lucrari prevazute in prezentul Contract, ANTREPRENORUL va
pune la dispozitia BENEFICIARULUI procesul-verbal de receptie a lucrarilor.

8.3. Receptia finala a lucrarilor executate va fi efectuata de catre Parti in termen de 5 (cinci) zile lucratoare
de la data primirii procesului-verbal de receptie a lucrarilor.

8.4. Dupa expirarea termenului mentionat de 5 (cinci) zile lucratoare, BENEFICIARUL este obligat sa-i
transmita ANTREPRENORULUI procesul-verbal de receptie a lucrarilor semnat sau refuzul motivat de la
receptionarea lucrarilor cu includerea obiectiilor concrete. Daca in termenul susmentionat de 5 (cinci) zile
lucratoare, procesul-verbal de receptie a lucrarilor sau refuzul motivat de la receptionarea lucrarilor nu vor
fi primite de catre ANTREPRENORUL, lucrarile se considera receptionate si urmeaza a fi achitate de catre
INVESTITORUL BENEFICIAR.
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8.5. In cazul refuzului motivat al BENEFICIARULUI de a semna procesul-verbal de receptie a lucrarilor, Partile
intocmesc un acord bilateral cu includerea lucrarilor necesare pentru inlaturarea neajunsurilor depistate si
termenul executarii acestora. Neajunsurile, aparute din vina ANTREPRENORULUI GENERAL vor fi inlaturate
de catre acesta din contul propriu, fara plata suplimentara.

8.6. In cazul in care ANTREPRENORUL v-a executa lucrarile inainte de termen, INVESTITORUL-BENEFICIAR de
asemenea, Tnainte de termen, le receptioneaza si le achita la pretul, indicat in Anexa nr. 1 si/sau alte anexe
la prezentul Contract.

8.7. 1n cazul incetdrii lucrarilor la indicatia BENEFICIARULUI, Partile vor fi obligate, in termen de 5 (cinci) zile
lucratoare, dupa incetarea lucrarilor sa intocmeasca un act bilateral cu includerea volumului de lucrari
indeplinit si cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. Dupa intocmirea actului Partile, Tn termen de 10 (zece)
zile bancare vor efectua achitarile reciproce, inclusiv pentru lucrarile executate de catre ANTREPRENORUL.

9. GARANTII

9.1. ANTREPRENORUL garanteaza calitatea lucrarilor realizate pe termen de 24 luni, iar a materialelor
utilizate in concordanta cu recomandarile si garantiile producatorilor si furnizorilor de produse si servicii,
cuprinse in Acordurile aditionale ale prezentului Contract .

9.2. ANTREPRENORUL garanteaza BENEFICIARULUI conformitatea din punct de vedere tehnic cu certificatele
de calitate si conformitate ale materialelor in corespundere cu Instructiunile de exploatare respective.

9.3. Reclamatiile asupra calitatii utilajelor se vor face neintarziat, cel mult in termen de 3 (trei) zile de la
depistarea defectului depistat. ANTREPRENORUL se obliga sa elimine defectele depistate susmentionate in
termen de cel mult 30 (treizeci) zile calendaristice n cazul necesitatii plasdrii comenzii pentru materialele
necesare.

9.4. Reclamatiile referitoare la viciile ascunse sau la abaterile de la conditiile contractului care nu au putut fi
descoperite in momentul receptionarii lucrarii urmeaza a fi prezentate Antreprenorului imediat dupa
constatarea lor. Partile au convenit ca in partea ce tine de termenul de descoperire a viciilor si prescriptia
prezentului contract, se vor aplica prevederile Codului civil al Republicii Moldova, daca partile nu au convenit
altfel.

10. CESIUNEA CONTRACTULUI

10.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul Contract unei
alte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.

10.2. Partile prezentului Contract sunt independente una fata de cealalta, nici una dintre parti neputand
angaja cealalta parte in alte contracte, conventii, garantii sau declaratii.

11. FORTA MAJORA

11.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in
mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care i revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa
cum este definita de lege.

11.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 72 ore, producerea
evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
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11.3. Daca in termen de 60 zile consecutive de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda
daune-interese.

11.4. Termenul de executare a lucrarilor se prelungeste corespunzator timpului de actiune a fortei majore,
sau consecintelor cauzate de ea.

12. CLAUZE DE PENALIZARE

12.1. Tn cazul in care una dintre Parti nu fsi indeplineste obligatiile contractuale nemotivate sau si le
indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte Parti penalitati in valoare de 0,05%
zilnic din valoarea obligatiei neexecutate sau executate in mod necorespunzator, dar nu mai mult de 50% din
valoarea obligatiei neexecutate, conform legislatiei in vigoare.

12.2. Plata penalitatilor nu elibereaza Partea culpabila de la executarea corespunzatoare a obligatiilor
asumate prin prezentul Contract si anexele la el.

13. NOTIFICARI

Tn acceptiunea Péartilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte/celorlalte Parti
este valabil indeplinitda daca va fi executata in scris si transmisa la adresa/sediul prevazut in art.1. al
prezentului Contract sau pe email, fax, agreate de catre parti la Capitolul 19 (Datele de identificare bancara
si fiscala a partilor).

14. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

14.1. Tn cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare
prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare.
Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

14.2. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau incetarea acestuia vor fi solutionate pe cale amiabild de catre reprezentantii
lor.

14.3. Litigiile care ar putea sa apara la incheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau rezilierea
prezentului Contract vor fi solutionate de cétre Parti, pe cale amiabild. in situatia imposibilitatii de a identifica
o solutie de compromis, litigiul va fi deferit spre solutionare instantei de judecata competenta a Republicii
Moldova, conform legislatiei materiale si procesuale ale RM.

18. CLAUZE FINALE
18.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

18.2. Prezentul Contract, impreuna cu acordurile aditionale si anexele sale care fac parte integranta din
cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.

18.3. Contractul produce efecte juridice pentru parti din momentul semnarii de catre acestea si se considera
valabil pana la executarea tuturor obligatiilor asumate.

18.4. in ce priveste faptele, drepturile si obligatiile partilor, care nu au fost indicate in prezentul contract,
partile se vor conduce de prevederile legislatiei in vigoare a Republicii Moldova.
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18.5. Prezentul contract a fost intocmit in limba romana, intr-un numar de 3 (trei) exemplare, toate

exemplarele avand aceeasi putere juridica.

19. DATELE DE IDENTIFICARE FISCALA S| BANCARA A PARTILOR

ANTREPRENOR

Compania Electrica SRL
Republica Moldova
Mun. Chisinau

Str. Plauiului 2 MD-2002

INDO 1003600092733
TVA 0200871

IBAN MD20ML000000222492500705

MOLDMD2X, BC,,Moldindconbank”S.A.

compania.electrica@mail.ru
+373 22 505 047
+373 60108 473

Director
Eni Maria

BENEFICIAR

ECO EVOLUTIONS SRL
Republica Moldova
Mun. Chisindu, MD2059
Str. Petricani 17/3

IDNO 1013600038165
TVA 0608662

IBAN MD93PR002251161985001498
PRCBMD22BC, ProCreditBank”S.A.

manager@ecoevolutions.md
+373 69 555511
+373 691543 11

Director
Mihai Socolovschi

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2024.02.14 11:23:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by SOCOLOVSCHI MIH
Date: 2024.02.14 10:10:10 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
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Anexa nr. 1. Specificatia Lucrarilor
La CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 01/EV din 09 februarie 2024

Pentru constructia parcului fotovoltaic cu capacitatea de 1000 kW (pe invertoare) conform mecanismului de
tarif fix cum este stipulat in Legea nr.10 din 26.02.2016.

1. Montare gard —cc. 780 m.l.

2. Montare sistem de iluminat - acolo unde vor fi corpurile de iluminat se va monta in locul pilonului la gard
truba de 6 m si in capat se va monta corpul de iluminat — 12corpuri. Pilonii pentru iluminat trebuie betonati.
Cablu pentru sistem de iluminat cu 3 fire, 1 faza se utilzieaza pentru camere video.

3. Batere piloni structura metalica — 910 piloni piloni (72 mese 12 piloni + 20)

4. Asamblare structura metalica (structura metalica e depozitata imediat in vecinatatea terenului,
repartizarea ei se include aici)

5. Montare panouri pe structura (panourile vor fi aduse in vecinatatea, repartizarea lor se include aici)
6. Conectarea panoturilor si crearea sirurilor (inclusivimpamantarea)

7. Montarea Panourilor DC si conectarea sirurilor in descarcatoare, sigurante, etc.

8. MOntarea invertoarelor mecanita si electrica

9. Sapaturi pentru pozare cablu (se va sapa un singur sant si in el se vor poza toate cablurile. Fiecare invertor
are cablul lui e se duce la transformator. Cablurile sunt atat pe partea de AC —invertor transformator, cat si
cabluri ce tin de trecerea de pe o masa pe alta pentru distribuirea sirurilor. Cablu este si pentru sistemul de
iluminat.

10. Instalarea postului de transformare si transformatorului (inclusive amanajarea fundatiei)

11. MOntarea pilonilor pentru conectare la retea

12. Montarea Cutout, contectarea transformatorului si conectarea intregului parc la reteaua 10kV
13. Laboratorul la intregul parc fotovoltaic

14. Darea in exploatare si documentarea proiectului

Lucrdrile se executd deplin, chiar dacad chestiuni specifice nu sunt incluse (de exemplu, impamantarea la
panouri, marcare cabluri, etc.)

Structura metalica — aparitie la obiect 12-15 februarie

Gard — aparitie la obiect — 13-16 februarie

Panourile solare la 25-30 martie

Postul de transformare — estimativ 10 martie
Transformatorul — se va livra odata cu postul de transformare

Utilajele, echipamente si instrumente e in responsabilitatea Antreprenorului
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Digitally signed by Eni Maria
Date: 2024.02.14 11:24:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANTREPRENOR

Compania Electrica SRL
Republica Moldova
Mun. Chisinau

Str. Plauiului 2 MD-2002

INDO 1003600092733
TVA 0200871

IBAN MD20ML000000222492500705
MOLDMD?2X, BC,, Moldindconbank”S.A.

compania.electrica@mail.ru
+373 22 505 047
+373 60108 473

Director
Eni Maria

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

ECO EVOLUTIONS SRL
Republica Moldova
Mun. Chisinau, MD2059
Str. Petricani 17/3

IDNO 1013600038165
TVA 0608662

IBAN MD93PR002251161985001498
PRCBMD22BC, ProCreditBank”S.A.

manager@ecoevolutions.md
+373 69 555511
+37369 1543 11

Director
Mihai Socolovschi

il
Toh
Digitally signed by SOCOLOVSCHI MIHAI| 4=, ||
Date: 2024.02.14 10:09:37 EET |
)
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Contract de subantrepriza nr. 10/23
23 octombrie 2023 mun. Chisiniu

ILPARTILE CONTRACTUALE
SC ,Poduri Prim™SRL, reprezentath de directorul general dl. Veaceslav Jerna care
acfioneazd in bara statutului, numitd  In contineare Antreprenor gemeral si SA ,Compania
Electrica™ reprezentatd de citre directorul  dl. Mihail Sofroniuc, care acfioneazi in baza statutului,
denumiti in continuare Subantreprenor, manifestindu-si liberul acord de voinid au incheiat prezentul
contract cu urmitoarele clauze:

2, OBIECTUL CONTRACTULUL
2.1 In conformitatea cu Codul Civil al RM , Contract de Antreprizit Nrl0/01-05/294 din
03 octombrie 2022 si Acord de asociere din 25.07.2022, Subantreprenor is5i asumd responsabilitatea
executarea lueriirilor  retelelor elecirice exterioare de fluminare in conformitate cu devizul local
{Anexa () care este partea integrald a contractului, termenii §i costul stabilite de parfi Tn contractul
dat.

LPERIOADA

3.1, Termenul limitd de executic a lucririlor la retelelor dlectrice exterioare de iluminare se
stabileste 31 decembric 2024 s lucrdrile va fi efectuat in decurs de 1 luna de la data notificirn
inceperea luerdrilor de catre Antreprenorului general.

3.2, Perioada de execufie poate fi prelungiti daci constringerea activitdfii se datoreaza
urmdtoarelor cauze:

a) generate de Antreprenor general sau Subantreprenor,

b) datoriti unor preve organizate de federafia sindicatelor de ramurd la nivel najional §i
recuncscule ca legale prin justitie ale personalulul Subantreprencomului sau ca urmare a unor
evenimente similare desfisurate la un operator economic care cste un fumizor al Subantreprenorului;

¢} datoritd forjel majore sau alted situgfii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Subantreprenor;

dy influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufic a normelor 5
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caletelor de sarcini:

e) calamitifilor naturale recunoscute de autoritates legala,

f) altor cauze ce nu fin de competenta Subantreprenorului.

1.3, Conform dispoeifiel scrise Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista execujia
luerarilor sau a unor pérfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorului general,
considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Subantreprenorul va proteja §i conserva lucrdrile in mod
corespunziitor. Cheltuielile suplimentare generate in  wrma  sistani  lucrdrilor suportate  de
Subantreprenor vor fi platite de Antreprenonul general.

4. VALOARFA LUCRARILOR S1 MODALITATILE DE PLATA.
4.1. Valoarea lucréirilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
3431 141,53 ( trei milioane patru sute treizeci si una mii una sutd patruzeci 5i unu

lei) 53 bani inclusiv TVA., in conformitate cu divize de cheltuieli care este partea integrali a
contractului.

4.2. Achitarile vor fi efectuate de Antreprenorul general in baza facturilor fiscale 5i procesclor-
verbale de indeplinire a Iucririlor anexate la facturi.

4.3 Antreprenorul general va achita pentru executarea lucririlor esalonat in termen de 30 zile
bancare de la data semndrii proceselor verbale de executare a lucrdrilor.

] S OBLIGATIUNILE CONTRACTUALE
51. Inainte de incepuiul lucrarilor, Subantreprenorul va examina amplasamentul i
imprejurimile unde va fi executatd lucrarea si va objine de la Antreprenorul general toate informaiile
I



necesare cu privire la: volumele de lucriri, materialele necesarc pentru realizarea lucrdrilor,
modalitdfile de transportare a materialelor 5i forfel de muncd, riscurile, situajiile nepreviizute s alte
circumstanie care pot influenta oferta,

3.2, Subantreprenorul va executa §i va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munea,
materialele si obiectele cu caracter provizoriu pentre executarea lucririlor.

5.3. Subantreprenorul garanteazd cd, la data recepiiei, lucrarca executat are calitdtile stipulate
in contract, calitatea materialelor corespunde cu calitatea previzumid in documentatia de executare,
corespunde reglementanlor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vieii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condifiilor normale de folosire sau a celor
eaplicite in contract,

3.4. Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate
cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici, La cerere, trebuie s i se pund la dispozifie
documentafia de executie pentru examinare 5i 58 | s¢ dea toate lmuririle.

5.5. Subantreprenorul are obligagia s execule lucrdri in termenii stabiliti in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este oblipat s3 respecte  documentatia de executie si prevederile
documentelor normative in vigoare In constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia
lucrani contractate i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfisoard activitatea.

5.6. Subantreprenorul rispunde personal, dach In legiturdt cu executarea lucririlor de
construciii, la obiectiv se produce o daund unui tert.

5.7.Antreprenorul general are obligafia sd ofere documentele (proiectele) care s-1 permits
exccutarea lucrdrilor in cauzi.

5.8, Pe parcursul executini lucrdrilor, Antreprenorul general are drepiul 53 dispund in seris:

a) indepirtarca de la locul executfiri lucefirilor @ oriciror materale care sunt calitativ
rECOrespunzitoane;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepAriarea sau refacerea oricdret luerdri sau parli de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ,

T cazul neexecutdni de citre Subantreprenor a dispozifiilor de mai sus, Antreprenorul general
poate opri lucririle, informénd in seris despre aceasta, cheltuielile aferente urmind s fie suportate de
Subantreprenor in baza documentelor justificative prezentate,

3.9, In timpul desfisuririi lucrdrilor conform schemei de circulatic, Subantreprenorul  are
ubligatia 33 men{ind chile de acces libere, 53 respecte regulile circulajiel rutiere, i retragd utilajele, sa
indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel, care nu mai sunt
NECesare.

La terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va evacus de la locul executdrii lucririlor toate
utilajele de constructin, surplusuri de mateniale, degeurile si lueririle provizorii.

5.11. Dacd nerespectarea de cfitre Subantreprenor a prevederilor oriclrui regulament sau
hotirdri ale organelor administratiei publice locale sau altor organe locale, legal constituite, si care an
caracter obligatoriu la executarea lucrfirilor, provoacd pagube pentmu Antreprenorul general acesta va
fi despagubit de Subantreprenor in mirimea sumei pagubei.

6. DREFTURILE S51 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL,
SUBANTREPRENORULLI

6.1. Subantreprenor este obligat s execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite in contract i de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si
prezentul contract.

6.2, Subantreprenorul are obligafia i execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat s& respecte proiectul, documentagia de execufie s
prevederile actelor normative in vigoare in constructii, De asemenea, are obligafia de a conduce
execufia lucrni contractate si de a veghea asupra menginerii ordinii la locul unde se desfigoari
activitatea.

.3, Dacd Antreprenorul General nu emite in timp util dispozitii suplimentare care 53 confind
instrucfiuni sau aprobar, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenor va notifica Antreprenorul
general prin scrisori, de ciite on esle posibil, ¢d acestea pot sh provoace intirzien sau intreruperi in
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desfisurarea lucrdrilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozigiile ce se cer si va specifica data la
care acestea au fost necesare, precum §i intdrzierile sau intreruperile ce survin datorila lipset acestor
documente.

6.4, Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de Subantrepriza va fi pusé la
dispozitia Subantreprenorului de citre Antreprenorul general, fara plata.

6.5. Subantreprenor va executa $i va intrefing toate lucrdrile, va asigura forta de muncd.
materialele si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta igi asumi intreaga
responsabilitate pentru toate operajiunile executate pe santier §i pentru procedecle de executie
utilizate.

6.6 Subantreprenorul garanteazd cd, la data recepiiel, lucrarea executats are calitajile stipulate
in contract, corespunde reglementiirilor tehnice in vigoare §i nu este afectatd de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoavea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

6.7. La lucririle 1a care se fac incerciin, s¢ considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cal
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.8, In cazul daci Subantreprenorul considerd ¢ dispozifiile Antreprenorul general sint
nejustificate sau inoportune. ¢l poate ridica obiectil, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozifiile
primite. in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale.

6.9. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Subantreprenorului de citre Antreprenorul general pentru executarea contractului sunt hotiritoare.
Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite gi s3 Ingtunjeze Antreprenorul general
cu privire la erorile §i inexactitafile constatate sau presupuse.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Subantreprenorul va indeplini toate formalitiiile necesare angajarii intregii forfe de muneca
pentru realizarea lueririlor contractate.

§. MATERIALELE S1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Subantrepenorul va executa lucrdrile cu materialele proprii. Materialele vor fi de calitaten
prevdzutd in documentajia de executare urmind a fi supuse perindic la diverse testdn de citre
Antreprenor general,

5.2, Antreprenorul general are acces la locul unde sc exceuth lucrdrile, in depozite de materiale
prefabricate et

8.3, in cazul in care Subantreprenorul se consideri consiring in desfisurarea normald a
activititii, el trebuie sa informeze in scris Antreprenorului general cu privire la aceastd stare.

%4, La dispozifia scrisi a Antreprenorului peneral, Subantreprenorul va sista execufla
lucririlor sau a unor pérfl a acestora pe o duratd 51 in modul in care Amntreprenorul general considerd
necesar,

8.5, Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputate uneia dintre pdrile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru dauncle intervenite
g1 care pot fi dovedite.

8.6. In cazul in care Subantreprenorul a achizifionat materiale pentru executarea luerdrilor i
luerdrile sunt stopate, Antreprenorul general se obligd sa receplioneze 51 sd achite contravaloarea
materialelor achizitionate.

9. INCEPEREA LUCRARILOR SI iNTARZIERILE IN EXECUTIE

9.1. Subantreprenorul trebuie s inceapd lucrdrile la data intocmirii actelor corespunzatoare.

9.2 Lucririle deruleaza conform graficului peneral de realizare a lucririlor §i sunt finisate in
termenul stabilit.

9.3, Daci suni necesare lucrdri suplimentare neprevizute in contract, sau modificarea
materialelor, sau apar situatii de intdrziere, care nu sunt cauzate de Subantreprenor, acesta va notifica
in scris si verbal Antreprencrului General in termen de o #i §i va solicita Antreprenorului general
prelungirea termenului de executic a lucrérilor.



9.4 Dacd Subantreprenorul intarzie inceperea lucelrilor, terminarea pregatirilor sau nu-si
indeplineste indatoririle, Antreprenorul general este indrepiifit s3-i fixeze Subantreprenorului un
termen pind la care s3-5i onoreze obligatiile gi s3-1 avertizeze cfi, in caz de neconfirmare, la expiraren
termenului stabilit va cere rezilierea contractului,

9.5. Reprezentanfii plrfilor contractante intocmese procescle verbale a lucrdrilor si le
SeIMnenrd,

1L.PERIOADA DEGARANTIE S1 REMIDIERA IN PERIOADA DE GARANTIE
10.1. Pericada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
10.2. Perioada de garanfie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului previzut la
punctul 10.1 din prezentul articol.
10,3, Subantreprenorul are obligatia cd in pericada de garantic 53 inliture toate defectiunile ce {in de
nerespectarca clauzelor contractului, pe cheliuiald proprie, in urma unei notificar transmise de citre
Antreprenor general

11. MODIFICARI, SUPLIMENTARI, OMISIUNL

11.1. Dacd Antreprenorul general cere o |ucrare care nu este previzutd in contract,
Subantreprencrul are dreptul la o platd suplimentard. Preful propus trebuie 53 se alinieze modului 51
comdifitlor in care s-au calculat prejurile unitare si 33 contind toate cheltuiclile pe care urmeaza =i le
suporte, inclusiv nscul,

11.2. Luecranle executate de Subantreprenor in afarz celor previzule in contract sau [Erd
dispozitia Antreprenorului general, precum ¢i cele care nu respectd prevederile contractului, fird a
exista in acest sens o disporifie expresd, nu vor i platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie
=3 inldture aceste luctdri intr-un termen stabilit de Antreprenorul general. Aceste lueriiri vor fi plitite
Subantreprenorulul numai dacl se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund voinjei
Antreprenorulul general, in care caz vor fi notificate imediat.

12. SOLUTIONAREA LITIGILOR.

12.1. Litigiile care pot apdirea pe parcursul execufiei lucririlor se rezolvi pe cale amiabila,

12,2, Litigiile dintre parfi sunt de competenta instanjelor judecdtoresti din Republica Moldova
conform legislatiel in vigoare,

12.3. In cazul litigiilor privind calitates i proprietatile materialelor de constructii, procedurile
de venficare, corectitudinea efectudinii probelor, a utilajelor de constructii folosite, fiecare parte poate
dupd ¢ ingtiinfare prealabild a celeilalte parti. s3 ceard efectuarea unor cercetdnl de citre o institulic
publica de cercetare. Costurile cercetirilor, efectuate se suportd de partea a cirei culpd a fost dovediti.

13. REZILIEREA CONTRACTULUL.
13.1. Subantreprenomul poate cere rezilierea anticipatd a contractului daca :

a) Amreprénorul general nu plata mai mult de 3 luni;
b} Antreprenorul peneral devine falit;
¢} Antreprenorul general notifica Subantreprenorului ci din motive nepreviizute gi datoritd unor
conjucturt economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiilor contractuale.

13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului dac;
a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd In lichidare in vederea furiondni sau are o ipotecd pe
capital;
b) Subantreprenorul a abandonat contractul, inclusiv cind nu-si onoreazi obligatiile contractuale;
c) Subantreprenorul nu incepe lucrdnle fird s3 aibi un motiv justificat sau nu reia  lucririle
suspendate, in termenul stabilit prn condititle speciale de contraciare de la primirea dispozifiel scrise
de reincepere a lueririlor;
d) Subantreprenorul nu a reficut o luerare in termenul stabilit de la primirea dispozifiei scrise:
e) Subantreprenorul a dat in subanirepriza (Ard respectarea prevederilor contractate.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menfionate la p. 13.1 si 13.2 se va
comunica in scris prfii contractante cu cel pufin 15 zile lucritoare anterior date solicitate de reziliere.
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13.4. Antreprenorul general in caz de reziliere a contractului va convoca comisia de recepfie
care va efectua receptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.

13.5. In cazul rezilicrii contractului Antreprenorul general va intoemi situatia lucrarilor efectiv
execulate, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi =3 le plateasch
in conformitate cu prevederile contractului, precum 31 daunele pe care trebuie s le suporte partea din
vina cdruia s-a reziliat contractul.

14, ALTE DISPFOZITII CONTRACTUALE,
14.1. Contractul intrdl in vigoare de la data semndrii Contract de Subantreprizi i este valabil
pind la indeplinirea tuturor obligatilor contractuale.
14.2, Clauzele nestipulate de prezentul contract vor fi reglementate de legislafia in vigoare a
Republicii Moldowva.

Antreprenor Feneral Subantreprenor
S.C L PODURI PRIM™ S.R.L. S.ACompania Electrica™

mun.Chisindw.sir. Alexandru cel Bun 108/1 mun.Chisindu str. Plaiului 2
c/f 1005600045113, o/ TVA 0605575, o/f 1003600092733, ¢ TVA 0200871
IBAN MDAE2VI222400026337150MDL, IBAN MD20MLOOO0O00222492500705,
BC Victoriabank SA. filiala nr. 215 Chisindu, BC  Moldincon bu.n:: Eﬁ fil, Centru
VICBMD2X469 MOL Drum;xjt: g~ G
Director general - M TERNA 1}|re::u_3r : - ]"-"I SOFRONIUC

A . | |

i::: - 15k



5.C. PODURI PRIM 5.R.L.

ITEL wizcany. sir, AlEepnd

(022] 21-41-51; ;-r 23.46.06

Gine. A5 din 870 AU

SCRISOARE DE RECOMANDARE

TOMPANIA ELECTRICA® SRL a efectuat lucrari _Relele electrice de duminare -
Orurmud MT Frontiera cu Romania=-{ euseni-Chisinau-Dubasari-frontiera cu Ucraing km
P345-94 45 cu reabilitarea podului peste r. Bic si pasayul peste calea ferata, Elapa I,

Contract N /23 din 25 octombrie a. 2023

Au fost executale lucranile conform prorectulud cu respectarea normelor de
securitate SNIE, Y3 TG, Lucrarile au fost efectuate la timg, calitativ de catre
specialisti profesionisti. Compania & dal dovads doar de calitali pozifive, cu execularea
obiectivelor in mod impecabil

SCPODUR! PRIM S RL T recomandd aceastd compamnie.

5.C. PODURI PRIM 5.R.L."




CONTRACT Nr.4/04/2024

04 aprlic 2024 . Chisinau

PARTILE CONTRACTANTE

“Connprerria Electricd "SR L., cu sediul in mun Chizindin, str. Planelui 2, autentificat prin cod unic de innegrsirans
nr. 1003600092733 reprezentand prin directorul doa Eni Maria in colitate de subantreprenor,

pe de o parte,5i
“LEVPROCONSYS.R.L., cu sediul in mun, Chigintu, s.Badegti, str. Chiginiului 99, jutentificat prin cod wnic de
inregistrare nr. 1003600056313, reprezentatd prin directorul di Arama Sergiu, in calitate de antreprenar, pe de alil
parie,

1. ORIECTUL CONTRACTULLI

1.1 Antreprenanul incredingaaza, inr Subantreprenorul se obligh sA presteze lucefiri de constructie 2 RETELELOR
ELECTRICE EXTERIOARE @4kv pentru alimentares cu energie ebectricl a Stafiilor de pompare 3P1.5P2 i SP3
la obdectnl “Constructin rejelelor de canalizare din s.D8nceni, r-nul laloveni™

1.2 Lucrarile se vor executa in baza profeciului verificat si coordonat cu distribuitorul de energie electrich 1.C.5
Premier Cogrgy Distribution™, si in conformitate cu Avizele de racordare.

1.3 Volumul lucrarilor care se incredinfeazd 5 urmesd a i exccutate confine toate lucririle gi serviciile previizse in
protectul de execulie, de kb Stajiile (puctele) de transformare PT BSF §i PT 82F pind |a puctele de consum 5P1.5F2
3i 8P5 (pind Ia nodurile de miisurare (BZUM), inclusiv intocmirea documentatiol de executie §i racordarea la
refelele electrice existente.

2, COSTUL LUCRARILOR S1 MODALITATEA DE ACHITARE

2.1 Costul lucrnbor, conform Devizelui de cheliuleli acceptar de amh-el.e phrp {Anm Mr. 1) §i core este parte
componentd a prezentului contract, consiife Il st wd panmie peid fed 38 B
inclusive TVA 5i rimine neschimbat pe loatd ;s-erlnada e:ecmanr Iun:rﬂrllnr Lw.-rl fi8 3}

2.2 in cazul, in care apar lucriri neprevazute In projectul de executie, dar necesare de execinat, argumenic §i acceptile
de cire "BENEFICIAR 51 "PROIECTANT™, se estimeaza costul jor §i se intocmeyts, in formd serisi, un "ACORD
ADUTIONAL”,

2.3 Pina la inceperen lucrdrilor, Antreprenorul se obligd o transfere pe conu] Subantreprencrului un avans de 3% din
sumit contraciulul in termen de 3 zile bancare dupd semnarea contracoului.

2.4 Pe parcursul exccutarii lucrfirilor, achitfirile pentru lucriirile execurate, de facto, se vor face in bazn proceselor
verbale, semnate de ambele pirt 5§ confrasemnate de reprezentantul Beneficiarului- Responsabilul Tehnic in
dermieniu.

3. TERMENUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR
31 Terrmenul de executare o lucririlor contractate (cu primiren energiei electrice la nodurile de masurare — BZLIM ) se
stabileste zila calendariztice din ziua achitarii avansolui
3.2 Inceputul lucedrilor 15.04.2024.
33 Terminarea lucrirlor 30.06.2024,

4. OBLIGATIUNELE PARTILOR

Subantreprenoral s¢ obligd:
4.1.1 50 execute lucririle conform proiectului 5 normelor tehnice in vigeare, utilizind materiale, utilaje 5i echipamente
performante, insofite de certificate de conformitate §i pagapoarte tehnice, in termenul stabilit in prezentul contract,
4.1.2 53 msigure aprovizionarea cu materiale 5i wilaje, necesare pentru execulare luerrilor cu forjele proprii.
4.1.3 In caz de necesitate de a atrape alte organizajii in bazs contracrului de subantreprenorial.
4.1.4 53acorde Antreprencrului la prima cerere toath informagia necesard despre mersul executaril lucririlor.
4.1.5 Subantreprenoru] isi asumd riscul Hehiddrii sau accidentarii materialelor, instrumemelor, rezultatelor de hworu ping
la - momentul predécii Anreprenorului In confirnitate cu Contractul dat,
4.1.6 Rispunde de metodele de executare a lucririlor {inclusiv 5t de wehnica securitigii muncii) in misurdl deplind cu

mijloace proprii.



N

\

Antreprensrul se ohligh:
4.2.1 5 trunsmitd Subanireprencrului documeniaia de prodect si Avizal de racordare,
§. 22 51 asigure accezul FHker in ronele de locns.
4.2.3 5 recepfionene 5i &8 achite hucrdnile execudate conform afin. 2.4 din prezeniul coniract in termeni rezonabili, dar
i riwai enwlt de 30 zile calendaristice din momentul semnarii proceselor verbale de execiie a lucrrilor,

5. RESPONSABILITATEA PARTILOR
5.1 Pentru neexccutarea sau executarea necalitativi n obligatiunclor din prezentul contract, pirfile poartd rispundere
materiald §i morald in conformitate cu Legislatia RM in vigonre
5.2 In caz de incilcarea termenului de executare & lucririlor si'sau Indeplinirea necuvenith o obligapiunilor indicate in
Contract, Subantreprenorul este obligat 58 achite Antreprenorulul penalitate in mirime de 0,2 % din costul servicillor,
peidry fieciars 7i de intirziere.
5.3 In caz de intirziere a achitarii pentru lucrarile executate Antreprenorul achitd Subantreprenorului penalitate in
mikrime de 0.2% din suma pentru fecare =i de intirdene.
5.4 Oricare din Par se eliberenzd de responsabilitate pe deplin sau partial fafd de obligafiunile nelndeplinite dupa
Contract docil neindeplinirea rezulid din forele majore. core au avut loe dupd inchelerea contractului si care nu
au fost prevazute de Pir{i 5 nu se pot Tichida cu masuri reconabile.
5.5 Dachi cireumstaniele fors-majore continud mai mult de trei luni, atunci oricare din Parti ¢ in drept =1 anuleee
Contraciul, punind i1 cunogtingd partea cealahtd prin scrisoare recomandati,
5.6 In cazul aparifiei unor Litigii, Partile se vor stradui s le rezolve amiabil, prin negocierd, Dac solufia nu va fi giisin
atunei pdrgile se vor adresa in instanga de judecat.

b, REMUNERAREA
6.1, Pentru Serviciile prestate de Subantreprenor, Antreprenorul se obligl 52 achite Subantreprenorului recompense
conform calculului indicat in anexa Mel. Toate schimbiirile a tarifefor sl a Devizulul de cheltuieli, sau 2 unoia din
componentele acestuia, se perfecteazs intr-un acord addwgdtor al Plinilor, in forma scrisi
6.2. Recompensa Subantreprenoralui se realizeszi in modul wrmdtor: 30% avans i termen de 3 zile de la semnorea
eontractulul §i 70%  pe misura indeplinirii lueririler, dar nu mai tirziu de 10 zile dupd semnarea procesulud verbal de
indeplinire s luerfirilor executate, conform anexa Kol
6.3. Achitarea recompentei Subantreprenorului sz efectuiazd de edire Antreprnor sub forma de transfer pe contul de
deconture al Subantreprenonalu.
4. Antreprenorul are drepiul sit stabileasca penalitdfi Subantreprenomului, pentra intiezierea termenulul de executars 3
lucrdirilor.

7. REZILIEREA CONTRACTULLI

7.1 Prezentul Contract poate [T reziliat inainte de termen in caz de neindeplinires sau indeplinirea necalitativa din
mitiativa ericlrei din Pari pein Tngtitnjare in scris.

7.2 Antreprenorul plistreazil dupd el dreptul de reziliers 2 Contractulud dat din partea hui in orice imp, prin scrisoore
recomandati Subantreprenomlod cu termen de 7 zile cu despigubirile obligatorii a chelwislilor suporiate de
Subantreprenor,

7.3 Drupd rexilicrea prezentulul Contract Antreprenorul are dreprul de a cere de In Subantreprenor restituires picrderilor,

8. SOLUTIONAREA LITIGILOR
81 In caml litigiilor privind ecalitaten siproprictitile materinlelor de constructie, proceduribe de verificare,
corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fecare parte poate, dup o Tngtiingare
prealabild a celeilalie parg, 5a ceard efectuares unor cercetsivi de efitre o institugie publicd de cercetare, Costurile
cercetarilor efictuate se suportd de parea & crel culpd o fost dovedie.

9. TRANSMITEREA ACCEFTAREA REZULTATELOR PRESTARILOR EFECTUATE

9.1. Examinarea, transmileren-accepturea rezultatelor prestiirilor efectuate dupa Contractul dat este efectuatd de st
reprezentaniii autorizas al Parjilor.

9.2. in lipsa clauzelos peivitor [a rezultatele prestirilor efectuate de citre Subantreprenar, Antreprenorul semneazi Actul
de receptie a lucriirilor, In cazul aparitiei lucrarilor nefinisate, Antreprenorul Tntocmeste un Act cu lista lucrarilor
necesare. o efectuat addugator, in terment stabilifi,

9.3, Subamreprenom] garanteazd calitatea locefrilor prestate in termen de 12 funi, Tn caz contrar, I cereren
Antreprenorului, Subantreprencrul f5i asumi obligatia si lichideze neajunsurile in termen de 3 zile hecrdtoare din cont
propri,

9.4. Subuntreprencrul poartd rispunderea de calitaten lucririlor efectuate 51 daren in exploatare a obiectului.



9,5, Subantreprenorul fa parte Ta lucrarile comisiei de primire gi prezint lueririle executate de cdtre dinsal.
9.6. Antreprenonul organizeazd lucriivile comisiel de primire s suporta cheliuielile legate de darea in exploatare a
cbiectului,

10, DISFOZEITI FINALE
101 Urmiitoarele documente vor 1 citite i vor fl interpretate ca fiind perte integrandd a prezentului contract:
a}  Deviz de cheliuieli;
b1 Propunerca teho;
) Oferta financlara;
4} Ciraficul de timp pentru indeplinirea contractului;
10,2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romand.
10.3 In cazurile in care apar ambiguithji sau discrepanie in clauzele prezentulul contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenor, care va emite instrucliuni in acest sens pentry Subantreprenas.
10,4 Prezentul Contraet reprezintd acordul de voin(d al parjilor 5i se considerd semnat Ja data aplichrii ultimei
semndtur de citre una dintre par(i.
0.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contrist in conformitate cu legislaga Republicii
Moldova, la data si enul indicate, fiind vatabil pind In 31.12.2024,

11. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE 51 DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR
LLEVPROCONS" SRL

Mun, Chisindu, s Budest, str,.Chisinaului 99
cIM 1003600056313, o TV A 4028563
CIBAN MD2OMLOOGMMMMAZE | 539495
B.C.  Moldindeonbank™ 5.A. fil. Mircea cel
Biitrin, mun. Chigindu

/b MOLDMDZX

pel, (RED 1521 _

a-mail: levprocons | @maikng

Director

Aramil Sergiu

SUBANTREFRENOR

*“Compania Electricd™S.R.L,

mun. Chigindu, str. Plaiului,2,

c/f 10D36000UITI, o/ TVA DZ00871
MDA LOO0000A2 2492 500705

BC "Moldindconbank™ 5.4, suc. Ceniry
cfb MOLDMD2X

tel. 50-50-47, fux, 52=13-%4
e-mail-compania.clectricajmmail.n



BENEFICIAR: Primiria DMinceni, r-nul Taloveni
INVESTITOR: Primiria Dianceni, r-nul Ialoveni

PROCES-VERBAL

DE RECEPFTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 0% decembrie 2024

Prevind lucrarea™ Extinderea sistemului de canalizare din s.Diinceni, r-nul laloveni™
executatd la obiectul "Constructia Statiei de Epurare a sistemului de canalizare din
s.Didnceni, r-nul laloveni™, in cadrul contractului nr.49 din 29 julie 2015 incheiat intre SEL
"Levprocons” g1 Primaria Didncend, r-nul laloveni i contract de finagare incheiat intre ONDRL si
Primaria Danceni,r-nul laloveni cu nr. 483-C11675DL-2022 din D8.08.20272.

L Lueririle au fost executate in baza autorizatici nr. 11 din 17.09.2015 si autorizatia nr. 1
din 22.02.2023, eliberatd de Primiria s. Ddnceni, cu valabilitate pind la 36 luni.

2. Comisia de receplic si-a desfisurat activitates la data de 17 decembrie in intervalul
orelor L00-17:00 , fiind formata din:

Presedintele comisiei: Butue-Guranda Victoria Primar 5. Danceni
Membrii comisiel de lueru:  Morari Petru responsabil tehmic;
Tibulschi Vepceslay specialist atestat;
Roman Valeriu consilier;
losipoi Natalia secretara CL;
Trofim Olga contabil-gef;
Sanduleac Angela Director ,.[.M. Dinceni — Service™;

3. Au mai participat Ia recepiie:

Arami Sergiu, director "Levpracons™ SRL
Dumitra Dobrojan  Oficiul National de Dezvoltare Regionala Locali
Cruzun lon Diviginte de santier

4. Constatdirile comisici de recepilie:
1) din documentatia serish gi desenati,care trebuia prezentatd au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinsein lista-anexa nr. 1
2) lucrlrile cuprinse in lista-anexa nr,2 nu au fost executate,
3} in luerarile, cuprinse in lista-anexi nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune:

Si fie receptionate 3 stafii de pompare, 4175 m de canalizare pravitationald, 2059 m

canalizare sub presiune,3 rejele electrice.




. Comisia de receptic motiveazii propunerea facutii prin:
Luerarile corespund cu prowectul tehnic de executie, NCM si legislatia in vigoare a RM.
7. Comisia de receptie recomandi urmatoarele:

Receptionarea lucririlor executate - 3 stafii de pompare, 4175 m de canalizare
gravitationald, 2059 m canalizare sub presiune, 3 refele electrice la obiectul "Constructia
Stafiei de Epurare a sistemului de canalizare din s.Dénceni, r-nul Laloveni® care au fost
integral executate,

8. Pregentul proces-verbal, conjinind 2 file 5i 3 anexe numerotate,cu un total de 5 file, a fost

incheiat astdzi 17 decembrie 2024 la Primdria s. Dinceni. semnat electronic,

Y., Concluria Inspeetici de Stat in Constructii:

LS =
{Semniinea) (funofia, umele prepumele)

1. Lucrarea "Extinderca sistemului de canalizare din s.Diinceni, r-nul laloveni™ este

cxecutati ka obicotul "Constructia Statiei de Epurare a sistemului de canalizare din

s.Danceni, r-nul Taloveni™

Transmisa Primiti
Executantul Investitorul
Director S.R.L."Levprocons” Primar s.Danceni, r-nul Ialoveni
Arama Sergiu Butue-Guranda Victoria

Digstalty sigred by Butoc=Ourinda W icinna
Dhage: 2024.12.17 0846 14 EET
Regaon: MoldSign Sianmune

tinn: Moldiva
ﬁ =

Digitally signed by Araned Sergiu
Dane: 2040 217 1015230 BET
Rapsion: MuldSign Kignuiturg
Eaalion: ]

[MOLDOYA EUROPEANA |

Membrii comisiei
[irgetal By sagusedd by Bubae-Turands Yicsorin
::T“: ’“iLLE 17 u::a:ldﬁdd EET
" a L ) ign 4 [T LR
Butue-Guranda Victoria oo Moldors

[MOLDEV A FUROPEARA |

T Dhigiielly signed by losipol Mazalin
[hake: 203413, 17 084215 EET

Roman YValer Rezisan: MnldSign Signature
de —t.ocabioer Mokdova

[ MEHL DY A 'I'!L'RD:F'FIAHE |

PAgiE lly signed by Trodlm Olgs ;
Diste: 2034, 12,17 08:41:04 EET ks Sfh
Trafim {'][ga Beier MobiSign Slgnance |I AL i

Urication: PMalilnes i 8 I
e el

[MOLDOVA EURGOEDihdy fignad by Tobsbs:
OLOTA sl

barar Petm

ftadly signed by Homsn Valerss
CROTAED T ORS00 EET

losipoi Natalia

12,17 128611 B2t
feson: MoldSign Sigaaiire
Lewation: Moldowa

Sanduleac Angela . [MOLBOVA EURCPEANA |

Digizally sgned by Chieun [on
Thoas: 2024 1207 190440 EET
LT Hu-lh'.-lp Slgnalere
Locatiui: Moldovi

[ MOLDGVA EUROPEANS, |

Tibulzchi Yeacesiay




Anexa nr.1

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenate a obiectului care sunt lipsi sau

incomplete

Nu exista obiectii.

Dngitally signed by Bunes-Ciuranda Victozin
Dlabe: 202402 07 4:47:31 EET

easen: MoldSipn Signansre

Lozation: Moldova

BENEFICIARUL: [yonova susopiand |

Buatue-Cruranda Victoria

Hl‘.'&:]:lu-]:lh'-'nl.hil Tﬂhnit‘ Dhgita by = by Mogail Feing
Dete: 2034, 1217 [04442 EET
Morari Petru Hupeomr MoldSign Signates

Locaticn: MJaTTmive

 ll
5

&

Frimar s. Dénceni,r-nul [aloveni




Anexa nr.?

Lista lueririlor cuprinse in Documentatia Tehnicd ce n-an fost executate

Nu exist3

Digitaliy sipeed by Bygnc-Gurands i oaons
Diviee 20041217 (24417 EET

Rensnn: MoklSign Signaium

Lovaison: M oddosm

BENEFICIARUL; -MULDOVAIUEOTEANA |

Butue-Guranda Victoria

Responsabil Tehnic Diaitdbe signadtvy Moskrt Dot
Dleter 20241207 HE45:22° EET
B pest: Ml Sipn Signaiure
Morari Petru Location: Maldovs

[MOLDOVA EIROPEANE |




Anexa nr.3

Lista lucrdirilor cuprinse in Documentagia Tehnicd la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

M sunt obiegtii

Crigitally signed by Bulug-Charmmehy Victoria
Date: 2024.02,1 7 1R800 | EET

Rizan: MoldSign Sigsiure

Locatsmn: Making

[MOLB0VA FURDFEANA |

BENEFICIARUL:

Butuc-Guranda Victoria Primar s. Ddnceni,r-nul Ialoveni

- s Drigitnlly signed by Maoei Peiru
Responsabil Tehni et iy i e e .
& R ezasum: HI'IlJEtIEIl Sidgrulure
Morari Petru Lex ek Meikdonn 3.‘ ,




“LEVPROCONS”S.R.L.

Muwi, Chivindw, 5. Budegdl, sir. Chigladnlul 99 SIRAN MDET V225 TN TEE08M DL
ef 1003600086313 B.C. "Victoriabank "S.A., fil. Nr. 3 Chiginiu
THA 402867 i VICEMD2IXATE

Emall: levproconsSimmail, i Fel +373 22844627

WNr. 04 din 10 decembrie 2024

Scrisoare de recomandare

"COMPANIA ELECTRICA"S.R.L. a efectuat lucriri la obiectul
wLConstructia refelelor de canalizare din s. Dédnceni, r-nul laloveni” Retele electnice
exterioare 0,4kV pentru alimentarea cu energie electrica a Stafiilor de pompare
SP1,5P2,5P5", in calitate de subantreprenor, conform contractului Nr. 04-04-2024.

Echipa de profesionisti in domeniu au prestat serviciile la timp si calitativ.
Subantreprenorul gi-a onorat obligatiunile la cel mai inalt nivel, respectiv
recomandim cu incredere “COMPANIA ELECTRICA"S.R.L. si altor autoritagi

cointeresate in lucrdri calitative si personal de executare congtiincios.

Cu respect,

Director LEVER_(;]CGNS S.R.L.

=

o

e .‘. 0
I .




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.52

privind achizitia prin Achizitie de valoare mica

,,15” mai 2024 mun.Chisinau, com.Bubuieci
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. din data de ,

intre Primdria comunel Bubuieci, cu sediul in mun.Chisindu, com.Bubuieci, s.Bubuieci,
str.Toader Bubuiog, 28, telefon: 022-41-48-32, fax: 022-41-48-69, IDNO 1007601010459,
reprezentati prin Alexei PERCEMLI, Primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
sCompania electrici” SRL, cu sediul in mun. Chisinau str. Plaiului, 2, telefon: 022-50-50-47,
IDNO 1003600092733, inregistratd la data de 27.05.2021, autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. din , eliberatd de Camera de Licentiere
pentru genurile de activitate constructii de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele
tehnico-edilitare, reconstructiile, consolidarile, restaurarile (se permit lucrarile conform listei
indicate in anexa), reprezentata prin Maria ENI, Administrator, in calitate de Antreprenor, pe de
alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de stramutare a portiunii electrice (1.LEA 10kV
PDC 17, fid.8, pis.61-63), (2.LEA 1-0,4kV, PT-5079, fid.4, CC-11320, pil.3-5) din s.Bubuieci,
intersectia str.Grigore Vieru/str.Fierarilor in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 30 (treizeci) zile din momentul inregistrarii
contractului laTrezorerie.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitatii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

-generate de Beneficiar;

-datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

-influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra
calitatii lucrarilor;

-calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile iIn mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.



2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptic. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Seindica termenul de garantie a lucrarilor 1 (unu) an.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 239 180,77 (Doua sute
treizeci si noua mii una suta optzeci lei 77 bani) lel MD, inclusiv TVA.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 15
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu Sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate
conform contractul ui.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza procesului-verbal de receptie
la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel: un exemplar ramane la
dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de
catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv



responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, caculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite 1n timp util dispozitii suplimentare care sa con{ina instructiuni sau
aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace Intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta 1si
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia bancara
de buna executie a contractului, in cuantum de O (zero) % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12 Antreprenorul trebuie sia constituie garantia de bunda executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora 1i se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se
dezvaluie informatia si sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozifiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in prinCipiu numal
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
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calitatealor din partea Antreprenorul ui.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
aprevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere,
sd retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de executfia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
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corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare a e subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoanad autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul vaanunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrdri, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.



8.9. Lucrarile incep dupa 5 (cinci) zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 1 (unu) ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca 1n perioada de garantie sa Inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, Insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul |-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% din valoarea
lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta
in momentul in care partea inculpa a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
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rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
C) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare 1n termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-arezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de arezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 a Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 & Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
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prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

€) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024/receptia
finald a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
»Compania electrici” SRL Primaria comunei Bubuieci
Adresa postala: MD-2002,mun. Chisinau Adresa C . postala: M D_Z(.)SJ."
. Plaiului. 2 ’ mun.CI.nsl.nau, cor_n.Bubulec1,
’ s.Bubuieci, str. Toader Bubuiog, 28
Telefon: 022-50-50-47, 022-52-15-94 Telefon: 022-41-48-32
Cod fiscal: 1003600092733 Cod fiscal: 1007601010459
Cont de decontare: Cont de decontare: 224416
. . Banca: Ministerul ~ Finantelor -

Banca: B.C. ,,Moldindconbank” S.A. Trezoreriade Stat
Cod: MOLDMD2X309 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD20ML000000222492500705 IBAN:MD59TRPDAK313120F11188AC
e-mail: e-mail: primarie.bubuieci @gmail.com

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Administrator Maria ENI Primar Alexei PERCEMLI

Digitally signed by Percemli Alexei
Date: 2024.05.15 09:38:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Contabil-sef GalinaPETICA

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2024.05.15 14:45:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Inregistrat: nr.
Trezoreria
“« 7 2024




SPECIFICATII TEHNICE

Anexanr. 1

|a Contractul nr. 52
din ,,15” mai 2024

Nr. Denumirea Cod Specificarea tehnici |Specificarea tehnica Standarde
lucrarilor CPV deplina solicitata de deplina propusa de
catre autoritatea de catre ofertant referinta
contractanta
1 |Lucrari de stramutare a Lucrari de stramutare a|Lucrari de strimutare a
portiunii electrice portiunii electrice (1.LEA |portiunii electrice (1.LEA| Conform
(1.LEA 10kV PDC 17, 10kv  PDC 17, fid.8,|10kvV PDC 17, fid.8,| standardelor
fid.8, pis.61-63), (2.LEA| 2 pis.61-63), (2LEA  1-|pis.61-63), (2LEA 1-| invigoare
1-0,4kV, PT-5079, fid.4,| 8 0,4kV, PT-5079, fid.4, CC-{0,4kV, PT-5079, fid.4,
CC-11320, pil.3-5) din § 11320, pil.3-5) din|CC-11320, pil.3-5) din
s.Bubuieci, intersectia| s.Bubuieci, intersectia | s.Bubuieci, intersectia
str.Grigore str.Grigore str.Grigore
Vieru/str.Fierarilor Vieru/str.Fierarilor Vieru/str.Fierarilor
conform devizului. conform devizului.
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
Administrator Primar

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2024.05.15 14:45:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Maria ENI

Contabil-sef

Digitally signed by Percemli Alexei
Date: 2024.05.15 09:39:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Alexei PERCEMLI

Galina PETICA




SPECIFICATII DE PRET

Anexanr. 2
la Contractul nr.52
din “15” mai 2024

Nr. Denumirea |[Cod |U/M |Cantitatea [Pretul unitar| Pretul Sumale | Termenii
lucriarilor CPV lei MD, fara| unitar le MD, de
TVA MD, inclusiv | executare
inclusiv TVA
TVA
1 |Lucrari de
strimutare a buc 1 199317,31 | 239180,77 | 239 180,77 30 _
portiunii  electrice (trei Z_eC|)
(1LLEA 10kV PDC dezile
17, fid.8, pis.61-63),| @
(2LEA 1-04KkV, PT-| 8
5079, fid4, CC-| &8
11320, pil.3-5) din| ©
s.Bubuieci,
intersectia
str.Grigore
Vieru/str.Fierarilor
TOTAL
239 180,77
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Administrator Maria ENI Primar Alexei PERCEMLI

Digitally signed by Eni Maria

Date: 2024.05.15 14:46:17 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Percemli Alexei
Date: 2024.05.15 09:39:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Contabil -sef

Galina PETICA
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Contract Ne _14 /02 /2024

i, Chigindu o _ 14w februarie 2024
wCompnmin Electrici™ SR in perscana directorolui
Eni Maria mumit in continware «Amfrepresars 51
wlatranis-Com™ SRL in persoana directorului
Morhildea Nina., ce aciioneazid In baza Statutwlul, nomit
in continuare . Berefletar®, pe de alid parte, numiti
“Parte” sau “Pirfi”, In dependentd de contextul
confractului, au incheiat prezentul Coniract privind
urmiiitoarsle:

. OMiectul contraciulni

1.1, “Antreprencrul™ s¢ obligd s prestess lucrar de
Construires LEC-(b4EY pentrualimentarea oo
coerghe electricd a unul blec administrative cu oficii si
spatii comerciale din mun.Chisinfin, sir. Uzinelor, 953

in continuare numite “Servicii™, Beneficianul s¢ obligh si
asigure pecepfia Serviciilor prestate de Antreprenor si si
gsigure remunerarsa Antreprenonalui la tmp.

1.2, Costul prealabil al hierdribor, executme in
conformitate cu devizul coordonat de ctre ambele Parti
(Anexa Nel a prezentulul Comtract), la ;uu_mﬁr_u
pontraciului cowstifie 279 108, 07 7 dowd sule
papfezecd 5 mowd il fra sud cincl e _L bani] cn
VA,

1.3 Pe bara docurmentatiel de project aprobar, parile sustn
cosml final &l aprobarii, in conformitate cu anexa Kal,

2.0rdinea prestdrii serviciilor

L1, Antreprencrul se obligh s presteze serviciile indicale
in p. 1.1, 8] Contractului prezent in termenii stabilifi de
edtre ambele Panti. Inceputu] luerarilor timp de 3 sile dups
primires documentatiei de proiect 51 contractual sammat,
2.2 Termennl de executare a lnerfirilor- in decurs de
45 zile dupd primires avansalul & permizinnen de
incepe a locririlor.

3. Remunerarea

31, Pentru  Serviciile prestate  de  Antreprenor;
Beneficiarul s obligd 53 achie  Antreprenonslui
recompense conform calculului indicat in anexa Nel.
Toate schimbarile a terifelor §i a Devizului de chelieli,
sau & unuig din componentele acestuia, se perfocteag intr-
un acord addugiter al Phrjilor, in formi scrisa.

3.2, Recompensa Antreprenorulud se realizeazl in modul
wrrnditer: S0% avans in termen de 3 zile de la sémnarea
contractului gi 30% in conformitate cu anexa Mal, pe
masurs indeplinirii luerfirilor, dar no mui Grgio de 10
zile dupd semnares procesulul verbal de indeplinire o
lueririlor executate, eonform anexa M.

3.3, Achitarea recompensei Antreprenorilod se efectuinzi
de cdre Beneficiar  sub formi de transler pe contul de
deconiare al Antreprenoruliui,

Jovosop Ne _14 /02 /2024

KYIL I:l'.'m,l._llu.l:J:.- B M @
wCompania Electrici™ 5 E.L, o aoue aupextopa Exs Mapas,
HulzHyesoe g nanekefmes, «flodpaduers o Catranis-Com®™
SRL e nwue nepesTopa Mordais Hedn  aefoteyiousend s
OCIROEHHN VETUBI, HMEHYEMOS B ARTEHeRIpeM & Faxaiauis,
HMEHYEMEE COBMECTHD «CToponss #in «CTOPOHAY, KEK 370
ApeayCMaTpinEeTes  KONTEKCTOM,  JAKIRMANN  HCToALEE
Jorogop (nanes me Texery «Jdoroaops b, o HAECLETYIOIHES:

1. TMpeamer gorsgopsa i ETOMMOCTL YCIYT

1.1 TospRoHE o0EsyeTes BRNOTHATE 08 JaREsTme paborii
Crpovreancing LEC-0.4 B am aexmocsatsens
AAMBHMETPE THEHOCD G0k © OfHCamn i KOMMEPUECKIp
noseres i En B srve Knnasy, y0. ¥aesenoep, 93 nenee no
TCKCTY HECTOANEErD A0Tonopa « ¥emy ris, a Jaxasi ofuayercs
NPHHATE Ehl MOAHSHHEE paboTs B asmiarnTe Henoasmmenso
BOGHATPaEARINE,

1.2, TEpennapiTenbsad CTOHMOCTE pAlOT, BUNATHESMLIY B
CONTRETCTENM £ cornacosaakoll Croponnmn Cuaere
([Tpuaoaennehal k pactommesy Joroaopy} Ha aary
FEENEIGEHAR Q00RO cocTarmAeT 2T J05, 87 fiwecmm
CEM i} Aew 07 #akk), ©
HUC

I.3. Hn oHpeasmn yTeepacHHGE npockTHOH 30Ky MCHTAERN,

CTOPOHE  YTECQEIMOT OXDHYETENLHYID CTOHMOCTE  pafoT
COCAIEHO TPAAEEHEE M2,

20 Cpokn oKasanies yeryr

2.1, Hemonmymens off2yeToq OKAIETE YOTYTH, YEIHHEIS B

no 11 sacmosuero Joropops » Cposd, COTNSCoBabe
Croposamn. Hauamo pafor s tevesan 3-x gpuelt nocne
MHUTYSEHIE  NpoeKTHON  JOKYMEHTALGIH 0 DOEMHCHEHBI
HETOROH.

2.2 Cpok menonsedna paflor — & Tedennn 45 neell nocne
MOSIVHEHH SIANCA W POTPEeHIa B npans pador.

3.  BozmarpammocHnc

3.1, Ja yoayru, okaskoaesbe HononiaTenes B COOTRSTCTRMHN C
HACTOFIEHM  AOCOB0PR0M, FkATUIE ﬂﬁ:ﬂﬂ}'ﬂ'ﬁi HETUATHTL
Hemonurren B HE T AR IEHHE B Gl TRETCTERR C
nprnmseHnes MNel, Boe maMeHEHRA QoreROpHGHE CTOMAOCTE W
CMETE, HAH OEHITC HI  KOMOOHCHTOH  Ogs0PSUTAEITCH
JlonoHHTe BHEM COrauneHIEsM CTOpoH B MACEMeHRO dopaes.
3.1. Bosmarpaskmenne Heoonmpreao osyuecroaseres: 508
aBanca B Tesewnm 3-x Jaeil nocne noJmicaRig KONTRaKTa |
S0% - no sepe penoancans pabor, wo we nozse 10 aned
OOTe MOANHCaninE AKTE BLimonennay palar coriscio
npEAoEeHEN Nel,

A3 Onnara soIHATPIEDSHNS OCYILECTEARSTCA SAKi19uKosl B
BEINAMHUNGE  (popse,  DOCPENCTBOM  NEPEUNCIENNE 1A
pacHeTHRIE cueT Honoanemeans,

4. JakmuRE  HMECT  NPEED  ESECTh  CYMMY  DEHH K
HemloiaHTene, HAUBCISHEYID B PEIVIRTATE MEHCIOANEHNH



3.4, Beneficiarul are dreptul 53 stabileasch penalitifi
Antreprenoruloi,  pentru infitzierea  termenalui de
executare a lucririlor.

4. Drepturile ¢i Obligafiunile Parjilor

4.1. Antreprenorul este obligar:

4.1.1. B8 execute lucririle, wutilizind instrumentels,
echiparwentele gl manopera proprii.

4.1.2. 33 asigure aprovizionared cu mateciale 3 unilaje,
necesare pentry executares heerdrilor cu forjele proprii.
4.1.3. In car de necesitate de a atrage alte organizagii In
baza confracrului de subantreprenoria

4.1.4. 53 seorde Beneficiarolul la prima cerere toatd
informafia necesard despre mersul executlini lucriirilor.
4.1.5. Anfreprencsul i ssumd riscul  lichiddrii sau
accidentdrii materialelor, instrumentelor, rezuliselor de
lucru pind la momentul predérii  Beneficiaruloi  In
confommitate cu Contractul dat

4.1.6. Raspunde de metodele de executare a lucrrilor
(inchusiv 5i de tehnica securitdfii muncii) in misura deplin
cu mijloace proprii.

4.2, Beneficiorul este obligat;

42,1, B8 achite Anfreprenorglul  remunerarea in
conformitate cu p, 1.2 51 3 al prezentulai Confract.

4.2.2, D¢ coordonat cu Antreprenorul termenii inceperti $i
finisArii fucririlor.

4.2.3, Pind la inceperea efectulrii lucrdrilor de a prezenta
executantului permisiunea la oo

5. Transm iterea-acceptarea rezuliatelor prestirilor
efectinie

5.1. Examinares, ransmiteres-acceptarea rezultatelor
prestavilor efectwate dupd Contractul dat este efectuath de
clitre reprezentantii autorizati al Parilor.
5.2, In lipsa clauzelor privitor la rezultstels prestarilor
eleciuate de chitre Antreprenor, Beneficiarul semneazd
Actul de receptie a lucrrilor. In cazul aparifiel luergrilor
nefinisate, Beneficiaru]l Intocmeste un Act cu lista
lacrfirilor mecesare  de efectuat adBugator, in fermeni
stahilifi.
5.3, Antreprenorul garanteaza calitatea lucririlor prestate
in termen de 12 hmi. In caz contrar, B cererea
Beneficiarulul, Antreprenorul 5 asumd  obligagia 53
lichideae neajunsarile Tn termen de 3 zle lucritoare din
cont propriu.
E4. Anirepremorul poartd  plspundersa de calitates
matarialelor folosite care au fost achizifionate de citre
Antreprenor.

£.5. Antreprenorul ia parte [a Ineririle comisiei de primire
gi prezintd luerdrile executate de ciitre dinsul.

E.6. Beneficizrul organizeazd lucriirile comisizi de primire
si suporta cheltuielibe legate de darea in explostare 2
obisctului.

6. Responsabilitifile controctuaie
6.1. Ambele parti sunt responsabile pentno neexecutarsa

obligatiunilor indicate in Contractul dat, fird nici o
restrictie, i nu numai in cazurt de incilcin sau neglijen|a.

Henonpwrenes ceonx ODAISTENLCTE B CPOX, B CHET ONALTH
vemyT Henoaxwrena.

4. TMpasa w ofaeaadoeTi CTOROH

4.1. HepomHumene oba3na:

4.1.1. Brunoaswtes pafoTe, HCNONEIVA TRpYA coMCTBCHHABX
paliominiken, CoRCTISHHLE HHSTPYMEHTH | 00pyY EAIEE,
4,1.2, OGccneuHTE NOCTABEY MITCHATOE M 00OpyI0BIMHA,
BeoOXOIHMEN  O08  BRANQJAHCHHA — KoMesca  padoT
COBCTIRFRLIMH CHANMIL H CPeacTiaMit,

4.1.3. B cmyuae HeoSxoIHsocTH NPHBASKETS APYTHE QHpME! Hl
ey BNoIpLE oo,

4.4, [lpeacTannare Iaxkauey, 00 NEPRIMY ero TpeboBaHNE,
WA {RPAALIAIG 0 K008 ORATRARE YCIYT,

4.1.5 Hecmw pHcK coydafdol refens AiH  DOBpesOsHIA
MATEPHATON, HHETPYMEHTOD, PeIvisTaTon padoTid M MOMEHTE
HX CAEMH 3BKATHMEY.

400, Orseasms 58 cO0CoDLL IpeIEsneIe e PAoT (B TOM YHEH
1 3 TeXHURY GEI0nacHocTH) B nossol Mepe cofcTeeHHBME
CPEOCTEAMH.

4.2, Jagayuux obaan:

421, Bunnarite Henommwmemo  soHArpREISHEE B
cooreeTeTaEd ¢ el 2 i 3 racroawero Morosopa.

4.1.2. Coraacoeats ¢ HomomHnTEnes CROKH HIMANE 1 MKOHYAHAS
MOHTINI,

423 o wauama  paBoT  OpelocTRRNTE  ACTHUTHHTENR
PAIPEOIZHIEE HE NPAn0 pafeT.

S Capauk-npResEn pesyasTima yemyr

51 . Cocwmotp B CagMa — MpESMEL PEIVIETRTO VOIOYT [0
macTonwesy  orosopy  MpORIBOAMTER Y OOIHOMOYEHHLMH
npaacTaERTEATME CTopos,

5.1, B cnyae 0TCYTCTRHA KEEIC-NTHE0 NPeTeHItil oTHOCHTEARRD
pesynLTATA  youyr, okalzEEmN  Hononewreses, 3axavink
DOANHCKEACT AKT CAAMH — NPHCMEH BENOAHCHEED pabor. B
Ciywie ERABACHAS menopaboror. Jakamdne COCTARMRET AKT &
MEpeUHes BLERIEHHLK HenopaloTor, CPoKon WX VeTRaHeHRA.
53 HenoaaeTen: FAPAHTHPYET EAYECTED
MPEAOCTARNEHHRX VOTyT B Tedednn |2 secaee. B nporiskomM
eayuae Honomnmemens ofeneres no 1pefonimg 3akaiungs o

3 — X MACREEH CPOK 38 CROM CUET YCTPEFHTE HELOCTATHH.

54, HConoaeHTENL HECET OTEBCTCTECHHOCTh 38 HAHLCTEO
TPHMEHSEMBIX METEPHLTN COOCTEEHIOR MOCTATKH,

55, Hononmemeas yuacTeyet B pafore [Tppesodiol soMeccin
H TIPS ILREMAST K CIA4e, BRIIGMHEHERE 1M padoTel

56 Joxaovuss oprasmoyer padory [padMogHod kastHeHE o
AECET METe PR JETPHNTE, CEAREE GO COde - NpHdro i
OIFBEKTA b IRCITYATALIG,

6.  JoroRopHas 0TEETCTECHHOCTE

6.1. CMBETCTREHHOCTE AHGoR W3 CTOPOH 32 HCMCTONHCHHE
OfFATENLCTE Mo HacToREesy Jlorosopy RACTYnzeT 01 Kakux-



6.2, in caz de incllcarea termenubul de executars a
lucririlor sifspu indeplinirea necuvenitd o obligatiunilor
indicate in Contract, Antreprenorul este obligat &5 achite
Beneficiarului penalitate in mirime de 0.2 % din costul
serviciilor, pentru flecars zi de intirziere.

6.3, In caz de itirziers a achitarll pentru lucrdirile
exccutate Beneficiarul achith Antreprenomlui penalitate in
mdirimee de 0,.2% din sumd penoru fecars zi de intirziers,
4. Oricare din PAM s¢ elibereazi de responsabilitate pe
depdin sau parjial fatd de obligatihenile neindeplinite dupd
Contract dacl neindeplinirea rezulth din forfels majore,
care ay gvul loc dupd incheierea contractului $i care nu

au fost previizute de Pirgi 5i nu s¢ pot lichide cu mBsuri
reranabile.

6.5 Dach circumstanpele foR=majore continul mai mul
de trei funi, awinci oricare din Pami e in drept sa anuleze
Contracial, punind la cuncstingd partca cealalta prin
scrisonre recomandutd,

7. Rezilieren contraciului

T.1. Prezentul Confract poate i rezilint inainte de termen
in caz de neindeplinirea sau indeplinirea necalitativa din
inifiativa oricirei din PArti prin ingtiinjare in scris.

7.2. Beneficiarul phstreazli dupd el drepiul de rexliere 2
Contractului dat din partea lui in orice timp, prin scrisoare
recomandati Antreprenorului cu termen de 7 zile cu
despigubirile obligatorii & cheltielilor suporime de
Antreprenor.

7.3. Duph reziliersa prezentulil Contract Beneficiarul are
dreptal de a cere de ln Antreprenos restitairea pierderibor,

8. Alte condigii

8.1, Contractul prezent intrd in vigoare b data semndicii de
giitre ambele PEAi sl este valabil pind la executarea
integralh a obligagiunilor stipulste in Contract.

8.2.Toate modifichrile, completirile 51 anexels la
Contractul prezent se considerd ca parte infepri a acestuis
i au putere juridich o wn nivel cu Contractul, dach acesiea
au fost infoemile In Form@ scrisd, au fost semnate si
asigurate cu gtampilele ambelor Parti.

E3. Contractul prezent este intocmit in 2 (doud)
exemplare, cite un exemplar pentru flecare parte, i an
putere juridich egala,

B.4. Contractul prezemt inlocuiesle wate infelegerile orake
siul serise precedents, existente fntre Pargi, referitoare la
confinutul Contractului.

85 In cazul cind se schimb adresa, numerele de
telefoane, fax, locurile de livrare gi alte dafe indicate in
contractul prezent, Partea la care au apirut modificarile sus
menfionate este obligatd =i informeze Partea o doua despre
acested In decurs de 24 de ore din momentul aparijiei lor.

9, Declarafia Phrfilor privind valabilitates
contractiului

9.1, Parjile declard, ¢ reprezentantii bor, mengionafi in
Preambuls, au fmputernicirea necesard de a semna
Contractul daf, inr manifestarea wolnfel lor de 5 inchela i

MRG0 OrpEHAReHI, B HE TOABKS PR HRTHEHE HEpy e nan
HEGE R HOC T,

6.2, B cayyae mpocpodEn MEMOANENHE WHAH HEHRLICHRUIET
necnonHedda Joropopuuy obasnreascta, Honoaasmess obazon
BRITLTETICTR 30K095 0Ky HeyCTofiy b paimepe 0,2% o CrouMocTH
YEAYT, 18 KWl AeRE MpOCposE.

63 B cmywac npacpodkH ONJaTh BRINDNHEHHWRX  palor
FAKAFUME OIJAMHBET neHie B passsepe 0.2% 0T CTORMOCTH
WCIYT, 13 KE I AEHE IPOCHOTKIL

G, Jlbobas 105 cropon ocneBosanETes O OTHETCTISHHOCTH 33
MOAHGE  WAH  MACTHMHOE HEHCOOAHGHHE OOAIATENRCTE MmO
Horosopy, ecis 270 AOACTHUIHEHHE ARENIOCE  ENEACTEHEM
OOCTORTENRCTE  HENpPEOIMTHMOE  CHIE, BOIHHKIDNX OGS
Aaknerterid Jlorosopa & pesyARTaTe coBMTHA YpeIBaMainoro
XAPAETEPA, KoTopRE Croposn JIorosopd He sorm npealriasss,
MPEACTRPLTHTE, WA TPEOERNETL PaiyMERIMI MEfEMi,

6.5, Ecaw ofiCTORTEARCTRE  HEMPEONONHMOR ol GymyT
MPOIOGEATECE OoNese TPEX MECALER, KUELIE MY CTOPOH BIpEE:S
pacToprayTh JOroBop, WERECTHE 00 IToM EPYTYH CTOPOHY
MUCEMOA] © VEEAOMBCHAEM O BRYSCHIN,

7. Pacropsenne J0rosopa

T.1. Jebcrome sacrodmens Joroscpa Moxet GRTE NPCKPanieHs
B0 UCTCHEHHA CPOHA AcHCTENA B CNYyMEE HSHCOOAHEHHS WA
HERALNEHALLETD SF0 HCIHUTHEHHS [0 MHHUHATHES S0bol Ha
CTopon My Tes MHEReRHOTT YBea0MIeHHE,

7.2, Bagayauk coxpapscT 33 cobol npaps  pacTOpEeHHs
HaCcToAmern J[oropopa B OOHOCTOPOHHEM MOpEdke B moboe
EDEMA [OVTEM MECEMEHHOTD yeemosacnna Henonmwrend = 7
NHei ¢ ofaTeabdRs  BOEMElEENeN  OHECEHHRIY 33TpaT
Henoasmmenem.

T3 Mocre  pactopeensns  Jorosopa  3axaddank
moTpefioedTe 0T Honoaemens soasemeHns yisTxos,

MOEET

B, Opyriee yenopms

8.1. Hacrosuwii [Jlorosop BCTYMAET B CHOY © MOMEHTI
NOANHCAHAR H ,:l.ualtcm:,.'ﬂp.u NOITHONG BRGNS HHA J0r080pHLx
OOHIETENRETE.

B.2, Boe wamene iHs, A0menneing | NpHsoEeHun K HECTORIEMY
JoToRopy AMNAOTCE Mg HEOTREMIEMOA YACTRED M HMEHT
paEAvEs ¢ JIoTOBOPOM  EOPUANMCCEYR) CHTY, €CAH  OHH
COCTARAEHE B OHCEMCHHON (opsie, HOANEHREIW ODPII0NM
FCANTHCAHE H SBEPeHR Fe i Tasi O g,

.3 Hactoammd [lorosop cocTarned & 2 {IEYX) IC3EMILTRPAX, 10
OAHOMY FFICMITERY LA B0l i3 CTOPOR, HMSHILERX PABHY I
HOH I HEIECE Y K CHUTY.

B4, Hacromumi Aorovop sasetner cofolf pog npeisoymme
YVCTHRIC I OPCHMEAHEC  COTHALNCHHA, CYVOKCTEOEARIONS
MewTy CTopomwamm,

B.5 B ciyuse cmedsl anpech, HoMmepos Tenshownos, daxcos,
MECTa MOCTEBK, H SPYTHX QAHHEIN, YEAIAHHEN B HACTOHILEM
Jorogope, CropoHa, % koTopoll  BOIHMENH  YEBISHILE
HassescHtA, oDAIaHE MIBECTHTE Spyrvio CTopary i Tevernd 24
HEC08 © MOMEHTE BOIHHKEROBSHHEA HiH'ﬂlEliHﬂ..

9. Fnammennn CTHpOH B AEACTEHTEALHOCTH JOMHROpA

1. Cropossl 3nFRTAKT, 470 1Y AP ICTRERTEIH, YIOMARYTRE B
Mpeasfivae, WMe0T Mg HEOOXOINMEE [OTHOMDYHE  ATH



executy Contractul prezent reprezintd manifestaren voinged
insfigi a Phrjilor,

0.}, Pamile confirmd lips oricliroc restringeri, sao
interdictii la semnarea 31 executarea Contraciului prezent,
ce recurg din starea actelor de fondare, regulamentzior
imderioare 51 a alor acte de acest fel, deasemeni din starca
altor contracte, 51 oricore alte acts de drepd,

Conflrmind eele spuse mai sus pdirfile an semmaf
contraciul prezent:

Beneficiar (3axazankl:

<Latranis - Com™ SEL

Chisinds, str.Uzinelor %3

T 10036000504

TVA (603303

IBAN: MDOSAGHO0002251704013421
BIC: AGRNMD2IX710

Ten'fax { 22 604600
Email: catrank_comi@yahoo.com

e
Director  //5s
(=,
Moghildea Nina |

THOANHCHHAR HACTOALIETS A0TNEOPE W BROPUSCEHIE HX BTN
TARMHGHTE W BCOTHETE  HECToanpai mmm:rp- HRMASTCH
DRIPAREHNEM BOTH CAMHAL CTOPOH.

1. CToponn IRARNa107 of OTCYTCTRHA ¥ KARA0N 13 WTK, K3 Rs-
I[I-!EEI DTPEHIHGH!-FJ! HILA JRANPETOE HE NOOTHRCEHAS Fl HCIIONHTHIG
HACTOAMIEMD  JIFORONE,  BRITCEARNUIHE W3 NOnowecHAldl  ax

YHPLANTEARHEN 0Ky MEHTOR, BHY TPCHHEE PEranserimens i HiLx
noaobesx OOEYREHTOR, & TikHS M3 nonoeeHIl  HHBIX
SOMORPO, 8 TaKHRe THHEERIN MR MPEnOELIE 4K T,

B MO TRE[REIERTE KLITE VERZAHAOTD CTOPOHEL ROEOHELIH
HACTORTIHA KOHTPAKT:

Antreprenor (Tloapaasmi):

wCompania Electrici™S. . L.

MD-2002, mun. Chisinfiu, str. Plaieloi, 2
off 1003600092733,

of TV A 0200871
MDZOMLOODODOII2492 500705

BC «Moldindeonbanks 5.4, sue. Centru
BIC MOLDMD2X
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94
c-mail:com pania.clectirica@mail.ru




Contract Mo 24/ 0524

miun. Chiskndin o 24 nomei 2024
woompania Electric™ 5.R.L. in persosna directorulai
Eni  Maria numil in continuare edmfreprenors g
~ACDC ENERGY™ SEL Tn persoana  dirsctorului
Micolae Claichnet, ce acfioneazl in bazn Stetuiului, mamit
in continuare ,Bengfoior”, pe de ald parte, numifi
“Parte™ san  “PArti”, In dependentda de  contextul
contractului, e incheiat prezentul Comtract privind
wrinitoarche:

1. Dbiectul contractahi

1.1 “Antreprencrul™ se obligh 3 prestezs lucrar de:
Construectle @ oo pare fetovdaic oo puterea de 999
kW _ in continuare numble “Servicii”, Benefickarl se
obligh =8 asigure receptia Serviciilor prestate de
Antreprenor §i 58 asigure remunerares Antreprenorahi 1a
tmp.

1.2, Costul prealabil al  luerdrilor, executate in
conformitate cu devizul coordonat de citre ambele Parti
(Anexa Mel a prezentului Contract), la data semnarii
contractului constitaie 346000 MDL (Opf suie patrigeci
i pase ol Feld 00 bawil fird TVA ce repregintd valoarea
lucridrifor de construcgle 5 momtaf aferente parcolud
Sotoveltaic scutite de TVA i bags aliv, 30, art. 03 din
Codel Fiseal al Republicll Moldova.

1.3.P¢ baza documentatiei de proiect aprobat, partile
sustin costul final al aprobari, in conformitate cu anexa
Mal

L0rdinea prestaril serviciilor

L. Antreprenoru] 52 obligh s8 presteze serviciile indicate
in p. 1.1. al Contractului prezent in termenii stabiligi de
catre embele Pirji. Inceputul lucrdrilor timp de 3 zile
dupd primirea docwmentaiiei de proiect §i autorizafia
pentru efectuarea ordrilor.

2.2, Termenul de indeplinire @ lucrfirilor de construcfie
este de 60 zile de la semnarea contraciuled, acest ermen
poate fi prelungit Tn dependent de livrarea materialelor
ln santier de chitre Beneficiar,

3. Remunerarea

31. Penimu Serviciile perestate de  Anfreprenor
Beneficiarul == obligi s achite Antreprenoruluod
recompenze  conform  calcululul indicat in anexa Nel.
Toste schimbarile a tarifelor i a Devimlui de chelosieli,
sau & unula din componentele acestuia, se perfecteaza
inir-un acord addugator al Pidilor, in forma scrisd,

3.2, Recompensa Anireprenorulul se realizeazh in modul
wrrndicor: 100%, in conformitate cu anexa Ml pe misura
indeplinirii lucririlor, dor nu mai tireiu de 10 zile dupd
semnarea procesulul verbal de indeplinire & lucrliribor
executate, conform anexa Nel,

3.3, Achitares recompensel Antreprenorului se efectuiazi
de catre Beneficiar  sub formil de transfer pe contul de
decontare al Antreprenoruhsi.

3.4. Beneficiarul are dreptul si stabilessch penalithfi
Antreprenonuluoi, pentru  intirmierea  termenulsi  de
execatare a lucriirilor.

Hororop Me 24705 /24

# 24 0 Maa 4

iy H. K ALEAHYy

wlompania Electricd™ S.R.L. 8 mme gypeetops Ean Mapas,
mmEyenoe o pankuehimess, oMedpadeis w G ACDHC
EMERGY™ SRL 8 anwe gwpewtops Hemooape Ronafisxuer
DENCTRYHUETS A OCAOEAHAR  YCTARA, MMeHYEMOD B
manenedmes s ToRFNEE, AMSHYEMBE cOpeCTHO 2LUTOp0HL
HIH «CTopoHan, EAK 3T0 NpPCIYCMATRHBRSTCH EDHTEKCTOM,
FEMOOHIE  HacToameA  Jorosop  (oasee  nmo TORCTY
aoromops ), O HIGESCEE IVEDLLER

I. TMpegmer poroBEopa 0 CTOWRMOCTE YEI¥T

L1, [logpaguue ofgayeTes nLmoawirms Lis Jaasuun padomd
AL oIS fOMmaenT T ECKNE BOPE  MERHSCIR A
T kBR, TAReS 00 TEKCTY IECTOSMERD 0roBopd o ¥ eIV, a
JakEsung  o0AIveTed  NPWASTE  BRINCMEEHAWE paboTEl W
ERIMAITHTE HCMNTHHTEAR BORHAMPARICHEHE,

1.2, [lpeosapsmensHan CTOMMOCTE PadoT, SeEOIHASMBEX B
COUTBETCIEHN € cormacosamingl  Cropodasn - Ceiere
(Mpuncmensedd] K wacTommemy  [Jorceopy) Ha  nary
FARMEOHCHAE  Aoropopa cocTagnaer 46 000,00 (Bocewscom
COPoK fechr mscRs  aes 0 Bawel, Ser puemae HAC,
APEOCHIGEINIOIREND  COfOl  CMOUMOCHE  CINPOMIREThIO-
MR PERort, CEATANNEY © POMCSONRTE R ECKIT
Hapkos, eeeofowcderriis om HAC wa ocnoeahen cre 200,
cri [03 w3 Harosodsors kodexce Pecnyiiauwin Mondosa,

1.3, Ha oHoBaHAN YTeepwnensol npoeeTHodll N0EyMeHTauH,
CTOPOHE!  VTBEPHIAT OROHSMATENLHVED CTONMOCTE pebor ¢
YTERLQREACHAES COTTRGHO MPUmEeHn M

1. Cpoks DEATARAIE YCuyT

1.1, HenoaAdTens ofiATVeTCR ORE3ATE YOIVIH, VERIZHHEE B

n. 1.I. Hactoamero [lomoBopa B CPOER, CORMACOBAHHBIE
Croponass. Hewano paGor 8 tescHHd 3-X el nocns
[MNIYSEHHE  TPOEKTHRY  JOKYMEATALNE W Paspeilesing  Ha
OpHEBOICTECHABN paboT.

2.2, Cpox 308CpINCHRA CTPONTENBHNN paborT cocrammser 60
AHER & MOMEINTH MOLAHGHHAA TOPOROPE, 3707 CPOE MoweT Orms
MEIIEH 8 IEERCHMOCTH OT IOCTAEKH MITCDHANOR HA OOLCKT
Jarazanen.

3. Bownmarpasaenus

J.1. 3a yomyrn, oxaswBserile Henonkatenem 8 COOTEBETCTRHN ¢
HACTORIMNS  A0MOBOPOM, 3axpiuseE  ofaiyeris  BLRA0THTE
Henammamemio B L HA TP e e B T TCTRHH i
MpHAnEenHes Nel. Bee WiMEREHRS DOTOROPHOR CTOHMOCTH W
CMETRE, WAH OEHOTG W3 KOMOOHSHTOE — OEOPsLIasimcH
JGHHAUTHHTENEHRM  COMMLeEHRES  CTOpoE B (HGBMEHB0R

fopaie,

3.2, Boaparpasacsne Hemonsnmeno oovinecrenseres; 100% -
00 seps oeoondenss padoer, no be mewse 10 anedt mocme
noamwcaHie  AKTE  sunoOReHHRN  pabor  cormacko
npereEnEn Nl

3.3 Onaata sosHATPaEEcHEd OCYLLECTRARETER JAKuIUHEOM B
Geapanpsmnli  GopMe, DOCPERCTEOM  DEPEUBCAGHEA  FE
pacyeTHef cuer Henonuureas,

34, Jamniamk  MMEeT MPABO  IE9ECTE  CYMMY TEHH K
Henommrenss, HEYHCI Y W Py ILTaETe  HeBCMIHCHHE
Henoamwmenes ¢RoHy OOA3ATEMLCTE B CPOR, B CHET OMNATE



4, Drepturile si Obligatiunile Pariilor

4.1, Antreprenorul este obligat;

di.1. 53 execute lucririle, utilizind instrumentele,
echipamentele §i manopera proprii,

4,1.2, 58 asigure aprovizionaren oy materiale s5ioutilaje,
necesare pentru executarea lucrlrilor cu forfele propeii.
4.1.3. [n caz de necesitate de a atrage alte organizatii in
baza contracrului de subantrepremnoriag,

4.1.4. 58 acorde Beneficiarulei I prima cerere foatd
informagia necesard despre mersul exescutiirii hecrarilor.
4.1.5. Antregrenoml T30 asumd  riscul  lichidasl san
secidentiirii materialelor, mstrumentelor, reaultaielor de
lucru pind la momentul predirii Beneficiarului in
con formitate cu Contractul dat,

d.1.6. Rispunde de metedele de executare a luerdrilos
(nclosiv gi de tehmicn securitilii muncii} n méisurd
deplind cu mijloace progrii.

4.2, Beneficianul este obligat:

421, 53 achite Antreprenorului  remunerares  in
conformitate cu p. 1.2 si 3 al presentubui Contract.

4,23, De coordonat cu Antreprenorul termenil inceperii
gi finisArii lucehrilor.

4.2.3. Pin3 |a inceperea cfectulrii lucrarilor de a prezenia
executantuiui permisiunea la heer.

3. Transmiterea-aceepiarea rezultatelor
prestarilor efectuaie

5.1. Esnminarea, transmiterea-acceptarca reruliaielor
prestrilor efectuate dupd Contraciul dat este efectuati de
d‘hﬁe_rq:u'ezentan;ii autorizaii al Parmiloer,

82 In lipsa clauzelor privitor la rezulistele prestirilor
efeciuate de clitre Antréprenor, Beneficiarul semneazs
Actul de receptie a lucrarilor. In cazul aparifiel luerdrilor
nefinisate, Beneficiarul intocmeste wn Act cu lista
lucriirilor necesare  de efectust adiugdtor, in termeni
stabilifi.

5.3, Antreprenorul garanteaxd calitatea lucririlor prestate
in termen de 12 lunl In car conmtrar, fa cererea
Beneficiarului, Antreprenorul i asumi  obligagia =2
lichideze neajunsurile in termen de 3 zibe lucritoars din
COMNT Propri,

84, Antreprenomul  poartd  rdspunderca  de  calitatea
miaterialelor folosite care au fost achiziffonate de citre
Antreprenar,

5.5, Antreprensrul @ parte I lucrdirile comisicl de primire
gi prozinth locrieile executate de citre dinsul,

5.6, Beneficiorul organireazd lucrdrile comisici de
primire & suporia cheltuielile legate de darea
exploatare a obiectului.

6. Responsabilititile eontractuale

6.1. Ambele pirti sunt responsabile pentru neexecutares
obligatiunilor indicats in Confractul dof, fir¥ nici o
restricjie, i one nemal i ocasurd de incllelin sau
neglijenti.

6.2 In caz de inchlcarea termenului de executare a
lpcrfirilor 5i'sau indeplinirea necuvenith a obkligagiunilos
indicate @ Coatract, Antreprenorul este obligat si achite
Beneficiarulul penalitate in marime de 0,2 % din costul
serviciilor, pentru fiecare 2i de intirziere,

63, In caz de intbrziere & achitarii pentru lucrarile
cxecutaie Benmeficiarul achitd Antreprenorafui penalitate
in minme de 0.2% din somd pentru fecare # de

vemyr Menomsnrrena .

4. MMpasa n obasanHocnie Cropon

4.1. Homomsumese ofimznmn:

dLL Brunouante paderd, Henomwvd TpYA codsimedininig
pafoTHR KON, CODCTREHHLIS HHCTPYMEHTS 1 OGOpY ORI,
4.1.2, OGccmounTh NOCTEEKY MATCRHATGE H 00O[YADEAFN,
HEODNOAHMBIY, A0 BROOIHEHHE  KOMEKce  pador
COSCTEEHHEIME CIMTAMM 1 COCICTHAMIL

L3 B enyuse HeolfxoanmMocTit NPHBACKRTE ApYIve drpmnl i@

c¥DNDAPATHON OCHOBS,
4.1.4. TlpeacraenaTe 3aEas4HKY, 00 NepEOMY ero Tpeboparing,

HIEOPMALEI & XoJle SRERIHAE YOIV,

4.0.5. Heern poex covuafimeid mbens mnm noppessedns
MATEPHANDE, HHCTPYMEHTOR, PEXyIRTATOR PalboTet 10 MOMEHTS
HE Gl JEiitEEy .

Al COTeedarh = cnotoln NPOHIBONCTEE paldor (B 1o YHCe
H o3 TexHMEY OeNacHCTH] B MNHOH Meps cobCTREHHGIMA
CPEOCTRAMH,

4.2, Joxnnk obmEzam:

421, Bansarwre  Hoponunmemo  BOIHATPOEICHHE B
cooTeeTeTea ¢ mn, 1.2 uw 3 sacronimers Jloronops,

422, Cormwcopare ¢ Hononwerenes cpokn  mawana o
OEOHTEANRY MO

423, Jip wauana  palor  OpemoCTALNTE  HOTOAHWTENH

PEIPEUICHIE HE NpaRs pafoT.

5. Cnaws-npaevEs PeryanTaTa yeoyr

51, OeMoTp W Cag%a — [pHEMER PoIyIETETE YOO¥T 10

HacToAmesty  JIOMOBOPY  TPOHIBOAATCN Y IOAHOMOUERHLIME
npeacTaBEHTENAMH CToposH.
5L B cyuse  OTCYTCTDME O KAKMX-IH30  mpeTeHIni

OTHOCHTCOLED pEFyIETATE YOIyT, OEAIEHHMN Henonmrenes,
JaKaTIHK MDAMNHCEBACT KT COMMH — MPHEMKH BEITHOIHEHARX
pafor, B cmygoe  puApneRMA HegopaboTox,  DakmaduE
COCTARAET BKT ¢ NEPEUHeM BRABIEHHX HEnOpAtoTOR, CPOKoR
O WET[ANE .

53 Hemomuerens TAPARTHPYET KAYECTBO
MPEADCTARAEHHEN YeryT B Tegenn 12 secanes. B nporusmos
cmyuag HenoanwTen. shaaveten no Tpedoianing 30kniaHe »

3 —x nresHEIl cpox 38 CROME CYRT YOTPERHTL HELODCTATEHN,

54, Henmoneumens HecoT OTRSTCTRCHHOCTE 33 KAULCTEO
MPHMEHIE MBI MATEPIELI0R CODCTREHHOHE MOCTIEKIL

5.5, Hemoninmens  yoacTeverT o paGore  [psssodion
KOMBCCHR W MPETRABARET & CAAYE, ERITHUTHCHHRIE WM PAGOTH,
56,  Jasasdsk oprasisayeT pabory [Tpubsoddoll komMuccEn B
HECUT METEPHANLHRIC 3aTPETH, CHEEIAHHLE 0 CHayel-
np sk 00EETE B 3ECIUTY STALHID,

6, Jdoropopuss 0TECTCTECHHOCTL

6.1, Omnetereennocte mobol o CTopol 38 BEHSO0AHEHE
00A3ATEARCTE M0 HACTOAmEMY Jloronopy nacTymasT fes easm-
G OTPAHHTEHNER, & He TONLED OpH ENHDHE HAPImeHud wim
HelpeanneTi,

6.2, B covese MpocpodKs HCTONHEHHA ITH HERLIEREIETD
nenonreims [Toromopimas ofaarensers, Henommarens ofnay
ERIMNATHTE 3AK8IYWEY HeYCTOREY B paepe 0,2% o7
CTOMMOCTH VOIYT, S0 EARIEH AEHE NPOCPOSKH,

6.3 B caydac NPOCPOMKH OITATEL  BRIMOTHCHAEX padoT
JaKaTuHE OIULAHMBAET MoHE B pasMepe 0.2% OT CTOMMOCTH
VEIYT, 30 KA eHs IPOCPOYEH,

6.4, [Tiofan 13 CTopoH OCBOGORIBETCH OT OTRETCTREHROLTH 3



Tntirziere.

6.4, Ovicare din Pari s elibereai de responsabilitate pe
deplin sau pariial fata de obligationile netndeplinite dups
Contract docd neindepliniren rezulti din forjele majore,
care au avut loc dupd Incheierea contraciului 53 cane nu

pu fost previzube de PEr 51 nu se pod Hehida cu miisur
rezonabile.

6.5, Dacl circumstanfele Fors-majore continud mai muli
de trei luni, atunci oricare din Pirfi 2 in drept sa anuleze
Contraciul, punind la cunogtingd pariea cealaltd prin
soristare recormancdats,

7. Rezilierea contractulul

T.0. Prezentul Conract poate fi reziliat inpinte de termen
in oz de peindeplinires say indeplinirea necalitativi din
inijiativa oricirei din Pirfi prin ingtiinfare in scris.

7.2, Beneficianyl pisireazi dupd el drepiul de reziliere a
Confraciului dat din parea lui In orice timp, prin
scrisoare recomandafd Antreprenorului cu termen de 7
rile cu despigubirile obligatorii a cheltuialilor suportare
de Antreprenar,

7.3 Dupa rezilicrea prezentului Confract Beneficiarul
art drepiul de a cere de la Anfreprenor restituirea
pierderilor,

B, Alte condifii

8.1. Contractul prezent inird in vigoare la data semndri
de chire ambele PAmi 51 este valabil pind la executaren
integrald a obligativnilor stipulate in Contrace,

8.1Toate modificirile, completirile si  anexele la
Confractul prezent se considerd ca parie integrd 3 acestaiz
gi au putere juridicd la un nivel cu Contractul, dack
acestea au fost intocmite Tn formd scrish, au fiost semnate
51 asigurate cu stampilale ambelor Pim.

8.3 Contracm] prezent este infocmit W 2 (doud)
exemplare, ciie un exemplar pentru fiecare panie, 3§ au
putere juridicd egali.

5.4, Comtraciul prezent inlocauiessa woare infelegeribe orale
sal scrise precedente, existents Infre Pani, referitoare la
confinutul Contractului.

8.5 [n corul cind se schimbd adresa, numerele de
felefoane, fux, locurle de liveare $ alte date indicate in
contraciul prezend, Partea la care au apirol modificarile
su5 menfionate este obligatd s3 informeze Partea a doua
despre acestea in decurs de 24 de ore din momentul
aparifiei lor.

9, Declarafia Pirfilor privind valabilitates
contractului

9.1, Fhrile declard, & réprezentaniti bor, menfionafi in
Preambulf, au imputernicirea mecesard de a semina
Contractul dat, iar manifesiarea voinfei lor de a incheiz 5i
executa  Contractul — prezent  reprezinil - manifestarea
woimjei insdsi a PAnjilor.

9.2, Pirike confirmd  lipsa oricliror restringeri, sau
interdictii ln semnarea 51 executarea Contractulul prezent,
ce recurg din starca actelor de fondare, repulamentelor
micricars 51 a altor acte de acest fel, deasemeni din starea
ltor contracts, si oricare alie acte de drept.

MAAHOE AN HBCTHYHOS  HEMCHOMHERME  OOF3TENLCTE 10
Joropopy, CcCAA 3T0  HCHCMONHCHME SEWEGCE  CNEICTEHCM
OOCTORTENLET  HENPEOIOAMMON  CHTL,  BOTHHKNIEY  NOCH
armodeHEE Jloroaopa 8 pedvasTarte colermHi upesrralaon
KapakTepd, BoTopsie Cropoda Jorepops we Mo npeisaies,
NPENCTERETHT B, MM OPSOACIETE PRIVMHLIME MEPanMiL

6.5 Econ ofcrorenscrsa  Henpeopormmol  caas  SyayT
MpOANTEATECA Gomee TPEX MECALEE, KLSIAR HI CTOPOH BMpase
pacTopreyTe Jloroeop, wWieecTus of 3006 APYTYREY CTOROHY
MHERMOM € VBEOMAEHHE o ByYEEHIE.

T, PRcTopmenne amomRop6

Tole Heicrase paoroameno [orosopa soser Gams Tperpanices
A0 HETEUSHHA CpoKa AeficTEMA B CUyUSE HENCOOMHEHHS ILIH
HERAINGRAIGETD @0 HCTEUTHEHHE N0 [IHHUEaTERE: mredoil
CTopoH My Tes NUCEMEHHOND YESA0MIEHHE,

T2, Baemigek  coxpadser 33 codofl npapd  pacTopEenus
HacToAuero Jloroeopa 8 OJHOCTOROHHEM NOPATke B moboc
BpsMA MyTEM MHCEMEHHCTS yvaedosseHEd HonomanTeas 1a 7
AHER ¢ O0ESATEARMBIM  BOCMEIDEHMEM TOHECEHELY  SATPAT
Henoausmenes,

T3 [locne pactopecsnA Joroeopn Jasaisse  MOEET
moTpelosarh oT HelaHHTens BosMemens YW TROR,

8 dpyvrae ycaonns

B.1. Hacromomfl [orosop BcTypmaeT B CUAY © 2 MOMCHTR
MoOnHCAHEE H  OeficTEVET A0 [OOOHOMG  BhiMJIHEHHS
AOTOBOPIG GBaIaTenLeTe,

B2, Bee mMensiing, JOTIONHERNA W MpHADEeiin - £
wacTonmesy Jorobopy ARAKTCN 00 HeOTHEMmeMO SaCTHS I
HLEROT panHys ¢ JOroROpoM IOMITIECKYID CHAY, SCIH OHN
COCTARNCHEL B THCEMEHHOR dopue, sapmesamuM  ofpazou
MINHCAHE W 3EEpeHE BeUaTsME CTopoH.

8.3, Hacrowmuil Torosop cocTapned b 2 (ABYX) SKIEMITTEPEK,
M0 OUHOAY JEIEMINARY 008 KRamoH A% CTOPOH, WMERIIHX
PREHYH) OPHIHMCCEYHY CILTY .

34, Hacroamit Moropop saMeHzeT cobol Bo ApPelblly s
YCTHRID WAH  MHChMEHHRME  CONRAIIEHAN, CYIHECTROBRE LI
meEAy CTOpoRAMN,

8.5 B coyynoe cMOHE AIpecE, HOMCDOS Toncgonos, dokcos,
MECTH HCTABEN, H SPYIrHK JOHHEBN, VELHHNEE B HICTOAIEM
Horopope, Cropoms, ¥  KOTOPoA  DOMEMENH  YREEAHHLE
HIMEHeHIN, OOAIaHE WIBECTHTE OpyTyio Cropony B revesnns 24
YACOE € MOMEHTE BOIHHEKHOEBEHAR HIseHSHuTL

%, JaABIeHIA CTOROH O Defc TENTRALHOCTH JOrDE0pa

2.1, Cropoisl 3a8ENAKT, STO HX MPEACTARATEAN, VIOMAHYTHIC B
Mpeamivne, AMcoT 8ot HEoOXOZNMEIE  (HUBOMOMHE  L0H
MOANHCERAD HHCTORLED D0TDD0RE B DWPAESte Hx BOAH
FAKIAHTE W BCTOAHNT:  HACTOHIUHE  S0roB0R  HERACTCA
BHEIDREHHEM BOH cAMAX CTOpoH.

2.2, Cropolsl 3sRENA0OT 00 OTCYTCTEMH ¥ KEKIOH HI HMX,
EAEMX-IHO0 OIpapmycHEl AOH 3INpeTos Ha NOUDEEnHe i
HEMOAHEHAE — HACTORMEND  JOMOBOPD,  BLITERAROLIMY 16
fnoaoEennii BX  yupsouTenbHLE QOKVMENTOD, NIy TPEHHHY
PETHEMENTOE H HIELX (DT TR A0EYMETOR, & TaKKS W

MooEeRAil HHME J0r0B0pos, & Takke 00WX HHEE TPasossy
AKT{HE.



Confirmind cele spase mai sus pdrfile an semnat B nogreemEAcHiE BRI YEAGEIHOT0 CTOPOHED TLmincamn

contractul prezent: FAC TR ST

Beneficiar (3anazane): Antreprenor (Tloppsmsmic):

SACDC ENERGY™ 5.R.L Compania Electrici™s.R.L.

Adresa: Republica Moldova, Mun, Chiginiiv, MD-2002, mun, Chigindu, sir, Plaiulai, 2

Str. C. Tiinase 6, MD-2005 cff 1IG600082T3S, o TVA 00BIET)
M DOMLOOOO00OZE2492 500705

IDNO: 1020600042647 BC aMaldindeonbanks S.4., suc. Centry

IBAMN: MD21VI02224 | D000 KDL BIC MOLDMD2X

Banea: B.C.  VICTORIABANK™ $.A,, Sucursala 17, tel. 50-50-47, fix. 52-15-94

mun. Chisin3u e-mail:compania.electrica@mail r

Codul Wiingii: VICBMDZX
Telefon de contact: +373 60 273 616

I¥irector:
Nicolae CLANHNET



Anexa nr. |, Specificatia Lucrfirilor
La CONTRACT DE ANTREFRIZA Nr. 24/05/24 24 mai 2024

Cantitate.

Lueriirilor eons |'I|u.'l.i|. sl ||I1Zl|E1:|i il e cului fotovaltaic I Total, MDL
MIT.

| | Baterea pilonitor, buc 710
2 | Asamblarea structurii metalice pentru panouri, bue (mese) bt
3 | Montarea §i conectarea panourilor fotovoltaice, buc 1650
4 | Pozare jgheab si cablu de curent continuu, m B0
5 | Pozare cablu de curent alternativ, m B0
6 | Montarea, asmnblarea $i conectarea panou AL, buc 2

| 7_| Montarea, asamblarea 5i conectarea panou DC, buc 2 £46.000,00

t v
§ | Montarea i conectarea Invertoarelor, partea AC 51 DC 9
9 | Executarea prizei la pimint & panourilor solare, set l
10 Montarea transformator 51 completarea postului de transformare, |
refeana 10 kY
11 | Servieii de verificare gi punere in funcfiune I
12 | Lucrari de sipaturi cu tehnica speciald |
13 | Lucriri de faborator gi dare in exploatare | |
TOTAL o  BA6.000,00
BENEFICIAR ANTREPRENOR

HACDC ENERGY"” 5.R.L wCompania Electrici™S.R.L.
Adresa: Republica Moldova, Mun. Chigindiu, MD-2002, mun. Chigindu, str. Plaiului, 2
Sir. ¢ Thnase & MIO-2005 eff 1003600092733, o TVA (200871
Gy 3 MD2OMLOD000022 2492500705
IDNO: 1020600042647 BC «Moldindconbanks 5.A., suc, Centru

IBAN: MD21VI022241700000025MDL BIC MOLDMD2ZX

Banca: B.C. VICTORIABANK"™ 5.A., Sucursala bel. 5!]?5: 7, fax. 52'].5";:4 :
ey g-mail:compania.electricaf@mail ru
17, mun. Chigindu e

Codul bncii: VICBMD2X
Telefon de contact; +373 60 873 616

Director:
Nicolae CLAICHNET

1|Page



CONTRACT DE ANTREPRIZA | : '

F ]

WV
mun, Bilti | 2024 - |

L PARTILE CONTRACTANTE

L1. S.R.L. ,COMFANIA ELECTRICA™, reprezentatd de directorul Maria ENL care activeazs in
baza Statutului, in calitate de Antreprenor, pe de o parte, 5l

1.2, 8.A. ,RED-Nord™, reprezentatd de directorul general interimar Romeo LOPOTENCL, care
activeazd in baza Statutului, in calitate de Client, pe de alth parte, au convenit i incheie prezentul
Contract cu privire la urmdtoarele:

il. OBIECTUL CONTRACTULUI

Z.1. Antreprenorul isi asumi obligafia de a exccuta lucrfirile de constructii-montaj conform
volumelor si termenilor stabilite in Anexa or. 1, care este parte integrantd a prezentului Contract,
in conformitate cu documentatia normativi si prefurile luerdrilor prezentate la licitatia publica,
aprobate ulterior in rezultatul negocierilor,

2.2, In procesul executirii prezentului Contract pértile se conduc de actele normative in vigoars.
2.3. Antreprenorul declardi ¢d practicd in mod legal activitatea sa 51 cdi dispune de toate licentele,
autorizafille, permisele (in continpare .acte permisive’™), necesare 51 suficiente executirii
prezentului Contract, Antreprenorul sc obligh si mentini in vigoare toate actele permisive pe tot
parcursul valabilititii prezentului Contract.

III. PRETUL $I CONDITIILE DE PLATA

3.1, Preul lucririlor ce urmeazi a fi executate de Amtreprenor s determind in baza preturilor
specifice la lucrdri, previzute in Anexele nr. 2 - 8, care au fost stabilite in urma examinirii
documentaiei de deviz, prezentate la licitatie.

3.2 Madificarea prefului lucririlor previzut in prezentul Contract va putea opera doar amnci cind
aceastd modificare a devenit necesard fn urma unor circumstanje pe care pirtile, actionind cu
diligentd, nu ar fi putut 53 le prevadi la momentul incheieri Contractului.

Antreprenorul nu este in drept 53 pretindi la majorarea pretului in dependentd de regim, conditii
specifice (referitor la normele din catalog, cu excepfia lucrului in soluri inghefate g terenuri
stincoase punctul 3.15 NCM L.01.02-2005).

3.3. Clientul se obligh 53 achite prequl lucririlor executate i termen de 90 zile de 1a data semnirii
actelor de receplie a lucririlor.

3.4. Partile au convenit ¢ cxecutarea obligafiilor in temeiul prezentului Contract este garantatd
printr-o garanfie contractuali in mirime de 18529,0 lei, care este platitd de Antreprenor in contul
Clientului.

3.5. Garanfia contractuald in mérime de 18529,0 lei va fi restituitd de citre Client in conmul
Antreprenorului in termen de 15 zile calendaristice de la data semnirii documentelor confirmative
de exccutare integrald a contractului.

IV. TERMENUL EXECUTARII LUCRARILOR

4.1. Antreprenorul executd lucririle pe parcursul perioadel de valabilitate a contractului conform
termenelor stabilite fn pet. 8.3. 5i al graficului de executare prestabilit de citre Pari.

4.1. La finalizarea definitivi a lucrlrilor pe obiect, parfile semneazi procesul-verbal ce confinma
volumul real al lucririlor executate de ciitre Antreprenor, cu intocmirea actului de apreciere a
calitdfii si anexarea celorlalte documente normativ-tehnice (in continuare — DNT).

4.3. In termen de 5 zile lucritoare, Antreprenorul comunicd in scris Clientului (Serviciu
Dezvoltare Refele), prin pogta electronica sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, despre
terminarea lucrdrilor $i solicitd jesirea comisiei in teren, pentru verificarea volumelor i calititii
luerdrilor efectuate, precum §i masurarea liniei de cétre inginer STP cu aparatul GPS,

4.4, Antreprenorul va prezenta Clientului procesele-verbale de receptie la executares lucrarilor
(formularele 7, 3, § (CP L.0L.01.2012), anexele, certificatele, (Cartea tehnici a constructici



pentru LEC-1070.4 kV) 51 alte DNT solicitate.
V. TERMENUL CONTRACTULUI

5.1. Contracml intrd in vigoare din momentul semnirii lui §i este valabil pind la finalizarea
integrald a lucririlor termen 31.10.2024, cu condifia executinii corespunzitoare a obligatiunilor
contractuale de citre ambele parf.

VL. DREPTURILE $1 OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Clientul se obligd si:

- transmitd Antreprenorulul documentatia tehnich gi de project necesardi executini lucririlor pe
care o define, coordonatd cu definfitorii de refele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri;

- gfectueze admiterca la lucra a echipelor Antreprenorului;

- supravegheze permanent lucrfirile pe tot parcursal executinii lor;

- efectueze, in termen de S zile lucritoare, verificarea lucr@rilor finisate la obiectele prezentate spre
receplionare conform cererli Antreprenorului, la care se anexeazd setul complet de documente;

- semneze Actul de recepie a lucririlor in conditiile prezentului Contract;

- achite preful lucririlor executate, in conformitate cu prevederile prezentului Contract gi normele in
vigoare, dupd semnarea Actului de receptie a lucrnlor;

- coordoneze durata Intreruperilor programate la executarea lucririlor complexe de reconstructie a
rejelelor electrice cu AAPL si i aducd la cunogtinfa fiecimi utilizator de sistem inireruperile
programate;

- execute alle obligatii asumate prin prezentul Contract,

6.2. Clientul este in drept =4

- verifice calitatea tuturor lucririlor, la orice fazd de executare a acestora;

- verifice calitatea materialelor livrate de Antreprenor i documentatia de conformitate a acestora
in conformitate cu pet. 3.5 din caletul de sarcini;

- dea, prin reprezentanfii séi, indicatii obligatorii Antreprenorului pe care le considerd necesare
peniru cxecutarea corespunzitoare a lueririlor;

- refuze semnarea Actului de recepiie a lucririlor in cazul in care lucririle au fost executate
necorespunzitor, cu incllcares normelor tehnice 1 de secuntate,

6.3, _Antreprenorul se obligd si:
- prezinte declaratia Clentulul, prin care se confirmi cd [E-10-0,4k¥, supuse reconstrucfiilor,

corespund normelor, prescriptiilor tehnice i regulamentelor in vigoare;

- asigure Clientul cd nivelul de calificare al personalului antrenat la executarea lucrinlor va
corespunde complexitdtii lucririlor executate (lista personalului angajat se anexeazd) (pct. 3 din
caictul de sarcini — inlocuirea pe parcursul indeplinirii lucririlor);

- demarcze §i 58 finalizeze executarea lucrdrilor in termenele indicate in Anexa nr. 1 la Contract, cu
condifia ¢d Clientul va pune la dispozifia Antreprenorului documentafia tchnicd gi de proiect
necesari executini lucrdrilor pe care o dejine, coordonatd cu detindtorii de refele tehnico-edilitare,
AAPL, proprietarii de terenuri, 5i va pune la dispozitie materialele necesare executirii lucrarilor;

- se incadreze in perioada de timp, cit dureazi intreruperea programati, coordonatd in scris de cire
Client cu AAPL si adusi la cunostinta fiechrui utilizator de sistem la indeplinirea lucrinlor de
reconstruciii complexe a refelelor de distributie;

- achite compensatii utilizatorilor finali calculate de Client in baza Regulamentului cu privire la
calitatea serviciilor de transport i de distribufie 3 energiei electrice nr. 537/2020 din 24.12.2020,
pentru depdsirea pericadei Intreruperii programate, coordonatd In scris de citre Client cu AAPL si
adusd la cunostinga fiecarui utilizator de sistem, la indeplinirea lucriirilor de reconstructii complexe
a retelelor electrice de distribufie, cu exceppia cazurilor in care depégirea se datoreazd faptului ci
Clientul nu pune la dispozifia Antreprenorului documentafia tehnicd si de prolect necesardi
executdrii lucririlor pe care o define, coordonati cu definitorii de refele tehnico-edilitare, AAPL,
proprietarii de terenuri sau nu pune la dispozifie materialele necesare efectudni lucririlor;

- ingtiinjeze Clientul in scris, in termen de 5 zile lucritoare, despre finalizarea lucririlor, separat
pentru fiecare obiect, prezentind intr-un exemplar la verificare procesul-verbal cu toate anexele,
inclusiv a schemei executive, intocmitd in programul Maplnfo (Visio, pentru venificares in teren) cu
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amplasare in teren, avizati de ciitre dirigintele de santier cu aplicarea stampilei;

- inldture, in termen de pind la 2 zile lucritoare, toate abaterile gi/san incilcdrile, depistate de citre
Comisia intocmitd in baza Ordinului 5.A. . RED-Nord” nr, 152 din 28.09.2023;

- prezinte Clientului, dupd lichidarea abaterilor, in termen de 3 zile lucrditoare, actele in forma
stabiliti pentru semnare de ciitre pregedintele comisiei centrale;

- ofere o garantie a calitifii lucririlor pentru o perioadd de minim 5 (cinci) ani;

- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securitifii, a mediului ambiant, alte norme
obligatorii stabilite de actele nonmative in procesul de executare a lucririlor;

- ob{ind aprobirile pentru sipdturi din partea organelor competente, necesare executarii prezentului
Contract;

- respecte, iar la finalizare — 53 restabileasch curffenia la locul de executare a lucrdrilor, precum i
pe terenurile aferente;

- achite din contul siu toate cheltuielile necesare executfirii obiectului prezentului Contract, inclusiv
cheltuielile de transport, de deplasare, cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspectare,
obtincrea certificatelor, testelor speciale etc., care trebuie s conduca in mod obligatoriu la atingerea
nivelulud de calitate previzut de prezentul Contract;

- notifice imediat Clientul despre orice circumstanfe care impiedicd sau refin executarca lucrirlor,
efectuiind lucrdrile cu materialele Clientului;

- inl&ure imediat orice neajunsuri ale lucrdrilor exccutate;

- poarte rispundere civili de orice namrd pentru prejudiciile cauzate terjelor persoanc gifsau
Clientuluiz

- respecte alte obligafii stabilite de prezentul Contract.

f.4._Antreprenorul este in drept 53

- solicite documentafia necesard executirii lucririlor, pe care o define Clientul;

- solicite plata lucririlor executate In corespundere cu prevederile Contractului.

VII. RASPUNDEREA PARTILOR

7.1. Cadrul general: Pirfile se obligd si depund maximd diligenfi pentru executarea
corespunzitoare a obligaiilor contractuale. In cazul neexecutiirii sau executdrii necorespunzitoare a
obligaiilor decurgind din prezentul Contract, partea in culpd va purta raspundere contractuald in
conformitate cu prevederile prezentului Contract §i cu legislafia Republicii  Moldova,
Antreprenorul va purta rispundere inclusiv pentru orice acfiune care a condus la prejudicierca
imaginii i reputatiei profesionale a Clientului.

7.2. Execu cu intirziere:
72.1. In cazul executdrii cu intdrziere a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, Clientul se

obligd si achite Antreprenorului o penalitate in mirime de 0,02% din valoarea angajamentulul
neexecutat pentru fiecare zi de intirziere.

7.2.2, In cazul in care intirzierea afecteaza i alte prestatii — fie anterioare, fie ulterivare — calculul
penalitifii se va raporta la valoarea sumard a acestor prestaty (Exemplu: Din cauza neexecutirii la
timp a unei luerdiri de 2000 lei, se refine darea in exploatare a intregului obicet de 1 000 000 lei. In
acest caz, penalitatea se va calcula din valoares sumard a prestatiilor — 1 000 000 + 2000 = 1 002
000 lei. Acecasi situatie este 5i in cazul cfind intirzierea unei lucrliri de 2000 lei refine executarea
unor luerér de | 000 000 lei).

7.2.3. In cazul in care Antreprenorul executd lucririle cu intirziere sistematicd de 5 zile lucritoare
si mai mult, cu exceptia cazurilor in care intdrzierea se datoreazd faptului cd Clientul mu pune la
dispozifia Antreprenorului documentatia tehnicd §i de proiect necesard executdrii lucririlor pe care
o define, coordonatd cu defindtorii de refele tehnico-edilitare, AAPL, proprictarii de terenuri sau nu
pune la dispozitie materialele necesare efectuirii lueriirilor, iar mersul lucririlor nu va putes fi
echilibrat (ajustat la grafic), Clientul este in drept 53 renunte la lucririle rimese neexecutate, pentru
a le transmite altui Antreprenor disponibil.

7.2.4. Pentru neprezentarea la timp de citre Antreprenor a proceselor-verbale intocmite in trei
exemplare (pind la 5 (cinci) zile lucriitoare din data verificdrii in teren a volumelor gi calitatii
lucririlor de ciitre comisie), penalitatea va constitui 0,2% din valoarea lucririlor execulate pentru
fiecare zi de intirziere.




7.2, Executarea necorespunzitoare: In cazul in care lucriirile executate nu corespund cerintelor de
calitate inaintate $i/sau ar putea pune in pericol personalul san bunurile Clientului 5i a terilor,
Antreprenorul va inlitura deficienfele constatate i va reface lucrfirile din conmul sfiu imediat, dar
nu mai tirziu de 5 (cinei) zile luerfitoare din momentul notificini de citre Client.

[n caz de refuz al Antreprenorului de a inlimra deficientele constatate, acesta achith Clientalui o
penalitate in marime de 30% din valoarea totald a lucrdrilor. Clientul isi rezervid dreptul de a nu
achita lucririle executate necorespunzitor. [n cazul in care lucririle au fost achitate de citre Client
pind la data constatiria deficientelor, Antreprenorul va restitui sumele primite in termen de trei
zile de la momentul recepliondrii notificirii Clientului. In caz de intirziere a rambursfrii sumelor,
Antreprenorul va plati o penalitate In mirime de 0,2% din suma nerambursatd pentru fiecare zi de
intirziere.

Achitarea penalitifii nu scuteste Antreprenorul de obligagia de remedicre a viciilor lucririlor
executate necorespunzitor.

7.4, Refuz de executare: Pentru sistarea sau incetarea executfrii lucriirilor ce formeazd obiectul
prezentului Contract, Antreprenorul va fi finut la achitarea tuuror cheltuielile suportate de citre
Client cu ocazia contractirii unui alt antreprenor, achitind totodatd si o penalitate de 30% din
preful lucrdrilor rimase neexecutate.

7.5, Forta majord: Orice eveniment de forfd majord, care impiedicl executarea prezentului
Contract, va fi adus la cunogtinia celeilalte parji in scris, in termen de 24 ore dupd survenirea
evenimentului in cauzd. Forfa majord exoncreazd partea respectivd de rispundere pentru
neexecutarea, executarca necorespunzitoare sau cu intirziere a obligajiunilor sale contractuale pe
perioada de fortd majord. Partea care invocd evenimentul de forfa majord nu va fi exoneratd de
rispundere pentru neexecutarea, executarea necorespunzitoare sau cu intarziere a obhigafilor sale
contractuale in cazul in care aceasta nu a anunjat, in conformitate cu prevederile prezentului
Contract, despre survenirea evenimentului invogat, Calificarea evenimentului de fortd majori se va
face reiegindu-se din imterpretarea Camersi de Comert 51 Industrie a RM.

VIIL. CONDITII SPECIALE

8.1. Clientul i1 asumi obhgatia de a furmiza utilajele 51 matenalele necesare pentru executarca
lucririlor de citre Antreprenor.

£.2. Inainte de inceperea lucririlor, Clientul organizeazi o intilnire la obiect pentru coordonarea cu
serviciile abilitate ale altor intreprinderi privind existenla comunicafiilor ingineresti 5i modul de
amplasare a lor,

8.3. Termenele la reconstrucfia 1 km de refele electrice in conditii normale se apreciazi la:

a) LEA-10kV = cu 28 stdlpi in localitiji nepopulate - 42 ore/echipd;

b} LEA-10 kV ~ cu 35 stilpi In localitifi populate i nepopulate — 54 ore/echipd;

e] LEA-04kV - cu 45 stilpi In localitifi populate i nepopulate — 89 ore/echipd;

d)y LEC-10 kV in mun. Bil{i, or. Ungheni si or. Soroca — 198 ore/echipd;

e) LEC-10 kV in Oficiile raionale — 191 ore/echipd;

fy LEC-0,4 kV in mun. Balfi, or. Ungheni g1 or. Soroca — 194 ore/echipd;

g} LEC-0.4 kV in Oficiile raionale — 183 ore/echipd;

h) Bransament monofazat, montat la hotaru] proprietarului- 3,90 ore.

i) Brangament trifazat, montat la hotarul proprietarului- 4,56 ore.

8.4. Pretul mediu la executarca lucririlor in condifii normale, fird costul materialelor Clientului 5
Antreprenoralui, (find TVA4) va constitui:

| bransament modemizat monofazat montal pe peretele casei — 888,73 lel,

| bransament modemizat trifazat montat pe peretele caser — 994,34 lei.

8.5. La procesul-verbal de executare a lucrarilor vor fi anexate:

a) cheltuielile de transportare si descircare a materialelor — conform calculului cu anexarea
copiilor facturilor de expedifie si foilor de parcurs - Depozitul S.A. RED-Nord”, mun. Balti
sir. Stefan cel Mare, 180 * - Obiect™ gi retur dar nu mai mult de £% pentru Bilgi si 10% pentru
raioane, din suma indicaid in factura de expedifie;

b} cheltuiclile ce fin de¢ transportarea muncitorilor — conform calculului cu anexarea copiilor
foilor de parcurs ale mijloacelor de transport, loc de cazare — Obiect - cazare, dar nu mai mult de 10
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km tar-remr.
8.6. La procesul-verbal de executare a lucririlor ce fin de modernizarca bransamentelor, vor fi
Ancxate:

a) cheltuiclile de transportare §i descircare a materialelor — conform caleulului cu anexarea
copiilor facturilor de expeditie i foilor de parcurs - Diepozitul 5.A. SJRED-Nord”, mun. Bilfi
sir, Stefan cel Mare, 180 A - ,Obiect”™ i retur dar nu mai mult de 8% pentru Bélti 51 10%% pentru
raioane din suma indicatd in factura de expeditie;

b) cheltuielile ce fin de transportarea muncitorilor — conform caleulului cu anexarea copiilor
foilor de parcurs ale mijloacelor de transport, loc de cazare ~ Obiect - cazare, dar nu mai mult de 10
km tur-retur;

¢} cheltuielile de detagare a muncitorilor §i conducdtorilor mecanismelor autospeciale —
conform calcohuhii, avind in vedere costul mediu la un brangament monofazat, trifazat — 60,94lei,

IX. PROTECTIA MUNCII

9.1. Antreprenorul va dispune de resursele umane necesare executiirii lucrdrilor in modul indicat
in Normele, Tnstructiile si alte documente normativ-tehmnice, asigurind Clientul ¢ personalul siu
posedi instruirea, experienfa, nivelul profesional adecvat si licenjele sau autorizirile necesare
excoutirii corespunzitoare a lucrrilor, precum §i asiguririi securitdfii executirii acestora.

9.2, Realizarea lucririlor se va efectua in strictd conformitate cu Normele de Securitate §i Sandtate
in Munc. Pentru aceasta Antreprenorul va asigura formarea §i autorizarea personalului propriv in
conformitate cu Anexa 2, la Norme de Securitate si cap.12 al NE1-02:2019  Norme de securitate la
exploatarea instalatiilor electrice™,

9.3. Clientul, prin intermediul personalului propriu, va realiza inspectiiri ale lucrarilor, calitiii gi
securititii lucrdrilor. in cazul depistarii neconformitdtilor, Clientul va fi in drept de rezolutioneze
contractul sau sd anuleze omologarea Antreprenorului.

9.4, Clientul nu poartd rispundere pentru accidentele de muncd in care au fost implicati salariafii
Antreprenoralui in timpul executirii lucrdrilor in baza prezentului Contract.

X, DISPOZITH FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor pdrti, realizat in formi scrisd.

10.2. Contractul poate fi rezoluionat in conditiile previzute in Codul civil al R.M., cu respectarca
unui termen de preaviz de 30 zile.

10,3, Toate anexele la prezentul Contract sunt plrti integrante ale lui,

10.4, In partea nereglementatd de prezentul Contract, partile se vor ciliuzi de prevederile legislagiei
In ¥igoare.

10.5. Litigiile apdrute in temeiul prezentului Contract urmeazi si fie solutionate de pdrfi pe cale
amiabild, iar in caz de neintelegere — in instanfele judecdtoresti competente, in conformitate cu

legislatia in vigoare.
10.6. Prezentul Contract este intocmit in dousl exemplare, cite unul pentru fiecare din pirfi, avind
aceeasi forfd juridicl.
X1. RECHIZITELE BANCARE $1 ADRESELE JURIDICE ALE PARTILOR
ANTREPRENOR: CLIENT:
S.R.L. ,COMPANIA ELECTRICA” S.A. RED-Nord™
mun. Chigindu, str. Plaiului, 2 mun, Balti, str. Stefan cel Mare, 1804
Cod fiscal 1003600092733 Cod fiscal 1003602006563
Cod TVA 0200871 Cod TVA 12005 =
IBAN MD20MLODDDD0DZ22492500705 IBAN MD70VI22240000117 12645k 1
il apLe G BC ,,Victoriabank™ SA fil. Ba B

Codul blincii VICBMDZX 7404
Director general interimar f)

Romeo LOPOTENCU
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