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DECLARAȚIE  
 
 

Privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5  ani de activitate 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiect contract 
Denumirea/nume 
beneficiar/Adresa 

Calitatea 
antreprenorului

*) 

Preţ contract/ valoarea 
lucrărilor executate  

Perioada de 
execuţie a 

lucrării (luni) 

Numărul şi data 
procesului-verbal 

de recepţie la 
terminarea 
lucrărilor 

1 

Reconstructia 
iluminatului public , str. 
Tighina , str Alexandru 
cel Bun, or. Chisinau 
Nr. 24/11-21 din 24 
decembrie, a 2021 

„GENESIS 
International 

“SRL 
Asociat 

(1 390 356.35euro) 
27654188lei /  

 
18 443 464lei 
(fara TVA) 

24 
f/n din 17/10-

2023 

2 

Reconstructia retelelor de 
contact a liniilor de 
troleibuz cu schimbarea 
pilonilor 
 Nr81 din 25/07/2022 

IM”REGIA 
TRANSPORT 
ELECTRIC” 

Antrepren
or 

17699962.00lei/ 
 

14 483 657.00lei- 
cu TVA 

12 
Nr.1 din 
21.12.23 

3 

Lucrari de reparare a 
podului rutier, amplasat 
pe strada M. Viteazu, 

mun. Chisinau. 
Retele de contact si 

tractiune.Nr25-07-01, din 
25iulie, 2022 

„Granbudservice 
SRL Ucraina 

Sucursala 
Vulcanesti” 

Subantrepr
enor 

8 990 231lei/ 
 

9 160 484lei         
cu TVA 

3 
Nr1/2023 din 
12.10.2023 

4 

Lucrari de constructie a 
retelelor electrice si de 

telecomunicatii  la postul 
vamal Leova-Bumbata. 

Nr. 26SV din 06.07.2023 

Serviciul Vamal 
al Republicii 

Moldova 

Antrepren
or 

2 477 708lei/ 
 

2 523 552lei                 
cu TVA 

1 
Nr1/2023 din 
21.11.2023 

5 

Lucrari de alimentare cu 
energie electrica si de 

impamintare Nr334 din 
09.03.2023 

IMSP”Institutul 
de medicina 

Urgenta” 

Antrepren
or 

356738lei/ 
409148 lei cu TVA 14zi 

Nr.1 din 
19.05.2023 

6 

Alimentarea cu energie 
electrica, retele electrice 
interne la Liceul Teoretic 

Zanet, din s. Congaz, 
Nr123/23 din 17.07.2023 

Primaria s. 
Congaz 

Antrepren
or 165000.86/ 

165000.86lei incl 
TVA 

1 

f/p 

7 

Lucrari de modernizare si 
inlaturare a neconformitatilor 

la retele electrice de la 
casangeria , bucataria, cladirea 
scolii IP Scolii primare nr 101 

din com Bacioi, Nr.88 din 
04.07.2023 

Primaria com 
.Bacioi  

Antrepren
or 

153021lei/ 
1507422.80 lei incl 

TVA 
1.5 

f/p 



8 

Alimentarea cu energie 
electrica a depozitului 
din str. Varnita .14/2 

 

ZOOFARMAGRO 
SRL 

Antrepren
or 903016 lei/ 

913016 lei inclTVA 3 

f/p 

9 

Alimentarea cu en 
electrica a fermei de 

prepelite r-nul Straseni, s 
Lozova. Nr19/01/2023 

din 19.01.2023 

XENDAR –M 
SRL 

Antrepren
or 331046.44lei/ 

331046.44lei incl 
TVA 

Conf 
contr 

f/p 

10 

Servicii de reparatie 
curenta a cablurilor de 
putere (la necesitate 

reparatie sau inlocuire in 
dependenta de rezultatele 
incercarilor)Nr2023268 

din 25.07.2023 

TERMOELECT
RICA SA 

Antrepren
or 

545816.91lei/in 
demarare 

Conf 
contr 

In demarare 

11 

Masurari de reglare-
demarareCentrala 
fotovoltaica , r-nul 
Ialoveni, Bardar. 
Nr11/10/2023 din 

11.10.2023 

Energii 
industriale SRL 

Antrepren
or 

25638LEI/ 
25638lei inclTVA 

Conf 
contr 

f/p 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 
unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 
 
  
   
Semnat: _____________________________ 
 
Nume: ____Eni M.___________________ 
 
Funcţia în cadrul firmei: _____Director__________ 
 
Denumirea firmei şi sigiliu: ___ ”Compania Electrică” SRL 



mun. Chiqiniu

Pir{ile contractante:

"GENESIS lnternational" SRL, cu sediul in
Chiginau, str. Albisoara 8416, MD-2005"
Republica Moldova, IDNO 1010600006879.
IBAN MD32AG0000000225 1 3 70543 8,
TVA: 0506 I 2A, BC "Moldova-Agroindbank"
S.A, BIC: AGRNMD2X, reprezentatd de
Directorul General Mrug Vitalii, care
activeazd ?n baza Statutului, in calitate de
LTDER DE ASOCTERE

$i

o,Compania Electricl" SRL, cu sediul in
mun. Chiqin6u, str. Plaiului 2, MD^2002,
Republica Moldova, IDNO 1003600092733,
TVA 020087 t,
M D20M L0 A00002224e2 5 007 0 5, BC
Moldindconbank S.A., suc. Centru, BIC
MOLDMD2X309, tel. '. 02250-50-47, fax:
02252-15-94, e-mail.
compania.electrica@mail.ru, reprezentat[ de
Eni Maria, avind functia de Administrator, in
calitate de AS0CIAT,
denumite ?n continuare Pbrli, au convenit
incheierea prezentului Contract de asociere, in
temeiul prevederilor legislaliei cu inciden{6 ?n

domeniul achiziliilor publice gi Codului Civii
RM, in urm[toarele conditrii:

Art. tr. Dispozifii generale.
(1) Prezentul contract este guvernat de
dispoziliile Legii nr. 131/2015 privind
achizigille publice RM si Codul Civil RM
(2) Asocierea creatl prin prezentul contract
este o asociere fEr[ personalitate juridic[,
neavAnd, in consecin{l, firmi socialI qi
patrimoniu social ce ar putea constitui gajul
eventualilor creditori sociali.
(4) Asocierea este constituitl pe I

de voinfi a p[4ilor exprimatl
contract qi este guvernatl de

baza libertalii
in prezentul
urmStoarele

Coruamenne o6 accouHaquu //.
Iara // 0.J

vryn. KnrunHen

Croponu Cor.nauresull:

"GENBSIS International'o SRL, r..

KururiHer, y"rr. An6Nruoapa8416, MD - 2005,
Pecny6nura
1010600006879,

MolAona,

MD32AG0000000225 t37 05 438,
0506120, BC <Moldova-Agroindbank> SA,
BIC: AGRNMD2X, B rrr{ue feHepa"nruoro
flupexropa Mpyr Buraxmfi, qerlcrryrcqmfi sa
ocHoBaHHH Ycrana, B KaqecrBe JII{IEPA
ACCOqITAUT{u

A TAK)KC

,,Compania ElectricI" SRL r. Kumuuen, yl.
llraroryri 2, MD-2002, Pecny6nraxa
Monrona, IDNO I 003600092733.
HAC 0200871,
IBAN: MD20ML0 000002224925 007 0 5.
BC Moldindconbank S.A., yc. I-(eHrp,
BIC MOLDMD2X309, rer. '. 02250-50-47.

$axc: 02252-15-94, oneKrpoHl{afl nor{ra:
compania.electrica@mail.ru, B rruue Eni
Maria, saul.ruarou{eii AOI)KHOCTb

IIapru0pAguuulrcrparopa, KAK

ACCOqmAUT{H,
r4MeuyeMbre B 4anruefirueu Croponrr,
coruIacHJrHcb 3aKIIOqr.rTb HacTofl[Iee
Comaruenrae o6 accorluarrrru{ B coorBerc rBr.{ [r

c noJro)KeHH_flMH 3aKOHOAaTeJrbCTBa,

Kacarouerocr rocyAapcTBeHHbrx 3aKynoK, r{
fparxpaHcxoro KoAeKca Pecny6rurxn
MorAoea, Ha cnelyrorunx ycJroBarx:
Crarus 1. 06une rroJrolre*rmrr.
(1) Hacroxrquri AoroBop peryJrlrpyerc,
rroJro)KeHlrflMr{ 3axoHa No. 131/2015 o
rocyAapcrBenHbrx 3ar(ynKax Pecny6"nr,rxrr
Mor4osa v lpaxAancxonr KoIeKce
Pecny6lnxx Mo"u.{ona
(2) Accoqr.raur{r, co3,qaHHaff no HacrorrueMy
.{ofoBopy, ,BJrfleTc, accouuaut{e}'i 6es
co3AaHHa roplrAnqecKoro,rprrla, ne unaerouleit,
creAoBareJrbHo, coqnantuoir KoMnaHnn Ll

cour{anbHoro Hacne,(H;r, KoTopoe uorlo 5sl
COC,IABJI,flTb 3AJIOI BO3MOXHbIX COUHAJIbHbIX

IDNO
IBAN:
H[C

rincipii. ! KpglHropoB. *___l



- principiul independenlei comerciale qi

juridice a fiecSrui asociat (intre asocia{i exist1
un raport obligalional intern, ffir[ reflectare

extern[);
- principiul reciprocit[1ii asisten{ei

manageriale, juridice, de marketing qi

comerciale,
- prioritate in prestare de servicii ?n vederea

r ealizdrii scopului asoci a1i ei.

Art. 2. 0biectul asocierii
(1) Obiectul contractului il constituie
colaborarea pirfilor contractante in scopul

execut[rii lucrlrilor adjudicate in baza

licitaliei publice ECEPP ID:15858310;

Procurement Exercise Name: Reconstruction

of secondary streets: Tighina, Alexandru cel

Bun and 31 August 1989 (Three Lots) qi

anume:

- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru celBun
and 3l August 1989, L,ot I R.econstntrc{ia str.
Tighina, cu suma de 2,970,588.37 EUR
- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun
und 3l August 1989, Lot 3 Reconstruc{ia str.
Alexandru cel Bun, cu suma de31396,714,20

EUR.

Executarea contractului va fi in
conformitate cu prevederile FIDIC Cartea
roqie.

(2) Contractul va duraincepind cu data oficialS

a inceperii iucr[riior, care va fi stabiliS prin
ingtiinlarea din partea Inginerului Ei pin[ c?nd

Beneflciarul va returna Antreprenorului
Garan{ia de Bund Execulie in temen de 2l de

zile dupd primirea unei copii a Procesului

Verbal de Receplie Final[. Prelungirea duratei
contractului poate fi frcuti numai prin acordul
scris al p[4ilor contractante, consemnat intr-
un act adilional
(3) Prezentul contract ram0ne in vigoare pdna

la expirarea duratei de valabilitate a

contractului de antreprizS, respectiv ptna la

(4) Accoqnaqn, co3Aaerc, Ha ocHoBe

cso6olHofi BoJIr{ cropoH, nrtpaxeHnofi B

rracrorru{eM AoroBope, pefynHpysrcfl
cneAyrotuHML{ npHHIf L{naMH :

- flpHHuHn xoutuepuecxofi u npanonofi

He3aBrrcL{MocrI,I Kax(Aoro naprHepa (uextgy

naprHepaMH cyrlecrByior BHyrpeHHI4e

o6sgrmarorune orHotueHxr, 6es BHeuHero

orpaxeuna);
- npr4HIII4n B3auMHocrI4 ynpaBreHqecxofi,
ropagNvecrofi, uapxeurnronofi Ll

KoMMepqecrofi nououln;
- npHopHTer B npe,(ocraBJleHlllz ycJlyf AJL

AOCTHXeHT{' qeJILl accoq}raqHH.

Crams 2. O6remr accoufi&t{Htr
(1) flpe4laerorur KoHTpaKTa flBnrercr
corpyAHHqecrBo cTopoH, c IIeJIblo

BbrrrorHeHux AoroBopHbIx o6x3arerrcrs,
ilp}lcyxAeHHblx Ha ocHoBaHL{H, oTKpblToro

reHAepa ECEPP ID: 15858310;

PexoHcrpyxuux BTopocreneHHblx yJlriq.

TurnHa, AnexcaHgpy qer Eyu n 31 arrycra
1989 r., a IrMeHHo:

- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun
and 31 August 1989, Lot I Perconcrpyrulrfl
yn. TNr*rHn, Ha cymmy 2,9701588.37 Enpo
- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun
und 31 August 1989, Lot 3 PercoHcrpyKllufl
yfl. Anerccaxgpy tleJr 6yt, Ha cYMMY

3,396,714020 Enpo.

Buno;rseune KOHTpAKTa 6yaer
OCyUeCTBJIqTLCfl B COOTBeTCTBHI'I c

noJrolr(eHlrnruu Kpacnofi rnurIa FIDIC.

(2) Cornaureune 6yAer geircrrorarb HaqHHafl

c oifnqlransuori .(arrt FIaqaJIa pa6or, I(oropa,
6yaer ycraHoBJIeHa nyreM yBeAoMneHHfl or
I4uxreuepa, Ir Ao rex [op, norca 3arcasquK He

BepHer flo4px,4unxy fapaurzro IIcnoJIHeHus B

TeqeHHe 21 AHfl nocJle nonyqeHn, KonlIH

Axra oxouqarenlnofi [pI{eMKu pa6or.

flpo4neur.re cpoKa Aeficrurs Corlaureuug
Mox(er 6rtrr npoI,I3BeAeHo roJIbKo IIo
nHcbMeHHoMy corJlacHro cropoH AoroBopa,
sa$uxclrpoBaHHoMy B AoiloJtHureJIbHoM
COTIAIIIEHHH.

(3) Hacroxuee CorlarreHze ocraercf B czJle

Ao lrcreqeHafl cpoKa Aeficrnns
tuturor oblieatiilor legate de acesta HHHMATCJIbCKOTO



Art. 3. Aportul pirfilor
(l ) Partenerii convin ca Liderul de asociere sd

fie "GENESIS lnternational" SRL, care

semneaz[ cu Beneficiaml Contractul de

antreprizd pentru loturile adjudecate, fiind
desemnat ?n calitate de reprezentant autonzat
al asocierii, qi care primegte instrucliunile
pentru gi in numele oric[ruia qi tuturor
membrilor asocierii.
(2) Partile vor raspunde solidar si individual in
fala Benef-rciarului pentru toate obligatiile si

responsabilitAlile care decurg din contract,
pentru lucrdrile executate de fiecare parte.
(3) Asociatii au convenit ci contribuliile in
cadrul asocierii vor fi urmatoarele:
78 "/o o'GENESIS International" SRL,
respomsabil6 de Administrare a contractelor
Lot I str. Tighina, Lot 3 str. Alexandru cel

Bun, dar qi efectuarea lucr[rilor ce fln de:

- Lucrari de pregatire a santierului
-Terasamente
- Sistem rutier
- Canahzare Pluviali
- Marcaje si indicatoare rutiere si parapete
- Alte lucrari
22 'th ,oCompania Electricfl" SRL
responsabil6 de executarea lucr[rilor:
Reconstruc{ia llurninatului PUBLIC pe

loturile adjudecate:
- Lot I str. Tighina valoarea lucrarilor

628,956.49 Euro;
- Lot 3 str. Alexandru cel Bun valoarea

lucrarilor 761,399.86 Euro

Cheltuielile legate de. comisioane bancare
pentru emiterea garanliilor bancare in cadrul
contractului care face obiectul prezentei

asocieri, vor fi suportate de Liderul asocierii cu
refacturarea ulterioarb in m[rime
proporlionalI Asociatului.
ln particular, in cazul Garanliei de buni
execufie, "GENESIS International" SRL va
ret'actura cdtre Compania Electrica SRL suma

de 5250 Euro, ceia ce reprezinta 22o/a din
cormisionul bancar pentru perioada de 30luni.

Liderul de Asociere va reline, in prealabil,
5Yo din veniturile Asociatului determinate
conform prezentului Contract in calitate de

Suma Re{inut6, cu achitarea sumelor retinute

cooTBeTcTBeHHO, AO rrpeKpaqeHr4s Bcex

cBfl3aHHbIX c HLIM o6q:arerL,cre.
Crarrs 3. Bm;raAur cTopoH
l. fJaprueprr corrrarualoTcfl, uro Jln4epou
accorlrrauulr 6yler "GENESIS lnternational"
SRL, Koropas no4nHCbIBaer c 3arta1l.rur(ort{

AO|OBOp rroAprrAa Ha ilpr{cyxAeHHbre JroTbl,

Ha3HaqaeTcfl B KarrecTBe y[onHoMoqeHHoro
[peAcTaBzTenfl accoqHaqHr.{ H noJryqaeT

HHCTpy KUr4 rr OT,rMeH r.{ rrI eHOB aCCOUTTaUH H.

(2) CropoHrr Hecyr conr4AapHyro

orBercrBeHHocrb neper 3ax&3qumoM rro BceM

o6x:arerr,crnau n orBercrBeHHocu{,
BbrTeKaloqr.{M H3 HacTofruero AoroBopa, 3a

pa6orrr, BbrnoJrHeHHue rcarxgofi [r3 cropoH.
(3) Cropouu cor-Jracr.{Jrr.{cb, Lrro 83Hosbr

BHyrp r{ accorruaur.rra 6yayr cneAy}o u1r.r Mr.r :

7\n'A *GENEStS [nternational" SRL,
oTBeTCTBeHHafl 3a anMr{Hr{CTpr{poBaHrre

KoHTpaKTa, JIor l, yr. Turuna, JIor 3, yn.
ArexcaH4py qen 6yu, uo raKx(s BbrrroJrHrer

cnegyrorqne pa6oru:
- Ilo4rorosuTeJrbHbre pa6orlr yqacrKa
- 3eMrqr-{rre pa6oru
-,{opoxcuoe noJrorno
- Aorxrenafl KaHaJrr{3aqrffi

- fiopou<uar pa3MeTKa, yxa3areJrr{ H naparrerbr
- Ilpouue pa6orur
22oh o'Compania Electrici" SRL
Oree'rcraeHHas 3a BbrnorrFrer{}re pa6ol: -
Pexoucrpyrcuu.s o6urecrBeHHoro ocBeueHxrr
n0 npkcyxAeHHbrM JroTaM:

- JIor I yr,. Tnrprua crouMocrb pa6or
628,956.49 Eapo

- Jlor 3 yn. ArexcaHApy uer Eyu cror4Mocrb

pa6o1 761,399,86 Enpo

Pacxogr,t, cBx3aHHbre c: 6auxoncxuur.r
c6opaura 3a BbrAarry $lrnaucortlx rapanruti
rro KoHTpaKTy, xoropsrfi flBilflgrcfl npeAMeroM
srofi accouHaunu, 6yaer Hecrn Jluaep
accorlrraqrrH c nocneAylorur{M BbrcTaBJleHr.reM

cqeroB npo[op(HoHaJrbHo naprHepy
accou[1aulrfi.
B {racrHoclrr, B eJryqae l-atrraur-nu

HaAnex(auero lrcroJrr-reHur, (CENESIS
Internati onal >> SRL B brcran r{T c're'r " (.1 olr ;: a n i a

Electric6" SRL Ha cyMMJ/ 5250 er:pr"r, q'ro

cclc:raBJrfler 227o x0prr.rccur 6anxa 3a ilepfioll
30 n4ecquer.

Jln4ep Accoquaunu npeABapnreJlbHo

AeplKfiBaer 5% AoxoAa flapr



Art. 3. Aportul pirfilor
(l ) Partenerii convin ca Liderul de asociere s5

fie "GENESIS lnternational" SRL, care

semneaz6 cu Beneficiarul Contractul de

antreprizd pentru loturile adjudecate, fiind
desemnat in calitate de reprezentant autorizat
al asocierii, qi care primegte instrucliunile
pentru si in numele oric[ruia qi tuturor
membrilor asocierii.
(2) Partile vor raspunde solidar si individual in
fala Beneficiarului pentru toate obligatiile si

responsabilit6lile care decurg din contract,
pentru lucrhrile executate de fiecare parte.

(3) Asociatii au convenit cb contribuliile in
cadrul asocierii vor fi urmatoarele:
78 ol, ooGENESIS International" SRL,
respomsabilI de Administrare a contractelor
Lot I str. Tighina, Lot 3 str. Alexandru cel

Bun, dar qi efectuarea lucrdrilor ce {in de:

- Lucrari de pregatire a santierului
-Terasamente
- Sistem rutier
- Canahzare Pluvial[
- Marcaje si indicatoare rutiere si parapete

- Alte lucrari
22 't/o ,rCompania Electrici" SRL
responsabil[ de executarea lucririlor:
Reconstrucfia Ilurninatuiui PUBLTC pe

loturile adjudecate:
- Lot I str. Tighina valoarea lucrarilor

628,956.49 Euro;
- Lot 3 str. Alexandru cel Bun valoarea

lucrarilor 7 61,399,86 Euro

Cheltuielile legate de: comisioane bancare

pentru emiterea garanliilor bancare in cadrul

contractului care face obiectul prezentei

asocieri, vor fi suportate de Liderul asocierii cu

refacturarea ulterioarb in mbrime
propo(ional 5 Asoci atului.
in particular, in cazul Garanfiei de bunb

executie, "GENESIS International" SRL va

ret'actura cdtre Compania Electrica SRL suma

de 5250 Euro, ceia ce reprezinta 22% din
comisionul bancar pentru perioada de 30 luni.

Liderul de Asociere va reline, in prealabil,
5% din veniturile Asociatului determinate
conform prezentului Contract in calitate de

Suma Re{inut[, cu achitarea sumelor retinute

cooTBercTBeHHo, Ao npeKpalleHHq Bcex

cBfl3aHHbrx c HlrM o6s:arertcrs.
Crarrs 3. Brt;ragr,I cropoH
1. IlaprHepsr cornarualorct, uro Jllllepowr
accoqlraqlrlr 6y.uer " GENESl S International "
SRL, Koropar IroAnxcblBaer c 3attag'tllxorl

AOTOBOp nOAprIAa Ha IIpnCyxAeHHbIe JIOTLI'

Ha3HaqaeTcf B KaqecTBe ynonHoMoqeHHofo

[peACTaBHTenfl accoqHaultu It [onyqaer
HHCTpyKrIH14 OT IIMeHH qJIeHOB accoql{aqtrH.
(2) Cropoxu Hecyr contlAapHyto

orBercrBeHHocrb nepeA 3axa3qnxoM rro BceM

o6q:arertcrraM u orBerc'rBeHHocrlI,

BbrreKarorqHM H3 Hacroftuero AoroBopa, 3a

pa6oru, BbInoJIHeHHrte xaxcAofi u3 cropoH.
(3) CropoHrr corJracl4Jrl4cb" t{To 83Hocbl

BHyrpr{ accorlxauan 6y,uyr cneAyroul}IMrI :

78%t "GENEStS fnternational'o SRL,
orBercrBeHHaf 3a aAMlIHHcrpI{poBaH}Ie

KoHTpaKTa, JIor l, yl. Tnrltna, JIor 3, yl.
Anexcan4py qen EyH, uo raKx(e BbtrtoJlHfler

cneAyrou{r{e pa6orrt.
- IloArorosr.rreJlbHbre pa6orur yqacrKa
- 3eMr-flFmre pa6orlr
- flopo>rHoe roJIorHo
- Ao>r<,uesafl KaHaJIH3aqI{fl

- flopoxcHax pa3MerKa, yKa3arenH H rlapanerbt

- IJpouue pa6omr
22oh "Compania ElectricI" SRL
OrnercrseHHat 3a BbIIIo"[FIe!{}Ie pa6ol: -
PemoHcrpyrcuHq o6u1ecrBeHHofo ocBelr1eHI'{fl

no npHcy)KAeHHbIM JIOTaM:

- JIor I yn. Tprnna crohMocrb pa6or

628,956.49 Enpo
- Jlor 3 yn. AnexcaHApy vel Eyu crot4Mocrb

pa6o1 761,399,86 Erpo

PacxoAl,l, cBfl3aHHble c: 6auxoncxuutl
c6opauu 3a BbrAaqy Snnaucontx rapaHTI{}"I

no KoHTpaKTy, xoropufi .rBJlrercfl rIpeAMeToM

orofi accoqHaul4n, 6yter Hecrrt JIulep
accoulraqllH c nocneAylotul{ M BbICTaBJIe H}leM

cqeToB npoflopqproHaJrbHo naprHepy
acc0qrraurrl{.
B .raclHoclrr. B cJlyqae l-apaul'lin
HaAnex(aqero llcnoJll{eflplfl, ((CENESIS

I nternati onal > SRL, Bbtcritn I{T c' ler " (,1 olrl ;:a n i it

ElectricS"' SRL na cyMMy 5250 eupr:, qro

cograBJrfle'r" 22% KrJI\{rtccIJI,r 6anna 3a rIep,4oJI

30 Laecsqer.

Jlu4ep Accouuaqult npeABapnreJlbHo

Aeo)KHBaer 5% roxoAa IIa



?n termen de 21 zrle dupS data recepliei finale
a lucrlrilor.
Veniturile din asociere vor fi repartizateintre
Lider qi Asociat proporfional contribuliilor
fiecirei P6r{i.
(a) In cadrul asocierii pbrlile particip[ cu

resursele proprii necesare derul6rii
contractului (resurse materiale, umane,
flnanoiare, intelectuale, etc.) (r, .!e vedeu

otrcxa lc fu cot tt t'oc't).
(5) Asociatii convin s[ se suslina ori de c6te ori
va fi nevoie, pe tot parcursul reahzani
contractului, acord0ndu-qi sprijin de natur[
tehnic[, managerialI sau/si logistic6.
(5) Nici una dintre Parti nu va fi ?ndrept[fita s6

vtnd6, cesioneze sau in orice alt[ modalitate si
greveze sau sb transmit[ cota sa sau cota*parte
din aceasta altfel dec6t prin efectul legii si prin
oblinerea consim[6m!6ntului scris prealabil al
tuturor pdrlil or contractului.
(6) in conformitate cu condiliile contractului
incheiat intre GENESIS International S.R.L.
(Liderul asocierii) gi Prirn[ria Chigin6u,
decontarea lucrlrilor se va face prin
intermediul Liderului Asocierii, cottfbrm
sumei indicate in fiecare Cerlificat de plati
intermediar[, in tennen de 56 de zile dup6 ce

Inginerul primeqte documentele justificative.
Suma minimd a Certificatului de platd
intermediard reprezinta 5% din valoarea
contractelor qi anume:
- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun
and 3l August 1989, Lot I Reconstrucfia str.

Tighina, cu sLrma de 2"970"588 37 EUR
- Contract No 158583l0, Reconstruction of
secondary streets. Tighina, Alexandru cel Bun
und 3l August 1989, Lot 3 Reconstructia str.

Alexandru cel Bun" cu suma ae 3,396"714"20
EUR

Drepturile gi obtriga{iile XrXr{ilor.

onpeAeneHHoro B cooTBeTcTBI4r{ c HacToflrrIHM

Corrarueuneu KaK HepacnpereneHHylo
cyMMy, c BbrnJraToii ygepxraHuoii cyruur,r n
reqenlre 2l AH, nocJre Aarbr fioAnr{caHra,
Axra oxonqarerluori npueMKl{ pa6or.

floxon or accorlr4arlrzu 6yger pacnpeAenflabcfl
MexAy Jlrrgepona H flaprueponr
npo[opqr4oHaJrbHo B3HocaM raxrAofi
C'ropourr.
(4) B paMKax accoqlrarrur.r cropoHbr
yr.racrByror c co6creeHHbrMLr pecypcaMn,
neo6xoAarubrMr4 AJrfl BbrnoJrHeHHfl KoHTpaKTa

(vrarepr.ra.rrssoe o6ecneqeuHe) pa6ouax clrra,

frauaucu, nHTenneKTya,qsuufi pecypc u r, A.)
(C n,r. Ilpraro)KeHlrfl x xourpaxry).
(5) t{reHsr accoq}raqu}r cornaua}oTcfl
rroAAepxnBaTb Apyr Ipyra, KorAa 3To

neo6xo4rivro, B Ter{eHHe Bcero cpo(a
BbrrrorHeHu, KoHTpaKTa, o6ecne.lHaar
TexHHqecKyro,yrpaBJreHqecKyro:alnnv
J.rorHcTliLrecKy ro noAlepx( i(y.
(5) Hu oAHa n3 Cropon He nMeer rpaBa
[poAaBaTb, ycryfiarb vlr4 ]rHbrM o6pasorur

o6penaeuarb vtltri nepeAaBaTb cBolo ,{oJrro,

KpoMe KaK B Cirny 3aKoHa H nyreM floryqeHHfl
IIpe.4Bap]rreJrbHofo rrHcbMeHHoro corJlacHfl
BCex CTOpOH r(OHTpaKTa.

(6) B coorBercrBlix c ycJroBlrrMr.r AoroBopa,
3arcrroqeHHoro MeI(Ay GENESIS lnternational
S.R.L. (J[uaep accoulraulru) u Myuu\unuir
Kltuunen, onJrara pa6or 6yaer
npoH3BoAHTbc, qepe3 Jlngepa Acco(aaqun s

coorBercrBau c cynavroii, yKa3aHHofi B

Kax(AoM Cepru$nxare rpoMelxyroqHoro
nJrare)Ka, B TeqeHHe 56 ,qnefi nocJre

noryqeHras 14HxreHepou ro,(rBepr(.(arcurx
.{oKyMeHTOB.
MaHHnaarrHaq CVMMA Cepru$uxara

cocraBJrrer 5ah orI]poMe)r(yrorr Horo nJrarex(a

CT0HMOCTT4 r(OHTpaKTa:

- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun
and 31 August 1989, Lot I PercoucrpyKrruq yn.
Turuua, Ha cyMMy 2"970,588.37 Erpo
- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun
und 3 I August 1989, Lot 3 PenoncrpyKr.(Hq yn.
Arexcau4py qen 6yH, Ha cyMMy 3;396,714,20
Enpo.
Crartn 4. [Ipara m o6mnuuocrn cropou.
OrnercrneHHocrb rlJreHoB accoquaunH.

AE"t.4.
REspunderea asociatilor.



fn relaliil; c, tertii, rAspr"derea pertru
obligaliile contractuale revine p[4ii care a dat
naqtere obligafiei respective.
P64i1e nu vor putea efectua, pe cont propriu,
direct sau indirect, afaceri sau activit[ti
similare celor care formeazd. obiectul
prezentului contract, in caz contrar partea in
culp[ urmdnd a fi obligat6 la daune*interese,
inclusiv angajarea r[spunderii pentru
concuren{d neloiald.
(l) Fa1[ de te4i va rlspunde asociatul care
contracteazd de sine st[tdtor drepturi li
obligatrii prin actele incheiate cu aceqtia.
(2) Nerespectarea obligaliilor prevdzute mai
sus, de c[tre una din pdrfi, determinl rezilierea
contractului de c[tre cealalt[ parte, cu
aprobarea qi notifi carea Inginerului.
(3) Pentru nerespectarea clauzelor contractuale
in tot sau in parte, sau pentru executarea
defectuoas[ a acestora, partea in culp6 se

obligi s[ pldteascd daune interese.

Art. 5. Incetarea contractului.
(1) Prezentul contract inceteazd, la expirarea
termenului La art. 2 alin. (2) din prezentul
Contract, respective in termen de 2l de zile
dup6 primirea unei copii a Procesului Verbal de

Recepfie Final6, cu posibilitatea prelungirii
prin acordul p[4ilor.
(2) I-a expirarea termenului men{ionai mai sus

va fi incheiat un proces-verbal de constatare a

incet[rii contractului de asociere.

Art. 6. Forfa majorl.
Toate aspectele ce lin de ,,For{a Major6" vor
fi in conformitate cu prevederile clauzei 19

din FIDIC CarteaRoqie.
Art. 7. Conducerea qi administrarea.

Notificiri
(1) Prezentul contract constituie legea p[4i1or.
(2) Toate actele, docurnenteie, comunicatele
etc., privind prezenta asociere, pe toat[ durata
acesteia, vor fi arhivate la sediul Liderului de
asociere ,,GENESIS International" SRL,
acesta avdnd obligalia de a le pune la dispozitrie

B orHorxeHr4.f,x c rperbHMu JrlruaMn,
oTBeTCTBeHHOCTb nO ,{OtOBOpHbrM
o6qsarerrcrBaM Jrexr4T Ha cTopoHe, Koropar
nopoAuJra sro o6xsare.rrbcTBo.
Cropousr He cMoryr ocyuecrBnsrl sa cnofi
co6creeHHL,lii cqer, nprMo rlan KocBeHHo,

6lrs s ec Hn r4 .qerreJr bH ocTb, aH aJro rpr q Hy ro rori,
qTo ,BflseTcfl npe,qMeToM HacTorrqeto
KOHTpaKTa, B TTpOTHBHOM CJryqae BUHOBHa'

cropoHa 6yaer Hecru c[BercrBeHHocrr, 3a
y6urxu, BKrloqar orBercrBeHHogrb 3a
He4o6pocoBefi'Hylo KoHxypeHqr,to.
(1) llaprnep, xoropr,lfi caMocrorreJrbHo
nepeAaer npaBa ra o6x:annocrr{ nocpeAcrBoM
3aKIlOqeHHbIX C HL{M aKTOB, HeCeT

oTBeTCTBeHHOCTb nepe,q TpeTbllMH JrH qaM r.{.

(2) Heco6moAeutre BbrueyKa3aHHbrx

o6qsarerrcrn oAnoli r43 cropoH Hec€r sa
co6ofi rpeKpauleHne AoroBopa apyrofi
cropoHofi c
COTJIACOBAHPICM }I
I,Iuxenepa.

npeABapr{r'eJrbHbrM

yBeAoMneHr.reM oT

(3) 3a ueco6"nroaeHue yclonuii .{oroBopa
NONHOCTb}O IIJIU TIACTHqHO VJIV 3A HX

HeHaAJrelKaulee HcnoJrHeHrre, BltHoBHaf
cropoHa o6xsyercx Bo3Mecrr.rrr, y6rnxir.

Crarss 5. PacropxeHue AoroBopa.
(1) Hacroqunfi AoroBop ilpeKparrtaerc, no
HcTerreHHH cpoKa corJracHo cr. 2 n. (2)
Hacroflllero CorlaureHuf, coorBercrBeHHo, B

TeLreHLre 21 AH, nocJre nonyqeHr.{, Konr{H
Axra oxon.rarellrrofi nplreMr(lr pa6or, c
BO3MOIKHOCTbIO npoAJreHrrf nO COrJIaureHHlo

cTopoH.
(2) IIo HcreqeHr{u yKa3aHHoro cpoKa,
CropoHrr cocraBrr CorlaueHue o
pacToplKeH14n

accouHauun.
HacTofruero AoroBopa

Crarbr{ 6. @opc-uaxop.
Bce acneKTbr <<@opc-uaxopa> 6yayr
coorBercrBoBarb noJIo)KeHHflM ctarbv 19

Kpaurofi KHuru FIDIC.
Crarus 7. MeneaxMeHT n

aAMr{Hr{crpaurrfl . Ynegona.nenns
(1) Hacronu\ui.r AoroBop rBJrflerc, npaBoM

cropoH.
(2) Bce AoKyMeHTbr, AoKyMeHTbr, KoMMToHHKe

r.r r. A., Kacarourlrecx eroff accouflaur,rr4, B

Ter{eHr4e Bcero ee cpoKa, 6yayr xpaHuTbcq B

o$nce Ilnaepa accorIHarIHH "GENESIS
ilor interesate, la cerere lnternational" SRL, K o6ssana



(3) in accepliunea p64ilor contractante, orice
notificare adresati de una dintre acestea

celeilalte este valabil ?ndeplinit[ dac[ va fi
transmisl la adresa/sediul prevSzut in parlea
i ntroductiv d a pr ezentului contract.
( ) in cazul in care notif-rcarea se lace pe cale

pogtal[, ea va fi transmisl, prin scrisoare

recomandatd, cu confirmare de primire (A R )
qi se consider[ primit[ de destinatar la data

men{ionatd de oficiul poqtal primitor pe

aceast[ confirmare.
(5) Dac6 notificarea se trimite prin telex sau

telefax, ea se considerd primiti in prima zi

lucrdtoare dup[ cea in care a fost expediat[.
(6) Notific[rile verbale nu se iau in considerare

de nici una dintre pdrtri, dac| nu sunt

confirmate, prin intermediul uneia dintre
modalitdlile prevlzute la alineatele precedente.
(7) P[rlile au convenit ca cheltuielile de

personal, care va asigura o bunl execulie a

contractelor, s6 fie impSrlite proporlional
cotelor, iar ,,Cotnpania Electric[" SRL va

transfera lunar catre Liderul Asocierii

,,GENESIS lnternational" SRL suma de 1650

Euro, pinl la finalizarea obligaliilor
contractual e fa\d de Beneficiar (Prim[ria mun.

Chiqinlu).

Art.8. Litigii.
(1) Litigiile care se vor naqte din prezentul
contract sau in Ieglturh cu prezentttl contract,

inclusiv cele referitoare Ia validitatea,
interpretarea, executarea sau desfiin{area lui
vor fi solulionate pe cale amiabilb.
(2) Dacd p[4ile nu vor ajunge la o inlelegere
amiabili, atunci litigiile vor fi ?naintate spre

solufi onare i nstanlei j udecltoreqti competente

din Republica Moldova.

Art. 9. CLAUZE DE
CONFIDENTIALITATE

(1) P[4i1e se obligi sa respecte

confidenlialitatea tuturor aspectelor ce tin de

informalia prezentatd in oferta pentru licitalia
in cauzd. P[rlile vor respecta confidenlialitatea
absolut[ cu privire la toate informaliile si/sau

documentele privind activitatea in baza
prezentului acord gi viitorului contract de

flpe,qocraBlrrb Hx 3aHHTepecoBaHHblM JII{ItraM

no rpe6oraultto.
(3) CoruacHo ,(oroBopy cropoH, mo6oe

yBe,(oMJreHHe, aApecoBaHHoe oAsoil H3 Hl'tx,

crraTaercfl AeficrnnreJrbHbrM, ecnu oHo 6y.uer

ornpaBJreHo Ha a.qpec / o$nc, yKa3aHHyro Bo

BcrynuTeJruHofi .lacur Hacroruleto AoroBopa.
(4) Ecrlt yBe.uoMneHI,Ie cAeJIaHo tto norlTe, ono

AonxHo 6rnr ornpaBneHo 3aKa3HtIM

nHcbMoM c noATBeplKAeHHeM nolyr{eHHt
(A.R ) r{ cqr4Taercfl noryr{eHHblM aApecaroM B

AATy, yKa3aHHyro nonyqaloqt{M noqroBblM

oTAeneHHeM B 3TOM nOATBeplK.qeHlIH.

(5) Ecrlr coo6urenue ornpaBJleHo reJIeKcoM

vrkt rene$axcou, oHo cql{Taerct
noryqeHHbrM B nepBbtir pa1ouait AeHL nocne

AHq oTnpaBKkt.

(6) Ycruue yBeAoMneHH, He rpnHllMarorc,
Bo BHHMaHI{e HH oxnofi I43 cropoH, ecnu oHH

He no.qrBepxAeHbl o,{HI4M u3 cnoco6os,
npeAycMoTpeHHblx B rpeAbl,{yuux nyHKTax.

(7) Cropoubr AoroBopptlu4cb, tITo pacxoAbl Ha

rrepcoHaJr, xoropntfi o6ecneqar HaArelratuee
r.{cnoJrHeHae AoroBopoB, 6y.uyr pa3AeneHbl

nponopulroHaJlbHo KBoraM.

"Compania Electric[" SRL 6yaer
elKeMecflr{Ho nepeqr{crrrb Jluaepy
"GENESIS International" SRL cyMMy B

pa3Mepe 1650 erpo ,qo noJlHoro BbIIToJIHeHHt

AoroBopHbrx o6ssarerbcrB nepeA 3axas'tnxovl
(Msprza r. Knurxnen).

Crarrs 8. Cyae6nrrfi npouecc.
(1) Cnopu, Koropble Bo3HHKHyruI3
Hacrorlulero .qoroBopa ur[t, B cBfl3ll c 3THM

AO|OBOpOM" B TOM qr4CJIe CBr3aHHble c efo
reficrsureJrbHocrbro, TOJIKOBAHHEM,

HcnonHeHueM vrrrt npeKparueHueM, 6yayr
pa3pemeHbr MHpHbIM rlyreM.
(2) Ecwr cropoHbr He npngyr K MHpoBoMy

corJrauleHlto" To cilopbr 6yayr repeAaubl An,
pa3pemeHur B rounerenruntir cya
Pecny6nraxn MolAona.

Crarnq 9. IIOJIOXEII?Ifl O
KOH OfiIEHq rrAn bH OCT I,I

t. Croponrr o6xsyrorcn co6lro,qart
non(hulenqr4aJrbHocrb Bcex BonpocoB,

Kacaro Lq r{xcx ra n (p op rra ar\Lrlr, rpegcraalen Hoff

B reHAepe. Croponrr 6yayr oo6.nroAaru

a6comorHyro xon$ra.4enqrlaJlbHocrb B

orHorxeHxrr sceri lrH$opvrauall v I unu

AOKyMeHTOB, KaCarOUII4XC.fl .qerTeJIbHOCTI.I,

antreprtzd, inclusiv a I urilor de afaceri ale ocHoBaHHofi r orou coulaueHua r.r 6y.qyuleu



Clienfilor, de a cdror natura confidenliald a fost
infbrmat sau despre care a luat cunoqtinl[ pe
perioada execut[rii Contractului .

(2) Asocialii ?nfeleg qi sunt de acord pe deplin
c[ pe durata conlucr[rii prot'esionale pi dupd
incetarea acesteia, din orice motiv, sa nu
divulge, citre nici o persoana, saua nu se

foloseascd si sa ia toate precautiile necesare
pentru pastrarea
infbrmaliilor.

secretului asupra

(3) Asocialii au obligalia sa respecte
contidenlialitatea asupra oric6ror date sau
infbrmalii privind personalul altui Asociat, de
care a luat cunoqtinl6 pe durata conlucrlrii
profesionale.
(4) Chestiunile referitoare nemijlocit la
obiectul prezentului Contract vor fi solulionate
de Asociali prin acord comun.
(5) P64ile au indatorirea s[ aclion ezein cadrul
relaliilor contractuale reciproce cu diligenla
necesarb, sd respecte obligalia de
confidenlialitate, precum qi se oblig[ s[
colaboreze in orice problem6, legatd de
obiectul prezentului Contract, pe baze de
avantaj reciproc, in forml scris[.
(6) Culpa gravd a Asociatului ?n indeplinirea
obligaliilor profesionale, care determin[
producerea unui prejudiciu (patrimonial sau
nepatrimonial) sau aduce atingere imaginii
celeilalte pdrti qi are drept consecin![ pierderea
unui Clientlunor Clienfi a celuilalt Asociat,
atrage r[spunderea si obligalia de a repara
integral prejudiciul astfel cauzat.

Art. 10. Penalitl{i
(l ) In conformitate cu condiliile

contractului incheiat intre GENESIS
International S.R.L (Liderul asocierii)
pi Prim[ria Chiqinlu in cazul inc[lcdrii
termenului de efectuare a lucrbrilor sau
neprezentarea actelor confirmative
Asociatul se obliga sd achite penalitate
in sumf, de 0,2 o/o din suma totald a
contractului pentru fiecare zi de
intirziere.

AOTOBOpe IIOApfAa, BKIrOqafl AeJrOBbre cBfl3r{
Kruenron, o xon$a4eHur4anbHoM xapaKTepe
Koropbrx 6rrro coo6rqeno vilrl o Koropbrx
cTaJro l.I3BecrHo Bo BpeMq 1{crroJrHeHHt
KOHTpaKTa.

(2) r{lenrr accorlaauzrr rroJrHocrb}o
NOHHMA}OT I4 COrJIAIIIA}OTCg C TEM, LITO BO

BpeM, npo$eccnoHaJrbHoro corpyAHr.iqecrBa
Lt nocJre ero flpeKpaueHnq, no lro6off
npr.Frr4He, He pacKpbrBaTb Hr.rKoMy w

npHHHMarb Bce seo6xo4zur,re Mepbr
npeAocTopolnHocrH Anfl coxpaHeHH'
unSopnaaqlru B ceKpere.
(3) Corpytrurxu o6xsantr co6lrora.rr
xourfrageuqr4a.[bHocrb nrc6urx AaHHbrx Attl
lrHSoplaaunu o nepcoHaJre Apyroro
coTpyAHrrKa, o KoTopbrx eMy craJro r.r3BecTHo

BO BpeMfl
coTpyAHuriecrBa.

npo$ecczoHaJrbHoro

Henocpe.4crBeHHO(4) Bonpocrr,
oTHocrufiec.s K [peAMery HacTofl[{ero
Konrparra, 6yayr perrarbcfl CropoHarrau no
B3ar.{MHOMy COrnaCr4}O.

(5) Croponm o6xsaHsr reficmoearb B paMKax
B3arlMHbrx AoroBopHbrx oruoruenufi c
u eo6x o4urraofi ocvrorp lrre.[bHocrb]o, y B Dxarb
o6s3arerscrno o roH$a4euqHaJrbHocTr4, a
TaKlKe o6qsarrcs corpyAHr.{qarb no .rrro6orury
Bonpocy, cBxsaHHoMy c EpeIMeToM
Hacrorruero ,{oronopa, Ha ocHose ngam\.{Hori
BbrroAbr B nrcbMeHuofi $opvre.
(6) CepsesHax ouu6xa flapruepa B

BbINOJIHEHHII npoSeccnoHaJr[,Hbrx
o6x3arelrcrn, Koropa, onpeAeJmeT yluep6
(uvryutecrnessufi vfiL1 HeuMyluecrnenHtrfi)
HnH noBpexAeHr4e r.rMH.{)Ka apyrofi cropoHbr
L4) KaK CJreACTBr4e, npHBOAHT K [OTepe
Krlreura / KlueuroB Apyroro flaprnepa,
Brerrer 3a co6ofi orBercrBeHHocTL, 14

o6ssarerrcrso noJrHocTblo ycrpaHr,rrb
nprr{r4ueHHuir yruep6.

Ctarus 10. IIIrpaQsr
(l)B coorBercrBr4x c ycnoBHrMH

AOrOBOpa, 3aKJrrOqeHHOrO MexAy
GENESIS International S.R.L. (It4sep
accolluaqr{n) r.i Myna \unufi Kurullnen
B Cnyqae HapyrxeHr4, cpoKa
BbrrroJrHeHr.la pa6or llapruep
oSxsyercn ynnaruTb rurpa$ B pasMepe
0,2o/o or rcefi cyuubr KoHTpaKTa 3a
xax<4rrfi AeHb npocporrKr,r. :

"."#



Art. 11. Dispozi{ii finale.
(1) Toate lucrdrile de contabilitate, financiare
qi casierie generald vor fi efectuate prin grija
liderului de asociere.
(2) Evidenla financiar6 va fi exercitatS de c[tre
p[4ile asociate in conformitate cu Standardele

Nalionale de Contabilitate.
(3) Prezentul contract a fost incheiat intr-un
nnm[r de / /do,.ca./.
exemplare. din care .................,

astdzi I !.,./.(, . k.4 /..., datasemn[rii lui.

Lrt. t2. Anexe la Contract
Urmltoarele documente, in ordinea de

prioritate, vor fi considerate a fi formate, citite
qi interpretate ca parte a prezentului acord.

Prezentul acord va prevala asupra tuturor
celorlalte documente contractuale.

(a) Specificfiia I Cerinfele Angajatorului;

(b) Desenele;

(c) Propunerea tehnic6;

(d) Lista cantit6lilor cu preturi

(e) Programele completate gi orice alte

documente care fac parte din Contract.

LIDER DE ASOCIERE,

"GENESIS International" SRL, cu sediul in Chiqinau.

str. Albiqoara 8416, MD-2005. Republica Moldova.
IDNO 10 1 0(>0000(rtt79. IBAN:
MD32AG000000022513705438, TVA: 050(1120" BC

Crarr,s 1 1. 3arlrcqlITeJrLHr,Ie noJroxeHurl.
(1) Bce 6yxramepcxne, $nuaxconrte kr

o6ru I4e KaccoB ble pa6orul 6yayr Bbt TIoJIH xrbcfl
noA np r.{cMorpoM JrHAepa accou}IaulrH.
(2) @nnaucosstii yqer Be,qercr pa3AeJIbHo

accoql4HpoBaHHbIMH cTopoHaMu B

coorBerlcrBrlit Flaqaoria"nrHbtMti

craH,qapraM u 6yxranrepcKoro yqera.

(3) H4crogrulrfi Aoronop 6rrrl 3aKflIoLIeH B

"!, (;t{gil
3K3eMnJrflDOB. H3 HHX .....,,.......
ceroA,, 

' 
./.r. . // .Jo'/./ ilara

noArrvcaHHfl.

Crarufl 12. [Ipunoxeulre r Konrparry.
,{oxynaenrrr B nop.fl.qKe [puopl4Tera

cquTarcTcq c$opvuaporaHHbIMH,

nporIuraHHbIMH Lt klcToJIKoBaHHbIMlt KaK

qacrb Hacrotrqero CorraureHuq. 3ro
corJrarxeHne }rMeer npeHMyIIecrBeHHyro cHny

nepel BceMH ApyrlIMH AOTOBOpHbIMH

,uoKyMeHTaMH.
(a) Cneur.rtbraraua.a
pa6oro.qarenx;
(6) ueprexor,

/ rpe6oBarnfl.

c) rexunuecKoe npe,(JIolKeHIIe; '

(d) flpeficxypaH'r KoraqecrBa Marepr{aJloB H

pa6or.
(e) 3anoruesuule nporpaMMbl u lro6lte
ApyfHe AoKyMeHTbI, cocraBJIflIOIIIHe qacrb

AOfOBOpa nOAprAa.

JII4AEP ACCOITI4AIIrIU,

"GENESIS International" SRL. cu sediul in Chiqinau,

str. Albiqoara 84/6. MD-2005. Republica Moldova,
IDNO l0l0(100006tt79. IBAN:
MD32AG000000022513705438^ TVA: 0506120. BC
"Moldova-Agroindbank" S. A. BIC : AGRNMD2X

Director general, Mrug Vitalii

ASOCIAT,

orComprnia Electricl" SRL

TIAPTH EP ACCOUI,IAUNU,

,,Compania Electric[" SRL
MD-2002, mun. Chiqinf,u, str. P

c/f 1003600092'133, c/ TVA
MD20ML000000222192
BC <Moldindconbank> S,

BIC MOLDMD2X3Og
tel. 50--50-47. fax. 52-1:

MD-2002. rnun. Chisi
c/f 1003600092
MD2O
BC <Moldi
BIC MOLD
tel. 50-50-{
Admini

ului,2

d1

I

Administrator, Eni Maria.



Aprob:

PROCES - VERBAL
DE RECErTTE LA TERMTNAREA l,ucnArulon

Nr.--din 2023

Preqedinte: Ilie Ceban

Membri: Igor Vrabie

Lilian Copaci

AIina Popovici

Pavel MovilI
T'udor Buzu

Lurlinila Manole

Andrei Rusnac

privind lucmrea reahilitarea .strdzii executatd la obiectul slr. Tighina in cadrul contractuluint' 15858310 din 24 noiembrie 2021 incheiat intre Directia Generald Mobilitare (Jrband si S.R.L.tul,"ri@
Tiarhin,,.

l' Lucrdrile au fost executate in baza autoriza(iei rr. AC-0000127. eliberatd de prinr(u.ia
mun. clti,rindu la 04.04.2023, cu varabilitare pind la oi, r t.zLzs

2' Conrisia de receplie gi-a deslbgurat attivitat.u in int.ru alul 17. t 0.202 j, fiirrd fbrrnatd din

- viceprimarul municipiului Chigindu
- director adjunct al Direcgiei generale arhitecturl, urbanisnr
qi relatii funciare

Dumitru Ceban - Eef adjunct, Direclia Generard Mobiritate Urband
Valentin gvaga - Eef,Direclia lucrdri edilitare, DGMU
Iulian Severin - expeft tehnic drumuri, UIp, primaria mun. Chiqindu
Sergiu Cototnan - Eef al Serviciului sisternatizare a circulafiei rutiere din

cadrul Sec{iei supraveghere transport qi circula}ie
rutieri a Direcfiei de Polilie a mun. Chiqiniu
- qef Direclia management tmnsport, DGMU
- vicepretor al sectorului Centru

- vicepretor al sectorului Buiucarri

- vicepretor al sectorului Riqcani
Ghenadii Zadesenef - director interimar i.M. ,,parcul urban de Autobuze,,
Dorin Ciornii - clirector i.M. ,,Regia Transport Electric,,
Sergiu Tornild - administrator i.M. Regia,,Exdrupo,,
Alexandru Bajura - vicedirector i.M, ,,Regia Autosarubritate,,
Vasile Efi'os - gef Direcfia amenajare Ei Mecliu, DGLCA
Inga Badrajan - director adjunct, i.M. ,.Asociafia de gospoddrire a spaliilor

verzi"
Vitalie Lungu

l,a recep{ie au par-ticipat in calitate de invitali:

ValentinaFluierag - inginer_qef,l.M.p.,,ChiEi,6uproiect,,

- Egis Intema{ional

- Egis Internalional

4. Constat6rile cornisiei de receplie:
a) din documentafia scrisd qi desertatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incornplete pieselecuprinse in lista-anexd nr. l:
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b) lucrdrile cuprinse in lista-anexdn'.znu au fbst executate;
c) la executarea lucrlrilor, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat preveclerile proiectului.

5. Comisia,de recepfie, in u

od "rrtl,re,r- r(er
constatdli lor fhcute, pl.opune :

tr' (.\ l.rfr,ir,rd.rsq

6. Cornigia de receplie motiveazd propunerea ftc
€Xectr litr (uq r*n,'{er f 4 (.r, [-r,rn ,"

T.,Conrisia de r.eceplie recornand5 urmdtoarele:
i on ore,r ,e.r- 1.*n *.i

Cora ,[or yla

,u .... 1,. 0 a* fo11 +.r 1,t.a
Col^ slfurtfe

e4 €,,'wl r
6,t

ri l,

7r. Desc.ierea obiectului,, Rerbiriturect stt.itzii ri,lhincr":

Drumul supus recep(iei are urmf,torii indici de baza:L Categoria tehnica - Secundara
2. Lungimea - 1.628 krn;
3. Benzi de incadrare - 2 x 3.30/4.50 nr;
4. L6limea pd4ii carosabile _ 6.60 _ 9,00 m;
5. Llfimea trotuarelor - 2 - 3.5 m:

Sistemul rutier:
l. Executarea stratuhti Fundafie : 1A 9g2 n2
2' Executarea stratului de fundaf ie din amestec reciclat Ia rece, h : I0 cm - 12900.00 nr23' Anrenajarea stratului din beton asfhltic cu granulaf ie rrare BAD 22.4,h = 6 cm - l2 900.00

ttt2
4' Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic de MAS 16, h:4 cnr - l2 900 rn2

Trotuarc pietonale:
I . Amenajare parcdrii auto din pavaj, h : g cm _ 2 06g.00 m2
2. Arnenajare intrarii in curti si cartiere din pavaj. li = g cm - 1707.00 nt2:3. Amenajare trotuare din pavaj, h = 6 cm _ 12 5g7.00 nt}
4. Montare Bordura mare Br I00x30xlg - 3 324.00 m.l
5. Montare Bordura mare Br l00x30xl S _2134.00 m.l
6. Arnenajare zorre verzi -2 400.00 nt2

Canalizare pluviala:
l. construclia canalizdrii pluviale pc 01+15 - pc 05+75 _ 455.00 m.l
2. Construcfia canalizlrii pluviale pc 0g+20 _ pc l0+30 _ 2l 9.00 m.l

Siguranfa Traficului Rutier:
1. Indicatoare rutiere - 174.00 buc
2. Marca.i n"rtier * 550.00 m2
3. Parapet pietonal - 301.00 m,l

Iluminat stradal:
L Corpuri de iluminat de 102 W _ 60 buc
2. Corpuri de iluminat la trotuar 27 W _ 60 buc
3' corpuri de iluminat "Trecerile pentru pietoni" 5 r w - 20 buc
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8, Prezentul proces-verbal, confindncl

irrcheiat astizi
anexe nultlet'otate, cu un total de 6 file, a fbst

in 6 exemplare.

3fileqi 3

2023 la

9. Concluzia Agenfiei pentru Supraveghere Tehnicd:

L.$

Comisia de receplie:

Preqedinte

Membri:

( lirnclia, nurnelc. prenurncle)

L Ceban

L l/rqbie

D, Ceban

V. gvuga

l, Severin

(lopuci

A. Popotici

(senrniitura)

T. Buzu

/
G. Zadesene/

S. Corontan

l/. E/i'o,:;

Badraian

l/. Lungu

I/. Flueraq

@ob
'A. Rusnac

I 0. Lucrarea,, Reubilitqrea,\tt.. ?.ighinu,, este:

TRANSMISA:

Executantul: S.R.Z.,,Genesis Internalionctl',
& S.R.L. ,,Contpania Electricir

PRIMI fA:



Anexa nr. I

la procesul verbal de recepfie la terminarea
lucrdrilor nr. _ din 2023.

Preqedinte

Membri:

Din docu ta

l. Cebun

l. Vrabie

D, Cebun

l/. $vagu

L Severin

Copaci

A. Popovici

Mot,ilii

T. lhtzu

(:----\tu4*J

D. Ciornfi

Tomild I
A. Ba.im'a

lt. Efi'os

' Bad.a.ian

[r. Lungu

11. Flucra;

tl-z Marole

'4, RusncrcC. Zadesenel/

menta scrisl si desenatl te
Nr.
dlo Denumirea obiec(iilor qi adresa ( km gi pC)

() Reorgo rnf +*r..r .Jt
* oJ,' tc..lfett jo*^ ,^V {.r

13)^L{
l3er nor de ?+,' r 14'h,^-i[vi,.e-o ), I*, s,. Fi .. 

" /;. TiI d;
lno fi*ure 10. lt. Le.L;.

t) Ae u,'t*':nq fu^oie " l",.hi oL exe_errlie C vhot".q{f )1
iu J, u* [r.* ru-,l,larel eq iheLL*; s
lz*u shor{ ,

s pr"i A ea{i t,ru/r(i. I n!, '$.^Ce( eo\^ Jof M k, *.r,' (uf
[r.. Gqis{,t r'( '$n viqooaa

3) Re ur't..irco bror,ee- .-tui ,(- , e,*o ..r- y','e f a ,G,^ o.r".o I fro li.
t/eL&'/ ,^iWi oo Yt,^ci (or kr*un' ololi. l7 ao It ?A)2

lltr.. rf edo ru lnqi^oru{r, !rAulrebrcnom
o(r -oi s.r s ,

u-oru-(.ui ci
A ^l* pn 

^u 
nJui--li */ dn io..r ni h<n rr^ pPaniu.neo

lor.c-i 2on

S. (lotonrun
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Denunrirea obiec{iilor gi adresa ( knr gi pC)

i v.U 4 f,lf ert rvrdr etg

Anexa nr.2
la procesul verbal de receptie la tenninarea

lucrdrilor rr. _ din 2023.

Preqedinte

Membri:

Lista Iucrlrilor neexecutate

L Cebun

I. l/rubie

D. Cebun

l/. $tuga

l, Seyerin

L,

. Popottic,i

Motilii

7'. Bunr

v'Eh'"

'?\-l.Budrajun

I/. Lungu

l/. Fluera;

@l.Manote

7 D. Ciornfi

*.Tontitd I,l
,\l

A. Bajwu

c. Zadesenef , Rusnac

S. Cotoman
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Anexa nr. 3
la procesul verbal de r.ecepfie la ternrinarea

lucrdrilor nr, _- din ___ 2023,

Lista lucririlor neconforme

Denumirea obiecliilor qi adresa ( km Ei 
pC)

L Cehan

l, l/rqbie

D. Cehcrn

Ir. $vagu

L Seyerin

Popottici

l,Iot,ild

Buztl

G. Zodesenell Rusnac

7D. ciornti

Tomild

A. Bajurcr

l/. Lungu

It. Flueras

Pagina 6 dirr 6
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PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARITOR

Nr. din 2023

privind lucrarea reubililareu strdzii executatd la obiectul str. Alexemdru cel Bun in cadrul
contractului nr. 1585$1A din 24 noienfirie 2021 incheiat intre Directii Genrcr.alci Mobilitate
Urband $i S,R.L. ,,(ienesis Internalional" & S.R.L. ..C)on\onio Electricd" p*tru lucririle cle
Reabilitare a strdzii Alexandru cel Bun.

I. Lucrdrile atr lbst executate in baza autoriza{iei nr. 4e100O0126, eliberatl de primdria
mun. Chisinciu la 21.03,2023, cu valabilitate pind la 20.10.2023.

2. Conrisia de recep{ie gi-a desllgurat activitatea in intervalul 17.10.2023, fiind forrnatl din

Preqedinte: Ilie Ceban

Membri: Igor Vrabie

- viceprimarul municipiului Chiqinlu
- director adiunct al Direcliei generale arhitecturd, trbanisrn
qi relatii tunciare

Durnitru ceban - Eef adjunct, Direcfia Generalr Mobilitate urbanl
Valentin $r,aga - gef Direclia lucr6ri edilitare, DGMU
Iulian severin - expert tehnic drumuri, UIp, prim6ria mun, chiEindu

Sergiu Cotoman - qef al Serviciului sislematizare a circulaliei rutiere din
cadrul Secliei supraveghere transporl Ei circulafie rutierd a

Direcfiei de Polilie a mun. Chiqin6u
- gef Direcfia management transport, DGMU
- vicepretor al sectorului Centru

- vicepretor al sectorului Buiucani

- vicepretor al sectorului Riqcani

Ghenadii Zadesene! - director interimar i.M. ,.parcul Urban de Autobuze,'

Dorin Ciornii - dircctor i.M. ,,Regia Transport Electric"
Sergiu Tomild - adminislrator i.M. Regia,.Exdrupoo,

Alexandlu Bajura - vicedirector i.M. ,,Regia Autosalubritate,,

Vasile Efros - gef Direclia amenajare gi Mediu, DGLCA
Inga Badrajan - director adjunct. i.M. ..Asociafia de gospoddrire a spafiilor

Vitalie Lungu
vetzi"
- inginer-Eef, i.V.n.p.t.,,Lurnteh"

Lilian Copaci

Alina Popovici

Pavel MovilS

Tudor Buzu

Lurninila Manole

Arrdrei Rusnac

- Egis International

- Egis International

La recep{ie au participat in calitate de invitali:

vale.ti,aFh"rieraq - inginer-qef,LM.p...chiqirr6uproiect"

4. Constatdrile comisiei de receplie:
a) din docttmentafia scrisd qi desenat5, care trebuia prezentat5. au lipsit sau sturt inconplete piesele
cuprinse in lista-anextr nr. l;
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b) Iucrdrile cuprinse in lista,anexdnr.Z nu au fost executate;
c) la executarea lucrdrilor, cuprinse in lista-anexd nr.3" nu s-au respectat preveclerile pr.oiectului.

de receplie, in fhcute. DroDunel

n t t.crf e,r' [^crrri tor

6,
(Y

moti ftcut5
,r'ett(r^'* t, 

"r^, kr r,
7. de receplie recomand6 urmEtoarele:

'ot,*,ri,L !r\ l,,*i,.Ltr(L\ lr.nri lor

7r. Descrierea obiecttrlui ,,Reabirirurea strclzii Alexemclru cel Bun,':

Drumul supus recep{iei are urmltorii indici de baza:
1 Categoria tehnica - Secundara
2, Lungirnea - 2.1 84 krn:
3. Benzi de incadrare - 2 x 3.50/4.50 m;
4. Ldlimea pdrfii carosabile - 7.00 - 9.00 m:
5. Lafimea trotuarelor - Z - 3,5 rn;

Sistemul rutier:
I . Executarea stratului Fundalie : I 8 012.00 m2
2. Executarea stratului de l'undalie din amestec reciclat la rece, h : 10 cm - I 6 376.00 m2
3. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulafie mare BAD 22.4,h :6 cm - l6 376.00

n2
4' Arnenajarea stratului de uzura dirr beton asfaltic de MAS 16, h :4 cm * 16 376.00 m2

Trotuare pietonale:
I . Anrenajare parcEri auto din pavaj, h = g cm - 3 229.00 t:n}
2. Anrerrajare intrrri in curli si cartiere din pavaj, h : g cm -2 4g4.00 m2;
3. Amenajare trotuare din pavaj, h = 6 cm - 12 062.00 m2
4. Montare Bordura rnare Br 100x30x1g _ 4 lgl.00 m.l
5. Montare Bordura mare Br l00x30xl5 -3 719.00 rn.l
6. Arnenajare zone verzi - 3 100.00 rn2

Canalizare pluviala:
I . construclia ca,aliz[rii pluviale pc 19+g0 - pc 2l+94 - 204.00 m.l

Siguranfa Traficului Rutier:
l. Indicatoare rutiere - 285.00 buc
2, Marcaj rutier - 590.00 m2
3. Parapet pietonal- 73.00 rn.l

Iluminat stradal:
l. Corpuri de iluniinat de 102 W - g3 buc
2. Corpuri de iluminat Ia trotuar 27 W - g3 buc
3. Corpuri de il,minat "Trecerile pentru pietoni,' 5l W _ 2l buc

8. Prezentul proces-verbal, conlindnd
incheiat astdzi

3 file qi 3 anexe numerotate, cu un total
2023 la

de6file,afost
in 6 exemplare.
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9. Concluzia Agenliei pentru Supraveghere Tehnic[:

L.$. ,

(scnrnItura) ( firnc(ia. nunrele. prcrruntelc)

Cornisia de

Preqedinte

Menrbti:

L Cehan

l. Itrubie

. Ceban

$vaga

Seyerin

Copuc:i

Popot,ici

P. A4oyilii

T. Buzu

I
G. Zudesened

/

S. Colomeut

I 0. Lucrarea,, Reqbiliturea sff. Alexunrlru cel Bun,'esle:

TRANSMISA:

Executarrtul: .l^R.2.,, (jenesis Interne( ionctl "
& S.R.L. ,,Cornpuniu Electricti"

/D. ciornfi

Tomild

A. Bajuru

v.Eli,os

'. Badrajan

l/., Lungu

I/. Fluercr;

!'-7-.lvldnole

PRIMI'I'A:

Investitorul : Direclia Generulci Mobil itute

ruElltit J util u

Nume/Prenume

2023



Anexa nr. I

Ia procesul verbal de receptie la tenninarea
2023.

Preqedinte

Membri:

lucrdrilor nr, din

Din documenta desenatl I

I. Cebqn

L Vrabie

D. L-ebcur

lt. $vuga

l. Severin

, 
---1u* tL--D Manole

G. Zadeseney' usnqc

S. Cotoman

A.

P.

7"

Popottici

Motilci

Buzu

Denurnirea obiecliilor qi adresa ( knr qi pC)

tr.2ot3

D. Ciornfi

'omild
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Anexa nr,2
la procesul verbal de receplie Ia terminarea

lucrArilor nr. din 2023,

Denumirea obiecliilor gi adresa ( km qi PC)

.'qr olt {*
or e*i ri , ler mcn & Jt ,to (f t.rrr 30. U. ?.o Lg

Lista lucrlrilor neexecutate

I. Ceban

l. Vrahie D. Ciornii

D. Cebun

Ir. $vuga

l, Seyerin

()opctci

A. Popot,ici

P. ltltn,ilci

T. Buzu

Tomitci f
A. Baiura

I/. Efi'os

l/. Lungu

l/. Fluerus

G. zadesenef <" r*
S. Colomcilt
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Anexa nr. 3

la procesul verbal de receplie Ia tenninarea
lucrdrilor nr, din 2023.

f)enumirea obiecliilor qi adresa ( knr qi pC)

Lista lucririlor neconforme

l. L'eban

L W'abie D. Cliornfi

D, Ceban

l/. gvoga

5*r-/ I. severin

A,

P,

T.

()opaci

Popot ici

Ir4ovilir

Buzu

G. za,tesenutf usnoc

A. Bajura

V, Lungu

S. Cotonrcfi1
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REPUBLICA MOLDOVA

S.R.L. GENESIS INTERNATIONAL

JlO ff.

dxa ill /^ z a.2023

ORGANELOR COMPETENTE

SCNSOARE DE RECOMANDARb:

"COMPANIA ELECTRICA",SRZ a executat lucrdri de ,,Reconstruclie a

iluminatului public str. Tighina - LOT I, reconstruclia iluminatului public

str.Alexandru cel Bun , LOT III" , conform contractului de antrepriza

l',tb 24/1 1-21 din 24 noiembrie , a' 2021'

Colectivul tntreprinderii a dat dovadd de profesionalism, cu indeplinirea in

termeni a sarcinilor impuse respectind particularitdlile procesului tehnlogic' clt

aplicarea normele de securitate a muncii si cerinle de proteclie si igiend a muncii'

s.R.L. GENES/S /NIERNA TTONAL a rdmas mullumitd de calitatea lucrdrilor

executate qi recomandd "coMpANIA ELECTruICA",SRZ qi altor beneficiari

pentru colaborare.

Cu respect,

S,R.L. GENES/S
'."$fiturenryrr\Y"9

ies,g'E

(grr*ou4

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2023.10.25 09:24:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



tM o,Regia transport electric'o gfr,BTB(

Contract de апtrерrizй пr. 8l

с t 2022 mun. ChiEinйu

tM "Regia transport electrico', reprezentatб prin directorul general Dorin СtОКТЧit, in calitate

de Вепеfiсi&г, р€ de о parte, qi

"Compania Electricй" S.R.L., reprezentatё рriп directorul Маriа ENI, in calitate de

Апtrерrепоr, ре de altё parte, au incheiat prezentul contract сuurmёtоаrеlе clauze.

1. obiectul contractului
1.1. Antreprenorul se obligй sё execute lucrlrile_,,Reconstruclia relelelor de contact а liniilor

de troleibuz cu schimbarea pilonilor" in conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli conform
normativele, standardele qi prescriptiile tehnice.

2. Perioada de execu{ie
2.1. Durata de execu{ie а luсrйrilоr contractate constituie 12 luni din data semnбrii prezentului

contract.
2.2. Graficul de execu{ie а luсrёrilоr se va efectua conform specificatiei din arrexa la prezentul

сопtrасt.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitй sau suspendatЁ dасй constrAngerea activitafi se

datoreazё urmйtоаrеlоr cauze :

а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritй impedimentului care justificё neexecutarea obligaliei sau altei situatii extreme

neimputabile qi, imprevizibile pentru Antreprenor;
с) influenlei factprilor climatici, саrе duc la imposibilitatea executйrii luсrйrilоr stabilite

conform caietului de sarcini, or executaTea lor in asemenea codilii climaterice se va rйsfrбпgе asupra
calitёlii lucrйrilor;

d) calamitйlilor natuTale recunoscute de autoritatea legalё.
2.4. Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execulia lucrйrilor sau

а uпоr pёrli ale acestora ре о duratё qi in modul in саrе Beneficiarul considerё necesar. Ре timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja Ei conserva lucrёrile in mod corespunzйtor, аýа сum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistйrii lucrйrilor suportate de Antreprenor
чоr fi plёtite de сёtrе Вепеfiсiбr. In cazul sistёrii luсrёrilоr sau а uпоr рёrfi din ele, din iniliativa
Дпtrерrепоrului, acesta suportй ре. timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind protejarea qi

сопsеrчаrеа luсrйrilоr cu Ьuпй diligenlё.
2.5. La terminarea luстйrilоr, Antreprenorul va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite

condi{iile de recep{ie, solicitfrnd сопчосаrеа comisiei. In baza acestei notificбri, Beneficiarul vа
convoca comisia de recep{ie pentru terminarea lucrйrilor.

2.6" in baza docuЙentelor de сопfirmаrе а execuliei qi а constatйrilor efectuate ре teren,

BeneГrciarul чз aprecia dасё sunt intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in
саrе se constatй сё sunt lipsuri qi deficienleo acestea vor fi aduse la cunoqtintй 9i remediate din contul
Дпtrерrепоrului, stabilindu-se tеrmепеlе necesare pentru finalizare sau remediere. DupЙ constatarea

lichidйrii tuturor lipsurilor qi deficientelor, la о поuё solicitare а Antreprenorului, Beneficiarul va
сопчоса comisia dБ receplie. Comisia de rесер{iе ча constata'realizarea luсrёrilоr iп conformitate cu
documentalia de execulie, cu reglementйrile in vigoare qi cu clauzele din contract. in funclie de



,r/

constatйrile Йcute, BeneГrciarul va aproba Sau va respinge rесер{iа. Recep{ia poate fi fiсutб qi pentru

parii de construcjie distincte fizicr;i func{ional.
2.'7, Теrmепul de garanlie а luсrйrilоr constituie 10 ani.

3. Vаlоаrеа luсririlоr qi modalitatea de рlаtй
з.l.Vаlоаrеа luсrйrilоr, се rерrеziпtё obiectul prezentului contract, este de 17 699 962,00

(qaptesprezece milioane ýase sute nouizeci qi поuй mii поuё sute Eaizeci qi doi,00) lei, inclusiv TvA,
з.2. дсhitёrilе чоr fi efectuate prin iransfer bancar in tеrmеп de З0 zile calendaristice, in baza

factrrrilor Гrscale, dupй verifi.ur.u .b.tuёrii lucrйrilor qi recepfionarea proceselor - vеrьаlе de

receptie а lucrёrilor executate (min. 20 piloni), Semnate qi acceptate de cйtre ВепеГrсiаr.

з.з. Beneficiarul va ýemna procesele-verbale de recepfie а lucrйrilor executate in termen de

5 zile_calendaristice dupё чеriгrсаrёа efectuёrii luсrёrilоr qi ассерtаrеа situaliei de platё definitive.

з.4. Dасб чеriгrсаrеа se prelungeqte din diferite motive, in special datoritё uпоr eventuale

litigii, contravaloarea luсrбrilоr саrе nuiunt in litigiu va Гr plйtitй iп termenul stabilit iп pct. З.2. qi in

соrаЬоrаrе cu pct. 3,3. din prezentul contract
з.5. Lucrёrile nu чоr fi considerate finalizate рiпй cбnd procesul-verbal de receptie 1а

terminarea lucrйrilor пu ча fi semnat de comisia de recep{ie, caIe сопгrrmб с1 luсrбrilе au fost

executate сопfоrm contractului.
З.6. Garan{ia de Ьuпё execulie se va restitui Antreprenorului in baza notificйrii Beneficiarului

сйtrе banca garantё. Notificarea Se ча efectua duрё semnarea procesului-verbal de recep}ie la

terminarea lucrбrilor in cel mult 15 zile. in cazul reieptiei сu obiec{ii, garanlia se va restitui in cel

mult 15 zile duрё inlёttrrarea acestoIa.

4. Drepturile qi obliga{iile рйr{ilоr
4,1. tntreaga documenta{ie песеsаrй pentru executarea luсrёrilоr contractate se pune de cёtre

Beneficiar la disрЪziliа Antrepienorului in dоuё ехеmрlаrе, in tеrmепеlе stabilite iп contract, prin

graficul general de realizare а luсrёrilоr.
4.2. Дпtrерrепоrul este obligat sй execute Ei sй finalizeze |llcratea in tеrmепеlе stabilite in

contract, р" propri. rбspundere. pentru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documentalia de

execu{ie ýi pievederile actelor normative din domeniul construcliilor.
4.З. ДпtrеРrепоrul are obligalia de а supraveghea lucrёrile, de а asigura forla de muпсё,

materialele, instalaliile, echipamentele 9i toate ceielalte obiecte fie de naturё provizorie, fie deгrnitive

cerute de qi pentru contract, in mйsurа in care necesitatea asigurйrii acestora este prevlzutё iп contract

sau se poate deduce in mod rezohabil din contract,

4.4. Documentalia рusё la dispozilia Antreprenorului se repartizeazё astfel:

а) un exempta. ,аЙаrrе 1а dispozilia Antreprenorului, iar altul va Гr tinut de сёtrе acesta 1а

dispozilib pentru cbnsultare de cltre Agenlia pentru Supravegherea Теhпiсб, precum qi de сёtrе alte

persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mёsurйri (ataqamentele) qi alte

documente, ре cafe Ъепеfiсiаrul sau Antreprenorul trebuie sё 1е intocmeascё qi sunt cerute de

suЬапtrерrепЫul proiectant, чоr Гt puse la dispozi{ia acestuia de сёtrе Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatЙ face parte inteýrantl din contract. Еа trebuie sё Гrе соrесtё qi completй,

Pre{rrrile stabilite uo.-u.op"ri toate ЪЫlgаliЙilе din contract qi toate operalirrnile pentru terminarea 9i

intretinerea corespunzёtoaIe а lucrlrilor.
4,7.DacбBeneficiarul пu emite in timp util dispozi{ii suplimentare саrе sб соп{iпё instruc{iuni

sau арrоьбri, ordinc, directiv,e, sau detalii, Апirерrепоrul va notiгrca Beneficiarul рriп scrisori, de cAte

ori еъtе posibil, сё acestea pot sб pIovoace intirzieri sau intreruperi in dеsйqurаrеа lucradlor,

Notificarea va contine dеtашй sau dispozitiile се se cer qi va speciгrca data la care acestea au fost

necesare, precum qiintбrzierile sau intreruperile се survin datoriй lipsei acestor documente,

4.8. Intreaia documentatie necesarё pentru executarea lucrйrilor de subantreprizё"va Гr pusб la

dispozi{ia subantrJprenorilor de сёtrе Апtrерrепоr, йrб platй, in termonele din subcontracte (contracte

de subantreprizё), stabilite prin graficul de execulie,



1,2.7. Cazlxi specifice de incetare а contracfului de achizilii:
Beneficiarul are dreptul de а rezolvi unilateral uп contract de achizi{ii publice iп prioada de

valabilitate а acestuia in una diпtrё urmёtoarele situalii:
а) contractantul se afla, 1а momentul atribuirii lui, in una dintre situaliile care аr fi determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislaliei in vigoare;
Ь) contractul а йcut obiectul unei modificёri substanliale care necesita о поuё рrосеdurё de

achizilie рuЬliсё in conformitate cu legislafia iп vigoare;
с) contractul nu ar fi trebuit sй fie atribuit contractantului respectiv, avбnd in vedere о

iпсёlсаrе gravй а obliga{iilor се rezultй din legislalia in vigoare, care а fost constatatй рriпtr-о decizie
а unei instanle judecйtore;ti nalionale sau, dttpбcaz, internalionale.

13. Dispozi{ii finale
13.1. Urmёtоаrеlе documgnte vor fi citite 9i чоr fi interpretate са Гrind parte intogranЙ а

prezentului contract:
а) Рrорuпеrеа tеhпiсё;
Ь) Propunerea financiarй;
с) GraГrcul de executare а lucrёrilor.
13.2. Documentele contractului чоr f,r intocmite in limba rоmАпё.
13.3. Prezentul Contract rерrеziпtё acordul de voin{ё al рЁr}ilоr gi se considerё semnat la data

aplicёrii ultimei semnёturi de сйtrе uпа dintre рёr!i.
l3.4. Pentru confirmarea сеlоr men{ionate, pa4ile au semnat prezentul Contract, fiind valabil

рбпй 1а receplia finalй а lucrёrilor

14 Rechizitele рir{ilоr

ANTREPRENORUL
"Compania Electricй" SRL
Chiqinйu, str. Plaiului, 2, MD -2002
Те]':022 505 047
IDNP: 1003600092733
BC,,Moldindconbanc" SA
IBAN : MD2OML0 00000222492 5 0070 5

тчА 0200871

BENEFICIARUL
iM "Regia transport electric"
ChiEinёu, str. М. Dosofrei 146
Tel: 022 204 2з2,022 204 |88
IDNP: 1003600048486
ВС "оТР Bank" SA
IBAN: MD 1 7Мо2224 ASY 54692887 1 00
тчА 0500680

BENEFICIAR
SEMNДTURILE PДRTILOR

ANTREPRENOR

Maria ENI
сOмр

s.R.L.

сz

ос?ý Г4

'(оочд_

I
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INVESTITOR
i.M."Regia transport electric"

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recep(ie
a construc{iilor gi instala[iilor

aferente
PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINARI,A LUCRARILOR
Nr. I din 21 decembrie2l23

privind lucrarea "fteconstructia retelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor",
r--

_ executat[ la obiectul _f/n in cadrul contractului
nr. 81 din 25 iulie, a.2022 incheiat intre
i.U. Regia transport electric"si "Compania Electrica "SRljentru lucrdrile de "Reconstructia retelelor de

contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea oilonilor"
1. Lucrdrile au fost executate inbaza autorizatiei nr.-, eliberat[ de

la cu valabilitate pin[ la

2. Comisia de recep{ie qi-a desfbgurat activitatea in intervalul 
-19.12.2023-21.12.2023 , fiind format[ din:

Presedintele comisiei :

Codreanu O. - director adiunct

Membrii comisiei:

Copcelea S.

Butuc D.

Butuc V.

- $ef serviciu tehnic

- $ef serviciu RE

- Responsabil Tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receplie:

_Ciobanu Viorel diriginte de santier, director tehnic "COMPANIA ELECTRICA"SRL_antreprenor
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatdrile comisiei de receptie:
l) din document:afia scrisd gi desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele

cuprinse in lista-anex[ nr. 1; nu se aplica
2) lucrlrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;- nu se aplica
3) in lucririle, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. -nu se aplica

5. Comisia de receptie, in urma constatdrilor fEcute, propune:

_receptia lucrdrilor pentru retelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor
cu utilizarea lor conform destinatiei.

6. Comisia de receplie motiveazd propunerea ftcuti prin:

_examinarea vizuala a retelelor_
analizar e a do cum entat i e i



8. Prezentul proces-verbal,

_santier obiectiv_ in _2_

Presedintele comisiei :

Codreanu O.

confinind
exemplare.

- director ad.iunct

file , a fost incheiat astdzi 21 decembrie la

INVESTITORUL:

CIORNTI Dorin

'21_"_decembfie 2023

L.$.

(semndtura)

Membrii comisiei:

Copcelea S.

Butuc D.

Butuc V.

TRANSMISA:

(semndtura)

- $ef serviciu tehnic

- $ef serviciu RE

ffi
?i

ENI Maria

_analizarea volumelor de lucrari executate in conformitate cu proiectul de executie si legislatia in

7. Comisia de recepfie recomandd urmdtoarele:

_de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor cu respectarea termenului de garantie a lucrarilor
conform contractului cu ulterioara receptie finala_

;t .ijr j

'' decembrie 2023



iM trRe-aia trans electric"
mun. Ghisinau, str. Mitropolit Dosoftei,'146

faxz O.22.752663; tel: O-22.2O41 OO; O-22-2O41 45;

O-22-2O41 4O; e mai I : r"te,c hiqhinep@g m*if . g gtn

Nr_27112_ dala 27 decembrie a. 2023_

SCRISOARE DE RECOMANDARE

uCOMPANIA ELECTRICA"SRL a efectuat " Reconstructia retelelor

de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor, conform

contractului de antrepriza Nn 87 din 25,O7,2022

Au fost executate toate lucrdrile in conformitate cu prevederile

proiectului tehnic precum gi cu respectarea normativelor gi prescriplii

tehnice in vigoare, lucrarea prezent€nd in final un inalt grad de

calitate.

Recomanddm seriozitatea, calitatea gi promptitudinea seruiciilor
oferite de

NtA ELECTRICA"SRL si altor eventuali clienti,

Cu respect, director ffi
iM oRegia transport elec



<GrапЬudsеrчiсе SRL Uсrаiпа Sucursala Vulcane;ti>,
далее именуемый "Генеральным подрядчиком", в
лице директора Виктории Сизоненко,
действующей на осtIовании Устава, с одной
стороны
и
"Compania Electrica" S.R.L., далее именуемый
"Субподрядчиком", в лице директора Ени Мария,
действующего на основании Устава, с другой
стороны,

Каждая отдельно именуемая как Сторона, а
вместе именуемые Стороны, договорились о
заключении настоящего договора (далее
Субподрядный договор) :

Ф

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА
Ns 25-07101

25 июля2022
г. Кишинев

Преамбула
1.1. I{омпания <GrапЬчdsеrчiсе SRL Uсгаiпа
Sucursala Vulcanegti> была до,ltжным образом
выбрана "Главное управление общественного
транспорта и путей сообщения" для выполнения
работ по объекту "Ремонтные работы
автомобильного моста по ул. Михая Витязула, г,
Кишинев" (подрядные работы).

1.2. Для выполнения подрядных работ был
заключен договор N9 74/22 от 22 июня 202? r,
(,Щалее - "Генподрядный договор,,) между
<GгапЬudsеrчiсе SRL Uсrаiпа Sucursala Vulcanegti> и
"Главное Управление Общественного Транспорта
и Путей Сообщения" (далее - 3аказчик);

1.3. Условия договора действительны только в
том случае, если все основные материаJIы
должным образом утвержлены ГенподрядчикоIчI и
Заказчиком и при условии, что существующие
договорные отношения между Генподрядчиком и
Заказчиком продолжаются либо полностью, либо
частично и автоматически прекращаются в сл)лае
остановки вышеупомянутых условий и с того
момента, как Генеральный подрядчик
информирует Субподрядчика в письменной
форме об этом событии на раннем этапе (без

ущерба для предыдущих обязательств).

1. ПпедметдоговоDа

выполнить
д",,^

1.4. "Субподр7fiчик"
следующие рдфтьт:

CONTRACT DE SUBCONTRACTARE
Nr.25-07l01

25 iulie 2022
mun.Chiginйu

<<Granbudservice SRL Ucraina Sucursala
Vulcanegti>, denumit iп сопtiпчаrе "Апtгерrепог
Gепеrаl", rерrеzепtаt de directorul Vikto..ia
Syzonenko, actionAnd ре baza Statutului, ре de о

раrtе
9i
"Соmрапiа Electricё"S.R.L. , denumit in
сопtiпчаrе "SчЬсопtrасtапt", rерrеzепtаt de
directorul Маriа Eni, афiопАпd ре baza
Statutului, ре de altý раrtе,

Fiесаrе раrtе mеп}iопаtй separat gi denumiti iп
mod colectiv рirlilе au convenit sЁ incheie
рrеzепtul contract (denumit in continuare
Contractul de SuЬсопtrасtаrе) :

rJ

1. obiectulcontгactului

РrеаmЬчl
1,1. Compania <GrапЬчdsеrчiсе SRL Ucraina
Sucursala Vulcane;ti> а fost selectatё in mod
соrеsрuпzitог de сёtrе "Direclia Gепеrаli
Тrапsрогt Public 9i Cii de Comunica;ie" репtгu а
efectua luсriгi la obiectul "Reparafie а podului
rutiеr amplasat ре strada Mihai Viteazul, muп.
Chiginiu" [luсriri contractuale).

1.2. Репtrч ехесчtаrеа lчсrйrilоr contrac*,,alc а
fost ?ncheiat contractul Nr.74/22 din 22 iunie
20ZZ [denumit in сопtiпuаrе "Contract
Рriпсiраl") intre GrапЬчdsегчiсе SRL Uсrаiпа
Suсчrsаlа Vulcane;ti 9i "Direc;ia Generali
Тгапsроrt Public 9i Cai de Comunicatie"
(denurniti iп continuare Client);

1.З, Condi;iile contractului sunt valabile numai
daci toate materialele principale sunt арrоЬаtе in
mod corespunzitor de сйtrе Апtrерrепоrul
Gепеrаl 9i Client 9i сu condigia са rеlа}iа
contractuali existenti iпtrе Апtгерrепоrul
Gепеrаl gi Client si continue fie integ, .l, {ie

раг}iаl gi s5 se incheie automat in cazul incetirii
condiliilor de mai sus 9i din momentul iп саrе
Апtrерrепоrul GепеrаI iпfоrmеаzi
Subcontractantul iп scris despre acest eveniment
intr-un stadiu incipient (fйri а aduce pagubi
angajanrentelor апtеriоаrе).

1.4. "Subcontractantul" se апgаjёаzi sё efectueze
urmйtоаrеlе luсrдri:

a



- demorrtarea rеlеlеi de contact а liniei de
troleibrrz existente;
- i,,li,,:_-._;J, орёг?fеа 9i demontarea ultеriоагi а
i c|elei riз contact tеmроrаr а liniei de troleibuz;
- iпstаlагеа unei noi rе}еlе de contact а liniei de
tгoleibuz in conformitate cu documentalia de

рrоiесtаре gi estimare;
- iпlосuiгеа sistemului de iluminat (demontarua
qi instalarea suроrturilоц limpilor,console)
-Iчсrйrilе neprevйzute iп proiect se indeplinesc
iп baza unui асоrd adilional ;

1.5. iп cazul cind араr luсriгilоr suрlimепtаrе
песеsаrе саrе nu sunt prevЙzute de proiect,
dоiПЪdftiГае арliсаrе al асеstоr luсriri 9i costul
icestor}rvor fi determinate iп conformitate сч

рrосеdчrilе рrечйzutе de legislalia in vigoare а
Republicii Moldova (iп сопtiпчаrе - RM).
Duрй арrоЬаrеа uпоr astfel de luсriгi de сйtrе
Client, acestea чоr R арrоЬаtе in scris'ile
Апtrерrепоrul GепеrаI sub fоrmа unui Асоrd
Suplimentar cu Subcontractantul.

1.6. Documentalia Contractului de
SчЬсопtrасtаrе include urmitоаrеlе апехе, саrе
fac раrtе integranti din рrеzепtчl Contract:
а) Anexa Nг.1 Estimare (formularele 3,5,7)
Ь) Anexa Nr. 2 Grаfiс de ехесutаrеа lчсririlоr
с) Апеха Nr. 3 Specificagii tehnice (Volumul 5,

Саrtеа 1 - Меmоriu explicativ, Volumul 5, Cartea
2 - Solu}ii Constructive)

- деIчIонтаж существующей контактпой сети
троллейбусной линлtлt;
- МОНТа}К, Э КСПЛУаТаЦ!tЯ }{ ПОСЛеДУЮ tlj, :rl"i

демонтак временной контактной ссlt il
троллейбусной линии;
- монтаж новой контактной сети троллейбусной
линии в соответствии с проектно-сметной
документацией;
- замена системы освещения (демонтаж и монтаж
опор, светильников, кронштейнов)
-работы не предусмотренных в проекте
выполняются по дополнительному соглашению ;

1.5. В слуtае' возникновения необходимых
дополнительных работ, не предусмотренных
проектом, объем этих работ и их стоЙйость будп,
определяться соглаСно процед/р,
предусмотренньж действующим
законодательством Республики Молдова (далее -

рм).
После согласования таких работ 3аказчиком они
будут утверждены письменно Генеральным
подрядчиком в форме дополнительного
соглашения с Субподрядчиком.

t,6. {окументация Субподрядного договора
включает следующие приложения,,являющиеся
неотъемлемой частью настоящего,Щоговора:
а) Приложение N91 Смета (формы 3,5,7)
б) Приложение Ns2 Календарный график
выполнения работ
в) Приложение Ns3 Техннческая документация
(Том 5 Раздел 1 - Пояснительная 3аписка, Том 5

Раздел 2 - Конструктивные Решециц]

2. Vаlоаrеа contractului ýi рrоgгаmul de
luсгч

2.1. Costul lчсrйrilог de suЬсопtгасtаrе
corespunde estimirii 9i este stabilit iп Апеха
Nr.1 al contractului de sчьсопtrасtаrе. costul nu
este definitiv gi, dасй este песеsац poate fi
revizuit dupi асоrdчl сч Clientul gi/sau
Апtrерrепоrul Gепеrаl.

2.2. Moneda contractului este Leu Моldоч._л€ ,.

Costul contгactului este indicat iп Апеха Nr.1,
inclusiv TVA 20%.
2,3. Рrоgrаmчl de luсru va fi efectuat iп
conformitate cu Anexa Nr.2.

2.4. Реriоаdа de ехесчtаrе а luсriгilоr de
suЬсопtrасtаrе poate fi prelungiti sau
suspendati dасй restriclionarea activitй}ii se
datoreazi urmйtоаrеlоr motive:
а) gепеrаt de Апtrергепоrчl Gепеrаl;

2. Стоимостьдоговораи график
выполнения работ

2.1. Стоимость субподрядных работ соответствует
сметной и закреплена в Приложении N91 к
Субподрядному.Щоговору. Стоимость не является
окончательной и в слr{ае необходимости может
быть пересмотрена после согласования с

3аказчиком и f или Генподрядчиком.

2.2. Валютой договора является Молдавский лей.
Стоимость договора указана в приложении Ns1 с

rrетом НЩС2OО/о.

2,З, График выполнения работ будет
осуществляться в соответствии с приложением
Na2.
2.4. Период выполнения субподрядных работ
может быть продлен или приостановлен, если

о со следующимиограничение aKTIlBHocTи

подрядчико]4;
причинами: .
а') генерируетсФе



бJ из-за препятств[Iя, оправдывающего
неисполнение обязаr,ельства иltи другоl-'t
rlеобосtrованной и непредсказуеiltор-I
экстремальноI"I сI.Iтуации для исполttителя;
в) влияние клима,гических факторов, при}rOдящих
к невозможности выполнения рабо1
установленных в соответствии со спецификацией,
или их выполнение в таких климатических
условиях повлияет на качество работ;
г) стихийные бедствия, признанные законным
органом.

2,5. Согласно письменному извец{еIIиIо от
Генерального подрядчика Субподрядчик должен
приостановить выполнение работ или йх частей
на длительный срок и в том Ёиде, в I(oTopoM
Генеральный подрядчик сочтет это
необходимым. Во время приостаtIовки
Субподрядчик должным образом защитит и
сохранит работу в соответствии с распоряжением
Генподрядчика. ,Щополнительные расходы,
возникшие в результате прекращения работ,
понесенных Субподрядчиком, будут оплачены
Генподрядчиком только в сл)лаях, если причиной
приостановки работ не была деятельность
Субподрядчика. В слr{ае прекращения работ или
ихчастей, по инициативе Субподрядчика, он несет
на время приостановки все расходы, на защиту и
сохранение работ при должной
осмотрительности.

Ь) dilt cauza unui obstacol саrе justifici
ne?rrdeplinirea rtnei obligatii sau а unei alte
siiualii extreme trerezonabile gi impгevizibile
репtru соп[rасtапu
с) influen}a fасtоrilоr climatici саrе conduc la
imposibilitatea ехесutйrii luсriгilоr stabilite in
confortnitate cu caietul de sarcini sau
реrfоrmап}а lоr iп astfel de condigii climatice va
afecta calitatea muncii;
d) dezastгe naturale гесчпоsсчtе de о autoritate
legitimi.

2.5. Сопfоrm unei поtifiсiri scrise din раrtеа
Antreprenorului Gепеrаl, Subcontractantul
trеЬuiё si srispende ехесutаrеа lчсr5rilоr sau а
uпоr рirli ale acestora репtru о perioadi lungi
de timp 9i iir fоrmа in саrе Апtrерrепоrчl Gепс. al
сопsidеrй песеsаr. iп timpul suspendirii,
Subcontractantul va proteja 9i рёstrа iп mod
соrеsрuпzйtог luсrаrеа in conformitate сu
огdiпul Апtrерrепоrulчi Gепеrаl. Cheltuielile
suplimentare suportate са чrmаrе а iпсеtirii
lчсгirilоr supoгtate de Subcontractant чоr fi
pletite de Апtrерrепоrul Gепеrаl numai dacй
motivul suspendirii luсrйrilоr пч а fost
activitatea suьсопtrасtапtulчi. iп cazul iпсеtёгii
muncii sau а uпоr рir}i ale acesteia, la iniliativa
Subcontractantului, acesta suроrtй toate
costurile репtru perioada de suspendare, пепtгu
рrоtесtiа 9i сопsеrчаrеа muncii cu diligei,i;a
песеsаri.

3. Способ оплаты. сроки оплаты

3.1" Генеральный подрядчик оплачивает
выполненные субподрядчиком работы в течении
3 рабочих дней после получения оплаты за эти
работы от 3аказчика. Оплата производится п5/тем
перечисления на банковский расчётный с.Iёт
Субподрядчика на основании подписанных
обеими сторонами надлежащим образом
оформленных налоговых фактур и актов
выполненных работ.

3.2, Генеральный подрядчик удерживает с
каждого платежа 6%о комиссии и 30lо гарантии
качественного выполнения и завершения работ
согласно условиям генподрядного договора.
Указанные 3% будут перечислены на расчётныl"л
счёт Субподрядчика в течении 15 банковских
дней после полr{ения от Заказчика оплаты за
последний акт выполненных
Субподрядныхработ, указанных в данном
договоре иfили дополнениях к данному договору

необходимость
выполнения работ

или дополнительных
которых возниклав

3. Metoda de рlаtй. condiýiile de рlаtй

3.1 Апtrерrепоrul Gепеrаl plitegte репtru
luсririlе efectuate de subcontractant in tегmеп
de З zile lчсrйtоаrе de la ргimirеа рlЁtrii репtru
aceste luсrйri de la Client. Plata se face рriп
trапsfеr iп contul Ьапсаr al Subcontractantului ре
baza fасtчгilоr fiscale executate соrеsрuпzйtоr gi
acte de luсrйri finalizate semnate de ambele рйrti.

3.2. Апtrергепоrul Gепеrаl rеtiпе de la fiесаrе
platЙ 6% comision 9i 30lо gаrап}iе de реrfоrmапtа
de calitate 9i finalizarea luсrйrilогiп conformitate
сu termenii Contractului РriпсiраI. 3% specificat
va fi trапsfеrаt in contul de dесопtаrе al
sчьсопtrасtапtului in tегmеп de 15 zile Ьапсаrе
de la рrimirеа plilii de la Client репtгu ultimul
actul de ехесutаrе luсririlоr suьсопtrасtаrе
specificat iп acest Contract ;i/sau асоrdчri la
acest Сопtrасt sau luсriri suplimentare саrе аu
fost песеsаrе in timpul ехесutйrii luсгirii.

3.3. Luсrаrеа este considerati finalizatё dupi
sеmпаrеа Actului de ассерtаrе ýi trапsfеr al

r'-



3.3. Работа считается выполненной после
подписания Акта приема-передачи выполненньж
работ сторонами и предоставления
Субподрядчиком исполнительной документации
согласно требованиям законодательства
Республики Молдова. В случае отказа от приемки
выполненных работ Генеральный подрядчик в
официальной переписке направляет
мотивированный отказ от подписания Актов
выполненных работ с указанием конкретных
замечаний и несоответствий проектной (рабочей)
документации иfилп действующим на
территории Рgспублики Молдованормативно-
правовым актам.

4.1, В случае инициирования изменений в проект
субподрядчик обеспечивает, оплачивает и несёт
ответственность за правильность и законность
всех необходимых согласований, связанных с
такими изменениями,

4,2. Субподрядчик начинает выполнение работ в
течении 10 дней с даты заключения
Субподрядного договора или регистрации
разрешения на начало строительных работ в
строительной инспекции (в зависимости от того,
что наступит позже). Началом выполнения работ
считается мобилизация оборудования,
необходимого для выполнения работ, на
строительном участке

4. Права и обязанности субпопрядчика

4.3. Субподрядчик материально ответствен за
выполненные работы в течении 12 месяцев после
завершения работ и финального
согласования 3аказчиком.

4.4. Субподрядчик несет ответственность за
мобилизацию, демобилизацию, транспортировку
и хранение оборудования необходимого для
выполнения работ по настоящемуflоговору.

4.5, Субподрядчик не имеет права на субподряд
каких-либо работ,

4.6. Субподрядчик обязан обеспечить качество
работвсоответствиисдействующими
строительными нормами, правилами и
стандартами, , обеспечить соответствие
выполненных работ проектным техническим
решениям и проектно-сметной документации,
Гарантия на выполIIенные субподрядные работы,
согласно действующего законодательства РМ и
генподрядного договора, ет5летс
момента ввола ofeKTa в

luсririi finalizate de сйtге рirtri 9i furnizarea de
сitrе Subcontractant а documentatiei executtve
in сопfоrmitаtе cu cerintele legisla}iei Republicii
Moldova. iп cazul refuzului de а accepta lчсririlе
finalizate, Апtrергепоrul gепеrаl trimite in
согеsропdепtri oficiali un refuz motivat de а
semna actele lчсrйrilоr finalizate, indicAnd
obseгvalii specifice 9i песопсоrdап!е сч
documenta}ia proiectului [de luсrч) gi/sau actele
juridice de rеglеmепtаrе iп чigоаге ре teritoriul
Republicii Moldova.

4,1. in cazul inilierii mоdifiсiгilоr pгoiectului,
Subcontractantul asigur5, Plitegte 9i este
responsabil репtrч corectitudinea 9i legalitatea
tutчrоr арrоЬёrilоr necesare legate de astfel de
modificiri,

4.2. Subcontractantul incepe si luсrеzе in termen
de 10 zile de la data incheierii contractului de
suЬсопtrасtаrе sач а iпrеgistririi чпчi реrmis
репtru iпсереrеа luсririlоr de constru,rie-in
Inspectoratul de construclii (iп funclie de сееа се
vine mai tArziu). inceputul luсriгii este
considerat а fi mobilizarea echipamentului
песеsаr репtru еfесtuаrеа lчсгйrilоr ре ýапtiег.

4. Dгерtuгilе ýi obligaliile suЬсопtгасtапtчlчi

4.3. SчЬсопtrасtапtчl este гesponsabil fiпапсiаr
репtrч lчсr5rilе efectuate iп tеrmеп de 12 luni de
la finalizarea luсririlоr 9i арrоЬаrеа fiпаlй de
сitrе client.

4.4. Subcontractantul este responsabil репtrч
mobilizarea, demobilizarea, trапsроrfil 9i
depozitarea echipamentelor песеsаге репtru
ехесutаrеа luсririlоr iп саdrчl acestui Сопtrасt.

4.5, Subcontractantul пu аrе
subcontгacteze nicio luсrаrе.

dreptul si

4.6. Subcontractantul este obligat sй asigure
calitatea luсrёrilоr in conformitate сч соdчri de
construc}ie, regulile gi standardele, pentru а se
asigura сi luсririlе efectuate rеsресtё solutiile
tehnice de рrоiесtаrе gi estimйrile de рrоiесtаrе.
Gаrап}iа репtru lчсririlе subcontractate
efectuate, сопfоrlп legisla}iei iп vigoare а
Republicii Moldova 9i Contгactului Рriпсiраl, este
de 5 ani de la data рuпеrii in funcliune а
instalatiei.



4,7. Субподрядчик несет единоличную
ответственность за любой ущерб, который может
возникнуть во время выполнения им
субподрядных работ.

4.В. Субподрядчик обязуется назначить
ответственного сотрудника, который будет
собеседником с персоналом Генподрядчика;

4.9. Если работы не выполняются вовремя по
настоящему flоговору "Субподрядчик" платит
штраф в размере 0,05%о от невыполненного
объема за каждый день задержки.

4,L0. Субподрядчик обязуется соблюдать
требования безопасности труда в соответствии с
разработанным им конкретным экологическим
планом и планом охраны и обеспечения труда.

4.11. Субподрядчик за свой счет обеспечивает
оплату стоянок, обслуживание, ремо нт и заправку
горюче-смазочными материалами
технологического оборудования и транспортных
средств, оплату проживания персонала, вывоз
мусора, являющегося следствием деятельности
Субподрядчика.

4.12. Су бподрядчик о бязан немедленно известить
Генерального Подрядчика до получения от него
указаний приостановить работы при
обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Генерального
Подрядчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иньш не зависящих от Субподрядчика
обстоятельств, угрожающих годности, прочности,
долговечности и безопасности результатов
выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок.

4.LЗ, Субподрядчик будет выполнять все
формальности, необходимые для найма всей
рабочей силы для выполнения субподрядных
работвсоответствиистехнической
документацией к данному !оговору.

4.14. Субподрядчик обязан до начала
работпредоставить перечень основных
материалов и оборудования с сертификатами
согласно действующих в РМ строительных норм и
правил.

4,15. Субподрядчик вправе

- Требовать своевреNlенно одписания
альным ико о емке

4.7. Subcontractantul este singurul rеsропsаЬil
репtru оriсе daune саrе pot арйrеа in timpul
ехесчt5rii luсririlоr sale de suьсопtrасtаrе.

4.В. Subcontractantul se angajeazi sй рuпё iп
funclie чп angajat responsabil саrе va fi
iпtеrlосutоr cu personalul Апtrерrепоrчlчi
Gепегаl;

4.9. Daci lчсrаrеа nu este efectuati la timp iп
baza acestui Сопtrасý "SuЬсопtгасtапtчl"
plёtegte о аmепdi de 0,05%о din volumul rеst;пt
репtrч fiесаrе zi de iпtАrziеrе.

4.10. Subcontractantul se angajeazi si rеsресtе
сеriп!еlе de siguranti а muncii in conformitate сu
planul specific de mediu gi planul de рrоtес}iе 9i
siguranli а muncii еlаЬоrаt de acesta.

4.11. Subcontractantul, ре cheltuiali рrоргiе,
prevede plata репtru рагсаrеа, iпtrеliпеrеа,
гераrаrеа 9i rеаlimепtаrеа echipamentelor
tehnologice gi а vehiculelor сч combustibil gi
Iubrifianti, plata репtru cazarea personalului,
iпdерirtаrеа gunoiului rezultat din activiti}le
subcontractantului.

4.12. Subcontractantul este obligat si notifice
imediat Апtrерrепоrul Gепеrаl inainte de а
рrimi instruc}iuni de la acesta репtru а suspenda
luсririIе la detectare:
- posibile consecin}e negative репtru
Апtrерrепоrul Gепеrаl ale indeplinirii
instruc}iunilor sale ргiчiпd metoda de execulie а
luсrёгii;
-alte сiгсчmstапlе dincolo de сопtrоlчl
Subcontractantului саге ameninti vali.|;tatea,
гezistenfa, duгabilitatea 9i siguranla rezultatelor
muncii efectuate sач fac imposibili finalizarea
acesteia la timp.
4.|З. Subcontractantul ча efectua toate
formalitilile песеsаrе репtru а angaja intreaga
fоr}i de mчпсй репtru а efectua luсгiri de
suЬсопtrасtаrе iп conformitate сu documentatia
tehnici репtrч acest Сопtrасt.

4.14. SuЬсопtгасtапtul este obligat si furnizeze о
listi de mаtеriаlе gi echipamente de bazi сч
certificate iп conformitate cu поrmеlе 9i regulile
de сопstruсliе iп vigoare in Republica Moljov ,

inainte de iпсерегеа luсriгilоr,

4.15, Subcontractantul аrе dreptul:

- Si solicite sеmпаrеа in timp util de сйtrе
Апtrе Gепеrаl а Actului de а



- Se solicite plata la timp а luсririlоr in
сопfоrmitаtе cu prezentul Сопtrасt.

- in absen}a explica}iilor din $"ftеа
апtrерrепоrulчi Gепеrаl iп соrеsропdепtа
oficiaii prevlzuti la punctele 1.6, 3.3, 4,12 din

рrеzепtчl Contract, Subcontractantul аrе dгерtul

ia nu iпсеарЁ luсrЁrilе 9i si refuze indeplinirea iп
сопtiпuаrе а obligaliilor саrе decurg din
prezentul Сопtrасt рriп trimiterea-Contra.tantului Principal о поtifiсаrе
соrеsрчпzitоаrе iп согеsропdеп!а oficiali,

- in cazul in саrе ехесutаrеа lчсrёrilог in baza

сопtrасtulчi а devenit imposibilё din cauza
acliunilor Sau omisiunilor Апtrерrе,"rпllui
Gепеrаl, Subcontractantul iýi pastreazi dreptul
de a-i pliti ргеlчl specificat iп сопtгасt, tinAnd
cont de partea finalizati а lчсгёrii.

-si nu inceapi luсririlе, ci si suspende luсгirilе
incepute in саzчгilе in саrе iпсilсаrеа de сitrе
Апtrергепоrчl Gепеrаl а obligatiilor sale din

contrict impiedici Subcontractantul si
indeplineascё сопtrасtчl.

baza dосumепtеlоrluсririlоr finalizate ре
contabile prezentate.

выполненных работ на основании
представленных отчетных документов,

- Требовать своевременной оплаты работ в

соответствии с настоящим .Щоговором,

- В случаях отс)лствия разъяснений со стороны
Генерального подрядчика в официальной
переписке по пунктам 1.6, 3.3,4.12 настоящего

,щоговора Субподрядчик вправе не приступать к

выполнению работ и отказаться от дальнейшего
исполнения обязательств по настоящему

.Щоговору с направлением Генеральному
подрядчику соответствующего уведомления в

официальной переписке.

- В сл5нае, когда исполнение работы по договору
стало невозможным вследствие действий или

упущений Генерального подрядчика,
Субподрядчик сохраняет право на уплату ему

уiазанноt в договоре цены сr{етом выполненной
части работ.

- Не приступать к работе, а начатую работу
приостановить в случаях, когда нарушение
генеральным подрядчиком своих обязанностей
по договору подряда препятствует исполнению

договора Субподрядчиком.

5. Права и обязанности генподрядчика

5.1. Генеральный подрядчпк обязан до начала

работ передать соответствуюIшую
верифицированную проектную документацию
Субподрядчику.

5.2 Генеральный подрядчик обязан своевременно
ставить в известность и передавать любые

касающиеся Субподрядlrых работ изменения
проектньш решений или корректировки,

5.3 Генеральный подрядчик обязан в течении 3

рабочих дней со дня пол)ления актов

выполненных работ проверить и подать их на

согласование 3аказчику. В слгIае обнарркения
несоответствия выполненных работ проекту или

строительным нормам или любым другим
законодательным актам РМ или данному
контракту Генеральный подрядчик письменно

уведомляет об этом Субподрядчика и возвращает
акты для устранения замечаний.

5.4. Генеральный подрядчик обязан принять

госг,

выполненные работы
ихз

их согласования
стоимость в

5. Dгерturilе ýi obligatiile Апtгергепогчlчi
Gепеrаl: l_,

5.1. Апtrерrепоrчl Gепеrаl este obligat si
trапsfеrе documentatia de proiect сеrtifiсаtё
rеlечапtё subcontractantului inainte de

iпсерегеа luсririlоr.

5.2. Апtrерrепоrul Gепеrаl este obligat si notifice

9i si transmiti cu promptitudine оriсе ntodificiri
ile deciziilor de рrоiесtаrе Sau ajustiri legate de

luсririlе de suьсопtrасtаrе.
5.3. Апtrергепоrчl Gепеrаl este obligat iп tеrmеп
de 3 zile luсritоаrе de la data primiгii actele de

executare а luсririlоr si le verifice.9r si le
prezinte Clientului sрrе арrоЬаге. iп cazul
depistirii песопfогmiti}ii luсгйrilог efectuate cu

rеglеmепtirilе proiectului sau construc}iilor sau

сu оriсе alte acte legislative ale Republicii
Moldova sau сч prezentul сопtгасt,

апtrерrепоrul general notifici subcontractantul
iп scris 9i rеturпеаzi actele pentru eliminarea
соmепtаriilоr.
5.4. Апtrерrепоrul Gепеrаl este obligat si accepte

luсririlе finalizate iп cazul арrоьirii lоr de сёtrе

Client 9i si pliteasci costul acestora in
conformitate сч tolul3 suьсопtrагt

и



5.5. В случае, если оплата работ не производится
вовремя в соответствии с настоящим rЩоговором
Генеральный подрядчик оплачивает штраф в

размере 0,050/о от суммы, не выплаченной вовремя
(согласно гл.3 контракта) за каждый день
задержки.

5.6. Генеральный подрядчик вправе:

- Иметь доступ на объект строительства в течение
срока действия настоящего .Щоговора. {осryп
означает возможность Генера;Iьного Подрядчика
и его представителей проверять соответствие
выполняемых Субподрядчиком работ условиям
настоящего,Щоговора и приложений к нему,

- Требовать от Субподрядчика надлежащего
исполнения обязательств в соответствии с
настоящим flоговором, а также требовать
своевременного устранения выявленных
недостатков.

- Требовать от Субподрядчика представления
надлежащим образом оформленной отчетной
документации и материалов, подтверждающих
исполнение обязательств в соответствии с
настоящим ,Щоговором.

- 3апрашивать у Субподрядчика информацию о
ходе и состоянии выполняемых работ.

- В любое время проверять ход и качество работ,
выполняемых Субподрядчиком, не вмешиваясь в
его деятельность.

- В любое время до сдачи результата работ
отказаться от исполнения flоговора, уплатив
Субподрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до
пол)ления извещения об отказе Генерального
Подрядчика от исполнения fl оговора.

5.5. Dасi plata lчсririi nu se face la timp in
conformitate cu prezentul Сопtrасt,
Апtrерrепогчl Gепеrаl plitegte о аmепdё de
0,05% din suma neplititi la timp (сопfоrm
Capitolului 3 din contract) репtru fiесаrе zi de
iпtАrziеrе.

- Si aibi acces la ýапtiеr ре durata prezentului
Сопtrасt. Acces iпsеаmпй capacitatea
Апtrерrепоrчlui Gепеrаl gi а rерrеzепtап}ilог sii
de а чеrifiса conformitatea luсrйrilоr efect*atc .le

Subcontractant сu tеrmепii prezentului Асоrd gi
anexele acestuia.

- Si solicite Subcontгactantului indeplinirea
соrеsрuпzitоаrе а obliga}iilor iп conformitate сu
prezentul Сопtгасt рrесum 9i sй solicite
еlimiпаrеа in timp util а deficienfelor
identificate.

- Sa solicite Subcontractantului sё рrеziпtе
documentatia contabilй efectuati соrеsрчпzйtоr
9i materialele саrе сопfirmЙ iпdеРrlпл,эа
obligatiilor саrе decurg din рrеzепtul Сопtrасt,

- Si solicite infoгmalii de la subcontгactant
despre рrоgrеsul 5i starea lчсririlоr efectuate.

- Sa verifice рrоgrеsul 9i calitatea muncii
efectuate de subcontгactantin orice mоmепt, Йrй
а iпtеrfеrа cu activitйtile sale.

- in оriсе moment inainte de liчrаrеа rezultatului
luсririi, si refuze executarea Contractului platind
Subcontractantului о раrtе din рrе;чl stabilit
рrороr}iопаl cu раrtеа luсrЁrii efectuate tliа.л.tе
de а primi поtifiсаrеа refuzului апtrерrепоrчlчi
Gепеrаl de а executa contractul.

6. УпегчлиDование конфликтов

6.1. Стороны несут ответственность за
невыполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей в соответствии с

действующим законодательством.

6,2. Если конфликты
урегулированы мирным
разрешены компетентным
действующим законодател
Молдова.

Республики

,Щоговора

не могут быть
п)rтем, они будуг
судом согласно с

6.3. Во время
Стороны

6. Rezolvarea сопfliсtеlоr

6.7. Рir}ilе Sunt responsabile репtru
пеiпdерIiпirеа sau indeplinirea
песоrеsрuпzitоаrе а obligatiilor lоr iп
conformitate cu legisla}ia iп vigoare.

6.2. iп cazul in саrе conflictele пч pot fi
solufionate iп mod pa9nic, acestea уо{ fi
solulionate de о instan!ё competentй' iп
conformitate cu legislatia iп vigoare а Republicii
Moldova.

6.3. in timpul executirii prezentului Contract,
рirtilе sunt ghidate de legislatia actuali а

7

5.6. Апtrерrепогul Gепеrаl аrе dreptul:



l

Republicii Moldova, рrесum 9i de
prezentului Contract 9i anexele acestuia.

рrечеdегilезаконодательством Республики Молдова, а такх(е

положениями настоящего llоговора и

Приложениями к нему.

7.1. Оriсе соmuпiсаrе intre Рйr!i, rеfеritоаrе la
indeplinirea рrеzепtulчi СопtгасЪ trebuie si tie

transmisй iп sсris, inclusiv рriп e-mail, ргiп
urmitоаrеlе date de contact:

"GгапЬudsеrчiсе SRL

Sчсursаlа Vulcйnegti":

(Viktoгiia Syzonenko - Director / +37379

95З 777;

Yurii Pavlyk - Мапаgеr de ргоiесt ! +З73

7s22zsLз) а ,

"Соmрапiа Electгica'S.R.L.:

ý9.дpania.electrica@mail.ru

(Маriа Eni - Director / 37З 22/ 50,50,47

Uсrаiпа

gbs.ua.md@gTnail.com

7. Коммуникация
7,1. Любое общение между сторонами,
касающееся выполнения настоящего договора,

должно передаваться в письменной форме, в том
числе по электронной почте, через следующие
контактные данные:

"GrапЬчdsегчiсе SRL Ucraina Suсuгsаlа

Vulcйnegti":

(Виктория Сизоненко - {иректор / +37З 79

953 777;
Юрий Павлык - Менедlкер проекта / +З7З

782?z8t3)

"Compania ЕlеФгiсi"S.RL.:

gýlmpania.electri ca@mail.ru

(Мария Ени - ,Щиректор / З7З 22/50-50-47

gbs.ua.md@gmail.com

в.1, Рrеzепtul Сопtrасt este valabil din momentul
semnirii sale pAn5 la 31.12.2022, dаr in оriсе caz,

pini la indeplinirea integrali а obligaliilor
isumate de рir;ilе la prezentul Сопtrасt, daci
Subcontractantul пu ехесчtй luсrаrеа pAni la
З7,72.2О22 9i nimeni пu оfегё obiec}ii scrise,

contractul este prelungit automat cu inci 1 ап.

В.2. Prezentul Contract poate fi reziliat de сi,:ге

рйrli рriп consimtimAnt rесiрrос, iп
conformitate cu асоrdчrilе dintгe ele. Раrtеа
trebuie sй furnizeze чп avertisment сu рriчirе la
inten}ia de а rezilia subcontractul сч cel putin 10

zile calendaristice inainte de data de reziliere
dоritй.

В.3, Рrеzепtul Сопtrасt este intocmit 9i semnat in
doui exemplare, cAte unul репtru fiесаrе раrtе.

В. Duгаtа сопtгасtului8. Срок действия контракта

в.1. Настоящий договор действителен с момента
его подписания до 31.12.2022 но в любом слr{ае

до полного исполнения обязательств, принятых
сторонами настоящим договором, Если
субподрядчик не выполнит работы до 3L.1220Z2
года и никто не предоставит письменных
возражений договор автоматически продлевается
еще на 1 год.

в.2. Настоящий flоговор может быть расторгнут
сторонами по обоюдному согласию в

соответствии с договоренностями между ними.
Предупреждение о намерении расторгнуть
Субподрядный договор сторона должна
предоставить не ранее, чем за 10 календарньж

дней до желаемой даты расторжения.

етсяо ои дого р фв.3. Настоящи
по одномуподписывается в двух э

каждой стороне.

:lt
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В.4. Настоящнй Jоговор составлен на румынском
и язык.

prezentul contract este redactat in limbileв.4.
rоmапа limba rоmАпй.

9. Реквизиты сторон:

ГЕНЕРАJIЬНЫЙ ПОДРЯfl ЧИКЗ
Компания: "GrапЬчdsегчiсе SRL Uсrаiпа Sчсчrsаlа
Vulcйne9ti"
Юридический адрес: MD-5301 Республика
Молдова,
АТ0 Гагаузия, г. Вулканешты, ул, ЛенинаL27
Фискальный код: 1019600042502
Код Н!С: 9В00324
Банк: ВС Moldindconbank SA, отд. Zorile
Код банка: MOLDMD2X330
IBAN: МD25МL000000022513зOlВ87
!иректор: Сизоненко Виктория
Номер телефона: +37З 79 953 777

md@

в.

суБпод
Компания: "Соmрапiа Electrici"S.R.L.
Юридический адрес:М Д-2002 Республика
Молдова,
мун.Кишинёв, ул.Плаю луй 2
Фискальный код: 100360009273З
Код Н.ЩС: 0200871
Банк: ВС Moldindconbank SA, Sucursala Сепtru
Код банка: BIC MOLDMD2X309
IBAN: MD2OML00 0000222492 5 00 705
ffиректор:Ени Мария
Номер телефона: /373 22/50-5О-47

соmрапiа.еlесtriса@mаil,ru

Мария

9. Detalii ргiчiпd рйгЁiIе:

ANTREPRENORUL GENERAL:
Соmрапiа: "GrапЬudsеrчiсе SRL Uсrаiпа
Sчсчrsаlа VulcЁnegti"
Аdrеsа juгidici: МD-5З01, Republica Moldova,
UTA Gagauzia, оr. Vulcinegti, stг.Lenin, 127
Cod fiscal: 1019600042502
Cod ТVА: 9800324
Вапсй Ьепеfiсiаrй: ВС Moldindconbank SA .

suc.Zorile
SWIFT [Codul bёncii) : MOLDMD2X330
IBAN:MD25ML0000000225 133018В7
Dirесtоr: Syzonenko Viktoriia

SUBCONTRACTOR:
Compania: "Compania EIectrici"S.R.L.
Adresa juridicй: MD-2002 Republica Moldova,
mun,Chiginйu, str.Plaiului 2
Cod fiscal: 1003600092733
Cod ТVА: 0200871
Вапсi Ьепеfiсiаrй: ВС Moldindconbank SA,
sucursala centru
SWIFT (Codul bёncii) : : BIC MOLDMD2X309
IBAN: MD2 0ML00 0000222492 500705
Diгесtоr: Eni Маriа
Numirчl telefonului : / 37 3 22 / 50-5 0-47
E-mail: compania.electrica@mail.ru

ч.

Маriа

Numirul 79 953
E-mail:

t

ý.R.L.

ELEсTRlcl
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Anexa nr.1

La contractul nr 25-07 /01

din 25 iulie , a.2O22

Nr. denumire Valoare, incl.TVA, LEI

1. Reparatia podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul, or.
Chisinau. Retele de contact si tractiune

7 601231,57

2 Reparatia podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul, or.
Chisinau. Reconstructia retelei de contact (demontare)

1 028 965,33

3 Stramutarea LEC-LOkV pe podul str. MihaiViteazul 360 034,40

Total 8 990 231,30

Antreprenor

v

la Vulcanesti"

'pilv;;tt



INVESTITOR
"Granbudservice" SRL Ucraina

Anexanr. l
la Regulamentul de recep{ie

a construcfiilor gi instalatiilor
aferente

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCR.A.RILOR

Nr. 112023 din 12 octombrie 2023

privind lucrarea "Reparatia a oodului rutier qmolasat oe strada Mihai Viteazul , mun. Chisinau-
Retele de contact si tractiune, Lucruri de reconstructie retele de contact, Sfiumutare LEC-L0bV", _
executatd la obiectul f/n ?n cadrul contractului

nr.25-07101 din 25 iulie" a.2022 ?ncheiat intre_"Granbudservice"SRl Ucraina si "Compania
Electrica "SRljentru lucrdrile de Retele de contact si tractiqne, Lucruri de reconstructie retele de
contact, Stramutare LEC-L hkV"

1. Lucrdrile au fost executate inbaza autoriza(iei nr. AC-0000390, eliberati de Primaria Municioiului
Chisinau la 18 .08.2022, cu valabilitate pind la 18 .ll .2024 .

2. Comisia de recep{ie qi-a desfrqurat activitatea in intervalul09.l0.2023-12.10.2A8,
fiind format[ din:

Presedintele comisiei :

Pavlic Iurii A. - Manager de proiect

Membrii comisiei:
Meqe Ivan I. - $ef de qantier

Butuc Veaceslav - Responsabil Tehnic
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Au mai participat la recepfie:

Sofroniuc Mihail diTectoT "COMPANIA ELECTRICA"SRL - subantreprenor
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Comisia de recep(ie, in urma constatdrilor fEcute, propune:

receptia lucrarilor pentru retele de contact si tra

cu utilizarea lor confonn destinatiei.

5. Comisia de recep{ie motiveazd propunerea fEcut6 prin:

examinarea vinrala a retelelor

anali zar ea do cument at i ei

analizarea volumelor de lucrari executate in conformitate cu proiectul de executie si

legislatia in vigoare

6. Comisia de receplie recomandi urmdtoarele:

de receptionat obiectul la terminarea lucrarilorcu respectarea termenului de garantie a

lucrarilor conform contractului cu ulterioara receptie finala



7. Prezentul proces-verbal, confinind 2 f/re qi f/a anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost

incheiat astdzi 09 octombrie la santier obiectivtn 2 exemplare.

Presedintele comisiei :

Pavlic Iurii A.

Membrii comisiei:

Meqe Ivafl I.

Butuc Veaceslav

TRANSMlSA:

- Manager de proiect

- $efde

- Responsabil T

ii[c;
iKh

'\*

IE
,t1,

PRIMITA:

INVESTITORUL:

ENI Maria

hrie_J023

Syzonenko V.

cpM
E



GRANBUDSERVICE SRL UCRAINA
SUCURSALA WLCANE$TI
IDNO: 1019600042502

Nr. 17110 dlrl,lT octombrie a.2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

,,COMPANIA ELECTzuCA" SRL a efectuat lucrdri la obiectivul:
."Reparatia a podului rutier amplasat pe strada Mihai Viteazul. mun. ChiDin[u -
Retele de contact si tractiune. Lucr[ri de reconstructie retele de contact" stramutare
LEC- 1 0kV" tn baza contractului nr. 25 -07 I 0l dn 25 .07 .2022.

Au fost executate toate lucr5rile conform contractului cu respectarea
normelor de securitate. Lucrdrile au fost efectuate la timp, calitativ de catre
specialiqti profesioniqti.

Compania "Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcanesti" recomanda
qi altor beneficiari aceasta companie, fiind mullumili de lucrarile executate.

Cu respect,

Director Syzonenko Viktoriia

MD-530L, str. Lenin, 127, or. Vulcdnegti,
UTA Gdgduzia, Republica Moldova

Mob. +37378489650; +31 37 822281.3

e-mail : gbs.ua.md@gmail.com

GRAN
SERVICE
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сONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.2б SV
priviпd achizilia рriп рrосеdшrа de *Licita|ie cleschisd"

,,о-6.. 0l 2о2з mun. Chiginйu
I. PARTEA GENERALД

prezentul contract este'"itУ1l"#ЖЖ:;i'-:Y achizilie nr. ocds-bЗwdpl-MD-
1683S8ЗЗ63361 din data29 mаi2O2З, intre Serviciul Vamal al Republicii Moldova, cu sediul in mun.

Chiginйu, str. N. Starostenco, З0, IDNO 1006601000185, reprezentat рriп DirectoT, dl Igor
TALMAZAN, in calitate de Beneficiar, ре de о parte, qi "Compania Electricй" SRL, cu sediul in mun.
Chiqinбu, str.Plaiului, 2, IDNO 10036000927З3, reprezentatё prin Director, dl Mihail SOFRONIUC,
in calitate de Antreprenor, ре de altб раrtе.

1. OBIECT I_] L СоГ{ТR{СТU Ltir
1 .l . Antreprenclrui se obligd sй ехесutе lшсriri]е de ссlпstruсliе а relelelclr еlесtгiсе ýi de telectl1,1lunictrlii

la postril valnal Lcova-Bunrblta. in confbrnlitate cll рге\,еdеrilе prcliectr-rlr-ri tehr-ric. cu detaliile de

excct-t{ie. рrесLlm 9i сu погmаtiчеlе. stanclaгdele qi prescrip{iile tchnice,

2. PERIOADA DE EхECUTIE
2.1. Durаtа de execu{ie а luсrёrilоr contractate este de j0 zile din data inregistraгii contгirctrtltri de сitге
'i rеzоrегiа de Stat.

2.]. Gгаllсul de execillie а luсгiгil()r sL] va еfЪсlr"lа сопfсrrпr оtЬгtеi inaintate.

2.З. I)сгiоаdа de exccLl{ie poatc, ir preltlngitй sall suspendata dасй linritarea activitaitii se dаtогеаzii

uгпritоаrеl tT r caltze:

а) gеrrеrаtе сlе Bcrrcl'iciaл,:

Ь) dirtoritii irllpedimerrtr"rlrri сtrrс .ir_rstificit l,ieexecutarea obligatiei sau altci sitLralii ехtгепlс

nei rr-rputabi le q;i irпргечizi bi l е pentrtt Апtrерrепоr;

с) inl'lr,rr-tr{ei f асtсlrilог clirrr;.rtici. саrе duc la imposibiIitatea ехесutагii ltrсririlсlr stebilitc с:опГtlгt-tl

caiettllr.ri de sarcirri. оr ехссLttitгса lоr in asl]lnenea coditii clirlraterice se \,а ristiirrge i]sllpl'a

calit5tii lшсгйгilоr: J
d ) cal аmi ta{i l оr natr-rrale t:cc ltno:;c tttc сlе autori tatea lеgаlб.

2.4, СопfЬrlп dispoziцiei sсгisе а Вепеijсiаrului. Апtrерrспопtl va sista execu!ia ]uсririlсlr sаu а Lln()l

раг{i ale acestora ре о dttrartii tri in mcldul in саrе Вепеf'iсiагtrl сопsidсrй песеsаr. 1)е linlpr-ii suspt:ndaгii.

Апtгерrепоrul r,,ii ргоiеjа qi cclt,lst_:гr,a luсrаrilе iп пrосl согеsрttпzйtоr. aqa cllln ча dispurle Вепеflсiагtrl.

Cheltuielile suрiimспtаге gспегаtс,iп uгtrlа sistarii ltrcrarilor suptlгtirte сlе Апtrерrсnоr \,ог t'i plДtite dc

сбtrе Br:r-ret'iciar. iп cazltl sistar,ii iiк;rагiiоr sau а uпог pёrlidirr еlе. din initritrtiva Апtгергеrlогltlui, ilcestll

suptltlit ре tinl_nui strspenclйrii toatc c]reltuieliIe. privirTcl рrrltеjагеа si сопsеrr,,агеа luсririlrэr clt Ьuпi

d iligcrllii.
2..5. t,a 1сrlrrir;аrс:а luсгйгilоr. Аrrlгсрrепоrul va lrrltifica I]cncl'iciartil сi sr-rnt incleplinite c'tlrrditiile clc

гесерliе" solicitiirld соtlvосаrеil c,l;tlisiei. irl baza att_estei поtitlсйri. Berleflciarr-tl va conr,'oca comisia rlс'

recep{ie репtru tеrпliliаге"i i uс гiгilог.
2.б. ?n baza dосuiтепtс[оr de соi,tl'ir;rtаге tl execu!iei ;i а соrr,сtаtirilог еfЪсluаtе ре tсгеtt. I-Jerrcliciarr-rl l'a

аргесiа daci sl_1ilt irrtrunite conditiilc pelltгLl апLtпtагсii crlIrlisii:i cle rесер{iс. in cazr-rl itr саrе se ctinstatit

lф
i
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сй sunt lipsuri qi deficien{e, acestea vor fi aduse la сuпоqtiп{й qi remediate din contul Antreprenorului,

stabilindu-se tetmenele necesafe pentru finalizare sau remediere. Duрй constatarea lichidйrii tuturоr

lipsurilor qi deficientelor, la о поuй solicitare а Antreprenorului, Beneficiarul ча сопчоса comisia de

recep{ie. Comisia de receplie va constata rea|izarca luсrйrilоr in conformitate cu documenta(ia de

execu{ie, cu reglementёrile in vigoare qi cu clauzele din contTact. in funclie de constatйrile Йcute,

ВепеГtсiаrul va aproba sau va respinge recep{ia. Receplia poate fi йсutй qi pentTu pa{i de construc{ie

distincte fizic qi func{ional.

2.7. Termenul de garanlie а luсrdrilоr - 5 ani.

3. VALOAREA LUCRДRILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД
З.1. Vаlоаrеа lucrйrilot, се reprezintё obiectul prezentului contract, este de 2 47] 708,2| lei MD (douй

milioane patru sute qaptezeci Ei Eapte mii ;apte sute opt lei,2| bani), inclusiv ТVА.
З.2. AchitйTile чоr fi efectuate prin transferinbazafacturilor Гtscale, dupй рrimirеа proceselor - verbale

de rесер{iе а luсrёrilоr executate, semnate qi acceptate de сйtrе Beneficiar.
3.3. Beneficiarul ча verifica procesele-verbale de receplie а lucr5rilor executate in termen de 5 zile

calendaristice de la primirea acestora de 1а Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat duрй veriГrcarea qi acceptarea situaliei de рlаtй definitive de

сйtrе Beneficiar. Dасё verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in special datoritй unor

eventuale litigii, contravaloarea lucrйrilol саrе nu sunt in litigiu va fi рlйtitб imediat.

3.5. Lucrйrile пu vor fi considerate Гtna|izate рАпй cAnd procesul-verbal de recep{ie la terminarea

luсrйrilоr nu ча fi semnat de comisia de recep{ie, саrе оопГtrmё сй luсrёrilе au fost executate confonn

contractului.

З.6. Garan{ia de Ьuпй execu{ie se va restitui Antreprenorului iпЪаzа notificйrii Beneficiarului сйtrе

agentul Ьапсаr. Notificarea se va face duрй semnarea procesului-verbal de recep{ie la terminarea

lucrйrilor in cel mult 15 zile. tn cazul rесерliеi cu obiec{ii,'garan{ia se va restitui in cel mult 15 zile duрй

iпlйturаrеа acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALB BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie песеsаrй pentru executarea luсrйrilоr contractate se pune de сбtrе Beneficiar

la dispozilia Antreprenorului in dоuй exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general

de realizare а lucrйrilor publice.

4.2. Antreprenorul аrе obliga{ia sй execute, sй finalizeze lucrarea iп termenele stabilite in contract, ре

рrорriе rйsрuпdеrе. Pentru aceasta el este obligat sй respecte proiectul, documenta{ia de execu{ie qi

prevederile асtеlоr notmative din domeniul construcliilor.
4.З. Antreprenorul are obligalia de а supraveghea lucrёTile, de а asigura fоr!а de muпсй, materialele,

instalaliile, echipamentele ;i toate celelalte obiecte fie de паturй provizorie, fie definitive cerute de Ei

pentn1 contract; in mёsurа in care necesitatea asigurйrii acestora este prevйzutй in contract sau se poate

deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documenta{ia рusй la dispozilia Antreprenorului se reparttzeazй astfel:

а) un exemplar rбmiпе la dispozilia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de сйtrе acesta la

dispozilie pentru consultare cle cdtre Agenlia pentru Supravegherea Теhпiсё, рrесum qi de сЙtrе

alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mёsurбri (ataqamentele) 9i alte documente,

ре саrе BeneГtciarul sau Antreprenorul trebuie sй 1е intocmeascd qi sunt cerute de subantreprenorul

proiectant. vor fi puse la dispozilia acestuia de сйtrс Апtrерrепоr.

4.6. Оfеrtа adjudecatб fасе parte integrantd din contract. Еа trebuie sй fie соrесtЁ qi complet6. Рrе{urilе

stabilite vor acoperi toate obliga{iunile din contract qi toate opera{iunile pentru tеrmiпаrеа 9i intre{inerea

соrеsрuпzйtоаrе а luсrйri lоr.



4.7, Dac6, Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sё con}inё instruc{iuni sau

aprobбri, ordine, directive, sau'detalii, Апtrерrепоrul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cAte ori
este posibil, сй acestea pot sй provoace intArzieri sau intreruperi in desйýurarea lucrйrilor. Notificarea
va con{ine detaliile sau dispozi{iile се se сеr 9i va specifica data la саrе acestea au fost necesaIe, рIесum
qi intArzierile sau intreruperile се survin datoritй lipsei асеstоr documente.
4.8. intreaga documenta{ie necesarй репtru executarea luсrйrilот de subantre prizdvafi рusй la dispozilia
subantreprenorilor de c5tre Antreprenor, Йrй platё, in tetmenele din subcontracte (contracte de

subantrepTizй), stabilite prin graГrcul de execu}ie.

4.9. Antreprenorul ча executa qi va ?ntre}ine toate luсrйrilе, va asigura for{a de muпсfu materialele,

utilajele de construc}ii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrбrilor. Acesta i;i asumй

intreaga responsabilitate pentTu toate opera{iunile executate ре ;antier 9i pentru procedeele de execu{ie

utilizate.
4,10. Antreprenorul, рriп atribuirea ofertei in fачоаrеа sa, se апgаjеаzб sй prezinte garan}ia de Ьuпб

execu}ie а contractului, transfer ре contul Beneficiarului, in cuantum de 5% din valoarea contractului

atribuit.
4.11. Autoritatea contractantй elibereazй/restituie garanlia de Ьuпй execu{ie Antreprenorului duрй

semnarea procesului-verbal de recep{ie fiпаlй/ procesului-verbal la terminarea lucrйrilor in се1 mult 15

zile. in cazul receptiei сu obieclii, garan{ia se va restitui iп cel mult 15 zile duрй iпlЁturаrеа acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sй constituie garanlia de Ьuпй execu{ie duрй primirea scrisorii de acceptare,

dar nu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atet timp cAt el nu qi-a indeplinit aceastй obliga{iune,

Beneficiarul poate s5 re}inё garan{ia Antreprenorului pentru ofertй.

4.1З. Antreprenorul garaпteazil сй, la data recep{iei, lucrarea executatй аrе calitalile stipulate in contract,

corespunde reglementбrilor tehnice 9i nu este afectatй de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea

sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor поrmаlе,dе folosire sau а celor explicite in contract.

4.14. La lucrйrile la саrе se fac iпсеrсбтi, se considerй calitatea probei indeplinitй atAta timp cAt

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de а supraveghea desfigurarea luсr5rilоr in conformitate cu prevederile

contTactului, prin responsabilii tehnici atesta}i. AcestoTa li se ча asigura accesul la locul de muпсй, in
ateliere, depozite qi oriunde se desft;oarё activitйli legate de realizarea obliga{iilor contractuale. La
сеrеrе, trebuie sй i se рuпё la dispozilie desenele qi documenta{ia de execu{ie pentru ехаmiпаrе 9i sй i se
dea toate lёmuririle, condilia fiind са prin aceasta sй пu se dezv5luie informalia 9i sй nu fie utilizatй iп
scopuri proprii, indiferent dасё contractul а fost sau пu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sй emitй dispozi{iile ре care le considerй necesare executбrii lucrбrilor,

cu respectarea dTepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazй in principiu numai Antreprenorului

9i dirigintelui de qantier, cu excep{ia cazurilor in саrе trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-

profesional, care ча dirija execu[ia luсrйrilоr qi va verifica calitatea lor din раrtеа Antreprenorului.
4.1]. Dacб Antreprenorul considerй сй dispozi{iile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune. el

poate inainta obiec{ii, dar acestea nu il scute;te de obligalia de а executa dispoziliile primite, in аfаrа

cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dасй рriп executarea dispoziliilor Benefibiarului se

creeazd dificultali in execu{ie, саrе genereazб cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de сйtrе

Вепеfiсiаr.
4.18. Тrаsаrеа axelor pTincipale. bornelor de referin{й, cйilor de circula{ie qi limitelor teTenului pus la

dispozilia Antreprenorului, precum qi materializarca cotelor de nivel in imediata apropiere а terenului,

sunt obliga{iuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, AntrePrenorul este obligat sё
protejeze qi sй pйstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea luсrйrilоr.
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4.20. Ridicйrile de tefen, trasёrile qi cotele de nivel, precum qi alte documente puse 1а dispozilia
Antreprenorului de cйtre ВепеГrtiаr pentru executarea contractului sunt hotёritoare. Antreprenorul este

obligat sё veriГtce documentele primite qi sб inqtiin{eze Beneficiarul cu privire 1а erorile qi inexactitalile

constatate sau presupuse.

4.2l. Antreprenorul аrе obligalia sй stabileascй toate rela}iile саrе reglementeazd ruporturile cu

subantreprenorii qi este rёspunzбtor fa[d de Вепеfiсiаr pentru respectarea de сйtrе subantreprenorii а

prevederilor legale 9i obligaliunilor contTactuale 9i profesionale.

4.22.Ре parcursul executйrii luсrйrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sй dispunй in scris:
а) iпdерйrtаrеа de ре qantieT а оriсйrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzбtoare;

Ь) inlocuirea materialelor necoTespunzйtoare calitativ cu altele corespunzйtoare;

с) indepйrtarea sau rеfасеrеа oricйrei luсrйri sau рйrfi de lucrare necorespunzЫoжe din punct de

vedeTe calitativ.
4.2З. iл cazul neexecutйrii de сйtrе Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri

lucrйrile, рriп rezoluliunea contractului, in condiliile legii, totodatй Antreprenorul compenseazй

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in lеgйturб cu faptul neexecutйrii.

4.24.iп cazul in care in timpul executйrii lucrйrilor, ре amplasamente se dеsсореrй valori istorice,

artistice sau qtiin{iГrce, Antreprenorul este obligat sй орrеаsсй execu{ia lucrбrilor in zona respectivй qi

sй comunice Beneficiarului, оrgапеlоr de poli{ie sau oTganelor competente acest йрt.
4.25.intimpul desйqurйrii luсrйrilоr, Antreprenorul ате obliga{ia sйmепliпёсйilе de acces libere, sй

rеtrаgб utilajele, sй indepёrteze sutplusurile de materiale, deqeuri 9i lucrйri provizorii de orice fel, саrе

пu sunt necesaIe, iar la terminarea lucrбrilor, Antreprenorul va evacua de ре qantier toate utilajele de

construc{ie, surplusurile de materiale, deqeurile qi lucrёrile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sй оЬ!iпй, ре рторriа cheltuialй, toate avizele, autoriza}iile qi арrоЬйrilе, sЙ

plйteascй toate taxele necesare legate de execu}ia luсrйrilоr, рrесum qi pentru bunuri sau drepturi afectate

sau саrе pot fi afectate de execu}ia luсrйrilоr.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazuTile cAnd urmеаzё sб fie йcute modificйri la valoarea contractului privind majorarea sau

rеduсеrеа acesteia, рбr{ilе se чоr сопfоrmа prevederilor actelor normative cu inciden{й in domeniul

achiziliilor publice се reglementeazё,modalitй{ile de ajustare а valorii contractelor de achizilii publice.

6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Дпtrерrепоrul este obligat sб execute toate lucrйrile, prevйzute ?n contract, in termenele stabilite

prin graficul general de realizare а lucrбrilor qi graГrcul de execu{ie qi de о calitate corespunzбtoare

prevederilor actelor normative qi -prezentului contract.

6.2,iпсаzul in саrе pёrlile din lucrarea се se contracteazб se ехесutй in subantrcprizё", AntTeprenorul

trebuie sй prezinte, cu ocazia ofertйrii, lista subantreprenorilor qi lucrйrile ре cale aceqtia le vor executa.

6.З. Ре parcursul execu{iei luсrйrilоr, AntrepTenorul este obligat sй comunice, la сеrеIеа Beneficiarului,

datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de muпсё pebazl de acord nu este consideratй obiectul unei subcontractйri.

7.1. дпtrер*по*' qi subantreprenorii i;TirЖt;iY"'ilfflitй{ile necesare.angajбrii intregii forle

de muпсй pentru executarea luсrйrilоr contraotate in conformitate cu prevederile legisla{iei.

8. MATERIALELE ýI EхEсUTIA LUсRARILOR PR-nPшU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea рrечйzutё in documenta{ia de executare, urmAnd а fi supuse periodic

la diverse testйri de сйtrе proiectantul sau BeneГrciarul се le va solicita, Antreprenorul va asigura, 1а
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сеrеrе, fоr{а de muпсй, instrumentele, utilajul qi materialele песеsаrе репtru examinarea, mйsurаrеа qi

testarea luсrёrilоr.
8.2. Costul рrоЬеlоr qi incercйrilor va fi suporlat de Апtrерrепоr.
8.3. РrоЬеlе neprevйzute qi comandate de Beneficiar pentru чеrifiсаrеа unor luсrйri sau materiale puse

in ореrй чоr Гt suportate de Antreprenor, dасй se dovedegte сб materialele nu sunt corespunzёtor

calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau oTice altй реrsоапй autorizatй de aceqtia au acces tot timpul la luсrйri

ре qantier gi in locurile unde se рrеgйtеgtе luсrаrеа, ?n depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrйrile care devin ascunse nu чоr fi acoperite йrй aprobarea Tesponsabilului tehnic atestat qi,

duрй caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurбnd posibilitatea acestora sй examineze qi sё urmйrеаsсй

orice lucrare саrе urmеаzй sй fie ascunsй. Antreprenorul ча anun{a responsabilul tehnic atestat,

proiectantul ori de c6te ori astfel de luсrйтi, inclusiv fundaliile clйdirii, sunt gata репtru а fi examinate.

Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul vor participa la examinarea qi rпйsurаrеа lucrбrilor.
8.6. Antreprenorul ча dezveli orice parte sau рйrfi de luстаrе 1а dispozi{ia Beneficiarului qi va reface

асеаstй раrtе sau рйrli de lucrare, dасй este cazul. Dасй se constatй сй lucrйrile au fost de calitate

corespunzйtoare qi real.tzate conform documenta{iei de execulie, dezvelirea, refacerea qi/sau rераrаrеа

чоr fi suportate de Beneficiar, iп caz сопtrаr, de Апtrерrепоr.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, рrесum gi cel al сопtоаrеlоr sau al altor aparate de mйsurat

se suроrlй de сйtrе Antreprenor. tn cazu\ mai multor antreprenori, costurile se suportd рrороrfiопаl de

cdtre aceqtia.

8.8. Lucrйrile executate de Antreprenoт in afara celor prevбzute in contract sau Йrй dispozilia
Beneficiarului, рrесum ;i cele care пu respectб prevederile contractului, йr5 а exista in acest sens о

dispozi{ie ехрrеsё а Beneficiarului, nu чоr fi plйtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sй ?пlйturе

aceste lucrбri, in termenul stabilit сu Beneficiarul. De asemenea, el rйspunde in fa{a Beneficiarului de

toate pagubele ре care le-a provocat acestuia. Lucrёrile respective vor fi pl5tite Antreprenorului numai

dасё se dovedesc а fi necesare qi se presupune сd ele corespund voinlei Beneficiarului, in care caz уот

fi notificate imediat.

8.9. LucTйrile incep dupй 15 zile de la semnarea qi inregistrarea contractului la Trezorerie, Antreprenorul

va fi informat de cйtre Beneficiar рriп e-mail.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIEKr iШ PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrйri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garan[ie incepe de 1а data recep{iei la terminarea lucrйrilor qi рiпй la expirarea

termenului prevёzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul аrе obliga{ia са in perioada de garan}ie sй iпlйturе toate defec}iunile се }in de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urmа unei notificйri tTansmise de сйtrе

Beneficiar.

10. MSPUNDEREA гДкlrr,ок
10.1. Pa4ile роаrtй rйsрuпdеrе pentru neexecutarea sau executarea necorespunzбtoare а obliga{iilor

prevйzute de prezentul contract in conformitate cu legisla(ia Republicii Moldova.
10.2. Dасй in lеgйturй cu executarea lucrёriloT de construc}ii se produce о dаuпй unui te4, рЙ(ilе
contractante rlspund solidar, сопfоrm prevederilor legale: Pentru stabilirea intre рйrli а cuantumului

rйspunderii pentru dauna рrочосаtй se ча {ine seama de gradul de vinovй{ie а fiесйrui раrtепеr in
producerea acesteia, dасй in clauzele contractuale nu s-a prevйzut altfel. 

]

10.3. МеmЬrii asocierii iqi рйstrеаzё individualitatea са subiecli de drept, insй sunt obliga}i sб rёsрuпdй

solidar fа!й de autoritatea contractantй pentru modul de indeplinire а obliga{iilor contractuale.
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10.4. Dасй prejudiciul cauzai ter{ei persoane este urmare а unei mйsuri dispuse de beneficiar in foTma

iп care а fost aplicatй, atunci aeesta роаrtб singur rйsрuпdеrеа, numai dасй Antreprenorul l-a inqtiin{at

in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.5. Апtrерrепоrul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсdlсаrеа sau

deteriorarea drumurilor de acces sau а rе{еlеlоr de utilitali, а terenurilor limitrofe prin depozitarea de

рйmАпt, materiale sau alte obiecte, precum qi са urmаrе а unor ingrйdiri sau limitйri din рrорriе vinй.

10.6. Antreprenorul trebuie sб asigure lucrйrile executate qi dotйrile ре care le аrе 1а dispozilie impotriva
degradйrii qi furturilor рАпй la рrеdаrеа luсrёrilоr cбtre Beneficiar. El trebuie sй ia mйsuri de protec{ie

contra degradйrii lucrЁrii datoritй ас{iuпilоr atmosfeTice qi а apei qi sй indepйrteze zбpada qi ghea{a.

10.7. Dacй nerespectarea de сёtте Апtrерrепоrul а prevederilor оriсйrui regulament sau hоtйrАri ale

autoritaflor administraJiei publice locale sau аlе altor organe locale, legal constituite, qi care au саrасtеr

obligatoriu la executarea lucr5rilor, рrочоасй pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despйgubit de

Antreprenor ?п mйrimеа sumei prejudiciului.

10.8, Dасй motivele constrAngerii sau ale intTeruperii sunt imputabile uneia dintre paЦile contractante,

atunci cealaltй parte poate emite preten{ii privind despйgubirea pentru daunele intervenite qi саrе pot fi
dovedite.
10.9. Dасё intArzierea in execu{ia luсrйrilоr este din culpa Antreprenorului, acesta va plйti Beneficiarului
о penalizare iп cuantum de 0,1% din valoarea lucrйrilor тйmаsе de executat/neonorate pentru ftесаrе zi
de intArziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea contractului.

10.10. Beneficiarul пu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensa{ii plйtibile

сопfоrm prevederilor legale, in privin{a sau са urтпаrе а unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor

sau altei persoane angajate de AntTeprenor, cu exceplia unui accident sаu prejudiciu rezultind din vina

Beneficiarului, а agenlilor sau а angaja{ilor acestora.

10.1 1. Antreprenorul qi subantreprenorii rйspund solidar pentru neexecutarea obliga}iilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1.1. in cazul litigiilor privind calitatea 9i proprietйlile materialelor de construclie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construc{ie folosite, fiecare parte poate, dupй

о inqtiin}are рrеаlаЬilй а celeilalte рёr[i, s5 сеатй efectuarea unor сеrсеtёri de сйtrе о institulie publicй

de cercetaTe. Costurile сеrсеtйrilоr efectuate le suроrtё partea а сёrеi сulрй а fost doveditб.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluliunea contractului, dасй:

а) Beneficiarul пц-qi indeplineqte о obliga{ie саrе este iп sarcina sa qi prin aceasta pune

Antreprenorul in situa{ia de а nu putea executa lucrarea;
Ь) Beneficiarul nu onoreazй о platй scadentё mai mult de З luni;
с) Beneficiarul notificй antreprenoTul сй din motive neprevйzute qi datoritй unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate сеrе rezoluliunea contractului, dасй:

а) Antreprenorul se аflй in incapacitate de platё, lichidare sau Ьuпurilе acestuia sunt subsechestru;
Ь) Antreprenorul nu incepe luсrйrilе йrё sй aibё uп motiv justificat sau nu reia lucrйrile
suspendate, in tеrmеп rezonabil de la primirea dispozi{iei scrise de rеiпсереrе а luсrdrilоr;
с) Апtrерrепоrul nu а indepйrlat materialele necorespunzбtoare.de ре qantier sau nu а rеЙсut о

luсrаrе in termenul stabilit de cёtre beneficiar;
d) Beneficiarul notiГrcб antreprenorul сй din motive neprevйzute qi datoritй unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerй rezolvit, dасб partea contractantй va comunica in scris celeilalte р5r[i
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 9i |2.2 dinprezentul contract.
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12.4. Beneficiarul, iп caz de rezoluliunea contractului, ча convoca comisia de receplie cale ча efectua
rесерliа cantitativй qi calitativй а luсrйrilоr executate, iп maximum 15 zile de la data rezolu{iunii
contractului.
12.5. In cazll rezo|uliunii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrйrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor qi luсrйrilоr provizorii, duрй саrе se чоr stabili sumele саrе urmeazЁ
sё le plёteascй in conformitate cu pfevedeTile contTactului, precum qi daunele ре care trebuie sб le
suporte Antreprenorul din vina сйruiа s-a rezolvit contractul.
12.6. Cazuri specifice de incetare а contractului de achizi{ii publice:
Beneficiarul are dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice iп perioada de valabilitate
а acestuia in una dintre urmйtоатеlе situalii:

а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situaliile саIе ar Гr determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii пr. 131l20T5 privind achiziliile
publice; 

.

Ь) contractul а йcut obiectul unei modificйri substanliale cale necesita о поuй рrосеdurй de
achizilie publicй in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 13 1l20I5 privind achizi{iile publice;
с) contractul nu ar fi trebuit sё fie atribuit contractantului respectiv; avбnd in vedere о iпсйlсаrе
grачй а obliga{iilor се rezult5 din Legea пr. 131112015 priviind achizi}iile publice Ei/sau tratatele
internalionale la сате Republica Moldova este parte, саrе а fost constatatб printr-o decizie а unei
instanle judecйtore;ti nalionale sau, dupй caz. internafionale.

13. DISPOZITп FINrлLЕ
1З.l. tJrmйtoarele docunrente чоr fi citite;i л,оr fl inteгpгetate са flind рагtе integranti а prezcnlr-tlLri

сопtrасt:
а) Caietul de sarcirii;
Ь) Рrорuпегеа tehnici;
с ) Рrорuпеrеа f'iпапсiаrй;
d) Grafrcul de ехесutаrе а luсгirilоr;
е) Garantia de Ьuпа execu{ie.

1З.2. Documerrtele contractului r,оr fl intocmite iп linlba rоrпАпi.
13.3. Prezeritul Сопtrасt reprezit-tta асогdr-rl de voin{a al рiг{ilоr 9i se сопsidеri senrnat la cJata a1llicaгii

ultimei semnёturi de с5trе una dintre рйrli.
lЗ.4. Pentrtt сопtlrmаrеа сеlоr nlen{icrnate" paЦile аu setTnat prezentul Corrtract in cclnfornlitate сu
legisla{ia RepLrblicii Moldova. 1а data qi arrul indicate. fiind valabil pAna la З1.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE РLДТI ALE РДRТILОR

Апtrерrепоr
SRL "Compania Electricй"
mun. Chiqinйu, str.Plaiului, 2
Cod fiscal: 1003600092733
IBAN : MD2OML0 00000222492 5 00705
BC,,Moldindconbank" SA, suc. Centru
с/Ь MOLDMD2X309

Director

Mihail S

вепеfiсiаrul
МF-ТТ Chiqinйu - Bugetul de Stat
Serviciul Vamal al RM
mun. Chiqinёu, str. N. Starostenco 30
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Ministerul Finanlelor - Trezoreria de Stat
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_,-. INVESTITOR: Serviciul Vamal Anexa nr. I
la Regularnentul de receplie a

construcliilor qi instalajiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1/2023 din 21 noiernbrie 2023

privind lucrarea "Construclia relelelor electrice si de telecomunicatii" executatd la obiectul
Lucfiiri de construclie $ amenaiare a punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbiito,
raionul Leova, or. Leova in cadrul contractului de antreprizd Nr. 26SV din 06 iulie 2023

incheiat intre Serviciul Vamal $i "Compania Electricd" SRL pentru lucrdrile de Construclie a
retelelor electrice si de telecomunicatii.
1. Lucrdrile au fost executate inbaza autorrzaliei nr. 25 din 07 septembrie 2023, eliberatd de

Autoritatea Publicii Locald, Primdria or.Leova, raionul Leova la-0-7.09.2023-, cu valabilitate pAnd

la 12 luni calendaristice.

2, Comisia de receplie qi-a desfdqurat activitateainbaza Ordinului Serviciului Varnal "cu privire la
instituirea comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor de construclie" nr. 387-O din24 octombrie
2023, in intervalul 20.11.2023 -24.11.2023, fiind formatd din:

Preqedintele comisiei:
Valentina BOGUTCAIA - ' $ef Direcfia Suport Managerial;

Membrii comisiei:
Alexandru BUJOREAN - Primarul or.Leova;

Inga DROBITCHII - $ef Direclia Finarlle qi Evidenla Contabild;

Viorel JECHIU Inspector principal Direclia integritate qi supraveghere;

Leonid CERNEV - Inspector principal Seclia achizilii qi investilii publice;

Dumitru HU$TIUC - Responsabil tehnic, specialist atestat;

3. Au rnai parlicipat la receplie:
Viorel Cinf-e - Arhitect qef de proiect "Arh-Evolution" SRL;

Mihail SOFRONIUC Director "Compania Electricd" SRL, Antreprenor general;

4. Constatdrile comisiei de recepfie:
1) din documentalia scrisd qi desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sAnt incomplete

piesele cuprinse in lista-anex[ nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4) costul total al obiectului constituie 2 523,552 mii lei.

5. Comisia de recep{ie, in urma constatdrilor frcute, propune:
o tn termenii stabilitri, pdnd la semnaree procesului verbal de receplie.finald, de exclus (dupd

caz) comentariile Ei obiec{iile stipulate tn anexele nr. 1,2,3 parte componentii a prezentului
proces-verbal;

. receplia lucrdrilor de construclie a relelelor electrice ;i de telecomunicalii cu utilizarea
ult er i o ar d c onfor m de s t inalie i.

6. Comisia de receplie motiveazd. propunerea fEcutd prin:
o examinarea vizuald a construcliei;
o analiza documentelor ;i completarea Carlii Tehnice a construcliei;
o analiza executdrii lucrdrilor conform proiectului, contractului de antreprizd, legislaliei ;i

r e gl ementdr il o r tn v i go ar e ;



. plqn topog,afic a relelei electrice suhterane ,yi aeriene, cu lungimea totala 1598 m.

o plan topografic a reflei subterane Ei aeriene de telecomunicalie, cu lungimea totala 118] m.

o crt,izul intocntit de proieclant.
7. Comisia de receplie recomandd urmdtoarele:

o de receplionat obiectul la terminarea lucrdrilor cu respectarea termenului de garanlie a

Iucriu'i\or conform contractului cu ulterioara receplie .finald;
o de pregcitit pachetul de documenle pentru transmiterea cu titlu gratuit ln proprietcrtea

Operatorultti Sistemului cle Distribulie iCS "Premier Enerpgt Distribution "SA,

71. Descrielea obiectului lecomandat spre receplie:
Obiectul cu numdrul cadastral Dispozi(iile Comisiei pentru Situa{ii Excep{ionale ale

Republicii Moldova nr.28 din 24 iunie 2022 qi nr.32 din 08 august 2022 adresa pogtald rajonu!
Leova. or. Leova. extravilan, destinalia pentru constructii, compus din urmdtoarele construclii:

_, suprafala la sol __suprafala total6,-, numdtul de nivele-, conform cerlificatului
despre rezultatele inspectdrii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conlin And 2 frle gi J anexe numerotate, cu un total de d*O
file, a fost incheiat M|-E /--noie3brre 2023 laggnctul de trecerq a
Bumbdta in 3 _exemplare.

Pre;edintele comisiei:

Valentina BOGUTCAIA

Membrii comisiei:

Alexandru BUJORIIAN

Inga DROBiICHII

Viorel JECHIU

l.eonid CERNEV

Dumitru HU$TIUC

Participan{i la recep{ie

Viorel G1RLA

Mihail SOF'RONIUC

9. Concluzia Agenliet
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MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL

МD-20б5, mun. Chiqinйu, str. N.Staгostenco, 30,
tel./fax : (+373 22) 27306I, e-mail: vama@customs.gov.md

Nr. 28/09- /lI9Цам /f, а" 202з

scrisoare de rесоmапdаrе

Prin prezenta, Serviciul Vаmаl а1 Republicii Moldova сопfirmй са,,

"COI\4PANIA ELECTRICA"SRL а dat dovadй de profesionalism in indeplinirea

Contractului Jtlb 26SV din 06 iulie 2023, "Lucrйri de construc{ie а retelelor electrice si

de telecomunica{ii la postul чаmаl Lеоча-ВumЬйtа", in conformitate cu prevederile

proiectului tehnic precum Ei cu respectarea normativelor Ei prescripliilor tehnice in

vigoare, luсrаrеа prezentfind in final un inalt grad de calitate.

Rесоmапdйm seriozitatea, calitatea Ei promptitudinea serviciilor oferite de
"COI\4PANIA ELECTRICA"SRL si altor institutii.

Director fu Igor TALMAZAN

? Leonid Сеrпеч
tel. +373 69129482



;@ А С HIZ I Т I I Р U В L I С Е

CONTRACT DE АNТRЕРШZД Шr.ЗЗС
privind achйitia рriп Сеrеrеа ofertelor de preturi

cod CPV: 15311000-0

< 9 > martie 2023 mчп.Сhigiпiч

I. PARTILECONTRACTANTE
Prezentul сопtгасt este incheiat in urma procedurii de achizilie publicn СОР nr. ocds-b3yydp ] -MD-
1675693 73007 din dаи 20.02.2023, intre

IMSP Institцtul dе Medicin I Irqепtй_ cu sediul in mun. Chiqiniu, stг. Т.СiоrЬе nr. l, telefon: (022)

250-704, fax: (022) 205-809,e-mail: achizitii@urgenta.md, autentificat рriп cod unic de inregistrare

пr.1003600l52бOб rерrеzепиt ргiп Mihail Сiосапч - director, 1п caliИte de Beneficiar, ре de о раrtе,

9i
<Соmпапiа Е SRL сч sediul in mun.Chigintru, str.Plaiului 2, telefon: 022-505-047, e-mail:

comnania.el .гu. autentificat рriп cod unic de inregistrare пr. 1003б00092733 autorizat
pentru activiиtea in construclii, reprezontat ргiп Щ!Щцjщ!!щ!щ, in caliate de Апtrерrепоr, ре de

alй раrtе.

l. oBIEcTtJL coNTRAcTULtл
1.1. Апtrерrепоrul se obligё sё execute Lucrdri de аlimепtаrе сu eпergie eleclricd si de

imрdmfrплаrе iп conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, рrесчm 9i

cu normativele, standardele 9i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXEсUTIE
2,l. Dшаи de execulie а lчсrёrilоr contracИte este de 14 zile qi 1 zi dupД primirea documenИ}iei de

proiect qi а ordinului de iпсереrе а executiei 9i asigurarii lucrului ritmic de сitrе beneficiar-

ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execulie а lчсrfilоr se va efecМ сопfоrm specificaliei din апеха la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execulie poate fi prelungiй sau suspendaй dасб constrбngerea activitёlii se

datoreaza чrmаtоаrеlоr cauze:

generate de Вепеfiсiаr;
datoritё impedimentului carejustificё neexecutarea obligatiei sau altei situalii ехtrеmе neimputabile

qi imprevizibile репtrч AntTeprenor;

influenlei factorilor climatici, саrе duc la imposibiliИtea execuйrii luсrйrilоr stabilite сопfоrm

caiefului de sarcini, or ехесчtшеа lor iп asemenea conditii climaterice se va rЁsfringe asupTa caliйlii
lчстlrilог;
calamiйlilor naturale rесчпоsсчtе de autoritatea legal6.

2.4. Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execulia lчсrёrilоr sau а uпоr

pД(i ale acestora ре о duTati gi in modul in сате Вепеfiсiаrчl сопsidеrё necesar. Ре timpul

1



suspendarii, Апtrерrепоrul ча proteja 9i сопsеrча lucrfile in mod соrеsрчпzаtог, аýа cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentaTe generate in чrmа sistfii lчсr5rilоr suportate de Апtrерrепоr

vor fi platite de catre Вепеfiсiш. ln cazul sisйrii lucrйrilor sau а чпоr pa4i din ele, din iniliativa

Antreprenorului, acesta sчроrtб ре timpul suspendёrii toate cheltuielile, privind рrоtеjаrеа 9i

сопsегчаrеа lчсrёrilоr cu Ьчпё diligenltr.

2.5. La tеrmiпаrеа lчсrfilоr, Апtrерrепоrul va notifica Beneficiarul сi sunt indeplinite condiliile de

receptie, soliciйnd сопчосаrеа comisiei. iп baza acestei поtifiсДri, Beneficiarul va convoca comisia
de receplie pentru terminarea lчсrёrilог.
2.б. Ь baza documentelor de сопfirmаrе а execulieigi а constatfilor efectuate ре teren, Вепеfiсiаrчl

va aprecia dасй sunt intrunite condiliile репtrч апчп{аrеа comisiei de receplie. iп смчl iп care se

constaй сё srrnt lipsuri gi deficiente, acestea чоr fi aduse la cunogtintЙ 9i remediate din contul

Antreprenorului, stabilindu-se tеrmепеlе песеsаrе pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea

lichidёrii tuturor lipsurilor 9i deficienlelor, la о пой soliciИTe а Апtrерrепоrulчi, Вепеfiсiаrчl va

convoca comisia de rесер}iе. Comisia de receptie ча сопsИИ realizarea lucrйrilor in conformitate

cu documenиlia de execulie, cu reglementirile iп vigoare gi cu clauzele din contract. Ь funclie de

constaЁrile Йcute, Beneficiarul va арrоЬа sau va respinge recep{ia. Receptia poate fi fбсчй 9i pentru

рбrti de construclie distincte fizic 9i firncjional.

2.7.Se indicб termenul de garanlie а lчсrёrilоr - Щ!.

3. чАLоАRЕА LUсR;,RILOR ýI MODALITATILE DE рLАтД
3.1.Vаlоаrеа lчсrйrilоr, се reprezinЁ obiectul prezentului contract, este de 35б 738.23 lei MD (trei

sute cincizeci si sase mii ýaDte sцtе treizeci si ont. 23 lei). inclusiv ТYА
3.2.Дсhitаrilе чоr fi efectuate prin trапsfеr timp de 90 zile in baza fасtчrilоr fiscale, dчрё ргimirеа
proceselor - verbale de receptie а lчсrёrilоr execuИte, sеmпаtе ýi accepИte de сdtrе Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recep}ie а lчсririlоr ехесчИtе in tеrmеп de 3 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Алtrерrепоr.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dчрё verificarea qi ассерtаrеа situaliei de рlай definitive

de сЁtте Beneficim. DасЁ чегifiсаrеа se prelungegte din diferite motive, dar in special dаtоriй uпоr

eventuale litigii, contravaloarea lчсrйrilоr care nu sunt in litigiu va fi рlёtiй imediat.

3.S.Lucrfile nu чоr fi considerate finalizate рАпб сiпd procesul-verbal de receplie la tегmiпаrеа

lчсrйrilоr nu va fi semnat de comisia de receptie, саrе сопfirmё сё lucrёrile ач fost executate

сопfоrm contractului.

3.6.Gаrапliа de burri executie se va lestitui Апtrерrепоrulчi in baza поtifiсёгii Beneficiarului сitrе

agenful bancar. Notificarea se ча face dupё semnarea procesuluiverbal de Tecepjie la tегmiпшеа

lчсrбrilоr in cel mult 15 zile. iп cMul receptiei cu obieclii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile

dupd iпlбtчrшеа acestora.
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4. DREPTURILE ýI OBLIGATI[ NILE AIITREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. btreaga documentalie песеsаri pentru executarea lчсrёrilоr contractate se рuпе de сЁtrе

Beneficiar la dispozilia Дпtrерrепоrчlчi in dочЁ ехеmрlате, in tегmепеlе sИbilite in сопtrасt, prin

graflcul gепеrаl de rеаlizаrе а lчсrЁrilоr publice.

4.2. длtrерrепоrul аге оЫigаjiа sё execute, sё finalizeze lucrarea in tегmепеlе stabilite in contract,

ре рrорriе rаýрчпdеrе. Репtrч aceasta el este obligat sЁ respecte proiecful, documentalia de execuliegi

prevedeгile actelor normative din domeniul constructiiloT.

4.3. дпtrерrепоrчl аrе obligatia de а sчрrачефеа lucririle, de а asigura fоr|а de muпсfu materialele,

instalatiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de паtчrё provizoгie, fie definitive сеrutе de



J

ýi pentru contract, in mйsura in саrе necesiиtea asiguтёrii acestora este prevёzutё in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documenиlia pusД la dispozitia Antreprenorului se repartizeazЁ astfel:
un exemplar rйmбпе la dispozi}ia Antreprenorului, iaгaltul va fi linut de сйhе acesta la dispozilie
pentru consulйre de сёtrе Agenlia pentru Sчрrачефеrеа Теhпiсё, рrесчm gi de сitrе alte реrsоапе
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, vеrifiсirilе calculelor, caietele de masurari (atagamentele) 9i alte
documente, ре care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascё 9i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cйtre Antreprenol.
4.6. оfеrИ adjudecatё face раrtе integrantё din contract. Еа trebuie sё fie соrесй 9i соmрlей.
Preturile stabilite vor асореri toate obligaliunile din contract gi toate opera{iunile pentru terminaTea
gi intre{inerea соrеsрчпzёtоаrе а lчсririlоr.
4.7. Daci Beneficiarul пu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе si con{ini instrucliuni sau
арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Апtrерrепоrul va notifica Beneficiarul рriп scrisori, de сбtе
ori este posibil, са aceýtea pot sa рrочоасе inйrzieгi sau intreruperi in dеsfфчrаrеа luсrdгilоr.
Notificarea va contine detaliile sau dispoziliile се se сеr gi va sресiflса data la care acestea ач fost
necesare, рrесum qi in€rzierile sau intreruperile се survin dаtоriй lipsei acestor documente.
4.8. intreaga documenta{ie песеsаrа pentru ехесчИrеа lчсrбгilоr de subantreprizЁ va fi рчsй la
dispozilia suьапtrерrепоrilоr de сitrе Апtrерrепоr, йrЁ рlай, iп tегmепеlе din subcontracte
(contracte de subantreprizё), sИbilite prin graficul de execu{ie.
4.9. Апtтерrепоrul va executa qi va intreJine toate lчсrёrilе, va asigura foda de mчпсё, mateгialele,
utilajele de construc}iiqi obiectele cu caracter provizoгiu репtгч executarea lчсrбrilоr. Дсеstа i;i
asumё intreaga responsabiliиte pentru toate operaliunile executate ре garrtier 9i репtrч procedeele
de execulie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin аtгiЬuirеа ofertei in favoarea s4 se arrgajeazё si prezinte garantia de Ьчпй
execu{ie а contractului, in cuantum de 5Оlо din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contracиnй elibereazё./restituie gararrtia de Ьчпё executie Antreprenorului dчрй
sепrrЕrеа plocesului-verbal de receptie finalй/ procesuluiverbal la terminarea lчсrёrilоr in cel mult
15 zile. Ь cazul receptiei cu obieclii, galanlia se ча restitui in cel mult 15 zile dupё iпlitчrаrеа
acestora.

4. l2.Antreprenorul trebuie sё constituie gmantia de Ьчпё execu{ie dчрё рrimirеа scrisorii de
acceptaTe, dаr пu mai йrziu de data incheierii contractului. Aйt timp сбt el nu gi-a indeplinit aceastб
obliga}iune, Beneficiarul poate sб rеjiпй garantia Anheprenorului pentru оfеrtё.
4.13. Алtrерrепоrul gаrапtеаzё сё, la data receptiei, 1чсrаrеа executaй are caliйlile stipulate iп
conftact, corespunde reglemenйrilor tehnice gi nu este afectaй de vicii саrе ar diminua sau chiat
апulа vаlоаIеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm conditiilor поrmаlе de folosire sau а celor
explicite in сопtrасt.

4.|4. La luсrйrilе la саrе se fac iпсеrсйri, se considera calitatea probei indepliniй ataи timp cat
rezulИtele se inscriu iп limitele admise prin reglementiirile tehnice.
4.15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desft;urarea lucrёTilor in сопfогmiиtе cu prevederile
contractului, рriп responsabilii tehnici ateýИli. Acestora li se va asigura accesul la locul de mчпс4
in ateliere, depozite gi oriunde se dеsЙqоаrй activiйti legate de realizarea obliga{iiloT contractuale.
La сеrеrе, trebuie si i se рчпЁ la dispozilie desenele gi documentatia de executie репtrч ехаmiпаrе
gi sё i se dea toate ldmuririlе, condilia fiind са prin aceasta sб nu se dezvdluie informalia qi sй пч fie
utilizaй in scopuri рrорrii, indiferent dасй contractul а fost sau пч incheiat.



4.16. Вепеfiсiаrul este autorizat sa emita dispozi{iile ре саrе le сопsidеrЁ necesare ехесuйrii
luсrёrilоr, cu respectarea drepturilor Aлtreprenorului. DispoziJiile se adfeseaze in principiu numai
Antreprenorului gi diгigintelui de gantier, cu exceptia смчгilоr in саrе trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sё i se comunice numele dirigintelui de
ýantier atestat tehnico-profesional, саrе va dirija execu{ia lucririlor gi va verifica calitatea 1оr din
раrtеа Antreprenorului.
4.17. Dасё Апtrерrепоrul considerё сй dispozitiile ВепеfiсiаrulЙ sunt nejustificate sau iпороrtчпе,
el poate inainи obiecJii, dm acestea пч il scuteýte de oЫigatia de а executa dispoziliile primite, in
afara cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dасё prin executarea dispozitiilor
вепеfiсiаrulй se сrеемё dificultali in execulie, саrе gепеrемё cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de сйtrе Вепеfiсiаr.
4.18. Тrаsаrеа axelor principale, Ьоmеlоr de rеfегiп!Ё, cfilor de circula}ie;i limitelor terenului pus
la dispozilia Anheprenorului, precrrm gi materializarea coteloI de nivel in imediata apTopiere а
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4,19. Репtru vеrifiсаrеа trasnrii de сёtrе BeneflciaT sau proiectant, Antreprenorul este obligat sб
pTotejeze ýi sa pbtIeze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasaTea lчсrёrilоr.
4.20. Kdicaгile de tеrеп, trаsЁrilе 9i cotele de nivel, precum 9i alte documente puse la dispozilia
Апtrертепогului de сёtrе Beneficiar pentru execuиrea contractului sunt hойrбtоаrе. Дпtrерrепоrчl
este obligat sЁ vеrifiсе documentele рrimitе 9i si in;tiinteze Beneficiarul cu privire la erorile 9i
inexactitalile constaИte Sau preýupuse.

4.21. Апtrерrепоrul ате obliga}ia sё stabileascё toate relatiile care reglementeazй raporhrrile cu
ýubantreprenorii 9i este rйsрчrzёtоr fаф de Beneficiar репtrч respectarea de сёtrе subantreprenorii
а prevederilor legale qi obligatiunilor contractuale qi profesionale.
4.22. Ре раrсшsчl ехесчйrii lucйrilor, Beneficiarul аrе dreptul si dispunё in scris:
а) iпdерёrtаrеа de ре gantier а оriсdrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzatoare;
Ь) inlocuiTea materialelor necorespunzatoare caliИtiv cu altele corcspunzёtoare;
с) iпdерёrИrеа sau rеfасеrеа оriсйrеi lчсrёri sau pa4i de lчсrаrе necorespunzatoare din punct de
чеdеrе oaliиtiv.
4.23.iп сапl neexecuЁrii de сёtrе Antreprenor а dispoziliilor din punctrrl 2.1., Beneficiarul poate
opri luсйrilе, prin rezoluliunea contractului, in condi{iile legii, totodaй Апtrерrепоrul compenseмi
cheltuielile aferente suporиte de Beneficiar in lеgёtчrй cu faphrl neexecutйrii.
4.24.Ь сад;/- in care in timpul execuйrii lчсrйrilоr, ро amplasamente se doscopera valori istorice,
artistice sau qtiinjifice, Апtrерrепоrul este obligat si орrеаsсё executia lчсrйrilоr in zona respectivi
gi sё comrrnice Beneficiarului, оrgапеlоr de polilie sau оrgапеlоr competente acest fapt.
4.25. in timpul desfr;urйrii lucrdrilor, Апtrерrепоrul are obligatia sй mепtiпй ciile de acces libere,
sё rеtrаgё utilajele, sЁ iпdерёrtеzе surplusurile de materiale, dеqешi 9i lчсriri provizorii de оriсе fel,
care пu sunt песеýаrе, iar la tеrmiпаrеа lчсririlоr, Апtrерrепоrчl va evacua de ре galltier toate
utilajele de construclie, surplusurile de materiale, deqeurile 9i lucrёrile provizorii.
4.26. Вепеfiсiшчl trebuie sё oblin4 ре рrорriа сhеltцiаi6, toate avizele, autorizaliile gi арrоЬйrilе,
sЙ рlЙtеаsсё toate taxele necesare legate de executia lчсrйrilоr, precum gi репtгч Ьчпчгi sau drерtчri
afecИte sau сше pot fi afectate de executia lucrйrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5 . 1 . Pentru cмurile cAnd чrmеаz й sй fie Йcute modificёri 1а чаlоаrеа contractului privind maj оrаrеа
Sau rеdчсеrеа acesteia, рЙrtilе se чоr сопfоrmа prevederilor actelor normative cu inciden{й in
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domeniul achiziliilor рчЫiсе се reglementeazi modaliйlile de ajustare а valorii contractelor de
achizdii publice.

6. АIчтRЕрRЕNоRIJL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lчсrйrilе, prevЁzute in contract, in termenele sиbilite
рriп graficul general de Iealizme а lчсrёrilоr gi graficul de execu}ie gi de о calitate соrеsрчrzёtоаrе

рrечеdеrilоr actelor normative 9i prezentului contract.

6.2. iп cazul in сше pi4ile din lчсrаrеа се se сопtrасtеаzё se ехесчй iп subantreprizй" Апtrерrепоrчl
trebuie sй prezinte, сu ocazia ofertirii, lista sчЬапtrерrепоrilоr gi lчсrбrilе ре саrе ace;tia le vor
ехесчи.
6.3. Ре parcursul execuliei lucrёrilor, Antreprenorul este obligat si соmrшiсе, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Апgаjаrеа for{ei de munci ре br"tr de асоrd nu este сопsidеrай оЬiесtчl чпеi subcontracйri.

7. FоRтА DE мUNсД
7.1. Апtrерrепоrчl gi sчЬапtrерrепогii vor indeplini toate formaliйtile песеsаrе angajДrii intTegii
fo{e de mчпсб pentru ехесчИrеа lчсйrilоr contracиte iп conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea рrечйzчй in documenta{ia de executaTe, чrmiпd а fi supuse
priodic la diverse tеsйгi de сёtrе proiectantul sau Вепеfiсiаrчl се 1е va soliciи. Antreprenorul ча
аsigurц la сеrеrе, forla de mчпсё, instrumentele, utilajul 9i materialele necesare репtru ехаmiпаrе4
mаsчrаrеа ýi testarea lчсrйrilоr.
8.2.Costul probelor gi incercДrilor ча fi suportat de Апtrерrепоr, dасД acesta este рrечdzчt
indocumentatie, in caz сопtrаr cheltuielile чоr fi suportate de Beneficim.
8.3. РrоЬеlе neprevfuute 9i comandate de Beneficiar pentru verificarea чпоr lчсrбri sau materiale
puse in орей чоr fi suportate de Апtrерrепоr, daci se dovedeýte сё mаtеriаlеlе пч sunt corespunzator
caliИtive sач mапореrа пч este in сопfоrmiИtе cu prevederile сопtrасfulчi. in caz сопtrаr,
Вепеfiсiаrцl va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau оriсе аlй реrsоапё ачtоrizай de acegtia au acces tot timpul la
lucйri ре gantier qi in locurile unde se рrеgЁtеgtе lчсrагеа, in depozite de mаtегiаlе prefabricate etc.

8.5. Lucrйrile саrе devin ascunse пч vor fi acoperite fДrё арrоЬшеа responsabilului tеhлiс atestat gi,

dчрё caz, а proiectanfului, Апtтерrепоrul asiguTAnd posibilitatea acestora sЁ examineze gi si
чгmёrеаsсё оriсе lчсrше сше чrmеаzб sй fie ascunsa. Апtrерrепоrul va апчпlа responsabilul tehnic
atesиt, prciecиntul ori de cAte огi astfel de lчсrДri, inclusiv fundaliile clёdirii, sunt gata pentru а fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul чоr participa la examinarea qi mбsurarea
lчсririlоr.
8.6. Antreprenorul va dezveli оriсе parte sau рё4i de lucrare la dispozilia Beneficiarului gi va reface

асеаsй parte sau рЁ4i de luсrаrе, daca este смчl. DасЁ se constaй сй lчсrйrilе ач fost de calitate

соrеsрчпzёtоаrе 9i realizate сопfоrm documentaliei de execulie, dezvelirea refacerea gi/sau

rераrаrеа vor fi suportate de Beneficiar, in см сопtrаr, de Апtrерrепоr.
8.7. Costurile репtrч consumul de utiliйli, рrесчm gi cel al contoarelor sau al altor араrаtе de mЁsчrаt

se sчроrtё de catre Апfiерrепоr. in cazul mai multor апtrерrепогi, costurile se suportё proportional

de сёtrе acegtia.

8.8. Lчсгёrilе executate de Алtтерrепоr in afara celor previzute in contract sач fЕrё dispozilia
Beneficiarului, рrесчm 9i cele саrе nu respecЁ prevederile contractului, йri а exista in acest sens о
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dispozilie ехрrеsё а Beneficiarului, nu vor fi plбtite Antreprenorului. Дпtrерrепоrul tTebuie sё
iпlбturе aceste lucrЁri, in termenul sИbilit cu Вепеfiсiаrul. De asemenea, el rйspunde in fala
Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le-a provocat acestuia. Lчсrйrilе respective чоr fi plёtite
Antreprenorului numai dacб se dovedesc а fi necesare gi se pTesupune сё ele corespund vointei
Beneficiarului, in саrе caz чоr fi notificate imediat.
8.9. Lucrdrile incep duрё 5 zile de la semnaTea qi irrTegistrarea contracfului in modul соrеsрчпzаtоr
gi рrimirеа ordinului de execulie.

9. PERIOADA DE GЛRАNТIЕ ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garanlie pentru lucrйri este de ý алi.
9.2. Реriоаdа de gaTanlie incepe de 1а daИ recep}iei la tеrmiпаrеа luсrйrilоr 9i рАпй la ехрirаrеа
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul аrе obligajia са in perioada de garan}ie sй inliture toate defecliunile се {in de
пеrеsресиrеа clauzelor contractцlui din cont рrорriч, in чгmа unei notificiri tTansmise de сйffе
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA P.{RTILOR
10. 1 . Partile роаrtё rйspundere pentru пеехесчИrеа sau executarea necoresprrnzёtoare а obligaliilor
рrечfuчtе de рrеzепtчl contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dасй in lеgДtчrб cu executarea lucrёriloT de constructii se produce о daund unui te4, pi4ile
contractante rЙsрuпd solidm, сопfоrm pTevederilor legale. Pentru stabilirea intre рёrti а cuanfumului
Tёspunderii pentru dauna provocata se va line seama de gradul de vinovЁtie а flесаrчi partener in
producerea acesteia dасб in clauzele сопtrасtчаlе nu s-a prevёzut altfel.
10.3. Membrii asocierii iqi рйstrеаzЁ individualiИtea са subiecti de drept, insЁ sunt obligali s5
rЙsрuпdЁ solidar fatЙ de autoritatea сопtтасИпй pentru modul de indeplinire а obligatiilor
contractuale.

10.4. Dасб pýudiciul cauzat te(ei реrsоапе este rшmаIе а unei mёsчri dispuse de Ьепеfiсiаr in
fоrmа in care а fost aplicaй, anmci асеsИ роаrtё singur rёspunderea, numai dасб AntTepTenorul l_a

ingtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.5. Апtrерrепоrul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсёlсаrеа sau
dеtеriоrатеа drumurilor de acces sau а rе!еlеlоr de utiliйti, а tеrепчrilоr limitrofe prin depozitarea
de рЁmёпt, materiale sau alte obiecte, precum 9i са шmаrе а rrnor ingTбdiri sau limitйri din рторriе
чiпД.

10.6. Antreprenorul trebuie sё asigure lчсririlе executate 9i dotйrile ре сате 1е ате la dispozi{ie
impotriva dеgrаdЁгii 9i furturilor рбпй la рrеdаrеа lчсrбrilоr сЁtrе Beneficiar. El trebuie si ia mёsчri
de protectie contra degradйrii lчсrёгii datoriй ac}iunilor atmosferice gi а apei gi sД indepёrleze йраdа
9i феа!а.
10.7. Dасё петеsресИrеа de сёtrе Апtrерrепоrчl а prevederilor огiсйrui Tegulament sau hойтАri ale
autoriйlilor administraliei publice locale ýau ale altor olgane locale, legal constituite, gi саrе au
саrасtеr obligatoriu la ехесчtаrеа lчсrйrilоr, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despйgubit de Апtrертепоr in mйrimеа sumei prejudiciului.
10.8. Dасй motivele constrбngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pёrtile
contractante, atrrnci cealalй раrtе poate emite pretenlii privind dеsрёgчЬirеа pentru daunele
intervenite 9i саrе pot fi dovedite.

10.9. Dасй iпйrziеrеа in executia lчсrёrilоr este din culpa uneia dintre рйrlilе contractante, раrtеа
culpabil5 va plёti celeilalte рё(i репаlizёri qi/sau despёgubiгi in cuantlm de la 0,01% pAna la 0,1%
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din чаlоаrеа lucririlor rёmаsеdе execuиt/neonorate репtrч fiecare zi de inlirziere. Penalizarea

devine operantё in mоmепtчl in саrе раrtеа iпсчlрб а intrat in intбrziere.

10.10. Beneficiarul пч va fi responsabil pentru nici чrr fel de daune-interese, compensa}ii platibile
сопfоrm prevederilor legale, in privinta sau са чrmаrе а unui accident sau prejudiciu adus rшчi
mrrncitor sau altei рФsоапе angajate de Апtrерrепоr, cu exceptia unui accident sau pфudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, а agenlilor sau а angajatilor acestora.

10.11. Anheprenorul gi subantreprenorii rйspund solidar pentru пеехесчtаrеа obligaliilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1 .1. Ь cazul litigiilor pгivind calitatea 9i proprieйlile materialelor de construc}ie, procedurile de

чеrifiсше, corectitudinea efectuёrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construclie folosite, fiесате parte poate,

dupi о ingtiinlare prealabilД а celeilalte pi4i, sё сешб efectuarea чпоr сеrсейri de c5tre о instirulie

рчЬliсй de cercetare. Costurile сеrсеtЁrilоr efectuate le suporй partea а carei счlрД а fost dovediй.
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12. REZOLUTIIJNEAсONTRAсTULUI
12.1. Апtrерrепоrul poate сеrе rezolutiunea contmctului, dасй:

а) Beneficiarul nu-gi indeplinegte о obligalie саrе este in sarcina sa gi рriп aceasta рчпе
Апtrерrепоrчl in sihtalia de а nu putea ехесчИ lчсrшеа;
Ь) Beneficiarul пч опоrеаzi о рlай scadenй mai mult de З luni;
с) Beneficiarul notificё antrepTenorul сd din motive перrечfuчtе gi dаtоriй unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contracМle.
12.2, Вепеfiсiаrчl poate сеrе rezolu{iunea contractului, dacЁ:

а) Antreprenorul se аflё in incapacitate de plaй lichidare sач Ьчпчrilе acestuia sunt sчЬsесhеstrч;

Ь) Antreprenorul nu incepe lucйrile fбrД sЁ аiЬЁ чп motiv justificat sau пч reia lucririle suspendate,
in tеrmеп rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de rеiпсереrе а lчсrйrilоr;
с) Апtrерrепоrul пч а iпdерёrtаt materialele necorespunzatoare de ре ;antier sач nu а rеfёсчt о
lчсrаrе in termenul sиbilit de сёtrе Ьепеfiсiаr;
d) Beneficiarul notificё аrrtrерrепоrul с5 din motive neprevazute 9i dаtоriй unoT conjrrncturi
economice este in imposibiliиte de а continua indeplinirea obligatiunilor сопtrасtчаlе.
12.3. Contractul se сопsidеrё rezolvit, dacё partea contractanй va comlrnica in scris celeilalte par|i

contracиnte in termen de l5 zile motivele indicate la punctele 12.1 9i 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contйctului, va сопчоса comisia de recepjie care va
efectua rесерtiа cantitativё 9i caliИtivё а lчсrёrilоr executate, in maximum 15 zile de la data

rezolu}iunii contracfu lui.
l2.5. Ь смчl rezolutiunii contractrrlui, Вепеfiсiаrчl va intocmi situatia lчсrёrilоr efectiv ехесчИtе,
iпчепиrчl materialelor, utilajelor gi lчсгёrilоr provizorii, dupi сше se чоr stabili sumele саrе

чrmеаzi s5 le pliteascб in conformiИte cu prevederile contractului, precum 9i daunele ре саrе

trebuie sё le sчроrtе Апtrерrепоrul din vina сёruiа s-a rezolvit contractul.
12.6. Dчрё rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lчсrДrilоr сч respectarea
prevederilor legale.
12.7. Саzчri specifice de iпсеиrе а contrachrlui de achizilii рчЫiсе:

Вепеfiсiаrчl аrе dreptul de а rezolvi unilateral rrn contract de achizilii рчЫiсе in perioada de

valabiliИte а acestuia iп чпа dintTe чrmёtоаrеlе situalii:
а) contracиntul se afla, la momentul аtriЬчiгii lui, iп rrna dintre siMliile сше ш fi deteгminat

excluderea sa din рrосеdша de atribuire potrivit art. 19 al Legii пr. 131/2015 privind achiziliile
publice;

Ь) contractul а йcut obiecful чпеi mоdifiсёri substantiale саrе necesita о почЁ рrосеdurё de

achizilie publicб in conformitate cu аrt. 76 al Legii nT. 131/2015 privind achiziliile publice;
с) contractrrl nu ш fi trebuit si fie аtriЬчit contractantului respectiv, ачАпd iп vedere о

iпсilсше gravД а obliga}iilor се rezulй din Legea пr. 131/2015 priviind achiziliile publice ;i/sau



tratatele intemalionale la саrе Republica Moldova este раrtе, care а fost constataй printr-o decizie
а unei instanle judecёtoreqti nationale sau, dчрй caz, intemationale.

rз. DISPOZITII F,INALE
13. 1 . Urmйtоаrеlе documente vor fi citite gi vor fr iпtеrрrеtаtе са fiind parte integrantЁ а prezentulЙ
conmct:
а) Caieml de sarcini (апеха ш.1);
Ь) Рrорчпеrеа fiпапсiша (anexa rrT.2);

с) Рrорчпеrеа tehnicй (anexa пт.3 F7,5,З);
d) Grаfiсul de ехесчИrе а lucrбrilor (anexa пr.4);
е) Garmrtia de ЬчпЁ executie.
l3.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba rоmАпё.
l3.3. Prezentul Contract rерrеziпй acordul de vointi al рёrtilоr 9i se considerё ýеmпаt la daИ
aplicirii ultimei semnёturi de саtrе чпа diпtrе pa4i.
l3.4. Репtrч сопfirmаrеа сеlоr menJionate, pёr{ile au semnat prezentul Сопtrасt in conformitate cu
legislatia Republicii Moldov4 la daи qi апчl indicate, fiind valabil рАпа la 31.12.2023.
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.123/23 
privind achiziţia prin_alimentarea cu energie electrica, retele electrice interne, la Liceul 

Teoretic T.Zanet, din s. Congaz 

 

 

«04»_августа_2023                                                                                  _____с. Конгаз____ 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
        (OBLIGATORIU) 

 

                                               PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

     Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.____________ din 

data_________________________________________, între____________________________ 

_______________Примэрия с. Конгаз_____________________, cu sediul în 
                                                          (denumirea autorităţii contractante)  

_________с. Конгаз_____________________________________________________ 
                                                                   (localitatea)  

str._Октябрьская,85______________________, telefon: _060738772________, fax: 

________, 

IDNO  _1007601010736__ reprezentat prin __примар Есир Михаил__________________,     
                                                    (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi_Compania Electrica  SRL__________,  
                                                                                                (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în ___mun.Chisinau_____str._Plaiului 2__________________________, 
                                                    (localitatea)  

telefon: __022-50-50-47, 022-57-20-08, __________________, fax: 022-52-15-94, 

IDNO_1003600092733_______________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia 

nr. _______ din «___» ________ 2022, eliberată de _ ___________ ,pe un termen de __1__ 

месяц, pentru genurile de activitate_ alimentarea cu energie electrica, retele electrice interne, 

la Liceul Teoretic T.Zanet, din s. Congaz, reprezentat prin _director Eni Maria_, în calitate de 

Antreprenor, pe de altă parte. 
 (numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările _ alimentarea cu energie electrica, retele 

electrice interne, la Liceul Teoretic T.Zanet, din s. Congaz _în conformitate cu prevederile 

proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile 

tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _1 luni  după primirea ordinului de începere 

a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 
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b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va 

răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 

din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia 

poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor  1 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_165 000.86 (сто 

шесть десять пять тысячи леев, восемь десять шесть бань)lei MD, 
                                                                    (suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de …2.. 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 



4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la 

dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de 

către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel 

mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 



anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul 

de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 

contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie 

pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie 

informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea 

vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 



fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.  

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul 

la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale 

prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 

atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să 

examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa 

responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile 

clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor 

participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  



3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost 

de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, 

refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest 

sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul 

trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde 

în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor 

fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele 

corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de  _5__ ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin 

de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de 

către Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, 

părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi 

a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar 

în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 

Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 

limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor 

îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau 

hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 

constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 

Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  



5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, 

partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% 

până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de 

întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 

plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau 

prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile 

de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare 

parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de 

către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei 

culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de 

reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu 

a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea 

obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 

părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 

contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 

sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 

daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  



12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 

31.12.2023. 

 

 

 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 
             (LA NECESITATE) 

 

 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală mun.Chisinau, str.Plaiului 2 
Adresa poştală:с.Конгаз, ул. 

Октябрьская,85 

Telefon:022-50-50-47, 022-57-20-08 Telefon:060738772 

Cod fiscal:1003600092733 Cod fiscal:1007601010736 

Banca:BC Moldindconbank  SA Banca:MF TC TT Comrat 

Cod: MOLDMD2X309 Cod:TREZMD2X 

IBAN MD20ML000000222492500705 
IBAN MD46TRPDAG311120R11165AC 
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 88 
privind achiziţia prin valoare mică 

 

 

„04”  Iulie  2023                                                                                              com. Băcioi, mun. Chișinău 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de tip Valoare Mică, între 

Instituţia publică Primaria comunei Bacioi 1007601010220, cu sediul în MD-6812 Moldova, 

Republic of s.Băcioi, str. Independenței 125, telefon: 022383525 , fax: 022383525, e-mail: 

primaria.bacioi2011@mail.ru , înregistrată  la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 241943 din 

27.12.2001, reprezentată prin Leahu Ilie PRIMAR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte şi  

Societatea cu răspundere limitată „Compania Electrică”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului 

2, telefon: 022505047/022572008, IDNO 1003600092733, în calitate de Antreprenor, reprezentată 

prin Directorul Eni Maria, pe de altă parte. 

 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrările de modernizare și înlăturare a neconformităților la rețelele 

electrice de la cazangeria, bucătăria și clădirea IP Școlii Primare nr. 101 din com. Băcioi, în conformitate cu 

prescripțiile ANRE, cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuţiei şi 

asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 

acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul 

va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile 

suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În 

cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul 

suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 

solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie pentru 



terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia 

dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri 

şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele 

necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o 

nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele 

din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi 

făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 153 021,24 (o sută cincizeci și trei 

mii douăzeci și unu.24) inclusiv TVA lei MD.                                                          

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 

recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 

contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nu 

va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.  

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 

bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 

realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor 

normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 

rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 

inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care 

Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi 

puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite 

vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor.  



4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 

ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 

acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau 

dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile 

ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), 

stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de 

construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a 

contractului, în cuantum de ___ din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea 

procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul 

recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu 

mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul 

poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 

înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 

depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i 

se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 

condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent 

dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care 

va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 

înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care 

ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în 

execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia 

Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni 

ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să 

păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat 

să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau 

presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 



prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 

calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 

aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau 

ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 

Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 

utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt 

necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, 

surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească 

toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi 

afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor 

publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

 

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 

actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să 

prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele 

de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 

muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa 

de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în 

caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă 



vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 

cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 

şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după 

caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice 

lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de 

câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic 

atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 

parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 

realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 

Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 

aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie 

expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în 

termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-

a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi 

se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.9 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de  2 ani.  

3.10 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

3.11 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  

 

4 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

4.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

4.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea 

acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

4.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 

solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

4.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în 

care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil 

de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

4.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 

materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

4.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 



degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

4.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor 

în mărimea sumei prejudiciului.  

4.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 

dovedite.  

4.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din 

valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în 

momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

4.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau 

altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina 

Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

4.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 

5 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

5.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o 

înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de 

cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

6 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

6.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

6.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

6.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 

6.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le 

plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 

Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

6.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate 

a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 



    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 

a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, 

după caz, internaționale. 

 

7 13. DISPOZIŢII FINALE 
7.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

7.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

7.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 

7.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023. 

 

 

 

 

8                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

Antreprenorul 

SRL „Compania Electrică” 

 

Cumpărătorul/Beneficiarul 

Primăria com. Băcioi 

Adresa poştală: mun. Chișinău, str. Plaiului 2 
Adresa poştală: Chișinău, com. Băcioi, str. 

Independenței 125 

Telefon: (+373) 22505047 Telefon: 022383525 

Cod fiscal: 1003600092733 Cod fiscal: 1007601010220 

Banca: BC „Moldindconbank”  SA, Suc. Centru Banca: Trezoreria de Stat 

Cod: MOLDMD2X309 Cod: TREZMD2X, 226614 

IBAN: MD20ML000000222492500705 
 

IBAN: MD56TRPDAK222500Q11197AC 
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SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Leahu Ilie
Date: 2023.07.04 09:26:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2023.07.04 14:36:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ignat Olga
Date: 2023.07.04 15:28:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 

Anexa nr. 1 

la Contractul nr.88 

Din „04”  iulie 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de către 

ofertant 

 

Standar

de de 

referinţ

ă 

1 Lucrările de 

modernizare și 

înlăturare a 

neconformităților 

la rețelele electrice 

de la cazangeria, 

bucătăria și 

clădirea IP Școlii 

Primare nr. 101 

din com. Băcioi, în 

conformitate cu 

prescripțiile ANRE 

 Conform listei cantităților 

de lucrări 

Conform listei cantităților 

de lucrări 

 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 

  

 

 

                                BENEFICIAR 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr. 88  

Din „04”  iulie 2023 

SPECIFICAŢII DE PREȚ 

 

 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de măsură 

Cantitatea Preţul unitar 

Inclusiv TVA 

Suma lei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 
Lucrările de 

modernizare și 

înlăturare a 

neconformităților 

la rețelele electrice 

de la cazangeria, 

bucătăria și 

clădirea IP Școlii 

Primare nr. 101 

din com. Băcioi, în 

conformitate cu 

prescripțiile ANRE 

 lot  1 153021,24 
 

153021,24 30 de zile de 

la 

înregistrarea 

contractului și 

primirea 

ordinului de 

execuție 

 
TOTAL 

   
153021,24 153021,24 

 
  

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 
 

BENEFICIAR 
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Contract хфýJ 4ЦzОzЗ

muп. Chiqiniu <28> august 202З мун. Кишинэу

,,Соmрапiа Electrici" S.R.L., reprezentatй de director
Eni Maria, care ac{ioneazdinbaza Statutului, denumitй in
сопtiпuаrе,*Aпtrерrепоr" si rrZoofarmagro" S.R.L.,
rерrеzепtаtй de director Vasile Таgсй, саrе ac{ioneaz5 in
Ьма Stafutului, numitй in continuare ,,ВепеJiсiаr", ре de
altё parte, iаr imрrеuпй numite "Parti", аýа cum este

рrечаzut de context, au incheiat prezentul Contract
privind urmйtоаrеlе:

<<28> августа 202З

,,Compania Electricй" S.R.L. в лице директора Ени Мари,я,
именуемое в дальнейшем, <<IIоdряlчuкD и,rZооfаrmаgrо"
S.R.L. в лице директора Ташкэ Василия, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем <<Зuказчаюl,
имекуемые совместно кСтороны> или кСтороца), как это
предусматривается контекстом, закJIючили настоящий
,Щоговор (дшее по тексту кЩоговор>), о нижеследующем:

Щоговор М tЩЦщtZОZЗ

1. obiectulcontractului
1.1. Antreprenorul se obligй sб execute pentru Beneficiar
luсrйri de ,,Alimentarea cu energie electricё а depozitului
din str. Varnila l4/2, оr. Chiqinбu" denumite in
continuare ,,Servicii", iаr Beneficiarul se obligё sё
accepte luсrёrilе efectuate qi sй plйteasc1 rеmuпеrаrеа.
t.2. Costul preliminar al lucrбrilor efectuate in
conformitate cu Devizul local coordonat de Раrli (Anexa
Nl 1а prezentul Contract), 1а data incheierii contractului
сопstituiе 903016,99 (поud sate trei mii qaisprezece lei
99 Ьапi) iпclasiy TVA.
1.3. Ре baza documentaliei de proiect арrоЬаtй, pArtile
арrоЬй cosful final al luсrйrilоr cu арrоЬаrе сопfоrm
Anexei Nsl.

2.Оrdiпеа рrеstйrii serviciilor
2.1. Апtrерrепоrul se obligй sё presteze serviciile
specificate iп pct. 1.1. а1 prezentului Сопtrасt iп termenii
conveni{i de Рйrfi. iпсереrеа lчсr5rilоr in tеrmеп de 3 zile
de la рrimirеа Proiecfului de execulie qi Avizului de
rасоrdаrе.

3. Rеmuпеrаrеа
3.1.Репtru Serviciile prestate de Апtrерrепоr iп
conformitate cu prezentul contract, Beneficiarul se obligй
sй рlйtеаsсё Antreprenorului о rеmlrпеrаrе iп
conformitate cu Devizul local (апеха Nчl). Toate
sсhimЬйrilе а tarifelor 9i а Devizului local, sau а unuia
dintre componentele acestuia, se perfecteazё prin Acordul
adilional in fоrmй scrisi,
3.2. Rеmuпеrаrеа Antreprenorului sе rcalizeazб in modul
urmёtоr: 50% din рrеlul contractului (сопfоrm anexei
Nчl) in calitate de avans; 50% din рrеlul contractului in
termen de l0 zile dчрй sеmпаrеа Actului de recep{ie а
luсrйrilоr executate, сопfоrm Anexei Jфl.
3.3. Plata renumeraliei se еfесtuоаzё de сёtrе Beneficiar
рriп transfer Ьапсаr ре contul de decontare al
Antreprenorului.
3.4. Beneficiarul аrе dreptul de а compensa сuапtumul
penalitalilor acumulate de Antreprenor; са urmаrе а
neindeplinirii obligaliilor 1а timp, . iп contul plalii
remuneraliei сопtrасtuаlе.

4. Drepturile qi Obliga{iunile Рir{ilоr
4.1. Апtrерrепоrul este obligat:
4.1.1. Sa ехесutе luсrйrilе folosind munca рrорriilоr
salariali, utilizind propriile lor unelte qi echipamente.
4.1.2. Sa asigure aprovizionarea cu materiale 9i
echipamente necesare realizйrii complexului de luсrйri

. folosind resurse gi rеsursе рrорrii,
4.1.3. In caz de necesitate de а atrage subcontractanlii.
4.1.4. Sй acorde Beneficiarului 1а prima сеrеrе informalii
cu privire la mersul executбrii luсrйrilоr.

1. Предмет договора и стоимость услуг
1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы
,,Alimentarea сu energie electricё а depozifului din str. Varnila
l4l2, or. Chiqinёu" д€шее по тексту настоящего договора
<Усrryги>, а Заказчик обязуется принJIть выполненные

работы и выплатить Исполнитеrшо вознаграждение.
1.2. Предварительная стоимость работ, выполнrIемых в
соответствии с согласованной Сторонами Смете
(ПриложениеNч1 к настоящему Щоговору) на дату
закJIючения договора составлrIет 903016,99 (dевяmьсоttl
mра mысяча аrcснаdцаmь лей 99 бань), вt<,lючая Н[С.
1.3. На оновании утвержденной проектной документации,

стороны утверждают окончательн}aю стоимость работ с

утверждением согласно приложеншо Nч 1.

2. Сроки оказания успуг
2.1. Исцолнитель обязуется окiвать усJt}ти, ук€}занные в
п,1.1. настоящего Щоговора в сроки, согласованные
Сторонами. Начало работ в течении 3-х дней после
поJr}цения технических условий и задания на
проектирование.

3. Вознаграждение
3.1. За услуги, оказьJваемые Исполнителем в соответствии с
настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю вознаграждение в соответствии с
приложением Ml. Все изменения договорной стоимости и
сметы, или одного из ком[онентов офорплляются

[ополнительным соглашением Сторон в письменной

форме.
3.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется: 500/о -

от цены договора (согласно Приложениею _IФ l) в качестве
аванса; 50% от цены договора в течение l0 дней после
подписания Акта выполненных работ согласно
приложению J\Ъl.
3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в

безналичной форме, rrосредством перечисления на

расчетный счет Исполнителя.
3.4. Заказчик имеет право зачесть сумму пени к

Исполнителю] начисленную в результате неисполнения
Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты

услуг Исполнителя.

4. Права и обязанности стороц
4. l. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить работы, используя труд собственных

работников, собственные инструменты и оборудование.
4.1.2. Обеспечить поставку матери€}лов и оборудования,
необходимых для выполнениrI комплекса работ
собственными сидill\4и и средствами.
4.1.3. В crr}.rae необходимости привлекать другие фирмы на
субподрядной основе.
4.1.4. Представлять Заказчику, по первому его требованию,



4.1.5. Алtrерrепоrul i;i asrrma riscul pierderii sau
deteriorёrii accidentale а materialelor, sculelor,
rezultatelor lucrйrilor рбпб la рrеdаrеа acestora сйtrе
Beneficiar.
4.1.б. Responsabil репtru modul in care se desfйqoare

mцпса (inclusiv 9i de regulile de securitatea qi sбпйtаtеа
in muпсй) tn tоаtй mбsura рrорriilоr mijloace.
4.2. Beneficiarul este obligat:
4.2.1. Sa achite Anffeprenorului remunerarea in
conformitate cu pct. 1,2 si З al prezenfului Contract.
4.2.2. De сооrdопаt cu Апtrерrепоrul termenii inceperii
9i finisбrii lucrйrilor.
4.2.3. Рiпй la inceperea luсrйrilоr sй prezinte
Апtrерrепоrului Avizului de rасоrdаrе.

5. Transmiterea-acceptarea rеzultаtеlоr рrеstirilоr
efectuate

5.1. ExaminaTea si рrimiтеа-рrеdаrеа lucririlor se

efectueazi de сйtrе reprezentantii autorizati al Рбrfilоr,
5.2. in lipsa оriсйrоr preten{ii cu privire la rezultatul
serviciilor prestate de Апtrерrепоr, Beneficiarul
sеmпеаzб Acful de receplie а luсrйrilоr executate. in
саzul depistйrii neajunsrrrilor, Benefi ciarul intocmeqte uп
Act cu о lista neajunsurilor identificate, рrесum qi

termenul eliminбrii.
5.3. Antreprenorul garanteazб calitatea serviciilor presИte
timp de 12 luni. In caz сопtrаr, Апtrерrепоrul se obligi la
сеrеrеа Beneficiarului, sй elimine deficiente in tеrmеп de
3 zile luсrйtоаrе din cont рrорriu.
5.4. Апtrерrепоrul este responsabil pentru calitatea
mаtеriаlеlоr utilizate din рrорriа sa aprovizionare.
5.5. Апtrерrепоrul раrtiсiрй Ia luсrЁrilе Comisiei de
rесерliе 9i prezintй lucrйrile executate pentru receptie.
5.б. Beneficiarul organizeazй activitatea Comisiei de
receplie qi suроrtй cheltuieli legate de dаrеа in exploatare
а obiecfului.

6. ResponsabiПtn{ile contractuale
б.1. Rйspunderea оriсйrеiа dintre pa{i pentru
neindeplinirea obligaliilor in temeiul prezentului contract
apare fErd nici о restrictie 9i nu numai in prezen{a
iпсбlсйrilоr sau а neglijenlei.
6.2. Iп caz de iпсйlсаrеа termenului de executare а
lucr5rilor g7sau indepliniTea necorespunzйtoare а
obligatiunilor contractuale, Апtrерrепоrul este obligat sй

рlйtеаsсй ВепеГtсiаrului о penalitate in mйrimе de 0,2 О/о

din costul serviciilor, репtru fiесаrе zi de iпtirziеrе.
6.3. in cazdeintбrziere а pli{ii репtru luсrёrilе executate
Beneficiarul plitegte Antreprenorului о penalitate in
mйrimе de 0,2О/о din costul serviciilor репtru fiесаrе zi de
intdrziere.
б.4. Оriсаrе dintre Pa4i este eliberatй de rйsрuпdеrе

репtru neindeplinirea totalё sач pa(ialй а obligaliilor се
decurg din prezentul contract dасб aceastб se datoreazй
unui impediment in afara controlului debitorului (fоr[б
mаjоrа), care au avut loc dupi iпсhеiеrеа contractului qi

care пu аu fost рrечёz,utе de Рёrfi qi nu se pot lichida сu
mйsuri rezonabile.
б.5. in cazul in саrе ciTcumstan{eie de fo4й mаjоrй
persisй mai mult de trei lrrni, оriсаrе dintre Pa4i este irt
drept sй сеаr1 rezilierea Contractului, prin notificaToa
celeilalte pбrli prin scrisoare rесошапdаtй.

7. Reziliereacontractului
7.1. Prezentul Contract poate fi rezll^ial inainte de tеrmеп
iп caz de neexecutarea sau executarea
necorespunzбtoare la iniliativй oricёreia dintre Pa{i
рriпtr-о notiГtcare sсrisб.
7.2. Beneficiarul igi rezerya dreptul de а rezilia prezentul

информаIцаю о ходе оказания усJryг.
4.1.5. Нести риск сJt}цайной гибели или повреждения
материtIлов, инстрр{ентов, результатов работы до момента
их сдачи Заказчику.
4.1.6. Отвечать за способы производства работ (в том числе
и за охрану здоровья и безопасности трула) в полной мере
собственными средствчtми.
4.2. Заказчик обязап:
4.2.1. Выплатить Исполнителю вознагрtDкдение в
соответствии с пп.1.2 и 3 настоящего,Щоговора.
4.2.2. Согласовать с Исполнителем сроки начала и
око}гIаниrI монтажа.
4.2.3. ,Що нача,та работ предоставить исполнитеJIю

рtврешение на право работ.

5. Сдача-приемка результата услуг

5.1. Осмотр и сдача - приемка резуJIьтата усJryг по
настоящему,щоговору производится уполномоченными
представителями Сторон.
5.2. В случае отсутствия каких-либо претензий
относительно результата усJt}.г, оказанных Исполнителем,
Заказчик подписывает акт сдачи - цриемки выполненных

работ. В сJDлIае выявления недоработок, Заказчик
cocTaBJUIeT zжт с перечнем выявленных недоработок, сроков
их устр€lнениrl.
5.3. Исполнитель гарантирует качество предоставленных

усJryг в течении 12 месяцев. В противном сJryчае
Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в
З - х дневный срок за свой счет устранить недостатки.
5.4. Исполнитель несет ответственность за качество
применяемых матери€rлов собственной поставки.
5.5. Исполнитель уIIаствует в работе Приёмочной комиссии
и предъявляет к сдаче, выполненные им работы.
5.б. Заказчик организует рабоry Приёмочной комиссии и
несёт матери€UIьные затраты, связанные со сдачей-
приёмкой объекта в экспJD/атацию.

б. fiоговорная ответственность
б.l. Ответственность любоil из Сторон за неисполнение
обязательств по настоящему .Щоговору наступает без каких-
либо ограничений, а не только при наличии нарушений или
небрежности.
б.2. В случае просрочки исполнения и/или ненадлежащего
исполнения Щоговорных обязательств, Исполнитель обязан
выплатить Заказчик1, неустойку в размере 0,2% от
стоимости услуг, за каждый день просрочки.
б.3. В случае просрочки оплаты выполненных работ
Заказ.lик оплачивает пеню в размере 0,2о/о от стоимости

услуг. за каждый день просрочки.
б.4. Любая из сторон освобождается от ответственности за
полное или частичное неисполнение обязательств по

,Щоговору, если это неислолнение явилось следствиеl\,l
обстоятельств непреодо.цимой сIlлы, возникших после
заключения Щоговора в результате событий .tрезвычайного

характера, которые Сторона flоговора не могла предвидеть,
rIредотвратить, или преодолеть разумными мерами.
б.5. Если обстоятельства непреодолимой силы булут
продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе

расторгнуть ffоговор, известив об этом другую сторону
письмом с уведомлением о вр)л{ении.

7. Расторжение договора
7.1. ,Щействие настоящего ,Щоговора может быть прекращено
до истечениrI срока действI,I,I в сJI}лIае неисполнения или
ненадлежащего его исполнения по инициативе любой из
Сторон путем письменного уведомлениlI.
7.2. Заказчик coxpaнrleT за собой право расторжения



Contract in mod rrrrilateral in orice moment, рriпtr-о
notificare scrisй сйtrе Апtrерrепоr cl 7 zile inainte, сч
rаmЬчrsаrеа cheltuielilor suportate de Antreprenor, ре
mбsrrra indeplinirii luсrйrilоr.
1.3. Duрб rezilierea prezentului Contract Beneficiarul
poate cere Antreprenorul plata desp5gub irilor.

8. Alte condi{ii
8.1. Prezenful Conffact intrй in vigoare din mоmепtul
sеmпйтii de сйtrе ambele Раrti qi este valabil рiпб la
indeplinirea integral1 а obligatirrnilor contracfuale.
8.2. Toate modificбrile, completйrile 9i anexele 1а

prezentul Сопtrасt suпt parte integrantё а acestuia 9i au
aceeasi fоr!й juridica, daci sunt йcute iп scris, semnate 9i
qtampilate de Рбr[i.
8.3. Prezentul contract este intocmit in douб ехеmрlаrе
in limba rоmбпй 9i rusй, cdte un ехеmрlаr pentru Гlесаrе
parte, сu valoarejuridicб еgаlй. iп cazul uпоr discrepan{e
intre textul in limba rоmбпй si сеа rusЩ va prevala
versiunea in limba rоmбпй.
8.4, Prezentul Contractul inlocuiegte toate асоrdurilе
anterioare оrаlе sau scrise dintre Pa4i.
8.5. in cazul modiГtciTii adresei, numerelor de telefon, de
fax, locului de livrare qi а altor date specificate in
prezentul contract, Partea care are aceste modificёri este
obligatй sй notifice cealalй Partea in decurs de 24 de ore
din momentul producerii modificirilor.

9. Declara{ia Рir{ilоr privind valabilitatea
contractului

9.1. Pa{ile dесlаrй, сй reprezentantii 1or, mentiona}i in
Preambul, au toate imputernicirile necesare pentru а
semna prezentul Contract, iar la ехрrimаrеа voin}ei 1or de
а irrcheia gi executa prezentul Contract rерrеziпtй
manifestarea vointei ins69i а Рёr{ilоr.
9,2. Рйr[ilе сопfirmб lipsa оriсйrоr restriclii sau
interdiclii la semnarea gi executarea Cбntractului prezent,
се recrrrg din starea actelor de fondare, regulamentelor
interioare qi а altor acte de acest fel, de asemeni din starea
altor contracte, qi oricare alte acte de drept.

настоящего ,Щоговора в одностороннем порядке в любое
время гýцем письменного уведомлениJI Испопните;rя за 7
дней с обязательным возмещением понесенных затрат
исполнителем.
7.3. После расторжения Щоговора Заказчик может
потребовать от ИсполнитеJIя возмещения убытков.

8..Щругие условия
8.1. Настоящий ,Щоговор всryпает в силу с момента
подписilниrl и действует до полного выполнения
договорных обязательств.
8.2. Все изменения, допоJIIIения и приложениrI к
настоящему,Щоговору явлlIются его неотъемлемой частью и
имеют равFIуIо с ,Щоговором юримческ},ю сиJry, если они
составлены в письменной форме, надлежащим образом
подписаны и заверены печатями Сторон.
8.3. Настоящий Щоговор составлен в 2 (двlо<) экземпJIярах,
на румынском и русском языках, по одному экземпJUIру для
каждой стороны, имеет равгtуIо юридическую си.тry. В
случае выявления расхождений в румынском и русском
тексте, румыноязычная версия превалирует.
8.4. Настоящий ,Щоговор заменяет собой все предыдущие
устные или письменные соглашениrI, существовавшие
между Сторонами.
8.5. В cJI)4Iae смены адреса, номеров телефонов, факсов,
места поставки, и ш}угих данных, указi}нных в настоящем
Щоговоре, Сторона, у которой возникли указанные
изменениrI, обязана известить другую Сторону в течении 24
часов с момента возникновения изменений.

9. Заявления сторон о действитепьности договора
9.1. Стороны з€явJuIют, что их представители, упомянутые в
Преамбуле, имеют все необходимые полномочиlI цlя
подписания настоящего договора и выражение их воли
закJIючить и исполнить настоящий договор является
выражением воли самих Сторон.
9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них,
каких-либо ограниtIений или запретов [Ia подписание и
исполнение настоящего договора, вытекzlющих из
положений их }чредительЕых док1ментов, внутренних
регламентов и иных подобных док)rментов, а также из
положений иных договоров, а также любых иных прrlвовых
tlKToB.

iп сопfirmаrеа сеlоr de mai dud, р5r{ilе аu ýemnat
рrеzепtuI сопtrасt:

Beneficiar (Заказчик)

,,Zооfаrmаgrо" S.R.L.

MD-2001, muп. Chisinйu, str. Camenila,4a
c/f 100260004l804, сДVА 060з42з
IBAN code МD26FТ 2224907000002 l 8498
В.С. "FiпСоmВалk" S.A., suc. пr.7, Chisinau, Moldova
BIC code: FTMDMD2X889
Те1. (022) 85-50-76, 85-50-73
e-mail; zооfаrmаgrо@mаil.ru

В подтверждение выше указанного стороны подписали
настоящий контракт:

Апtrерrепоr (Полрялчик):

,,Compania Electricй"S.R.L.

MD-2002, muп. Chiginбu, str. Plaiului, 2

c/f l0036000927зз, с/ TVA 020087l
]BAN code MD2OML000000222492500705
В.С. <Moldindconbank> S.A.. suc. Centru
BIC codeMOLDMD2X309
tel. (022) 50-50-47, йх. 52-15-94
e-mail : compania.electrica@mail.ru

Dirесtоr

Таqсй Eni Маriа



Сопtrасt J\ъ 19/ 0ll2023

mun. Chiginйu к 19 > iапuаriе 2023 мун. Кишинэу

,rCompania Еlесtriсi" S.R.L. in реrsоапа dirесtоrчlчi
Eni Маriа numit in continuare <Апtrерtепоr> gi
О'Хепdаr - M'SRL in persoana directorului Vаlеriu
Jardan, се actioneмё irr baza Sиtutului, numit tn
continuare uBmeftciar", ре de аlй раrtе, numi{i ''Parte''
sau "РlЦi", irr dependenф de contextul contractului, au
incheiat prezentul Contract privind чrmёtоаrеlе:

l. Obiectulcontractului

1.1. "Апtrерrепоrul" se obligй sй presteze lucrari de
Аlimепtаrеа са епеrgiе electricd, а obiectivalai
agricol(ferma de orepeliti| . tпtreprinderea ''Хепdаr-
M"SRL, r-пul Strdsепi. соm- Loz,oyo,str. I.Сrеапgd,4 1
lot cadastral пr.8022128357 in continuare numite
"Servicii", Вепеfiсiаrul se obligй sё asigure recep{ia
Serviciilor prestate de Antreprenor gi sё asigure
rеmuпеrЕгеа Antreprenorului la timp.
1.2. Costul prealabil al lчсr6rilоr, executate irt
conformitate cu devizul coordonat de сйtrе ambele Раr[i
(Anexa JllЪ1 а prezentului Contract), la data semnйrii
contractului coпstitaie: 331 046,44 ( trei su
uпа mii oatrazeci si sase lei 44 Ьапil iпсlusiч TVA.
1.3.Ре baza documentatiei de proiect арrоЬаt, partile
sustin costul final а1 aprobarii, in conformitate сu апеха
Ns2.

2.Ordinea prestErii serviciilor

2.1. Апfrерrепоrчl se obligё sё presteze serviciile indicate
?п р. 1.1. al Confractului dupё achitarea avansului 1rt

mёrimе de 50% din suma tоtаl5л а Devizului de cheltuieli.
inceputul lчсrбrilоr timp de 3 zile dчрё рrimirеа caietul
de sarcini si atribuirea de proiectare.
2.2. Achitarea integral se ча efectua dчрё рчпеrеа sub
tensiune а obiectulЙ о termen de executarea lчсrйrilоr
рtпё la 30.09.202З.

3. Rеmuпеrаrеа

3.1. Pentru Serviciile prestate de Апtrерrепоr;
Beneficiarul se оЬliф sё achite Anfieprenorului
rесоmрепsе сопfоrm calculului indicat irr anexa Nsl.
Toate schimbёrile а tarifelor 9i а Devizului de cheltuieli,
sач а unuia din componentele acestuia, se perfecteazб
iпtr-чп асоrd adiugёtor al Рёrfilоr, ln fоrmё sсrisё.
3.2. Recompensa Апtrерrепоrulчi se rcallzeazб ln modul
чrmёtоr: 100%, in conformiИte cu anexa ЛЬlо ре mёsчrа
indeplinirii lчсrЁrilоr, dar nu mai tirziu de 10 zile dupё
sепшахеа procesului verbal de ftrdeplinire а lчсrёrilоr
executate, conform anexa ЛЪl.
3.3. Achitarea recompensei Antreprenorului se efectuiaz1
de сёtrе Beneficiar sub fощё de transfer ре contul de
decontare al Апtrерrепоrulчi.
3.4. Beneficiarul are dreptul sё stabileasctr penaliйti
Апtrерrепоrulчi, репtrч lntirzierea termenului de
executare а lчсrйrilоr.
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,rCompania Еlесtriсi'' S.R.L. в JIице директора Ешr Мария,
именуемое в да-rrьнейшем, <<Irоdряdчикrr и'rХепdаr -Мr'
SRL Валериу Жарлан в лIдIе директора действующего
на основании Устава, имеЕуемое в даrrьнейшем <<3аказчuкt>,
именуемые совместно кстороrш> или ксторона), как это
пре.ryсматрIвается контекстом, закпючr,rли настоящлй
,Щоговор (далее по тексту к,Щоговор>), о ншкеследующем:

1. Предмет договора и стоимость успуг

1.1. Подрядчик обязуется выпоJIнIлть дrя Заказчика работы

(перепапuная феомаl , ?'Хепdаr-Мr, SRL, Сmоэшенскuй о-
н,_t!о:цrЛэзова. vл. И. Крянzэ, 41 каlасmрОвьtй номео лоmа
8022128357 цмее по тексту настоящего договора кУслугп>,
а Заказчr.к обязуется приЕять выполненные работы и
выIUIатить Исполнитеrпо вознаграждение.
1.2. ПрелваритеJIьная стоимость рабоц выполIlяемьIх в
соответствии с согласованной Сторонами Смете
(Пршrожеr*rеNsl к настоящему Щоговору) на лаry
зашIючениrI договора состаыяет 331 046,44 (mоасmа
mраdцшпь оdна mьлсячо сооок шесmь лея 44 бань|.
включая Ндс.
1.3. На оновании утвержденной проектной документацrш,

стороны утверждают окоFIатеJъIIую стоимость работ с
утверждснием согласно приложешло NО.

2. Сроки оказания успуг

2.1. Исполшrтель обязуется оказать усJtуги, ук.}занные в
п. 1. 1. настоящего ,Щоговора пооле внесенIбI аванса в
размере 50% от общей суммы Сметы расходов. Начало
работ в течении 3-х днеЙ после поJцленIбI TexHIдIecKlD(
условrй и заданшI на проектIФоваIIие.
2.2 Полная olmaTa булет произведена после того, как
объект булет под напряжением, срок выпоJIненLLrI работ до
з0.09.202з.

3. Вознаграrlцение

3.1. За ус"тryги, окtr}ываемые Исполш,rтелем в соответствии с
настоящим договором, Заказчшс обязуется выIшатить
Исполl*rте.rпо вознаграждение в соответствии с
црI,IJIожением Nsl. Все изменения договорной стоимости и
сметы, или одного Lrз компонентов оформллотся
,щополнительным соглапением Сторон в письменной
форме.

3.2. Вознаграждение Исполтштеrшо осуществJIяQтся: 1 00оlо -
по мере выпоJIнени;I работ, но не позхе l0 дней после
подписаЕLI;I Акта выполнешъгх работ согласно
приложеншо Nэl.
3.3. Оrшата вознагрilкденLuI осуществJIяется Заказчиком в
безналичной форме, посредством перечислениJI на
расчетlrый счет Исполшrтеля.
3.4. Заказчшс имеет цраво зачесть сумму пени к
Исполшrтелцо, начисленIц/ю в результате неисполнениJI
Исполнителем cBoI.D( обязатЕльств в срок, в счет оIшаты
услуг ИсполнитеJuI.
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4, Drepturile 9i Obliga{iunile Рir{ilоr

4.1. Antreprenorul este obligat:
4.1.1. Sa execute lucrйrile, utilizirrd instrumentele,

echipamentele 9i mапореrа proprii.
4.1.2. Sa asigure aprovizionarea cu materiale qi utilaje,
necesare репfiч executarea lчсrtrrilоr cu for[ele proprii.

4.1.3. iп caz de necesitate de а atrage alte organizatii in
baza contracrului de subantreprenoriat.
4.1.4. Sa acorde Beneficiarului la рrimа сеrеrе toata

informatia necesara despre mersul ехесчtёrii lucrйrilor.
4.1.5. Апtrерrепоrul igi аsчmб riscul lichidёrii sач

accidenttrTii materialelor, instrumentelor, rezultatelor de

lucru pinб la momentul рrеdёrii Beneficiarului in
conformitate сч contractul dat.

4.1.б. Rйspunde de metodele de executare а luсrйrilоr
(inclusiv gi de tehnica securitёtii mшсii) in mёsurй

dерliпё cu mijloace рrорrii.
4.2. Вепеfiсiаrчl este obligat:
4.2.1. Sa achite Antreprenorului rеmчпеrаrеа iп
conformitate cu р. 1.2 si 3 al prezentului Contract,
4.2.2.De coordonat cu Antreprenorul termenii inceperii
qi finisarii lчсrёrilоr.
4.2.3. Pina la iпсереrеа efectuбTii luсrёrilоr de а prezenta

executantului permisiunea la lucru.

5. Тrапsmitеrеа-ассерtаrеа rezultatelor presttrrilor
efectuate

5.1. Ехаmiпаrеа, transmiterea-acceptarea rezultatelor
prestёrilor efectuate duрё contractul dat este еfесtuаtй de

ctrtre reprezentantii autorizati al Plr[ilor.
5.2. in lipsa clauzelor privitor la rezultatele prestfuilor

efectuate de cбtre Апtrерrепоr, Вепеfiсiаrчl semneazё

Actul de receptie а lчсrtrrilоr. in саzul apariliei lчсrйrilоr
nefinisate, Beneficiarul intocmegte un Act сu lista
lчсrёrilоr песеsаrе de efectuat аdёugёtоr, ln tеrmепi

stabiliti.
5.3. Апtrерrепоrul garanteazб calitatea lucrfuilor prestate

in termen de 12 luni. Iп caz contrar, la сеrеrеа

Beneficiarului, Апtrерrепоrul l;i asumtr obliga{ia sй

lichideze neajunsurile in tеrmеп de 3 zile lчсrtrtоаrе din

cont рrорriu.
5.4. Апtrерrепоrul роаrtё rёsрчпdеrеа de calitatea
materialelor folosite саrе ач fost achizitionate de сёtrе

Апtrерrепоr.
5.5. Апtrерrепоrul ia parte la luсrёrilе comisiei de primire

gi prezintё lчсгёrilе executate de citre dinsul.

5.б. Beneficiarul organizeaztr lucrйrile comisiei de

рrimirе si suporta cheltuielile legate de darea in
exploatare а obiectului. 

:

d.Responsabilitnf ile contractuale

б.1. Ambele ptr(i sunt responsabile pentru neexecutarea

obligaliunilor indicate in Contractul dat, fбrб nici о

restriciie, qi nu numai in саzuri de incёlctrTi sau

neglijenttr.
6.2.iп caz de iпсёlсаrеа termenului de executare а

lucririlor gi/sau lndeplinirea necuvenitё а obligaiiunilor
indicate iп contract, Antreprenorul este obligat sб achite

Beneficiarului penalitate in mбrimе de 0,2О/о din costul

serviciilor, репtrч fiесаrе zi de intirziere.

4. Права и обязанности сторон

4. 1. Испоrплrгель обязан:
4.1,.1. Выполшrгь работы, используя труд собственrъж

работrп,rков, собственrше инструменты и оборудоваrше.

4.1.2. Обеспечить поставку материаJIов и оборудования,
необходrдых дIя выполнения комплекса работ
собственrшми сиJIами и средствами.
4.1.3. В сJrучае необходимости привлекать д1)угие фирмы на

субпопрядной основе.
4.1.4. ПрелставJить Заказчику, по первому его требованrло,

шrформаlцшо о ходе оказания усJtуг.
4.1.5. Нести риск случаfuiой гибели или повреждени,I

материалов, инструментов, резуJIьтатов работы до момента
ID( сдачи 3аказчику.
4.1.6. отвечать за способы проrвводства работ (в том числе

и за технику безопасности) в полной мере собственными
средстtsаш,rи.
4.2. Заказчrлс обязан:
4.2. 1. Выrшатить Исполнrтгешо вознагра)кдение в
соответствии с ш1.1.2 и 3 настоящего,Щоговора.
4.2.2. Согласовать с Исполнлrгелем сроки начаJIа и

окошIания монтажа.
4.2.3. [о начаlrа работ предоставить исполнитеJIю

рillрешение на право работ.

5. Сдача-приемка результата успуг

5.1. ОсмотР и сдача - приемка результата услуг по

настоящему Щоговору производится уполномоченными
цредставителями Сторон.
5.2. В случае отсутствия какшr-пибо претензий
относительно результата усJtуг, оказанных Исполнителем,

заказчик подписывает акт сдачи - приемки выполненных

работ. В случае ВьUIВЛенIUI недоработок, Заказчик

составJIяет акт с перечнем выявленных недоработок, сроков

ш( устраненшI.5.3. Исполнительгарантируеткачество
предоставленных усJryг в течении 12 месяцев. В протlвном
слуIае Исполнитель обязуется по требованrдо Заказчика в

з - х дневцый срок за свой счет устранить недостатки.

5.4. Исполнитель несет ответствеIIность за качество

применrIемьж материzrлов собственной поставки.

5.5. Исполнитель )частвует в работе Приёмочной
комиссии и предъявJUtет к сдаче, выполненные lлrл работы,
5.6. Заказчик организует рабоry Приёмочной комиссии и

несёт материальные затраты, связанные со сдачей-

приёмкой объекта в эксшryатацию.

6.,Щоговорнаяответственность

б.1. ответственность rпобой из Сторон за неисполнение

обязательств по настоящему Щоговору наступает без какш<-

либо ограничений, а не только при нitлиtlии нарушений или

небрежности.
б.2. В слrrае просрочки исполнениrI и/лtпи ненадlежащего

исполнениrI Щоговорных обязательств, Исполнитель обязан

выIIпатитЬ ЗаказчикУ неустойкУ в piшMepe 0,2Yо ОТ

стоимости услуг, за каждый день просрочки.



б.3. in caz de intirziere а achitarii pentru lчсririlе
executate Beneficiarul achitё Antreprenorului penalitate
in mirimе de 0,2Yо din sumё репtrч fiесаrе zi de
intirziere.
б.4. Оriсаrе din Рбrfi se elibereaz5 de responsabilitate ре
deplin sаu par[ial fata de obligatiunile neirrdeplinite dчрй
Contract dасё neindepliniTea rezultё din fo4ele majore,
care au аччt loc duрЁ iпсhеiеrеа contractului 9i саrе пu
аu fost prevёzute de Рёrti gi nu se pot lichida сч mёsuri
rezonabile.
6.5. Dасё circumstan(ele fors-majore continuб mai mult
de trei luni, atunci оriсаrе din Parti е in drept sa anuleze
Contractul, punirrd la cunogtintб partea cealaltё prin
sсrisоаrе rесоmапdаtё.

7. Reziliereacontractului

7.1. Prezentul Сопtrасt poate fi reziliat inainte de tеrmеп
in caz de neindepliniTea sau lndeplinirea necalitativё din
initiativa оriсёrеi din Рёrti prin inqtiintare in scris.
7.2. Вепеfiсiаrчl рЁstrеаzё duрё el dreptul de reziliere а
Contractului dat din partea lui in orice timp, рriп
scrisoare recomandatё Апtrерrепоrulчi cu termen de 7
zile cu desp6gubirile obligatorii а cheltuielilor suportate
de Апtrерrепоr.
7.3. Dчрё rezilierea prezentului Contract Beneficiarul
аrе dreptul de а сеrе de la Апtrерrепоr restituirea
рiеrdеrilоr.

б.3. В слуrае просрочки оппаты выполненных работ
Заказчик оплачивает пеню в размере 0,2О/о от стоимости
усJryг, за каждый день просрочки.
б.4. Любая из сторон освобождается от ответственности за
полное или частиЕIное неисполЕение обязательств по
Щоговору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств нецреодолимой силы, возникцих после
закJIючениrI,Щоговора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Сторона Щоговора не могла цредвидеть,
цредотвратить, или цреодолеть рtlзр{ными мерами.
6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут
цродолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вцраве
расторгшуть ,Щоговор, известив об этом друг)лю сторошу
письмом с уведомлением о вр)чении.

7. Расторжениедоговора

7.1.,Щействие настоящего,Щоговора может быть прекращено
до истечениlI срока действиrI в cJýп{ae неисполнениrI или
ненадIежащего его исполненIrI по иниIшативе любой из
Сторон rтутем письменного уведомлениrI.
7.2. Заказчик coxpaluleT за собой право расторжениrI
настоящего Щоговора в одностороннем порядке в любое
времJI tryтем письменного уведомления Исполнителя за 7
дней с обязательrrым возмещением понесенных затрат
исполнителем.
7.3. После расторжения ,Щоговора Заказчик может
потребовать от Исполrштеля возмещения убытков.

8. Alte condifii

8.1. Contractul prezent intra ?п vigoare la data semnёrii
de сitrе аmЬеlе Рёrti 9i este valabil pirrё la executarea
integralё а obliga{iunilor stipulate in Contract.
8.2.Toate modificёrile, complettrrile 9i anexele la
Contractul prezent se considerй са parte integrЁ а acestuia
gi au puterejuridicё 1а чп nivel cu Contractul, dасё
acestea au fost intocmite iп fоrmй scrisё, au fost semnate
gi asigurate cu ;tampilele аmЬеlоr Рir[i.
8.3. Contractul prezent este intocmit tn 2 (doua)
exemplare, cite un exemplar репtru fiесаrе раrtе, qi au
puterejuridicё egalй.
8.4. Contractul prezent irrlocuiegte toate intelegerile оrаlе
sau scrise precedente, existente intre Ptrrfi, referitoare la
con{inutul Contractului.
8.5. In cazul cind se schimbi adresa, numerele de
telefoane, fax, locurile de liware 9i alte date indicate in
contractul prezent, Раrtеа la саrе au арёrut modifictrrile
sus mentionate este obligatё str informeze Раrtеа а doua
despre acestea in decurs de 24 de оrе din momentul
apariliei lоr.
8.6. Теrmепчl de valabilitate а oontractului este de la:

19.01.2023 пiпД la 27.0б.2023

9. Declara{ia Рйr{ilоr privind valabilitatea
сопtrасtчlчi

9.1. Parfile dесlаrё, сё reprezentantii lor, men{ionati iп
РrеаmЬчlй, au imputernicirea песеsаrё de а semna
Contractul dat, iar manifestarea voinlei lоr de а incheia qi

executa Contractul prezent rерrеziпtё manifestarea
vointei insё9i а Рйr[ilоr.

8. fругие усповия

8.1. Настоящий,Щоговор вступает в cILrry с MoMeHT:t
подписаниrI и действует до полЕого выполненIбI
договорньш обязательств.
8.2. Все изменениrI, дополненI]uI и цриложен}lrl к
настоящему Щоговору явJUIются его неотъемлемой частью и
имеют равную с ,Щоговором юридическую сиIry, если они
составлены в письменной форме, надIежащим образом
подписаны и заверены печатями Сторон.
8.3. Настоящий Щоговор составлен в 2 (двр) экземIIJrIрах,
по одному экземIIJIяру дtя каждой из сторон, имеющих
paBFryIo юридическую cl4rry.
8.4. Настоящий,Щоговор заменяет собой все пре,ФIдущие

устные }ши письменные соглашениrI, существовalвшие
между Сторонами.
8.5. В слryчае смены адреса, номеров телефонов, факсов,
места поставки, и другш( данных, укaванных в настоящем
,Щоговоре, Сторона, у которой возникJIи ук€}занные
изменениrI, обязана известить другуо Сторону втеченпи24
часов с момента возникновения изменений.

8.6. Срок действия договора от:
с 19.01.2023 по 27.0б.2023

9. 3аявления сторон одействитыlьностидоговора

9.1. Стороrш з:UIвJrIют, что LD( представители, упомяID/тые в
Преаrr.rбуле, имеют все необходимые полномочия ди
подписаниrI настоящего договQра и выра)кение ID( воли
закIIючIлть и исполнить настоящий договор явJиется
выра)кением воли caI\{Iц Сторон.



9.2. P6(ile сопfirmё lipsa оriсёrоr restringeri, sau
interdictii la semnarea gi executarea Contractului prezent,
се rесчrg din starea actelor de fondare, regulamentelor
interioare 9i а altor acte de acest fel, deasemeni din starea
altor contracte, 9i oricare alte acte de drept.

Confirmind cele spuse mai sus рйr{ilе ач semnat
сопtrасtчl prezent:

Вепеfiсiаr (Заказчик):

"Хепdаr - M'SRL

r-пчl Strtrqeni, com.Lozova
st.I.Creang1,4l
c/f l02l60004б756
IBAN: MD73 ML000 00000221 8247 20
c/bMOLDMDZXз24
c/TVA860ll9l

9.2. Стороrш заявJutrот об отсутствии у каждой из HIob
какrлr-либо ограничений или запретов на подписание и
исполнение настоящего договора, вытекающих из
положений шх уlредительных документов, BIIyTpeHHID(

регламентов и иных подобньгх документов, а также из
положений иных договоров, а также .шобых иных правовьtх
актов.

В подтверrrсдение выше указанного стороны подписшIи
насгоящий контракт:

Апtrерrепоr (Попрядчик):
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Сопtrасt ЛЪ 11 l |0 1202з

mun. Chiginйu (_lL )

,rСошрапiа Еlесtriсй" S.R.L. iп реrsоапа directorului
Eni Maria numit in continuare кАпtrерrcпоr> si
,,ENERGII INDUSTRIALE' SRL in реrsоапа
Administratorului Cojocaru Andrian, се actioneazё iп baza
Stafutului, numit in continuare ,,Beneftciar", ре de altй
parte, numiti "Parte" sau "Рёr[i", in dерепdеп!ё de
contextul contractului, аu incheiat prezentul Сопtгасt
privind urmёtоаrеlе:

1. оьiесtulсопtrасtului

1.1. "Апtrерrепоrul" se оЬligё sй presteze luсrаri de
Mdsurdri de reglare-receplie Сепtrаlа eleclrica
fotovoltaica, P-l00k|l/, r-пul IаIоvепi, salal Bardar, str.
Aurel Dayid,79 in continuare пumitе "Servicii",
Beneficiarul se obligё sё asigure receptia Serviciilor
prestate de Апtrерrепоr 9i sй asigure rеmuпеrаrеа
Antreprenorului la timp.
1.2. Соstцl prealabil al lucrйrilor, executate in
conformitate cu devizul coordonat de сitrе ambele Раr{i
(Anexa Nl а prezentului Contract), 1а data sеmпйrii
contractului сопslituiе 25 637,82
mii sase sate treizeci si sapte lei ý2 Ьапi) iпсlusiч TVA.
1.3.Ре baza documentatiei de proiect aprobat, partile sustin
costul final al aprobarii, in conformitate cu апеха Jф1.

2.Оrdiпеа prestйrii serviciilor

1.1. Подрядчик обязуется выполнить дrя Закщчика работы
замеDьt а Dеzvларованае-сdачu Фоmоэлекmрuческоя
элекmросmанцuя. Р:100кВm. Яловенскuй район, cello
Барdар, ул. Аурел Давud 79.д€tлее по тексту настоящего
договора кУслуги>, а Заказчик обязуется приIuIть
выполненные работы и выIIJIатить Исполните.lпо
вознаграждение.
1.2. Предварительная стоимость работ, выполIuIемых в
соответствии с согласованной Сторонами Смете
(ПриложениеJФl к настоящему ,Щоговору) на дату

( Doadzeci si сiпсi закJIючениll договора составляет 25 б37, 82 ((Дваdцаmь

Щоговор ЛЬ 11/ l0 12023

2023 мчн. Кишинэч к 1 1_ > октября 202З

,,Compania Еlесtriсй" S.R.L. в лице директора Ени Мария,
именуемое в дальнейшем, <<rrоdряdчак> и
,,ENERGII INDUSTRЬLE" SRL в лице администратора
Кожокару Андриан действlтощего на основании Устава,
имеЕуемое в дальнейшем к3акозчuк>, именуемые
совместно кСтороrш> или кСторона)), как это
предусматрIаается контекстом, закJIючили настоящий
,Щоговор (далее по тексту к,Щоговор>), о ниrкеследующем:

1. Предмет договора и стоимость услуг

пяmь mьtсяч шесmьсоm mрudцаmь семь лея, 82 бань),
вtоlючая Н!С.
1.3. На оноваIIии утв9ржденной проектной документации,

стороны утверждают окоЕЕIательцlю стоимость работ с

утверждением согласно приложенtтtо Nчl

2. Сроки оказания услуг

2.1. Исполшлтель обязуется оквать усJIуги, указанные в
п. 1.1. настоящего Щоговора в сроки, согласованные
Сторонами. Начало работ в течении 3-х дней после
утверждешrя проектной документацIд,I.

3. Вознагращдение

3.1. За усJryги, окztзываемые Исполнителем в соответствии с
настоящим договором, Заказчtж обязуется выIшатить
Исполнитеrдо вознаграждение в соответствии с
приложением ],{!1. Все изменениlI договорной стоrдлости и
сметы, или одного из компонентов оформляются
,Щополнительным соглашением Сторон в гпrсьменной форме.

3.2. Вознагр€Dкдение Исполrп,rтешо осуществляется: 100% -
по мере выпоJIнениII работ, но не позже 10 дней после
подписаниrI Акта выполненIъпr работ согласно приJIожению
ль1.
3.3. Ошата вознагражденшI осуществJuIется Заказчrлсом в
безналичной форме, посредством перечислениrI на
расчетtшй счет Исполrrителя.
3.4. Заказчlш имеет право зачесть сум}ry пени к
Исполtшлтешо, начислешý/ю в результате неисполнениrI
Исполrшггелем своIл( обязательств в срок, в счет оплаты

усlryг ИсполнитеJul.

2.1. Antreprenorul se obligtr sй presteze serviciile indicate
in р. 1.1. al Conffactului prezent in termenii stabili}i de
сйtrе ambele РЁ(i. Inceputul luсrЁrilоr timp de 3 zile duрй
арrоЬаrеа documentaliei de proiect.

' 3. Rеmuпеrаrеа

3.1. Репtrч Serviciile рrеsИtе de Antreprenor;
Beneficiarul ,se obligй sё achite Antreprenorului
recompense conform calculului indicat in anexa Nsl.
Toate sсhimЬЁrilе а taTifelor qi а Devizului de cheltuieli,
sau а unuia diri componentele acestuia, se реrfесtеаzё tпtr-
un асоrd аdёчgйtоr al Рйrtilоц tn fоrmё scrisё.
3.2. Recompensa Antreprenorului se realizeazб in modul
чrmйtоr: 100%, in conformitate cu anexa Nчl, ре mёsurа
tndeplinirii luсr'аrilоr, dar nu mzii tirziu de 10 zile duрб
sепшаrеа procesului чеrЬаl de indeplinire а lчсrёrilоr
executate, сопfоrm anexa Ns l.
3.3. Achitarea rесоmрепsеi Antreprenorului se efectuiazё
de сёtrе Beneficiar sub fоrmё de transfer ре contul de
decontare al Апtrерrепоrчlчi.
3.4. Beneficiarul аrе dreptul sё stabileascй penalitй{i
Antreprenorului, pentru intirzierea termenului de
executare а lчсrfuilоr.



е

4. Drepturile 9i Obliga{iunile Рir{ilоr

4.1. Апtrерrепоrul este obligat:
4.1.1. Sa execute lucrёrile, utilizind instrumentele,
echipamentele 9i mапореrа proprii.
4.1.2. Sй asigure aprovizionarea cu materiale qi utilaje,
necesare pentru executarea luсrёrilоr сu fo4ele рrорrii.
4.1.3. in caz de necesitate de а atrage alte organizalii in
baza contracrului de subantreprenoriat.
4.1.4. Sa acorde Beneficiarului la рrimа сеrеrе toatё
informatia песеsаrё despre mersul ехесutёrii luсrйrilоr.
4.1.5. Апtrерrепоrul igi аsumй riscul lichidйrii sau

accidentёrii materialelor, instrumentelor, rezultatelor de

lucru рiпй la momentul рrеdёrii Beneficiarului tn
conformitate cu Сопtrасtul dat.
4.1.6. Rtrspunde de metodele de executare а lucrЁrilor
(inclusiv gi de tehnica securitёtii muncii) in mёsurё deplini
cu mijloace рrорrii.
4.2. Вепеfiсiаrцl este obligat:
4.2.1. Sa achite Antreprenorului rеmчпеrаrеа in
conformitate cu р. 1.2 si 3 al prezentului Contract,
4.2.2.De сооrdопаt cu Апtrерrепоrul termenii inceperii gi

Гrnis5rii lчсrйrilоr.
4.2.3. Рiпа h iпсереrеа efectuЁrii lucrйrilor de а prezenta

executantului permisiunea la lucru.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнлrгель обязан:
4.1.1. Выполrпrгь работы, испоJБзуя труд собственных

работr*rков, собственIше инструменты и оборудоваlше.
4.1.2. Обеспечить поставку матеркшов и оборудования,
необходrдчrьгх дIя выпоJIнени;I комплекса работ
собственrшми силами и средствtlми.
4.1.3. В случае необходrдrлости ц)ивлекать другие фирмы на
субподрядной основе.
4.1.4. Представлять Заказчику, по первому его требоваIrию,
шrформаlцпо о ходе оказаниjI усJtуг.
4.1.5. Нести риск случайной гибели иJIи повреждения
материalлов, иЕстрр{еЕтов, резуJътатов работы до момента
ID( сдачи Заказчшrу.
4.1.б. Отвечать за способы производства работ (в том числе
и за Texlilmý/ безопасности) в полной мере собственными
средствами.
4.2. Заказчlж обязан:
4.2.1. Выпlrатить Исполнитеrдо вознагр€Dкдение в
соответствии с тш.1.2 и 3 настощего,Щоговора.
4.2.2. Согласовать с Исполни:гелем сроки начапа и оконtIаниrI
монта)ка.
4.2.3. Що нач€ца работ предоставить исполнитеJIю

разрешение на право работ.

5. Transmiterea-acceptarea rezultatelor
prestirilor efectuate

5.1. Ехаmiпаrеа, transmiterea-acceptarea rezultatelor
prestйrilor efecfuate duptr Contractul dat este efectuatб de

сбtrе reprezentan{ii autorizati al Рё4ilоr.
5.2. in lipsa clauzelor privitor la rezultatele рrеstёrilоr
efectuate de сёtrе Апtrерrепоr, Beneficiarul semneazё
Actul de rесерliе а lucrйrilor. tn cazul aparitiei luсrбrilоr
nefinisate, Beneficiarul intocme9te чп Act cu lista
luсrйrilоr песеsаrе de efectuat adйugйtor, iп termeni
stabilili.
5.3. Antreprenorul garanteazё calitatea lчсrйrilоr prestate

tn tеrmеп de 12 luni. iп caz сопtrаr, la сеrеrеа
Beneficiarului, Апtrерrепоrul igi asumё obligatia sб

lichideze neajunsurile in termen de 3 zile luсrёtоаrе din
cont рrорriч.
5.4. Апtrерrепоrul роаrtй rйsрчпdеrеа de calitatea
materialelor folosite саrе аu fost achizitionate de сйtrе

Апtrерrепоr.
5.5. Antreprenorul ia parte la luсrёrilе comisiei de primire

9i prezintй luсrйrilе executate de сбtrе dinsul.
5.6. ВепеГrсiаrч| orgaлizeazб luсrйrilе comisiei de рrimirе
si suporta cheltuielile legate de dаrеа in exploatare а

obiectului.

6. Responsabilitifilecontractuale

б.1. Ambele рйrli sunt responsabile репtru neexecutarea
obliga{iunilor indicate in Сопtrасtul dat, fЬrй nici о

restric{ie, 9i nu numai in саzuri de iпсбlсёri sau neglijen}ё.
б.2. in caz de iпсйlсаrеа termenului de executare а

luсrёrilоr gilsач indeplinirea песччепitё а obligaliunilor
indicate in Contract, Апtrерrепоrul este obligat sё achite

5. Сдача-приемка результата усJIуг

5.1. Осмотр и сдача - приемка результата усJryг по
настоящему Щоговору производится уполномоченными
представителями Стор он.
5.2. В с"тгучае отсутствиrI каких-либо претензий относительно

результата услуг, окЕIзанных Исполнителем, Заказчик
подписывает акт сдачи - приемки выполненных работ. В
сJIу{ае выявления недоработок, Заказчик cocTaBJUIeT акт с
перечнем выявленных недоработок, сроков Iж устранениJI.
5.3. Исполнитель гарантирует качество
предоставленных усJryг в течении 12 месяцев. В протlшном
слуIае Исполнитель обязуется по требованшо Заказчика в
3 - х дневrшй срок за свой счет устранить недостатки.
5.4. Исцолнитель несет ответственность за качество
примешIемьж материЕrлов собствешrой поставки.
5.5. Исполrштель )п{аствует в работе Приёмочной комиссии
и предъявJuIет к сдаче, выполненные ш.r работы.
5.6. Заказчик организует рабоry Приёмочной комиссии и
несёт материaшьные затраты, связанные со сдачеЙ- приёмкоЙ
объекта в эксrrlryатацию.

б.,Щоговорнаяответственность

б.1,. Ответственность любой из Сторон за неисполнение
обязательств по настоящему,Щоговору наступает без каких-
либо ограничений, а не только цри нirлиtlии нарушений или
небрежности.
6.2. В слуqае просрочки исполнениrI иlили неlнадлежащего
исполненIбI Щоговорtшх обязательств, Исполнитель обязан



Beneficiarului penalitate in mйrimе de 0,2 % din costul
serviciilor, репtru fiесаrе zi de intirziere.
б.3. in caz de intirziere а achitarii репtru lucrtrrile
executate Beneficiarul achita Antreprenorului penalitate iп
mйrimе de 0,2О/о din sumё репtru fiесаrе zi de intirziere.
б.4. Оriсаrе din Рёrti se elibereazб de responsabilitate ре
deplin sau par[ial fа{ё de obligatiunile neindeplinite duрё
Contract dac5 neindepliniTea rеzчltё din for[ele majore,
саrе au ачut loc dupб ftrcheierea contractului qi care nu
аu fost рrечбzutе de Рёrti gi nu se pot lichida cu mЁsuri

rezonabile.
б.5. Dactr circumstantele fоrs-mаjоrе continutr mai mult
de trei luni, atunci oricare din Раrfi е in drept sa anuleze
Contractul, puniTrd la cuno;tin}tr раrtеа cealaltй prin
scrisoare rесоmапdаtй.

7. Rezilierea contractului

7.1. Рrеzепtul Contract poate fi reziliat inainte de tеrmеп
in caz de neindeplinirea sau indeplinirea necalitativё din
initiativa оriсйrеi din Pa{i рriп in;tiin}are in scris.
7.2. Beneficiarul рёstrеаz5 duptr el dreptul de reziliere а
Contracfului dat din partea lui iп orice timp, prin scrisoare
rесоmапdаtё Апtrерrепоrulчi cu tеrmеп de 7 zile сu
despЁgubirile obligatorii а cheltцielilor suportate de

Апtrерrепоr.
7.3. DuрЁ rezilierea prezenfului Contract Beneficiarul аrе

drерtul de а сеrе de la Апtrерrепоr restituirea pierderilor.

8. Alte condi{ii

8.1. Contractul prezent intra iп vigoare la data sеmпйrii de

сйtrе ambele Рёrli 9i este valabil рiпё la executarea
integralё а obliga{iunilor stipulate t[ Contract.
8.2.Toate modificirile, completёrile 9i anexele la
Contracful prezent se considerб са раrtе integrё а acesfuia
gi au puterejuridicй 1а uп nivel сu Contractul, daci acestea
ач fost intocmite in fоrmй scrisi, ач fost semnate 9i
asigurate сч qtampilele аmЬеlоr Рё(i.
8.3. Contractul prezent este irrtocmit in 2 (dочё)

exemplare, cite un exemplar pentru fiecare parte, 9i au

putere juridicё egalй.
8.4. Contractul prezent inlocuiegte toate intelegerile orale
sau scrise precedente, existente intre Ptrrfi, rеfеritоаrе la
con{inutul Contractului.
8.5. iп cazul cind se schimbё adresa, numerele de

telefoane, fax, locurile de livrare 9i alte date indicate in
contractul prezent, Partea la саrе au арйrчt modificёrile sus

men{ionate este obligat5 sё informeze Partea а doua despre
acestea in decurs de 24 de оrе din momentul aparitiei lor.

9. Declarafia Рйr[ilоr privind valabilitatea

, сопtrасtului

9.1. Рёrfilе dесlаrё, са reprezentantii lor, menlionati in
РrеаmЬчlё, ач tmputernicirea necesartr de а semna
Contractul dat, iar manifestarea voinlei lor de а incheia qi

executa Contractul prezent reprezintё manifestarea voin{ei
insйgi а Рафlоr.
9.2. Рйrfilе сопfirm5 lipsa оriсёrоr rеstriпgеri, sau

interdic{ii la semnarea gi executarea Contractului prezent,

выIшатить Заказчику неустойку в размере 0,2Ой от стоlшлости

усJryг, за каждый день просрочки.
б.3. В случае цросрочки оплаты выполненных работ
Заказчик оппачивает пеню в размере 0,2О/о от стоимости

усJrуг, за каждый день цросрочки.
б.4. Любая из сторон освобождается от ответственности за
полное или частиtIное неисполнение обязательств по

,Щоговору, есJIи это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой сиJш, возникших после
закJIючени;I Щоговора в результате событий чрезвьтчайного
характера, которые Сторона Щоговора не могла предвидеть,
предотвратить, или цреодолеть рtвр{ными мерами,
6.5. Если обстоятельства непреодолимой сиJш буду,
цродолжаться более трех месяцев, каждzи из сторон вправе

расторгн}"ть ,Щоговор, известив об этом другуо сторону
письмом с )aведомлением о вр)п{ении.

7. Расторжениедоговора

7.1. ,Щействие настоящего Щоговора может быть прекращено
до истечен}uI срока действиlI в сJtучае неисполненlul или
ненадлежащего его исполнения по иниIц{ативе rшобой из
Сторон гryтем письменного уведомJIени;I.
7.2, Заказчик coxpaluleT за собой право расторжениrI
настоящего ,Щоговора в одностороннем порядке в rпобое
BpeMrI rryтем письменного уведоN{леншI Исполнителя за 7
дней с обязательrшм возмещением понесенных затрат
исполнителем.
7.3. После расторженшI Щоговора Заказчик может
потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

8. Щругиеусловия

8.1. Настоящlй ,Щоговор вступает в clrlry с момеЕга
пошrисrлниrl и действует до полного выполнения договорньж
обязате.тьств.
8.2. Все изменениlI, допоJIненшI и приложениrI к настоящему

,Щоговору явJIяются его неотъе}tлемой частью и имеют

равFIуIо с Щоговором юридическую силу, если они
составлены в IIисьменной форме, надIежащим образом
подIисаны и заверены печатями Сторон.
8.3. Насто.щлй ,Щоговор составлен в 2 (шух) экземIш4рах, по
одному экземпляру дlя каждой из сторон, имеющID( равную
юрIцическую силу.
8.4. Настоящlй ,Щоговор замеЕяет собой все пре.щIдущие

устные иJIи письменные соглашения, существовавIIIие
между Сторонами.
8.5. В сJrучае смены аш)еса, номеров телефонов, факсов,
места поставки, и другID( данных, указанньгх в настоящем

,Щоговоре, CTopoHq у которой возникJIи указанные
изменениlI, обязана известить другуо Сторону в течении 24
часов с момента возникновениrI рвменеrп,rй.

9. Заявления сторон о действитепьности договора

9.1. Стороtш змвляют, что I,D( представители, упомянутые в

Преа:rлбуле, имеют все необходrдлые полномочIбI дIя
подписаниrI настоящего договOра и выражение Io( воли
закJцочить и исполнить настоящий договор явJиется
выражением воли самих Сторон.
9.2. Стороlш зашляют об отсутствии у каждой из них, KaKLD(-

либо ограничений или запретов на подписание и исполнение



се rесtшg din 51д,.ч actelor de foddare, regulamentelor
interioare qi а аltоr acte de acest fel, deasemeni din starea
аltоr сопtrасtе, gi оriсаrе alte acte de drept.

настоящего договора, вытекающих из положений ш(

}л{редительных докуI\{ентов, BHyTpеHHI,D( регламентов и иных
подобrшх документов, а также из положений иных
договоров, а также rшобых иных пр€lвовых актов.

Сопfirmiпd cele spuse mai sus pirfile ач semnat
prezentul contract:

Beneficiar (Заказчик):

,,ENERGII INDUSTRIALE, SRL

mun. Сhiqiпёu, bd. Dacia 11/З

c/f 10l86000з8\26, с/ТVА 0з08908
мD54мо2224АSчз 3482 |2,7 l 00
BC,,Mobiasbankca"S.A.
Codul bйncii MOBBMD22

Administrator
Cojocaru Апdriап

В подтверждение выше указанного стороны подписали
настоящий контракт:

Апtrерrепоr (Подрядчик):

,rCompania Electrici"S.R.L.

MD-2002, mun. Chi;iniu, str. Plaiului,2
c/f 100З600092'7з3, с/ ТVА 020087l
MD2OML00 00002224925 007 0 5

ВС <Moldindconbank> S.A., suc. Сепtru
BIC MOLDMDZXзO9
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94
e-mail:

Director

Eni Maria

S.R.L.

cOMPANIA
сА

i)1N

a

,

'4

S-F-L.



CONITRACT Nr. }Dа з dбJ
privind achizilia sесtоriаlё de Servicii

Cod CPV: 50532400-7
" а.{"_ 0+ _2023 muп. Сhisiпdu

QocaIitatea)

Furпizоruирrеstаtоrul de Ьuпuri /servicii Entitatea contractanti

,,сOMPANIA ELEсTRIсA,, S.R.L.,
(dепumirеа соmрlеtd а iпtrepriпderii, asocia|iei, orgaпiza|iei)

reprezentat1 prin Dirесtоr
Маriа ENI
(fuп с |ia, пumе l е, р re пumе l е)

сахе aclione aza iп baza Statutului,
(statut, rеgulаmепt, hotdrire etc.)

denumit(a) in continuare

Furпizor/Preýtator

1003б00092733,
(se iпdiсd пr. si data de iпregistrare iп Registrul de Sta)

ре de о partе,

,,TERMOELEсTRIсA, S.A.,
(dепшmirеа completd а iпtrepriпderii, as ociqtiei, orgaпizatiei)

r9pre?entatб рriп Dirесtоr general al
iпtrерriпфеrii (interimar)
Yasile LEU,
(uпсtiв, пutпе le, рrепumеl е)

cafe aclione aza in baza Statutului,
(statut, rеgulапепt, hotdrtre etc.)

denumit(a) in сопtiпчаrе

СumрdrdtоrlВепеfiсiаr

1003б00026295,
(sе iпdiсd пr. qi data de iпregistrare iп Registrul de Stat)

ре de аltё parte,

ambii (denumili(te) tn continuare Рй4i), au incheiat prezentul Contract referitor la urmйtоаrеlе:
а. "Servicii de rераrа{iе счrепtб а cablurilor de putere (la necesitate rераrа{iе sau inlocuirea in
dерепdеп{i de rezultatele iпсеrсf,rilоr)," denumite in continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii
de achizitii sectoriale deschisЁ ш.21082004 din 07.0б.2023 occls"*3wdpl-MD-16861347$9977, in Ьма
deciziei grupului de lчсru al Сumрйrйtоrulчi/Вепеfiсiаrulчi ш. 181 diп!?.07.202З.
Ь. Urmёtoarele documente vor fi considerate рйrli componente ale Contractului:
а) Specifica{ia de pre! - (апеха *.1);
Ь) Specificalia tehnicЁ - (anexa ш.2);
с) Deviz general - (anexa пr.3);
d) Devizele de cheltuieli - (апеха пr.4; апеха пт.5 Ei anexa ш.6);
е) Caietrrl de sarcini м.|7812З.
с. iп саzul чпоr discrepan{e sаu inconsecvente intre documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate епumеrаtй mai sus.
d. tn calitate de contravaloaTe а рlбlilоr cale rrппеаzй а fi efectuate de Cumpйrйtor/Beneficiar,
FurnizoruIДrestatorul se obligб рriп prezentul contract sЁ livreze/presteze Cumpйrйtorului/Beneficiarului
Bunurile/Serviciile 9i sd tпlёtчrе defectele lor in conformitate cu prevederile Contracfului suЬ toate
aspectele.
е. Счmрйrёtоrul/Вепеfiсiаrчl se obligё prin prezentul contract sa plйteascб
FurnizoruluiДrestatorului, iп calitate de contravaloare а livrйrii/presйrii bunurilor/serviciilor, pretul
Contractului iп termenele gi modalitatea stabilite de Contract.

1. obiectul contractului
1.1. FurnizorulЛreýtatorul iqi аsumё obligatia de а livra/presta Bunurile/Serviciile сопfоrm
Sресifiсфilоr, саrе, sunt parli integrante а prezentului Contract qi graficului de exocutare avizat de
Beneficiar.
t.2. Сumрйrёtоrul/Вепеfiсiаrчl sе oblig6, la rбпdчl sбu, sй achite qi sй recep{ioneze Bunurile/Serviciile
livrate/prestate de FurnizorulДrestator.
1.3 Serviciile prestate iп baza contractului чоr respecta standardele indicate tп Specificatie qi

documentatia tehnico-normativё de reglementare а 1оr.

1.4. Termenul de garanlie а serviciilor este 12 luni din data sешпйrii documentelor confirmative.
1.5. La depistarea neconformitblilor(deficienlelor) in perioada de garantie, prestatorul este obligat sй
iпlбtчrе neconformitйtile din cont propiu in terrnen de 10 zile luсrёtоаrе din data anuntЁrii.



2. Теrmепi 9i condi{ii de livrare/prestare
2.|.а) La comanda Beneficiarului, сопfоrm necesiйlilor rеаlе, in decurs de 5 zile din daИ inainйrii

comenzii, ре parcursul lunilor ilrlie-decembrie 2023.
Ь) Termenul de lichidare se calculeazё din mоmепtчl iпfогmбrii рriп telefon а persoanoi de contact
sau рriп e-mail.
с) Вепеfiсiаrчl пч este obligat sё achite bunurile/serviciile саrе пu ач fost livrate/prestate la solicitarea

Sa.

2.2. Documentatia de inso{ire а Bunurilor/Serviciilor include:
а) factura fiscalё;
Ь) actul de primire-predare/proces - verbal а serviciilor prestate;

с) schilalocului amplasйrii segmentului defect/reparat;
d) proces verbal de mбsчrйri qi incercйri.

2.З. Originalele documentelor prevёzute in punctul2.2 se vor prezenta СчmрёrйtоruluiЛепifiсiаrului
cel tirziu 1а momentul prestйrii serviciilorilivrйrii bunurilor la destinatia fiпаlё. Livrarea/Prestarea
bunurilor/serviciilor se considerЁ incheiatб iп momentul in care sunt prezentate documentele de mai sus.

2.4. Теrmепчl de garanfie а serviciilor este 12 luni din data semnйrii documentelor confirmative.

3. Рrе{чl qi condi{ii de plati
3.1. Pretul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate сопfоrm prezentului Contract este stabilit ?п lei
moldoveneqti, fiind indicat iп Specifica}ia de рrе{ al prezentului Contract.
3.2. Suma tota16 а prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabile;te in lei moldovene;ti 9i constituie:
545 81б191 (Cinci sчtе patruzeci si cinci mii opt sute saisprezece leir 91 bani) MDL.
3.3. Achitarea plё{ilor pentru Bunurile/Serviciile liwate/prestate va еfесtuа iп lei moldovene;ti.
З.4. Metoda 9i condi{iile de platё de сёtrе Сumрйrйtоr/Вепеfiсiаr vor fi: achitarea va fi фсtuаtd tп

tеrmеп de 90 de zile diп data emiteriifacturiifiscale,
3.5. Plбtile se чоr efectua рriп transfer bancaT ре contul de dесопtаrе al FurnizoruluilPrestatorului
indicat in prezentul Contract.

4. Condi{ii de рrеdаrе-рrimirе
4.1. Bunurile/Serviciile se considerб predate de сйtrе FurnizorЛrestator gi recep{ionate de cЕtre

СumрбrйtоrЛепеfi сiаr dасй:

а) Cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor/serviciilor qi

graficul livrёrii/presйrii 9i documentele de insotire conform punctului 2.2 а| prezentului Contract;
Ь) Caliиtea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaliei indicate iп Specificalia ж.2 (Specifica{iile
tehnice) - жюха2;
с) La finalizarea lucrйrilor, iп tеrmеп de 10 zile, FurnizorulДrestatorul va remite Beneficianrlui
actele/procesele чеrЬаlе de prestare а serviciilor;
d) Вепеfiсiаrulurmемйsёrесер!iопеzе.
4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat sбprezinte СчmрйrйtоrulчiЛепеfiсiаrulчi un exemplar original
al facturii fiscale odatй cu liwarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru еfесtuаrеа plб}ii. Репtru
nerespectarea de сёtrе FurnizorЛrestator а prezentei clauze, Счmрйrбtоrul/Вепеfiсiаrчl i9i rezewбdreptul
de а majora termenul de achitare prevйzut in punctul 3.4 corespunzйtor пчmбrчlчi de zile de intirziere qi

de а fi exonerat de achitarea penaliйtii stabilite in punctul 10.4.

5. Standarde :

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de

сйtе furпizоr in рrорчпеrеа sa tehnicё, Specificatia nr.2 (Specifica}iile tehnice) - anexa пr.2.

5.2. Cind пч este menlionat nici чп standaTd sau rеglеmепtаrе aplicabil1 se чоr respecta standardele sau

alte reglementйri autorizate iп 1аrа de origine а Bunurilor/Serviciilor.

б. Obligaliile рf,rfilоr
Й.r. i;Ъ;;;;zЪпtчlчi Contract, FurnizorulЛrestatorul se obligй:
а) sё liweze/presteze BunuTile/Serviciile iп condi{iile prevбzute de prezentu1 Contract 9i Specifica}ia
nr.l (Specificatia de рrе{) - anexa пr.1; qi Devize de Cheltuieli (шrеха ш.3; апёха пr.4 qi апеха nr.s).
Ь) s1 anun}e Счmрйrёtоrul/Вепеfiсiаrul dчрё sепшаrеа prezentului Contract, irr decurs de |,2 zile
calondaristice, prin telefon/far sau mijloaoe electronice, dcspre disporiibilitatoa 1ivrйrii/presйTii
Bunurilor/S erviciilor ;

с) sё inainteze 2 persoane de contact disponibi|e2417;



d) sй asigrгe condiliile corespunzatoaIe pentru receptionalea Bunurilor/Serviciilor de сйtrе
Сumрёrбtоr/Вепеfiсiаr, in termenele stabilite, tп corespundere cu cerintele prezentului Contract;
е) sй asigure integritatea qi calitatea Bunurilor/Serviciilor ре toatй perioada de рffпё 1а receptionarea
lor de сйtrе Сumрйrйtоr/Вепеfiсiаr.
f) sй presteze serviciile cu mecanismele 9i instrumentele рrорrii verificate conform actelor normative
in vigoare.
g) s5 efectuieze ffпсеrсйrilе cablurilor reparate sau inlocuite cu personalul sйu specializat.
h) lichidarea lipsurilor ;i deficien}elor se efecfuiazй din contul Prestatorului, inclusiv iп partea
materialelor ne се s are pentru inl йturаrе а acestora.
6.2. In baza prezentului Contract, Сumрйrйtоrul/Вепеfiсiаrul se obligё:
а) sё intreprindй toate mйsurile necesare pentru asigurarea recep{ionйrii iп termenul stabilit а
Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate tn corespundere cu cerin}ele prezentului Contract;
Ь) sб asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, .respecttnd modalitё{ile qi tеrmепеlе
indicate in prezentul Contract.

7. Circumstan{e саrе justificй пеехесчtаrеа contractului
7.|. Рё(ilе sunt exonerate de rйsрuпdеrе pentru neindeplinirea раr|iаlй sau integralё а obliga{iilor
conform prezentului Contract, dасй aceasta este cauzatб de producerea uпоr cazuri de circumstanle care
justificё neexecutarea contractului (rбzboaie, calamitбli naturale: incendii, inundatii, сutrеmurе de pёmint,

рrесum qi alte circumstan{e саrе nu depind de voin{a Pб(ilor).
7.2. Partea саrе iпчосй c|auza circumstanfelor care justificй neexecutarea contractului este obligatй sё
informeze imediat (dar nu mai tirziu de 10 zile) cealaltЁ Parte despre survenirea circ.umstan{elor care
justificб neexecutarea contractului.
7.З. Sчrчепirеа circumstan{elor саrе justificб neexecutarea contractului, momentul declanqarii qi

termenul de ac}iune trebuie sб fie сопfirmаtе printr-un aviz de atestare, eliberat in mod corespunzйtor de
cбtre organul competent din tаrа Pбr{ii care invocй asemenea circumstan}e.
7.4 In cazul tn care in circumstan|ele care justificй neexecutarea contractului, acesta se modificб prin
acordul adilional, inclusiv modiГrcaTea termenilor de executare, in cazul unei executйri ulterioare а
contractului. Сбпd se ехесutй pct.7.1 9i pct. 7.З, рбrlilе modificй contractul prin acord - adilional, privind
neindeplinerea par{ialй sau integra16 а obligaliunilor, inclusiv modificarea termenilor in cazul suspendйrii
qi executёrii ulterioare а contractului.

8. Rezolu{iunea
8.1. Rezolu{iunea Contractului se poate rca|izacu acordul соmшl аl Pй4ilor.
8.2. Contractul poate fi rezolutionat irr mod unilateral de сёtrе:
а) СumрйrёtоrlВепеfiсiаr in caz de refuz al FurnizoruluiДrestatorului de а livra/presta
Bunurile/Serviciile prevёzute in prezentul Contract;
Ь) Сumрйrёtоr/Вепеfiсiаr iп caz de nerespectare de сйtrе FumizorДrestator а termenelor de
livrare/prestare stфilite ;

с) FurnizorДrestator Тп caz de пеrеsресtаrе de сёtrе СumрйтёtоrЛепеfiсiаr а termenelor de platЁ а
Bunurilor/S еrчi ciil or;
d) FчrпizоrЛrеstаtоr sau Счmрйrltоr/Вепеfiсiаr in caz de nesatisfacere de cёtre чпа dintre Par{i а
pretentiilor inaintate сопfоrm prezentului Contract.
8.3 Сumрйrёtоr/Вепеfiсiаr аrе dreptul de а rezolu}iona unilateral сопtrасtul iп perioada de valabilitate
а acestuia irr чпа dintre urmёtоаrеlе situalii:
а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre sifuatiile cafe аr fi determinat expluderea
sa din рrосеdчrа de atribuire potrivit art. 67 ýi art. 68 а1 Legii ж.7412020 privind achizifiile in sectoarele
energeticii, apei, transporturilor qi serviciilor poqtale;
Ь) contractul пu ar fi trebuit sё fie atribuit contractantului respectiv, avind,in vedere о iпсёlсаrе gravё а
obligatiilor се rezultб din Legea Й.ТЦ|ZOZ0 privind achiziliile publice in sectoarele energeticii, apei,
transporturilor qi serviciilor poqtale qi/sau tratatele internationale la care Republica Moldova este р&rtо,
саrе а fost constataй printr-o decizie а unei instantejudecёtoreqti na{ionale sau, dupё caz, interna{ionale.
8.4. Раrtеа iniliatoare а rezolufiunii Contractului este obligatё sё comunice iп termen de 10 zile
luсrйtоате celeilalte Pйrti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivatё.
8.5. Раrtеа tnqtiin}aй este obligatё sё rёsрчпdб in decurs de 10 zile lчсrйtоаrе de la primirea notificйrii.
In смчl in саrе litigiul пч osto solulionat in termenele stabilite, раrtеа ini{iatoare va inilia rezolu}iunea.



9. Reclama{ii
9.1. Reclama{iile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt inaintate
FurnizoruluiДresИtorului 1а momeniul recep{ionбrii lor, fiind сопfirmаtе printr-un act intocmit in comun
сu reprezentantul FurnizoruluiДrestatorului.
9.2. FurnizorulЛrestatorul este obligat sё examineze preten}iile inaintate iп tеrmеп de 10 zile de la data
primirii acestora qi sЁ comunice Сumрйrёtоrulчi/Вепеfiсiаrulчi despre decizia luatЁ.
9.3. lп caz de rесчпоаqtеrе а pretentiilor, FчrпiюruIЛrеstаtоrul este obligat, in termen de 10 zile, sё
livreze/presteze suplimentar СumрйrйtоruluiЛепеfiсiаrчlчi cantitatea nelivratй/neprestatё de
bunuri/servicii, iar in caz de constatare а calitElii necoresprшrzёtoare - sй le substituie sau sб 1е corecteze
in conformitate cu cerintele Contractului.
9.4. FurnizorulЛrestatorul роаrtё rёsрuпdеrе pentru caliИtea Bunurilor/Serviciilor in limitele stabilite,
inclusiv pentru viciile ascunse.

10. Sanc{iuni
10.1. Fоrmа de garantie de Ьuпб executare а contractului agreatё de Сumрйrёtоr/Вепеfiсiаr este garanlia
Ьапсаrё de Ьчпй execu}ie sau transfer Ьапсаr, iп сuапtчm de 5Yо din valoarea contractului, се constituie
27 290,85lei, inclusiv ТVА.
10.2. Репtru refuzul de а vinde/presta Bunurile/Serviciile prevёzute in prezentul Contract, se ча rеliпе
garan{ia de Ьuпй executare а contractului, in cazul in care еа а fost constituitй iп conformitate cu prevedrile
punctului 10.1.
l0.З. Pentru liwarea/prestarea cu inйrziere а Bunurilor/Serviciilor, FumizorulДrestatorul роаrtё plata
despйgubirei in чаlоаrе de 0,01% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, репtrч fiecare zi de
intДrziere, daT пч mai mult de 5 % din suma toИ16 а prezentului Contract. iп саzul in care intбrzierea
depёqeqte 30 zile, FчrпizоrчlЛrеstаtоrul prezintё Сumрйrёtоrulчi/Вепеflrсiаrului о explica{ie irr fоrmё
scrisё. Dасё Счmрёrбtоrul/Вепеfiсiаrul ассерtё, FurnizorulДTestatorul prelungeqte tеrmепчl de
valabilitate а garan{iei de Ьuпё executare, iп caz contrar se considerё са fiind refuz de а livra/presta
Bunurile/Serviciile prevбzute in prezentul Contract qi FurnizoruluiДrestatorului i se va retine garan}ia de
Ьчпё executare а Contractului, in cazul in care а fost constituitб in conformiиte cu prevederile pct.10.1.
10.4. Pentru achitarea cu intбrziere, СчmрйrёtоrulЛепеfiсiаrul роаrtё plata dеsрЪgчЬirеi irr ialoare de
0,0|Уо din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiесаrе zi de intf,rziere, dаr пu mai mult de 5%
din suma totalй а prezentului contract.
10.5. Prima zi lucrёtoare ulterioarй datei се constituie termenul limitё de livrare/prestare, рrесum 9i,
termenul limitй de achitare se considerё zi lчсrёtоаrе de intirziere.
10.б. Suma penalitй{ii calculate FumizoruluilPrestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusй
(re{inutё) de cбtre Сumрйrйtоr/Вепеfiсiаr din suma plёtii репtru Bunurile/Serviciile liwate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuali
1 1.1. FurnizorulЛrestatorul аrе obligatia sё despёgubeascЁ achizitorul impotriva оriсйrоr:
а) reclama}ii qi actiuni iп justitie, се rеzultё din iпсёlсаrеа rrnor drepturi de proprietate intelectualб
(brevete, nume, mётсi inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau iп lеgёturй cu produsele achizilionate, 9iЬ) daune-intereýo, costuIi, taxe 9i cheltuieli de orice паtчrё, aferente, cu excep{ia situa}iei in care о
astfel de iпсёlсаrе rezultб din respectarea Caiefului de sarcini intocmit de сйtrе achizitor.

12. Dispozi{ii fiпаlе :

12.I. Litigiile се аr putea rezulta din prezentul Contract чоr fi solutionate de cёtre Parti ре cale amiabilё.
Iп caz contrar, еlе чоr fi transmise sple examinare in instanta de judecatб competentё сопfоrm legislatiei
Republicii Moldova.
l2.2. Par|ile contiactante au dreptul, ре durata indeplinirii contractului, sё convinб asupra modificёrii
clauzelor contractului, prin асоrd adilional, numai in cazul aparitiei unor circumstanle сже |еzешб
interesele comerciale legitime ale acestora gi care пч ач putut fi prevёzute la data incheierii contracfului.
Modificёrile qi completdrile la prezentul Contract sint valabile numai tп cazul in саrе au fost perfectate in
scris qi аu fost semnate de ambele Рбrti.
l2.З. Nici una dintre PЕrii nu are dreptul sё transmitё obligaliile qi drepturile sale stipulate in prezentul
Contract unor ter[e реrsоЕше fЕrй acordul in soris al celeilalte рёr!i.
l2.4. Prezentul Contract iп cazul in саrс este semnat еlесtrопiс, de сйtrс ambelci рйrfi, асоsи este remis
in mod automat prin mijloacele electronice, dar fin cazul cAnd contractul este semnat olografic se



intocmeqte in douё ехеmрlаrе in limba rоmбпfu cбte чп ехеmрlаr pentru FurnizorЛrestator,
Сumрйrбtоr/В enefi ci ar.
l2.5. Prezentul confract este valabfl рбпё 1а З1.12.2023.
12.6. Репtrч сопfirmаrеа celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legisla{ia Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE PLДTI ALE PДRTILOR
Fчrпйоrчuрrеstаtоrчl de Ьчпчri/sеrчiсii
,,сOMPANIA ЕLЕстRIсД" S.R.L.
Adresa poqtalб: MD:2002, Chiqinйu
E-mail : compania.electrica@mail.ru
Str. Plaiului,2
Telefon: 02 2-505 -047, 022-5 57 -268
Cod fiscal: 1003600092733
Вапса: ВС " Moldindconbarrk" S.A.
sucursala Сепtrц
Cod: MOLDMD2X309
IBAN : MD2OML0 00000222492 5 00705
ТVА:0200871

СumрiritоrчUВепеfi ciarul
"TERMOELEсTRIсA, SA
Adresa роqtаlй: mun. Chiqinйu,
E-mail : tender@termoelectrica.md
Str. Tudor Vladimirescu, 6
Telefon: 022-4З 6-490, 022-43 6-3 88
Cod fiscal: 1003600026295
Banca: ВС "Moldindconbank" S,A.
Sucursala "Burebista"
Cod: MOLDMD2X328
IBAN: МDбзМL0000000022 5 |з28842
ТVА:0400008

SEMNДTURILE rАкlшок

Furпizоruурrеstаtоrul de bunuri/servicii
сд,,S.R.L.

Cum рйritоruУВепеfi сiаrчl
,'TERMOELEсTRIсA', S.A.
Director gепеrаl al
Vasile LEU
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Anexar ltr' 1

la Ltegula.meirtul cle receplte n

construeliiloi: ryi ir stalafiilor
al'erente

INVIiSTI' r'0 R {lVf, SiP {nstitu ttl I de Y.1p.$}.i-qil.lir,, -{J l:segtfl

Pfi.{)tIis-v[tr]RiBA[",
Dm r{ntEpTla L.a TmRMIIYARIIA X,UCR,4.KI},(}$I

r.,rr. I .di"*J.#*#.{c#}3

privind lucriu'eo *[,ucrfiri ele ,*timentare eu enenrrie elaiclt'icf, $.i deirllpfiInfintarq* executttt[ in
cadrul contractului ru. *_-3,34- ciin 09 rnartie 2023 , incheiat htre -IM,St Institt!$,$l {le
Morticinil {.Jrqent{"$i ,,,Cornr?aniii $!euf[icrt.'1$l{.L,- pentru lucr6rile de alimentare cu energie

ek:ctricb gi irnp[mfintare,

1. Cornisia cle receplie gi-a deslhqurat activitatea in intervalul *19"05.:2,1"0$t-?S23, fiincl
lbr:math clin:

Mexnbnii comisiei I

Conac V. * gef servicii exploatare relele electrice;
$irbLr T. * qef servicii mentenant[ infrastructurii qi dezvoltare ;

Mocanu Gr:igore * qef de Eantier,,Compania Hleetrica" SRL;
'I'odorov Alexandru * qef de laborator ,,Compania llleitrica" SRL,

2. Comisia de reeepfie, in uilna constatbrilor fXcute, pl'opune:

, Pe a"gnrq,b"a,repeptia la terrni*,flIea lucrFr:ilor,,

3. Cornisia de receplie rseomaud[ urmfttoarele:

Sc *elmnite alireecntar"ea cu tory$iun$.il-r:ag,alei-Elp-Ea"l:"{g-g"Eq!-tgSlfiXfllg

4. I)escrierea obieelului reoomandat spre recepfie:

Obir:otul cu nun6ntl cadastral aclresa porytal[ i]tup: -Cld],[n**x $.t&

lIl, Qjo r ll3_ qn,,1, de stin alia utilglracl io srafig.

5. Conrisiar cle r:eceplie mc>tiveazdplopurlorea tEcut[ prin:

Idlcrfirile au lost executrltp iu contor4[ilate eu nqrm*tivplg.Leqale"

lotal de - Iile , a ftrst ltrcheiat ast[zi la in -. -- .-i. - -""-. exemplare.



7, Luuarea: Hrucr&a'i ele_allmcntar*:,,C este finisatf,

conlbrm proiectului.

Conrisia de receplie:

Mormbri:

Ctinac V"

Sirbu'I'.

h{ocanu (irigorc

lloclorr:r, .Alexgndru

TITAN[i]\4ISA:
]1XECU'TAhI'IUI,:

"COIWPANtrA },1X,,trtrCTIIICA" SRL

PNIMIT'A:
INVESTI'I"ORIJI,:

[MSI) Institutul de l\{edicinfi urgentfi



rlB$rolttilHr($"1"&.
APROBAT:
Inginer $ef tn Industria Preluordtoare

,,TERMOELECTRICA" S.A.

BIIRIIIANA Alexandru

ACT DE CONSTATARE A T'INALTZARII LUCRARILOR

Denumirea obiectului: Servicil d.e reparalie curetutd a cablurllor d.e putere ( la necesitate reparalia sau
tnloculreatn dependenld de rezultateletncercdrllor ), conform corutractulul2023268 dln 25,07.2023,

Deuumirea lr.iarilot Reparafia curenttr a cablurilor de puterel

Adresa obiectului: or, Chi$ndu, CT, Suburbii,,TERMOELECTNCA" S,A ,

or. ChlSindu, SP ,,TEfuMOELECTNCA" S,A,

Inilierea lucr6rilor a obiectului : Reparalia curentd a cablurilor de putere au avut loc de pe data de:

,,W' ,,0!" 2023,

Comisia tn componenta:

$ef adjunct serviciu in indushia
nrelucr[toare SE (SED) Botnari Sergiu
re Numole,prenumele

$ef s'ecfie in indushia
prelucr6toare SE (CT) - $evciuE-Selghei- 

Numele, Prenumole

lnginer supraveghere tehnic6 SPIOM Cebotaru Adrian
@

Eni Maria

confirm6 faptul c6 lucrfuile d.e reparalil curente a cablurilor de putere ( la necesltate reparafia sau

tnlocuirea tn dependenld de rezultatele tncercd.rilor ), la CT, S:tburbit fi SP or. Chistndu - au fost

finalizatela data de uD." ,,decembne" 2023, Astfel, antreprenorul Cpmpauia Electrici S.R.L. preia

responsabilitatea de prezentare ln termenii stabiliti procesul verbal de receptie a lucrdrilor qi dooumentatia

de exeoulie c6tre TERMOELECTRICA S.A'

J{ JE
$ef adjunot serviciu tn indushia
preluorEtoare SE (SED)

$ef seclie tn industria
preluorEtoare SE (CT)

Inginer supraveghere tehniod
SPIOM

Anheprenor,,Cpmpania Electrictr"

/rra,*v ,/ iW*4*1 /t- oz Lo L ,
h/"-; S,, ,iL, bil*i-).-' /n k,, ../,2 "!1-"2024

-- (Nrrn--tJt*rrt)- 
-lSCmnatura) 

(data) (luna)

,, . (z- "91--" 2024
(data) (luna)

,r03"
(data)

' o/ " zozq
(t"r-)

le " o3^,,2024

/ (Numo, Prouume)

,,-b/dn,r //uo*
^ (Numo, Prenume)

Q;[;,;; tirt "

Jlot la &*oaY| '/oa[l
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