Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din“ 07 ” mai__ 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: ,,lucrari de reparatiea a 3 clase de studiu ale IP Scoala

de Arte ""Maria Biesu" din or. Stefan Voda,,

2. Numarul si data contractului: Nr. 15 din 02.07.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Scoala de Arte ”Maria Biesu”

4. Adresa beneficiarului: or. Stefan Voda, str. Grigore Vieru 5

5. Tara R. Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b)  antreprenor asociat

c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul (MDL) euro (EUR)
a) initiald (la data semnadrii contractului) 299 894,56 15614,14__
b) finala (la data finalizarii contractului) 299 894,56 15614,14

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (zile)

a) contractata: 40 zile

b) efectiv realizata:

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr.2 din 22 iulie 2024
11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie: obiectii nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte: Nu sunt

Data completarii: 01.08.2024

Semnat: electronic

Nume: Abbasov Alexandru

Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: S.R.L. ,,INTELIGENT INSTAL”

Digitally signed by Abbasov Alexandru
Date: 2024.11.27 16:25:54 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova




Contract DE ANTREPRIZA Nr. 15
privind achizifia de valoare mici

W02 iulie 2024 or.Stefan Voda

(municipiu, orag)

§ . PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urina procedurii de achizitie - contract de
valoare mica, in baza deciziei grupului de lucru in domeniul achitiilor publice al IP

Scolii de Arte ,,Maria Biesu” Nr. 2 din 17 iunie 2024 , intre [P Scoala de Arte “Maria
Biesu” cu sediul in or.Stefan Voda, st.GrigoreVieru 5,
pre

autoritaii

reprezentata prin directorul Birna Aliona, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele si funcgia conducitorului)

si
“Inteligent Instal”SRL cu sediul in or.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 46/ 5, of.121,
(denumirea operatorului econornic) (localitatca)

tel: 067666637

autorizat pentru activitatea in constructii: prin autorizatia nr. 127256 din
05.02.2024, eliberata de 1.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE, pe un termen

nelimitat, pentru genurile de activitate lucrari de constructii a proiectelor ingineresti,
de instalatii tehnico-sanitare. de incalzire s.a.. reprezentat prin administratorul
Abbasov Alexandru,

(numele si functia conducitorului)

in calitate de Antreprenor, pe de alté parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucriri de reparatie a 3 clase de
studiu ale IP Scoala de Arte ,,Maria Biesu” din or. Stefan Vodai, in conformitate

cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 40 zile dupé primirea
ordinului de incepere a executiei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-
ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din
anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca
constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:
a) - generate de Beneficiar;
b) - datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei
situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;



c) - influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea cxecutirii
lucririlor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea
coditii climaterice se va risfrAnge asupra calitétii lucrarilor;

d) - calamitiilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitici scrisc a Beneficiarului, Antreprenorul va sista
executia lucririlor sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care
Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si
conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispunc Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucririlor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistdrii lucrarilor sau a unor
parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii
toate cheltuielile, privind protejarea i conservarea lucrérilor cu bund diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate
pe teren, Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea
comisiei de receptie. in cazul in care se constat ca sunt lipsuri si deficiente, acestea
vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichiddrii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nou solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu
clauzele din contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic
si functional.

2.7.Se indici termenul de garantie a lucrdrilor: 3 ani din data semndrii
procesului verbal de receptie a lucrarilor executate.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de:

299894.56 lei (doui sute nouiizeci si noud mii opt sute noudzeci si patru lei, 56 bani MD,
inclusiv TVA 49982.43 lei. (suma cu ciffe si litere)

3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa
primirea proceselor — verbale de recepfie a lucrdrilor executate, semnate si
acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor
executate in termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la
Antreprenor.

3.4, Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea
situatiei de platd definitive de cétre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din
diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor
care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.



3.5. Lucrrile nu vor fi considerate finalizate pana cénd procesul-verbal de
receptie la terminarea lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care
confirmi ci lucrarile au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI S$I ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru exccutarea lucrarilor contractate
se pune de catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in

termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, s3 finalizeze lucrarea in termenele
stabilite in contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte
proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor normative din domeniul
constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta
de muncd, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de
naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, n masura in care
necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de cétre
acesta la dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea
Tehnicd, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri
(atasamentele) si alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa
le intocmeasci si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia
acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie
corectd §i completd. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si
toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si
contind instrucfiuni sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va
notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ci acestea pot si provoace
intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispoziiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucririlor de
subantreprizd va fi pusé la dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird
platd, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin
graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura for{a de
muncd, materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrdrilor. Acesta i§i asumd intreaga responsabilitate pentru toate
operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele de executie utilizate.



4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, sc aqga}cazé s
prezinte garaniia de buna executie a contractului, in cuantum de __ % din valoarea
contractului atribuit. .

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de bund executie
Antreprenorului dupd semnarea procesului-verbal dAc receptie finald/ proccsulg{~
verbal la terminarea lucrdrilor n cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii,
garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea acestora. : :

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna execufic duga
primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii comraptulun. Atgt
timp cét el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia
Antreprenorului pentru ofertd.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executata are
calitatile stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd
de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei
indeplinita atata timp cét rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile
tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora
li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite §i oriunde se
desfisoari activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie
sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i
si i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie
informatia si s3 nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost
sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd
necesare executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului.
Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului si dirigintelui de
santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sé i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt
nejustificate sau inoportune, el poate nainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de
obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacé prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi
dificultati in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi
limitelor terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale
Antreprenorului.



4.19. Pentru verificarca trasirii de citre Beneficiar sau proiectant,
Antreprenorul este obligat si protejeze §i si pastreze toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicirile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente
puse la dispozitia Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului
sunt hotiratoare. Antreprenorul este obligat s verifice documentele primite si s&
instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

421. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relafiile care
reglementeaza raporturile cu subantreprenorii i este raspunztor fatd de Beneficiar
pentru respectarea de citre subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor
contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in
scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ
necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrri sau pari de lucrare
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul
2.1., Beneficiarul poate opri lucririle, prin rezolutiunea contractului, in conditiile
legii, totodati Antreprenorul compenseazi cheltuielile aferente suportate de
Beneficiar n legitura cu faptul neexecutarii.

424, in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se
descopera valori istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd
opreascd executia lucrarilor in zona respectivd si sd comunice Beneficiarului,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurdrii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia sd mentind
caile de acces libere, sa retragi utilajele, s indepdrteze surplusurile de materiale,
deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea
lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele,
autorizatiile §i aprobarile, si pliteascd toate taxele necesare legate de executia
lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de
executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazd si fie facute modificdri la valoarea
contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma
prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in
contract, in termencle stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si



graficul de execufie si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative
si prezentului contract.

6.2. In cazul in care parile din lucrarea ce se contracteazd se executd in
subantreprizi, Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista
subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor exccuta.

6.3. Pe parcursul exccutiei lucririlor, Antreprenorul este obligat s3 comunice,
la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de munci pe bazd de acord nu este considerata obiectul
unei subcontractéri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile
necesare angajarii intregii forfe de munca pentru executarea lucririlor contractate in
conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare,
urménd a fi supuse periodic la diverse testéri de catre proiectantul sau Beneficiarul
ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele,
utilajul 5i materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacé acesta
este previzut indocumentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de
Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor
lucriri sau materiale puse in operi vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste
¢4 materialele nu sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate
cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au
acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in
depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea
responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand
posibilitatea acestora si examineze i si urmareasca orice lucrare care urmeaza sa
fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de
cate ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i méasurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parii de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca
se constatd ci lucririle au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform
documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al
altor aparate de misurat se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor
antreprenori, costurile se suportd proportional de cétre acestia.



8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau
fara dispozifia Beneficiarului, precum §i cele care nu respectd prevederile
contractului, fird a exista in acest sens o dispoziie expresd a Beneficiarului, nu vor
fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si fnldture aceste lucrdri, in
termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in faja Beneficiarului
de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi pltite
Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele
corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarca contractului in

modul corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE S$I REMEDIERI fN PERIOADA DE

GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrdri — 3 ani din data semndrii procesului
verbal de receptie a lucrdrilor executate.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor sipana
la expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate
defectiunile ce {in de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma
unei notificari transmise de cétre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile  poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea

necorespunzitoare a obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate

cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legaturi cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund
unui tert, partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru
stabilirea intre parti a cuantumului rispunderii pentru dauna provocata se va tine
seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in
clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii igi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd
sunt obligati sd raspunda solidar fad de autoritatea contractanta pentru modul de
indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse
de beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea,
numai dacd Antreprenorul l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum
si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vind.

10.6. Antreprenorul trebuie s asigure lucririle executate §i dotarile pe care le are
la dispozitic impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucririlor citre
Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita
actiunilor atmosferice si a apei §i sd indepirteze zdpada i gheata.



10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui
regulament sau hotiréri ale autoritifilor administrafiei publice locale sau ale altor
organe locale, legal constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea
lucririlor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului. ;

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputab‘i_le uneia

dintre pértile contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind

despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite. ;

10.9. Daci intirzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre péru‘le?

contractante, partea culpabili va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri

in cuantum de la 0,01% pand la 0,1% din valoarea lucrdrilor ramasede
executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in
momentul in care partea inculpa a intrat in intdrziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese,
compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui
accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de
constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efecturii probelor, a utilajelor
de constructie folosite, fiecare parte poate, dup o instiintare prealabild a celeilalte
pirti, si ceara efectuarea unor cercetdri de citre o institutie publicd de cercetare.
Costurile cercetirilor efectuate le suporta partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin
aceasta pune Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevizute si datorita
unor conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

o a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile
acestuia sunt subsechestru;

e b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard si aiba un motiv justificat sau
nu reia lucrédrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea
dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

e c) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe
santier sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;



e d) B(l:n‘cﬁciarul r.10tiﬁc5 antreprenorul cd din motive nepreviazute si
Eiatoma unor conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua
indeplinirea obligatiunilor contractuale.

1_2‘3. Connactul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in
scris celeilalte par{i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele
12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de
receptie care va efectua recepiia cantitativi si calitativa a lucrarilor executate, in
maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.

12:5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor i lucrdrilor provizorii, dupd
care se vor stabili sumele care urmeaz si le plateasca in conformitate cu prevederile
contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina
cdruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia
lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii
publice in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile
care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii
nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0
noui procedura de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015
privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand
in vedere o incilcare gravi a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind
achizitiile publice §i/sau tratatele internationale la care Republica Moldova este
parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei instante judectoresti nationale
sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integranti a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicé;
¢) Propunerea financiard;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al partilor si se considerd
semnat la data aplicérii ultimei semnituri de citre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract
in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind

valabil pani la 31 decembrie 2024.



3 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

“INTELIGENT INSTAL”SRL

Cumpiiritorul/Beneficiarul:
IP SCOALA DE ARTE ,MARIA BIESU”

Adresa postali:

Or.Chisinau, str. Gheorghe Madan 46/5, ap.121
Telefon: 067666637

IBAN MD40VI1022511200000059MDL
Banca: B.C. ,,VICTORIABANK” S.A.,

Adresa postali:

str.G.Vieru 5, or.Stefan Voda

Telefon: (242)25 112

IBAN MD73TRPDBG311120A15700AC

Banca: MAIB TREZMD2X

Chisindu, Moldova
Cod fiscal: 1022600022937

Cod TVA: 0612170 Adresa postali a bincii:

MAIB Sucursala Stefan Voda, str. G.Vieru 4
Cod: 226645
Cod fiscal: 1017620006928

Semniturile partilor

Furnizorul/Prestatorul de

bunuri/servicii Cumpiritorul/Beneficiarul

Semnitura autorizati: Semnitura autorizata:

Digially signed by Abbasov Blgandru
Date: 2024.07.02 11:19:09 E}
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Bima Alio
14 001 et S+
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Poiani Ana
Date: 2024.07.02 16:11:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. |
la Contractul nr. 15
din 02.07.2024

SPECIFICATII TEHNICE

Standarde de
referinta

Specificarea
tehnicil deplini
propusi de citre
ofertant

Specificar

Denumirea Cod CPV

ea
lucririlor lind

p

solicitatdi de citre
autoritatea

contractanti

Conform
devizului anexat
la contract

Conform
devizului anexat
la contract

Lucriri de reparatie a

3 clase de studiu ale

Scolii de Arte ~Maria
Bicsu”

Conform devizului

45400000-1
ancxat la contract

Semniiturile pértilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Cumpéritorul/Beneficiarul

Semnitura autorizatd: Semnitura autorizatd:

Digitally signed by Abbasov Alexandru
Date: 2024.07.02 11:19:34 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova




SPECIFICATII DE PRET

Nr. | Denumirea lucririlor

Cod CPV

Cantitatea

Unitatea de

1 | Lucriri de reparatic a
3 clase de studiu ale

. H 41 -
Scolii de Arte ,,Maria 45400000:1

Biesu”

misurd
Conform Conform
devizului devizului

[roras

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii

Semniturile pargilor

Anexanr. 2
la Contractul nr. 15
din 02.07.2024

Pretul Sumalei | Termenii
unitar MD, de
Inclusiv Inclusiv | executare
TVA TVA
[P SRR T ]
Pani la 30
- 299894,56 | septembrie
2024
S SR
299894,56

Cumpiritorul/Beneficiarul

Semnitura autorizata:

Digitally signed by Abbasov Alexandru
Date: 2024.07.02 11:19:56 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Semnitura autorizata:

LS.




INVESTITOR (BENEFICIAR)
IP Scoala de Arte ,Maria Biesu”, or. Stefan Vodi

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 2 din 22 julie 2024

Privind receptionarea finalizarii lucririlor de reparatie a 3 clase de studiu, executate la IP
Scoala de Arte ,Maria Biesu” in baza contractului nr. 15 din 02 julie 2024, incheiat intre IP
Scoala de Arte ,Maria Biegu”, pe de o parte si ,Inteligent Instal” SRL, pe de alti parte.

1. Lucririle au fost executate in baza contractului de antrepriza nr. 15 din 02 iulie 2024.

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea la data de 22 iulie 2024, intre orele
9" - 097 fiind formata din:

Pregedintele Comisiei:
Birna Aliona — Director

Membrii Comisiei:
Platon Alexandru — responsabil tehnic
Melnic Anatol — contabil-gef
Balic Elena — specialist
Leahu Elena — profesor
Bolozan Iuliana - profesor
Ganja Alexei — profesor
Becciv Stefan — gef de gospodirie

2.1 Au mai participat la receptie:
Abbasov Alexandru — administrator ,,Inteligent Instal” SRL

3. Constatirile comisiei de receptie i,
3.1 Lucrérile cuprinse in lista-anexi nr. 1 ﬂ/( [Z(?M//O/’)(l/

4. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

4.1 De a receptiona obiectul: ,.Lucrdiri de reparatie a 3 clase de studiu” ale Scolii de Arte
Maria Biesu” din or. Stefan Voda.

S. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuti prin:
5.1 Lucririle au fost executate integral conform caietului de sarcini

6. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:
6.1 De a receptiona obiectul: .Lucriri de reparatie a 3 clase de studiu” ale Scolii de Arte
Maria Biesu” din or. Stefan Voda.

7. Prezentul proces-verbal, confinand 2 (dous) file §i 3 (tr§i) anexe numerotate, cu un total
de_J_(¢4nce) file, a fost incheiat astizi la ,, o/ ” _ Zetlre_ 20241n3 (trei)
exemplare.



Presedintele Comisiei:
Birna Aliona Director

Membrii Comisiei:
Platon Alexandru responsabil tehnic

Melnic Anatol contabil-sef

Balic Elena specialist
Leahu Elena profesor

Bolozan Iuliana  profesor / o ecocs, /
Ganja Alexei profesor / o
/

Becciv Stefan sef de gospodarie / K/{f y

8. Lucrarea .Lucriri de reparatie a 3 clase de studiu” ale Scolii de Arte ..Maria Biesu” din
or. Stefan Voda se considera terminatd §i este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: Inteligent Instal SRL BENEFICIAR: IP Scoala de Arte ,Maria Biesu”

e 2 . /fé/g 2024

19 él/\/ /” L%?/{ 4 (}427%@;

q£» (scmnatum) (numele, prenumele)




Anexa nr. 1

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
Reparatie a 3 clase de studiu

ale IP Scoala de Arte ,Maria Biesu”

din or. $tefan Voda

Nr. 2 din 22 iulie 2024

Lista pieselor din d

atia scrisa §i d ta a obiectului care sunt lipsi sau incomplete

/ “ : \ \
Director IP Scoala de Arte (s % / (58 \ \

»Maria Biesu”

Responsabil tehnic

X ‘Aliona Birna

\ Platon Alexandru

, [T



Anexa nr. 2

la procesul-verbal de receptic la terminarea lucririlor
Reparatie a 3 clase de studiu

ale IP $coala de Arte ,,Maria Biesu”

din or. Stefan Vodi

Nr. 2 din 22 iulie 2024

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnici ce n-au fost executate

Director IP Scoala de Arte / /é//
(A

»Maria Biegu” / ' Aliona Birna

Responsabil tehnic %




Anexanr. 3

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor
Reparatie a 3 clase de studiu

ale IP Scoala de Arte ,,Maria Biesu”

din or. Stefan Vodi

Nr. 2 din 22 iulie 2024

Lista lucriirilor cuprinse in Documentatia Tehnici la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Director IP $coala de Arte
»Maria Biegu”

Responsabil tehnic
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