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coNTRAcT DE ANTREPRIZлN1. 'оprivind achizitia рriп Cerere а ofertelor de рrе{чri

"L"_И zоZ muп. Chiýinйu. or. Vadul lui Vodtr _
(municipiu, оrаg)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achiziJie пr. 2101 1475 din data 04 septembrie 2019,
intre Рrimiriа оr. Yаdчl lui Yоdй, cu sediul in mun. Chiqinйu, оr. Vadu1 lui Vоdё, str.ýtefan се1 Маrе,

(denumirea autolita(ii confiactante) (localitatea)

60, telefon:O22_ 416-382, fax 022-4|6-283, autentificat prin cod unic de inTegistrare nr. 7734 din
16.05.2018, reprezentat prin Onofriiciuc Iurii, рrimаr,

(numele, prenumele ýi funcJia conducбtorului)

in calitate de Beneficiar, ре de о pafie, qi "Solcoci Prim" SRL, cu sediul in r. StrйEeni, s. Micйuli.
(denumilea opelatorului есопоmiс) (localitatea)

telefon: +37З602З7З'19,+З'7З69502413, autentificat prin cod unic de inTegistrare nr. MDO119546 la data

02.08.2012 autorizat pentru activitatea in constructii: autoriza}ia nr. АММII 049121 еliЬеrаtй de Саmеrа
de Liсеп}iеrе, Teprezentat prin Solcoci Grigore, director, in calitate de Antreprenor, ре de altй parte.

(numele gifunc}ia conduc6tolului)

1,oBI EcTUL coNTRAcTULUl
1.1 Апtгерrепоrul general se obligб sa execute rераrа{iа strйzii: Ghioceilor оr. YаdчI lui Yоdi in

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execu{ie, precum qi а normativelor,

standardelor giprescrip}iilor tehnice in vigoare.

2, PERIOADADEEхEсUTIE
2.1 Durata de execu{ie а lucrёrilor contractate este de 1,5 luni dupй primirea ordinului de incepere а

execu{ieiqi asigurёrii lucrului ritmic de c5tTe beneficiar - ordonatorul de cTedite.

2.2 Graficul de execu}ie а luсrйrilоr se va efectua conform specificaliei din anexa prezentului contтact.

2.З Регiоаdа de execu{ie poate fi prelungitё dactr constrdngerea activitalii se datoTeazё urmйtоаrеlоr

calJzeI

а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritё чпоr grеч9 organizate de federa{ia sindicatelor de таmчrй la nivel nalional gi

recunoscute са legale prinjustilie ale personalului Antreprenorului general sau са urnare а

unor evenimente similare desйqurate la un operator economic сше este un fumizor al

Antreprenorului general;

с) datoritб for|ei majoTe sau altei situa{ii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d) influenJei factorilor climatici, care impiedicй respectarea in execu{ie а normelor 9i
rеglеmепtйrilоr tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;



е) calamitalilor naturale recunoscute de autolitatea legala.
2,4 conform dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul gепеrа1 va sista execu{ia luсrйrilоr sau а

unol рё4i ale acestora ре о durаtй qi in modul in саrе Beneficiarul considerй necesar. Ре timpul
suspendйrii, Antreprenorul general va proteja 9i conserva lucrбrile in mod corespunzёtor, аýа cum ча
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare genelate in urmа sistёrii lucrйrilor Supofiate de
Antreprenorul general vor fi plitite de сйtrе Beneficiar. in cazul sistйrii lucrйrilor sau а unor pa4i din
ele, din iniliativa Antreprenorului gепеrа1, acesta suporta ре timpul suspendбrii toate cheltuielile,
privind protejarea gi conservarea lucrtrrilor cu Ьuпё diligen}й.

2.5 La terminarea luorйrilor, Апtrерrепоrul general va notifica Beneficiarul с5 sint indeplinite condiliile
de receplie, solicitAnd сопvосаrеа comisiei. tn Ьма acestei notificйri, Вепеfiсiаrul va convoca
comisia de receplie pentru terminarea iucrйrilor.

2,6 in]rэaza documentelor de confirmare а execu{ieigi а constatёrilor efectuate ре teren, Beneficiarul va
aprecia dасё sint intrunite condiliile pentru апuп!аrеа comisiei de recep}ie. iп cazul in care se constata
сё sint lipsuri ýideficiente acestea vоr fi aduse la cunogtin}йgi remediate din contul Дntreprenorului
general, stabilindu-se tеrmепеlе necesare pentru finalizare sau remediere, Dupа constatarea lichidбrii
tuturor lipsurilor gideficien}elor, 1а о поuй solicitare а Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. comisia de receplie va constata realizarea luсrёrilоr in contbrmitate cu
documenta}ia de executie, cu reglementirile in vigoare qi cu prevederile din contract. in func}ie de
constatйгile fbcute Beneficiarul va арrоЬа sau va respinge recepjia. Recep{ia poate fi ftсчtй 9i pentru
рйr|i de constructie distincte fizic aifunclional.

3. VALOAREA LUCMRILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД

3,1 Vаlоаrеа luсrйrilоr се reprezintй obiectul prezentului contract este de б58 З77,17 (ýase sute
cincizeci qi opt mii trei sute gaptezeci qi qapte lei 17 bani) lei MD, inclusiv тvА. "
З.2 Achitйrile vor fi efectuate р ,r"(';::rt"K1;::Tua"turito. гrsсаlе, duрё primirea рrосеsеlоr - verbale

de receplie а luсrйrilоr executate, semnate ýi acceptate de сйtrе Beneficiar.
з,3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recep}ie а lucrёrilor executate in tеrmеп de 20 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
з,4 Plata facturii finale se va face imediat duрё verificarea qi acceptarea situa{iei de рlаtё definitive
de сйtrе Beneficiar. Dасй verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrёrilor care nu sint in litigiu va fi platitй imediat.3,5 Luсrйrilе nu vоr fi considerate finalizate рiпйсiпd procesul-veTbal de receptie la terminarea
luсrйrilоr nu va fi semnat de comisia de recepJie, care сопfirmё сй luсrйrilе au fost executate
conform contractului.

4 AJUSTAREAVALORIICONTRACTULUI
4,1 Pentru cazurile cind urmеаzй sё fie fEcute modificёri la valoarea contractului privind mаjоrаrеа sau

rеduсеrеа acesteia, pa4ile se vor сопfоrmа prevederiloT actelor normative cu incidenlй in domeniul
achizi{iilol publice се Teglementeazё modalitйlile de ajustare а valoTii contractelor de achiziJii
publice.



5. ANTREPRENORUL GENERAL ýI SUBANTREPRB,NORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul gепеrаl este obligat sй execute toate luсrйrilе, prevйzute in contract, iп termenele

stabilite prin graficul general de realizare а lчсrёrilоr gi graficul de executieqi de о calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare gi а prezentului contract.

5.2 in cazul in care pйrJile din luсrаrеа се se contlacteмa se executa in subantreprizё, Апtrерrепоrul
gепегаl trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertйrii, lista subantreprenorilor de specialitate 9i luсrйrilе ре
саrе aceýtia Ie чоr ехесutа.

5.3 Ре parcursul executiei lucrйrilor, Antreprenorul general este obligat sё comunice, la сеrеrеа
Beneficiarului, datele de recunoaýtere ale subantreprenorilor de specialitato.

5.4 Angajarea fortei de muпсй ре bazi de acord пu este considerata са fEcind obiectul unei subcontractйri,

6. DREPTUшLE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ýI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documenta}ie песеsаrб penhu executarea lчсrйrilоr contractate se prme de c6tre Beneficiar
la dispozilia Antreprenorului general iп douё exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul geneTal de realizare а lucrйrilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligalia sб execute, sй finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, ре рrорriе rбspundere. Pentru aceasta el este obligat sй respecte proiectu1, documentatia de

execulie;i prevederile actelor notmative in vigoare pentru construcJii.
6.3 Апtrерrепоrul general are obliga}ia de а supraveghea luсrйrilе, de а asigura forla de muпсй,

materialele, instalaJiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive
cerute de ýi pentru contract, in misurа in саrе necesitatea asigurёrii acestora este рrечёzutй iп contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documenta{ia рusй la dispozilia Апtrергепоrulчi general se repaftizeazd astfel:

а) un exemplar rбmАп la dispozilia Antreprenorului general, iar
Ь) altul va fi 1inut de catre acesta la dispozilie pentru consultare de cdtre Agenfia pentru

Supraveghere Tehnicё, precum qi de сёtrе alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
ateStat.

6.5 Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mйsurйri (ataqamentele) qi alte documente, ре
саrе Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sё le intocmeascё 9isint cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сбtrе Antreprenorul general.

6.6 Оfеrtа adjudecatё face parte integrantй din contract. Еа trebuie sa fie colecta qi completй. Preturile
stabilite чоr acoperi toate obliga{iunile din contract ýi toate operaliunile pentru terminarea
qiintre{inerea corespunzatoare а luсrёriIоr.

6.7 Dасй Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sё continё instructiuni sau

aplobfui, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, са acestea pot sй рrочоасе intirzieri sau intreruperi in desftqurarea lчсrёrilоr.
Notificarea va con}ine detaliile sau dispoziliile се se сеr gi va specifica data la care acestea аu fost
песеsаrе, precum qi intirzierile sau intreruperile се survin datoritй lipsei acestor documente.

6.8 iпtrеаgа documentalie песеsаri pentru ехесutаrеа luсrёrilоr de subantreprizё va fi pusй la dispozilia
subantreprenorilor de сбtrе Antreprenorul general, frrd platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizй), stabilite prin graficul de executie.



6.9 Antreprenorul general va executa gi va intreJine toate luсrйrilе, va asigura fо{а de muпсй,

materialele, utilajele de construcjiiqi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrйrilor.
Acesta igi asumб intreaga responsabilitate pentru toate opera}iunile executate ре qantierqi pentru

procedeele de execu}ie utilizate.
6.10Antreprenorul general gаruпIеаzd сё, la data recepliei, lucrarea executata аrе calitё}ile stipulate in

contract, corespunde reglementёrilor tеhлiсе in vigoare gi nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau а

сеlоr explicite in contract.

6.11La luсrйrilе la care se fac iпсеrсйri, se considerб calitatea probei indeplinitй atita timp cit rezultatele

se inscriu in limitele admise prin reglementirile tеhпiсе in vigoare.

6.12Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desffqurarea luсrйrilоr in conformitate cu prevederile

contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se ча asigura accesul la locul de muпсd,

in ateliere, depozite gi oriunde se desfEqoarlactivitй}i legate de realizarea obligaliilor contractuale.

La сеrеrе, trebuie sб i se рuпй la dispozilie desenele qidocumentaJia de execu{ie pentru examinare 9i

sё i se dea toate lёmuririle, condilia fiind са prin aceasta sй пч se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informa{iile secrete, precum qidocumentatiile secrete чоr fi considerate de Beneficiar drept

confiden}iale.
6,13Beneficiarul este autorizat sй emitё dispoziliile ре саrе le consider1 necesare executarii lucrёriloT, cu

fespectalea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazё in principiu numai
Antreprenorului general qi dirigintelui de qantier, cu excep}ia cazurilor in саrе trebuie de interTenit

impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s1 i se comunice numele

dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execu}ia luсrёrilоr gi va verifica
calitatea 1оr din partea Antreprenorului general.

6.14Dасй Antreprenorul general considerЁ сб dispoziliile Beneficiarului sint nejustificate sau inopoltune,
el poate ridica obieclii, dar acestea nu il аЬsоlчй de а executa dispoziliile primite, in аfаrа cazului in
саrе ele contravin prevederilor legale. Dасй prin executarea dispozi{iilor Beneficiarului se сrеемй
dificultali in execu}ie, care genereazй cheltuieli suplimentare, acestea чоr fi suporlate de сёtrе

Beneficiar.
6.15Тrаsаrеа axelor principale, bomeloT de referin!Ё, cйilor de circulalie gi limitelor terenului pus la

dispozi{ia Antreprenorului general, precum qi materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а

terenului, sint obliga}irrrri ale Antreprenorului general,

б.l6Репtru чеrifiсаrеа trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sё

protejeze qi sй pёstreze toate repefele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
6.17Ridicйrile de tеrеп, trasйrile gi cotele de nivel, precum qi alte documento puse la dispozilia

AntrepTenorului general de cйtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hоtlгitоаrе.
Antreprenorul general este obligat sё verifice documentele primite gi sй inqtiinleze Вепеfiсiаrul сu
privire la erorile ýi inexactitalile constatate sau presupuse.

6.18Antreprenorul general аrе obliga}ia sй stabileascй toate rela{iile care reglementeaz1 raporturile cu

subantreprenorii de specialitate gi este rйsрuпzёtоr fаtй de Beneficiar pentru respectarea de сйtrе

subantreprenorii de specialitate а prevederilor qiobligaliunilor legale qi profesionale.

6.19Ре parcuTsul executdrii luсrйrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sё dispunй in scris:
а) indepбrtarea de ре gantier а оriсбrоr materiale саrе sint calitativ necorespunzёtoare;

Ь) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ сu altele corespunzitoare;
с) iпdерйrtаrеа sau rеfасеrеа огiсйrеi luсrбri sau pбrli de lucrare necorespunzato e din punct de

vedere calitativ.



)

6,20iп cazul neexecutirii de сйtrе Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate орri

lucrйrile, angaja gi plati al}i antreprenori pentru ехесчtаrеа acestor lucrбri, punAnd in intбrziere in
acest sens Antreprenorul, саrе va fi obligat, in condiliile legii, sd compenseze cheltuielile aferente

suportate de Beneficiar in leglturй cu faptul neexecutйrii.

6.21in cazul in саrе in timpul executlrii lucrйrilor, ре amplasamente se descoper1 чаlоri istorice, artistice

sau ýtiinliflce, Antreprenorul general este obligat sй орrеаsсё executia lчсrёrilоr in zona respectivd

qi sй comunice Beneficiarului, оrgапеlоr de polilie sau оrgапеlоr competente acest fapt.

6.22iп timpul desfr;ur5rii lucrйrilor, Antreprenorul general are obliga{ia sd men}ind сёilе de acces libere,

sб rеtrаg5 utilajele, sё indepёrteze surplusurile de materiale, degeuriqi luсrйri provizorii de orice fel,

care nu sint necesare, iar la terminarea luсrёrilоr, Апtrерrепоrul general va evacua de ре ýantier toate

utilajele de construc}ie, surplusurile de materiale, degeurile;i lucrdrile provizorii,
6.23Beneficiarul trebuie sё оЬliпй, ре рrорriа cheltuiald, toate avizele, autoriza{iilegi арrоЬётilе, sd

рldtеаsсй toate taxele necesare legate de executia luсrёrilоr, precum 9i репtru bunuri sau drepturi

afectate sau care pot fi afectate de execu{ia lucrйrilor.

7. ш,ORTA DE MUNC;,
7.1 AntrepTenorul general qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitйlile necesare angaj5rii intregii

fоr!е de muпсё pentru realizarea luсrёrilоr contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДRJLOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzut1 in documenta{ia de executare, urmбпd а fi supuse periodic la

diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le ча solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, fo{a de muпсй, instrumentele, utilajul qi materialele necesaIe pentru examinarea,

mйsurаrеа gi testarea lucrdrilor,
8.2 Costul рrоЬеlоr qi incercЁrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dасй acesta este prevazut in

documenta{ie, in caz сопtrаr cheltuielile vor fi supotate de Beneficiar.
8.3 Probele neprevazute 9i comandate de ВепеГrсiаr pentTu verificarea unor luсrйri sau materiale puse in

ореrй vor fi suportate de Antreprenorul general, dасd se dovedegte сё materialele nu sint corespunzёtor

calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar,
Beneficiaul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice аltй persoana autorizatй de aceqtia au acces tot timpul la luсrйri ре
qantierqi in locurile unde se pregбtegte luсrаrеа, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 LucrЁrile care devin ascunse nu vor fi acoperite ftrё арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat 9i, dupй

caz, а proiectantului, Апtrертепогчl general asigurind posibilitatea acestora sй examineze gi sё
чrmйrеаsсё orice lucrare care urmеаzё sй fie ascunsё. Antreprenorul general va anuntaresponsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfe1 de luсrйri, inclusiv fundaliile clёdirii, sint gata pentru

а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul vor participa la examinarea qi mlsurarea
lucrйrilor.
AntTeprenorul genera1 va dezveli orice parte sau рйr,{i de luсrаrе la dispo2ilia Beneficiarului 9i va
reface aceastй parte sаu pa{i de lucrare, dасй este cazul. Dасё se constatё сё lucrйrile au fost de calitate

corespunzЁtoare qi realizate conform documenta{iei de execu}ie, dezvelirea, rеfасеrеа qi/sau rераrаrеа
чоf fi suportate de Beneficiar, iar in см сопtrаr, de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilitali, precum gi cel al сопtоаrеlоr sau al altor араrаtе de masurat se

suportй de сйtrе Antreprenorul general. tn cazul mai multor antreprenori, costurile se supota
propo(ional de сйtrе aceqtia.

8.6

8.7



8.8 Lчсrйrilе executate de Antreprenorul gепеrаl iп afara celor prevбzute in contract sau Йrй dispozilia
Beneficiarului, precum qi cele саrе nu rеsресtй prevederile contractului, йrё а exista in acest sens о

dispozilie ехрrеsй а Beneficiarului, nu vor fi plйtite Antreprenorului general, Antreprenorul general

trebuie sй iпlйtчrе aceste luсrёri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fаlа
Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia. Luсrбrilе respective vol fi platite

Antreprenorului general numai dac1 se dovedesc а fi necesare gi se presupune сё ele corespund voin}ei

Beneficiarului, iп care caz vor fi notificate imediat,
Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la sеmпаrеа gi inTegistrarea contractului in modul corespunzltor
qi primirea ordinului de execu{ie.

9. PEшOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

8.9

9.1 Perioada de gаrапliе pentru luсrйrilе prevйzute la pct.2.1. al prezentului conffact este de

9.2 Perioada de garanJie curge de la data recepliei la terminarea lucrdrilor gi рiпё la
3 ani.

ехрlrаrеа
tetmenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.З Antreprenorul general are obliga{ia са in perioada de garan{ie sa inlature toate defectiunile се {in
de nerespectarea clauzelor contractului ре cheltuiala proprie in urma unei notificёri transmise de

catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PДRTILOR
10.1 Рёr(ilе роаrtё rйspundere pentru neexecutarea sau executalea necorespunzatoare а obliga}iilor

prevбzute de prezentul contract in сопfогmitаtе cu legisla}ia in vigoare а Republicii Moldova.
10.2 Dасё in legёturб cu executarea lucr5rilor de construc}ii se produce о daunй unui te4, рй4ilе

contractante rйspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pa{i а

cuantumului rdspunderii pentru dauna рrочосаtй se va {ine seama de gradul de vinovi{ie а fiесйтui
parteneT in producerea acesteia, dасё in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.

10.3 Membrii asocierii iqi рйstrеаzё individualitatea са subiecti de drept, insё sunt obliga{i sй rйsрuпdй

solidar fа}й de autolitate contractanta pentru modul de indeplinire а obligatiilor contractuale.
10.4 Dacё prejudiciul cauzat tertei persoane este utmare а unei mёsuri dispuse de beneficiar in forma in

care а fost aplicatё, atunci acesta роаrtй singur rdsрuпdеrеа, numai dacб Antreprenorul general 1-а

ingtiin}at in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.5 Апtrерrепоrul general este obligat, сопfоrm prevederilor legale, 1а plata daunelor pentru incilcarea

sau deteriorarea drumurilor de acces sau а re}elelor de utilitali, а tеrепurilоr limitrofe prin
depozitarea de рlmбпt, materiale sau alte obiecte, precum gi са uппаrе а unor ingrёdiri sau limitйri
din рrорriе vin6,

10.6 Antreprenorul general trebuie sё asigure luсrйrilе executate qi dotёrile ре care le аrе la dispozilie
impotriva degradйrii 9i furturilor pinб la predarea luсrйrilоr сйtrе Beneficiar. El trebuie sd ia mlsuTi
de protec{ie contra degraddrii lucrйrii datoritй ac{iunilor atmosferice 9i а apei qi sй indepёrteze
zйpada qi ghea{a.

10.7 Dac1 nerespectarea de catre Antreprenorul general а prevederilor оriсбrui regulament sau hotarari
ale autoritё{ilor administra{iei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, qi care au

c acter obligatoriu la ехесutаrеа lucrёrilor, рrочоасё pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despйgubit de Antreprenorul general in mбrimеа sumei prejudiciului.

10.8 Dасй motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre рёrlilе contractante,

atunci cealaltd pafie poate emite pretentii privind despёgubirea pentru daunele intemenite qi care
pot fi dovedite,
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10.9 Dасй intArzierea in execu{ia lucrёrilor este in culpa unuia din рёr{i а contractului, partea culpabilб

va plбti celeilalte рбr|i penalizйri gi/sau despйgubiri in cuantum (de la 0,01% pAn1 la 0,1%) din

valoarea luсrёrilоr rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intArziere. Penalizarea devine

operantЁ in momentul iп cale partea inculpd а intrat in intirziere.
1 0. 10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensa{ii plйtibile

conform prevederilor legale, in privinta sau са urmare а unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei pefsoane angaj ate de Апtrергепоrul general, сu exceplia unui accident sau

prejudiciu rezultAnd din vina Beneficiarului, а agen{ilor sau а angaja{ilor acestora,

10.1 1 Дпtrерrепоrul general gi subantreprenorii de specialitate rйspund solidar pentru neexecutarea

obligaliile contfactuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 in cazul litigiilor privind calitatea giproprietёJile materialelor de construc{ie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construc}ie folosite, fiecare parle poate,

dupё о inqtiin{are pTealabild а celeilalte рёr!i, sй сеаrб еfесtчаrеа unof сеrсеtёli de сйtrе о institulie

publicб de сеrсеtаrе. Costurile cercetёrilor efectuate se suporta de partea а сЙrеi сulрб а fost

doveditй.

12. REZILIEREA сONTRAсTULUI
12.1 Апtrерrепоrul general poate сеге гezilierea contractului, dасё:

а) Beneficiarul nu-gi indeplineqte о obliga}ie саrе oste in sarcina sa 9i prin aceasta рuпе ре
Antreprenorul general in situalia de а nu putea executa lucraTea;

Ь) Beneficiarul пu опоrеаzё о рlаtй scadentё mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notific5 antreprenorul general сй din motive neprevДzute 9i datoritё unor

conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligaliunilor contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dасё:

о Antreprenorul general se аflй in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;
о Апtrерrепоrчl general nu incepe lucrёrile йrй sй аiьё un motivjustificat sau nu rеiа luсrйrilе

suspendate, in temen rezonabil de 1а primirea dispoziliei scrise de rеiпсереrе а luсrЁrilоr;
о Antreprenorul genera1 nu а indepйrtat materialele песогеsрuпzйtоаrе de ре qantier sau nu а

reЙcut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
о Beneficiarul notificй antreprenorul general сй din motive neprevЁzute 9i datoritй uпоr

conjuncturi economice ii este imposibil sй continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considerй reziliat, dасй pafiea contractantЁ va comunica iп scris celelalte plr]i
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. qi 12.2. din prezentu1 contract.

12.4 Beneficiarul, iп caz de reziliere а contractului, ча сопчоса comisia de receplie саrе va efectua
receplia cantitativй 9i calitativa а lucrlrilor executate.

12.5 in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situaJia luсrйrilоr efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor gi lucrlrilor provizorii, dupй care se vor stabili sumele саrе

urmеаzй sё le рlйtеаsсё in conformitate cu prevederile contractului, precum 9i daunele ре care
trebuie sй le supofie Antreprenorul general din vina сЁruiа s-a reziliat contractul.

12.6 Duрё rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrйrilor сu rеsресtаrеа

prevederilor legale.
12.7 Вепеfiсiаrul va convoca comisia de receptie care va efectua recep{ia cantitativё 9i calitativЙ а

lucrйrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE



13.1 UrmЁtоаrеlе documente чоr fi citite qi vor fi interpretate са fiind parte integrantЁ а prezentului
contract:

а) Caietul de saTcini;
Ь) Propunerea tеhпiсй;
с) ОГепа fiпапсiаrй;

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba rоmАпё.
13,3 in cazurile iп care арат ambiguitйli sau discrepan{e in clauzele prezentului contract, acestea чоr fi

clarificate de Beneficiar, саrе va emite instruc}iuni in acest sens pentru Antreprenorul gепеrа1.

13.4 Prezentul Conftact Teprezintй асогdчl de vointй al pё{iloтýi se consideri semnat la data apliclrii
ultimei semnёturi de сйtrе una dintre рйr[i,

13.5 Репtru сопfirmаrеа celor menlionate, plrlile au somnat prezentul Contract in confomitate cu
legisla{ia Republicii Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabil рАпё la recep}ia fiпаlё а
lucrйrilor.

14. REсHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE рLДтI ALE PДRTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
Adresa роqtаlё:МD-З'l22, r. Strй;eni, s.

Micйuti
Telefon;+373 бO2з'7 з7 9, +з7 з 695024|з
Cod fi scal: 1 0 1 26000247 90
ТVА:8601067
Banca:"Moldova Agroindbank" SA,

sucursala nr. 16 Chiqinйu
Cod:AGRNMD2X451
|в лN : |lQ ц ч l с0 0о 00О0 "uг/j lfi r !/

BENEFICIARUL
Adresa роgtаlй:МD-2046, оr. Vadul lui

Vod1, stг.ýtеfап се1 Маrе, 60
Teleforr/fax : 022 - 4 | 6 -3 82 l 0Z2 - 4 1, 6 -28з

Cod fiscal: 1007601 01 0194

Banca:MF-TR Centru-Chiqinёu

Cod:TREZMD2X
IBAN:MD88TRPDAK3 1 9220N1 1 1 8 1АF

Is.SEMNДTURILE PДRTILOR

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR
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INVESTIToR: Ргimiriа ог. vadul lui voda Апеха nr. 1

la Regulamentul d9 receplie а
constructrii|or ýi instalatiilor afercnte

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 07 din 11 decembrie 2019

Privind lчсrаrеа: "Repara{ia drumului din оr. Vаdчl lui Vоdi, str. Ghioceilor"
executata la obiectul : Rераrа{iа drumurilor din оr. Vadul lui Vоdi
in саdrul contractului пr. 50 din 1б septembrie 2019 incheiat lntre Рrimiriа оr. Yаdчl lui Vоdi qi S.RL.
"Solcoci Prim"pentru lчсrЕrilе de "Repara{ia drumului din оr. Vаdчl lui Vоdi, str. Ghiocelor".

l. Lucrdrile au fost executate in Ьа2 autorizatiei пr. 06/1-19 din 1б septembrie 2019, eliberatl de сйtrе

Рrimiriа оr. Vadul lui Vоdi, mчп. Chiginiu 1а 19 septembrie 2019, cu valabilitate plnl la 19 septembrie
2020.

2. Comisia de receplie qi-a desfr;urat activitatea in intervalul lunii dесеmЬriе апчl 2019, fiind fогmаt5 din:

presedintele comisiei: onofTiiciuc Iurii

- (1) Investitorлronrietar: Primeria ог. Vadul lui Vodй

меmьrii comisiei:
Вlапаri Ion - (2) Responsabil tehnic;
Buelis Iurie - (3) Diriginte de santier:
Сhеtrаri Lцdmilа - (4) Secreta
Nicu|ita constantin - (5) Arhitect-sef al Drimiriei оr. vadul lui vodi:
Cebotari дdiпа _ (6) Contabil-ýef al рrimйriеi оr. Vаdцl]цi ]asdД

(numelo, рrепumеlе) (calitatea)

3. Au mai participat 1а receplie:
Conoval Fеоdоr. seful Regiei Соmчпаl Locative оr. Vаdчl lui Vоdi:
(numeIe. prenumeleXcalitatea)

4. СопsийriIе comisiei de rесерliе:
1) documentatia de proiect qi de executare а lчсririlоr de constrrrctie este completa.
2) lucririle au fost executate сопfоrm prevederilor proiectului de execu|ie пr, 28120|412019 "Repara{ia
strйzilor din оr. Yаdчl lui Vоdi, str. Ghioceilor ".

5. Comisia de receplie, in urmа constatarilor йcute, рrорuпе:
De а receptiona terminarea lчсririlоr la obiectivul :Rераrдtiа strizilor din оr. vаdul lui yоdд. str.

Ghioceilor.

6. Comisia de receptie motiveaz5 рrорuпеrеа ficuti prin:

рrеzепtаrеа documentatiei de nroiect comisiei de receptie la tеrmiпаrеа lчсririlоr. саrе аu servit dreDt
bazi пепtrч executarea constructiei .

7. Comisia de receplie rесоmапdа urmatoarele:
de suпчs receotiei la tеrmiпаrеа lчсririlоr. сu рrорчпеrеа дсеstчiа sпrе receptie finali



7]. Dеsсriеrеа obiectului recomandat sрrе rесер}iе: Obiectul cu пчmйrul cadastral adresa poýtalб: mun. ýДiý!дЕц
оr. Vаdчl lui Vоdй. str. Ghioceilor: destinalia - drum oublic. соmрusё din urmёtоаrеlе construc}ii - Strat de

f""йТЪ dt1 pt"t.tý, .t*t d" Ьаzё din beton asfaltic mасrоgmпulаr poros - 0,06 m, strat din beton asfaltic

miсrоgгапчlаi dens - 0,оЦ m, suргаfа!а imbrimintei de Ьеtоп asfaltic str. Ghioceilor -1044,82 m.p, lungimea

drumului - 18З,0 m,

8. Prezentul proces-verbal, conlinind 1 fila qi numerotate, cu un total de ' fie, а fost incheiat

astdzi la ln ехеmрlаrе,

Comisia de rесерtiе la tеrmiпаrеа lчсririlоr

Preqedintele Comisiei: OnofTiiciuc Iurii

Membrii Comisiei:
Вlапаri Ion

Bucliq Iurie

chetrari Ludmila

Niculi{a Constantin

cebotari Adina

(пчmсlе, рrепчmеlе)

3. Au mai paпicipat la recep1ie:

(calitatea)

Conoval Feotlor, qeful Regiei Comunal Locative or. Vаdчl lui Vоdi;

9, Lчсrаrеа : Reparalia drumului din оr. Vadul lui Vоdб, str. Ion Solt?s se сопsidеri terminati ýi este

_anexe
6

- (2) Responsabil tehnic;

- (3) Diriginte de qапtiеr;

- (4) Secretarul Consiliului оr. Yadul lui Vodý;

- (5) Arhitect-qef al рrimiriеi оr. Yаdчl lцi Vоdtr;

- (б) Contabil-qef al primiriei оr. Yаdчl lui Vodi;

TRANSMIS:

EXECUTANT:
S.R.L. "Solcoci Рrim

PRIMIT:

- vadul lui vodi

2

9.i.ц.
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