
ЛСНIZIТII PUBLIcE

CONTRACT DE ANTREPRIZД N[r.
privind achizilia рriп Licitalie РuЬliсй

*И"__а.иа,t_2оtв
muп. Chiqinйu

1. Рйr{ilе contractante

Рrеzепtul contract este incheiat in urna procedurii de licitalie рuЬliсй пr. 18/01290 din
24.04.2018, intre i.S. "Administra{ia de Stat а Drumчrilоr", bu sediul in or. Chiqinёu, str.
Bucuriei, |2a,MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera inregistrйrii
de Stat sub nr. 1003600023559 din |5.04.2002, reprezentatб de directorul general dl Gheorghe
Сurmеi in calitate de Вепфсiаr, ре de о parte, 9i S.A. ooDrumuri-Strйqenio' cu sediul in mun.
Strёgeni str. Orheiului 1, tel. 02З'72З484,fах. 02З7226]|, inTegistrat la Саmеrа inTegistrёrii de Stat
sub nr. 100360011,|97l din 08.02.2005, rерrеzепtаtй de directorul dl Vladimir Croitor in calitate
de Апtrерrепоr gепеrаl, ре de altd parte.

2. obiectul contractului

Antreprenorul se obligё sй execute lucririle de iпtrе{iпеrе periodicй ;i rераrа{iе сurепtй а
drчmчrilоr publice amplasate teritorial in rаiопul Сilйrаqi, Cod СРV: 452ЗЗ14Т-9 in
conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum gi а
normativelor, standardelor gi prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. perioada de ехесutаrе

3.1. Durаtа de executare а lucrёrilor contractate este de 4luni calendaristice de la inregistrarea
contractului la Agen{ia Achйi{ii Publice si рrimirеа ordinului de iпсереrе а luсririlоr.

З.2. Perioada de executare poate fi prelungita dасй constringerea activitЁlii se datoreazё
urmdtоаrеlоr cauze:
а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritё unor grече organizate de federa{ia sindicatelor de rаmurй la nivel na}ional qi

recunoscute са legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau са
ulтnare а uпоr evenimente similare desЙ;urate la un operator economic саrе este un
furnizor al Antreprenorului general;

с) datoritй forlei majore sau altei situa{ii extreme neimputabile 9i imprevizibile pentru
Antreprenorul general ;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicё respectarea in executare а поrmеlоr qi
reglementйrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;

е) calamitёlilor naturale recunoscute de autoritatea legalб.
З.З. Conform dispozitiei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul gепеrаl va sista executarea

luсrйrilоr sau а uпоr рёrli ale acestora ре о duratё qi in modul in care Beneficiarul considelё
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з.4.

3.5.

necesar. Ре timpul suspendйrii, Апtrерrепоrul general va proteja 9i conserva luсrйrilе in mod
corespunzёtor, аýа сum vа dispune Beneгtciarul. cheltuielile suplimentare generate in urmа
sistёrii luсrёrilоr suportate de Апtrерrепоrul general чоr fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrйrilor, Antreprenorul general ча notifica Вепеfiсiаrul сё sint indeplinite
condi{iile de receptie, solicitind convocalea comisiei. fn baza acestei notificйri, Beneficiarul
ча сопчоса comisia de recep{ie.
in baza documentelor de 

-confirmare 
а executйrii 9i а сопstаtёrilоr efectuate ре teren,

Beneficiarul va aprecia dасё sint intrunite condiliile pentru anunJarea comisiei de rebeplie. fn
cazul in саrе Se constatЙ сй sint lipsuri 9i deficien{e acestea чоr fi aduse la cunoqtinla
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau rеmеdiеrе.
Dupй constatarea lichidёrii tuturor lipsurilor 9i deficientelor, la о поuй solicitare а
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recep{ie. Comisia de recep{ie
va constata realizжea luсrёrilоr in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare qi cu prevederile din contract. fn funo}ie de constatйrile frcute
Beneficiarul va арrоЬа Sarr vа respinge recep{ia. Receptia poate fi йсutй qi pentru рйrfi de
constructie distincte fizic 9i functional.

4. VаIоаrеа luсrйrilоr qi modalitй(ile de platй

valoarea luсrйrilоr de construcliei-montaj се reprezintй obiectul prezentului contract este de
44 794 674110 (patruzeci qi раtru milioane qapte sute поuйzесi qi раtru mii qase sute
qaptezeci qi patru lei 10 bani) inclusiv ТVА.
Achitйrile vоr fi efectuate in limitele alocбrilor bugetare anuale, egalonat in termen de З0 de
zile Ьапсаrе de la data semnйrii proceselor verbale de executare а luсrйrilоr 9i actelor de
recep}ie (F2, F3).

4.т.

4.2.

4.з. Plata facturii finale Se va face duрё verificarea qi acceptarea
сйtrе Beneficiar. Dасб verificarea se prelungeýte din diferite
uпоr eventuale litigii, contravaloarea lucrйrilor саrе nu sint
prevederilor р.4.2.

4.4. Contractul пu ча fi
semnat de comisia

situa{iei de рlаtё definitive de
motive, dar in special datoritй
in litigiu va fi pldtitё сопfоrm

considerat terminat рiпб cind procesul-verbal de receptie fiпаlй nu va fi
de recep{ie, care сопfirmё сё luсrйrilе au fost executate сопfоrm

U

contractului.
4.5. Receptia finald va fi efectuat5 сопfоrm prevederilor legale. plata ultimelor sume datorate de

Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrйrile executate пu va fi condi{ionatй de
sеmпаrеа procesului-verbal de recep{ie finalё.

5. Ajustarea valorii сопtrасtчlui

5.1. Pentru cazurile cind urmеаzб, sб fie йcute modificёri la чаlоаrеа contractului privind
mаjоrаrеа sau rеduсеrеа acesteia, рйr[ilе se чоr conforma prevederilor actelor normative сu
incidentё in domeniul achiziliilor publice се reglementeazб,modalitй}ile de ajustare а valorii
contractelor de achizitii publice. (nu va fi acceptatй ajustarea valorii contractuale)

6. Апtrерrепоrul general gi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sё execute toate luсrЙrilе, prevЙzute in contract, in
termenele stabilite рriп graficul general de realizare а luсrёrilоr 9i graficul de executare 9i de
о calitate corespunzйtoare prevederilor actelor normative in vigoarJ gi prezenfului contract.

6.2. in cazul in саrе pйrtile din luсrаrеа се se contracteazй se executй in subantr eprizd,
Antreprenorul general trebuie sё prezinte beneficiarului, lista subantreprenoriloi de
specialitate gi luсrёrilе ре care aceqtia le чоr executa.

6.з. Ре parcursul executйrii lucrйrilor, Antreprenorul general este obligat sй comunice, la сеrеrеа
Beneficiarului, datele de recunoa;tere ale subantreprenorilor de spbcialitate.

6.4. Angajarea fortei de muпсё ре bazй de асоrd nu este consideratё са йсiпd obiectul unei
subcontractйri.
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7. Drерturilе 9i obliga{iunile апtrерrепоrulчi general gi ale Ьепеfiсiаrulчi

7 .l. intreaga documenta{ie песеsаrё pentru ехесutаrеа luсrйrilоr contractate se prrne de сйtrе
Beneficiar la dispozi{ia Antreprenorului general in trei ехеmрlаrе, in tеrmепеlе stabilite in
contract, prin graficul gепеrаl de realizare а luсrйrilоr publice.

7.2. Antreprenorul gепеrаl are obligatia sй execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, ре
РrОрriе rЙspundere. Pentru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documenta{ia de
executare qi prevederile actelor normative in vigoare in construc{ii. De asemenea, are
obliga}ia de а conduce executarea lucrйrii contractate gi de а veghea аsuрrа menJinerii ordinii
la locul unde se dеsйgоаrй activitatea.

1.З. Documenta{ia pusй la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazё astfel:
а) un ехеmрlаr integral al documentatiei se prevede pentru completarea carfii tehnice;
Ь) dоuё ехеmрlаrе rбmiп la dispozi{ia Antreprenorului general dintre саrе uп ехеmрlаr

se рйstrеаzё la gantier, iar
с) altul ча fi tinut de cбtre acesta la dispozitie pentru consultare de сйtrе Inspec{ia de

Stat in Construc{ii, рrесum qi de сёtrе alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mбsurйri (ata;amentele) 9i alte
documente, ре care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sй le intocmeascб 9i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, чоr fi puse la dispozilia acestuia de сйtrе Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupй caz, 1а сеrеrеа 9i in termenele precizate iп anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract 9i trebuie sё fie restituite la cerere, dасё nu s-a convenit
altfel.

7,5. Oferta adjudecatй face parte integrantё din contract. Еа trebuie sй fie соrесtй 9i соmрlеtё.
Pre{urile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract 9i toate operatiunile pentru
terminarea qi intre{inerea corespunzбtoare а luсrйrilоr. Duрй ассерtаrеа ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre арrоЬаrе, graficul de e;alonare
valoricй а mijloacelor financiare necesare executйrii luсrйrilоr, corelate cu graficul de
executare а luсrёrilоr, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dасй Beneficiarul nu emite iп timp util dispozi{ii suplimentare care sё con}inЁ instruc{iuni
sau арrоьёri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Вепеfiсiаrul
prin scrisori, de cite ori este posibil, сё acestea pot sё рrочоасе intirzieri sau intreruperi in
desЙ;urarea luсrйrilоr. Notificarea ча con}ine detaliile sau dispozitiile се se cer 9i va
specifica data la care acestea au fost necesare, рrесum qi intirzierile sau intreruperile се
survin datoritй lipsei acestor documente.

7.7. intreaga documentatie песеsаrй pentru ехесutаrеа luсrйrilоr de subantreprizб"va fi рusй la
dispozilia subantreprenorilor de сйtrе Antreprenorul general, fara рlаtй, in dоuё exemplare,
in tеrmепеlе din subcontracte (contracte de subantreprizё), stabilite рriп graficul de
executare.

7.8. Antreprenorul general va executa gi va intreJine toate lucrйrile, va asigura for|a de muпсй,
materialele, utilajele de construc}ii 9i obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru executarea
luсrёrilоr. Acesta i;i asumё intreaga responsabilitate pentru toate ореrа{iuпilе executate ре
qantier qi pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Fоrmа de garan{ie de Ьuпй execu{ie agreatё de Beneficiar este garanlie Ьапсаrё, transfer
direct la contul de gestiune sau retinerea succesivй din facturile parfiale pentru situaliile de
luсrйri in cuantum de 5yо din valoarea contractului atribuit.

7.10. Апtrерrепоrul general, prin adjudecaIea ofertei in favoarea Sa, Se angajeazб, sЁ оЬ{iпй
garantia pentru о sumё саrе reprezintй garantia de Ьuпё executare а contractului, in cuantum
de 5 yо din valoarea contractului atribuit sub fоrmё de garanlie Ьапсаrё, sau transfer direct la
contul de gestiune а Beneficiarului sau рriп retinerea succesivб de mijloacelor financiare
сопfоrm proceselor verbale а lucrйrilor executate, in cuantum de 5% din чаlоаrеа luпаrё а
acestora pinl la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste re{ineri чоr fi
efectuate рiпё la completarea garanliei de Ьuпё execu}ie. sumele astfel retinute чоr fi
gestionate de сёtrе Beneficiar, iаr Antreprenorul general va fi ingtiin{at de transferul efectuat,
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precrrm qi de destinatia lui.
7.11. Beneficiarul trebuie sй restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu

la expirarea duratei de Ьuпё executare, dасё acesta nu a-inaintat рiпй la асеа datб pretenlii
asupra ei. Atita timp iпsй cit pretentiile inaintate in tеrmеr, пr, s-au rezolvat, Beneficiarul
poate re{ine о раrtе corespunzйtoare din valoarea garan{iei, in limitele pýudiciului cauzat.

7.12. Antreprenorul general garunteazl, сй, la data receptiei, lucrarea executatб, arc calitalile
stipulate in contract, corespunde reglementйrilor tehnice in vigoare 9i nu este afectatй de vicii
cate ar diminua sau сhiаr anula чаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor
normale de folosire sau а celor explicite in contract.

7.1З. La lucrёrile la care se fac iпсеrсйri, se considerё calitatea probei indeplinitй atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice in чigЪаrе.

7.14. Beneficiarul are dreptul de а supraveghea desйqurarea luсrёrilоr in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. дсеstоrа li se va asigura accesul
la locul de muпс4 in ateliere, depozite qi oriunde se desй9oaTa activitati legate Je realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sй i se рuпЁ la dispozitie dеsепеlБ qi documentatia
de executare pentru examinare 9i sй i se dea toate lйmuririle, conditia fiind са prin aceasta sёnu Se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaliile secret6, рrесum 9i
documenta{iile secrete vоr fi considerate de Beneficiar drept confijenliale.

7.15. Beneficiarul este autorizat sй, emitй dispoziJiile ре са.е le considerё necesare executбrii
luсrйrilоr, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazй in
principiu numai Antreprenorului general qi dirigintelui de ;antier, cu exceplia cazurilor in
саrе trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
s5 i se comunice numele dirigintelui de 9antier atestat tehnico-profesional, саrе va dirija
executarea lucrёrilor 9i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.16. Dасй Antreprenorul general considerё сё dispoziliile Beneficiarului sini nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il аЬsоlчё de а executa dispoziliile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dасё prin executarea dispbziliilor
Beneficiarului se creeazб" dificultali in executare, саrе gепеrеаzё, cheltuieli suplimentare,
acestea чоr fi suportate de сёtrе Beneficiar.

7.17. Trasarea axelor principale, Ьоrпеlоr de referin}й, cйilor de circulatie 9i limitelor terenului pus
la dispozilia Antreprenorului general, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere а terenului, sint obliga{iuni ale BeneГtciarului.

7.18. Pentru verificarea trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul gепеrаl este
obligat sб protejeze gi sй pёstreze toate reperele, Ьоrпеlе sau alte obiecte fоlоsitъ la trasarea
luсrйrilоr.

7.19. Ridicйrile de teren, trasйrile 9i cotele de nivel, рrесum 9i alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de сйtrе Beneficiar pentru executarea contractului sint hotйritoare.
Antreprenorul general este obligat sё verifice documentele primite 9i sй in;tiin}eze
Beneficiarul cu privire la erorile 9i inexactitёtile constatate sau presupuse.

7.20. Antreprenorul general аrе obligatia sё stabileascё toate relaliile саrе reglementeazё
raporturile cu subantreprenorii de specialitate 9i este rйspunzбtor fаtё de Beneficiar pentru
respectarea de сйtrе subantreprenorii de specialitate а рrечеdеrilоr qi obliga{iunilor legale qi
profesionale.

7.21. Beneficiarul are obligatia sё-qi рrосurе toate autoriza{iile qi avizele prevйzute de actele
normative, precum 9i regulamentele (documentele) саrе sё-i permitй ехеъutаrеа lucrйrilor in
cauz6.

7.22. Ре parcursul executбrii luсrйrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sё dispunй in scris:а) iпdерйrtаrеа de ре qantier а оriсйrоr materiale саrе sint cilitativ necorespullzйtoare;ь) inlocuirea materialelor necorespunzбtoжe calitativ сu altele corespunzйtoare;с) indepйrtarea sau rеfасеrеа оriсйrеi luсr5ri sau pйr(i de lucrare necorespunzйtoare din

7.2з. iп"""JТ;::;;,"#iЪ:"'*1lУАпtrерrепоr а dispoziliilor din punctu l 7.22.,Beneficiaru1
poate opri luсrйrilе, angaja 9i plёti al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrйri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sё compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar iп lеgёturй cu faptul neexecutёrii.

7.24, iп cazul in саrе in timpul executirii luсrйrilоr, ре amplasamente se descoperё valori istoricq,
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artistice sau qtiin{ifice, Апtrерrепоrul general este obligat sй орrеаsсё executarea luсrйrilоr in
zona respectivё 9i sё comunice Beneficiarului, organelbr de pБtlli" Sau оrgапеlоr competente
acest fapt.

7,25, Iп timpul desйýurйrii luсrйrilоr, Antreprenorul general аrе obligajia sй mеп{iпй сйilе de
acces libere, sй rеtrаgё utilajele, sй indepйrtere sфlururilе de mbbriale, deqeuri qi luсrёriprovizorii de orice fel, саrе nu sint песеSаrе, iar la terminarea luсrйriiоr, Дпtrерrепоrul
general vа еvасuа de ре ýantier toate utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale
deqeurile 9i luсrйrilе provizorii.

7,26, Antreprenorul general trebuie sй оЬJiпй, ре propria cheltuiald, toate avizele gi арrоЬйrilе qi sй
plйteascб toate taxele necesare legate de executarea luсrйrilоr, рrесum qi peniru bunuri sau
drepturi afectate sau саrе pot fi afectate de ехесutаrеа luсrйri'lоr. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urmа confirmйrii de сйtrе acesta.

8. , Fоrfа de muпсй

8.1 Antreprenorul general 9i subantreprenorii vor indeplini toate formalitй{ile necesare angajйrii
intregii fo4e de muncё pentru realizarea lucrйrilor bontractate in conformitate cu рrечЙЁrilеlegisla{iei in vigoare.

9. Materialele gi executarea luсrйrilоr propriu-zise

9.1. Materialele 
"9I 

fi de calitatea prevйzutй in documenta{ia de executare, urmind а fi supuseperiodic la diverse testdri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le ча solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, fo4a de muпсё, instrumentele, utilajul qi
materialele necesare pentru examinarea, misurаrеа qi testarea lucrёrilor.

9,2, costul probelor gi incercйrilor va fi suportat de Antreprenorul gепеrаl, dасй acesta este
prevёzut in documenta{ie, in caz contrar cheltuielile vor fisuроrtаtйе Beneficiar.

9,з. probele neprevёzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor luсrйri sau materiale
puse in ореrй vоr fi suportate de Antreprenorul general, dасй se dovedeýte сё materialele nu
sint. corespunzйtor calitative sau mапореrа пu este iп conformiiate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alt5 реrsоапй autorizatй de aceqtia au acces tot timpul la
lucrйri ре pantier 9i in locurile unde se pregйteqte lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5. Luсrёrilе саrе devin ascunse пu vor fi acoperite Йrй aprobarea responsabilului tehnic atestat
gi, duрй caz, а proiectantului, Апtrерrепоrul general asigurind posibilitatea acestora sё
examineze 9i sё urmйrеаsсЙ orice luсrаrе care urmеаzЁ sa fie ur"*й. Апtrерrепоrul general
va anun{a responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite оri astfel delucrйri, iiclusiv
funda{iile clйdirii, sint gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul
vor participa la examinarea 9i mйsurаrеа lucrйrilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli оriсе parte sau рёrli de luсrаrе la dispozitia Beneficiarului
qi va reface aceastё parte sau parti de luсrаrе, dасё este cazlil. Dасё se constatё сй luсrйrilе
au fost de calitate соrеsрuпzЙtоаrе 9i realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea qi/sau rераrаrеа чоr fi suportate de Beneficiar, iar iп caz сопtrаr, de
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sй рuпй la dispozi{ia Antreprenorului general, in cazul in саrе nu S-a
convenit altfel, йrё рlаtй:а) suprafelele de tеrеП necesare pentru depozite qi locuri de muпсй ре qantier;ь) cёile de acces rutier gi rасоrdurilе de cale fеrаtё;
с) racordurile pentru utilitйti (арd, gaz,energie, canalizare etc.) рiпё la limita

amplasamentului qantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitatri, рrесum pi cel al

mёsurаt se suроrtё de сйtrе Antreprenorul gепеrаl.
costurile se suроrtё proporlional de сйtrе ace;tia.

contoarelor sau al altor aparate de
in cмul mai multor antreprenori,

9.9. Lucrёrile executate de Antreprenorul general in айrа сеlоr prevйzute in contract sau йrй
dispozilia Beneficiarului, precum 9i cele саrе nu rеsресtё pievederile contractului, йrй а
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exista in acest SenS о dispozi{ie ехрrеsй а Beneficiarului, nu чоr fi plёtite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sй iпlёturе aceste lucrйri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rйspunde in fa}a Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a
provocat acestuia. Luсrйrilе respective чоr fi plйtite Antreprenorului general numai dасй se
dovedesc а fi песеsаrе 9i se рrеsuрuпе сё ele corespund vointei Beneficiarului, in cate caz
чоr fi notificate imediat.

9.10. Lucrйrile vоr incepe duрй 10 zile de la semnarea 9i inregistrarea contractului in modul
corespunzёtor qi primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garan{ie gi remedieri in perioada de gаrап{iе

10.1. Perioada de garan{ie pentru lucrёrile prevйzute la art. 2 al prezentului contract este de 1 ап.
10.2. Perioada de garantie curge de la data recepJiei la terminarea lucrйrilor 9i рiпй la ехрirаrеа

termenului prevйzut la punctul 10.l.din prezentul articol.
10.3, Antreprenorul general аrе obligafia са in perioada de garanJie sй inlёture toate defectiunile се

tin de nerespectarea clauzelor contractului, ре cheltuiala рrорriе, in urma unei notificйri
transmise de сйtrе Beneficiar.

10.4. Dасё defecJiunile nu Se datoreazб,neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrёrile
fiind executate de сйtrе acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat qi plйtit са luсrйri suplimentare.

11. Rйspunderea рйr{ilоr

11.1. Pa4ile de contract rйspund, fiесаrе, pentru greqelile proprii, precrrm qi pentru cele ale
reprezentan{ilor lor legali 9i аlе persoanelor fizice gi juridice ре саrе le utilizeazй pentru
indeplinirea obligatiilor се le revin.

1 1.2. Dасй in lеgйturй cu executarea luсrйrilоr de constructii se produce о daunё unui te4, рйr{ilе
contractante rйspund solidar, conform prevederilor legale. Репtru stabilirea intre раЦi а
cuantumului rйspunderii pentru dauna рrочосаtй se va tine Seama de gradul de vinovalie а
fiесйrui partener in producerea acesteia, dacбin clauzele contractuale ,ru s-a рrечёzut altfel.
Dасd prejudiciul cauzat terlei persoane este ufiпаrе а unei mйsuri dispuse de beneficiar in
forma in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtё singur rйsрuЪdеrеа, numai dасй
Antreprenorul general l-a in;tiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

l1.3. Апtrерrепоrul general este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru
iпсйlсаrеа sau deteriorarea drumurilor de acces Sau а retelelor de utilitйti, а terenurilor
limitrofe prin depozitarea de рйmiпt, materiale sau alte obiecte, precum qi са urmаrе а uпоr
ingrёdiri sau limitёri din рrорriе чiпй.

11.4. In cazul in саrе Antreprenorul general аrе dubii cu privire la modul de executare а 1ucrёrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau рйr{ilоr de
construc{ie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, рrесum qi cu privire ]а iuсrйrilе
executate de alti agen}i economici, atunci el trebuie sё-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat gi ре cit posibil, inainte de inceperea lucrйrilor. Beneficiarul rйmiпе
rйsрuпzйtоr pentru informa{iile, dispoziliile qi livrйrile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sё asigure luсrёrilg executate 9i dotйrile ре care le are la
dispozilie impotriva degradйrii 9i furturilor рiпй la рrеdаrеа lucrйrilor сёtrе Beneficiar. El
trebuie sй ia mёsuri de protecfie contra degradёrii lucrйrii datoritё ac{iunilor atmosferice qi а
apei 9i sё indepйrteze zdpada 9i gheata.

11.6. Dасй nerespectarea de сёtrе Antreprenorul general а prevederilor oricбrui regulament sau
hоtйriri ale autoritй{ilor administra{iei publice locale sau ale altor оrgапе locale, legal
constituite, qi care au caracter obligatoriu 1а executarea luсrйrilОr, рrочоiсй pagube p.rrir,,
Beneficiar, acesta va fi despёgubit de Antreprenorul general in mйrimеа sumei pфudiciului.

11.7. DacЁ motivele constringerii Sau ale intreruperii sint imputabile uneia aint. рйrfilе
contractante, atunci cealaltё раrtе poate emite pretentii privind despйgubirea pentru оаuпые
intervenite qi саrе pot fi dovedite.

1 1.8. Pentru refuzul de а executa lucrбrile prevёzute iп prezentul Contract, se va reline garantia de
ьuпй executare а contractului, in cazul in care еа а fost constituitё in conformitale cu
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prevedrile punctului 7,9,iп caz сопtrаr Antreprenorul suport5 о penalitate in valoare de 5yо
din suma totalй а contractului.

11.9. pentru executarea cu intirziere а luсrёrilоr, Antreprenorul роаrtё rйsрuпdеrе mаtеriаlё iп
valoare de 0,1% din suma lucrёrilor, pentru fiесаrе zi de intirziere, dагпu mai mult de 5 о/о

din suma totalй а prezentului Contract. in cazul iп care intirzierea dерйgеqtе 50 zile, se
considerЙ са fiind refuz de а executa lucrёrile prevёzute in prezentui Contraci qi
Antreprenorul i se va reline garan{ia de Ьuпё executare а contractului, in cazul in care еа'а
fost constituitй in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

1 1 .10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul роаrtй rёsрuпdеrе materialб in чаlоаrе de 0,1%
din suma lucrёrilor, pentru fiecare zi de iпtirziere, dаr nu mai mult de 5% din suma totalё а
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu vа fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensa{ii
plйtibile сопfоrm prevederilor legale, in privin{a Sau са urmаrе а unui accident.uu prЁ;udi.iu
adus unui muncitor sau altei persoаne angajate de Апtrерrепоrul general, cu excbplia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а аgБпlilоr Sau а angajalilor
acestora.

12. Solu{ionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietй{ile materialelor de construc{ie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construclie folosite, fiесаrе parte
poate, dupй о inýtiintare prealabilй а celeilalte рёrfi, sй сеаrЁ efectuarea uпоr сеrсеtйri de
сбtrе о institulie publicё de сеrсеtаrе. Costurile сеrсеtйrilоr efectuate se suportй de partea а
сйrеi culpй а fost doveditй.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate сеrе rezilierea contractului, dасй :а) Beneficiarul nu-qi indeplineqte о obligatie саrе este in sarcina sa qi prin aceasta pune
ре Antreprenorul gепеrаl in situatia de а nu putea executa lucrarea.ь) beneficiarul nu onoreazё о platй scadentё mai mult de 3 luni; 

,

с) Beneficiarul notificё antreprenorul general сй din motive neprevйzute qi datoritй unor
conjuncturi economice ii este imposibil sё continue indeplinirea obliga{iunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dасй:
а) Antreprenorul general а fost declarat falit, intrё iп lichidare in vederea fuzionйrii sau

аrе о ipotecй ре capital;
Ь) Antreprenorul general а abandonat contractul;
с) Antreprenorul general nu incepe lucrйrile йrй sё аiьё un motiv justificat sau nu rеiа

lucrбrile suspendate, iп tеrmеп rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de
rеiпсереrе а luсrёrilоr ;

d) Antreprenorul general nu а indepdrtat materialele necorespunzёtoare de ре qantier sau
nu а reйcut о lucrare iп termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Сеrеrеа de reziliere а contractului pentru motivele mentionate la punctele 1З.1. 9i 1з.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pйr{ii contractante с., ."l putin 15 zile luсrбtоаrе
anterior dйtii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, iп caz de reziliere а contractului, va сопчоса comisia de recep{ie саrе ча
efectua recep{ia cantitativй 9i calitativa а luсrйrilоr executate.

1з.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrйrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi luсrёrilоr provizorii, duрё саrе se чоr stabili sumele саrе
urmeazб sй le рlбtеаsсб in conformitate cu prevederile contractului, рrесum gi daunele ре
care trebuie sё le suporte Antreprenorul general din vina сйruiа s-a reziiiat contractul.

13.6. Plata garantiei de bunб ехесutаrе se ча efectua numai duрй ехрirаrеа perioadei de garantie
(dupa efectuarea recep{iei finale), iar in cazurile prevйzute la literele .1 ,l а1 рurr.йt tЗ.Z.
din prezentul articol duрё rezilierea contractului.

13.7. DuрЙ rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrйrilor cu respectarea
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prevederilor legale.

14. Dispozi{ii finale

14.1. Urmйtoarele documente (anexe la prezentul contract) чоr fi citite 9i vor fi interpretate са
fiind раrtе integrantё а prezentului contract:

а. prezentul formular de contract completat qi semnat;
Ь. oferta, formularul de оfеrtй 9i апеха la formularul de оfеПё;
с. listele cu cantitй}i de luсrйri 9i utilaje, devizele-oferta qi listele cu consumurile de resurse

anexate.
14.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba de stat.
14.З. in cazurile in care apar ambiguitЁlinsau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea

vоr fi clariГrcate de Beneficiar, care va emite instruc{iuni in acest sens pentru Дпtrерrепоrul
general.

14.4. in documentele contractului пu se pot face modificёri fЕrё acordul ambelor рёr[i.
14.5. prezentul contract se considera incheiat la data semnйrii qi intrё in vigoare Сф inreglstrarea

lui de сйtrе Agentia AchiziJii publice qi, duрй caz, de сёtrе Trezoreria de siat sаuъе сйtrе
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Fiпап{еlоr, fiind valabil рiпй la 20 decembrie
2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintё acordul de vointё al ambelor pa4i qi este semnat astdzi, ,,trq,,
ryи,а) zоtg.

14.7. pentru сопfirmаrеа celor men{ionate mai sus, partile au semnat prezentul contract in
conformitate cu legislafia Republicii Moldova, la data 9i anul indicate mai sus.

l5.Rechizitele juridiceo po;tale ;i de plй{i ale рйr{ilоr

^ "Вепеfiсiаr''
I.S. "Administra{ia de Stat а Drumurilоr''
MD 2004 оr. Chi;inйu,
str. Bucuriei, |2 а
c/f 1003600023559

с/IBAN MD67TRPCCC5 1 843 0А0089 1 АА
Ministerul Finanlelor -Trezoreria de Stat
МF-ТТ Chiqinйu-bugetul de stat
ciTVA 0503301

"Апtrерrепоr general'
S.A. "Drumuri-StrEqeni''
MD 3701 оr. Strй;eni,
str. Orheiului, 1

c/f 10036001 1 1971

с/ IBAN MD52TRPCCQ5 1 8430А0 1 002АА
TREZMD2X, МF-Тrеzоrеriа Regional1
Centru-StrЩeni
с/ТVА 8600083

1 б.Sеmпiturilе рйr{ilоr
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