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I. PARTEA GENERALД
(OBLIGATORIЦ

рДRтILЕ сONTRAсTANTE

Prezentul contract este incheiat in чrmа procedurii de achizilie electronica prin СОР пr. ocds-b3wdpI-
МD-1679406бб0280 din data 21.03,2023, intre Рrimйriа or.Ghindeýti , сu sediul in r-пчI Floreýti"
or.Ghindesti. str. F'ibricii 3: telefon: 025071539. 025071535, IDNO 1007б01003415: reprezentat ргiп
Рrimаr - Bulat Mihail,
in calitate de Beneficiar, ре de о parte, 9i D&CC CAPITAL S.R.L. cu sediul iп_оr.ýДдgеrеi, str.
IndePendentei.4: telefor/fax: 0б2100185; IDNO 1022б07000б31, reprezentatё legal рriп administrator
- dl. Popugoi Igor , in calitate de Апtrерrепоr, ре de altё parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Апtrерrепоrul se оЬligй sй execute Luсrdri de reparalii capitale str, дlехеi Mateevici or,
Ghiпde$i in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, сч detaliile de executie, precum gi cu
normativele, standardele gi prescripfiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXEсUTIE
2.1. Durata de execulie а luсrйrilоr contractate este de б0 zile dupй primirea ordinului de iпсереrе
а executiei gi asigurЙrii lucrului ritmic de сёtrе beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2, Graftcul de execu{ie а lucrйrilor Se ча efectua conform specifica{iei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitй sau suspendatё dасй constrnngerea activitй{ii se
datoreazй urmйtоаrеlоr cauze :

generate de Beneficiar;
datoritё impedirnentului саrе justificй neexecutarea obliga}iei sau altei situa|ii extreme
neimputabile qi imprevizibile pentru Antreprenor;
influentei factorilor climatici, саrе duc la imposibilitatea executйrii luсrйrilоr stabilite conform
caietului de sarcini, оr executarea lor in asemenea codilii climaterice se ча rйsfrAnge asupra
calitatii luсrйrilоr;
calamitй{ilor naturale recunoscute de autoritatea lеgаlй.
2,4. Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrйrilor sач а
unor рЙr{i аlе acestora ре о durаtй 9i in modul in саrе Beneficiarul considerй песеsаr. Ре timpul
suspendЙrii, Апtrерrепоrul ча proteja gi conserva lucrёrile in mod corespunzёtor, аýа сum ча



dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistйrii lucrйrilor suportate de
Antreprenor vor fi plйtite de сйtrе Beneficiar. in cazul sistйrii lчсrйrilоr sаu а uпоr рйr{i din elo, din
iniliativa Antreprenoruluio acesta suportй ре timpul suspendёrii toate cheltuielile, privind
protejarea gi conservarea lucrёrilor cu Ьuпй diligen|й.

2.5. La terminarea lucrйrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite conditiile

de receplreo solioitilnd cоnYocaroa ootrtistei, iп haza aceýtei nоttficlrl Вепgflсiшul vш 00nU00[
comisia dе rесерIiе репtru terrninarea lucrarltor.
2,6. iп baza documentelor de сопfirmаrе а executieigi а constatirilor efectuate ре teren,
Beneficiarul va aprecia dасб sunt intrunite condi(iile pentru апuп{аrеа comisiei de receplie. in
cazul in саrе se constatб сй sunt lipsuri gi deficien{e, acestea чоr fi aduse la cunogtin{й 9i remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare репtru flпdrizаrе sau remediere. Dupd
constatarea lichidirii tuturor lipsurilor qi deficientelor, la о поuй solicitare а Antreprenorului,
Beneficiarul ча convoca comisia de recepfie. Comisia de_ receptie va constata realizarea luсrбrilоr
in conformitate cu documenta{ia de execu{ie, cu reglementirile in vigoare qi cu clauzele din
contract. iп funclie de constatйrile йсutе, Beneficiarul va aproba sau ча respinge receptia.
Recep|ia poate fi frcuti gi репtru рйrti de construc|ie distincte fizic qi func{ional.

3. VALOAREA LUCK,4,Krr,oK ýI MODALITДTILE DE рLАтД
3.1.Valoarea lucrёrilor, се reprezintй obiectul prezentului contract, inclusiv ТVА este i':"

(Uп milion oouu.*ffiJilu"r.,35 bani) MD
3.2.Achitйrile чоr fi efectuate prin transfet iпЬаzа facturilor fiscalen duрй primirea proceselor -
vеrЬаlе de recep{ie а lucrйrilor executate, semnate 9i acceptate de cйtre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbalo de receptie а luсrйrilоr executate fir tеrmеп de 10
zile calendaristice de la primirea acestora de 1а Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupё verificarea gi acceptarea situatiei de рlаtё
definitive de сйtrе Beneficiar. Dасй verificarea se prelungegte din diferite motive, dar iп special
datoritЙ unor eventuale litigii, contravaloarea lucrёrilor саrе nu sunt in litigiu va fi рlйtitй imediat.
3.S.Lucrйrile пч vor fi considerate finalizate рбпi cind procesul-verbal de rесерtiе la terminarea
luсrйrilоr nu va fi semnat de comisia de recep|ie, care сопfirmй сб lucrйrile au fost executate
сопfоrm contractului.
3.6.Garan(ia de Ьчпй execu{ie se ча restitui Antreprenorului inbazanotificйrii Beneficiarului сёtrе
agentul bancar. Notificarea se va face dupЁ semnarea proceýului-verbal de recep{ie la terminarea
luсrйrilоr in cel mult 15 zile. in cazul recep{iei cu obiec{ii, garan{ia se ча restitui iп cel mult 15 zile
duрй iпlitчrаrеа acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documenta{ie песеsаrё pentru executarea lucrёrilor contractate se pune de cйtre
Beneficiar la dispozi{ia Antreprenorului in doui exemplale, ?n termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare а luсrйrilоr publice.
4.2. Antreprenorul are obligatia sё execute, sil finalizeze luqatea in termenele stabilite in contract,

ре proprie rёspundere. Pentru aceasta el este obligat sй respecte proiectul, documenta|ia de
execu{iegi prevederile actelor normative din domeniul construc|iilor.
4.3. Апtrерrепоrul аrе obligatia de а supraveghea luсrёrilе, de а asigura fo4a de muпсй,
materialele, instalatiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de паturй рrочйоriе, fie
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provazuta iп contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documenta{ia puýa 1а dispozi{ia Antreprenorului se rcparttzeazЙ astfel:

un ехеmрlаr rйmбпе la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de сitrе acesta 1а dispozilie

pentru consultare de сйtrе Agen{ia pentru Supravegherea Теhпiсй, рrесum qi de сйtrе alte persoane

autodzato, inolusiv roýponýab ilul tфшо atostat,
4.5. tJeSenele, calculele, verlllcarlle catcutelor, caletele ое mаSurаrr (ataýamEnLErE/ ýr arttr

documente, ре care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sй le iпtосmеаsсй 9i sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cltre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatй face parte integrantй din contrait. Еа trebuie sб fie соrесtй 9i completЙ.

Pre}urile stabilite чоr acoperi toate obliga{iunile din contract gi toate opera{iunile pentru terminarea

q i intTelinerea corespun zбto ar е а lucrЕrilor.
4.7. Dacd Beneficiarul пч emite iп timp util dispozilii suplimontare care sё con(inё instruc{iuni sau

арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cfite

ori este posibil, сй acestea pot sй provoace intirzieri sau intreruperi in desЙgurarea lчсrЙrilоr.

Notificarea va contine detaliile sau dispozi{iile се so cer 9i va specifica data 1а care acestea au fost

neceýare, рrесчm gi intбrzierile sau tntreruperile се survin datoritй lipsei acestor documentg.

4.8. intreaga documenta{ie песеsаrб pentru executarea lucririlor de suЬапtrерrЙd va fi рusё la

dispozilia subantreprenorilor de сёtrе Апtrерrепоr, йri platй, iп termenele din subcontracte

(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execu{ie.

4.9. Antrepronorul va executa gi va intre{ine toato luсrйrilе, va asigura forta de mчпсё, materialele,

utilajele de construc{iigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrёrilor. Acesta igi

аsчmй intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate ре gantier gi pentru procedeele

de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei iп йчоаrеа sa, se angaj eazd sd prezinte garantia de ЬuпЙ

executie а contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantй elibereazйlrestituie garantia de Ьuпё execuJie Antreprenorului dupЙ

sеmпаrеа procesululverbal de recep{ie flnaldlprocesului-verbal la terminarea luсrёrilоr in cel mult

15 zile. In cazul recep{iei cu obieclii, garanlia se va restitui in cel mult 15 zile duрё inlёturarea

acestora.

4.l2.Antreprenorul trebuie sё constituie garan1ia de Ьuпй execu}ie dupй primirea scrisorii de

acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atet timp сбt е1 nu qi-a indeplinit

aceastй obliga{iune, Beneficiarul poate si re{inй garantia Antreprenorului pentru ofertё.

4.13. Antreprenorul gаrапtеаzб сбп la data recep{iei, lucrarea executatб are calitЙlile stipulate in
contract, corespunde reglementйrilor tehnice 9i nu este afectatd de vicii care at diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau а celor

explicite in contract.

4.|4.La lucrйrile la care se fac iпсеrсйri, se considerй calitatea probei indeplinitй atflta timp cfft

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementбrile tehnice.

4.15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desйgurarea lucrйrilor in conformitato сu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul 1а

lосul de muпсй, in ateliere, depozite gi oriunde se desfEgoarё activitйli legate de realizarea

obliga|iilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sй i se punl la dispozi{ie desenele qi documenta{ia de

executie pentru ехаmiпаrе qi sй i se dea toate lйmuririle, condilia fiind са prin aceasta sй пu se

dezvёluie informa{ia qi sй пu fie utilizatб iп scopuri proprii, indiferent dacй contractul а fost sau nu

incheiat.



4.16. Beneficiarul este autorizat sб emitё dispozi{iile ре care le considerй necesare executйrii

lucrйrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitriile se adreseazi in principiu numai

Дпtrерrепоrulчi 9i dirigintelui de gantier, cu excepfia cazurilor in саrе trobuie de intervenit

impotriva unui peficol iminent sаu declarat. Beneficlшlui tтфuiе s[ i se сOШuпiсg пuШВlg
dirigintelui de 9antier atestat tehnico-profesional, care va dirija execulia lucrбrilor 9i va verifica

calitatea lor din раrtеа Antreprenorului.
4.1'7.DасdДпtrерrепоrul considerй сй dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,

el poate inainta obiecfii, dar acestea nu il scutegte de obligalia de а executa dispoziliile primite, in

afara cazttlui in care ele contravin prevederilor legale. Dасё рriп executarea dispozitiilor

Beneficiarului se сrееаzй dificultЁ|i in execu{ie, саrе gепеrеаzб cheltuieli suplimentare, aceýtea vor

fi suportate de cйtre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, сйilоr de circulatiegi limitelor terenuluipus

la dispozitia Antreprenorului, precum gi materializarea соtеlоr de nivel in imediata арrорiеrе а

terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Репtru verificarea trasirii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sЙ

protejeze qi sб рйstrеzе toate reperele, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trasarea lucrбrilor.

4.20. Ridicбrile de teren, trasйrile gi cotele de nivel, procum qi alte documente puse la dispozi{ia

Дпtrерrепоrului de сйtrе Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotЙrdtoare. Апtrерrепоrul

este obligat si veriГrce documentele primite 9i sй ingtiinleze Beneficiarul cu privire la erorile 9i

ilr'f,i:i;,ll:'JiЖ'НЁ;r:Г*чо,,.ur.б toate rela{iile care reglem enteazбraporturile cu

subantreprenorii gi este rйspunzdtor fа\б" de Beneficiar репtru respectarea de сйtrе subantrepronorii

а prevederilor legale 9i obliga{iunilor contractuale 9i profesionale.

4.22.Ре parcursul executйrii luсrйrilоr, Beneficiarul are dreptul s1 dispunЁ in scris:

а) indepёrtarea de ре gantier а оriсёrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzdtoarc;

Ь) inlocuirea materialelor necorespunzбtoare calitativ сu altele corespunzёtoare;

с) indepёrtarea sau rеfасеrеа oriclrei lucrёri sau рйrti de iucrare necorespunzdtoarc din punct de

vedere calitativ.
4.23.incazul neexecutйrii de citre Antreprenor а dispozi{iilor din punctul2.1., Beneficiarul poate

opri lucrбrile, prin rezolu}iunea contractului, in condi|iile legii, totodatё Antreprenorul

соmропsеаzб cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in lеgйturё cu faptul neexecutбrii.

4,24. incazul in care in timpul executйrii lucririlor, ре amplasamente se descoperй valori istorice,

artistice sau qtiinfifice, Antreprenorul este obligat sd орrеаsсй execu{ia lucrёrilor in zona respectivй

gi sб comunice Beneficiarului, organelor de polilie Sau оrgапеlоr competente acest Йрt.

4,25.intimpul desйgurёrii luсrёrilоr, Antreprenorul are obligalia sй mеп{iпй cбile de acces libere,

sй retragё utilajele, sй indepЁrteze surplusurile de materiale, degeuri qi lucrйri provizorii de orice

fel, саrе nu sunt necesare, iar la tеrmiпаrеа lucrйrilor, Antreprenorul va evacua de ре gantier toate

utilajele de constntc{ie, surplusurile de materiale, degeurile 9i luсrёrilе provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s5 ob(in6, ре propria cheltuialI, toate avizele, autorizatiile 9i арrоЬйrilе,

sй plftteascй toate taxele necesare legate de execulia luсrёrilоr, precum 9i pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrйrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cind urmeazd sd fie йcute modific5ri la vаlоаrеа contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, pбrlile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidenfё in domeniul achizi{iilor publice се reglemeпteazб modalit6lile de ajustate а valorii

л



UulrtraUtErUI uE aurrlzrlrr PuuIrUE.

6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sй execute toate lucrбrile, prevйzute iп contract, iп termenele

$abilite ptin graficul gепша1 de realizate а Iuotltilot ýi шаflсuI 0е gхgсutl0 ýi 0в 0 cilitate

m termenele6.1. Antreprenorul este obligat sй execute toate lucrбrile, prevйzute m

corespunzЁtoare prevederilor actelor normative 9i prezentului contract.

6.2. iп саzul in саrе pйr[ile din luсrаrеа се se contracteazd se executй in subantreprtzl,

Antreprenorul trebuie sй prezinte, cu ocazia ofertlrii, lista subantreprenorilor gi luсrйrilе ре care

aceqtia 1е чоr executa.

6.3, Ре parcursul execuliei lucririlor, Antreprenorul este obligat sй comunice, 1а сеrеrеа

Benefi ciarului, datele de identifi саrе ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea for|ei de muпсё реЬаzб de acord nu este consideratй obiectul unei subcontractйri.

7. FORTA DE мUNсД
7.1. Апtrерrепоrul gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitй{ile necesare angajйrii intregii

for|e de mчпсй pentru executarea lucrёrilor contractate in conformitate cu prevederile legislaliei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialelo vor fi de calitatea prevlzutб in documenta{ia de executare, чrmiпd а fi supuse

periodic 1а diverse testёri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita. Antreprenorul va

asigura, la cerere, for|a de munc6, instrumentele, utilajul 9i materialele necesare pentru

examinarea, misurarea gi testarea luсrёrilоr.
8.2.Costul probelor gi incercйrilor va fi suportat de Antreprenor, dасЙ acesta este prevЙzut

indocumenta{ie, iп caz сопtrаr cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. РrоЬеlе перrечйzutе 9i comandate de Beneficiar репtru чеrifiсаrеа unor luсrйri sau materiale

puse iп ореrб чоr fi suportate de Апtrерrепоr, dасё se dovedegte сi materialele nu sunt

corespunzбtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarulo proiectantul sau orice altй реrsоапй аutоrйаtй de aceqtia au acces tot timpul la

luсrйri ре gantier gi in locurile unde se pregltegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate

etc.

8.5. Lucrбrile care devin ascunse nu чоr Гr acoperite fErй aprobarea responsabilului tehnic atestat

qi, dupi caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sй examineze 9i sё

urmбroasci orice lucrare cate urmeazё s5 fie ascunsё. Antreprenorul va апuп{а responsabilul tehnic

atestat, proiectantul ori de сбtе ori astfel de luсrйri, inclusiv fundatiile clйdirii, sunt gata репtru а fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la ехаmiпаrеа 9i mЙsurarea

lucrёrilor.

8.6. Дпtrерrепоrul va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozilia Beneficiarului 9i va

reface aceast1 parte sau рбrli de lucrare, dасё este cazt;J. Dасй se constatй сй lucrЁrile аu fost de

calitate corespunzйtoare gi realizate conform documenta{iei de execu{ie, dezvelirea, refacerea

g/sau rераrаrеа чоr fi suportate de Beneficiar,incaz contrar, de Antreprenor.

8,7, Costurile pentru consumul de utilititi, precum qi cel а1 contoarelor sau al altor aparate de

mйsurat se suроrtЙ de сбtrе Дпtrерrепоr. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportб

propor[ional de cйtre acegtia.

8.8. Lucrйrile executate de дпtrерrепоr in аfаrа celor рrечёzutе in contract sau fйri dispozilia

Beneficiarului, рrесum gi cele care nu respectй prevederile contractului, йrё а exista in acest sens
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inlёture aceste lчсrйri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De аSеmопеа, е1 rйspunde in fatra

Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le-a provocat acestuia. Lucrйrile respective чоr fi plitite

Дпtrерrепоrulчi numai daci se dovedesc а fi necesare 9i se presupune сй ele corespund vointei

Beneficiarului, in cate cazvor fi notificato imediat.

8.9. Lucrlrile incep dup[ 5 zile de la sеmпаrеа siintepisttatea cоtlttшtului iп шоdttl сOТOýhШп?_[tПт
qi primirea ordinului de execufie.

9. гERIoдDA DE GARANTIE ýI REMEDIERI iN rERIoADA DE GARANTIE
9.t. Perioada de garanlie репtru lucriri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanJie iпсере de 1а data recep{iei la terminarea lчсrйrilоr giрiпй la expirarea

termenului prevйzut 1а punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia са in perioada de garan{ie sй inlёture toate defectiunile се tin de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, iп чrmа unei notificЙri transmise de cЙtre

Beneficiar.

1 0. RДSPUNDEREA гДкlIr,ок
10.1. Parlile роаrtй rёspundere pentru neexecutarga ýau executarea necorespullzёtoare а

obligatiilor рrечёzutе de prezentul contract in conformitato cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dасё in legбturб cu executarea lucrйrilor de construc{ii se produce о dаuпё unui tert, рЙrtilе
contractante rйspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рЙЦi а

cuantumului rйspunderii pentru dauna provocat5 se va {ine seama de gradul de vinovйtie а fiecёrui

partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractualo nu ý-а prevёzut altfel.

10.3. Mombrii asocierii igi рйstrеаzй individualitatea са subiec{i de drept, insб sunt obligati sб

rйspundй solidar fajб de autoritatea contractantl pentru modul de indeplinire а obligaliilor

contractuale.

10.4. Dac[ prejudiciul calzatter|ei persoane este urmаrе а unei mйsuri dispuse de beneficiar in

fоrmа in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtб singur rбspunderea, numai dac6 Апtrерrепоrul 1-а

ingtiin{at in prealabil de pericolul legat de ехесutаrеа dispoziliei.

10.5. Дпtrерrепоrul este obligat, conform prevederilor legale, 1а plata dачпеlоr pentru incillcarea

sau cleteriorarea drumurilor do acces sau а retelelor de utilitй{i, а terenurilor limitrofe prin

depozitarea de pбmAnt, materiale sau alte obiecte, рrесum 9i са чrmаrе а unor ingrndiri sau limitёri

din proprie чiпй.

10.6. Дпtrерrепоrul trebuie sй asigure luсrйrilе executate 9i dotйrile ро care 1е are la dispozi{ie

impotriva degradбrii gi furturilor рбпi 1а predarea lucrйrilor сйtrе Beneficiar. El trebuie sй ia

mЁsuri de proteclie contra degradйrii lucrйrii datoritй actiunilor atmosferice 9i а apei 9i sЙ

indepбrteze zбpada gi ghea{a.

10.7. Dасб nerespectarea de сёtrе Antreprenorul а prevederilor oricёrui regulament sau hotйrnri ale

autoritй{ilor administraliei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, gi саrе au

caracter obligatoriu la executarea lucrЁrilor, рrочоасё pagube pentru Beneficiar, acesta" va fi

despigubit de Апtrерrепоr in mйrimеа sumei prejudiciului.

10.8. DacЙ motivele constrflngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pёrlilo

contractante,' atunci сеаlаltё parte poate emite preten|ii privind despйgubirea pentru daunele

intervenite gi care pot fi dovedite.

10.9. Dacб intбrzierea in execu(ia lucrйrilor este din culpa uneia dintre рйrtilе contractante, partea

culpabilй va plйti celeilalte рбr{i penalizбri gi/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% рdпd|а"О,|Yо

din valoarea lrrcririlor rЁmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intnrziere. pena|izarca
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10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensa{ii plЁtibile

conform prevederilor legale, in privin{a sau са urmаrе а unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor Sач altei persoano angajate de Antreprenor, сч exceplia unui accident sau prejudiciu

rezultind din vina Вепеfrсiаrului, а agentilor sаu а anga]atilof [Ceýt0t[.
10.11. Дпtrерrепоrul qi subantreprenorii rйspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor

contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1.1. in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietйJile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuйrii probelor, а utilajelor de constructrie folosite, fiocare parte poate,

dupй о ingtiin{are prealabili а celeilalte pйr|i, sй сеаrй efectuarea unor сеrсеtёri de cltre о institulie

publicй de сеrсеtаrе. Costurile cercetйrilor efectuate 1е suporti partea а cЙrei culpЙ а fost doveditЙ.

1 2. REZOLUTIUNEAсONTRAсTULUI
12.1. Апtrерrепоrul poate сеrе rezolu{iunea contractului, daci:

а) Beneficiarul nu-qi indeplinegte о obliga{ie care este in sаrсiпа sa 9i prin aceasta pune

Antreprenorul in situa{ia de а nu putea executa lчсrаrеа;
Ь) Beneficiarul nu onoreazi о рlаtё scadentё mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notifici antreprenorul сё din motive neprevйzute 9i datoritй uпоr conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolu{iunea contractului, dасб:

а) Дпtrерrепоrul se аflй iп incapacitate de рlаtй, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

Ь) Antreprenorul пч incepe luсrйrilе fБrб sб aibй un motiv justificat sau nu reia luсririlе
suspendate, iп termen rezonabil de 1а primirea dispozitiei scrise de reincepere а lucrбrilor;

с) Antreprenorul nu а indepйrtat materialele песоrеsрчlиЙtоаrе de ре qantier sau пu а reЙcut о

lucrare in termenul stabilit de сЁtrе beneficiar;
d) Beneficiarul поtiГrсй апtrерrепоrul сё din motive neprevёzute qi datoritё unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerЙ rezolvit, dасй partea contractant1 va comunica in scris celeilalte pdrti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la pungtele 12.1 qi I2.2 diп prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, iп caz de rezolu{iunea contractului, va convoca comisia de recep{ie care va
efectua recep{ia cantitativi qi calitativб а luсrйrilоr executaten in maximum L5 zile de 1а data

rezo luliunii contractului.
12.5. in cazul rezolu{iunii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrЙrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor gi lucrlrilor provizorii, dupЁ саrе se чоr stabili sumele care

urmеаzi sё le plйteasc5 in conformitate cu prevederile contractului, рrесum gi daunele ре care
trebuie sй 1е suporte Antreprenorul din vina cйruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupё rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia luсrйrilоr cu respectarea

prevederilor legale.
72.7, Cazwi specifice de incetare а contractului de achizitii publice: ,;

Beneficiarul аrе dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizi{ii publice in perioada de

valabilitate а acestuia in una dintre чrmйtоаrеlе situalii:
а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situa{iile саrе ar fi

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 а1 Legii nr. 13ll20t5 privind

achizi{iile publice;
Ь) contractul а йсчt obiectul unei modiГrcбri substan|iale care песеs_itu.ч.lоrб_qlОqеdurб

cle achizilie publicё in conformitate сч art.76 al Legii nr. 13 I12OI5 privind achizifiile publicei

с) contractrrl nu аr fi trebuit sб fie atribuit contractantului respectiv, avnnd in vedere о

incllcare'gravё а obliga{iilor се rezultй din Legea nr. 13120115 priviind achiziliile publice qi/sau
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а unei instan{e judecйtoreqti nalionale sau, dup1 caz, interna{ionale.

13. DISPOZITп FINALE
13.1. Urmйtоаrеlе documente чоr fi citite 9i vor fi interpretate са fiind parte integrantЙ а

prezentului contract:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Propunerea tehnic5;
с) Рrорuпеrеа financiari;
d) Graficul de executare а lucrйrilor ;

е) Garanlia de Ьuпб execulie.
13.2. Documontele contractului чоr fi intocmite in limba rоmflпй.

13.3. Prezentul Contract reprezintй acordul de vointй а1 рйr{ilоr gi se consideri semnat la data

aplicбrii ultimei semnёturi de cйtre una dintre рйr!i.
13.4. Pentru сопfшmаrеа сеlоr men{ionate, paiEile au semnat prezentul Contract in conformitbte cu
legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil рiпй |а 3t.l2.2023lrecep1lia
fiпаlй а lucririlor.

П. PARTEA СЕ TINE DE CONDITIILE
SPECIALE А CONTRACTULUI
. (IANEсESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE РLДТI ALE PДRTILOR

л

ANTREPRENORUL
S.R.L. D&cc сAPITAL

Adresa pogtalб: оr. Singerei, str.Independen{ei, 4

Telefon:
Cod fiscal: 1022б07000б31

Banca: ВС Moldova Agroindbank S.A
Cod: AGRNMD2X750
IBAN: MD49AG000000022514809380

BENEFICIARUL
Рrimйriа or.Ghindeqti
Adresa pogtalё: оr. Ghinde;ti, str. FйЬriсii3
Telefon: 025071539, 025071535
Cod fiscal: 1007б01003415

Banca: Min.Fin.-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: МDбSТRРDВF3 12 120Е1 101 1АВ

PДRTILoR

BENEFICIAR
Digitally signed Ьу Bulat Mihail
Date: 2023.04.12 l0:50:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Locationl Moldova

SEMNДTURILE

B ltli,r; :d}: tДný ш Hffi шB N o R -mjm
i];H?,l"Yfilj,:ign 

Signattlre И#Фý(l



Anexa nr. 1

la Contractul nr. 20
Din12.04.2023

SPECIFICATII TEHNICE

SEMNДTURILE rАкlш,ок

D i gi tal lу si gпеdý}ФБlп$i uЛ,U* О О ffift
Date: 2023.04. l2 l l:36:34 EEST 'fll,ф' 

Цc,ll[

[;:i:,h'fiН:igп 
Sigrrаrчге lЯ14Iý1,1

BENEFICIAR

Digitally sigrred Ьу Bulat Mihail
Date: 2023.04,12 l0:51:27 EEST
Reasolr: MoldSign Sigrrature
Location: MoIdova

Nr. Dепumirеа
luсrйrilоr

Cod
срч

Specificarea
tehnici deplinй

solicitati de
сitrе autoritatea

contractanti

Specificarea tehnicй
deplinй рrорчsй de

сйtrе ofertant

standarde
de

rеfеriп(Й

1 Lacrйri de
reparalii capitale
str.дlехеi
Mateevici
оr.Ghiпdеsti

452000
00-9

Luсrdri de
repara|ii capitale
str.дlехеi
маtееviсi
or.Ghiпde;ti

conform caietului de
sarcini

Dovizele 3,5,7

ToTAL



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 20

Din12.04.2023

л

SPECIFICATII DE PRET

SEMNДTURILE PДRTILOR

л ANTREPRENOR
Digitally signed Ьу Popugoi Igor
Date: 2023.04.12 l1:36:03 EEST
Reason: MoldSign Signafure
Locationl Moldova

BENEFICIAR

Digitally signed Ьу Bulat Mihail
Date: 2023.04.12 l0:52:l1 EEST
Reasotr: MoldSigrr Signatuгe
Locatiotl: Moldova

Nr. Dепчmirеа
Iuсrйrilоr

Cod
срч

Unitatea
de

mаsurа

cantitatea Рrе{чl
unitar fara

тчА

Suma lei
MD,Inclusiv

тчА

Termenii de
executare

1

Lacrйri de
repara|ii capitale
str,дlехеi
Mateevici
or.Ghiпdegti

45200000
-9

1 lot |55,7,5
m2

8з5 405,29 1 002486,35 60 zile

ToTAL
1 00248б,35

10



Рrimйriа or.Ghindesti

PRoCES_vPRB,+L

DE RBCBPTIB LA TERMINAREA LUCRARILOR

Obiectul de construclie

.. Luсrйri de reparatie а uпоr strйzi diц or.Ghindesti"

Investitor

Рrimйriа or.Ghindesti

Flore;ti 2023



INVESTITOR:
PRIIVIARIA or.GHINDESTI

Anexa пr. 1

la Regulamentul de receplie
а constructiilor ;i instalaliilor

PRocES_\rERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 2 din .04 iulie 2023

privind obie_ctivul "Lцсrdri de reparйie а uро in cadrul
сопtrаЪtului пr. @din ,E, * S\пgrut,
str.Iпdерепdепtеi.4 si РRIМАRIД иr,GHINDESTI, сu sediul or. Ghiпdesti, rJ Floresti pentru
lчсrёrilе de|| Lucrdri de reparatie а uпоr strdzi diп or.Ghiпdesti ''
Lucrёrile au fost executate in Ьма Caietului de Sarcini gi Devizelor 3,5,7 cu valabilitale рlпй la
fi nalizaTeQ luсrёrilоr.

1. Comisia de recep{ie Ei-a desfrgurat activitatea inbaza dispqzitiei пr.31 diп 03,07,2023,
in intervalu| 03.07.2023 - 04,07.2023, fiind fоrmаtй din:

Preqedintele comisiei

secretarul comisiei

Membrii comisiei

Bulat Mihail

Todiras Nadejda -
Zosim Iurie

ваlаьап Еlепа

sасепсо valeriu -

furсапu Fiodor

Primarul or.Ghindegti

Contabil gef

consilier

Specialist superior

Consilie

Responsabil tehnic

2, Au mai participat la recep{ie:
Pdpaqoi Igor -

3. Constatйrile comisiei de recep{ie:

Diriginte de gantier, Апtrерrепоr Gепеrаl

1) din documenta{ia scrisй qi desenatЁ, саrе trebuia prezentatбo au
piesele cuprinse In lista-anexб пr. 1;

2) lucrбrile cuprinse in lista-anexб пr. 2 nu au fost executate;
3) in lчсrёrilе, cuprinse in lista-anexб пr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de rесерtiе, in чrmа constatбrilor йсutе, propune:
sore receptie

5. Comisia de recepfie motiveмё propunerea йсчtё prin:
La fiпisarea lucrd,rilor gfectuarea сопtrоlului vizuаl de receptie а lucrdrilor execatate, coпtrolal
proceselor vеrьаlе de receotie,

6. Comisia de recep{ie rесоmапdё urmЁtоаrеlе:
obiectul 'i Lucrdri de repa|atie а uпоr strdzi diп or.Ghiпdesti " de а primi tп exploatare сu

tеrmепul de garantie а lacrйrilot сопfоrm gопtrасtului. care coпstitaie 5 апi diп data sеmпdrii
р r eze пt al ai о r о с е s-y er Ь al

sau sбnt



7l. Descrierea obiectului recomandat spre recep{ie:
obiectul cu пumйrчl cadastral

destina{ia Dram locaL

Membrii comisiei Balat Mihail

Todiras Nadejda

Zosim Iurie

ваlаьап Еlепа

sасепсо valeria

Responsabil tehnic lurсапu Fiodor

adresa pogtalй or.Ghiпdesti, R-ul Floresti,

7, Prezentul proces-verbal, con{inf,nd ] file qi l anexe numerotate, сч un total de 5 file, а
fost incheiat astйzi 04 iulie 2023 la in ] ох,оmрlпrо,

TRANSMISA:

fu-йг"ФЕ

STITORUL:

9.

PRIMITA:

2



ANEXA пr. 1

LA PROCESUL VERBAL

DЕ RECEPTIE

LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 2 din 04 iulie_ 2023

LISTA PIESELOR DIN DOCUMENTATIA SCRISA ýI DESENATA А
OBIEсTULUI, CARE AU LIPSIT SAU sii.tT IN COMPLECTE.

Beneficiar::

Antreprenor:

Responsabil Tehnic:

rffiФ

ЭjЧъ"""""еяЯ
ý* "лlр.дз,r ]



ANEXA Nr.2

LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPTIE

LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 2 din 04 iulie 2023

LISTA
LUCRARILOR CUPRINSE iN DOCUMENTATIA TEHNICA, СЕ NU AU FОSТ

EXECUTATE.

л

Beneficiar::

Antreprenor:

Responsabil Tehnic:

?' 
uurur a.

Pбpuqoi I.

Jurcanu F.

4
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ANEXA Nr. 3

LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPTIE

LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 02 din 04 iulie 2023

LISTA
LUCRARILOR CUPRINSB 1Ш DOCUMENTATIA TEHNICA LA CARE NU S-

AU RESPECTAT PREVEDERILE PROECTULU

Beneficiar::
'? 'uu,.u, -.

Апtrерrепоr: uqoi I.

Responsabil Tehnic: .f,urcanu F.

*#.,У
.-*J$J

_]
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