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CONTRAсT DE ANTREPRIZA Nr.557

<19> octombrie 2020 mчп. Chiqiniu

гДRTILE сoNTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie ш. ocds-b3wdpl-MD-
158989088 471012\02З058 din data26.07 .2020, intTe

IMSP Institutul de Medicinй Urgепtй, cu sediul in mun. Chiqinёu, str. Toma СiоrЬй пr. 1, telefon:

1ozz1 zsUlU, ъ": (022) 205-809, e-mail: achizitii@urgenta.md, autentificat prin cod unic de

inregistrare nr. 1003б00152б06 reprezentat prin Mihait Ciocanu - director, in calitate de

Beneficiar, ре de о parle, qi

<Eurostil Construct >> SRL cu sediul in mun. Chiqinйu, str. Mitr. Gurie Grоsu, 1, ар.28 telefon:

069176675 e-mail: bezer@,eurostilconstruct.md, autentiГtcat prin cod unic de imegistrare ш.

1010б00001209 autorizat pentru activitatea in construc{ii pentru genurile de activitate Construclii

de cladiri si construclii inginereqti, instalalii qi rе{еlе tehnico-edilitare, Teconstruclii construclii de

clйdiri, reprezentat prin Angela SсеrЬiПа - dirесtОr, iп calitate de АпtrеРrепоr, ре de alti parte.

1. OBIECTULCONTRACTULUI

1.1 ДпtrерrепОrul general se obligй sй execute ,, Lucrdri рriviпd recoпstrmc|ia Blocalai operator

al IMSP Iпstitutal de Меdiсiпd (Irgепtd, str. Тоmа Ciorbd l, muп. Сhi;iпdu,, Cod СРV:
45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, сu detaliile de execu{ie, рrесum 9i а

normativelor, standardelor ;i prescrip}iilor tehnice in vigoare.
|.2 Ре parcursul executйrii contractului nu se чоr admite mаjоrйri ale costurilor la materialele de

construclii. inainte de рrосurаrе, toate materialele menlionate in Devizele 7,5,3 (pafie соmропепtй

а prezentului contract) vor fi coordonate qi acceptate de сйtrе Beneficiar privind calitatea, culoarea,

dimensiunile qi alte cerin{e, сопfоrm proiectului de execulie, verificat qi expertizat de сёtrе organul

abilitat in domeniu.

2. PERIOADA DE EхECUTIE
2.| Durata de execu{ie а lucrбrilor contractate este de 3б (treizeci si sase) luni dupй primirea

ordinului de incepere а execu(iei gi asigurйrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar - ordonatorul de

credite.
2.2 Graficul de execu}ie а lucrйrilor se va efectua сопfоrm specifica}iei din апеха prezentului

contract.
2.з perioada de execu{ie poate fi prelungitй dасй constrAngeTea activitafii se datoreazб

urmйtоаrеlоr cauze:
а) generate de Beneficiar;
ь) datoritЙ unor grече organizate de federa{ia sindicatelor de rаmurй la nivel na{ional qi

recunoscute са legale prin justi{ie ale personalului Antreprenorului general sau са urTnare а uпоr

evenimente similare desйqurate la un ореrаtоr economic саrе este un furnizor al Antreprenorului
general;
il datoTiti foriei majore sau altei situalii extreme neimputabile 9i imprevizibile p/u Antreprenonrl
general;
d) influen}ei factorilor climatici, саrе impiedicб respectarea in execu{ie а normelor 9i



reglementarilor tehnice in r-igoare а prevederilor caietelor de sarcini:
е) calamitalilor naturale recunoscute de autoritatea legalй.
2.4 Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execu}ia lucrйrilor
sau а unoI рйrti ale acestora ре о duratй 9i in modul in care Beneficiarul сопsidеrй necesar. Ре timpul
suspendйrii, Antreprenorul general va proteja qi conserva luсrбrilе in mod corespunzйtor, аýа сum vа
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistйrii lucrбrilor suportate de

Antreprenorul general чоr fi plitite de сйtrе Benef-rciar. In cazul sistйrii lucr5rilor sau а unor рйrli din
ele, din iniliativa Antreprenorului general, acesta suportй ре timpul suspendlTii toate cheltuielile,
privind protejarea 9i conservarea lucrйrilor cu Ьuпй diligen[й.
2.5 La terminarea lucrйrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite
condiliile de receptie, solicitAnd сопчосаrеа comisiei. Iп baza acestei notificйri, Beneficiarul va
convoca comisia de recep{ie pentTu terminarea lucTйrilor.
2.6 iп baza documentelor de сопfirmаrе а execu{iei qi а constatйrilor efectuate р: teren,

BeneficiaTul va aprecia dасй sunt intrunite condiliile pentru апuп{аrеа comisiei de rесер{iе. In cazul
in care se constatй с1 sunt lipsuri qi deficien{e acestea vor fi aduse la cunogtin{й 9i remediate din
contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Duрё constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor qi deficien{elor, la о nouй solicitare а Antreprenorului
general, Beneficiarul va сопчоса comisia de rесер{iе. Comisia de rесер{iе va constata realizarea
lucrйrilor in conformitate cu documenta{ia de execulie, cu rеglеmепtйrilе in vigoare qi cu prevederile
din contract. in func(ie de constatйrile йcute Beneficiarul va арrоЬа sau ча respinge recepfia.
Recep(ia poate Гr йсutй qi pentru раЦi de constTuc{ie distincte fizic qi func{ional.

3. VALOAREA LUCMRILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД

3.1 Vаlоаrеа lucr5rilor се rерrеziпtй obiectul prezentului contract este:

101 014 438.00 (Una sutй uпа milioane naisnrezece mii паtrч sute si ont lei 00 bani)
lei MD. incl.TVA.
З.2 Achitйrile чоr fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupй primirea proceselor -

verbale de receplie а lucrйrilor executate, semnate qi acceptate de сйtrе Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va чеrifiса procesele verbale de rесерliе а luсrёrilоr executate in teTmen de 20
zile calendaristice de 1а primirea acestora de la Antreprenorul General.
З.4 Pentru dеmаrаrеа luсrйrilоr Beneficiarul еча efectua сбtrе Апtrерrепоrul general transferul in
avans de 10% anual din suma alocaliilor anuale prevйzute in bugetul de stat, conform prevederilor
Legii RM пr.181 diп 25.07.2014 privind tinanlele publice qi responsabilitйtii bugetar-fiscale. In

cazul in саrе Antreprenorul gепеrа1 nu ча чаlоrifiса avansul, acesta este obligat sй-l returneze.

3.5 Plata facturii finale se vа face imediat dupй verillcarea gi acceptarea situaliei de рlаtй
definitive de сйtrе Beneficiar. Dасй verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special
datoritй unor eventuale litigii, contravaloarea luсrйrilоr саrе nu sunt in litigiu va fi plйtitё imediat.
З.6 Lucrбrile nu чоr fi considerate finalizate рiпi cind procesul-verbal de recep{ie la terminarea
lucrйrilor пu va fi semnat de comisia de recep{ie, саrе сопfirrnй сй lucrйrile au fost executate

conlbrm contractului.
З.7 Gаrап{iа de Ьuпй execu|ie se ча restitui Antreprenorului general in baza notificйrii
Beneficiarului сйtrе agentul bancar. Notificarea se ча face duрй semnarea procesului-verbal de
recep{ie la tеrmiпаrеа lucrlrilor tЕrй obiecfii, in cel mult 15 zi|e calendaristice.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.Т iп са, de necesitate ajustarea valorii prezentului contractului se va efectua conform
prevederilor Legii privind achiziliile publice пr.]3]/ diп 03.07,2015 qi HotйrArii de Guvem nr.

||2912018, cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodicй а valorii contractelor
de achizilii publice cu executare continu1, incheiate ре un termen mai mаrе de un an.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ýI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sй execute toate luсrйrilе, prevёzute in contract, in



termenele stabilite рriп graficul general de realizare а lucririlor qi graficul de execulie 9i de о calitate
соrеsрuпzйtоаrе prevederilor actelor погmаtiче in vigoare qi а prezentului contract.

5.2 in cazul in саrе рацilе din luсrаrеа се se contracteazё se executa in subantreprizб,
Дпtrерrепоrul general trebuie s1 prezinte, cu ocazia оfЪrtаrii, lista subantreprenorilor de specialitate
qi lucrlrile ре саrе aceqtia le vor executa.
5.З Ре parcursul execuliei luсrйrilоr, Antreprenorul gепеrаl este obligat si comunice, la сеrеrеа

BeneГtciarului, datele de recunoaqteTe ale subantreprenorilor de specialitate.
5.4 Angajarea tbr[ei de munci ре Ьаzd de acord nu este consideratй са йcAnd obiectul unei

subcontractйri.

б. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE PARTILOR
6.1 intreaga documenta}ie песеsаrй репtru executaTea luсrйrilоr contractate se pune de сЙtrе

Beneficiar 1а dispozi{ia Antreprenorului general in douй ехеmрlаrе, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare а lucrйrilor publice.
6.2 Апtrерrепоrul general are obliga}ia sй execute, sй Гtпа|izеzе lucrarea in termenele stabilite in
contract, ре proprie rбspundere. Pentru aceasta el este obligat sй respecte proiectul, documenta(ia de

execu{ie qi prevederile actelor normative in vigoare pentru construc{ii.
6.З Апtrерrепоrul general аrе obligalia de а supraveghea lucrбrile, de а asigura fo(a de muпсй,

materialele, instalaliile, echipamentele Ei toate celelalte obiecte 1ie de паturй provizorie, fie
definitive cerute de qi репtru contract, in mйsura in саrе necesitatea asigurйrii acestora este prevЙzut1

in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
6.4 Documenta{ia рusй la dispozilia Antreprenorului general se repafiizeazй astfel:

а) uп exemplar rйmАп 1а dispozi{ia Antreprenorului general, iаr
Ь) altul va fi {inut de сйtrе acesta la dispozi{ie pentru consultare de сйtrе Agenlia pentru

Supravegherea Tehnicб, precum gi de сйtrе alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
6.5 Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mбsurёri (ataqamentele) qi alte

documente, ре care Beneficiarul sau AntreprenoTul gепеrаl trebuie sй le intocmeascё qi sunt сеrutе

de subantreprenorul proiectant, чоr fi puse 1а dispozilia acestuia de сйtrе Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecati face раrtе integrantй din contract. Еа trebuie sй fie соrесtй 9i completЙ.

Pre{urile stabilite vоr acoperi toate obliga{iunile din contract 9i toate opera|iunile pentru tеrmiпаrеа
gi intre{inerea corespunzбtoare а luсrйrilоr.
6.7 Dасй Benetlciarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sй соп!iпй instrucliuni sau

арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii. AntreprenoTul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cAte ori este posibil, сб acestea pot sй рrочоасе intArzieri sau intreruperi in dеsЙýurаrеа luсrЙrilоr.
Notificarea va con{ine detaliile sau dispoziliile се se сеr gi va speciГrca data la саrе acestea au fost
песеsаrе, precum gi intArzierile sau intreruperile се survin datoritй lipsei acestor documente.

6.8 intreaga documenta{ie песеsаrй pentru executaTea lucrбrilor de subantreprizl va fi pusб la
dispozilia subantreprenorilor de сйtrе Апtrерrепоrul general, Йrй рlаtй, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizй), stabilite prin graficul de execu{ie.

6,9 Antreprenorul general vа executa qi va intreline toate luсrйrilе, va asigura fo(a de muпсfl
materialele, utilajele de construc{ii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrйrilor.
Acesta iqi аsumй intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate ре qantier qi pentru
procedeele de execu{ie utilizate.
6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea oferlei in favoarea sa, se апgаjеаzб sй oblinй garan{ia

din parlea unei blnci, pentru о sum1 саrе rерrеziпtб garaп|ia cle Ьuпd execa|ie а сопtrасtшlаi, tп

сuапtum de 1% diп valoarea totald а сопtrасtului atribait,
6.11 Garan{ia de Ьuпб execulie se ча restitui Antreprenorului general in baza notificйrii
Beneficiarului cйtre agentul Ьапсаr. Notificarea se va face in cel mult 15 zile calendaristice duрй

semnarea procesului-verbal de Teceplie la terminarea lucrйrilor йrй obieclii.
6.\2 Antreprenorul general trebuie sй constituie garan{ia de Ьuпй execu(ie dupй primirea scrisorii
de acceptaTe, dar nu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atet timp cAt е1 nu qi-a indeplinit
aceastб obliga{iune, Beneficiarul poate sб rе}iпй Antreprenorului general garanlia pentru оfеrlй.
6.1З Beneficiarul trebuie sй restituie Antreprenorului general garan}ia de Ьuпй executie in cel mult
15 zi|e dupй expiTarea perioadei de garan{ie (dupa semnarea procesului verbal de receplie la
terminarea lucrйriilor йrб obieclii), dасй acesta nu а inaintat pAn1 la асеа datй preten{ii asupra ei.



\tit timp insi cit pretenliile inaintate in tetmen nu s-au rezolr,at. Beneficiarul poate reline о раftе
corespunzЙtoare din ,u,aloarea garanliei. in limitele prejudiciului cauzat. Receptia fiпаlй se r,a efectua
in decurs de З0 de zile dupё ехрirаrеа perioadei de garanlie (саrе constituie 5 ani).
6.14 Antreprenorul general gаrап|еаzб, сё. la data recep{iei. luсrаrеа executatй are calitйlile stipulate
in contract. corespunde reglementirilor tehnice in vigoare 9i nu este аtЪсtаtй de vicii саrе ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor notmale de folosire sau а
celor explicite in contract.
б.15 La lucrйrile la саrе se fac iпсеrсёri, se considerй calitatea probei indeplinitй atAt timp cAt
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementбrile tehnice in vigoare.
6.16 Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desй;urarea lucrйrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muпсй, in ateliere, depozite 9i oriunde se destйqoara activitйti legate de realizarea obliga{iilor
contractuale. La сеrеrе, trebuie sй i se pun5 la dispozilie desenele qi documentalia de execu{ie pentru
examinare qi sй i se dea toate lйmuririle, condilia Гrind са prin aceasta sй nu sй se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum 9i documenta{iile secrete чот fi considerate de
Benefi ciar drept confi den{iale.
6.|7 Beneficiarul este autorizat sй emit5 dispoziliile ре саrе le considerй necesare executйrii
lucr5rilor, cu rеsресtаrеа drepturilor Antreprenorului general. Dispozi{iile se adreseazй in principiu
numai Antreprenorului general qi dirigintelui de gantier, cu excep}ia cazurilor in саrе trebuie de
inteTvenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se comunice
numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, саrе ча dirija execu}ia lucrбrilor gi va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
6.18 Dасё Antreprenorul general сопsidеrй сй dispozi{iile Beneliciarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dаr acestea nu il absolvё de а ехесutа dispozitriile primite, in
afara cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dасй prin executarea dispozi{iilor
BeneГrciarului se сrееаzй dificultй{i in execu{ie, care gепеrеаzй cheltuieli suplimentare, acestea чоr fi
suportate de сйtrе Beneficiar.
6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de rеfеriп{й, cйilor de circula(ieqi limitelor terenului pus la
dispozilia Antreprenorului general, рrесum qi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere а
terenului, sunt obliga}iuni ale Antreprenorului general.
6.20 Pentru verificarea trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sй protejeze qi sб pбstreze toate rереrеlе, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea
luсrйrilоr.
6.2| Ridicйrile de teren, trasйrile 9i cotele de nivel, рrесum qi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de сйtrе Вепеfiсiаr pentru executarea contractului sunt hotйrAtoare.
Antreprenorul general este obligat sй verifice documentele primite 9i sй inqtiin{eze Beneficiarul cu
privire la еrоrilе qi inexactitй{ile constatate sau pIesupuse.
6.22 Antreprenorul general аrе obliga{ia sй stabileascй toate relatiile саrе reglementeazй raporturile
cu subantreprenorii de specialitate qi este rйsрuпzбtоr fа\й, de Beneficiar pentru respectarea de cйtre
subantreprenorii de specialitate а prevederilor qi obligaliunilor legale qi profesionale.
6.2З Ре parcursul executйrii lucrйrilor, Beneficiarul аrе dreptul sй dispunй in scris:
а) indepйrtarea de ре qantier а оriсйrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzбtoare;
Ь) inlocuireamaterialelornecorespunzйtoare calitativcualtele corespunzйtoare;
С) iпdерйfiаrеа sau rеlасеrеа оriсйrеi luсrйri sau рй(i de lucrare necorespunzбtoarc din punct de
vedere calitativ.
6.24 ln cazul neexecutёrii de сйtrе Апtrерrепоr а dispozi{iilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri luсrйrilе, angaja qi рlйti al}i antreprenori pentru ехесutаrеа acestor luсrйri, punAnd in intirziere
in acest sens Апtrерrепоrul, cale ча fi obligat, in condiliile legii, sй compenseze cheltuielile аfеrепtе
suportate de Beneficiar in leg5tur5 cu faptul neexecutйrii.
6.25 In cazul in саrе in timpul executйrii lucrйrilor, ре amplasamente se dеsсореrй valori istorice,
artistice sau gtiin{iгrce, Antreprenorul general este obligat sй орrеаsсй execu{ia lucrбrilor ?n zona
respectivЙ 9i sй comunice Beneficiarului, organelor de poli{ie sau оrgапеlоr competente acest fарt.
6.26 In timpul desЙqurйrii luсrйrilоr, Antreprenorul gепеrаl are obliga{ia sй mеп(iпй сйilе de acces
libere, sй rеtrаgй utilajele, sй indepйrleze surplusurile de materiale, de9euri gi lucrйri provizorii de
orice fel, саrе nu sunt necesare, iar 1а terminarea luсrйrilоr, Antreprenorul general va evacua de ре
qantier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deqeurile qi lucrйrile provizorii.

l



6.27 Beneficiarul trebuie si oblini. ре propria cheltuiald" toate avizele, autoriza{iile qi apTobirile, si

pllteasc1 toate taxele песеSаrе |egate d. Ё*..,rliu |uсrйrilоr. рrесum 9i pentru bunuri sau drepturi

uf".tut., Sau care pot fi afectate de execulia lucTlrilor,

7. FоRтА DE мUNсД

7.| ДпtrерrепОrul gепеrаl Ei subantreprenorii vor indeplini toate formalitйlile necesare angajdrii

intregii for{e de munca pentru realizarea luсrйтilоr contTactate in conformitate cu prevederile

8. МДТЕRIДLЕLЕ ýI ЕХЕСUТIД LUCMRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele чоr fl de calitatea prevйzutб in documenta[ia de executare, urmind а fi supuse

periodic la diverse testlTi de cltre pToiectantul sau Beneficiarul се 1е va solicita. AntrepTenorul

general va asigura, la сеrеrе, tЬЦа dЪ muпсй, instrumentele, utilajul qi materialele necesare pentru

Бхаmiпаrеа, mбsurаrеа qi testarea lucrйri lor,

8.2 costul probeloT 9i incercarilor va fi suportat de Дпtrерrепоrul general, dасб acesta este

prevбzut in documentalie, in caz contrar cheltuielile vor fi supoftate de Beneficiar,

8.3 Рrоьеlе neprevlzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr luсrйri sau materiale

puse in ореrй vor fi supofiate de Дпtrерrепоrul g.n".ul, dacб se dovedeqte сi mateTialele. пu sunt

corespunzйtor calitative sau manopera nu este й conlbmitate cu prevederile contractului. In caz

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli,

8.4 Beneficiarul, рrоiесЫul sau оriсе аltй реrsоапй autorizatй de aceqtia au acces tot timpul la

luсrlri ре ýantier qi in locurile unde se рrеgйtеýtе luсrаrеа, in depozite de materiale pTefabricate etc,

8.5 Luсrйrilе care devin ascunse ,rr, 1.oi fi acoperite йrй apTobarea responsabilului tehnic atestat

qi, dupй caz, aproiectantului, Antreprenorul geneial asigurAni posibilitatea acestora sl examineze Ei

si urmlrеаsсй orice luоrаrе саrе urmе azi sб fie ascuns1, Antreprenorul general va 1nузtа
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cAte ori asttы de luсrйri, inclusiv funda{iile clйdirii,

sunt gata pentru а fi examlrrut". K"rponsabilul tehnic atestat 9i proiectantul vоr participa la

examinarea qi mйsuтаrеа lucrйrilor i t 1: --_ л-:а:л гrл*лffлi--,.',,i
8.6 ДпtrерrепОru1 general va dezveli оriсе patle sau pa4i de lucraTe la dispozilia Beneficiarului qi

ча Teface aceastй parte sau pйrJi de lucrare, dac' este cazli. Daci se constatЙ cб lucrlrile au fost de

calitate corespunzбtoare Ei realizate 
"о.rfоrЬ 

documentaliei de execu{ie, dezveliTea, rеfасеrеа qi/sau

Iераrаrеа чоr fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar" de Дntreprenorul genera|,

8.1 Costurile pentru consumul О. r'rlitita1l, plecum qi cel al сопtоаrеlоr sau al altor aparate de

mlsurаt se suportd de citre Дпtrерrепоrul'gепеrаl. in cazul mai multor antreprenoTi, costurile se

suportй proporlional de cйtre aceqtia, 
1__. _ __л__:__.+л ?_ пппf*о_f cqrr fi _

8.8 Luсrйrilе executate de Дпtrерrепоrul general in аfаrа сеlоr prevйzute in contract sau fЕri

dispozi{ia Beneficiarului, рrесum Ei cele 
"u.. 

,r.' respectй prevederile contractului, tЁrй а exista in

acest SenS о dispozi{ie ехрrеsй а Beneficiarului, nu чоr fi plйtite Дпtrерrепоrului general,

дпtrерrепоrul general trebuie si inllture aceste luсrбri, in termenul stabilit cu Вепеfiсiаrul, De

asemenea, el rйsрuпdе in fa[a Beneficiarului de toate pagubele ре сате le-a provocat acestuia,

Lucrйrile respective vor fi plйtite Нпt.фr"поrului gепеrаl пйаi dacl se dovedesc а fi necesare qi se

presupune сЁ ele .or.rprrnj voin{ei Beйficiarului,ln cale саZчоr fi notificate imediat,

8.9 Lucrlrile чоr incepe dupa 10 zile de la semnarea 9i inregistrarea contractului in modul

coTespunzltor 9i рrimirеа ordinului de execulie,

legisla{iei in vigoare.

9. рЕRIодDд DE GдRдNтIЕ ýI REMEDIERI iN рЕRIодDд DE GдRдNтIЕ

9.1 Perioada de gаrапliе penfiu lucrlrile prevlzute la pct. 2.1. а| prezentului contract este de 5

(cinci) ani.
g.2 PeTioada de garan}ie curge de la data Tecepliei 1а terminarea lucrlrilor qi рАпб la expirarea

termenului prevazui 1а punctul 9.1 din pTezentul articol.
g.З Дпtrерrепоrul geneTal аrе obliga{ia са in perioada de garan{ie si inlйture toate defecliunile се

lin de nerespectarea clauzelor contractului ре cheltuialй propl.i" in urmа unei поtiгrсйri tTansmise de



10. MSгUNDEREA гДRTILoR

10.1 Pi4ile роаrtй rispundere pentru neexecutarea Sau executarea necofespunzбtoare а obliga}iilor

prer-izute de prezentul contract in сопfогmitаtе cu legisla{ia in vigoare а Republicii Moldova,

10.2 Dасй in legltura cu ехесutаrеа lucTirilor de construclii se pToduce о_ dаuпЙ unui te4, рйr{ilе

conffactante rlspund solidar, conform prevederilor legale. PentTu stabilirea intre рйr{i а cuantumului

rбspunderii pentru dauna provocata Se ча 1ine seama de gradul de vinovйlie а Гrесйrui partener in

рrйr,..r.u acesteia, dасй й clauzele contractuale nu S-a prevйzut altfel,

10.З Membrii asocierii iqi plstreaza individualitatea са subiec{i de drept, insi sunt obligali sй

rlspundЙ solidar fala de autoTitate contractant1 pentru modul de indeplinire а obliga{iilor

contractuale.
10.4 Dасй prejudiciul calzat terlei peTsoane este urтпаrе а unei mйsuri dispuse de Вепеfiсiаr in

forma in саrе а fost aplicatй, atunci acesta poarta singur rlspunderea, numai dасй дпtrерrепоrul

general l-a inqtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei,

10.5 ДпtrерrепОr.il gЁпеrаl este bbligat,.onfor- prevederilor legale, 1а plata daunelor pentru

iпсйlсатеа sau deteriorarea drumurilor й u".., sau а ielelelor de utilitatri, а terenurilor limitrofe prin

depozitarea de рйmiпt, mаtеriаlе sau alte obiecte, precum qi са urmare а uпоr ingrldiri sau limitiri

din рrорriе vinй.
10.6 Дпtrерrепоrul general trebuie sй asigure luсrйrilе executate 9i dotlrile ре care 1е аrе la

dispozilie impotriva degradйrii qi furturilor рьа tu рrеdаrеа lucrйrilor cltre Benef-rciar, El tTebuie sa

ia mбsuri de proteclie сопtrа degradйrii iuсrйrii datoritй ac{iunilor atmosferice qi а apei qi sa

indepйrteze zбpada gi gheala.

10.7 Dасб nerespectarea de cltre Antreprenorul general а prevederilor oriclrui regulament sau

hotlTATi ale autoritй{ilor administra{iei p.rbli.. lосаlБ sau аlе uito, orgune locale, legal constituite, qi

саIе au саrасtеr obligatoriu la ехесutйа lucrlrilor, рrочоасй pagube pentru Beneticiar, acesta va fi

despйgubit de Дпtrерlепоrul general in mйтimеа sumei prejudiciului.

10.8 DасЙ motiveie сопstЙпgеrii Sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre рйr{ilе

contractante, atunci cealaltй pafie poate emite preten{ii privind despйgubirea pentru daunele

intervenite 9i сате pot Гr dovedite.
10.9 Dасi intirri.."u in execu{ia lucrlrilor este in culpa unuia din par{i а contractului, partea

culpabi16 va plйti celeilalte pйr{i penalizйri gi/sau despйgubiri in cuantum 0,1оlо din valoarea

lucrбrilor rest de ехесutаt/пеопоrаtе pentru fiecaTe zi de-intirziere. Penaltzarea devine operanta in

momentul in саrе partea inculpй а intrat in intArziere,

10.10 Beneficiaruinu ча Гr rЙропsаЬil pentru nici un fel de daune - interese, compensa}ii plйtibile

сопfоrm prevederilor legale, in privin}a sau са uffпаrе а uпui accident sau pTejudiciu adus unui

muncitor sau altei р"rйuп" angajate de Дпtrерrепоrul general, cu exceplia uпui accident sau

prejudiciu rezultаnd din vina Beneficiarului, а agenlilor sau а angaja}iloT acestora,

10.11 дпtrерrепоrul general 9i subantTepTenorii de specialitate rЙsрuпd solidar pentru neexecutarea

obli galiile contractuale.

citre Beneficiar

11. SOLUTIONAREALITIGIILOR

1 1 .1 iп cazul litigiilor privind calitatea 9i proprietй{ile mateTialelor de construc{ie, procedurile de

чеrifiсаrе, corectitudinea efectudrii рrоьеlоr, а utilajelor de construclie folosite, fiесаrе parte poate,

dup5 о inqtiin{are prealabilй а celeiialte pйrii, sй сеаr1 efectuarea uпоr cercetйri de сйtrе о institulie

publicй de cercetare. Costurile ceTcetйiilor efectuate se suроrtй de partea а сйrеi сulрй а fost

doveditй.

l 2. REZOLUTIUNEAA CONTRACTULUI

|2.| дпtrертепоrul general poate сеrе rezoluliunea contractului, dасй:

а) Beneficiarul ni-'i iпdърliпеqtе о obliga}ie саrе este in sarcina sa qi prin aceasta pune ре

Дпtrерrепоrul gепеrаl in situa{ia de а nu putea executa lucrarea;

ь) Beneficiirul nu onoreazй о platй scadentб mai mult de з luni;



с) Benetjciarul notiГrci antreprenorul gепеrа1 ,? g}n motive neprevбzute Ei datorita unoT

conjuncturi ..ono-i.. ii .*. imposibil ,а 
"o-*inrr. 

indeplinirea obliga{iunilor contractuale,

|2.7 Beneficiarul poate сете rezoluliunea contractului, dасй:

о дпtrерrепоrul general se afli in incapacitate de рlч, lichidare, aplicat sechestru;

oAntreprenorulgeneralnuincepel.,",a,il"йrlйaibйunmotivjustificatSaunureialucrlrile
suspendate, in tetmen-Tezonabil С" ru р.iЙЙ dispoziliei scrise de rеflпсереrе а lucrЁrilor;

о дпtrерrепоrul general nu а indepartat mateTiaiele necorespunzбtoare de ре qantier Sau пu а

rейсut о luсrаrе in tebenul stabilit prin prezentul contTact;

о Beneficiarul notific1 urrtr.pr.rorrli g"",ur ci {in motive nepTevйzute qi datoriti uпоr

conjuncturi ".orro-i..-il "rt. 
imposibiisГ.Й,m.r" indeplinirea obligaliunilor contTactuale,

12.з ContTactul se consider' rezolu{ionat, dасб partea contractant' va comunica in scTis celeilalte

pir{i contractante irri.r-"r., de 15 zile motivele indicatela pr.n"t"le t2.|. st |2,2, din prezentul

contract. 1ll___ л л лл_+*олfrrlrri ' 'а de receplie саrе vа
|2.4 Beneficiarul, in caz de rezolliune а contractului, ча сопчоса comlsll

efectua Tecepiia cantitativb qi calitativa а lucrйrilor executate,

t2.5 in cazul rezolu{iunii contractul"i. ;;;;i;iur,rl uu intocmi situa{ia lucrйrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor qi luсririlоr provizoTii, dup' cale se vor stabili sumele care

utmeaz' ,а r" prai"ur"a ir, Ёоrrгоr*ltui. "., 
p..r,"derile contiactului, РrеСum qi daunele Ре care

tTebuie sl le suporte Дпtrертепотul general din vina сбruiа s-a reziliat contractul,

|2.6Dupйrezoluliuneacontractului,BeneficiarulpoatecontinuaexeculialucrlTilorcurespectarea
prevederilor legale, . :л lл _лл^лtiд .qfp \/ lntitativa qi calitativй а
|2.7 Beneficiarul va convoca comisia de receplie саrе va efectua receplta ci

iuсririlоr executate in maximum 15 zile de la daia rezoluliunii contractului,

13. DISPOZITII FINALE

1з.1 Urmйtоаrеlе documente чоr ti citite qi чоr Гr interpretate са fiind parte integrantй а prezentului

contract:
1.Devizele-ofertidelucTйri(Formularelenr.З,5,7):

- 2-1-1-Lucrari de demolare;

- 2-|-2-Lucrari de oonstruclii (СВА);

- 2-1-3-LucTaTi de construclie (SA);

- 2,|-4-Yentilare;
- 2-1-5-Condilionare;
- 2-1-6-Incalzire;
- 2-1-7-Relocureu condensatoriloT staliei de rасirе existent;

- 2-1-8-Demontarea utilajului existent;

- 2-1-9-Re!ele interiou" d" alimentarea cu ара qi canalizare;

- 2-1-9.1-Sistemul de рrераrаrе а apei pentru umidificatoare;

- 2-1-1O-Punct teTmic individual;
, 2,I -l1-Gaze medicale;
_ 2_1_|2_E hip;;;;; .t..tri. de for!6 _ iluminatul electric inteTior;

1

1-
1

')L-

1

2.
a

4.
5.

6.

1,

а.

1 - 1 3-Automatizarea AIT;
1 - 1 4-Semn a|\zar еа de incediu;

i-iS-Пirpozitive Ei mijloace pentlu automatizare AIVC;

1 - 1 6-Comunicafiile telefonice Ei intemet;

1-17-Sistemul de supraveghere video, acces control;

7-1-1-Аmепаjаrе;
Anexa nr. 1 - Condilii speciale

';;;; 
пr,2 -SpeciГicalie tehnicl Ei de pre! - Sisteme modulare

A."*u nT.3 - SpeciГrcalie tehnicй Ei de рrе! - Аsсепsоаrе

Anexa пr.4 - сrаГr"u] J" timp pentru indeplinirea contractului

Garanlia de bun1 execufie,

Scrisoarea nr.77 din 1 +.bq.zozo-Clarificirile prezentate de EuTostil Construct SRL,

Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmАп1,



ь. in cazurile in саrе араr ambiguitali sau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea

r.оr fi clarit-rcate de Beneficiar. саrе r,a emite instrucliuni in acest sens pentru Antreprenorul geneTal,

с. pTezentu1 Сопtrасt reprezinti acordul de voin}1 al pй4ilorqi se consideri semnat la data

aplicarii ultimei semnйturi de citre una dintre plrli,
d. Репtгu сопfirmаrеа celor men{ionate, pa4it" аu semnat prezentul contract in conformitate cu

legislalia Republicii Moldova, la data 9i Ъпul indicate, fiind valabil рАпi la receplia finalй а

luсrйrilоr.

14. RECHIZITELE JURIDICE, роýтдLЕ ýI DE PLATI дLЕ PARTILSR

15. SEMNATURILEPДRTILOR

BENEFICIARANTREPRENORGENERAL
IMSP Institutul de Medicinй u< Eurostil Construct ) SRL

MD-2004, mun.Chiqinбu, str.Toma Ciorb1, 1MD-2028, mun. Chisinau, str

Mitr. Gurie 1 8

Telefor/fax 022 250-808 / 250-809mоЬ.: +Зlз 69|16675Teleforr/fax: Bezer
Web site:Web site:
Е - mail:Е - mail
Cod fiscal: 100З600|52606Cod fiscal: 1010600001209 Ас4921 0А1 971 5тRрвААзMD63IBANCod922021MD4 7ML000000000225IBANCod
Cod bancar:TREZMD2XCod bancar: МоLDМD2хЗ20

de StatмF TR Chi вВС "Moldincombanc" fil. "Рrеmium"

BENEFICIARANTREPRENOR GENERAL

IMSP Institutul de Medicinй Urgепtй<Eurostil Construct > SRL

9Е

Ciocanu

RЁр

Director
о

€ а

? ý, вtт. ?t?CI

Hr.
ЬпrФ

I,o;r -асOес{?+ 0/



AnexaNr. 1

la contractul пr. 557
f,i11,t*zt/ ; " 

ti ),,: : 2020

CONDITII SPECIALE:

1. Lucrбrile de reconstruclie urmeazй а Гr efectuate tErl а stopa activitatea Blocului de

operalii.

2. Materialele folosite pentru sйlile de operalii (sistemele modulare, ventilare qi condilionare,

ugi medicale- in sйlile de operalii ) urmеаzй а fi de calitate superioarй, inso{ite de

certiflcate de calitate СЕ Ei sй corespundб сеriп!еlоr notmativelor in vigoare репtru

destinalia iпсйреrilоr се urmеаzй а fi Teconstrrrite.

з. Materialele de construclie, inainte de а fi procurate, urmеаzй а fi aprobate de сйtrе

Beneficiar (IMSP Institutul de Medicinй Urgentй).

4. Materialele necalitative depistate чоr fi inlocuite cu altele calitative din contul

Апtrерrепоrului.

5. Viciile ascunse, defectele qi luсrйrilе executate necalitativ vor fi remediate cu for{ele qi

din contul Antreprenorului.

6. pregбtirea pachetului de documente pentru Dаrеа in exploatare qi executarea modificйrilor

in vederea acceptбrii dйrii in exploataTe de cltre autoritйlile de resort este in

responsabilitatea AntreprenoTului general.

]. Lafinalizarea lucrйrilor дпtrерrепоrul urmеаzй sй transmitб Manualul de mentenan{1.

SEMNДTURILE rДкцrr,ок:

BENEFICIARДNТRЕРRЕNОR GЕNЕRЛL

IMSP Institutul de Medicinй U tй<Eurostil Construct > SRL

Ciocanu.
:Е

ь49Ё
U

Т)irесtоr

F



Contul Anrrl Sumа

IBAN мD9OтRрвААз 192 1 0Al 5974Ав 2020 15 000 000,00 MDL

2021 47 000 000,00 N.{DL

2022 39 014 438,00 MDL

ToTAL l0t 0l4 438,00 MDL

IMSP Institutul de Medicini Urgеп tй

Ar-rexa Nг. 5

la contractul rTr. 557
din 2020

Mihail CIOCAI'{U

I
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