
C O N T R A C T  DE A N T R E PR IZ Ă  N r. _09/03

TJŞSBÎ
04-03  2 0 1 4  s>C ism ichio i,r.V ulcanesti

L  | J 0 & Z J  (municipiu, oraş, raion)

A rt ic o lu l  1 . P Ă R T I L T ^ ^ ^ ^

1 1 Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării licitaţiei publice nr 11 l /H d in
ta  B u lo n u l Achiziţiilor Publice, «,.7/14 din 24.01. 2014, Pnm ana

«s^krtâ'chioi r V ulcanest cu  sediul P r i m a r k | M | M | | H i i w ® ^  . , ■
S g o v a . 7 2  con. , telefon 029363250, E  629363019, e - m .i l  pnm arta.cesm eho,
eaeauzia m d înregistrat la  Camera Înregistrării de Stat, cu nr-
1 0 0 7 6 0 1 0 0 4 3 6 4  din  3 1 .0 7 .2 0 0 7 , reprezentat prin Primar Boev G.B. , in calitate de B enefic iar, p t

de o parte»
si F C P  S o ld i S R L , c u  s e d iu l  î n  m u n .C h is in au  _ .  .otro,
str D ec eb a l 8 0 a p . l 4 ,  te le fo n  0 2 2 4 2 2 0 7 5 , fax 0 2 2 4 7 6 3 lO e -m a il in fo  so ld i.m d , în reg istra t la 
C am era  în re g is tr ă r i i  d e  S ta t, c u  nr. 1002600027435  d in  1 4 .0 3 .1 9 9 5 , a u to riz a t pen tru  ac tiv ita tea  m 
construcţii: au torizaţia « t. 034750 din 17.09 2004 , eliberata d e  Cam era de U w m w F W  
termen do 10 ani, pentru genurile de activitate ConstrucU, cladm ,eoni iucui
inginereşti,consolidări,e.t.c. reprezentat Director Ginga Ion în  calitate de Antreprenor, pc de alta

parte. ,
(num ele şi funcţia conducătorului)

9 ORTFCTUL CONTRACTULUI _
A ntreprenorul se obligă să execute lucrările de reconstrucţia Liceului leoretic Cod C . 

45453100-8 în  conform itate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum » 
ă  norm ativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în  vigoare.

A r f i r n ln l  3 . p e r i o a d a  p e  e x e c u ţ i e  .
3 I D urata de execuţie a lucrărilor contractate este d e j  luni de la semnarea contractului, 

prim irea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lu c ru l»  n tm .c dc cStre benefica, -

ordonatorul de « e d i t e . ^  ^  fl prelnngitâ docS constringerea activităţii se datore,-,*

u rm ă to a re lo r  c a u z e :

Ş t i S  ^ « “organizate de federaţia sindicatelor de « n a r a  la nivel naţional *  
recunoscutc ca legale prin justiţie ale personalului A ntreprenorului general sau ca urmare a u ..  
evenim ente sim ilare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenor», ,

genera1̂ ) maj ore sau altei situaţii extrem e neim putabile şi imprevizibile p e n tn

A ntreprenorul general;



d) influenţei factorilor climatici, ca r. îm picdicâ respectarea în execuţie a normelor „

3 3  ̂ Conform  dispoziţiei scrise a

lucraţilor sati a “ “ “ “ ^ “rol gm erai va proteja şi conserva lucrările in mod
corespunzător, «sa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate >n urma sista,,,

3 , o r s u p a t e  de Be„ cffcim l, ca sînl
1 4  L a  term inarea ucrănlor, Antreprenorul generai y* w u  „AVrf^ri

t a f c p t o  condiţiile  d e  recepţie, sclieMnd convocarea com tste,. în  t a  aceste, notificări.

K X T n S o f d e T f i n n a r e  a execuţiei 5i a constatărilor efectuate pc teren
o  f  t n , l  V» ™ e c i a  dacă  sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea com isiei de recepţie. In cazul 
Beneficiarul v a « £ « a d * s » s t m m t  > v m  fl aiJuslJ |a cun05ti„ ţll Antreprenorului
în care se constată că sint lipsuri ş S Tf» «au remediere. După constatarea
general, stabilindu-se efic“ m elor la o noua"'solicitare a Antreprenorului general.

L CZ “ cn“  S S  fSeutee Benefician„ va aproba sau va respinge recepţia Receplie 

poate fi făcută şi pentru  părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

J , r . , n A B r * i  I i p n  I n i i  O R  «I M O H Al 1TĂ TILK  I>E PLATĂ
t f ^ i a  iucratîlor de ce lep iczm U  Î & . I  prezentului cnntrac-

“ “  *  i f  S  “ S S S S l i m i t e l e  alocărilor bugetare anuale.

i i
definitive de către Beneficiar. Dacă v e r iti^ re a  se prei ng ? ^  vft fi plâUtă im ediat.

va fi sem nat de com isia de recepţie, care confirmă că lucrările au rost e

contractului. fl c()Ilform prevederilor legale. Plata O * * » ™

datorate de B eneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va 1, condiţiona,.

sem narea p r o c e su lu i-v e r b a l de recepţie finală. Antreprenorului general în baza notificării

recepţie finală.

* „ i , nl , , IS .A J U S T A W U  V M -0R11 r0 N T ^ ? ' : f n r  ii  contractului privi.il
Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute ^ prevederilor actelor normative cu

S S ? r d o r " a p Ş t  P L V S * — I m o d a lii ,i .e  de ajustate .  valorii 

contractelor de achiziţii publice

ANTKF.PRENP” *”  r îir m R A L  Si ş jU B A j£ D * E E B E £ £ ^Articolul 6.
S PE C IA L IT A T E , Ahliaat să execute toate lucrările, prevăzute în contract i,

6.1. A ntreprenorul general este obligat s5execute to ^  #  ^

! X " i ^
^  lista „ r e n m i l o t  d.

specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa,



c

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la 
cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făCind obiectul une
subcontractări.

7. D R E P T U R IL E  SI O B L IG A Ţ IU N IL E  A N T R EPREN O RU LU I
n y N ffR T r s i  A L E  B E N E F IC IA R U L U I . ,

7 .1. în treaga  docum entaţie necesară pentru executarea lucrărilor ̂ contractate se pune ck 
către B eneficiar la  dispoziţia Antreprenorului general în trei exem plare, in termenele stabilite m
contract, priin graficul general de realizare a lucrărilor publice. ^

7.2. A ntreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite w 
contract pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, d o cu m en ta ţi; 
de execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea are obligaţia dt 
a conduce execu ţia  lucrării contractate şi de a veghea asupra m enţinem  ordinii la locul unde st
desfăşoară activitatea. .

7  3 Documentaţia pusă la  d i s p o z i ţ i a  Antreprenorului general se repartizează astttl.
un exem plar integral al documentaţiei se prevede pentru com pletarea cărţii tehnice;
două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar se

păstrează la şantier, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de că re
Inspecţia de Stat în  Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul

calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sini c e r u t : 
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de cutre Beneficiar saa 
Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în term enele precizate in anexele contracteloi. 
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele 
stabilite în  contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel

7.5. O ferta adjudecată face parte integrantă din  contract. Ea trebuie să fie corectă ., 
com pletă P reţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentiu 
term inarea şi în treţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale Antreprenorul 
general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor 
financiare necesare execuţiei lucrărilor, corelate cu graficul de execuţie a lucrărilor, conform
ordinii tehnologice de execuţie. . . ..

7 6 D acă Beneficiarul nu emite în timp Util dispoziţii suplimentare care să ţ
instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general^ va notifica
Beneficiarul p rin  scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace intirzieri m u

întreruperi în  desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cei şi m

Specifica da tă  la e le  acestea au fost necesare, precum şi în tîrzierile sau întreruperile ce survin

d a t o r i t ă d o c Z e n t ă ţ i e  necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va ti 
nusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, m două exempla.c, 
în e r m e n S  subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

7 r C r e p r e n o r u l  general va executa şi va întreţine toate lucrănie, va asigura forţa ie  
muncă m aterialele utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru cx ccu u ita  
lucrărilor. A cesta îşi asum ă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şan

şi pentru ofertei în favoarea sa, se angajează să obţ.n
g a r ^ a  d i "  o ,u m S care reprezint* g a ran ta  de * *  exeeu„(
rnntracm lui în  cuantum  de % din valoarea contractului atribuit.

7 lO F o m ia  de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din laciu  l 
parţiale pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de __%  din valoarea lunară a accstora pdoi 
atingerea unui procent de ___% din valoarea contractului. A ceste reţineri vor fi e fe c te le  p ®

;X
;er



completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor Fi com unicate la o bancă, aleasă 
de ambele părţi -  A ntreprenor general şi Beneficiar -  şi se vor depune pe un cont special. în acest 
scop transferul va  fi efectuat îh cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. Beneficiarul 
trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul general de transferai efectuat, precum şi 
de destinaţia lui,

7.11. G aranţia de bună execuţie se va restitui A ntreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după sem narea procesul ui-verbal de

>ţie finală.
7.12. A ntreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea 

scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu' şi-a 
îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină A ntreprenorului general garanţia pentru 
ofertă.

7.13. B eneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul lixai. cel 
tîrziu la expirarea duratei de bună execuţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii 
asupra ei. A tîta  tim p însă cît pretenţiile înaintate în term en nu s-au rezolvai, Beneficiarul poate 
reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în lim itele prejudiciului cauzat.

7.14. A ntreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile 
stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care 
ar dim inua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de u tilitare , conform  condiţiilor normale de 
folosire sau a celor explicite în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp 
cît rezultatele se înscriu  în  lim itele admise prin reglem entările tehnice în vigoare.

7.16. B eneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 
locul de m uncă, în  ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 
execuţie pentru exam inare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 
divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum  şi documentaţiile secrete 
vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.

7.17. B eneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare 
executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului g en e ra l Dispoziţiile se adresează 
în principiu num ai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 
trebuie de intervenit îm potriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se 
comunice num ele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia 
lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. D acă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate 
sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite 
în afara cazului în  care ele contravin prevederilor legale. D acă prin executarea dispoziţiile. 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vo- 
fi suportate de eătre Beneficiar.

7.19. T rasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor 
terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum  şi m aterializarea cotelor de nivel în 
imediata apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru  verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul generai 
este obligat să protejeze şi Să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la tra sa re , 
lucrărilor.

7.21. R idicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum  şi alte documente puse I > 
dispoziţia A ntreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului s î i . t  
hotărîtoare. A ntreprenorul general este obligat să verifice docum entele primite şi să înştiinţeze 
Beneficiarul cu  privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.22. A ntreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reg le m en tea ză  
raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru



respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi
profesionale. .........................

7.23. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute ae 
actele normative, precum şi regulamentele (documentele) care sâ-i permită executarea lucrărilor în
caută. .

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) în locuirea m aterialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorcspunzătoare din

punct de vedere calitativ.
7.25. în  cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.24., 

Beneficiarul poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, 
punînd în în tîrziere în  acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să 
compenseze cheltu ielile aferente suportate de beneficiar în  legătură cu faptul neexecutării.

7.26. în  cazul în  care în  timpul executării lucrărilor, pe am plasam ente se descoperă valori 
istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor 
în zona respectivă şi să com unice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente
acest fapt. . . . .

7.27. în  tim pul desfăşurării lucrărilor, .Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile 
de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de m ateriale, deşeuri şi lucrări 
provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va 
evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările
provizorii. . .

7.28. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele ş>
aprobările şi să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. Beneficiarul va restitu 
Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

A rtico lu l 8. F O R Ţ A  I)E  M UNCĂ
Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare 

angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate ca 
prevederile legislaţiei în  vigoare.

A rtico lu l 9. M A T E R IA L E L E  SI E X E C U Ţ IA  L U C R Ă R IL O R  1MU)PRIU_-ZIŞ£:
9.1. M aterialele vor fi de calitatea prevăzută în  docum entaţia de executare, urmînd a i 

supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de m uncă, instrum entele, utilajul şi matenale e 
necesare pentru  exam inarea, m ăsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. C ostul probelor şi încercărilor va fi suportat de A ntreprenorul general, dacă aces.a 
este prevăzut în  docum entaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări s;,u 
materiale puse în  operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că m ateriale* 
nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în  conform itate cu prevederile contractul
în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. B eneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces 
timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materii .c

P 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului teh . 
atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea a c e le ia  ... 
examineze şi să urm ărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul gecenu . 
anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de l u c r ă r i ,  inclusiv f a W -  
clădirii, sînt gata pentru a  fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participe *

U! ■
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exam inarea şi m ăsurarea lucrărilor de mai sus.
9 -6 - A ntreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţii

Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată c i
lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform  docum entarei de execuţie 
dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar d- 
Antreprenorul general. ’ '

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul in care nu 
s-a convenit a ltfel, fără  plată:

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de m uncă pe şantier;
b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la lim ra

am plasam entului şantierului.
9.8. C osturile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor apara e 

de m ăsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, costurile :-e 
suportă proporţional de către aceştia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 
dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista in 
acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. 
A ntreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în term enul stabilit cu Beneficiarul. De 
asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia 
Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general num ai dacă se dovedesc a fi necesare şi 
se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 1G zile de la sem narea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi prim irea ordinului de execuţie.

.1
A rtico lu l 10. P E R IO A D A  DE .G A R A N ŢIE  SI R E M E D IE R I ÎN P E R IO A D A DF 

G A R A N Ţ IE  ^   ~'-
10.1. P erioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contraet-morei 

este d e  ani.
10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol,
10.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate 

defecţiunile ce ţin  de iierespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma ine: 
notificări transm ise de către Beneficiar,

_ , 0 '4 - D acă defecţiunile n.u se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului g e n e 'al 
lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va 
fi evaluat şi plătit ca  lucrări suplimentare.

A rtico lu l 11. R Ă SPU N D E R E A  PÂ R T IL O R
11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale 

reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi ju rid ice pe care le utilizează pentri 
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.

11.2. D acă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui leii 
părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între păr i 
cuantum ului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiec.’ini 
partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dac 
prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei m ăsuri dispuse de beneficiar în forma în car 
a fost aplicată, atunci aCesta poartă singur răspunderea, num ai dacă Antreprenorul general 1- 
înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

1 1 3 . A ntreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daun/l i  
pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a te re nu H. 
limitrofe prin  depozitarea de părnînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a nnC



îngrădiri sau lim itări din  proprie vină.

Î n t ă r i i 1!:4 ' în Care Ajltreprenorul 8eneraI are dubii cu privire la modul de execuţie r
lucrării, la m odul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor - a u  r/m,! , i 
construcţie, utilaje tehnologice etc„ livrate de Beneficiar «; ,P 1

—  t  “>*■ « * * .  — î » c; : ă .
rfie st™ U iroediat şt pe eît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rim înc
răipunzător pentru m fonţiafiile, dispoziţiile şi livrările sale. ‘

d06radări' lucr9rii dM on,ă “ ,iun il” r - » » * * ' -  *
11.6. D acă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui r e e u la m ^  

2  “  ™  autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale ‘ le^ 'l 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube nentr i 
Beneficiar acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în m ărim ea sumei prejudiciului.

1.7. D acă m otivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt im putabile uneia dintre D^rtih

S C S r  P° ate Cmile PrCtentii Privind desPă8ubirea pentru daune*

«virtf»' 1 V8 v ? f ă în.t ’rf lerf a în eXec# a lucrărilor este în  culpa unuia din părţi a contractul^
o m »/ n t n ă t ,  n p / f  î 1 cel.eilalte r alizâri ?i/sau despăgubiri în cuantum de 0,1 % (de li
0..01 /o pînă la 0,1 /o) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere Penalizare i 
devine operantă în m om entul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

i*.-, 11'9* B eneflciarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese comoensani
plâtibilc conform  prevederilor legale, în privinţa sau ca urm are a unui accident sau prejudiciu ades 
unui m uncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui Lcident s a .
prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

A rticolul 12. SO LUŢIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile m aterialelor de construcţie, procedurile de 

verificate, corectitudinea efectuăm  probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare pane

t S t f e m . W i S T f " ’ T T 1, ‘  •ieleila"°  P8X,i' 55 CCaiS efectuarea de către o
ovedM  ' cercetărilor efectuate se suportă de p an e , a ca,ci culpa „

A rtico lu l 13, R E Z IL IE R E A  C O N T R A C T !'I .Tir
13.1. A ntreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă ;

Antr^nr? B{f eflciar.u] îndef lineşte 0 obligaţie care este în  sarcina sa şi prin aceasta pune ţ,e 
Antreprenorul general m situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează b  plată scadentă mai m ult de 3 luni;
c) B eneficiarul notifică antreprenorul general că din m otive neprevăzute şi datorită un >r

conjuncturi econom ice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

, a) A ntreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării s;,u 
are o ipotecă pe capital;

b) A ntreprenorul general a abandonat contractul;
c) A ntreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu re i a  

ucrănle suspendate, în termen rezonabil de la prim irea dispoziţiei scrise de reîncepere a 
lucrărilor;

d) A ntreprenorul general nu a îndepărtat m aterialele necorespunzătoare de pe şantier s a t  
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
. „ . 13.3. C ererea de reziliere a contractului pentru m otivele menţionate la punctele 13.1 ş
J . i .d in  prezentul articol Se va comunica în scris părţii-contractante cu cel puţin 15 zile lucrător re 

anterior dăţu solicitate de reziliere.



13.4. B eneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care 
va efectua recepţia  cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

13.5. în  cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocm i situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventarul m aterialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele 
care urm ează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte A ntreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

t , 13.6. P lata gâtanţiei de bună execuţie se va efectua num ai după expirarea perioadei dc 
garanţie (după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul IV! 
din prezentul articol după rezilierea contractului. -■ •....

13.7. D upă rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor ci
respectarea prevederilor legale.

1.8. B eneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă ş 
calitativă a lucrărilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

A rtico lu l 1,4. D ISPQ ZIT T I FIN A LE
14.1. U rm ătoarele docum ente (anexe la prezentul contract) vor ti citite şi vor fi interpretat-! 

ca fiind parte in tegrantă a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare; .
b) prezentul form ular de contract completat şi semnat;
c) oferta, form ularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificaţiile tehnice);
e) listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile d ; 

resurse anexate;
f) p lanşele (partea desenată a proiectului tehnic);
g) tabelele cu inform aţiile suplimentare.
14.2. D ocum entele contractului vor fi întocm ite în  lim ba de stat , iar în caz de necesitat;, 

în altă limbă de circulaţie internaţională.
14.3. In cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în  clauzele prezentului contrac t, 

acestea vor fi c larificate de Beneficiar, care va em ite instrucţiuni în acest sens pentru 
Antreprenorul general.

14.4. în  docum entele contractului nu se p o t face m odificări fără acordul am belo r părţi.
14.5. în  m ărturisirea celor expuse mai sus, părţile pun în  aplicare executivă prezent.il 

contract la data şi anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor şi efectuarea 
plăţilor integrale, aferente acestora.

B E N E F IC IA R

adresa poştală
Primaria Cisffiichioi, r Vulconesti 
5351 str. Pirogova 72 

cont de decontare/trezorerial 
N r.230100000008445  
banca

denumirea 
adresa poştala a băncii 
Min.Fin -  Trezoreria de Stat 
cod TREZM2X

A N T R E P R E N O R

adresa poştalii

SRL SOLD1 mun Chisinau, str., Deccbal 80 ap 14 
cont de decontare

Nf.2224130120
banca

BC Victoriabank SA fii 30
denumirea 

adresa poştală a băncii 
VICBM D2X500

cod Oscal; 100760100436-1
(semnătura autorizată)

l . ş .  m

cod fiscal
f f  

C' -

Ci- ■ ■

(semnătura, autorizată)



f
' F ondul p e n tru

... ffjcienţi
V. inergetlcă

A nexa 12: P roces -verba l privind f inalizarea lucrărilor

Fondul pentru Eficienţă Energetică  

P R O C ES-VER B A L PRIVIND F INALIZAREA LUCR ĂR ILO R

Data: 15 martie 2016______

Acord de finanţare nr.: 27 din 30 iunie 2014

Denumirea agentului economic: FCP „SOLDI” SRL_______

Tipul contractului de antrepriză: Licitaţie publică Nr. 111/14 din 03 februarie 2014 privind

Data iniţierii lucrărilor:

„R econstrucţia  L iceulu i Teoretic din s. Cism ichioi, UTA G ăgăuzia” 

04 martie 2014___________

Lucrările executate şi materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate şi s-a 
confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condiţiile şi cerinţele prevăzute de 
Contract. Data finalizării lucrărilor confirmată prin prezentul Proces-verbal este „15” martie 2016. 

“Perioada de garanţie stabilită prin Contractul de grant constituie 2 ani şi începe pe data de 
„15’ martie 2016.

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări din partea agentului econom ic a fost verificată 
de către Responsabilu l tehnic şi este ataşată la prezentul Proces-verbal. în cazul în care o anumită 
lucrare neesenţială care necesită remedieri sau corectări nu este inclusă în lista ataşată, Agentul 
economic nu va fi scutit de responsabilitatea de executare corespunzătoare a acestora în 
conformitate cu prevederile Contractului şi documentaţia de proiect.

Agentul econom ic va efectua toate remedierile reflectate în pct. 1 -3  din a taşament 
„30” aprilie 2016.

W / '
Agent economic

M c J je * Q
Beneficiar v

X j  ProProiectant (după caz)

insabiTtehnic

Consultant tehnic

C O ^ Î A H U H  Ik Q frO S ftK
Expert proiect Fond

data de

Data

a T  O ' i
Data

/ j T ,  «s?
Data

I S  2-0 i b
Data

Director executiv Fond Semnătură Data

(Autorizate prin ştampila tuturor entităţilor responsabile)



‘W a  r o n d u l p e n tru8 . -  ■ |w  eficienţă 
§  v  -4a#** Energetică

Anexa 13: Lista lucrărilo r care necesită  rem edieri sau corectări

LISTA LU C R Ă R ILO R  CARE NECESITĂ REM EDIERI SAU CORECTĂRI

Data: 15 martie 2016_______________

Contract de antrepriză nr.: 09/03 din 04 martie 2014

Tipul contractului de antrepriză: J J c i ta ţ ie  publică Nr, 111/14 din 03 februarie 2014 nrivind

. „R econstrucţia  L iceu lu i Teoretic din s. C ism ichioi. U T  A Găaăuzia"

U rm ătoarele  lucrări necesită  rem edieri sau corectări:

1. înlăturarea peliculei de protecţie de pe suprafaţa ramelor ferestre lor şi uşilor înlocuite;

2. înlocuirea geamurilo r (sticlelor) stricate a ferestrelor înlocuite;
♦

3. Finalizarea lucrărilor de montare a glafurilor interioare în subsolul clădiri.

(a se descrie na ra tiv  lucrările  care necesită  rem ed ieri sau corectări)

Consultant tehnic: 

Reprezentant Beneficiar: 

Reprezentant agent economic:



/

U fe femîs}} pmlrti
r -

Anexa 24: Act de recepţie finală
aprobat '

m!Z!A^ ^ m n M m i30IANUARiF7ni7.PVNR dK

Fondul pentru Eficienţă Energetică

A C T  DE R E C E P Ţ IE  FIN A LĂ

Data:
Acord de finanţare nr.:
Beneficiar de proiect:
Obiectiv:

Numărul cadastral al obiectivului:

Denumirea agentului economic: 
Tipul contractului de antrepriză:

Data iniţierii lucrărilor:
Data finalizării lucrărilor:

L I septem brie2 0 1S 
27din30 iunie 7014

£O H lănaş^C jşm ichioi. UTA C,agg„7;a

^gj^JgoigţlC -S^C j^ i  UTA nsogi ,7.-c

FCP „SOLD!” SiRl

S. Cismirhini
04 m artie?» 1 d 
15 martie201fi

în Cadru;  Pro^ u r i ,  de recepţie finală au fost examinate urm ătoarele"
_ f ° t l erua de.recePÎ,e la term inarea/finalizarea lucrărilor;

recepţiei la ”LlSta 1UCrăril° r  Care necesită rem edieri sau corectări” depistate în cadrul

perioada (^ g a ra n ţk , ^ncluzând’v k iil^ d e ^ is ta te ^ ^ e n ^ d L re a ^ o n 110̂ ^ 0^ ™ ^ ^ ^ ^ 01̂  —  *  — are în

cno n ™ r minării anaMZei 'UCrări,0r CfeCtUate ^ ° nf0™  menţiunii precedente) şi ,  documentelor de execuţie, s-a

în baza constatărilor se recomandă următoarele:
A „e U  Adm iterea recepţiei □  A m ânarea recepţiei

Anexa 1: Constatări privind degradările identificate.
Anexa 2: Constatări privind com portamentul construcţiei.
Anexa 3: M ăsuri pentru înlăturarea neregulilor sem nalate- 
Agentul econom icva înlătura neconform ităţile id 
Beneficiarul va înlătura neconform ităţile descţj^

}/ 2 l  S D L & }

□  Respingerea recepţiei

Expert de proiect Fond

>ert de proiect Fond

Director executiv Fond

la data de 09octom brie2018. 
c^ lm a este posibil.

Semnătura

Z â S 2 î 7 ,

/ /  o i  O ? * ? -
Data

/ / ,  0 9 .
Data

Data

dintre care unul pentru F o n d ş Î  unuî p e n ^ B e n e T c i l r !^având a T e S f o ^ j u r i d i c f  ̂  înt° Cmit “  ^  eXemplare ° riginale’



Anexa 1
la Actul de recepţie finală

Constatări privind degradările identificate 
Data: 11 septembrie 701 8
Acord de finanţare nr.:27 din 30 in n ie  ?n i4  

Denumirea agentului economic: FCP ..SOLDI” S RI , 

antrepriză: ^

1 nu sunt montate în collform,tate cu Normele de Amenajare în

2. La curţile de lumină a demisolului nu au fost montate copertine.

S t
Reprezentant A gent econom ic

 tl L ş ^ ja  tS 'G c tf A
^ - ^ R e p r e z e n W  Beneficiar



fâ \

Constatări privind comportamentul construcţiei 
Data:j l septembrie 701R
Acord de finanţare nr.:27 din 30 innie ?m  a

Anexa 2
la Actul de recepţie finală

Denumirea agentului economic: FCP ..SOLDI” SR1 

P 1 contractului de Lucrări de efîcientizare a co n sn m .il..;

Cişmichioi. UTA Găgănziaantrepriză: energie la Liceul Teoretic din s.

de „15

Reorezentant A ten t econom ic -

— C j l q ş a > L

•r 6 %

Expert de proiect Fond

/

li&r. t e \
Sem nătura

oJ



Masuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate 
Data:l 1 septembrie 7 0 1K

Acord de finanţare nr.:27din.3Q i .mip?oi / i  

Denumirea agentului economic: FCP ..SOLDI” SRI

antrepriză- ° ° ntraCUllui de Hp
a p " 7a Cişmichioi. UTA Ga-iiiizin

Anexa 3
la Actul de recepţie finală

energie la Liceul Teoretic din s.

1 • De m ontat glafurile exterioare în conformitate cu codul practic în constructii CP C 04 08-701 s r i  • 
de ferestre şi uşi din PVC. Lucrări de instalare”; ' LF C -04-08-20 15 „Blocuri

2. De înlăturat pelicula de protecţie de pe suprafaţa ramelor ferestrelor din PVC;

3. De remediat fisurile şi desprinderile ale stratului de tencuială decorativă la soclu.

Recom andări beneficiarului:

'■ ^ s ta b ^ n fe ^ ie r tr ic e  (NA[E);l0r i" g" ,e''eŞ,i CO" f° n” i,a,e “  N<™ le de ^

2. De montat copertine la curţile de lumină a demisolului.

tare în

S t
Reprezentant A gent economic

Expert de pro iect Fond

4
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