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CONTRAсT DE AI\TREPRIZД Nr. 7|
privind achizi(ia рriп СОР

" 26:,____щ___:202t mun ungheni
(municipiu, оrаg)

PДRTILE сONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat iп urmа procedurii de achizilie пr. qаф-Ь3wdрl-МD-
1585124113152_din data 25l0З.2QД_, intre Рrimйriа mun, Ungheni , cu sediul in

(denumirea autoritalii contractante)

цruп. Ungheni str. NаliацаЦ-7 , tеlеfоп: 02Зб 22577 , fах: 9Дý_Ц5'|'|
(localitatea)

reprezentat prin Alexandru Ambros. primarul mun. Ungheni , in calitate de Beneficiar,
(numele, prenumele 9i func}ia conducltorului)

ре de о p&ftoo ýi ýRL]Ylаdшф!оmрапу" , cu sediul in
(denumirea operatorului economic)

muп. Bёlti
(localitatea)

str. ýlеfацsql_МшqJ , telefon: 069з2з90з , autentificat prin cod unic
de inregistraIe ш. 10]4б820QO9Ш autorizat pentru activitatea in construc{ii: autoriza{ia пr.
044242. seria А ММII dinoo Ш " 20 14 , eliberatй de 9ашешdе licenta

pentru genurile de activitate contructii de clйdiri atii ýi relele tehnico-edilitare" recontruclii
reprezentat prin Negru Marian" director , in calitate de Апtrерrепоr, ре de altё parte.

(numele qi funclia conducёtorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1,1Antreprenorul general se obligй sй execute lucrdrile reparatie а trotuarelor cu ldtimea de
],5m ое str. Uпghiului diп muп. Uпghепi , cod СРV 45200000-9, iп conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execulie, рrесum qi а normativelor, standardelor
qiprescripliilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EхEсUTIE

2,l Durata de executie а lucrбrilor contractate este рiпй la З 1 mai 202|, duрё primirea ordinului de
incepere а execuliei gi asigurarii lucrului ritmic de сбtrе beneficiar - ordonatoTul de credite.

2.2 Graficul de execuJie а lucrйrilor se va efectua сопfоrm speciГrcaliei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de execulie poate fi prelungitй dасй constrAngerea activitatrii se datoreazб
urmёtоаrеlоr cauze:

а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritй uпоr grече organizate de federalia sindicatelor de rаmurй 1а nivel national qi

recunoscute са legale prin justilie ale personalului Antreprenorului gепеrа1 sau са
urmаrе а unor evenimente similare desЙ;urate la un operatol economic care este un
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furnizor al Antreprenorului general;

с) datoritё forfei majore sau altei situalii extreme neimputabile gi imprevizibile репtru
Antreprenorul general;

d) influenlei factorilor climatici, саrе impiedicё respectarea in executie а поrmеlоr gi
reglementёrilor tehnice in vigome а prevederilor caietelor de sarcini;

е) calamitёtilor naturale recunoscute de autoritatea legalй.
2.4 Conform dispozitiei scrise а Вепеfiсiаrului, Antreprenorul general va sista executia luсrйrilоr

sau а uпоr рёrti аlе acestora ре о duratё 9i in modul in care Beneficiarul considerё necesar. Ре
timpul suspendбrii, Antreprenorul general va proteja 9i сопýеrча lucrбrile in mod
corespunzёtor, аýа cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа
sistйrii lчсrёrilоr suportate de Antreprenorul general чоr Гt plёtite de сёtrе Beneficiar. in cмul
sistёrii luсrйrilоr sau а unor par|i din еlе, din initiativa Antreprenorului generalo acesta suроrtё
ре timpul suspendёTii toate cheltuielile, privind protejarea 9i сопsеrчаrеа luсrёrilоr сu Ьuпё
diligen{ё.

2.5 La terminarea lчсrйrilоr, Antreprenorul general va notifica Вепеfiсiаrul сё sint indeplinite
condiliile de receptie, solicitAnd convocafea comisiei. In Ьма acestei поtifiсйri, Вепеfiсiаrчl va
сопчоса comisia de recep}ie репtrч terminarea luсrйrilоr.

2.6iп Ьма dосumепtеlоr de сопfirmаrе а execuliei 9i а constatёTilor efectuate ре teren,
Beneficiarul va aprecia dасё sint intrunite condiliile репtru anuntarea comisiei de receptie. iп
cмul iп саrе se constatё сё sint lipsuri qi deficienfe acestea vor fi aduse la cunoqtintё 9i
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele песеsаrе pentru
finalizare sau remediere. Dupё constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor qi deficientolor, la о поuё
solicitare а Antreprenorului general, Вепеfiсiаrul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrёrilor in conformiИte cu documentatia de executie, cu
reglementйrile in vigoare 9i cu prevederile din contract. in fi,mclie de constatЁrile йcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Recep{ia poate fi йсutё gi pentru рйrti de
constructie distincte fizic qi funclional.

3. VALOAREA LUCRARILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД

3.1 Valoarea luсrёrilоr се reprezintё obiectul prezentului contract este de 734573.00 (s?pte sute
treizeci si раtrч mii cinci sute saptezeci si trеi lei si zеrо Ьапi) lei MD, inclusiv TVA.

(sumа сu cifre si litere)

1.2 Achitйrile чоr fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, duрё primirea proceselor -

verbale de receptie а luсrёrilоr executate, semnate 9i acceptate de сёtrе Beneficiar.
1.3 Вепеfiсiаrul va verifica procesele verbale de recep{ie а lчсrёrilоr executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de 1а Antreprenorul General.
1.4 Pentru dеmаrаrеа lucririlor Вепеfiсiаru1 va achita iп avans 10% anual din suma aloca{iilor
anuale estimate in contract.
1.5 Plata facturii finale se va face imediat duрё verificarea qi acceptarea situaliei de рlаtё
definitive de сйtrе Beneficiar. Dacй verificarea se prelunge;te din diferite motive, dar in special
datoritё rrnor eventuale litigii, contravaloarea luсrёrilоr саrе пu sint in litigiu va fi plёtitё imediat.
1.6 Lucrйrile nu чоr fi considerate finalizate рiпё cind procesul-verbal de recep{ie la terminarea
lucrёrilor nu va fi semnat de comisia de recep{ie, care сопfirmй сё lucrёrile au fost executate
сопfоrm contractului.
З.7 Garan}ia de Ьuпё execu}ie se va restitui Antreprenorului gепеrа1 in baza notificйrii
Beneficiarului сёtrе agentul Ьапсаr. Notificarea se ча face duрё sепmаrеа procesului-verbal de
receptie 1а terminarea luсrйrilоr in cel mult 15 zile.
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14. REсHIZITELE JURIDIсE, POýTALE ýI DE PLДTI ALE PДRTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
Adresa pogtalё: mun. Bёl{i, str. ýtefan cel Mare,
2
Telefon: 069з2з90з
Cod fiscal: 1014602000950
Banca: BC"Moldova Agroindbank"SA
Cod: AGRNMD2X488
IBAN MD7OAG0000000225 12268з7 8

BENEFICIARUL
Adresa роgtаlё: mun. Ungheni, str. Nalional1, 7

Теlеfоп: 02зб 22577
Cod fiscal: 1007601001787

15. SЕмNДтuкll,ш PДRTILOR

о

ANTRBPRENOR GENERAL

Contrasemnat j
Rotari Alexandru

L

Вапса:МF Тrеоrеriа Regional1 Centru

|fl^3/llJDB //фз А в
Cod:
IBAN



Э4# BENEFICIAR : Primaria mчп. Ungheni

Апеха nr. 1

la Regulamentul de recep{ie
а construcliilor qi instala[iilor

aferente

PROCES_VERBAL
DE RECEPTIE LД TERMINAREA LUCMRILOR' xr./l_ain t.,8,.o /,//,{ /

Privind luсrаrеа KReparatia trotuarilor сu lat. de I.5 m de ре str.Uпghialui muп,Uпghепi >

Executatё la obiectul к Reparatia trotuarului сu lat. de ],5m de ре str.Uпghiului muп. Uпghепi>>

in cadrul contractului
nr.71 din 26.0З.202|_incheiat intre Primйria muп. Uпghепi л,si SЛI ,,Иadimih Соmрапу,, pentru
lucrйrile de,. Reparatia trotuarelor cu lat. de ].5 m de ре str.Uпghiului muп. Uпghепi.

1. Luсrёrilе au fost executate iп lipsa autoriza{iei de construire - пч se cere.
2. Comisia de receptie qi-a desй;urat activitatea iп intervalul

fоrmаtё din:

presedintele comisiei :

Ion GйluEca - viceprimar mun. Ungheni

Membrii comisiei:
Anastasia Litviniuc -specialist constructii Primaria mun.Ungheni
Viсtоr Sacultanu - specialist atestat in domeniul constructii drumuri
Ghenadie Moroi - responsabil tehnic
Vasile Bodrug * specialist atestat in domeniul constructii drumuri

3. Au mai participat 1а recep{ie :

, fiind

Marian Negru - director SRL ,,Vladmih Company,,

4. Сопslаtdrilе comisiei de receplie cu privire la tеrmiпаrеа lucrdrilor к reparatia trotuarelor сu lat.
de 1,5m de ре str.Unghiului diп muп, Uпghепi >> suпt cupriпse iп апехеlе пr.1, 2, 3, la acest proces
vеrЬаl;
Anexa1: piesele din documentatia scrisй 9i desenatй, prezentatй, саrе au lipsit gi/sau sirrt incomplete;
Апеха 2: lucrйrile din caietul de sarcini саrе nu au fost executate (in caz с1 sunt аЕа lucriri);
Anexa 3: luсrбrilе, la executarea сйrоrа nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatlrilor йcute, propune:
Orgaпizarea procedurii de receptie а obiectului la tеrmiпаrеа lucrdrilor

6. Comisia de recep{ie motiveazё рrорuпеrеа йсutй prin:
Executarea uоlumului de lucrdri prezeпtat iп procesele-verbale de executare а lucrdrilor.

7. Comisia de receptie recomandi urmбtоаrеlе:
ДрrоЬаrеа procesului-verbal de receplie la lеrmiпаrеа lucrdrilor.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file qi 3 апехе numerotate, cu un total de 5 Гrle, а fost incheiat
astйzi ^в?,оь.2!-?24 ,lаоrа ,iп5ехеmрlаrе.



Comisia de recep{ie:

Pregedintele comisiei:

Ion Gёluqca

Membrii comisiei:

Anastasia Litviniuc

victor sacultanu

Vasile Bodrug

Ghenadie Moroi

Reprezentan{ii ап

MarianNegru

10. Lucrarea: к Reparatia trotuarelor сu lat.de ],5 m de ре str,Uпghiului muп.Uпghеиi >> este

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

S.R.L. "VladimihCompany,,



ANEXA пr.1

La procesul-verbal {едесерtiе la tеrmiпаrеа
lucrarilor пr. t, din .а_{ .tr б ,,,d4a

Lista pieselor din documentalia scrisё si desenatб а obiectului

саrе sunt lipsб sau incomplete.

Ion Gёlu;са - viceprimar mun. Ungheni

Anastasia Litviniuc - specialist constructii Рrimйriа mun. U

Ghenadie Моrоi - responsabil tehnic

Маriап Negru * director SRL ,,Vladimih Compani

Vasile Bodrug - specialist atestat in domeniul



La рrосеsлl-чеrЬаl de receptie la terminarea
lucrarilor ж.alt diп /,ý ,0о ,0-0ll/

Lista luсrёrilоr cuprinse in Documentalia Теhпiсй
се n-au fost executate.

Ion GёluЕса - viceprimar muп. Ungheni

Anastasia Litviniuc - specialist construclii Рrimёriа muп.

Ghenadie Moroi -responsabil tehnic

Vasile Bodrug - specialist atestat in domeniul constructii

Маriап Negru - director SRL ,,Vladimih



ANEXA пr.З
La procesu|-verbal de leceptie la terminarea

luсrёrilоr *. й diп /{, &,о 6, J.€Д/

Lista luсrйrilоr cuprinse in Documentalia Теhпiсй
la саrе nu s-a respectat prevederile proiectului.

Ion Gйluqca - viceprimar muп. Ungheni

Anastasia Litviniuc - specialist construclii Pri

Ghenadie Moroi - responsabil tehnic

Marian Negru *director SRL ,,Vladih Соmfrfiу,,

valeriu Bodrug - specialist atestat in domeniul constructii drumuri
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А С Н I Z I Т I I р U в L I с Е

Col\TRAcT DE ANTREPRIZД Nr. l75
privind achizilia рriп Licitalie Publicй

"18" decembrie 2020 mun. Вёlfi

1. Рir(ilе contractante

Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de Licitatie deschisё пr. ocds-b3wdpl-MD-
1604072909489 Dezyoltarea pietei agricole EN-GROS qi а spatiilor destinate activitafitoi шоlч-
AGRICOLE situatё in r. Riqcani ЕтАрА I: platforma de dеsсёrсаrе din 20 noiembrie 2020, intre

Agen{ia de Dezvoltare Regionali Nоrd, сu sediul in mun. Balli, Pia{a Vasile Alecsandri 8,
telefon 231 61980, fах2З1 61980, e-mail: adrnord@gmail.com, inregistrat la Camera inTegistrйrii de
Stat cu пr. 1009601000267, reprezentat рriп director dna Maria PRISACARI, in calitate de Со-
Investitor,

SRL ,rVladmih Соmрапу", ctt sediul in mun. Balti, str. ýtefan cel Маrе 2, inregistrat la Саmеrа
Inregistrйrii de Stat cu пr. cod fiscal 1014602000950, reprezentatё de dl. NEGRU Маriап,
administrator, in calitate de Апtrерrепоr general qi

Consiliul raional Кqсппi, reprezentat legal de dl Vasile SECRIERU, Pгeqedintele raionului Riqcani,
in calitate de Вепеfiсiаr final al proiectului ,,Dezvoltarea infrastructttrii de afaceri prin amenajarea
pielei regionale angro qi а spaliilor destinate activitdlilor nonagricole in rаiопul Riqcbi", dепйit in
continuare Вепеfiсiаr final

2. obiectul сопtrасtulчi

Апtгерrепоrul se оЬligй sй execute lucrйrile pentru
spaliilor destinate activitёlilor NON-AGRICOLE
descйrcare СРV: 45255100-0 in conformitate cu
executare, рrесum gi а normativelor, standardeior qi

lotul: Dezvoltarea pielei agricole EN-GROS qi а
situatй in r. Ri;cani ЕТАРА I: platforma de
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de

prescrip}iilor tehnice iп vigoare.

3. perioada de ехесutаrе

3.1. Durata de executare а luсrйrilоr contractate este de 40 (patruzeci) zile calendaristice de la
semnarea contractultli, plasйrii arrunlului de atribuire de сйtrе ААр qi рrimirеа ordinului de
incepere а ехесutйгii. Perioada de mobilizare - 5 zile.

з.2. Perioada de executare poate fi prelungitй sau susperrdatё dacб ootrstringerea activitйlii se
datoreazй urmйtоаrеlоr cauze :

а) generatedeBeneficiarulfinal/Co-Investitor;
ь) datorit5 uпоr greve organizate de federa{ia sindicatelor cle rаmurй la nivel national 9i

recunoscute са legale prin justilie аlе регsопаlului Antreprenoruhri general sau са
urmаrе а uпоr evenitnente similare dеsйguгаtе Ia un ореrаtоr economic саrе este un
furпizоr al Апtrерrепоrului gerreral;

с) datorit6 forfei majore Sau altei situalii extreme neimputabile 9i imprevizibile pentru
Antreprenorul gепеrаl;

d) influenfei factorilor climatici, саrе impiedicй rеsресtаrеа iп executare а поrmеlоr qi
reglementЙrilor tehnice irr vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;

-
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е) calamitй{ilor паturаlе rесчпоsсutе de autoritatea legalё.
З.З. Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului final/Co- Investitorului, Antreprenorul general va

sista ехесчtаrеа lucrйrilor sau а unor рйr[i ale acestora ре о duratй 9i in modul in саrе
Beneficiarul final/Co-Investitorul сопsidеrё necesar. Ре timpul suspendйrii, Antreprenorul
general va proteja gi сопsеrча luсrйrilе in mod corespunzйtor, аýа cum ча dispune Beneficiarul
final/Co-Investitorul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistёrii lucrйrilor suportate de
Antreprenorul gепеrаl чоr fi plёtite de раrtеа саrе а emis dispozitia.

З.4. La terminarea lucrёrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul final/Co- Investitor сё
sint indeplinite condiliile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificёri,
Beneficiarul final/Co- Investitor va сопчоса comisia de recep{ie.

3.5. iп baza documentelor de сопfirmаrе а executёrii 9i а constatбrilor efectuate ре teren,
Beneficiarul final/Co- Investitorul va aprecia dасё sint intrunite condiliile pentru anuntarea
comisiei de recep{ie. iп cazul iп саrе se constatё сё sint lipsuri qi deficien{e acestea чоr fi aduse
la cuno;tin{a Antreprenorului general, stabilindu-se tеrmепеlе necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupй constatarea lichidЁrii tuturor lipsurilor 9i deficientelor, la о поuй solicitare а
Antreprenorului general, Beneficiarul final/Co- Investitor ча сопчоса comisia de receplie.
Comisia de recepJie va constata realizarea lucrЁrilor in conformitate сu documenta{ia de
executare, cu reglementёrile in vigoare 9i cu prevederile din contract. in funclie de constatйrile
йcute Beneficiarul final/Co-Investitorul va арrоЬа Sau ча respinge recep}ia. Receplia poate fi
йсutё 9i pentru parti de construc{ie distincte fizic ai func}ional.

4. Yаlоаrеа luсrйrilоr gi modaliti{ite de рIаtй
4.1. vаlоаrеа luсrйrilоr de constructie-montaj се rерrеziпtй obiectul prezentului contract este de

| 944 |71,00 (un milion, поuй sute patruzeci 9i patru mii, о sutй qaptezeci gi unu lei, zero bani)
lei inclusiv ТVА.

4.2. AchitйTile vоr fi efectuate de Со- Investitor in limitele аlосйrilоr din Fondul Nalional pentru
Dezvoltare Regionalf, (FNDR), iп conformitate cu deciziile CNCDR.

4.3. ВепеГrсiаrul final va asigura din surse proprii sau externe, alocarea sumelor suplimentare
песеsаrе pentru achitarea tuturor luсrйrilоr neacoperite de FNDR, suficiente pentru Гrnalizarea
contractului, in limita stabilitё de contractul de finantare semnat anterior. in cazul in саrе
Beneficiarul final nu va putea asigura раrtеа sa de Гtnantare, Апtrерrепоrul general va accepta
diminuarea valorii contractului рiпё la suma disponibilй Autoritёlii сопtrасtапtе.

4,4. Plata facturii finale Se ча face imediat duрё verificarea qi acceptarea situatiei de platй
definitive de сйtrе Beneficiarul final/co- lnvestitor. Dасй verificarea se prelunge;te din diferite
motive, dar in special datoritй irnor eventuale litigii, сопtrачаlоаrеа luсrйrilоr саrе nu sint in
litigiu va Гr plёtitё imediat.

4,5. contractul пu vа fi considerat terminat рiпй cind procesul-verbal de recep}ie fiпаlй nu va fi
semnat de comisia de receplie, саrе сопfirmб сй lucrёrile au fost executate сопfоrm contractului
qi va expira perioada de garanfie.

4.6. Receptia fiпаlё va fi efectuatё conform prevederilor legale. plata ultimelor sume datorate de
Beneficiarul final/co- Investitor, Antreprenorului general pentru luсrйrilе executate nu ча fi
conditionatё de semnarea рrосеsului-чёrЬаl de recep{ie finalй.

5. Апtrерrепоrul general 9i subantreprenorii de specialitate

Апtrерrепоrul general este obligat sй execute toate lucrёrile, рrечбzutе iп contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare а luсrёrilоr qi graficul de executare 9i de о
calitate corespunzйtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.
In cazul in саrе pёrtile din lucrarea се Se contracteazй se executй in subantreprizl,

Antreprenorul general trebuie sё prezinte Beneгrciarului final/co- Investitorului, lista
subantreprenorilor de specialitate qi lucrёrile ре care aceqtia le vor executa.

Ре раrсursul ехесutёrii lucrбrilor, Апtrерrепоrul gепеrаl este obligat sй comunice, la сеrеrеа
Beneficiarului final/co-Investitorului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de

-

5.1.

5.2.

5.3.



1 з.3.

1з.4.
13.5.

limba de circula}ie interna{ionalй.

in cazurile iп саrе араr ambiguitйli sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de /Cb-lnvestitor, care ча emite instrucliuni in acest SenS pentru Antreprenorul

general.
in documentele contractului nu se pot face mоdifiсйri йri acordul ambelor рir{i.
prezentul contract se considerй incheiat la data semnйrii 9i iпtrй in vigoare dupй examinarea

darii de sеаmб а procedurii de achizi{ie publicй сйtrе Agenlia Achizilii Publice qi, dupй caz, de

сёtrе Тrеzоrеriа de Stat sau de сйtrе una din trezoreriile teritoriale ale Ministeгului F-inan{elor,

fiind valabil рiпй 1а receplia fiпаlй а luсrйrilоr.
prezentul contract repiezintё acordul de voin}й а1 ambelor pa{i 9i este semnat la data indicatй

in el.
1з.7. pentru сопfirmаrеа celor menlionate mai sus, Рйrlilе au semnat prezentul contract in

conformitate cu legisla{ia Republicii Moldova, 1а data 9i anul indicate mai sus.

14.Rechizitele juridice, poýtale 9i de рlй{i ale рйr{ilоr
'. Co-Investitor'r: ,rАпtrерrепоr gепеrаl"

э

Agen{ia de Dezvoltare Regionali Nord
mun. Вйl!i. Piala V. Alecsandri 8

IBAN: MD5 1 TRPCCW5 l 84З0В00048АА
Ministerul F'inanlelor - Trezoreria de stat

TREZMD2X
Cod fiscal: 1 009601 000267
'Ге1.0231б1980

sеmпйturа autorizati:
Director: Maria PRISACARI

S.R.L. "Vladmih Соmрапу"
mun. Bёl!i, str. ýtefan oel Mare 2

ВС ,,Moldova Agroindbank" SA filiala Вёlfi
Cod BIC: AGRNMD2X488
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PROCES_VERBAL
DE RECEPTIE LA ТЕRМINАRЕЛ LUCRARILOR

Nr. 77 din 12 iапчаriе 2022

Privind lucrйrile: Consolidarea straturilor platformei de descйrcare non-agricole situatб in raionul Riqcani
qi Constructia platformei de descёrcare, саrе au fost executate in cadrul proiectului investi{ional:
,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri рriп amenajarea pielei regionale en-gros qi а spaliilor destinate
activitйlilor non-agricole in raionul Riqcani, etapa nr. I", efectuate in baza contractelor de antreprizё Nr.
188 din 7 octombrie 202l; Nr. 175 din 18 decembrie 2020, incheiate intre Agen{ia de Dezvoltare
Regionalб Nord, Consiliul Raional Riqcani qi SRL ,,Vladmih Соmрапу".

1. Luсrйrilе аu fost executate in bazaz Autoriza{iei de construire nT. 57 din 2.|I.201,7 qi nT. 08 din
26.02.2019, eliberate de Рrimйriа оr. Kqcani 9i Consiliul Raional Ri;cani.
2. Comisia de recep{ie qi-a desfEqurat activitatea in perioada zilei de ,,12" ianuarie 2022.

Fiind fоrmаtё din:

Pregedintele Comisiei:
Vasile SECRIERU - Preqedintele raionului Riqcani

меmьrii comisiei:
Igor CULIC - Vicepreqedinte al raionului Riqcani, Arhitect-;ef interimar al

Raionului Kqcani
Igor FRECAUIHT.I - Мапаgеr de proiect
Eugen FRECAUTANU - ýef seclie Gospodёrie Comunalё, Construc{ii qi Drumuri CR

Rigcani
Vitalie LUPACESCU - Реrsоапё atestatй tehnic
victor вiкt тдz - Реrsоапё atestatй tehnic
Maria PRISACARI - Director ADRNord
Constantin вАtчоIu - ýef SMIP, ADRNord

3. Ач participat la rесер{iе invita{i:
MarianNEGRU - Director SRL "Vladmih Company"
Valentina GARAýCIUC - ýef Serviciu Relalii Funciare qi Cadastru din cadrul CR R69cani
Anatol CECAN - Institulie de proiectare А.F. CECAN i.I.
Nicolae BiK}lM - Responsabil tehnic, Administrator SRL Aldicons
Viorica VАТАVU - ýef-interimar а1 Inspecliei pentru Proteclia Mediului Riqcani
Iuri COJUHARI - ýef Direclie Supraveghere TehnicёNord al AST Nord
Vitalie ýEVCIUC - Inspector principal al Direcliei supraveghere tehnice Nord al AST
Valentin VASCAUTANU - Inspector principal al Direcliei supraveghere tehnice Nord al AST
Vitalie FRUMOSU - Specialist principal CSP Riqcani
Ion ILIEV - jurist, qef Sectia Administrativё, ADRNord
Liviu OJOG - specialist SMIP, ADRNord.

4. Constatйrile comisiei de rесер{iе:
l) din documentalia scrisё 9i dеsепаtё, саrе trebuia prezentatб, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexё пr. 1;

2) lucrйrile cuprinse in lista-anexё nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrйrile, cuprinse in lista-anexё пr.3, nu s-au Tespectat prevederile proiectului.

5. Comisia de rесер{iе, in urma constatirilor ficute, рrорчпе:
Lucrйrile 1а Obiectul: ,,Dezvoltarea pielei agricole еп-grоs qi а spa{iilor destinate activitalilor non-agricole
situatё in raionul Kqcani, etapa nr. I" sй Гtе receplionate (йrй obieclii sau cu obiec{ii, cu асоrdаrеа
termenului de remediere).



6. Comisia de rесерfiе motiveazii рrорчпеrеа fIсчti prin:
Obiectul corespunde сеriп{еlоr NCM 9i legisla{iei in vigoare.

7. comisia de recepfie rесоmапdй чrmйtоаrеlе: De а receptiona lчсrйrilе efectuate la obiectul:
,,Dezvolиrea piefei agricole еп-grоs qi а spafiilor destinate activiй{ilor поп-аgriсоlе situaй in raionul
kqcani, etapa nr. I: platforma de dеsсёrсаrе/iпсёrсаrе" cu асоrdагеа termenului репtru remedierea
lucrйrii neexecuиte - zile calendaristice.

71. Descrierea obiectului rесоmапdаt spre rесер{iе:
1. Obiectul cu пumйrul cadastral: - (Teren: Numйrчl cadastral 7144|06.|63); adresa ро;tаlё: Raionul
Riqcani, teren extravilan, traseul Brest-Chi9inёu-Odessa, km 695, destinalia LCM: Borduri: 312,0 m qi
Platforma de descйrcare qi iпсёrсаrе cu suprafata de 3 680,56m2.

8. Prezentul Рrосеs-vеrЬаl, con{inind: l filё 9i 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, а fost incheiat
astйzi: 12.01.2022 in 5 exemplare.

Preqedintele Comisiei:

Vasile SECRIERU

меmьrii comisiei:
Igor CULIC
Igor FRECAula.Tttu
Eugen FRECAUTANU
Vitalie LUPACESCU
victor вiкtrtдz
Constantin вАшпIU
Maria PRISACARI

9. Concluzia Agen{iei de
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L.ý.
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.. " 2022

TRANSMISД:
Executantul :

,,12" ianuarie2022

Маriап NEGR
Director "Vlad Соmрапу

Stat репtrч Supraveghere Tehnici:

I"',j.:ff,y,g,u;

PRIMITA:
BENEFIC

Raionului
Vasile SECRIERU

'br аr'о n,

Maria PRISACARI
Director ADR Nord

L.ý.
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PRIMITA:
Co-Investitorul:

,,12" ianuarie2022



Anexa пr.1
la Рrосеsчl - чеrЬаl de rесер{iе la tеrmiпаrеа luсrйrilоr

Nr. 77 din ,,12" ianuarie 2022

Lista pieselor din documenta{ia scrise qi desenate а obiectului
саrе sunt lipsi sau incomplete.

Маriа PRISACARI Dirесtоr ADR Nord

Responsabil tehnic,
Administrator SRL,,Aldicons"

л
Nicolae BIRNAZ р.ы
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Апеха пr.2
la Procesul-verbal de rесер{iе la tеrmiпаrеа luсririlоr

Nr. 77 din rr12" ianuarie 2022

Lista luсririlоr cuprinse in Documenta{ia Теhпiсй се п-ач fost executate.

Maria PRISACARI

Nicolae вiкпдz /L-e,

ADR Nord

Responsabil tehnic,
Administrator SRL,,Aldicons"



Anexa пr.3
la рrосеsчl-чеrЬаl de recep{ie la terminarea lчсrйrilоr

Nr. 77 din ,r12" iапчаriе 2022

Lista luсrйrilоr cuprinse in Documentafia Tehnicii
la саrе пu ý-а respectat prevederile proiectului.

Maria PRISACARI Director ADR Nоrd

Responsabil tehnic,
Administrator SRL,,Aldicons"

Nicolae вiкtчдz |,-z,ы
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