
Anexa nr. 12  

la Documentația standard nr._69__ 

din “__07__” __mai______ 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reconstructi a instalatiilor electrice 0.4kV,  

pentru Centrul de Sanatate din s. Slobozia Mare, r. Cahul  

2. Numărul şi data contractului Nr. 39 din 22.05.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Instituția Medico Sanitară Centrul de Sănătate Slobozia 

Mare, r. Cahul 

4. Adresa beneficiarului s. Slobozia Mare, r. Cahul 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_______---_______________________ 

 (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului         exprimată în moneda                       exprimată 

                                                                  în care s-a                          în echivalent 

                                           încheiat contractul                     dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   299 863,07                     16 941,41 

b) finală (la data  finalizării contractului)   299 863,07                     16 941,41          

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 30 zile 

b) efectiv realizată  30 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul________---_______________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____-_____ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____---________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte. 

 

 

 

Data completării: 06.07.2026 

Semnat: ___________________ 

Nume: Gondobescu Stepan 

Funcţia în cadrul firmei: Director general 

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL 
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Anexa nr. 12  

la Documentația standard nr._69__ 

din “__07__” __mai______ 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Planificare tehnică, construcții și lucrări electrice la sediile 

Procuraturii Generale din Chișinău și ale 7 Procuraturi raionale din Cahul, Anenii Noi, Criuleni, 

Drochia, Florești, Orhei și Sângerei. Lucrările sunt legate de pregătirea și instalarea a 8 generatoare 

de energie (pe bază de Diesel); 

2. Numărul şi data contractului 83474541 din data de 23.10.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), 

Moldova 

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, bd. Ștefan cel Mare 73/1, Centrul Național de Business 

(NBC), etajul 9, 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_______---_______________________ 

 (se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului              exprimată în moneda                       exprimată 

                                                                  în care s-a                                      în echivalent 

                                               încheiat contractul                  dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   2 325 817,38                             135 711,13 

b) finală (la data  finalizării contractului)   2 325 817,38                             128 889,85 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

b) contractată 5 luni 

b) efectiv realizată  5 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul________---_______________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 28.03.2025 (Taking-

Over Certificate) 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____---________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte. 

 

 

 

Data completării: 06.07.2026 

Semnat: ___________________ 

Nume: Gondobescu Stepan 

Funcţia în cadrul firmei: Director general 

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL 
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Anexa nr. 12  

la Documentația standard nr._69__ 

din “__07__” __mai______ 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul: Lucrări la secția de sterilizare, incluzând echipamente de forță și iluminat 

interior 

2. Numărul şi data contractului  Nr. 04/25-ME din 19.02.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului  IMSP Spitalul Raional Rezina 

4. Adresa beneficiarului  . Rezina, str. 27 August, 7 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului     exprimată în moneda               exprimată 

                                                                           în care s-a                             în echivalent 

                                                    încheiat contractul                     dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )          60 000,00                                3 220,04 

b) finală (la data  finalizării contractului)          77 657,84                                   4 508,80 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:  

nu 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

       Contractată 60 zile de la semnarea contractului  

a) efectiv realizată 60 zile  

b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ____-_____ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte  nu sunt  

 

 

Data completării: 06.07.2026 

Semnat: ___________________ 

Nume: Gondobescu Stepan 

Funcţia în cadrul firmei: Director general 

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL 
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Anexa nr. 12  

la Documentația standard nr._69__ 

din “__07__” __mai______ 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: lucrări de instalații electrice la obiectele 

pentru care „Antreprenorul” are încheiate cu Beneficiarii Contracte de Antrepriză, în conformitate 

cu cerințele normative în construcții 

2. Numărul şi data contractului 07/25-ME din data de 20.03.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului: „SIGMA VENMER” SRL, 

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, Strada Maria Cebotari 28 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_______---_______________________ 

 (se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului         exprimată în moneda                       exprimată 

                                                                  în care s-a                                     în echivalent 

                                                       încheiat contractul                           dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   872 596,70                             48 028.92 

b) finală (la data  finalizării contractului)   821 045,55                             49 115.29 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

c) contractată pina la data de nedeterminata 

b) efectiv realizată  2 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul________---_______________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____-_____ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____---________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte. 

 

 

 

Data completării: 06.07.2026 

Semnat: ___________________ 

Nume: Gondobescu Stepan 

Funcţia în cadrul firmei: Director general 

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL 
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Anexa nr. 12  

la Documentația standard nr._69__ 

din “__07__” __mai______ 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Alimentarea cu energie electrica a sectiei de producere în 

limetele terenului privat, situat in sectorul Ciocana, s. Colonița, extravilan, teren nr. cadastral 

0149203237 

2. Numărul şi data contractului 06/25-ME din 25 februarie 2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului: “CREAMOBIL” S.R.L. 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinau, șos. Muncești 426 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_______---_______________________ 

 (se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului         exprimată în moneda                                     exprimată 

                                                                  în care s-a                                       în echivalent 

                                           încheiat contractul                     dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   2 795 707,06                             163 129,13 

b) finală (la data  finalizării contractului)   2 568 029,16                                   149 844,16 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 5 luni 

b) efectiv realizată 5 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul________---_______________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 06.08.2025   

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____---________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte. 

 

 

 

Data completării: 06.07.2026 

Semnat: ___________________ 

Nume: Gondobescu Stepan 

Funcţia în cadrul firmei: Director general 

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL 
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Anexa nr. 12  

la Documentația standard nr._69__ 

din “__07__” __mai______ 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Servicii de reparație a sistemului electric în instituțiile 

subordonate pe parcursul anului 2025 

2. Numărul şi data contractului 20.12.2024 Cod CPV:50711000-2 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Râşcani 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău str.Kiev 5a 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_______---_______________________ 

 (se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului         exprimată în moneda                                     exprimată 

                                                                  în care s-a                                       în echivalent 

                                           încheiat contractul                     dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   790 000,00                             44.966,20 

b) finală (la data  finalizării contractului)   790 000,00                                      44.966,20 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată _ 

b) efectiv realizată __ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul________---_______________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____-_____ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____---________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte. 

 

 

 

Data completării: 06.07.2026 

Semnat: ___________________ 

Nume: Gondobescu Stepan 

Funcţia în cadrul firmei: Director general 

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL 

 

 

 

 

 



CONTRACT DE ANTREPRIZд Nr. 39
privind achizitia рriп СОР

22,05.202з Institu{ia Medico Sапitаrй Centrul de Sinitate Slobozia Маrе, r. Саhul

PARTEA GENERALД
(oBLlGAToRIU)

PARTILE СОNТRАСТЛNТЕ

l ,l. Апtrерrепоrul se оЬligй sa executc Lчсr5ri de reconstructi а фýФlаlli!щj!ссtriсе 0.4Krr.
пепtrч ccntrul de sanatatc diп s. Slobozia Маrе. r. Cah in conformitate cu prevederile
pIoiectului teluric, cu detaliilc de execu{ie, ргесum qi cu nornrativele, standa,dele 9i
prescripliile telrnice.

2. PERIoADADE EхEсUTIE
2.1. Durata de executie а luсrdrilоr contractate este de pina la З1.|2202З, dчрб primirea oгdinului
de irrcepere а executiei 9i asigurlrii lucrului Titmic de cйtre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execulie а luсrЁrilоr se va efectua conform specifica{iei din апеха la prezenttrl

contract.

2.3. Perioada de execulie poate fi рrеlчпgitй sau susoendati dac1 constrAfigerea activita{ii se

datoreaza uгmёtоаrеIоr cauze:

а) gепегаtе de Вепеfiсiаr;
Ь) datorita impedimentului саrе justificб пеехесчtаrеа obligaliei sau altei situalii extreme

neimputabile qi imprevizibile pentru Апtrерrепоr;
с) influerrtei factorilor climatici, саtе duc la imposibilitatea execuйrii lчсririlоr stabilite сопfоrm

caietului de sarcini, oi executarea lоr iп asemenea coditii climaterice se va rбsfгбпgе asupra

calitalii lцсгаrilоr;
d) саIаmitЁ{ilоr naturale recmroscute de autoritatea legalй.

2.4. Сопfоrm dispoziliei scrise а Bsneficiarului, Апtrерrепоrul ча sista execulia luсrlrilоr sau а

чпоr pa4i а[е асеstоrа ре о durati qi iп modul in саrе Beneficiarul considerй песеsаr. Ре timpul

suspendirii, Апtrергепогчl va proteja qi conserva luсririlе in mod соrеsрчпzйtоr, аýа сum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistirii lчсrбrilоr suportate de

Antreprenor чоr Гr plitite de citre Вепеfiсiаr. in cazul sistlrii lucririlor sau а unol p5rti din ele.

I.

Prezentul contract este irrcheiat 'in urmа procedurii de achizilie СОР пr.
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl -MD- l68 i 194867З l4 din 28.04.2023, ?пtге

Institulia Medico Sanitari Centrul de Sйпйtаtе Slobozia Маrе, r. Cahul , cu sediul in s.

Slobozia Маrе, r. Саhцl, tеlеГоп 029960500,079955421, iDNO 101260З0028l0,rерrеzепtаt prin
gef IMSP CS Slobozia Маrе,Еlепа Saghin,,in calitate de Beneficiar, ре dc о раrtе, qi SRL Еlесtrо
Service Grчр, cu sediul iп mun.ChiEinйu, stT.Sarmizegetusa l5, telefon: 0225221241079990З17,
IDNO 10I4600005526, autoTizat pentru activitatea in сопStrцсIii: : autorizalia nr. 0524 seria 2021-
DLS.din,,23 iunie 2021", eliberatЁ de Ministerul Economiei qi h-rfrastrrrctuгii, ре rjn tеrmеп de 5

ani, pentru genuTile de activitate Irrstalalii gi геlеlе electrice, Instalalii de automatizare, reprezentat

ргiп Gondobescu Stepan, in caliиte de Апtrерrепоr, ре de alti parte.

1. OBIEс,гUL CONTRACTUI-UI



,lin iniliativa Апtrерrепоrчlrri, acesta suporta ре timpul suspenddrii toate cheltuielile. pгivinri

рrоtеjагеа 9i сопsеrчаlеа lucrйrilor cu Ьчпё diligenlб.
2.5. La tеrmiпаrеа luсrбrilог, Antreprenorul va notifica Beneficiarul с1 sunt indeplinite condiliile
de ieceplie, solicitAnd convocarea comisiei. iп baza acestei notificdTi, Beneficiarul va con\ioca
comisia de reoeptie pentfu terminarea luсrёrilоr,
2.6. iл baza ,documentelor de сопfiгmаrе а execuiieigi а constatarilor efectuate ре tеrеп,

Beneficiarul va aprecia dacd sunt intnrnite condiliile pentru апuпtаrеа comisiei de receplie. iп
саzчl in care se constata са sunt lipsuri 9i deficien]e, acestea vor fi aduse la cunoqtinta qi remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se tеrmепеlе песеsаrе pentru finalizaTe sau remediere, Duрё
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor ýi deficienlelor, la о noua solicitare а Апtrерrепоrului,

Beneficiarul va convoca comisia de receplie. Comisia de receptie va constata realizafea luсrйrilоr
iп conf'orrпitate cu documentalia de execulie, cu reglementarile in vigoare 9i cu clauzele din
contгact. in fimclie de constatiгile йcute, Beneficiarul va арrоЬа sau va respinge receplia.
Receplia poate fi йсutё qi репtru рё4i de construc{ie distincte fizic 9i funciional.
2.7.Se iпdiсё teTmenul de garanlie а luсrЁтilоr З апi.

З, VALOAREA LUCRАRILOR ýI MODALITATILE DE РLАТД
3.1.Vаlоаrеа luсrtrгilоr, се reprezinta obiectul prezentului contract, este de 29986З]O2 lei MD.
inclusiv ТVА lei MD (Dочi sute nou5zeci si почi mii ot ýute asezecl Sl trei lei 07 ban iMD).п s

З.2.АсhitПгilе ]/or fi efectuate рriп transfer in baza facturilor jiscale, dupE рrimiгеа рrосеsеlоr -
verbale de receplie а lчсrёrilоr executate, semnate qi acceptate de сбtrе Beneficiar.
3.З. Beneficiarul va чегifiса procesele-verbale de,receplie а lчсrйrilоr executate iIr tеrmсп de 10

zi[e calendaristice de la primirea асеstога de la Апtrерrепоr.

З.4. Plata facturii finale se va face imediat duрб verificarea 9i ассерtаrеа situaliei de plata

definitive de c5tre Berreficiar. DасД чеrifiсагеа se prelungeqte din diferite nlotive. dal,in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor саrе nu sunt in litigiu va fi plititД imediat.

3.5.LucrЁrile nu чоr fi considerate finalizate рАпй сАпd procesrrl-verbal de receptie la terminaTea

luсrбrilоr nu va fi sеmлаt de comisia de reccplie, саrе confirm5 сй luсririlе au fost exccutate

сопгоrm contractului.
З.6.Gаrапliа de Ьчпi execulie de 5% se va restitui Antreprenorului Tn baza notificбrii
Beneficiarului catre agentul Ьапсаr, Notificarea se va face dupd sеmпаrеа procesului-verbal de

receplie la tеrmiпаrеа luсrбгilоr iп cel mult 15 zile. in cazul гесерJiеi cu obieclii, gafanlia se va
restitui in cel mult i 5 zile dчрё inl5turarea acestora.

. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. lпtгеаgа documentalie песеsаri репtru ехесutаrеа lucrаrilor contractate Se рuпе de саtге

Вепеfiсiаг la dispozilia Апlrерrепоrului in dоuё exemplaTe, in termcnele stabilite in сопtгасt, pril,I

graficul general de re'alizare а lчсrёrilоr publice.
4.2. Antreprenorul аrе obligalia sй execute, sй finalizeze luсrаrеа in tеrmепеlе stabilite in сопtгасt,

ре рrорriе тбsрuпdеrе. Репtru aceasta el este obligat sa геsресtе proiectul, documentalia de

execu|ieqi prevederile actelor normative din domeniul construcliilor.
4.3, АпJrерrепоrul аrе obligaiia de а supraveghea lчсrdrilс, dc а asigura fоца de muпс6,

materialele, instalaliile, echipamentele Ei toate celelalte obiecte fie de паtuга provizorie, fiе
definitive cerute de ýi pentru oontract, in mбsura in сате necesitatea asiguriгii асеstога este

previzutЙ iп contract Sau se poate doduce in mod rezorrabil din сопtrасt.



{,4, Documentalia pusi 1а dispozi}ia AntrepTenorului se repaкizeazi astfel:

uп ехеmрlаr rйmбпе la dispozilia Antreprenorului, iaraltul va fi 1inut de саtrе acesta la dispozilie

репtrч сопýчltаrе de сбtrе Agen{ia репtru Suрrачеghеrеа ТеhпiсЁ, prectrm qi de cltre alte реrsоале
autorizate, inclusiv responsabiiul tclmic atestat.

4.5, Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misurйгi (atapamentele) qi alte

documente, рё саге Beneficiarul sau Апtrергепоrul tTebuie str le intocmcasci gi sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziJia acestuia de catre Апtrерrепоr.

4.6. Оfеrи adjudecatd face parrte integranta din contract. Еа trebuie sб flе соrесtй 9i completi.

Preturile stabilite vor асорегi toate obligaliunile din contract ýi toate opelaliulrile pentru

tеrmiпаrеа qi intrelinerea corespunzЁtoare а lucrtrrilor.

4.7 , Dасб Beneficiarul nu emite iп timp util dispozilii suplimentare саrе sd conlin5 instfuciiuni sаu

арrоЬбri, ordine, directive, sau detalii, Апtтерrепоrul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cAte

оri este posibil, са acestea pot sa рrочоасе intArzieгi sau intreruperi in dеsfй;urаrеа luсrДri]оr.

NotiГrcarea va contine detaliile sau dispoziliile се se сеr qi va specifica data la саrе acestea au fbsl

necesare, precum gi inйrzierile sau intreruperile се survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentalie necesara репtrч ехесutаrеа lчсrДrilоr de subantreprizi va fi pusd la

dispozilia suban reprenorilof de саtrе Апtrерrепот, firl platё, in termenele din subcontracte

(contracte de subantreprizi), stabilite рriп graficul de execuJie,

4.9. Дпtrерrепоrul ча executa qi va intreline toate luсr5rilе, va asiguгa fo4a de muпСi, mаtеriаlеlе,

utilajele de construciiiýi obiectele cu саrасtеr provizoriu репtru ехесutаrеа luсrdrilоr. Acesta iýi

asumа intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate ре ýапtiег 9i репtru proccdeele

de execulie utilizate.
4.10. Afltreprenorul, ргiп atribuirea ofertei in fачоаrеа sa, se angajeaza Sa prezinte garanlia de

buni execuiie а contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.1 1. Дutoritatea contractanta elibereazД/restituie gаrапliа de Ьuпё execulie Antreprenorului dupё

serтmarea procesului-verbal de receplie firralД/ procesului-verbal la tеrmiпаrеа lucrlrilor in cel

mult 15 zite, in саzчl recepliei cu obieclii, garanlia se va rgstitui in cel mult 15 zile dupё

iпlаtцrаrеа асеStога.

4.12.Дпtтерrепоrчl trebuie si constituie gafantia de Ьuпi execulie dup6 рriпriгеа scrisorii de

асс_ерtаге, dar пu mai tArziu de data incheierii contractului. Аtбt timp cit el пu gi-a indeplinit

aceasta obligaliune, Beneficiarul poate sd геliпi garanlia Antreprenonrlui pentru ofert6.

4,13. дпtтертепоrul gаrапtеаzi сd, la data recepliei, luстаrеа executata are calitalile stipulate iп

contract, соrеsрuпdе rеglеmепtёrilоr ,ehnice 9i nu i.jte afecИta de vicii cdre аr diminua sau chiar

апчlа чаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiiiilor поrmаlе de folosire sau а сеlоr

explicite in contract.

4.1,4. La lчсrбrilе la care se fac iпсеrсdri, se considerй caliИtea probei ipdeplinita atata timp са1

rezultatele se inscriu iп limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul.are dreptul de а supraveghea dеsйqчrаrеа lucriri[or in conformitate cu

prevederile contractului, рriп responsabilii tehnici atestali. Асеstоrа li se ча asigrrra accesul 1а

locul de muпсй" in ateliere, depozite qi oriunde se dеsfЕgоаrй activiti{i legate de realizarea

obligaiiilor contractuale. La сеrеrе, trebuie si i se рuпё la dispozilie desenele qi documentalia de

execulie pentru examinare qi sa i se dea toate lamuririle, condilia liind са prin aceasta si nu se
dezvёluie informalia Ei s5 пu fie utilizat5 in sсорuгi proprii, indiferent dасй contractul а fost sau пu

incheiat.

4.16. Benetjciarul este autorizat sД emiti dispoziliile ре care 1е considerd necesare executarii

luсrдrilоц cu rеsресtаrеа dreptuTilor Апtгерrепоrulчi. Dispoziliile se adreseazi iп prirrcipiu numai



Antreprenorului 9i dirigirrteiui de qantier. cu exceplia саzцгilоr iп саrе trebuie de intervenit

impotriva unui pericol iminent sau dec]arat. Berieficiarului trеЬчiе si i se соmчпiсе пumеlе

dirigintelui de gantier atestat tеhпiсо-рrоГеsiопаl, саrе va diri|a execulia lucrёrilor qi va verifica
calitatea lоr din partea Antreprenorului.
4, i7. Dacd Апtrергепоrчl сопsidеrб с1 dispoziliile Beneficiarrrlui sr"rnt nejustificate sau iпороrtuпе,

el pate inainta obieclii, dar acestea пu il scuteqte de obligalia de а executa dispoziliile primite, in
afaTa cazului in саrе ele contravin plevederilor legale, Dасй prin executaTea dispozi{iilor
Beneficiarului se сrееаzб dificultali in execuiie, саrе gaaefeaza cheltuieli suplimentaгe, acestea чоr
fi suромtе de сбtrе Beneficiar.
4.18. 'Гrаsаrеа axelor principale, Ьотпеlоr de rеfеriпlЁ, ciilor de circulalieqi limitelor terenului ршs

la dispozitia Antreprenorului, precum,qi materializarea соtеlоr de nivel in imediata арrорiеrе а

terenului, sunt obliga{iuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentrtr чеrifiсагеа traslrii de сЁtrе Beneficiar sau proiectafit, Antreprenorul este obligat sй

protejeze ýi se pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trаsагеа luсririlоr.
4.20. Ridicйrile de teren, trasбrile gi cotele de nivel, precum ýi alte documente puse la dispozilia
Апtrерrепоrului de сitlе BeneficiaT репtru executarea contractului sunt hotaratoare. Апtrерrепоrчl
este.obligat str verifice documentele primite 9i sl ingtiinleze Beneficiarul cu privire Ia еrоrilе gi

inexactitatile conStatate Sau presupuse.

4.21. Апtrерrепоrul аrе оЫigаJiа sй stabileascй toate relaliile care reglementeazI raporlurile cu

subantreprenorii ýi este rаsрuпzаtоr fаlё de BeneficiaT pentru rеsресtаrеа de сitrе sчЬапtrерrепоrii

а prevederilor legale qi oЫigaliunilor contractuale gi profesionale.
4.22. Ре рагсursчl схесцtlгii lчсrlrilоr, Beneficiarul аге dreptul si dispund in sсris:
а) iпdерirtатеа de ре gantier а оriсirоr nrateriale care sunt calitativ песоrеsрuпzdtоаrе;

Ь) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele соrеsрuпzйtоаrе;

с) indepdrtarea sau rеlасеrеа оriсdrеi lчсr5ri sau рй(i de luсrаге песоrеsрuпzаlоаге din punct de

vedere calitativ.
4.2!.iп cazu1, neexecutarii de сеtrе Antreprenor а dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri luсгёrilе, prin rezoluliunea contractului, in conditiile legii, totodata Апtrерrепоrчl
compenseazd cheltuielile aferente supofiate de Beneficiar in lеgаfurа cu faptul neexecutбrii.

4,24. in cazul in care in timpul execuйTii luсгёгilог, ре amplasamente se dеsсореrё чаlоri istогiсе,

artistice sau gtiin{ifice. Апtrерrепоrчl este obligat si орrеаsсё execu{ia luсrйrilог iп zопа

respectivб qi si comunice Beneficiarului, organelor de poli{ie sau оrgапеlоr 9ompetente acest fар1,

4.25. in timpul desйqurбrii luсrйrilог, ,,пtrерrепоrul :re obligalia si mепliпi clile de acces libere,

sa rеtrаgа utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, degeuri gi luсrйгi provizorii de оriсе
fel, саrе nu sunt песеSаrе, iar Ia tеrmiпаrеа lucririlor, Апtrерrепоrчl va evacua de ре ýantier toate

utilajele de construclie, surplusurile de пateriale, degeurile gi lucrбrile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie si оЬliпй, ре ргорriа cheltuiala, toate avizele, autorizaliile 9i арrоЬdrilе,

sa plateasca toate taxele necesare legate de execulia lucririlor, рrесum 9i pentru bunuri sau

drepturi af'ectate sau саrе pot fi afectate de executia luсririlоr.

5. AJUSTAREA vALoRlI сoNTRAсTULUI
5.1. Репtrч cazurile cAnd urmeazi si fie йcute modificiri la valoarea contractului privind
mаjоrаrеа sau rеdчсеrеа acesteia, parlile se чоr сопfоrmа ргечеdеrilоr асtеlоr normative cu

inciden!ё in domeniul achiziliilol publice се reglementeaz6 modalitatile de ajustaгe а чаlогii
сопtгасtеlоr de achizilii pubIice.



б. ANTREPRENORUL ýI SUI}ANTREPRENOшI
6.1. Апffерrепоrчl este obligat sa execute toate 1чсг5rilе, prevazute in contract, in temenele
stabilite prin graficul general de realizare а luсriгilоr Ei graficul de execulie 9i de о calitate
соrеsрuпЯtоаrе prevederilor actelor normative gi prezentu|ui contract.
6.2. in саzul in cafe pa4ile din lucrarea се se contгacteaza se executa in subantreprizб,
Antreprenorul Uebuie sa pTezinte, сu ocazia оГегtбrii, lista sчЬапtrерrепогilоr gi lrrcrйrile ре care
acegtia le vor executa.

6.3. Ре раrсчгsчl executiei lucTlrilor, Апtгерrепогul este оЫigаt si comunice, la сеrегеа
Вепеfi ciarului, datele de identificare ale suЬапtrерrепоrilоr.

6.4. Алgаj аrеа Гоr{еi de mчпсЁ ре Ьаzё de acord nu este consideratб obiectul unei suЬсопtrасtйгi.

7. FORTA DE мUNсД
7.1. Antreprenorul qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile песеsаге angajirii intregii
fo4e de muпса pentnr ехесuИrеа lucririlor contractate ?n сопfоrmitаtе cu prevederile legislaliei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU_ZISE
8.1: Маtегiаlеlе vor fi de calitatea рrgчйzutа in documentalia de executare, чrmбпd а fi supuse
periodic la diverse tesйri de catre proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita. Апtrерrепоrul va
asiýura, la сеrеrе, fо4а de muпс6, instrumentele, utilajul 9i materialele песеsаrе pentlu
examinarea, misчrаrеа 9i testarea 1uсrаrilоr.

8.2.Costul probelor gi iпсеrсtrrilоr ча fi suportat de Апtrергепоr, dacE acesta este ргечаzut
indocumentalie, in caz сопtrаг cheltuielile чоr fi suportate de Beneficiar.
8.З. Probele neprevazute qi comandate de Beneficiar репtru чегifiсаrеа uпоr lucrбri sau mаtеriаlе
pus'e in оретй чоr fi suportate de Апtrерrепог, daci se dovedeýte са materialele rru sunt
соrеsрчпzбtоr calitative sau mапореrа пu esle iп confonnitate cu prevederile contractului. iп caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice аlй реrsоапd autorizat5 de acegtia au acces tot timpul la
lucrЁri ре gantier gi iп locuTile unde se рrеgйtе;tе lucrarea, in depozite de materiale рrеfаЬriсаtе
etc.

8.5. Lucrёrile care devin ascunse пч vor fi acoperite йrЁ арrоЬаrеа responsabilului tehr.ic atestat
gi, dupE caz, а proiectantului, Апtrерrепогul asigurбnd posibilitatea acestora se examineze 9i sё
чrmаrеаsса оriсе lчсrаrе саrе чrmеа7i sЁ fle ascu::sd. Апtrергепоrul va апчпlа responsabilul
tehnic atesИt, pгoiectantul ori de сбtе оri astfel de lucriri, inclusiv fundaliile claditii, sunt gata

pentru а Л examinate, Responsabilul tеhлiс atestat 9i ргоiесtапtul чоr paflicipa la examitlarea gi

masurarea 1uсrtrrilоr.

8-6. Апtrергепогчl va dezveli orice parte sau рёr{i de luсrаrе la dispozilia Beneficiarului gi va
rеfасе асеаstД parte Sau pa4i de luеrаrе, daca este cazul, Dасё se constata сi lucrйrile au fost de
caliEte corespunzЁtoare qi realizate сопГоrm documenaliei dc execulie. dezvelirea, rеfасеrеа

;i/sau rераrаrеа voT fi suportate de Beneficiar, in caz оопtrат, de Arrtreprenor,

8,7, Соstчrilе репtru consumul de utiliйli, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de

masurat se suporta de саtrе Antreprenor, in caz-ul mai multor апtrерrепоri, costurile se suporta
proportional de cetre aceýtia.

8.8. Lucrёrile executate de Апtrерrепоr in айrа сеIог ргечёzutе in contract sau йrй dispozilia
Benefioia,ului, precum qi cele care пu respecta prevederile contгactului, йrё а exista in acest sens

о dispozilie ехрrеsб а Beneficiarului, nu чоr fi plltite Antreprenorului. Апtrерrепотul tTebuie sa



lnldture aceste lucriri, in termenul sTabilit cu Beneficiarul. De аsеmепеа. el rёsрuлdе in fala
Вепеfiсiагului de toate pagubele ре саге le-a provocat acestuia. Lucrfuile respective vor fi plltite
Antreprenorului numai daca se dovedesc а fi necesare qi se ptesupune сЁ ele соrеsрuпd voinlei
Beneficiarului, in саrе caz чоr fi notificate imediat.

8.9. Lucrfile incep dupE 5 zile de la sеmпаrеа 9i iпгеgistrагеа contractului in modul
соfеsрuпzйtоr ýi primirea ordinului de execulie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9. l. Perioada de garantie pntru lucririeste de 3 ani.

9.2. Perioada de garanlie incepe de [а data rесерliеi la tеrmiпагеа luсrёгilог gipini la ехрirагеа

termenului prevёzut la punctul 9.1 din prezentul capito1.

9.3. Апtгертепоrul аrе obligaJia са in perioada de garanlie sй iпltrtчге toate defecliunile се lin de

nerеspectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma rtnei notificari tfansmise de catre

Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Par|ile роаrtй raspundere pentfu пеехесutагеа sau executarea necorespunzatoare а

obligaliilor рIечДzчtе de pTezentul contйet in conformitate cu legislalia RерuЫiсii Mo]dova.
10.2. Dасd in lеgйtчri cu ехесuиrеа luсririiоr de constructii se рrоduсе о dauni unui te4. pa4ile
contractante rйsрчпd solidar, сопfоrm рrечеdеrilоr legale. Репtru stabilirea intre pa{i а

cuantumului rёspunderii pentru dauna рrочосай se va }ine seama de gradul de vinovёlie а fiесбгui

раrtепеr iп producerea acesteia, daci in clauzele contractuale пu s-a prevazut altfel,
l0.3. MemЫii asocierii iEi pбstreaz5 individtralitatea са subiecii de drept, insa suлt obligati sa

rёsрчпdi solidar fаli de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire а obliga;iilor
contractuale.

10.4. DacX prejudiciul cauzat te4ei реrsоапе este urmаrе а nnei masuri dispuse de Ьепеllсiаr in
fогmа in carc а fost aplicatД, atunci acesta poafia siпgпr risрuпdеrеа, numai dасЁ Апtrерrепоrul l-
а inýtiinlal in рrеаlаЬil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
l0.5. Antreprenorul este obligat, conform рrечеdеrilоr legale, la plata dачпеlог pentru incelcarea
sau dеtегiоrатеа drumчrilоr de acces sau а rеlеlеlоr de utilitaii, а tеrепчrilоr limitrofe рriп
depozitarea de рйmdпt, materiale sau alte obiecte, precum qi са чппаrе а unor ingйdiri sаu limitari
din proprie vin6.

10.6. Апtrерrепоrul trebuie si asiguгe |,lсrdrilе ехесulэtе qi dotlrile ре саrе le аrе [а dispozilie
impotriva degradёrii qi furturilor рАпб la рrеdаrеа luсrйrilоr cЁtre Beneficiar. Е1 trebuie sd ia
mйsuri de proteclie сопtrа degradйrii lucrlrii datoгita acliunilor atmosferice qi а apei qi sб

indepirteze zДраdа 5i gheala.

10,7. Dасё пеrеsресtаrеа de catre AntTeprenorul а prevederilor оriсёrui regulament sаu lюtаrаri
ale autoriйlilor administraliei publice locale sau ale altor оrgапе locale, legal constituite, 9i саrе au

саrасtеr obligatoriu la executarea lчсrаrilоr, provoaca pagube penfiT BeneГtciar, acesta va fi
despigubit de Апtrерrепот in mЁrimеа sumei pгe.iudiciului,

10.8. Dасй motivele constrAngerii sau ale ?ntreruperii sunt imputabile uneia dintre pa4ile
contractar]te, atunci cealalta рагtе poate emite рrеtепцii privind despёgubirea pentru daunele
interveniteqi саrе pot fi dovedite.

10.9, Daci intirzierea irr execulia lчсгйгilоr este din culpa uneia dintre pa4ile contmctante; раrtеа
culpabil5 \.а pleti celeilalte рйrli penaliziri gi/sau despйgubiri in сuапtum de la 0,01% рАпй ia



J,1% din valoarea lucririlor rйmasede executat,neonorale pentru fiесаrе zi de inliirzicre.
Penaiizarea devine operanta in mоmепtul Тп care partea iпсuJрi а intrat irr iпtАrziеге.
10.10. Beneficiarrrl пu va fi responsabil pentru nici Lin 1Ы de daune-interese, compensa;ii plltibilc
сопtЬrm ргечеdеrilоr legale. irr pTivinJa sau са чпl]аIе а unui accident sau prejudiciu adus ltttlti
muncitor sau altoi persoanе angajate de Апtrер[епоr. cu exceptia unui accidenl sar_i plejr_ldiciu

rezultind din vina Вопеfiсiаrului. а аgспtilоr sau а angajalilor acestora.
10.11. Antreprerrorul gi srrЬапlrергепоrii rlspr.rnd solidar penti,l,I lleexeсLttarea obligaliilclr
contract],1aIe.

1 1, SOLUTIONAREA LITIGIILOR
l1.1. in cazul litigiilol privind calitatea qi proprietй{ile matcrialelor de construc{ie, рrосеduгilе tlc

verificare, corectitudinea efectuirii рrоЬеlоr. а rrtilajelor de construc{ie folosite, fiесаrе parte

poate, dupa о inýtiinta€ prealabilа а celeilalte parii. Sa ceaIa еГесtuаrеа uпог сеrсеtd,ri de catre о

institu}ie publici dc cci,cetare. Costurile сеrсеtirilоr еfЪсtuаtе Ie supofia partea а carei culpi а fbst
doveditd.

12. REZOLUTIUNEAсONTRAсTUI-UI
12.1. Antreprerrorul poate сеrе rezoJu{iunea contractulrti, daci:
а) Beneficiarul nu-gi indeplineqte о obligalic cafc este in sarcitla sa 9i рriл acea5ta рuпе
Апtrерrепоrul in situalia de а пu plttea executa luсгаrеа;
Ь) Bcncficiarul rru onoreaza o;llati, scadentб nlai rrrult de З iuni:
с) BeneficiaTul notifica апtrерIепоru] сй din motive neprevazute 9i datoritE uпоr conirrtlct,,lri
есопоmiсе este in inT p<lsibilitate de а continua irrdepIiniTea obligaliuniior contfactuale.
12,2. Beneficiarul poate сеrе rezoluqiunea contractului, dac5:

а) АпtrерIепоrul se аfl1 in incapacitatc de plati, lichidare sarr bunurilc acestuia sunt subsechestlu:
Ь) Antreprenorul nu incepe lucririle hга sД aibi uп motiv iustificat sau nu reia lucrirj]e
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei sсгisе de reincepele а lucririlor;
с) Antreprenorul nu а indepaгtat mateTialele песогеsрul-tzitоаrе de ре ;atrtier sau пu а rеЙсrt1 о
lucrare in ternrenul stabilit de сбtrс Ьепеfiсiаr;
d) BeneficiaгLrl rrotifici, antreprenorul сй din motiye neprevazute ýi datorita unor conjunctut i

economice este 1п imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliuniloI col]tractLialc,
l2, З. Contractul se considera rezolvit, dасё partea contractanta va сошuпiса in soris celeilalte piT{i
contractante in termen de 15 zile notivele indicatc 1а pulictcle |2,1 si 12.2 din prezentrrl contract,
12.'{. Berreficiarul, in caz de rezoluliunea colltгactului. va collvoca cotnisia de rесер{iе carc va
efectua reeeplia cantitativa ýi calitativa а luсrбгilоr execuTatej iп nlaximum 15 zile de 1а data
rezoiutiu1-lii contractu]ui.
12.5. In cazul rezoltttiunii contractului. Beneficiarul va intocmi situalia luсгirilоr efectiv
oxe{]utatc, inventarul materialelor, utilajelor 9i luсririlоr provizorii. dup1 саrе se vor stabili sun]ele
care unrreazi sE 1е pliteasci in сопГоrmitаtе сu prevederile contracttrlui, рrесum ;i dauncle ре саrе
trebuie sЁ le suporte Апtrергепоrul din vina cfuuia s-a rezo]vit col}tractlll.
12,6. Dupa rezoltltiunca contractulrti, Berreflciarrrl poate continLla execulja ]uсrdri]оr cu
l еьресtаrеа prer ederiltlr lсgаlе.
12.'7. Cazw| specifice de incetare а contractului de achizilii рuЫiсе:

Beneficiarul аrе dгерtul de а rezo]vi uпilаtегаl rп contlact de aclзizilii рuЫiсе in регiоаdа de
valabilitate а acestuia iп uIra dintre urnritoarele sitLtalii:

а) contractaпtul se afla. la mоmепtul atribrriгii lui. in uпа dintre sitLra{iile саге аг fi
dоtеrmiЪаt excludcrca sa din рIоссdurа dc atribtrire potrivit art. l9 а1 Legii nr. lЗl/20l5 pTivind
achizi;iile publice;

Ь) сопtrасtul а 1bcut obiectul unei nrodificiri substan|ia]e саrе neoesita о nou5 procedltrё
de achizilie publicd in cotrfornritate cu ar1. 76 al Legii Iu. l З 1 /201 5 ptivind achiziliile рrtЫiсе;



с) contractul ntl af fi tгebuit sa t-ie atribuit contractantultli respectiv, avAnd in vedere о
iПСЙlСаrе grava а obligaliilor се rezult1 din L.egea nr. l31/20l5 priviind achizi;iile publice gi/sau
tfatatele intemalionale la care Rcpublica N,{oldova este раrtе, саrе а fost constatata printr-o decizie
а unci instanle judecatoleýti nalionale sau, dupй caz, internalionale.

13, DISPOZITII FINALE
1З.1. Urmitоirеlе documente чоr fi citite 9i чоr fi interpretate са fiind раrtе integranta а
prezentului сопtгасt:
а) Caietul de sагсiпi;
Ь) Рrорuпеrеа tehnicЁ;
с) PTopunerea fi папсiагi;
d) Graficul de ехесчtаге а luсrёrilоr ;

е) Garanlia de ЬчпЁ execulie.
l3.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmiпД.
1З.3. Ргеzецtul Contract герrеziпй acordul de vointa al раrlilоr qi se сопsidеrё semnat la data
22.05.202з.
13.4. Pentru сопfirmаrеа celor menIionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legisla{ia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil рЁп5 la З1.12.2023 receplia
finald а 1uст5rilоr.

РЛRТЕА СЕ, TINE DE CONDITIILE
SPECIALE А CONTRACTULUI

(LA NEcESlTATE)

RECHIZITELE, Jt]RIDICE, роý,гАLЕ ýI DE PLATI лLЕ PARTILOlt

II

ANTREPRENORUL
Electro Service Gruр

Adresa роqtаlй: mun.Chiqintru
Т е|е{ап:0225221 24 l 0'7 99 9 0з 1'7

Cod fiscal: 10l4600005526

Banca: ВС,, Moldinconbank,,SA
Cod: MOLDMD2X312

lBAN;IvIDO9M L00000000225 I 9 1 21 05

лNтRЕрRЕ

BENEFICIДRUL

Institu{ia Medico Sanitard Centrul de Sanйtate
Slobozia Маrе, r. Cahul

Adresa poqtalб:s.Slobozia Маrе, Str.UIita Mare, nI,,l ] l

Теlеfоп:029960500/07995542 l

Cod fi scat: 101 26030028 l0
Вапса: MF-TR Cabul
Cod: TREZMD2X
IBAN:MD96TRPCCF5 1 8430с001 2зАА

i)
И3ayl-aTl

ВЕ,NЕFIСIЛR

SBMNДTURILE PARTILOR
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SEMNДTURILE PARTILOR

Апехд nr. 1

la Contractul nT. 39
Diп22.05.202З

--4n

SPECIFICATII TEHNICE
https://mtender. gov. privind

Маrе. r. Cahul

Cod СРV: 45200000-9

ANTREP
i*,,,

Nr. Dcnцmilea lucrýlilor cod CPv Speciricarca
tеhпiсi dерliпй

solicilati de сйtrе
autoritatea

contractantд

Spcciflcarea
tehnica deplinf,
рrорчsi de сбtrе

ofertant

standaгde de
rеfсr;пlfr

l Lucrдri de reconýtructi а
instalatiilor electTice 0.4Kw,
репtru Centrului de Sanatate din
s. Slobozia Маге, r. Cahul

45200000_9 сопfъrm caietului dc sarcini

ToTAL

тЕА

\i}:l.,\-{- 
l



Апеха пr. 2
Ia Contгactul nT.39

Diп22.05.202З

SPECIFICATII DE PRET

68l ,7
4 privind

achizitionarea Lucrйrilor de Eficientizare епеrsеtiсй Brin izolare termica а cs slobozia
Маrе. r. Cahul, Cod CPV: 45200000-9

SЕмNД,гURlLЕ PДRTlLoR
) 1L,

ANT oR

н,ý

] пя si_t,iTrTr l ll
', ýr.OROzl{ rrýfix ; _,]i

,., :,,:ъ" i ,.",д,.:.,;/'*::j,//
\ч

Nr. Dепчm irea
luсrйrilоr

cod сРv Unitate
ade

miýчlЕ

cantitntca suma unitar
lnclusiv TVA

Sчmа lei MD.
Iпсlчsiч'гvА

TGrmenii de
vglabiIitate а
contractuIui

1 Lucrlri de
reconstructi а
instalatiiloT
electrice 0.4Kw,
pentru Centrului
de sanatate din s.

Slobozia Маrе, r.
Cahu1

45200000_9 Сопfrогm
devizului
clreltuieli

de

249 885,89 29986з.01
з|.|2.202з

ToTAL 249 885,89 299863.07
I
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TAKING _ ovER CERTIFICATE
lп case of rtial take-over ,precede titIe by "PARTIAL"

Project No: 19.2178.2 - 007.00

Project Title: Strengthening the rule of law and
апtiсоrruрtiоп mechanisms in the
Republic of Moldova

Contract No. : 83474541 dated: 23.10.2024
incl. Supp|ement dated.....No Date, dated:

Сопtrасtоr: SC "Electro Sеrчiсе Group" SRL

This is to сегtifу that the Works of the subject сопtrасt incl. its supplement(s) have Ьееп
completed to the satisfaction of the representatives named below and аге being taken очеr
as of

28 Маrсh 2025
it-

Following а joint inspection of the building(s)/installation(s) Ьу the persons named below it
has Ьееп аsсегtаiпеd that they have Ьееп саrriеd out ассоrdiпg to the Сопtrасt. Faults and
defects and / оr outstanding works have / have not Ьееп determined as
listed оп the attached sheet.

The following реrsопs participated in the joint inspection as representative fоr

the Еmрlоуеr Sergiu Ghetiu
the Епgiпееr (site supervisor) Vаlеriч Apostol
the Сопtrасtоr Маrсеl Gondobescu

The fauIts and defects found and listed shall Ье eliminated and the outstanding
Works/missing items (if апу) shall Ье comp]eted/installed without delay, definitely not later
than

28 Арril 2025

All rights оп the раrt of the Еmрlоуеr сопсеrпiпg liability апd maintenance shall rеmаiп
unaffected. The Employer rеsеrчеs the right to avail himself of the сопtrасt penalty
clause insofar as this has Ьееп аgrееd.

The execution of the Wоrks has Ьееп completed as of 28 Маrсh 2025

With the building(s)/instalIation(s) completed and tаkеп-очеr at the date stated above
the Defects Liabiliý Period соmmепсеs atthat same date and ends at28 April 2025

This Ceгtificate shall Ье drаwп up in thrее identical copies with опе сору each fоr the thrее
representatives signing below

A9-taki п g-ove r-сегtifi cate-e п_G Р О
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апd/оr outstanding works

8gр: **--\йS.R.L.

KELECTRO
SERvIcE

Representative

fulrrч,пrф#

A9-tak i п g-ove r-се гtificate-e п_G Р О
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Project No:

Project Title:

Contract Nо. :

incl. Supplement

contractor:

glz
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ENCLOSURE то TAKING-oVER CERTlFlCATE

19.2178.2 - 007.00

Strengthening the rule of law and
апtiсоrrчрtiоп mechanisms iп the
Republic of Moldova

8347454,1 dated: 23.10.2024
dated.....No Date. dated:

SC "Еlесtrо Sеrчiсе Group" SRL

LIST ОF DEFECTS AND/OR OUTSTANDING WORKS

1. The following faults and defects have Ьееп found and established duriпg the joint
inspection at the date of taking-over stated оп the frопt page:

2. The following outstanding Works / missing items have Ьееп found and established
during the joint inspection at the date of taking-over as above:

3. This Partial Taking-Over Certificate does not apply to the whole of the Сопtrасt
stated above, but to the follojлling раrts/рогtiопs of wоrk "2,;7

бцо
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 04/25-ME 
privind achiziţia prin COP  

 

 

„19” februarie 2025                                                                                               or. Rezina 
                                                                                                                                     (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21340584 din data22.05.2025, 

între IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA , cu sediul în or. Rezina,str. 27 August 7, telefon: 

0-254-2-24-48, IDNO1003606015554 reprezentat prin Director VERLAN Evgheni,  în calitate 

de Beneficiar, pe de o parte, şi Electro Service Grup SRL, cu sediul în mun. Chișinău str. 

Carierei, 5/D, ap. 14, telefon: 079990317, IDNO 1014600005526 autorizat pentru activitatea în 

construcţii: autorizaţia nr. 158884 din „05” 12.2024, eliberată de IP Agenția Servicii Publice, 

pentru genurile de activitate: Repararea aparatelor pentru distribuție și comanda electrică; 

Repararea altor echipamente electrice, neincluse în alte categorii, reprezentat prin Director 

General GONDOBESCU Stepan, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

  

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări la secția de sterilizare, incluzând 

echipamente de forță și iluminat interior în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 

detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 40 zile după primirea ordinului de începere 

a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 

din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 



2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia 

poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 60000.00 lei (șaizeci 

mii lei) MD, inclusiv 10000.00 (zece mii lei) TVA lei MD. 

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  



a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de _0_% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel 

mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul 

de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 

contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie 

pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie 

informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 



dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea 

vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  



6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 



Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de  5 ani.  

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 

l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  



10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost 

dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a 

lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a 

refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele 

care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe 

care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 



    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.03.2025/recepția 

finală a lucrărilor. 

 

 

                 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală: mun. Chișinău, str. Carierei, 

5/D, ap. 14 
Adresa poştală: or. Rezina, str 27 August 7 

Telefon: 079990317 Telefon: 0-254-2-24-48 

Cod fiscal:1014600005526 Cod fiscal:1003606015554 

Banca: BC Moldindconbank SA Sucursala 

Renaștere 
Banca: BC Moldindconbank  

Cod: MOLDMD2X312 Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD09ML00000000225191205 IBAN: MD15TRPCCA518430C00263AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la Contractul nr. ___________ 

Din „19” februarie 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant  

Standarde de 

referinţă 

1 Lucrări la secția de 

sterilizare, incluzând 

echipamente 

electrice de forță și 

iluminat interior 

4
5
3
0
0
0
0
0

-0
 

Lucrări la secția de 

sterilizare, incluzând 

echipamente electrice de 

forță și iluminat interior 

Lucrări la secția de sterilizare, 

incluzând echipamente 

electrice de forță și iluminat 

interior 

Conform 

actelor 

normative în 

vigoare 

 
TOTAL 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
ANTREPRENORUL 

  

  

                                BENEFICIAR 

  

  



 

 

Anexa nr. 2 

la Contractul nr.__________ 

din “19” februarie 2025 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor  

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Sumalei MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare  

1 
Lucrări la secția 

de sterilizare, 

incluzând 

echipamente 

electrice de forță 

și iluminat 

interior 

4
5
3
0
0
0
0
0
-0

 

proiect 1 60000.00 60000.00 40 zile 

 
TOTAL 

    

60000.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
ANTREPRENOR 

  

BENEFICIAR 

  

  



 

CONTRACT DE COLOBORARE 

(SUBANTREPRIZĂ) 

Nr. 07/25-ME din 20 / martie / 2025 

mun. Chișinău                                                                                                                      20 martie 2025  

„SIGMA VENMER” SRL, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 28, 

Republica Moldova, cod fiscal 1007600018551, cod IBAN: MD67VI2251000002981MDL deschis la 

BC “Victoriabank” SA, fil. nr. 3, Chișinău, c/b VICBMD2X416, în persoana Directorului General 

Veaceslav CEBOTARI, care acționează în baza Statutului, numită in continuare „Antreprenor”, pe de o 

parte, şi 

„Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chişinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, 

Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN MD65AG000000022514562324 deschis la BC 

“Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 20, mun. Chișinău, AGRNMD2X452 în persoana 

Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, denumita în 

continuare „Subantreprenor”, ambele în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract după cum 

urmează: 

 

I. Obiectul contractului 

1.1. Subantreprenorul își asumă obligația să execute lucrări de instalații electrice la obiectele 

pentru care „Antreprenorul” are încheiate cu Beneficiarii Contracte de Antrepriză, în conformitate cu 

cerințele normative în construcții (în continuare - lucrări), iar „Antreprenorul”, se obligă să achite costul 

lucrărilor potrivit Devizelor de cheltuieli, semnate și acceptate în modul stabilit de ambele părți. 

 

II. Termenul Contractului și termenul de executare 

2.1.  Valabilitatea prezentului Contract, se stabilește pe o perioadă nedeterrninată. 

2.2. Începutul lucrărilor și finalizarea lucrărilor pentru fiecare obiect în parte, Părțile o vor 

stabili separat, printr-un Acord adițional la prezentul contract. Lucrările se considera finalizate la 

momentul semnării de către Părți, cu aplicarea ștampilelor respective, a Actului de recepție a lucrărilor 

executate. 

2.3. În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, 

"Antreprenorul", va anunța neîntîrziat "Subantreprenorul" despre acest fapt, întocmind și prezentînd spre 

aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare și finalizare a lucrărilor. 

III. Prețul contractului și modul de achitare 

3.1. Prețul și modul de achitare al acestuia pentru Lucrările care urmează a fi executate de către 

"Subantreprenor" pentru fiecare obiect în parte, Părțile îl vor stabili separat, printr-un Acord adițional 

la prezentul contract. 

3.2. Volumul lucrărilor, prețul pentru o unitate de volum, etapele de executare a lucrărilor 

precum și calculul costului total al lucrărilor va fi indicat în Deviz, care va fi parte întegrantă la 

Acordul adițional care va fi semnat de părti. 

3.3. Subantreprenorul va începe executarea lucrărilor prevăzute la art.1.1 din prezentul 

contract, doar după semnarea de către Părți a unor Acorduri adiționale, pentru fiecare obiect în parte. 



3.4. Achitarea prețului lucrărilor îndeplinite se efectuează de către Antreprenor în decurs de 5 

(cinci) zile calendaristice de la semnarea de către părțile contractante a Actului de recepție a lucrărilor 

executate, pentru fiecare obiect în parte sau vor fi stabilite în Acordurile adiționale pentru fiecare 

obiect în parte. 

IV. Obligațiile părților 

4.1. Antreprenorul se obliga: 

- să transmită Subantreprenorului pentru fiecare obiect în parte pentru care are semnate 

Contracte de Antrepriză, documentația de proiect coordonată în modul stabilit de reglementările în 

vigoare, alta documentație, ce ține de executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului 

contract; 

- să semneze Actul de recepție a lucrărilor executate și să achite părțile conform condițiilor 

contractuale. 

4.2. Subantreprenorul se obligă: 

- să înceapă lucrările la obiect nu mai tîrziu de data stabilită în Acordurilor adițional care vor fi 

semnate pentru fiecare obiect în parte, cu condiția recepționării în modul, stabilit a documentației 

necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract; 

- să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcție în vigoare pe teritoriul Republicii 

Moldova și documentației de proiect, certificatului de urbanism, autorizației de construcției; 

- să execute lucrările în termenele stabilite în Acordurile adiționale care vor fi semnate pentru 

fiecare obiect în parte. 

V. Receptia lucrarilor 

5.1. Recepția lucrărilor de către Antreprenor se va efectua prin semnarea Actului de 

recepție a lucrărilor executate. 

5.2. La finalizarea lucrărilor. Subantreprenorul va notifica Antreprenorul despre acest fapt. Se 

va considera dl Subantreprenorul și-a executat complect obligațile de executare a lucrărilor la 

momentul semnării de către Părți a Actului de recepție a lucrărilor executate. 

5.3 Subantreprenorul garantează calitatea lucrării executate în corespundere cu prevederile 

legislației în vigoare pe un termen de 12 luni din momentul semnării de ambele părți a Actului de 

recepție a lucrărilor executate în acest interval de timp, Subantreprenorul va înlătura dupa caz toate 

defectele de calitate apărute, cu excepția celor datorate culpei Beneficiarului sau unei calamitați 

naturale. 

5.4. Defectele lucrărilor constatate se stipuleaza în actul de constatare semnat de părți, în care 

se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate. 

VI. Responsabilitatea parților 

6.1. Partea care își încalcă obligațiile contractuale poartă răspundere pentru prejudiciul 

cauzat în conformitate cu legislația în vigoare. 

6.2. Subantreprenorul rămîne responsabil în fața Antreprenorului pentru termenele și 

calitatea executării lucrărilor asumate. 

6.4. Sancțiunile suportate de catre Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de 

îndeplinirea obligațiunilor în natura. 



VII. Clauze de validitate 

7.1. Nevaliditatea parțială sau totală a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra 

obligațiilor deja scadente între părți . 

7.2. Prevederile punctului precedent nu sunt susceptibile să înlăture răspunderea părții care, din 

culpa sa, a determinat încetarea contractului. 

VIII. Încetarea contractului 

8.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către una din Părți, prin notificarea 

celeilalte Părți, în cazul care ultima admite încălcarea esențială a obligațiilor contractuale. Se va 

considera, în particular, încălcare esențială admiterea sistematică de către Antreprenor a unor defecte 

la executarea lucrărilor; executarea lor cu încălcarea documentației de proiect și autorizare, și a 

cerințelor normative în construcții: neînceperea lucrărilor îin termen, astfel încît este evident că ele nu 

vor fi finalizate în termen; admiterea de întîrzieri sistematice la executarea lucrărilor: neachitarea în 

termen de către Beneficiar a transelor costului lucrărilor, specificat la art.3.1 al prezentului Contract. 

8.2. Partea care invocă o cauze de reziliere a prezentului contract, va notifica cealalta Parte, cu 

cel puțin 3 (trei) zile înainte de data la care rezilierea urmează sa-și producă efectele. 

8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente 

între părțile contractante. 

8.4. Prevederile prezentului contract nu înlătură răspunderea Părții, a cărei conduită culpabila a 

cauzat rezilierea Contractului., inclusiv răspunderea pentru prejudiciul cauzat celeilalte Părți prin 

rezilierea  anticipate a Contractului. 

IX. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT 
 

9.1 Neexecutarea obligaţiei părţii este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara 

controlului Părţii şi dacă Părţii nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depăşească 

impedimentul ori consecinţele acestuia. Partea în imposibilitate de executare are obligaţia de a asigura 

ca cealaltă Parte să primească o notificare despre impediment şi efectele lui asupra capacităţii de a 

executa, într-un termen rezonabil după ce Partea în imposibilitate de executare a cunoscut sau trebuia să 

cunoască aceste circumstanţe. Partea îndreptăţită la prestaţie are dreptul la despăgubiri pentru orice 

prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări. 

9.2 Dacă impedimentele sunt doar temporare, acestea pot fi invocate numai în perioada în care 

acestea au efect asupra executării prezentului Contract. 

9.3 Prin impediment se subînţeleg următoarele evenimente: 

a)  acţiunile militare de orice caracter, revoluţiile, sabotaj, tulburările în masa, banditism; 

b)  calamităţile naturale, uraganele, inundaţiile, cutremurele de pământ; 

c)  incendii, explozii, greve, ocuparea fabricilor şi încăperilor; 

d)  acţiunile legale sau ilegale a autorităţilor de stat inclusiv restricţii sau limitări valutare, 

sanitare, retragerea licenţelor, schimbări în legislaţie, arestul, confiscare, exproprierea pentru necesităţile 

publice a bunurilor, naţionalizare. 

e) alte împrejurări în afara controlului Părţilor. 



9.4 Impedimentul poate fi recunoscut ca justificator numai în cazul când existenţa lui obiectiv a 

dus la imposibilitatea îndeplinirii obligaţiunilor Contractului. Impedimentele care duc la nerentabilitatea 

şi dificultatea îndeplinirii obligaţiunilor nu se atestă ca justificare datorită unui impediment. 

9.5 Partea care se referă la existenţa unui impediment este obligată în decurs de 3 (trei) zile din 

momentul apariţiei acestor împrejurări să informeze cealaltă Parte prin scrisoare cu confirmare de 

primire. 

9.6 Înştiinţarea trebuie să conţină datele referitor la caracterul impedimentului, după caz 

aprecierea influenţei acestui impediment asupra executării de către Părţi a obligaţiunilor sale 

contractuale, termenul executării obligaţiunilor. 

9.7 În cazul dacă înştiinţarea nu a ajuns la cealaltă Parte în decursul termenului rezonabil, din 

momentul când Partea a constatat existenţa impedimentului, ultima este responsabilă pentru daunele 

cauzate în urma acestei neînştiinţări. 

9.8 În cazul apariţiei unui impediment, termenul de executare a obligaţiunilor prezentului 

Contract se suspendă pe perioada în care sunt constatate împrejurările în urma impedimentului survenit. 

X. Notificări 

10.1. În acceptiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită care va fi transmisă în forma scrisă, la adresa/sediul prevăzut în 

contract. 

10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua 

în care a fost expediate. 

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt 

confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art. 10.1. și 10.2. 

XI. Litigii 

11.1. Părțile contractante sunt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea 

soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract 

pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce. 

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi 

depuse Instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare. 

XII. Dispoziții finale 

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, 

semnat de părțile contractante. 

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care sunt parte întegrantă a contractului, 

reprezintă voința părților și înlătura orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui. 

12.3. Toate modificările proiectului si/sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor 

coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Antreprenorul. 

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte, și întră în 

vigoare din momentul semnării. 

XIII. Semnăturile și rechizitele părților 

ANTREPRENOR SUBCONTRACTANT 



„SIGMA VENMER” SRL S.C. „Electro Service Grup” S.R.L 

Cod fiscal 1007600018551 

Cod TVA: 0508001 

Cond IBAN MD67VI2251000002981MDL 

Banca BC “Victoriabank” SA, fil. nr. 3, Chișinău 

Cod bancar VICBMD2X416 

Adresa: MD-2012, mun.Chisinau, str. Maria 

Cebotari, 28 

Mob.  078505054 
E-mail:coo.sigmavenmer@gmail.com; 

zaharia.albu@gmail.com 

Cod fiscal 1014600005526 

Cod TVA: 0405172 

Cont IBAN MD65AG000000022514562324 

Banca BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala 

nr. 20, mun. Chișinău 

Cod bancar AGRNMD2X452 

Adresa juridică: MD-2024, str. Carierei, 5D, ap. 14,  

mun. Chișinău 

Adresa poștală MD-2015, mun. Chisinau, str. 

Sarmizegetusa 15, of 403A 

Mob. 078 702 400 

E-mail: manager@electroservicegrup.md 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Veaceslav CEBOTARI __________________ 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Stepan GONDOBESCU _____________________ 

L.Ş. L.Ş. 
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ 

 

Nr. 06/25-ME din 25/februarie/2025 

 

Mun. Chişinău                                                                                 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

„Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chişinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, 

Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN MD65AG000000022514562324 deschis la BC “MAIB” 

SA, sucursala nr. 20, mun. Chișinău, c/b AGRNMD2X452 în persoana Directorului General Stepan 

GONDOBESCU,, care acționează în baza Statutului, numită in continuare „ANTREPRENOR”, pe de o 

parte, şi 

“CREAMOBIL” S.R.L. cu adresa juridică în mun. Chișinau, șos. Muncești 426, cod fiscal 

1006600054789, cod IBAN MD23AG000000022515573432, deschis la ВС "MAIB” SA, c/b 

AGRNMD2X, în calitate de „BENEFICIAR”, în persoana Directorului Tudor LAȘCO, pe de altă parte, 

ambele denumite în continuare ”Părţi” sau individual – ”Parte”, au încheiat prezentul contract cu privire 

la următoarele: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1. ANTREPRENORUL va livra și instala echipamente, instalaţii, componente şi accesorii 

electrotehnice, numite în continuare Utilaj, privind efectuarea lucrărilor de montaj electric la obiectul: 

Alimentarea cu energie electrica a sectiei de producere în limetele terenului privat, situat in sectorul 

Ciocana, s. Colonița, extravilan, teren nr. cadastral 0149203237, Compartimentul: Alimentarea cu 

Energie Electrica. Substatii Electrice, iar BENEFICIARUL va recepţiona şi achita utilajele în 

specificaţia, cantitatea, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, proiectului 

electrotehnic de execuţie aprobat de ambele Părţi, şi Devizului de cheltuieli aprobat de parți – în Anexa nr. 

1 la prezentul Contract. 

1.1. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către 

Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract. 

 

II.  DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

2.1. ANTREPRENORUL se obligă: 

2.1.1. Să livreze și să instaleze utilajele prevăzute în Anexele prezentul Contract inclusiv și 

admiterea în exploatare a instalției electrice conform regulamentului de admitere in exploatare a 

instalatiilor electrice, în termenele prevăzute în p. 3.1. al prezentului Contract. 

2.1.2. Să predea BENEFECIARULUI utilajele în primire conform Procesului-verbal de recepţie a 

lucrărilor executate. 

2.1.3. Să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile electrotehnice executate la 

obiectul  indicat pct. 2.1. din Contract, şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea 

prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea şi securitatea 

pentru instalaţiile electrice de utilizare de înaltă şi joasă tensiune, precum şi a standardelor tehnice în 

vigoare. 

2.1.4. De a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi 

promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în 

limitele prevăzute în contract. 
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2.1.5. De a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 

echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

2.1.6. De a notifica prompt BENEFICIARUL despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele 

asemenea descoperite de el în proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. 

2.1.7. De a prezenta BENEFICIARULUI spre aprobare, înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 

graficul de plăţi necesar pentru execuţia lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. 

2.1.8. ANTREPRENORUL este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 

siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 

respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

2.1.9. ANTREPRENORUL este răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini întocmite de el. 

2.1.10. ANTREPRENORUL are obligaţia de a pune la dispoziţia BENEFICIARULUI, la termenele 

precizate în anexele la contract, caietele de măsurători şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 

calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care ANTREPRENORUL trebuie să le 

întocmească conform prevederilor prezentului Contract. 

2.1.11. ANTREPRENORUL are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile 

BENEFICIARULUI solicitate de către acesta în scris în orice problemă menţionată sau nemenţionată în 

contract, referitoare la lucrare. În cazul în care ANTREPRENORUL consideră că dispoziţiile 

BENEFICIARULUI sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără 

ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în 

care acestea contravin prevederilor legale. 

2.1.12. În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute în contract, determină 

dificultăţi în execuţie sau necesită componente şi/sau accesorii electrotehnice adiţionale, care generează 

costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala şi cu acordul scris al 

BENEFICIARULUI. 

2.1.13. În situaţia în care urmare a executării unor dispoziţii ale BENEFICIARULUI solicitate în 

mod expres şi în formă scrisă, de către acesta, sunt cauzate anumite erori, defecte faţă de proiect, 

responsabilitatea asupra acestora, obligaţia remedierii acestora cât şi costul remedierii vor fi suportate de 

către BENEFICIAR. 

2.1.14. ANTREPRENORUL este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 

BENEFICIAR, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 

resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective. 

2.1.15. În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrării, ANTREPRENORUL are obligaţia să rectifice 

eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor 

incorecte furnizate în scris de către proiectantul BENEFICIARULUI. Pentru verificarea trasării de către 

proiectantul Beneficiarului, ANTREPRENORUL are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă toate 

reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

2.1.16. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, ANTREPRENORUL are 

obligaţia: 

2.1.16.1. De a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 

este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta 

timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către BENEFICIAR) în starea de ordine necesară pentru 

evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane. 

2.1.16.2. De a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 

şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau 

altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 



Pagina 3 din 30 

 

2.1.16.3. Să asigure personalul său cu accesorii: căşti de protecţie, pantofi de siguranţă, ochelari de 

protecţie, mănuşi şi altele, de a impune utilizarea obligatorie a acestora în perioada de execuţie a 

lucrărilor și să instruiască personalul său privind securitatea și sănătatea în muncă. 

2.1.17. ANTREPRENORUL este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 

materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de 

începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a acesteia. 

2.1.18. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse ANTREPRENORUL are 

obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod 

abuziv confortul riveranilor și căile de acces, prin folosirea şi ocuparea căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţi-le aflate în posesia BENEFICIARULUI sau a oricărei alte persoane. 

2.1.19. ANTREPRENORUL are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil căile de acces ce comunică 

cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu 

sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi. ANTREPRENORUL va selecta traseele, va alege şi va folosi 

vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod 

inevitabil în deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de şi pe şantier, să 

fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 

drumurilor şi căilor de acces respective. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui 

drum sau cale de acces, care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, ANTREPRENORUL are obligaţia de a 

despăgubi BENEFICIARUL împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor căi de acces 

sau drumuri. 

2.1.20. Pe parcursul execuţiei lucrării ANTREPRENORUL are obligaţia: 

2.1.20.1. De a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier. 

2.1.20.2. De a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale. 

2.1.20.3. De a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile sau lucrările provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare, care rezultă din lucrările electrotehnice executate. 

2.1.21. ANTREPRENORUL are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse fără 

aprobarea BENEFICIARULUI menţionată în scris. 

2.1.22. ANTREPRENORUL are obligaţia de a notifica în scris BENEFICIARULUI, ori de câte 

ori astfel de lucrări, ce sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 

2.1.23. ANTREPRENORUL are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 

notificată în scris a BENEFICIARULUI, şi de a reface această parte sau aceste părţi de lucrare, dacă este 

cazul. 

2.1.24. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 

conform documentaţiei de execuţie, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 

BENEFICIAR, iar în caz contrar, de către ANTREPRENOR. 

2.2. ANTREPRENORUL are drepturile corelative obligațiilor BENEFICIARULUI prevăzute 

de prezentul contract și de legislația în vigoare. 

2.3. BENEFICIARUL se obligă: 

2.3.1. Să achite lucrările de instalare în conformitate cu prevederile p. 5.1., 5.2., 5.3. şi 5.4. ale 

prezentului Contract. 

2.3.2. Să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

2.3.3. La începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. 

2.3.4. Să pună la dispoziţia ANTREPRENORULUI, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, 

următoarele: 

2.3.4.1. Amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină. 
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2.3.4.2. Suprafeţele necesare pentru depozitare şi pentru organizare de lucrări. 

2.3.4.3. Căile de acces rutier. 

2.3.4.4. Racordurile pentru utilităţi (energie electrică). 

2.4. BENEFICIARUL are drepturile corelative obligațiilor ANTREPRENORULUI prevăzute 

de prezentul contract și de legislația în vigoare. 

 

III.  TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR  

 

3.1. Termenul de executare a lucrărilor prevăzute în prezentul Contract este de 50 (cincizeci) zile 

lucrătoare de la achitarea avansului și obținerii actelor permisive de executare a lucrărilor de construire. 

3.2. Neîndeplinirea de către BENEFICIAR a uneia dintre obligaţiile sale îi permite 

ANTREPRENORULUI să nu înceapă lucrările prevăzute de prezentul Contract fără a i se aplica orice fel 

de penalitate.  

3.3. În caz de apariţie a circumstanţelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, 

ANTREPRENORUL va anunţa neîntârziat BENEFICIARUL  despre acest fapt, întocmind şi prezentând 

spre aprobare un proces-verbal  privind prelungirea termenului de executare şi finalizare a lucrărilor. 

3.4. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părţilor. 

  

IV. PREŢUL CONTRACTULUI, MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ 

 

4.1. Preţul total al contractului este de 1 095 199,62 (un milion nouăzeci și cinci mii una sută 

nouăzeci și nouă, 62 bani), inclusiv TVA 20%. 

4.2. Până la începerea lucrărilor indicate în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, BENEFICIARUL 

va plăti un avans, respectiv 70% (șaptezeci la sută) din suma indicată în p. 4.1. a prezentului Contract, în 

termen de 3 (trei) zile bancare din momentul transmiterii contului de plată de avans din partea 

ANTREPRENORULUI. 

4.3. Achitarea integrală a preţului lucrărilor îndeplinite se execută de către BENEFICIAR în 

decurs de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea de către părţile contractante a Procesului-Verbal de 

recepţie a lucrărilor executate. 

4.4. Plata se va efectua prin transfer bancar, pe contul bancar al ANTREPRENORULUI, în lei 

moldoveneşti (MDL). 

 

V.  EFECTUAREA LUCRĂRILOR 

 

5.1. ANTREPRENORUL îl informează pe BENEFICIAR despre efectuarea pe etape a lucrărilor, 

finisarea lor urmând să fie confirmată prin Procese-verbale intermediare de recepţie a lucrărilor executate. 

5.2. BENEFICIARUL, cu acordul ANTREPRENORULUI, poate modifica volumul lucrărilor. 

Aceste modificări urmează a fi perfectate în scris, sub formă de acord adiţional la prezentul Contract şi va 

intra în vigoare după semnarea lui de către Părţi. 

 

VI. CONTROLUL ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

 

6.1. ANTREPRENORUL îl va înştiinţa pe BENEFICIAR despre finisarea lucrărilor în etape. 

Recepţia lucrărilor executate de către ANTREPRENOR se va efectua pe faze de execuţie şi va fi 

confirmată prin semnarea actelor de îndeplinire a lucrărilor însoţite de schema de execuţie a lucrărilor 

electrotehnice, semnate de către Părţi, însoţite de facturile fiscale. 
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6.2. După finalizarea integrală a volumului de lucrări prevăzute în prezentul Contract, 

ANTREPRENORUL va pune la dispoziţia BENEFICIARULUI procesul-verbal de recepţie a lucrărilor. 

6.3. Recepţia finală a lucrărilor executate va fi efectuată de către ANTREPRENOR cu participarea 

BENEFICIARULUI în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de recepţie 

a lucrărilor. 

6.4. După expirarea termenului menţionat de 5 (cinci) zile lucrătoare, BENEFICIARUL este 

obligat să-i transmită ANTREPRENORULUI procesul-verbal de recepţie a lucrărilor semnat sau refuzul 

motivat de la recepţionarea lucrărilor cu includerea obiecţiilor concrete. Dacă în termenul susmenţionat 

de 5 (cinci) zile lucrătoare, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor sau refuzul motivat de la recepţionarea 

lucrărilor nu vor fi primite de către ANTREPRENOR, lucrările se consideră recepţionate şi urmează a fi 

achitate de către BENEFICIAR. 

6.5. În cazul refuzului motivat al BENEFICIARULUI de a semna procesul-verbal de recepţie a 

lucrărilor, Părţile întocmesc un acord bilateral cu includerea lucrărilor necesare pentru înlăturarea 

neajunsurilor depistate şi termenul executării acestora. Neajunsurile, apărute din vina 

ANTREPRENORULUI vor fi înlăturate de către ANTREPRENOR din contul propriu, fără plata 

suplimentară. 

6.6. În cazul în care ANTREPRENORUL va executa lucrările înainte de termen, 

BENEFICIARUL deasemenea înainte de termen, le recepţionează şi le achită la preţul, indicat în Anexa 

nr. 1și 2 şi/sau alte anexe la prezentul Contract. 

6.7. În cazul încetării lucrărilor la indicaţia BENEFICIARULUI, Părţile vor fi obligate, în termen 

de 5 (cinci) zile lucrătoare, după încetarea lucrărilor să întocmească un act bilateral cu includerea 

volumului de lucrări îndeplinit şi cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. După întocmirea actului 

Părţile, în termen de 10 (zece) zile bancare vor efectua achitările reciproce, inclusiv pentru lucrările 

executate de către ANTREPRENOR. 

 

VII. GARANŢII 

 

7.1. ANTREPRENORUL îi garantează BENEFICIARULUI calitatea utilajelor cuprinse în Anexa 

nr.1 şi modul de instalare a acestora pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni calendaristice de la punerea 

în funcţiune, în condiţiile unei exploatări normale, din momentul semnării de către ambele Părţi a 

Procesului-verbal final de recepţie a lucrărilor executate conform prevederilor art. 8 la prezentul Contract. 

7.2. ANTREPRENORUL garantează BENEFICIARULUI conformitatea din punct de vedere 

tehnic cu certificatele de calitate şi conformitate ale utilajelor în corespundere cu Anexa nr. 1 a 

prezentului Contract şi Instrucţiunile de exploatare respective. Clauza de garanţie poate fi aplicată de 

către BENEFICIAR numai în cazul depistării unui defect, cauzat de utilizarea componentelor şi 

accesoriilor necalitative şi/sau nerespectarea operaţiunilor tehnologice la producerea sau instalarea 

utilajelor. BENEFICIARUL anulează garanţia asupra utilajelor instalate înainte de termen în cazul 

nerespectării de către BENEFICIAR a prescripţiilor tehnice şi prevederilor Instrucţiunilor de exploatare. 

7.3. Reclamaţiile asupra calităţii utilajelor se vor face neîntârziat, cel mult în termen de 12 

(douăsprezece) ore de la depistarea defectului utilajelor. ANTREPRENORUL se obligă să elimine 

defectele depistate susmenţionate în termen de cel mult 24 (douăzeci şi patru) ore în cazul posesiei în stoc 

a pieselor de schimb necesare sau în termen de cel mult 30 (treizeci) zile calendaristice în cazul necesităţii 

plasării comenzii pentru piesele de schimb necesare la uzina producătoare. 

7.4. Banca garant şi condiţiile de garanţie bancară trebuie să fie coordonate în prealabil cu 

BENEFICIARUL.    
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VIII.  CESIUNEA CONTRACTULUI 

 

8.1. Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul 

Contract unei alte persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent. 

8.2. Părţile prezentului Contract sunt independente una fata de cealaltă, nici una dintre părţi 

neputînd angaja cealaltă parte in alte contracte, convenţii, garanţii sau declaraţii. 

 

IX. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT 

 

9.1. Neexecutarea obligaţiei părţii este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara 

controlului Părţii şi dacă Părţii nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depăşească 

impedimentul ori consecinţele acestuia. Partea în imposibilitate de executare are obligaţia de a asigura ca 

cealaltă Parte să primească o notificare despre impediment şi efectele lui asupra capacităţii de a executa, 

într-un termen rezonabil după ce Partea în imposibilitate de executare a cunoscut sau trebuia să cunoască 

aceste circumstanţe. Partea îndreptăţită la prestaţie are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu 

rezultat din neprimirea respectivei notificări. 

9.2. Dacă impedimentele sunt doar temporare, acestea pot fi invocate numai în perioada în care 

acestea au efect asupra executării prezentului Contract. 

9.3. Prin impediment se subînţeleg următoarele evenimente: 

a)  acţiunile militare de orice caracter, revoluţiile, sabotaj, tulburările în masa, banditism; 

b)  calamităţile naturale, uraganele, inundaţiile, cutremurele de pământ; 

c)  incendii, explozii, greve, ocuparea fabricilor şi încăperilor; 

d)  acţiunile legale sau ilegale a autorităţilor de stat inclusiv restricţii sau limitări valutare, 

sanitare, retragerea licenţelor, schimbări în legislaţie, arestul, confiscare, exproprierea pentru necesităţile 

publice a bunurilor, naţionalizare. 

e) alte împrejurări în afara controlului Părţilor. 

9.4. Impedimentul poate fi recunoscut ca justificator numai în cazul când existenţa lui obiectiv a 

dus la imposibilitatea îndeplinirii obligaţiunilor Contractului. Impedimentele care duc la nerentabilitatea 

şi dificultatea îndeplinirii obligaţiunilor nu se atestă ca justificare datorită unui impediment. 

9.5. Partea care se referă la existenţa unui impediment este obligată în decurs de 3 (trei) zile din 

momentul apariţiei acestor împrejurări să informeze cealaltă Parte prin scrisoare cu confirmare de 

primire. 

9.6. Înştiinţarea trebuie să conţină datele referitor la caracterul impedimentului, după caz 

aprecierea influenţei acestui impediment asupra executării de către Părţi a obligaţiunilor sale contractuale, 

termenul executării obligaţiunilor. 

9.7. În cazul dacă înştiinţarea nu a ajuns la cealaltă Parte în decursul termenului rezonabil, din 

momentul când Partea a constatat existenţa impedimentului, ultima este responsabilă pentru daunele 

cauzate în urma acestei neînştiinţări. 

9.8. În cazul apariţiei unui impediment, termenul de executare a obligaţiunilor prezentului 

Contract se suspendă pe perioada în care sunt constatate împrejurările în urma impedimentului survenit. 

  

X.  ASIGURĂRI 

 

10.1. Fiecare parte asigură şi garantează celeilalte Părţi că:  
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10.1.1. Este o societate constituită şi care funcţionează în mod legal şi că este solvabilă conform 

legilor Republicii Moldova, că deţine toate permisele şi autorizaţiile de la autorităţile publice necesare 

funcţionării şi că are deplină autoritate, puterea şi dreptul de a încheia prezentul contract şi pentru 

îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în acesta. 

10.1.2. Executarea şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract nu încălcă nici una 

din prevederile documentelor sale organizatorice şi constitutive, nici un contract sau instrument la care 

este parte, nici o lege sau normă sau regulament al vreunei instanţe, agenţii administrative sau orice altă 

autoritate guvernamentală care îi sunt aplicabile. 

10.1.3. Prezentul Contract a fost semnat de reprezentantul său autorizat după ce s-au obţinut 

aprobările necesare de la organele de conducere ale societății şi că acesta constituie o obligaţie legală, 

valabilă şi executabilă în conformitate cu prevederile sale. 

10.1.4. Nu este implicată în şi nu este ameninţată de nici un litigiu, arbitraj sau procedură 

administrativă al căror rezultat anticipat în mod rezonabil poate afecta în mod considerabil şi negativ 

afacerile sale viitoare sau situaţia sa financiară, sau care sa împiedice îndeplinirea sau executarea 

obligaţiilor sale conform prevederilor prezentului contract. 

10.1.5. Nu există nici o procedură viitoare sau în curs pentru dizolvarea, lichidarea, administrarea 

sau reorganizarea sa, sau pentru numirea unui lichidator, administrator sau alte persoane similare, care să 

fie îndreptată împotriva societății, activelor sau veniturilor sale. 

 

XI. CLAUZE DE PENALIZARE 

 

11.1. În cazul în care una dintre Părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le 

îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte Părţi penalităţi în valoare de 0,1% 

zilnic din valoarea obligaţiei neexecutate sau executate în mod necorespunzător, dar nu mai mult de 5% 

din valoarea obligaţiei neexecutate, precum şi daune, interese, conform legislaţiei în vigoare. 

11.2. Plata penalităţilor nu eliberează Partea culpabilă de la executarea corespunzătoare a 

obligaţiilor asumate prin prezentul Contract şi anexele la el. 

 

XII. NOTIFICĂRI 

 

12.1. În accepţiunea Părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte/celorlalte Părţi este valabil îndeplinită dacă va fi executată în scris şi transmisă la adresa/sediul 

prevăzut în art.1. al prezentului Contract. 

12.2. În cazul transmiterii notificărilor prin telefon sau fax, ele se consideră primite în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

12.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt confirmate, 

prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

  

XIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

13.1. Părţile vor face tot posibilul pentru a soluţiona pa cale amiabilă orice litigii, apărute în 

cadrul executării prezentului Contract. 

13.2. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse 

spre soluţionare Judecătoriei economice de circumscripţie a mun. Chişinău, Republica Moldova. 

 

XIV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

14.1. Prezentul Contract încetează de plin drept, în cazul în care una dintre Părţi: 
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14.1.1. Nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale din prezentul Contract. 

14.1.2. Este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare 

(faliment, insolvabilitate) înainte de începerea executării prezentului contract. 

14.1.3. Cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul Contract fără acordul 

celeilalte părţi. 

14.1.4. Îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, 

de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiune/rezilierea prezentului 

Contract. 

14.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract o va notifica 

celeilalte părţi, cu cel puţin 10 (zece) zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-şi 

producă efectele. 

14.3. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente 

între Părţile contractante. 

14.4. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat 

încetarea Contractului. 

 

XV. INTEGRITATEA CONTRACTULUI 

 

15.1. Prezentul Contract reprezintă înţelegerea integrală şi finală dintre parţi şi prevalează asupra 

tuturor declaraţiilor, comunicărilor şi înţelegerilor dintre părţi, anterioare sau prezente, verbale sau scrise, 

în ceea ce priveşte obiectul prezentului Contract.  

 

XVI. INDEPENDENŢA CLAUZELOR 

 

16.1. Daca la un moment dat, una dintre prevederile prezentului Contract este ilegală, invalidă sau 

inaplicabilă, fie în întregime, fie în parte, ca urmare a vreunei reglementări sau prevederi legale, o astfel 

de prevedere contractuală nu va fi considerată ca făcând parte din prezentul Contract. Aplicabilitatea 

restului clauzelor contractului nu va fi afectată.  

 

XVII.  CLAUZE FINALE 
 

17.1. Prezentul Contract poate fi amendat sau modificat numai printr-un act sau acord adiţional 

scris şi semnat de ambele Părţi. 

17.2. Valabilitatea prezentului contract începe din momentul semnării lui de ambele Părţi şi se 

încheie la data expirării termenului de garanţie conform prevederilor p. 9.1. la prezentul Contract. 

Perioada de valabilitate a contractului se poate prelungi în urma unui act adiţional semnat de cele două 

Părţi. 

17.3. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiţionale şi anexele sale, care fac parte 

integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa Părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

17.4. Prezentul Contract a fost întocmit în limba română, în două exemplare – câte unul pentru 

fiecare Parte, ambele fiind identice şi legal valabile, posedând aceeaşi putere juridică. 

 

XVIII. RECHIZITELE PĂRŢILOR 

 

PRESTATOR BENEFICIAR 

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L “CREAMOBIL” S.R.L. 
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Cod fiscal 1014600005526 

Cod TVA: 0405172 

Cod IBAN MD65AG000000022514562324 

Banca BC “Moldova-Agroindbank” SA, 

sucursala nr. 20, mun. Chișinău 

Cont bancar AGRNMD2X452 

Adresa juridică: MD-2024, mun. Chişinău, str. 

Carierei, nr. 5D, ap. 14 

Adresa oficiului: MD-2015, mun. Chisinau, str. 

Sarmizegetusa 15, of 403A 

Mob. +373 78 702 400 

E-mail: manager@electroservicegrup.md 

Cod fiscal 1006600054789 

Cod TVA: 0306164 

Cod IBAN MD23AG000000022515573432 

Banca ВС "Moldova-Agroindbank” SA  

Cont bancar AGRNMD2X 

Adresa juridică: mun. Chişinău, șos. Muncești 426, 

MD-2002 
Mob. +373 68 773 737 

E-mail: info@creamobil.md 

 

DIRECTOR GENERAL 

Stepan GONDOBESCU__________________ 

 

DIRECTOR GENERAL 

Tudor LAȘCO _________________________ 

                                L.Ş. L.Ş. 
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ACORD ADIŢIONAL nr.1 

la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025 

 

Mun. Chişinău                                                                                                                            ”31” martie  2025 

 

„Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chişinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, 

Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD65AG000000022514562324, deschis la BC 

“MAIB” SA, sucursala nr. 20, mun. Chișinau, c/b AGRNMD2X452, în persoana Directorului General 

Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită in continuare „ANTREPRENOR”, pe 

de o parte, şi 

 

“CREAMOBIL” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinau, șos. Muncești 426, 1006600054789, 

cod IBAN MD23AG000000022515573432, deschis la ВС ВС "MAIB” SA, c/b AGRNMD2X, în calitate 

de „BENEFICIAR”, Directorului Tudor LAȘCO, pe de altă parte, ambele denumite în continuare ”Părţi" 

sau individual – ”Parte”, au încheiat prezentul acord adiţional la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME  

din data de 25.02.2025. 

 

Avînd în vedere necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare la obiectul: Alimentarea cu energie 

electrica a sectiei de producere în limetele terenului privat, situat in sectorul Ciocana, s. Colonița, 

extravilan, teren nr. cadastral 0149203237, şi anume: 

a. Proiectare rețelelor electrice exterioare de pe teritoriu și iluminatului electric exterior, 

compartimentul REAE/IEE, inclusiv verificarea proiectului cu verificator de stat; 

b. Montarea rețelelor electrice exterioare de pe teritoriu și iluminatului electric exterior, 

compartimentul REAE/IEE; 

c. Montarea prizei de pămînt pentru paratrasnet și centrala fotovoltaica;  

d. Asamblarea și montarea tablourilor pentru șantier de construcție TGD-1 și TGD-2; 

e. Execuția laboratorului electrotehnic pentru compartimentul REAE; 

f. Perfetarea actelor pentru admiterea în exploatare.    

 

 Părţile au ajuns la următoarea înţelegere: 

 

1. A adăuga la preţul Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME  din data de 25.02.2025 suma 

cheltuielilor pentru efectuarea lucrărilor montaj electric a rețelelor electrice exterioare, adăugătoare conform 

Anexei Nr. 2 la prezentul acord – 605 161,64 (șase sute cinci mii una sută șaizeci și unu lei și 64 bani) lei, 

inclusiv TVA. 

2. Termenul de executare a lucrărilor prevăzute în Anexa Nr. 2 este de 60 (șaizeci) zile 

calendaristice de la data semnării prezentului acord. 

3. Până la începerea lucrărilor indicate în Anexa nr. 2 la prezentul Contract, BENEFICIARUL va 

plăti un avans, respectiv 60% (șaizeci la sută) din suma indicată în p. 1 a prezentului Acord, în termen de 

3 (trei) zile bancare din momentul transmiterii contului de plată de avans din partea 

ANTREPRENORULUI. 

4. Achitarea integrală a preţului lucrărilor îndeplinite se execută de către BENEFICIAR în decurs 

de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea de către părţile contractante a Procesului-Verbal de recepţie a 

lucrărilor executate. 

 

 

 

 

 



Pagina 2 din 10 

 

5. Prezentul Acord adiţional este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 

din Părţi, ambele posedând putere juridică egală. Acordul adiţional dat intră în vigoare din momentul 

semnării lui de către Părţi. 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L “CREAMOBIL” S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL 

 

Stepan GONDOBESCU _________________ 

DIRECTOR 

 

Tudor LAȘCO _________________ 

L.Ş. L.Ş. 
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ACORD ADIŢIONAL nr. 2 

la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025 

 

Mun. Chişinău                                                                                                                            ”01” iulie  2025 

 

„Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chişinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, 

Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD65AG000000022514562324, deschis la BC 

“MAIB” SA, sucursala nr. 20, mun. Chișinau, c/b AGRNMD2X452, în persoana Directorului General 

Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită in continuare „ANTREPRENOR”, pe 

de o parte, şi 

 

“CREAMOBIL” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinau, șos. Muncești 426, 1006600054789, 

cod IBAN MD23AG000000022515573432, deschis la ВС ВС "MAIB” SA, c/b AGRNMD2X, în calitate 

de „BENEFICIAR”, Directorului Tudor LAȘCO, pe de altă parte, ambele denumite în continuare ”Părţi" 

sau individual – ”Parte”, au încheiat prezentul acord adiţional la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME  

din data de 25.02.2025. 

 

Avînd în vedere necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare la obiectul: Sectie de producere în 

limitele terenului privat, situat in sectorul Ciocana, s. Colonița, extravilan, teren nr. cadastral 

0149203237, şi anume: 

a. Montarea rețelelor electrice interioare formate din iluminat electric de forță și iluminat electric 

interior, compartimentele IEI/EEF; 

b. Montarea paratrasnetului activ;  

c. Execuția laboratorului electrotehnic pentru compartimentele IEI/EEF; 

d. Perfetarea actelor pentru admiterea în exploatare.    

 Părţile au ajuns la următoarea înţelegere: 

 

1. A adăuga la preţul Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025 suma 

cheltuielilor pentru efectuarea lucrărilor montaj electric a rețelelor electrice interioare adăugătoare conform 

Anexei Nr. 3 la prezentul acord – 850 345,80 (opt sute cincizeci mii trei sute patruzeci și cinci, 80 bani) lei, 

inclusiv TVA. 

2. Termenul de executare a lucrărilor prevăzute în Anexa Nr. 3 este de 60 (șaizeci) zile 

calendaristice de la data semnării prezentului acord. 

3. Până la începerea lucrărilor indicate în Anexa nr. 3 la prezentul Contract, BENEFICIARUL va 

plăti un avans, respectiv 50% (cincizeci la sută) din suma indicată în p. 1 a prezentului Acord, în termen 

de 3 (trei) zile bancare din momentul transmiterii contului de plată de avans din partea 

ANTREPRENORULUI. 

4. Achitarea integrală a preţului lucrărilor îndeplinite se execută de către BENEFICIAR în decurs 

de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea de către părţile contractante a Procesului-Verbal de recepţie a 

lucrărilor executate. 

5. Prezentul Acord adiţional este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 

din Părţi, ambele posedând putere juridică egală. Acordul adiţional dat intră în vigoare din momentul 

semnării lui de către Părţi. 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 „Electro Service Grup” S.R.L “CREAMOBIL” S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL 

 

Stepan GONDOBESCU _________________ 

DIRECTOR 

 

Tudor LAȘCO _________________ 

L.Ş. L.Ş. 



INVЕSТ]'ГоR: Р. F.'.Tuttor Lasco''

Апеха пr. l
la Regulamentul de receplie

а constructiilor gi insИla{iilor
аfеrепtе

PROCES_VERBAL
DE RECBPTIE LA TERMINAREA LUCRAKIIOK

Nr._l_ din 06.08,2025

privind luсгаrеа Сопslruirеа liпiеi electrice iп саЬlu бkV репlru аlimепlаrеа cu energie
electrica а santierului de coпstruclii (tеrеп extrayilaп пr. Cadastrat 0149203237) silual iп muп,
Сhisiпаu, s. Соlопitа iп cadrul coпtractului пr.06/25-МЕ diп 25 febraarie 2025 tпсhеiаl iплrе
Electro Service Grup S,R.L. si PF,,Lasco Tudor

1. Luсrёrilе au fost executate in baza autorizaliei пr._АС-OQQ_L92L" еliЬеrаtй de _Ргimагiа оr.
Chisinau_la,_.15.05.2025_, cu valabilitate рiпб la ýJб2Oб*., пr,_ll, еliЬегаtб de Рдiдп_аLiа
s. Colonita_la З0.04.2024*, cu valabilitate рiпД la З!.04.2026_.,

Executantul а efectuat urmйtоаrеlе lцсгёri:Сопstrчirеа liniei electrice in cablu бkV pentru alimentarea
cu energie е|есtriса а santierului de constructii (tеrеп extravilan пr. Cadastral 0l4920З237) situat in
mun. Chisinau, s. Colonita.
l !l!"q "qlg_.с"ttigа__!ц.9аЬ]9 [,Е_С_:Q,б_ls,Y, _qз!!$$Z,Х"S_(i')?Y: t.?_lZ_Q_]5(].170/1'0] t-:б_?_Qtл

_|о9t_Qе_q_ац_9ф_цlаге КТПН-6ЗOkVА l0/0.4kV - l buc,
тlзцфш.еlр_rlц{I:_q J 0_kVA 6/0. 4 kV- l Ьuс.
Linie e|ectrica in cablu - LEC-O.4kV, cablu АПВБбШп 2*(4*150mm2) L=l00m
Linie еIесtгiса in cablu - LEC-O,4kV, саЬlч АПВБбlllп 4*l20mm2) L=62m
[,inie electrica in cab|u - LEC-0.4kV, cablu АПВБбШп 5*lбmrп2 L=245m
Рапоu ТGD-3Ьuс.
Pilon репtru ilцmiпаt ОГК-8Ьuс.

2, Comisia de recep{ie ;i-a desйqurat activitatea iп intervalul 06.08-22.08.2025, fiind fоrmаtё
din:

Pregedintele Comisiei :

Lasco Tudor - investitor

меmьrii comisiei :

3. Au mai participat la receptie:

Apreutesii Ion - Diriginte de ýапtiеr.
Gondobescu Маrсеliu Director tehnic Еlесtго Service Gruр SRL.



4. Constatйrile comisiei de rесер{iе:

Lucrйrile au fost indeplinite сопfоrm documenta{iei de proiect qi сеriп{еlоr stabiIite in caietul de
sarcini, documentatia tehnica de executie este completa.

TRANSMISA:
EXt]CUTANTt]

.l.,



 

 

 

 

CONTRACT Nr.04 
 

I PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

 

Obiectul achiziţiei:  Servicii de reparație a sistemului electric în instituțiile 

subordonate pe parcursul anului 2025 

Cod CPV: 50711000-2 

 

“20”decembrie 2024                                                                            mun.Chișinău 
                               (localitataea) 

Furnizorul de Servicii  Autoritatea contractantă 
_   ”ELECTRO SERVICE GRUP”       , 

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentată prin Gondobescu S.– administrator  
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza regulamentului 
 (statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(a) în continuare Prestator 

1014600005526 din 21.02.2014 , 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 

pe de o parte, 

Direcția Educație Tineret și Sport s.Rîşcani, 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentată prin Rău V. - șef interimar, 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza regulamentului, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(a) în continuare Beneficiar  

1007601009716  din  03.09.2007   , 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 

pe de altă parte, 
 

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 

Achiziţionarea Servicii de reparație a sistemului electric în instituțiile subordonate pe 

parcursul anului 2025, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice 

de tip COP  nr.21318493 din 17.12.2024, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 

„19”decembrie 2024. 

a. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: 

a) Devizele 3,5,7; 

b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor 

discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor 

avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. 

c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, 

documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. 

d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se 

obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în 

conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. 

e. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de 

contravaloare a prestării serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de 

Contract. 

1. Obiectul Contractului 

1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte 

integrantă a prezentului Contract.  

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de 

Prestator.  



 

 

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 

1.4.  Serviciile lprestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. 

1.5.  Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Serviciilor sînt indicate în Specificaţie. 

2. Termeni şi condiţii de Prestare 

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator la solicitarea Autorității 

Contractante. 

2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: 

a) Factură fiscală; 

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel 

tîrziu la momentul prestării Serviciilor la destinaţia finală. Prestarea Serviciilor se consideră 

încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. 

3. Preţul şi condiţii de plată 

3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, 

fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi 

constituie: 790000,00 Șapte sute nouăzeci mii lei, 00 bani (lei MDL). 
3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldoveneşti.  

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi: Plata pentru serviciile prestate 

se v-a efectua în termen de 60 zile de la prezentarea facturii. 

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat 

în prezentul Contract. 

4. Condiţii de predare-primire 

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar 

[destinatar, după caz] dacă: 

a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista Serviciilor şi graficul 

prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 

b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; 

c) integritatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale 

odată cu Prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a 

prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în 

punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii 

stabilite în punctul 10.3. 

5. Standarde 

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor 

în propunerea sa tehnică. 

5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta 

standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Serviciilor. 

6. Obligaţiile părţilor 

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: 

a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; 

b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile 

calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării 

Serviciilor; 

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar 

[destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 

d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de 

către Beneficiar [destinatar, după caz]. 

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: 



 

 

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a 

Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în 

prezentul Contract. 

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 

7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a 

obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de 

circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, 

inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este 

obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea 

circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 

7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării 

şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod 

corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 

7.4. În cazul în care în  circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se 

modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei 

executări ulterioare a contractului. Când se execută  pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul 

prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv 

modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 

8. Rezoluțiunea 

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: 

a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul 

Contract;          

b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de Prestare stabilite; 

c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; 

d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor 

înaintate conform prezentului Contract. 

8.3. Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia 

în una dintre următoarele situaţii. 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile 

publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei 

instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 15 zile 

lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 

8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 15 zile lucrătoare de la primirea 

notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va 

iniția rezoluțiunea. 

9. Reclamaţii  

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul 

recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. 

9.2. Pretenţiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 15 

zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat 

eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 



 

 

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 15 zile lucrătoare 

de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată. 

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să 

presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de Servicii, iar în caz de constatare a 

calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele 

Contractului.  

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv 

pentru viciile ascunse. 

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de 

organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau 

întîrziere sînt suportate de partea vinovată. 

10. Sancţiuni 

10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este garanția 

de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea contractului.  

10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține 

garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu 

prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din 

suma totală a contractului. 

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirei în 

valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 

1% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, 

Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, 

Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se 

consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se 

va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în 

conformitate cu prevederile pct.10.1. 

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 

0% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0% din suma 

totală a prezentului contract. 

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum și, 

termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 

10.6. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă 

(reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Serviciile prestate 

11. Drepturi de proprietate intelectuală 

11.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

12. Dispoziţii finale 

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 

amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă 

conform legislaţiei Republicii Moldova. 

12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra 

modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 

care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data 

încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în 

cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.   

12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 

prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 



 

 

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta 

este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat 

olografic se  întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator, 

Beneficiar. 

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data 

înregistrării  la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele 

financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată 

ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează 

prin intermediul sistemului trezorerial. 

12.6. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2025.                          

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una din părți. 

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

13. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

 
Furnizorul de Servicii  

”ELECTRO SERVICE GRUP”SRL 
Autoritatea contractantă:  

DETS s.Rîşcani 
Adresa poştală: mun.Chișinău,   

str.Carierei 5/D, ap.14 
Adresa poştală: dets_riscani@mail.ru 

Telefon: 079990317 Telefon: 022-44-53-87 

         IBAN: MD65AG000000022514562324 IBAN: MD57TRPDAK20000000377900 

  Banca:  BC “Moldova-Agroindbank”  

SA, sucursala nr. 20, Chișinău 
Banca:Trezorăria de Stat 

Adresa poştală a băncii: mun. Chişinău   Adresa poştală a băncii: 

Cod:  AGRNMD2X452 Cod:TREZMD2X 

Cod fiscal: 1014600005526 Cod fiscal: 1007601009716 

14. Semnăturile părţilor 

Furnizorul de Servicii  

”ELECTRO SERVICE GRUP”SRL 
Autoritatea contractantă: 

DETS s.Rîşcani 
Semnătura autorizată:                   Semnătura autorizată:         Șef interimar Rău V. 

 

L.Ș. 

 

 

L.Ș. 

 

 Contabil:                          

 Înregistrat Nr.: 

 Trezoreria: 

           Data: 



 

 

Anexa nr.1  

contractul nr.04 
                                                                                                                      din “20”decembrie 2024 

 

SPECIFICAŢIA TEHNICĂ  

 

 

 

 

 

 

Prestator 

”ELECTRO SERVICE GRUP”SRL 
Autoritatea contractantă 

DETS sect. Rîşcani 
Semnătura autorizată:  

L.Ș. 

 

Şef interimar           _______________Rău V. 

 

 

 

L.Ş. 

 

 

 

Contabil Şef interimar __________ Jeman Natalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod 

CPV 

Denumirea serviciilor 

şi/sau a serviciilor 

Model

ul 

articol

ului 

Ţara 

de 

origine 

Prod

ucăt

orul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Stand

arde 

de 

referi

nţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Servicii         

5
0
7
1

1
0
0

0
-2

 Servicii de reparație a 

sistemului electric în 

instituțiile 

subordonate pe 

parcursul anului 2025 

 MD 

”
E

le
ct

ro
 S

er
v

ic
e 

G
ru

p
”

S
R

L
 Servicii de reparație a 

sistemului electric în 

instituțiile subordonate pe 

parcursul anului 2025 

(Conform caietului de sarcini) 

Servicii de reparație a 

sistemului electric în 

instituțiile subordonate pe 

parcursul anului 2025 

(Conform caietului de sarcini) 

 



 

 

Anexa nr.2  

la contractul nr.04 
                                                                                                                      din “20”decembrie 2024  

 

SPECIFICAŢIA DE PREȚ 

 

   Nr. Denumirea Serviciilor  

Cantitatea/Uni

tatea de 

măsură 

Preţul fără 

TVA 

Suma totală 

cu TVA 

 

1. Servicii de reparație a sistemului electric în 

instituțiile subordonate pe parcursul anului 2025 
1 buc 658333,33 790000,00 

 TOTAL    790000,00 

 

 

 

 

 

 

Prestator 

”ELECTRO SERVICE GRUP”SRL 
Autoritatea contractantă 

DETS sect. Rîşcani 
Semnătura autorizată:  

L.Ș. 

 

Şef interimar           _______________Rău V. 

 

 

 

L.Ş. 

 

 

 

Contabil Şef interimar __________ Jeman Natalia 
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