
ЛСНIZlТII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZД Nr.21041810/1
privind achizi{ia рriп licitatie deschisa

25 octombrie 202l muп. ChiýinЁu
(municipiu, оrаg)

l. PДRTILE сoNTRAсTANTE

Prezenful contract este incheiat in urmа procedurii de achizitie nr.2l04l8l0 din data 02.08,202l, iпtrеlЩf
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL Ghеоrghе Paladi , cu sediul in

(denumirea autoritйlii contractante)
Chiýiniu. str Melestiu .20 telefon:022-809-463

(localitatea)

IDNO l00360015267З din 18 decembrie 2000 reprezentat prin director Crasiuc Iuri

(пumеlе, prenumele qi func{ia conducёtorului)

in calitate de Вепеfiсiаr, ре de о раrtе, 9i "Vеrilаrрrоiесt",
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in Сhigiпёч Academie l7 ,
(localitatea)

telefon: 022-72-85-42 ,fax:022-72-09-48 , e-mail: verilar@list.ru, inregistrat la Саmеrа
inregistrёrii de Stat , сu nr. 1002600002678 din 03 iunie 1999, autorizat pentru activitatea in
construclii :autorizafia seria А ММII пr.042З7З din 28 iulie 2014, eliberatб de Саmеrа de
Licen}iere, ре un tеrmеп de 5 ani, pentru genurile de activitate, constructii de clёdirii qi
construclii inginereqti, instalalii si relele tehnica-edilitare , reconstruclii ,restaurёri, reprezentat
prin Alexandru Toi , director general, in calitate de Antreprenor, ре de altб раrtе.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Апtrерrепоrul se obligё str execute lucrdrile Luсгёrilоr de reparalii а secliei Bloc Ореrаtоr

GineCOlOgiC bl.K etaj 5 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, сu detaliile de execulie, рrесum 9i cu

normativele, standardele qi prescripliile tehnice.

2. рЕRIолDА DE EXECUTIE

2.1. Durata de execulie а lucrйrilor contractate este de 5 luni duрё primirea ordinului de incepere
а execu{iei qi asigurйrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execu{ie а luсrйrilоr se ча efectua сопfоrm specifica{iei din anexa la prezentul
contract.
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2.з. Perioada de execu[ie poate fi prelungitй sau suspendatё dасй constrаngerea activitаlii se

datoreazё urmёtоаrеlоr cauze :

а)

ь)

generate de Beneficiar;

datoritё impedimentului саrе justificб neexecutarea obliga{iei sau altei situalii ехtrеmе neimputabile

qi imprevizibile репtrч Апtrерrепоr;

с) influenlei factorilor climatici, саrе dчс la imposibilitatea executarii lucrйrilor stabilite сопfоrm

caietului de sarcini, or executarea 1оr in asemenea codilii climaterice se va rбsfrбпgе аSuрrа calitalii lucrtrrilor;

d)calamittrlilornaturalerecunoscutedeautoritatealegal6.

2.4. Сопfоrm dispozitiei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul vа sista execulia luсrёrilоr sau а

unor рlr[i аlе acestora ре о dчrаtё 9i in modul in care BeneГrciarul considerё necesar. Ре timpul

suspendarii, Дпtrерrепоrul ча proteja qi conserva lucrйrile in mod corespunzator, аýа сum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistйrii lucrйrilor suportate de

Дпtrерrепоr чоr fi plйtite de cаtre Beneficiar. iп cazul sistёrii lucrйrilor Sau а unor рйr[i din ele,

din iniliativa Дпtrерrепоrului, acesta suроrtё ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind

protejarea qi сопsеrчаrеа luсrйrilоr cu buni diligent6,

2.5.Laterminarea luсrёrilоr, Дпtrерrепоrul va notifica Beneficiarul сё sunt indeplinite condi{iile

de receplie, solicitind сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificбri, Beneficiarul va convoca

comisia de recep}ie pentru terminarea lucrйrilor,

2.6. in baza documentelor de сопгrrmаrе а executiei 9i а constatйrilor efectuate ре teren, Beneficiarul va

арrесiа dасй sцпt iпtruпitе condiliile pentru апчпtаrеа comisiei de rесерliе. in cazul in саrе se constattr сё sunt

lipsuri gi deficiente, acestea чоr fi aduse la сuпо9tiпф 9i remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se

termenele necesare репtru finalizare sau rеmеdiеrе. Dчрё constatarea lichidlrii tuturоr lipsurilor gi deficien{elor, la о

поutr solicitare а Дпtrерrепоrчlui, Beneficiarul va сопчоса comisia de recep{ie. comisia de receplie vа constata

realizarea luсrёrilоr in conformitate сu documenta}ia de execu{ie, cu reglementбrile iп vigoare qi cu clauzele din

contract. in funclie de constatйrile fбcute, ВепеГtсiаrul va арrоЬа sau va respinge receptia. Receptia poate Гt Йсuttr Ei

penfi:rr раЦi de construc{ie distincte fizic Ei func{ional,

2.7.Se iпdiсё tеrmепчl de garan{ie а luсrйrilоr 5 апi ,

3. YлLоАRЕл LUсR;,RILOR ýI моDАLIтДIш,в DE PLATA
з.l.Vаlоаrеа lчсrбrilоr, се reprezintб obiectцl prezentului сопtгасL este de 46l0203.49 (раtru milioane s.ase

sute zece mii doua sute trei lei 49 bani )lei MD, inclusiv ,768з6,7 .25 (qapte sute gaizeci opt mii ffei sute Eaizeci si

q"pt. l.i , т b"ri ) ТV о. (suma cu cifre qi litere)

(sumа cu cifre si litere)

з.2.дсhitйrilе чоr fi efectuate prin transfer iпЬаzа facturilor fiscale, dupё primirea proceselor -
verbale de recep}ie а luсrёrilоr executate, semnate qi acceptate de сёtrе Beneficiar.

з.з. Beneficiaru1 va verifica procesele-verbale de receptie а lucrйrilor executate in tеrmеп de З0

zile calendaristice de la primirea acestora de la Дпtrерrепоr.

з.4. Plata facturii finale se va face imediat duрё verificarea ýi acceptarea situa}iei de рlаtё

definitive de cбtre Beneficiar. Dасё verificarea se prelungeýte din diferite motive, dar in special

datoritё uпоr eventuale litigii, contravaloarea lucrйrilor care пu sunt in litigiu va fi plйtitё

imediat.

з.5.Luсrйrilе nu vor f,r considerate finalizate рАпб cind procesul-verbal de recep{ie la tеrmiпаrеа

luсrйrilоr nu va fi semnat de comisia de recep{ie, care сопfirmй сё luсrйrilе au fost executate

сопfоrm contractului.

З.6.Gаrап{iа de Ьuпй execulie se va restitui Antreprenorului in baza notificйrii Beneficiarului

ойtrе agentul Ьапсаr. Notificarea se va face dupб semnarea procesului-verbal de receplie la
,{



tеrmiпаrеа luсrёrilоr in cel mult 15 zile. iп cazul receptiei cu obiec{ii, garanfia se va restitui incel mult 15 zile duрё iпlйturаrеа acestora.

4, DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ЛNTREPRENORULUI ýI ДLЕ BENEFICIДRULUI4'l' intreaga documenta{ie П""Й РеПtru executarea lчсrёrilог contractate se pune de сёtrе вепеfiсiаr ladisPozilia АПtrеРrеПОrului in doui еХеmРlаrе, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare аlчсrёrilоr publice.
4,2, Апtrерrепоrul аrе obligalia sй execute, sЁ finalizeze lчсrаrеа ?rr termenele stabilite iп contract, рерrорriе risрuпdеrе, Репtru aceasta el este obligat sё respecte p.oi..tul, documenta(ia de execu{iei prevederile actelorпоrmаtiче din domeniul construc{iilor.

4,З, Апtrерrепоrul аrе obligafia de а supraveghea luсrйrilе, de а asigura fo4a de muпс4materialele, instalafiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fiedefinitive cerute de qi pentru contract, in mёsurа in саrе necesitatea asigurёrii acestora este
PrevЙzutЙ in contract Sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4,4, Documenta{ia рusё la dispozilia Antreprenorului se rержtizеаzё astfel:

а) un exemPlar rёmбПе la disPozi{ia Апtrерrепоrulчi, iaraltul va fi tinut de сёtrе acesta la dispozifieрепtru consultare de Сёtrе Agentia Репtru supravegherea Tehnicё, рrесчm gi de сёtrе alte persoane autorizateinclusiv responsabilul tehnic atestat 
_ 9rц,rvч' l{rvwцrll ll ug UaLI-e al[e persoane autorizate,

4,5, Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mёsurйri (atagamentele) 9i altedocumente, ре саrе Beneficiarul sau Апtrерrепоrul trebuie sб le intocmeascё 9i sunt cerute desuЬапtrерrепоrul proiectant, vоr fi puse la dispozitia acestuia de сёtrе Дпtrерrепоr.

4,6, Oferta adjudecatё face parte integrantй din contract. Еа trebuie sё fie соrесtё qi соmрlеtё.Preflrrile stabilite vоr acoperi toate obliga{iunile din contract 9i toate operatiunile pentrutеrmiпаrеа 9i iпtrе{iпеrеа соrеsрuпzйtоаrе а lucrйrilor.

4,7, Dасб Beneficiarul nu emite in timp util dispozi}ii suplimentare саrе sй con{inё instruc{iunisau арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Antrbpreno*i uu notifica Вепеfiсiаrul prin scrisori, deсбtе ori este posibil, сй acestea pot sй provoace intаrzieri sau intreruperi in desйýurarealuсrёrilоr, Notificarea va con}ine detaliile sau dispoziliile се se cer qi va specifica data la саrе

]f,:Жtfost 
ПеСеsаrе, Precum gi intДrzierile sau intreruperile се survin datoritй lipsei acestor

4,8, intreaga documenta}ie песеsаrё pentru ехесutаrеа luсrёrilоr de subantrep rizё,vаfi pusй ladispozilia subantreprenorilor de сёtrе Апtrерrепоr, ftrй рlаtё, in tеrmепеlе din subcontracte(contracte de subantrepiz6), stabilite prin graficul de ехЪсuliе.

4,9, Antreprenorul va executa gi va intre}ine toate luсrйrilе, va asigura fоrfа de muпс4materialele, utilajele de construc{iiqi obiectele cu саrасtеr irovizoriu репtru executarea luсrёrilоr.Acesta iqi аsumё intreaga responsabilitate pentru toate opera(iunile executate ре 
'antier 

gi pentruprocedeele de execu{ie utilizate.

4,10, Апtrерrепоrul, рriп atribuirea ofenei in favoarea Sa, Se апgаjеаzё,sй prezinte garan{ia deьuпё execu{ie а contractului, in cuantum de 5 yodin чаlоаrеа contractului atribuit in tеrmеп de 5zile in fоrmа de garanfie Ьапсаrа.



4.11. Autoritatea contractantё elibereazй/restituie garan{ia de Ьuпб executie Antreprenorului
dupё semnarea procesului-verbal de recep{ie fiпаlй/ procesului-verbal la terminarea luсrёrilоr in
cel mult

15 zile. in cazul recep}iei cu obiec{ii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupб inlёturarea
acestora.

4.12.Апtrерrепоrul trebuie sй constituie garan{ia de Ьuпё executie dupй primirea scrisorii de
acceptaTe, dar nu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atat timp cбt е1 nu ;i-a indeplinit
aceastё obligatiune, Beneficiarul poate sё rе{iпё garan{ia Antreprenorului pentru оfеrtй.

4.13. Апtrерrепоrul garatfieazб" сё, la data recep{iei, lucrarea executatё are calitё{ile stipulate in
contract, corespunde reglementёrilor tehnice 9i nu este afectatй de vicii care аr diminua sau chiar
anula чаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condi{iilor поrmаlе de folosire sau а celor
explicite in contract.

4.|4.La luсrйrilе la care se fac incercйri, se considerй calitatea probei indeplinitё atбta timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise рriп reglementйrile tehnice.

4.15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desй9urarea luсrйrilоr in conformitate сu
prevederile contractului, рriп responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muпсй, in ateliere, depozite 9i oriunde se dеsйgоаrё activitёli legate de realizarea
obliga{iilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sё i se рuпй la dispozitie desenele gi documentatia de
execu{ie pentru examinare 9i sё i se dea toate lйmuririle, conditia fiind са рriп aceasta sй пч se
dezvйluie informa{ia gi sй nu fie utilizatй in scopuri proprii, indiferent dасй contractul а fost sau
nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sё emitё dispozi{iile ре саrе le considerё песеsаrе executйrii
luсrйrilоr, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazё in principiu
numai Antreprenorului 9i dirigintelui de gantier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sё i se comunice
numele dirigintelui de ;antier atestat tehnico-profesional, саrе ча dirija executia luсrбrilоr gi va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dасй Antreprenorul considerё сё dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau
iпороrtuпе, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteqte de obliga{ia de а executa
dispoziliile primite, in afara cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dасё prin
executarea dispozi{iilor Beneficiarului se сrееаzё dificultйli in execu{ie, care gепеrеаzё cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de сйtrе Beneficiar.

4.18. Тrаsаrеа ахеlоr principale, Ьоmеlоr de rеfеriпJй, сйilоr de circulaliegi limitelor terenului
pus la dispozilia Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе
а terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sЁ
protejeze gi sй рйstrеzеtоаtе rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trasarea lucrйrilor.

4.20. Kdicёrile de teren, trasйrile 9i cotele de nivel, precrrm gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului de cёtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hоtёrбtоаrе.
Antreprenorul este obligat sё verifice documentele primite 9i sй inqtiin{eze Beneficiarul cu
privire la erorile qi inexactitй{ile constatate sau presupuse.
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4.21. Antreprenorul аrе obliga{ia sй stabileascё toate relatiile care reglementeazd raporturile cu

subantreprenorii 9i este rёsрuпzбtоr fа{й de Beneficiar pentru respectarea de сёtrе

subantreprenorii а prevederilor legale qi obligatiunilor contractuale 9i profesionale.

4.22.Ре parcursul executёrii lucrйrilor, Beneficiarul аrе dreptul sб dispunё in scris:

а) iпdерйrtаrеа de ре gantier а оriсёrоr materiale саrе sunt calitativ песоrеsрuпzбtоаrе;

Ь) inlocuirea materialelor песоrеsрuпzбtоаrе calitativ cu altele corespunzёtoare;

с) iпdерёrtаrеа sau rеfасеrеа oricЁrei lчсrйri sau рёrli de lчсrаrе necorespunzёtoare din punct de vedere calitativ.

4.23.iпcazul neexecutйrii de сйtrе Antreprenor а dispozitiilor din punctul2.1.,

Beneficiarul poate opri lucrёrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii,

totodatё Antreprenorul compenseazб cheltuielile aferente suportate de BeneficiaT in
lеgёturё cu faptul neexecutйrii.

4.24.incazul in care in timpul executёrii lucrёrilor, ре amplasamente se descoperй

valori istorice, artistice sau ;tiintifice, Antreprenorul este obligat sб орrеаsсё execulia

luсrйrilоr in zona respectivё 9i sё comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau

organelor competente acest fapt.

4.25.iпtimpul desfi;urбrii luсrёrilоr, Antreprenorul аrе obligatia sй mеп{iпё cйile de

acces libere, sй rеtrаgй utilajele, sё indepйrteze surplusurile de materiale, de;euri 9i

lucrёri provizorii de orice fel, саrе пu sunt necesare, iаr la terminarea lucrёrilor,

Antreprenorul va evacua de ре gantier toate utilajele de construc{ie, surplusurile de

materiale, deqeurile gi luсrйrilе provizorii.

4.26.Вепеfiсiаrul trebuie sй оЬ{iпё, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele, autorizatiile qi

арrоЬйrilе, sё рlйtеаsсй toate taxele necesare legate de execu{ia lucrбrilor, рrесum gi

pentru bunuri sau drepturi afectate sau caIe pot fi afectate de execu{ia lucrйrilor.

5. AJUSTAREA vALoRIl сONTRAсTULUI
5.1. Репtru cazurile cбnd urmеаzё sй fie йcute modificёri la valoarea contracfului privind mаjоrаrеа sau

rеduсеrеа acesteia, рбrfilе se чоr сопfоrmа prevederilor actelor погmаtiче cu inciden}й in domeniul

achizi}iilor publice се reglementeazй modalitй}ile de ajustare а valorii contractelor de achizilii publice.

б. AпITREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII

6.1. Апtrерrепоrul este obligat sй execute toate lucrёrile, prevйzute iп contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare а luсrйrilоr 9i graficul de execuJie 9i
de о calitate соrеsрuпzёtоаrе prevederilor actelor normative 9i prezentului contract.

6.2. in cazul in саrе рйr{ilе din lucrarea се se contracteazй se executй in subantreprizl,
Antreprenorul trebuie sй prezinte, cu ocazia ofertёrii, lista subantreprenorilor qi lucrёrile ре
care aceqtia le чоr executa.

6.3. Ре parcursul execuJiei lucrйrilor, Antreprenorul este obligat sё comunice, la cererea

Benefi ciarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea for[ei de muпсё ре Ьаzё de acord nu este consideratй obiectul unei

subcontractёri.
,r'/
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7. FоRтА DE мUNсД
7.1. Antreprenorul gi subantreprenorii чоr indeplini toate formalititile necesare angajйrii tntregii fo4e de

mчпсё репtrч ехесчtаrеа lчсrёrilоr contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE ýI EхEсUTIA LUсR;,RILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele чоr fi de calitatea рrечёzutй in documentatia de executare, urmind а fi
supuse periodic 1а diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се 1е ча solicita.
Antreprenorul va asigura, la сеrеrе, forfa de muпсё, instrumentele, utilajul gi materialele
necesare pentru examinarea, mёsчrаrеа gi testarea lucrёrilor.

8.2.Costul probelor qi iпсеrсёrilоr va fi suportat de Апtrерrепоr, dасё aoesta este

prevёzut indocumentatie, in caz сопtrаr cheltuielile чоr fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevйzute 9i comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr lucrбri sau

materiale puse in ореrё чоr fi suportate de Antreprenor, dасй se dovedegte сё materialele
nu sunt corespunzбtor

calitative sau mапореrа пu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrat,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altё реrsоапё autorizatй de ace;tia au acces tot timpul 1а

luсrйri ре ;antier gi in locurile unde se pregёtegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Luсrйrilе саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite firё арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat

9i, duрй caz, а proiectantului, Апtrерrепоrul asigurind posibilitatea acestora sё examineze 9i sё
urmйrеаsсй orice luсrаrе care urmеаzб sё fie аsсuпsй. Апtrерrепоrul va anunJa responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de сДtе ori astfel de luсrйri, inclusiv funda{iile clёdirii, sunt gata

pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul чоr participa la ехаmiпаrеа 9i
mёsurаrеа luсrйrilоr.
8.6. Апtrерrепоrul va dezveli orice parte sau рЁr|i de lucrare la dispozilia Beneficiarului qi va
rеfасе aceastё parte sau рбrli de lucrare, dacй este cazul. Dасй se constatй сб lucrёrile au fost de

calitate corespunzёtoare 9i realizate сопfоrm documentatiei de execu{ie, dezvelirea, rеfасеrеа
gi/sau rераrаrеа чоr fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Апtrерrепоr.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, рrесum qi cel а1 contoarelor sau al altor aparate de
mёsurаt se suроrtё de сёtrе Antreprenor. tn cazul mai multor antreprenori, costurile se suроrtё
propor[ional de сйtrе acegtia.

8.8. Lucrбrile executate de Antreprenor in afara celor prevйzute in contract sau йrй dispozilia
Beneficiarului, рrесum qi сеlе саrе пu respectб prevederile contractului, frIа а exista in acest
sens о dispozilie ехрrеsй а Beneficiarului, nu чоr fi plйtite Antreprenorului. Апtrерrепоrul
trebuie sё inlйture aceste luсrбri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rёsрuпdе
iп fata Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia. Lucrйrile respective чоr fi
plйtite Antreprenorului numai dасё se dovedesc а fi necesare gi se presupune сё ele corespund
voin{ei Beneficiarului, in care caz чоr fi notificate imediat.
8.9. Lucrбrile incep duрй ..... zile de 1а sеmпаrеа qi inregistrarea contractului iп modul
corespunzйtor qi primirea ordinului de executie.

9. PERIoADA DE GARANTIE ýt RЕмЕDlЕRtТпt рвпlодоА DE GARANTIE

.{



9.1. Perioada de garantie pentru lчсrбri este de 5 ani,

9.2. Perioada de garan{ie incepe de la data recep{iei la tеrmiпаrеа luсrбrilоr 9i pin6la expirarea

termenului prevбzut 1а punctul 9,1 din prezentul capitol,

9.3.Antreprenorulareobliga{iacainperioadadegaranliesбinlбturetoatedefecliunilece{inde
nerespectarea clauzelo, 

"ont*.tului 
din cont рrорriu, in urma unei notificйri transmise de сбtrе

Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILoR

10.1. pйrtile роаrtб rбsрuпdеrе pentru neexecutarea sau executarea necorospunzбtoжe а

obligaliilorprevйzutedeprezentulcontTactinconformitatecutegislaliaRepubliciiMoldova.
10.2. Dacl in legбturб cu executarea luсrёrilоr de construc{ii se produce о dаuпi unui te{, par[ile

contractante rбspund solidar, conform prevederilor legale, pentru stabilirea intre рёr[i а

cuantumului rlspunderii pentru dauna provocata Se va {ine seama de gradul de vinovёtie а

fiecЁrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevйzut altfel,

10.з. Membrii asocierii iqi p'streazё individualitatea са subiecli de drept, insй sunt obligali sб

rбsрuпdё solidar fa!6 de autoritatea contractantб pentru modul de indeplinire а obliga{iilor

contractuale.
10.4. Dасё prejudiciul calzatterlei реrsоапе este urrnare а unei mйsuri dispuse de beneficiar in

forma in саrе а fost aplicatё, atunci acesta роаrtб singur rбspunderea, numai dacй Antreprenorul

l-ainqtiintatinprealabildepericolullegatdeexecutareadispoziliei.
10.5. дпtrерrепоrul este obiigat, .orfob prevederilor legale, 1а plata daunelor pentru iпсёlсаrеа

sau deteriorarea drumurilor de u..., ,ur, а rе{еtеlоr de utilitlli, а terenurilor 
'imitrofe 

prin

depozitarea de рёmбпt, materiale sau alte obiecte, precum 9i са urmare а uпоr ingrйdiri sau

limitйri din proprie vin6.

10.6. Antreprenorul trebuie sЁ asigure

impotriva degradlrii qi furturilor рiпй

mёsuri de proteclie contra degradlrii

lucrйrile executate qi dotlrile ре саrе le are la dispozilie

la predarea luсrбrilоr citre Beneficiar, El trebuie sё ia

lucrбrii datoritй acliunilor atmosferice qi а apei qi sё

indeplrteze zфаdа 9i ghea{a,

t0.7. Dасб пеrеsресtаrеа de cбtre Апtrерrепоrul а prevederilor oricйrui regulament sau hоtёrАri

ale autoritй{ilor administratiei publice lоЪаlе sau ale altor organe locale, legal constituite, qi care

au caracter obligatoriu la ехесutаrеа luсrйrilоr, рrочоасб pagube pentru Beneficiar, acesta va fi

despбgubit de Antreprenor in mlrimea sumei prejudiciului,

10.8. Dасб motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre рёrlilе

contractante, atunci cealalt1 parte poate emite preten{ii privind despigubirea pentru daunele

intervenite 9i care pot fi dovedite,

10.9. Dасй intirzierea in execulia luсrбrilоr este din culpa uneia dintre pйr{ile contractante,

partea culpabilб va plбti celeilalte рёrli penalizйri qi/sau despбgubiri in cuantum de 1а 0,01%

рiпб la 0,1% din valoarea lucrlrilor rйmasede executat/neonorate репtru Гtесаrе zi de intбrziere,

penalizarea devine ореrапtб in momentul in care partea inculpй а intrat in intбrziere,

10.10.Beneficiarulnuvafiresponsabilpentruniciunfeldedaune-interese'compensa{ii
plntibileconformprevederilorlegale'inprivinlaSaucauffnareaunuiaccidentsauprejudiciu
adusunuimuncitorsaualteipersoaneangajatedeAntreprenor'cuexcepliaunuiaccidentsau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agentilor sau а angaja{ilor acestora,

10.11.Antreprenorul9isubantreprenoriirйspundsolidarpentruneexecutareaobligaliilor
contractuale.

11. SoLUT|oNAREA LlTlGllLoR
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11.1. iп cazul litigiilor privind calitatea 9i рrорriеtёlilе mаtеriаlеlоr de сопStruсIiе, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuЁrii рrоЬеlоr, а utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,

dчрЁ о Tnýtiinlare рrеаlаьilё а celeilalte рЁr!i, sЁ сеаrё efectuarea чпоr сеrсеtёri de сёtrе о institutie

рчьliсё de сеrсеtаrе. costurile сеrсеtёrilоr efectuate le suроrtЁ partea а сёrеi сulрё а fost doveditё,

12. REzoLUTlUNEAcoNTRAcгU LUl

12.1. Antreprenorul poate сеrе rezolu{iunea contractului, dасб:

а) Beneficiarul nu-gi indeplinegte о obligatie care este in sarcina sa 9i рriп aceasta pune Дпtrерrепоrul ln situalia de

а nu putea executa lucrarea;

Ь) ВЁпеfiсiаrul пч onoreazй о plattr scadenttr.mai mult de 3 luni;

с) Beneficiarut .rоtiгr"аБЙрr"по-r ca_{in ;;й neprevazute 9i datoritб uпоr conjuncturi economice este in

imposibilitatedeacontinuaindeplinireaobligaliunilorcontractuale.
ii.Z. B.".ficiarul poate ceie rezoluliunea contractului, dасё:

а) дпtrерrепоrul se аflё тп incapacitate de рlаtЁ, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

Ь) Дпtrерrепоrчl пч iпсере lчсrёrilе fёrё sё аiЬё чп motiv justificat sau nu rеiа luсrёrilе suspendate, in

termen rezonabil de la рrimirеа dispozilieiscrise de rеiпсереrе а lчсrёrilоr;

с) Дпtrерrепоrчl пч а iпоераrtаt materialele песоrеsрчпzёtоаrе de ре 5antier sau nu а rеfЁсut о lчсrаrе

in termenul stabilit de сёtrе beneficiar;

d) Beneficiarul поtifiсё antreprenorul сё din motive перrечёzчtе 5i dаtоritё uпоr conjuncturi economice

este iп imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contractuale,

12.з. contractul se considerб rezolvit, dасб partea contractantб va comunica in scris celeilalte

рбrli contractante in termen de t5 zile motivele indicate 1а punctele 12.1 qi |2,2 din prezentul

contract.
12.4. Beneficiarul, iп caz de rezolu{iunea

efectua recep{ia cantitativй 9i calitativ1 а
contractului, va convoca comisia de receptie care va

lucrёrilor executate, in maximum 15 zile de 1а data

rezoluliunii contractului.
12.5. in .ur,rl ,."olrr|iunii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia luсrйrilоr efectiv

executateo inventarul йаtеriаlеlоr, utitalЁtor qi lucrйrilor provizorii, dupб саrе se vor stabili

sumele саrе rшmеаzё sё le plёteasci in coniormitate сu prevederile contractului, precum qi

daunele ре саrе trebuie sб le suporte Дпtrерrепоrul din vina сйruiа s-a rezolvit contractul,

|2.6. Dupб ,"rol.rlirr*a contractului, beneficiarul poate continua execu{ia 1uсrбrilоr cu

respectarea prevederilor legale.

|2.J. Caztxr specifice de incetare а contractului de achizitii publice:

Вепеfiсiаrul are dreptul de а rezolvi unilateral uп contract de achizilii publice in perioada

de valabilitate а acestuia in uпа dintre urmбtoarele situatii:

а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, iп una dintre situa{iile саrе ar fi determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. tq а1 Legii пr. 13 |12015 privind achizi{iile

publice;

Ь) contractul а йсut obiectul unei mоdiГrсёri substanliale care necesita о поuб procedurй de

achizitrie publicё iп conformitate cu жt.'76 а1 Legii nr. 13 |l2O15 Privind achiziliile publice;

с) contractul nu ar fi trebuit sё fie atribuit contractantului respectiv, 1vA1{ 
in vedere о

iпсёlсаrе grачй а obiigaliilor се rezultй din Legea rrr. 13 |120|5 pTiviind achiziliile publice qi/sau

tratatele internationale la саrе Republica Moldova este parte, care а fost constatatб printr-o

decizie а unei instanle juclecбtoreýti nalionale sau, dupй caz, internalionale,

13. DlSPozlTll FlNAIE

1з.1. urmбtoarele documente чоr fi citite 9i vor fi interpretate са fiind parte integrant1 а

prezentului contract:
а) Caietul de sarcini; ,/

"(
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Ь) Рrорчпеrеа tehnicё;
с) Рrорчпеrеа fiпапсiаrtr;
d) Graficul de ехесчtаrе а luсrёrilоr ;

е) Gаrапliа de Ьuпй execu}ie.

13.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmапа.

1з.з. Prezentul Contract reprezintб acordul de vointЁ а1 pй{ilor 9i se considerЁ semnat 1а data

aplicёrii ultimei semnёturi de сйtrе una dintre рйr!i.
1ъ.4. pentru сопfirmаrеа celor mentionate, pйrlile аu semnat prezentul contract in conformitate

cu legislatia Republicii Moldova, 1а data gi anul indicate, fiind vаlаЬil рбпб la 31 decemЫie202l
recep{ia finalй а lucrёrilor.

I. PARTEA сЕ TINE DE coNDlTllLE

SPECIALE А CONTRACTULUI

REсHlzlTEtE JURlDtcE, PoýTALE ýl DE рЙTl ALE PARTILoR

ANTREPRENORUL
Verilarproiect SRL

Adresa роgtаlё: mun ChiEinбu str. Academiei 17 of А

Telefon:022728542
Cod fiscal: l 002б00002678
Banca:BC " Energbank" SA
Cod:ENEGMD2X
IBAN MD l бЕN00000002224663 6845

ВЕNЕFIСIЛRUL
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL Ghеоrghе

Paladi

Adresa pogtal6: mun. Chiqinёu, str. Melestiu,
20

Telefon:022809463
Cod fiscal: 1 00з600l52673

Banca: Ministerul Finanlelor - Trezoreria de Stat
Cod:TREZMD2X
IBAN мDб lTRPCBWs 1 84зOАOOз 57АА

sEMNATURlLE PARTILoR

#ЁчDirесtоr
Toi Аlехапdrч

ANTREPRENOR

ff::-*



А С Н I Z I Т I I PUBLIcE

ACORD ADITIONALNr.2

1а contractul Nr.21041810/1 din "25,, octombrie202l

Prezentul acord este semnat astйzi "09,, martie2022, iпtrе IMSP SPITALUL CLINIC
MUNICIPAL Gheorghe Paladi, in persoana director Crasiuc Iuri qi "Verilarproiect", in persoana

director Toi Alexandru , in scopul modificйrii Contractului Nr. 21041810/1 din "25" octombrie
2021 (numit in continuare Contract), semnat iп urmа dеsйqurёrii procedurii de achizilie publicй
nr. ocds-b3wdp1 -М D-1 6261627 1 1 036.

Prezentul acord se incheie са uппаrе а deciziei grupului de luсru pentru achizilii пr.3 din 09 martie

2022.

Orice modificare aplicatй prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,

celelalte prevederi nemodificate rёmiпiпd obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicl urmёtoarele modificйri:
1. Majorarea contractului in baza Procesului VеrЬаl nr. 4 in sumб de 637820,t 1 (qase sute

treizeci qi ;apte mii opt sute douйzeci lei 11 bani ).
2. Suma contractului constituie 524802З.60 (cinci milioane dоuё sute patruzeci qi opt mii

dоuё zeci qi trei lei 60 bani ).

Prezentul acord se consideri incheiat la data semnйrii lui gi intrё in vigoare duрй inregistrarea

de сёtrе la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor.

.. OPERATOR ECONOMIC": "AUTORITATE соNТRАСТАNТД" :

,@,qч

*]U MUNrсIPA],

\ "GнЕоЕGнЕ /*
Ё\.л РдLАDI,, /o.1W

/ CLINIC

*(Pllr-OlfCi;
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Anexa nr. 1

la Regulamc:ntul de receptie
а construc{iilor 9i instala{iilor

aferente

PROCES_VERBAL
DE RECEPTIE FINALA
Nr.01 din ,,07" aprilie 2022

privind luсrаrеа:

cadrul Contractului de Antreprizi пr. 21041810/1 din 25,10,202I Contractului de Дпtгерriй пr. З5l1

din 09.03.2022, incheiat iпtrе SCM "Gheorghe Paladi" Beneficiar 9i SRL "Vtlrilarproiect'' -
Апtrерrепоr gепеrаl pentru luсrйrilе de; "Lacrari de reparatie а sectiei Bloc orteratllr еfuесо!рд.
bl. К etai, 5"

l. Luсrёrilе au fost executate in baza autorizatiei пr.- din -, eliberatё de -
2. Comisia de recep{ie qi-a desйqurat activitatea in intervalul "07" aprilie 2022i,, fiind fоrmаtй

din:

Mateiciuc Alexandru - presedintele comisiei, vicedirector;
Alina Bejan - mеmЬru comisiei, vicedirector;
Vеrа Busuioc - mеmЬru comisiei, asistenta superioara;
Galina Maruzceac - mеmЬru comisiei, qef sectie;

3. Au mai participat la receplie:

Alexandru Toi - administrator, antreprenor,,Verilarproiect'' SRL.
Gutu Gurii - diriginte de qantier, апtrерrепоr,,Vеrilаrрrоiесt" SRL.

(numele, рrепчmеlе) (calitatea)

4. comisia de receptie fiпаlё in чrmа examinarii Ei analizei luсrаrilоr efectuate а constatat
urmаtоаrеlе:

1) Lucrarile ре specialitёli au fost executate qi receptionate integral;
2) LuСrёrilе au fost complet terminate la data de З1.0З,2022 si rесерtiопаtrэ la terminarea

lucrarilor la data de 06.04.2022;
3) valoarea obiectului este de 5 248 023,60 lei .

5. Comisia de receptie fiпаlй, motiveaz1 рrорuпеrеа йсut6 prin: - lacriirile ач fost
executate сопfоrm саiеtцlui de sarciпi si о ofertei

6. Comisia de recep{ie rесоmапdё urmёtоаrеlе - de а exploata оЬiесtцl сопfоt m dеst!лrаliф

7. Prezentul proces-verbal, con{inind 2 file а fost incheiat аstбzi "07" aprilie 2022 iп 3
ехеmрlаrе.

1п
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Pre;edintele comisiei :

Mateiciuc Alexandru

МеmЬri

vеrа Busuioc

Galina Maruzceac

Invitatii

Toi Alexandru

Gutu Gurii
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