Digitally signed by Vacari Ion
Date: 2025.08.20 00:06:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

Y'RACT DE ANTREPRIZA Nr. 20

a)
b)

d)

privind achizitia prinVM L'
Digirally signed by Chetraru Curoling ()
Date: 20230918 09:32:32 EEST &

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldoyva

07.09.2023Primiria s. Redi-Ceresnovit r. Soroca

PARTEA GENERALA
{OBLIGATORIU}

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este inchesat n urma procedurii  de  achizigie VM Nr,
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1-MD- 1693575774743 din  06.09.2023,  intre
Primiria s, Redi-Ceresnovit r. Sorocasediul s Redi-Ceresnovat_, telefon: | _0230-40-236_ |
IDNO 1007601003552 reprezentat prin primar—Gincu Larisa_ ,in calitate de Beneficiar, pe de o
parte, §i- SRL NavaConex, cu sediul __or.Soroca, strada Uzinelor nr.| _

telefon: _068568590 , IDNO_1021607001527 autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 36302 din .. 16_" august 2021, eliberatd de ___ ASP Jpe un termen de
5 ani, pentru genurile de activitate_fabricarea artic. din masc plastice,Jucrari de constructit
reprezentat prin __Vacari lon_, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa executeluerdrile privind reparatia Ciminului Cultural din s.

Redi Ceresovat raionul SorocaCPV: 45200000-4, in conformitate cu prevederile proiectului

tehnic, cu detaliile de executie. precum §i cu normativele, standardele i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate de la semnarea contractului 60 zile calendaristice
de la semnarea contractului, dupd primirea ordinului de incepere a execufier §i asigurdrii
lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execufie a lucririlor s¢ va efectua conform specificatici din anexa la prezentul
contract {(Anexa 10)

2.3, Perioada de exccutic poate fi prelungita sau suspendatd dacd constrangerea activitifii se
datoreaza urmitoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care Justificd neexccutarca obligatici sau  altei situatii extreme
neimputabile §1 imprevizibile pentru Antreprenor.

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrdrilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarca lor in asemenca coditii climaterice se va rasfrainge asupra
calitaii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia luerdrilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de



Antreprenor vor i platite de catre Beneficiar. In cazul sistdrii lucrarilor sau a unor pérti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuiclile, privind
protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisici. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6, In baza documentelor de confirmare a execulieisi a constatdrilor cfectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptic. In
cazul in care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinid si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termencle necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepjie. Comisia de receplie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare §i
cu clauzele din contract. In functic de constatdrile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indic# termenul de garantie a lucrarilorS ani.

3, VALOAREA LUCRARILOR ST MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarca lucrdrilor, ce reprezintd obicctul prezentului contract, cste de384 480,64lei MD,
(Trei sute opt zeci si patru mii patru sute optzeci lei 64 baniMD),

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupé primirea proceselor —
verbale de receptic a lucririlor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3, Beneficiarul va verifica procescle-verbale de receptic a lucririlor executate in termen de
10zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situagiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritz unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platia
imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pani cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie. carc confirmi ci lucrdrile au fost executate
conform contractului,

3.6.Garantia de buni executie de 0% din valoarea ofertei se transferd/prezintd esalonat, dupa
prezentarea procesului verbal de indeplinire a lucririlor, se va restitui Antreprenorului in baza
notificarii Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-
verbal de receptic la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptici cu obiectil,
garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarca acestora.

4. DREPTURILE S1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard’ pentru executarea lucrdrilor contractate se punc de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a fucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta cl este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de exccuticsi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.



4.3. Antreprenorul are obligatia dc a supraveghca lucrdrile, de a asigura forta de muncg,
materialele, instalatiile, echipamentele i toate celelalte obiecte fic de naturd provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurarii acestora estc
prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4, Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar riméne la dispozitia Antreprenorulus, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de clitre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) §i ale
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascé §i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cdtre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte intcgrantd din contract. Ea trebuie si fic corcetd §i completa,
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind mstructiuni
sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cite ori este posibil, cd acestca pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrdrilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ¢e se cer §i va specifica data la carc
acestea au fost necesare, precum §i intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipser acestor
documente.

4.8, intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de cditre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilitc prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa gi va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obicctele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor.
Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile exccutate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirca ofertei in favoarea sa, se angajeazd si prezinte garantia de
buna executic a contractului, in cuantum de 0% din valoarca contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd clibereazi/restituie garantia de buna cxeculie Antreprenorului
dupi semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in
cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult |5 zile dupa
inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund execufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atdt timp cat el nu si-a indeplinit
accasta obligatiune, Beneficiarul poatc sa rejind garantia Antreprenorului pentru ofertd.

4.13. Antreprenorul garanteazd ca, la data receptiel, lucrarea exceutata are calitdgile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atdta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarca lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractulus, prin responsabilii tchnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
jocul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s3 i se pund la dispozijie desenele §i documentatia de
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executie pentru examinare si si i sc dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s& nu s¢
dezviluie informatia si si nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarca drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu excepiia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a exccuta
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in execulie, care genercazi cheltuiel
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi Timitelor terenului
pus la dispozijia Antreprenorulu, precurm si materializarea cotelor de nivel in imediata apropierce
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze §i 53 pastreze toate reperele, bornele sau alte obicete folosite la trasarea lucrdrilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile §i cotele de nivel, precum g1 alte documente pusc la dispozijia
Antreprenorului  de ctre Beneficiar pentru exccutarea contractului  sunt  hotardtoarc.
Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite §i s instiineze Beneficiarul cu
privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia s& stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii  §1 - este raspunzator fad de Beneficiar pentru  respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale §i profesionale.

4.22, Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in SCris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare,

b) inlocuirea materialclor necorespunzaloare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau pirfi de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. in cazul neexccutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1, Beneficiarul
poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuiclile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutdrii,

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiingifice, Antrcprenorul este obligat 53 opreasca cxecutia lucrarilor in zona
respectiva §i $3 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organclor competente acest
fapt.

4.25. in timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentind caile de acces
libere, si retragd utilajcle, sd indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucréri provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructic, surplusurile de materiale, descurile §i lucririle provizoril.
4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile §i
aprobarile, si platcascd toate taxcle necesare legate de executia luerdrilor, precum i pentru
bunuti sau drepturi afectate sau carc pot fi afectate de execulia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI



3.1. Pentru cazunile cind urmeaza si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarca sau reducerea acesteia, partile sc vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazia modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice,

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa exccute toate lucrdrile, prevdzule in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie §i de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative §i prezentului contract,

6.2. In cazul in carc partile din lucrarea ce se contractcaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuse si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor §i lucrrile pe care
acestia le vor exccuta.

6.3. Pe parcursul cxccutiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererca
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea foriei de munci pe baza de acord nu esie consideratd obiectul unei subcontractar,

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajirii intregii
forte de muncd pentru exccutarca lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislagiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urménd a fi supusc
periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru
examinarea, masurarca si testarea lucririlor,

8.2.Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta cste prevdzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuiclile vor fi suportate de Beneficiar,

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd matcrialele nu sunt
corespunziitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuicli.

8.4. Beneficiarul, proicctantul sau orice altd persoand autorizald de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea. in depozite de materiale prefabricate
elc,

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
§i. dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze §i sa
urmdreascd orice lucrare care urmeaza sd fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul
tchnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile clddirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucrdrilor,

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constata ca lucrdrile au fost de
calitate corespunzatoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
$V'sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de ciitre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de catre acestia.



8.8 Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuic sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenca, ¢l raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare §i s¢ presupune ¢ ele corespund
vointel Beneficiarulut, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $1 REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucririeste de3 ani de la semnarea procesului verbal de receptic
la terminarea lucrarilor | toate defectele vor fi inlaturate din contul antreprenorului —executor de
contract cu conditia exploatdrii corecte §i cu exceptia cazului de fortd majora

9.2, Perioada de garantie incepe de la data receptier la terminarea lucrdrilor gipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ¢a in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce (in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pértile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatitlor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova,
10.2. Dacd in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovatie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatad de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Dac#l prejudiciul cauzat terfei persoane esle urmare a unel misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorar¢a drumurilor de acces sau a reielelor de utilitdqi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmarc a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie s asigure lucrdrile executate §i dotirile pe care le are la dispozifie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie 53 ia
masuri de protectic contra degradarii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice §i a apei §i sa
indepdrteze zdpada si gheata,

10.7. Dacé nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotdrari
ale autonitatilor administratici publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.



10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uncia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre pariile contractante,
partca culpabild va plati celeilalte parti penalizari si‘sau despagubiri in cuantum de la 0.01%
pand la 0,1% din valoarea lucrarilor rimasede execulat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere,
Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
plitibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoanc angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10,11, Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale,

1L SOLUTTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprictatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinjare prealabila a celeilalie parti, sa ceara efectuarea unor cercetiri de citr: o

institutic publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suportd partea a carei culpa a
fost dovedita,

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunca contractului, dac:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situagia de a nu putea executa lucrarea;

b} Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunca contractului, daca;

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b} Antreprenorul nu incepe lucrdrile fira si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere a lucririlor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢d din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
cconomice este n imposibilitate de a continua indeplinirea obligagiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract,

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptic care va
efectua receptia cantitativd §i calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrartlor efectiv
exceutate, inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupid care sc vor stabili
sumele care urmeaza sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
dauncle pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupdt rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua exccutia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.



12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizifii publice in perioada
dc valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre Situagiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 1312015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectu! unei modificari substantiale care necesita o noud proceduri
de achizitie publica in conformitate cu art, 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢} contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la carc Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o
decizie a unei instante judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini:
b) Propunerca tehnici;
¢) Propunerea financiari;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
¢) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roman.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al parilor §i sc considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnituri 07.09.2023de cdtre una dintre parti.
13.4, Pentru confirmarca celor mengionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2023.
receptia finald a luerdrilor.
L. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITAT
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postald;or.Soroca,str. Uzinelor | Adresa postald:S. Redi-Ceresnovat, Soroca
Telefon:068568590 Telefon: 0230-40-236,068137785
Cod fiscal: 1021607001527 cod fiscal: 1007601003552
Banca:BC Viktoriabank SA Banca:MF-Trezoreria de stat
Cod:VICBMD2XS808 Cod: TREZMD2X
IBAN:MD43VI1022240600000217MDL IBAN:MD76TRPDAI311120A05858AD

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREFRENORAS Dae: 200309, 10 ook A RUL
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Formwlar interdepartamental tipteat ne C2n
apeotuat prin cedinud nr 34 din 15 ianuarie 2002
al Departamsentulus de Stat de Statistaci

4l Republhich Moldova

Antreprenor SRL “Navaconex”
{denumirea )
Investitor Primiria s. Redi Ceresovat
raionul Soroca
{denumirea )
Obiect Lucrari privind reparatia
Caminului Cultural din s. Redi
Ceresovat raionul Soroca
Valoarea lucranilor exceutate 384 480,64 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2023
Pret Valoare
Nr Simbol : 2 ceors: inclusiv inclusiv salariu
3 s Denumire lucran UM Cantitate salariu (col.5xcol.6)
{lei’UM.) (leifUM )
i 2 3 4 5 6 7
1. Hol
1 Grunduirea suprafetelor . .
CNsaa | interioare a peretilor si S 130,6800 3,50 718,63
SLad: tavanelor 2,55 333,12
| meesaionios | Amorsa-grond_ ke 19,6020 13,00 35284
510741 Hirtic pentru slefuit uscata buc 6,5340 5.00 32,67
2 Pardoseli din placi de
gresie ceramica, inclusiv
stratul suport din adezivi ephli 162,57 47381.04
CG47D | (amestec uscat), m? 30, N i
dimensiuni placi: peste 93.47 12 214,27
300 x 300 mm
Materiate manunte {crpe)=1,0100
2661112800700 | Placi sau piscotun de gresie m2 135.9464 210,00 28 5484
2664102102013 Adez!v pentnt lucran de kg 844.7155 5,00 4 22358
~ | placay (amestec uscat) R T S
e | Fuga ke 54.1146 30,00 1 623,44
201237315700 | Distantieni de rost buc | 26397360 T 020[  52795]
4100126202818 | Apa m3 0.3960 0.00 0,00
3 Placaj din placute de
ceramica (la pereti. stilpi,
pnlas.m si glafury) fixate de i 403.47 | 904,36
C122A | adeziv (amestec uscat), = . =i 3
dimensiuni placute: pina 152.10 717,89
la 100 x 100 mm
Mateniale manuie (eirpe, dac)- 101
1 2211129%0000 | Plarc: ea11 nierntiir de oracie | m> 4 R&E2S 2140 00N 1021121}




accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice

| 2 3 A 5 6 7
Adeziv pentru lucrari de
zsmmmolf placaj ( e wscit) kg 11.9180 5,00 59,59
243022?100000 Fuga ke 2.6220 39:00 78,66
2010237318700 | Distanticri de rost “buc 95,3440 0,20 19,07
4100126202818 | Apa o m3 0,0048 0.00 0,00
2. Sala festiva
4 Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si 1996400 | 30 109784
CN33A m2
tavanelor 2,55 508,90
. 2416586105503 | Amorsa-grund kg 29,9460 18,00 539,03
810741 Hirtic pentru slefuit uscata buc 9,9820 5,00 49 91
3 Pardoseli din placi de
gresie ceramica, inclusiv
stratul suport din adezivi i 36257 72 384.00
CG47Dp | (amestec uscat), m2 16400
dimensiuni placi: peste 93,47 18 639,75
300 x 300 mm
Materiale marunte {cirpe)~1.0100
2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie m2 207,6855 210,00 43 613,96
2664102102013 Adcz!v pentru lucrari de kg 1 290.4730 5.00 6 452,36
1 placaj (amestec uscat) _
3306100000 | o ke 82,6709 30,00 2 480,13
2016237315700 | Distantieri de rost buc 4 032,7280 0.20 806,55
4100126202818 | Apa m3 0,6049 0,00 0,00
6 Placaj din placute de
ceramica (la pereti, stilpi,
pilastri si glafuri) fixate de 403.47 2 614.47
Ci22A | adeziv (amestec uscat), m2 6,4800 : s
dimensiuni placute: pina 152,10 985,58
la 100 x 100 mm
Msteniale marunte (cirpe, discy=1.0100
2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie m2 6,6757 210,00 1401.90
Adeziv pentru lucrari de
L zssfmzlozuls placa]. (améisbec uscat) kg 7 ‘l§.3620 5,00 81.81
H0220100009 | Fuga ke 3.5996 30,00 107,99
2010237318700 | Distantieri de rost “buc 130,8960 0,20 26,18 |
& 4100126202818 | Apa m3 0.0065 0,00 0.00
3. Timplarie
7 Demontari: timplarie din 29,2600 35,69 104422
. 2 2
RpCO56A | lemn (usi) m 35.69 1 044.22
8 Demontari: timplarie din 4.9300 35,69 175,94
RpCOS6A | lemn ( ferestre) m2 15.69 175.94
9 Usi confectionate din
profiluri din mase plastice 202600 | 804,23 52 791.65
K25A |1 i ile si 2 4 R RV T
C inclusiv armaturile si m 68.83 2013.84




3

natura la constructii cu
inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7
mp inclusiv

2030112939150

Ust din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile st
accesoriile necesare

m2

29.2600

IRT41 15829126

Suruburi cu cap inecat crestat
6 x 30 mm

buc

117,0400

1 660,00

1,40

48 571,60

163,86

2416366101572

Spuma de poliuretan

2430226101600

Chit siliconic

14,6300

51208

96,00

140448

491,57 |

2681126001472

Hirtic slefuita uscata 23x30
gré

buc

17,5560

5,00

4011106202741

Energie electrica

kw

29.2600

000 000

87,78

10

CK23C1

Ferestre din mase plastice
cu unul sau mai multe
canatun la constructii cu
inaltimi peste 35 m avind
suprafata tocului peste 2,5
mp

4,9300

| 586,48

782134

50,13

247,15

2030112938150

Ferestre din mase plastice

m2

4.9300

1 500,00

7 395,00

I8741 15829126

Suruburi cu cap inccat crestat
6 x 30 mm

buc

14,7900

1,40

20,71

2416566101372

Spuma dec poliuretan

AANARN000

2681126001472

——————

4011106202741

kg

08134

96.00

78.00

0.6064

96,00

58,21

1,9720

5,00

9.86

kw

34510

0,00

0,00

RpCI06C]

Reparatii de tencuiel
interioare, in jurul
tocurilor si pervazurilor, la
usi si ferestre, de 2 cm
grosime, driscuite,
executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T,
avind spaletii drepti, intre
25 - 35 cm latime, pentru
suprafete curbe

107,0200

105,70

11 312,36

88,37

945723

2651122100402

Ciment metalurgic cu
adaosurt M 30 saci S1500

2632102100713

Var pasta

m3

138,0558

2,50

34514

00,1498

266310210700

1421102200513

Mortar var<iment M 25-
T(ptinformatie)

m3

0,7491

1 604,00

000}

0,00
1 198,56

Nisip sortat nespalat de riu si
lacun 0,0-3,0 mm

m3

0.9204

4100116202818

Apa pentru mortare si
betoane

m3

0,2354

300,00

276,12

0.00

0.00

12

CF50B

Tencuieli intericare de 5
mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat
pe baza de ipsos, la pereti

m2

32,1000

149,18

4 788,79

103,66

3327.60




3

si pereti despartitori,
preparare manuala a
mortarului

2653102100831

Amestec uscat

229,1940

5,00

114597

4100116202818

Apa pentru mortare si
betoane

0,1284

0,00

0,00

4. Amenajare

13

DGO3A

Desfacerea de trotuare din
dale de beton sau bazalt,
montate pe beton

59,1500

25.49

1507.79

25,49

1 507,79

14

TsAODIA2

Sapatura manuala de
pamint in spatii intinse, la
deblee, la canale deschise,
la gropi de imprumut, la
indepartarea stratului
vegetal de 10-30 cm
grosime in pamint imbibat
cu apa aruncarea in
depozit sau vehicul a carei
platforma este sub cel mult
0,60 m peste nivelul

sapaturii

m3

0,1800

66,28

11,93

66,28

11,93

15

TsIS0A2

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de St la
distanta de 2 km

31,5000

32,00

1 008,00

0,00

0,00

16

TsC54B

Strat de fundatie din piatra
sparta

m3

7,1600

455,62
84.12

326224

1411122201752

Piatra sparta

m3

8.2340

250,00

2 058,50

4100126202818

Apa

0,7160

0,00

0,00

17

TsC354A

Strat de fundatie din nisip

m3

3,5000

490,47

1 716,66

76,47

267,66

1421102200525

Nisip sortat nespalat de ru s
lacuri 0.0-7.0 mm

m3

3,8500

300,00

1 155,00

2100126202818

Apa

m3

03500

0,00

0.00

18

DEISA

Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in
proportie 1:6, rostuit cu
amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de S
cm

39,7000

257,73

15 386,62

50,64

302333

2661112800655

Placi din beton, pentru
trotuare

60,5955

165,00

9 998,26

2651122100027

Ciment portland M400 saci,
(pentru rosturi)

95,5200

2,50

238,80

2651122500442

Ciment portland M400 saci,

(pentru strat)

469,8390

2,50

1 174,60




| 2 3 4 5 6 7
Nisip pentru constructii (),3-
1421102200546 0. fam (patiédi » ) m3 0,2985 300,00 89.55
121102200547 | ISP pentru constructii 0.3- | 2,5552 300,00 766,56
0,7 mm (pentru strat) B 3/ i
2881116002701 | Disc pentru taiat placi buc 1.1940 80,00 95,52
19 Borduri mici, prefabricate
din beton cu sectiunea de
20x8 cm, pnetu incadrarea 10 8000 206.39 8214.13
DELIA | spatiilor verzi, trotuarelor, m ] 585 T
aleilor, etc., asezate pe o : -
fundatie din beton, de
10x20 ¢m
2663102100001 | Beton clasa.. (ptinformatie) | m3 1,9104 160000 | 3 056.64
aestizannoons | SHEDE portland P 40 sact ke 40,5060 2,50 101,49
Nisip sortat nespalat de riu si
1421102200513 lacuri 0.0-3.0 mm m3 0,1194 300,00 35.82
Bordura beton pentru trotuare
2666122800325 | dimensium 750 x 150 x 100 m 39,9990 100,00 3 999,90
B2
4100116202818 Apa pentru mortare si m3 0.1194 48.00 5.73
betoane
Total lei 235 142,10
Total capitol: 235 142,10
Inclusiy salariu 56 113,05
Total lei 235 142,10
Contributii la asigurari 24 % 13 467,13
sociale
Total 100 % 248 609,23
Transportarca materialclor 10 % 17 607,08
Cheltuiels de regie 14,5 % 36 04834
Total 100 % 302 264,65
Beneficiu de deviz 6 % 18 135,88
Total 100 % 320 400,53
TVA 20 % 64 030,11
384 480,64
TOTAL proces-verbal: ——————
Inclusiv salariu 56 113,05
INTOCMIT: APROBAT:
Amreprenor.g&i&ﬁﬂéubantreprenor) Investitor
o4 Primiiria 5. Redi Ceresovat raionul Soroca
(denuxmrea) (denumirea)
Vacari ldn ! Q/WJ R /f//'ﬂm /%/%/M/Z

/. (functia, numele, pronus

Loccir Yl

ele, semnitura) [
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