

2

f. contr.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ



Nr. 40/TN din 18/01/2021

Mun. Chișinău

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD09ML000000002251912105, deschis la BC „Moldincombank” SA, c/b MOLDMD2X312, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, și

I.C.S. Trabia-Network S.R.L., cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, cod fiscal 1005600060224, cod IBAN MD65PR002251178817001498, deschis la BC „ProCredit Bank” SA, PRCBMD22, în calitate de „BENEFICIAR”, în persoana Administratorului Sven Wiese, pe de altă parte, ambele denumite în continuare ”Părți” sau individual – ”Parte”, au convenit să încheie prezentul Contract de antrepriză cu respectarea următoarelor clauze::

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ANTREPRENORUL va livra și instala echipamente, instalații, componente și accesorii electrotehnice, numite în continuare Utilaje **pentru renovarea rețelelor electrice interioare la obiectul: I.C.S. Trabia-Network S.R.L., situat pe adresa str. Vlaicu Pârcălab 52, mun. Chisinau**, iar BENEFICIARUL va recepționa și achita utilajele în specificația, cantitatea, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, proiectului electrotehnic de execuție aprobat de ambele Părți, și Devizelor de cheltuieli aprobate de părți – în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 la prezentul Contract.

2.2. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, menționate în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acestora de către Părți, devin parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. ANTREPRENORUL se obligă:

3.1.1. Să livreze și să instaleze utilajele prevăzute în Anexele prezentul Contract, în termenele prevăzute în p. 4.1. al prezentului Contract.

3.1.2. Să predea BENEFICIARULUI utilajele în primire conform Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

3.1.3. Să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile electrotehnice executate la obiectul indicat pct. 2.1. din Contract, și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea și securitatea pentru instalațiile electrice de utilizare de înaltă și joasă tensiune, precum și a standardelor tehnice în vigoare.

3.1.4. De a executa și de a finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute în contract.

3.1.5. De a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

3.1.6. De a notifica prompt BENEFICIARUL despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

3.1.7. De a prezenta BENEFICIARULUI spre aprobare, înainte de începerea execuției lucrărilor, graficul de plăți necesar pentru execuția lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

3.1.8. ANTREPRENORUL este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

3.1.9. ANTREPRENORUL este răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini întocmite de el.

3.1.10. ANTREPRENORUL are obligația de a pune la dispoziția BENEFICIARULUI, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care ANTREPRENORUL trebuie să le întocmească conform prevederilor prezentului Contract.

3.1.11. ANTREPRENORUL are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile BENEFICIARULUI solicitate de către acesta în scris în orice problemă menționată sau nementionată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care ANTREPRENORUL consideră că dispozițiile BENEFICIARULUI sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

3.1.12. În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute în contract, determină dificultăți în execuție sau necesită componente și/sau accesorii electrotehnice adiționale, care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala și cu acordul scris al BENEFICIARULUI.

3.1.13. În situația în care urmare a executării unor dispoziții ale BENEFICIARULUI solicitate în mod expres și în formă scrisă, de către acesta, sunt cauzate anumite erori, defecte față de proiect, responsabilitatea asupra acestora, obligația remedierii acestora cât și costul remedierii vor fi suportate de către BENEFICIAR.

3.1.14. ANTREPRENORUL este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de BENEFICIAR, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective.

3.1.15. În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrării, ANTREPRENORUL are obligația să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectantul BENEFICIARULUI. Pentru verificarea trasării de către proiectantul Beneficiarului, ANTREPRENORUL are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

3.1.16. Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, ANTREPRENORUL are obligația:

3.1.16.1. De a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către BENEFICIAR) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane.

3.1.16.2. De a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

3.1.16.3. Să asigure personalul său cu accesorii: căști de protecție, pantofi de siguranță, ochelari de protecție, mănuși și altele, de a impune utilizarea obligatorie a acestora în perioada de execuție a lucrărilor și să instruiască personalul său privind securitatea și sănătatea în muncă.

3.1.17. ANTREPRENORUL este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepție a acesteia.

3.1.18. Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse ANTREPRENORUL are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv confortul riveranilor și căile de acces, prin folosirea și ocuparea căilor publice sau private care deservesc proprietăți-le aflate în posesia BENEFICIARULUI sau a oricărei alte persoane.

3.1.19. ANTREPRENORUL are obligația de a utiliza în mod rezonabil căile de acces ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi. ANTREPRENORUL va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil în deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și căilor de acces respective. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui drum sau cale de acces, care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, ANTREPRENORUL are obligația de a despăgubi BENEFICIARUL împotriva tuturor reclamațiilor privind avariarea respectivelor căi de acces sau drumuri.

3.1.20. Pe parcursul execuției lucrării ANTREPRENORUL are obligația:

3.1.20.1. De a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier.

3.1.20.2. De a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale.

3.1.20.3. De a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare, care rezultă din lucrările electrotehnice executate.

3.1.21. ANTREPRENORUL are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse fără aprobarea BENEFICIARULUI menționată în scris.

3.1.22. ANTREPRENORUL are obligația de a notifica în scris BENEFICIARULUI, ori de câte ori astfel de lucrări, ce sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate.

3.1.23. ANTREPRENORUL are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția notificată în scris a BENEFICIARULUI, și de a reface această parte sau aceste părți de lucrare, dacă este cazul.

3.1.24. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către BENEFICIAR, iar în caz contrar, de către ANTREPRENOR.

3.2. **ANTREPRENORUL are drepturile** corelative obligațiilor BENEFICIARULUI prevăzute de prezentul contract și de legislația în vigoare.

3.3. **BENEFICIARUL se obligă:**

3.3.1. Să achite lucrările de instalare în conformitate cu prevederile p. 5.1., 5.2., 5.3. și 5.4. ale prezentului Contract.

3.3.2. Să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

3.3.3. La începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

3.3.4. Să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

3.3.4.1. Amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină.

3.3.4.2. Suprafețele necesare pentru depozitare și pentru organizare de lucrări.

3.3.4.3. Căile de acces rutier.

3.3.4.4. Racordurile pentru utilități (energie electrică).

3.4. **BENEFICIARUL are drepturile** corelative obligațiilor ANTREPRENORULUI prevăzute de prezentul contract și de legislația în vigoare.

IV. TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

4.1. Termenul de executare a lucrărilor prevăzute în prezentul Contract este de 60 (saizeci) zile calendaristice de la data semnării contractului.

4.2. Neîndeplinirea de către BENEFICIAR a uneia dintre obligațiile sale îi permite ANTREPRENORULUI să nu înceapă lucrările prevăzute de prezentul Contract fără a i se aplica orice fel de penalitate.

4.3. În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, ANTREPRENORUL va anunța neîntârziat BENEFICIARUL despre acest fapt, întocmind și prezentând spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare și finalizare a lucrărilor.

4.4. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părților.

V. PREȚUL CONTRACTULUI, MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

5.1. Prețul total al contractului este de **208 503,44** (două sute opt mii cinci sute trei lei și patruzeci și patru de bani), inclusiv TVA 20%.

5.2. Achitarea se efectuează în funcție de etapele de executare a lucrărilor, conform Devizelor de cheltuieli anexate la prezentul Contract.

5.3. Până la începerea lucrărilor indicate în Anexe la prezentul Contract, BENEFICIARUL va plăti un avans în mărime de 50% din suma devizului de cheltuieli, în termen de 3 (trei) zile bancare din momentul transmiterii contului de plată din partea ANTREPRENORULUI.

5.4. Achitarea integrală a prețului lucrărilor îndeplinite se execută de către BENEFICIAR în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea de către părțile contractante a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate.

5.5. Plata se va efectua prin transfer bancar, pe contul bancar al ANTREPRENORULUI, în lei moldovenești (MDL).

VI. EFECTUAREA LUCRĂRILOR

6.1. ANTREPRENORUL îl informează pe BENEFICIAR despre efectuarea pe etape a lucrărilor, finisarea lor urmând să fie confirmată prin Procese-verbale intermediare de recepție a lucrărilor executate.

6.2. BENEFICIARUL, cu acordul ANTREPRENORULUI, poate modifica volumul lucrărilor. Aceste modificări urmează a fi perfectate în scris, sub formă de acord adițional la prezentul Contract și va intra în vigoare după semnarea lui de către Părți.

VII. CONTROLUL ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

7.1. ANTREPRENORUL îl va înștiința pe BENEFICIAR despre finisarea lucrărilor în etape. Recepția lucrărilor executate de către ANTREPRENOR se va efectua pe faze de execuție și va fi confirmată prin semnarea actelor de îndeplinire a lucrărilor însoțite de schema de execuție a lucrărilor electrotehnice, semnate de către Părți, însoțite de facturile fiscale.

7.2. După finalizarea integrală a volumului de lucrări prevăzute în prezentul Contract, ANTREPRENORUL va pune la dispoziția BENEFICIARULUI procesul-verbal de recepție a lucrărilor.

7.3. Recepția finală a lucrărilor executate va fi efectuată de către ANTREPRENOR cu participarea BENEFICIARULUI în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

7.4. După expirarea termenului menționat de 5 (cinci) zile lucrătoare, BENEFICIARUL este obligat să-i transmită ANTREPRENORULUI procesul-verbal de recepție a lucrărilor semnat sau refuzul motivat de la recepționarea lucrărilor cu includerea obiecțiilor concrete. Dacă în termenul susmenționat de 5 (cinci) zile lucrătoare, procesul-verbal de recepție a lucrărilor sau refuzul motivat de la recepționarea lucrărilor nu vor fi primite de către ANTREPRENOR, lucrările se consideră recepționate și urmează a fi achitate de către BENEFICIAR.

7.5. În cazul refuzului motivat al BENEFICIARULUI de a semna procesul-verbal de recepție a lucrărilor, Părțile întocmesc un acord bilateral cu includerea lucrărilor necesare pentru înlăturarea neajunsurilor depistate și termenul executării acestora. Neajunsurile, apărute din vina ANTREPRENORULUI vor fi înlăturate de către ANTREPRENOR din contul propriu, fără plata suplimentară.

7.6. În cazul în care ANTREPRENORUL va executa lucrările înainte de termen, BENEFICIARUL deasemenea înainte de termen, le recepționează și le achită la preț, indicat în Anexa nr. 1 și 2 și/sau alte anexe la prezentul Contract.

7.7. În cazul încetării lucrărilor la indicația BENEFICIARULUI, Părțile vor fi obligate, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, după încetarea lucrărilor să întocmească un act bilateral cu includerea volumului de lucrări îndeplinit și cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. După întocmirea actului Părțile, în termen de 10 (zece) zile bancare vor efectua achitățile reciproce, inclusiv pentru lucrările executate de către ANTREPRENOR.

VIII. GARANȚII

8.1. ANTREPRENORUL îi garantează BENEFICIARULUI calitatea utilajelor cuprinse în Anexa nr.1 și modul de instalare a acestora pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni calendaristice de la punerea în funcțiune, în condițiile unei exploatare normale, din momentul semnării de către ambele Părți a Procesului-verbal final de recepție a lucrărilor executate conform prevederilor art. 8 la prezentul Contract.

8.2. ANTREPRENORUL garantează BENEFICIARULUI conformitatea din punct de vedere tehnic cu certificatele de calitate și conformitate ale utilajelor în corespundere cu Anexa nr. 1 a prezentului Contract și Instrucțiunile de exploatare respective. Clauza de garanție poate fi aplicată de către BENEFICIAR numai în cazul depistării unui defect, cauzat de utilizarea componentelor și accesoriilor necalitative și/sau nerespectarea operațiunilor tehnologice la producerea sau instalarea utilajelor. BENEFICIARUL anulează garanția asupra utilajelor instalate înainte de termen în cazul nerespectării de către BENEFICIAR a prescripțiilor tehnice și prevederilor Instrucțiunilor de exploatare.

8.3. Reclamațiile asupra calității utilajelor se vor face neîntârziat, cel mult în termen de 12 (douăsprezece) ore de la depistarea defectului utilajelor. ANTREPRENORUL se obligă să elimine defectele depistate susmenționate în termen de cel mult 24 (douăzeci și patru) ore în cazul posesiei în stoc a pieselor de schimb necesare sau în termen de cel mult 30 (treizeci) zile calendaristice în cazul necesității plasării comenzii pentru piesele de schimb necesare la uzina producătoare.

8.4. Banca garant și condițiile de garanție bancară trebuie să fie coordonate în prealabil cu BENEFICIARUL.

IX. CESIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Părțile contractante nu vor putea cesa drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul Contract unei alte persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.

9.2. Părțile prezentului Contract sunt independente una fata de cealaltă, nici una dintre părți neputînd angaja cealaltă parte în alte contracte, convenții, garanții sau declarații.

X. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

10.1. Neexecutarea obligației părții este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului Părții și dacă Părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia. Partea în imposibilitate de executare are obligația de a asigura ca cealaltă Parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce Partea în imposibilitate de executare a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea îndreptățită la prestație are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

10.2. Dacă impedimentele sunt doar temporare, acestea pot fi invocate numai în perioada în care acestea au efect asupra executării prezentului Contract.

10.3. Prin impediment se subînțeleg următoarele evenimente:

- a) acțiunile militare de orice caracter, revoluțiile, sabotaj, tulburările în masa, banditism;
- b) calamitățile naturale, uraganele, inundațiile, cutremurele de pământ;
- c) incendii, explozii, greve, ocuparea fabricilor și încăperilor;
- d) acțiunile legale sau ilegale a autorităților de stat inclusiv restricții sau limitări valutare, sanitare, retragerea licențelor, schimbări în legislație, arestul, confiscare, exproprierea pentru necesitățile publice a bunurilor, naționalizare.
- e) alte împrejurări în afara controlului Părților.

10.4. Impedimentul poate fi recunoscut ca justificator numai în cazul când existența lui obiectiv a dus la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor Contractului. Impedimentele care duc la nerentabilitatea și dificultatea îndeplinirii obligațiilor nu se atestă ca justificare datorită unui impediment.

10.5. Partea care se referă la existența unui impediment este obligată în decurs de 3 (trei) zile din momentul apariției acestor împrejurări să informeze cealaltă Parte prin scrisoare cu confirmare de primire.

10.6. Înștiințarea trebuie să conțină datele referitor la caracterul impedimentului, după caz aprecierea influenței acestui impediment asupra executării de către Părți a obligațiilor sale contractuale, termenul executării obligațiilor.

10.7. În cazul dacă înștiințarea nu a ajuns la cealaltă Parte în decursul termenului rezonabil, din momentul când Partea a constatat existența impedimentului, ultima este responsabilă pentru daunele cauzate în urma acestei neînștiințări.

10.8. În cazul apariției unui impediment, termenul de executare a obligațiilor prezentului Contract se suspendă pe perioada în care sunt constatate împrejurările în urma impedimentului survenit.

XI. ASIGURĂRI

11.1. Fiecare parte asigură și garantează celeilalte Părți că:

11.1.1. Este o societate constituită și care funcționează în mod legal și că este solvabilă conform legilor Republicii Moldova, că deține toate permisele și autorizațiile de la autoritățile publice necesare funcționării și că are deplină autoritate, puterea și dreptul de a încheia prezentul contract și pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în acesta.

11.1.2. Executarea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul Contract nu încalcă nici una din prevederile documentelor sale organizatorice și constitutive, nici un contract sau instrument la care este parte, nici o lege sau normă sau regulament al vreunei instanțe, agenții administrative sau orice altă autoritate guvernamentală care îi sunt aplicabile.

11.1.3. Prezentul Contract a fost semnat de reprezentantul său autorizat după ce s-au obținut aprobările necesare de la organele de conducere ale societății și că acesta constituie o obligație legală, valabilă și executabilă în conformitate cu prevederile sale.

11.1.4. Nu este implicată în și nu este amenințată de nici un litigiu, arbitraj sau procedură administrativă al căror rezultat anticipat în mod rezonabil poate afecta în mod considerabil și negativ afacerile sale viitoare sau situația sa financiară, sau care să împiedice îndeplinirea sau executarea obligațiilor sale conform prevederilor prezentului contract.

11.1.5. Nu există nici o procedură viitoare sau în curs pentru dizolvarea, lichidarea, administrarea sau reorganizarea sa, sau pentru numirea unui lichidator, administrator sau alte persoane similare, care să fie îndreptată împotriva societății, activelor sau veniturilor sale.

XII. CLAUZE DE PENALIZARE

12.1. În cazul în care una dintre Părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale sau și le îndeplinește în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte Părți penalități în valoare de 0,1% zilnic din valoarea obligației neexecutate sau executate în mod necorespunzător, dar nu mai mult de 5% din valoarea obligației neexecutate, precum și daune, interese, conform legislației în vigoare.

12.2. Plata penalităților nu eliberează Partea culpabilă de la executarea corespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract și anexele la el.

XIII. NOTIFICĂRI

13.1. În accepțiunea Părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte/celorlalte Părți este valabil îndeplinită dacă va fi executată în scris și transmisă la adresa/sediul prevăzut în art.1. al prezentului Contract.

13.2. În cazul transmiterii notificărilor prin telefon sau fax, ele se consideră primite în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

13.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

XIV. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

14.1. Părțile vor face tot posibilul pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigii, apărute în cadrul executării prezentului Contract.

14.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare Judecătoriei economice de circumscripție a mun. Chișinău, Republica Moldova.

XV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

15.1. Prezentul Contract încetează de plin drept, în cazul în care una dintre Părți:

15.1.1. Nu își execută una dintre obligațiile esențiale din prezentul Contract.

15.1.2. Este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment, insolvabilitate) înainte de începerea executării prezentului contract.

15.1.3. Cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul Contract fără acordul celeilalte părți.

15.1.4. Își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiune/rezilierea prezentului Contract.

15.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

15.3. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între Părțile contractante.

15.4. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea Contractului.

XVI. INTEGRITATEA CONTRACTULUI

16.1. Prezentul Contract reprezintă înțelegerea integrală și finală dintre părți și prevalează asupra tuturor declarațiilor, comunicărilor și înțelegerilor dintre părți, anterioare sau prezente, verbale sau scrise, în ceea ce privește obiectul prezentului Contract.

XVII. INDEPENDENȚA CLAUZELOR

17.1. Dacă la un moment dat, una dintre prevederile prezentului Contract este ilegală, invalidă sau inaplicabilă, fie în întregime, fie în parte, ca urmare a vreunei reglementări sau prevederi legale, o astfel de prevedere contractuală nu va fi considerată ca făcând parte din prezentul Contract. Aplicabilitatea restului clauzelor contractului nu va fi afectată.

XVIII. CLAUZE FINALE

18.1. Prezentul Contract poate fi amendat sau modificat numai printr-un act sau acord adițional scris și semnat de ambele Părți.

18.2. Valabilitatea prezentului contract începe din momentul semnării lui de ambele Părți și se încheie la data expirării termenului de garanție conform prevederilor p. 9.1. la prezentul Contract. Perioada de valabilitate a contractului se poate prelungi în urma unui act adițional semnat de cele două Părți.

18.3. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința Părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

18.4. Prezentul Contract a fost întocmit în limba română, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

XIX. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

ANTREPRENOR

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L

I.C.S. Trabia-Network S.R.L

Cod fiscal 1014600005526

Cod TVA: 0405172

Cont IBAN MD09ML000000002251912105

Banca BC "Moldincombank" SA, suc. "Renaștere",
mun. Chișinău

Cod bancar MOLDMD2X312

Adresa juridică: MD-2024, mun. Chișinău, str.
Carierei, nr. 5D, ap. 14

Adresa sediului: MD-2015, mun. Chisinau, str.
Sarmizegetusa 15, of 409

Mob. 079 99 03 17

Tel. 0 22 52-21-24

E-mail: electroservicegrup@gmail.com

DIRECTOR GENERAL

Stefan GONDOBESCU



Cod fiscal 1005600060224

Cod TVA: 0208749

Cod IBAN MD65PR002251178817001498

Banca BC „ProCredit Bank” SA

Cont bancar PRCBMD22

Adresa juridică: MD-2012, str. Vlaicu Pârcălab 52

Mob. 79 98 11 04

Tel. 0 22 84 45 01

E-mail: s.wiese@trabia.com

ADMINISTRATOR

SVEN Wiese

S. Wiese
Digitally signed by Sven Wiese
Chief Executive Officer
L.S.

Mun. Chişinău

"18" ianuarie 2021

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chişinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD09ML000000002251912105, deschis la BC „Moldincombank” SA, MOLDMD2X312, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, şi

I.C.S. Trabia-Network S.R.L., cu adresa juridică: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, cod fiscal 1005600060224, cod IBAN MD65PR002251178817001498, deschis la BC „ProCredit Bank” SA, PRCBMD22, în calitate de „BENEFICIAR”, în persoana Administratorului Sven Wiese, pe de altă parte, au convenit asupra semnării prezentei Anexe nr. 1 la Contractul de antrepriză nr. 40/TN din data de 18.01.2021 privind următoarele:

1. SPECIFICAȚIA PRIVIND LIVRAREA ȘI INSTALAREA UTILAJELOR LA OBIECTUL: (CEO Office - lucrări de renovare a instalației electrice și montare a sistemului de încălzire electrica prin pardoseala).

Nr	1. Materiale	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Panou de distribuție TD-1				
2	Înterupător automat diferențial 2P C16A 30mA ETI	buc.	2,0	423,46	846,93
3	Înterupător automat 1P B10A ETI	buc.	4,0	43,26	173,04
4	Înterupător automat 1P C20A ETI	buc.	1,0	43,26	43,26
5	Șina de nul izolată	buc	1,0	15,00	15,00
6	Fir electric PV3 4rosu	m	0,5	6,99	3,50
7	Echipament de iluminat				-
8	Wall Light TS-G0210 black 12(W)	buc	5,0	367,50	1 837,50
9	Surface downlight Light M1821A-30W	buc	5,0	525,83	2 629,17
10	Înterupătoare și prize				-
11	Înterupător dublu interior Mutulsan Alb	buc	1,0	35,71	35,71
12	Priza 2P+E 220V interioara Mutulsan Alb	buc	13,0	39,24	510,17
13	Priza RJ45 interioara Mutulsan Alb	buc	1,0	91,63	91,63
14	Rama 2P Mutulsan Alb	buc	3,0	15,82	47,46
15	Rama 3P Mutulsan Alb	buc	1,0	31,28	31,28
16	Rama 4P Mutulsan Alb	buc	1,0	39,19	39,19
17	Cutie mont. adinca 65*62	buc	17,0	3,50	59,50
18	Productia de cablu				-
19	Cablu – VVGng LS 3 x 1.5 mm ²	m	20,0	8,50	170,00
20	Fir electric PV3 2,5mm rosu	m	15,0	3,37	50,55
21	Fir electric PV3 2,5mm albastru	m	15,0	3,37	50,55
22	Tuburi și canale plastice				-
23	Tub gofrat D=16 750N cu sonda Italia	m	20,0	3,50	70,00
25	Accesorii				-
26	Hamut 3.0*200mm neilon albe (100buc)	pac	0,5	31,67	15,84
27	Forbox 2*4mm (planc 10buc)	set	3,0	16,25	48,75
28	Diblu montare rapida SM 6*40 (200buc)	pachet	1,4	54,25	75,95
29	Banda izol neagra PVC 19*20	buc.	2,0	11,52	23,04
30	Diblu Fluture	pachet	2,0	15,00	30,00
31	Șurub pentru gips/lemn Lider 3.5 x 16 mm oțel 50buc	pachet	1,0	11,25	11,25
32	Sac	buc	1,0	4,50	4,50
	Total Materiale				6 913,75
Nr	2. Lucrări	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Lucrari de constructii				-
2	Executarea Strobei cu dimensiunile pina la 30x30	m	13,0	34,00	442,00
3	Lucrari de montare				-

4	Panou de distributie TD-1				
5	Montarea Intrerupator automat diferential 2P C16A 30mA ETI	buc.	2,0	64,57	129,14
6	Montarea Intrerupator automat 1P B10A ETI	buc.	4,0	64,57	258,28
7	Montarea Intrerupator automat 1P C20A ETI	buc.	1,0	64,57	64,57
8	Montarea Fir electric PV3 4rosu	m	0,5	25,50	12,75
9	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor - Cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2.	fire	21,0	9,60	201,60
10	Încălzire electrica prin pardoseala				
11	Montare Folie incalzitoare 220V 220W/m2 (Lat=50cm)	m	31,5	135,95	4 282,43
12	Montare Termoregulator DEVIreg Smart	buc.	1,0	185,00	185,00
13	Conectarea firelor conductorilor la clem, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,5	630,84	302,80
14	Echipament de iluminat				
15	Montarea Wall Light TS-G0210 black 12(W)	buc	5,0	95,00	475,00
16	Montarea Surface downlight Light M1821A-30W	buc	5,0	95,00	475,00
17	Intrerupatoare si prize				
18	Montarea Intrerupator dublu interior Mutulsan Alb	buc	1,0	42,50	42,50
19	Montarea Priza 2P+E 220V interioara Mutulsan Alb	buc	13,0	42,50	552,50
20	Montarea Priza RJ45 interioara Mutulsan Alb	buc	1,0	95,00	95,00
21	Montarea Cutie mont. adinca 65*62	buc	17,0	18,50	314,50
22	Productia de cablu				-
23	Montarea Cablu - VVGng LS 3 x 1,5 mm²	m	20,0	8,28	165,60
24	Montarea Fir electric PV3 2,5mm rosu	m	15,0	3,50	52,50
25	Montarea Fir electric PV3 2,5mm albastru	m	15,0	3,50	52,50
26	Tuburi si canale plastice				-
27	Montarea Tub gofrat D=16 750N cu sonda Italia	m	20,0	8,00	160,00
28	Lucrări de reglare				-
29	Programare Termoregulator DEVIreg Smart	buc	1,0	95,00	95,00
	Total Lucrări				8 358,67

Cheltuieli directe		15 272,42
Asiguarca socială și medicală	22,50%	1 880,70
Utilaje de construcții (mașini de găurit, perforatoare electrice)	2,50%	208,97
Cheltuieli de transport	7,00%	483,96
Total		17 846,05
Cheltuieli de regie	30,00%	2 507,60
Total		20 353,65
Beneficiu de deviz	6,00%	1 221,22
Total		21 574,87
TVA	20,00%	4 314,97
DEVIZ TOTAL		25 889,84


2. Prezenta anexă intră în vigoare din momentul semnării ei de către ambele Părți și devine parte integrantă indispensabilă a Contractul de antrepriză nr. nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

3. În toate celelalte ce nu a fost stipulat în prezenta Anexă, Părțile se conduc de prevederile și clauzele Contractul de antrepriză nr nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

4. Prezenta anexă a fost întocmită în limba română, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, având aceeași putere juridică.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR
S.C. „Electro Service Grup” S.R.L
DIRECTOR GENERAL
Stepan GONDOBESCU



BENEFICIAR
I.C.S. Trabia-Network S.R.L
ADMINISTRATOR
SVEN Wiese
S. Wiese
 Digitally signed by Sven Wiese
 Chief Executive Officer
L.S.

Mun. Chişinău

«18» ianuarie 2021

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chişinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD09ML000000002251912105, deschis la BC „Moldinconbank” SA, MOLDM2X312, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, şi

I.C.S. Trabia-Network S.R.L., cu adresa juridică: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, cod fiscal 1005600060224, cod IBAN MD65PR002251178817001498, deschis la BC „ProCredit Bank” SA, PRCBMD22, în calitate de „BENEFICIAR”, în persoana Administratorului Sven Wiese, pe de altă parte, au convenit asupra semnării prezentei Anexe nr. 2 la Contractul de antrepriză nr. 40/TN din data de 18.01.2021 privind următoarele:

**1. SPECIFICAȚIA PRIVIND LIVRAREA ȘI INSTALAREA UTILAJELOR LA
OBIECTUL: TECH OFFICE - LUCRĂRI DE RENOVARE A INSTALAȚIEI ELECTRICE ȘI
MONTARE A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICA PRIN PARDOSEALA)**

Nr	1. Materiale	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Productia de cablu				-
2	Cablu – VVGng LS 3 x 2.5 mm ²	m	45,0	11,95	537,75
3	Cablu – VVGng LS 3 x 1.5 mm ²	m	55,0	8,44	464,20
4	Fir electric PV3 2,5mm rosu	m	22,0	3,37	74,14
5	Fir electric PV3 2,5mm albastru	m	22,0	3,37	74,14
6	Încălzire electrica prin pardoseala				-
7	Folie de incalzire infrarosie, lățime 100 cm, putere 220 wat/m	m	16,0	200,00	3 200,00
8	Folie de incalzire infrarosie, lățime 50 cm, putere 110 wat/m	m	5,0	100,00	500,00
9	Set conectare "Capse"	buc.	8,0	55,00	440,00
10	Termoregulator DEVireg Smart	buc.	1,0	3 587,00	3 587,00
11	Echipament de iluminat				-
12	LED PANOU PATRAT APLICABIL 5000 K (40W)	buc	6,0	390,00	2 340,00
13	Surface panel frame 600*600mm white	buc	6,0	145,84	875,04
14	Intrerupatoare si prize				-
15	Înterupător dublu interior Mutulsan Alb	buc	1,0	35,71	35,71
16	Priza 2P+E 220V interioara Mutulsan Alb	buc	7,0	39,24	274,71
17	Priza RJ45 interioara Mutulsan Alb	buc	1,0	91,63	91,63
18	Cutie p/u prize podea 4 module	buc	4,0	198,00	792,00
19	Priza 2P+E 220V 45*45 p/u bloc de prize podea	buc	8,0	38,00	304,00
20	Rama 2P Mutulsan Alb	buc	2,0	15,82	31,64
21	Rama 3P Mutulsan Alb	buc	1,0	31,28	31,28
22	Cutie mont. adinca 65*62	buc	10,0	3,50	35,00
23	Tuburi si canale plastice				-
24	Tub gofrat D=16 320N cu sonda Italia	m	103,0	3,25	334,75
25	Accesorii				-
26	Dulie E27	buc	1,0	8,50	8,50
27	Bec E27 200W	buc	1,0	10,00	10,00
28	Hamut 3.0*200mm neilon albe (100buc)	pac	0,3	31,67	9,50
29	Forbox 2*4mm (planc 10buc)	set	2,0	16,25	32,50
30	Diblu montare rapida SM 6*40 (200buc)	pachet	0,8	54,25	43,40
31	Banda izol neagra PVC 19*20	buc.	1,0	11,52	11,52
32	Șurub pentru gips/lemn Lider 3.5 x 16 mm oțel 50buc	pachet	1,0	11,25	11,25
33	Sac	buc	1,0	3,50	3,50
	Total Materiale				14 153,15
Nr	2. Lucrări	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Lucrari de demontare				
2	Demontarea Prize 220V	buc.	3,0	15,00	45,00
3	Demontarea intrerupator IP si 2P	buc.	1,0	15,00	15,00
4	Demontarea Corp de iluminat 2x36	buc.	2,0	25,00	50,00

5	Demontarea Tub Fluorescent	buc.	4,0	3,00	12,00
6	Lucrari de constructii				-
7	Executarea gaurii p/u cutii de prize si intreruptoare	buc	10,0	18,00	180,00
8	Executarea Strapungerilor in pereti de beton cu D22	buc	3,0	45,00	135,00
9	Executarea Strobei cu dimensiunile pina la 30x30	m	16,0	34,00	544,00
10	Executarea gaurii Cutie p/u prize podea 4 module	buc	4,0	60,00	240,00
11	Lucrari de montare				-
12	Productia de cablu				-
13	Montarea Cablu – VVGng LS 3 x 2,5 mm ²	m	45,0	8,28	372,60
14	Montarea Cablu – VVGng LS 3 x 1,5 mm ²	m	55,0	8,28	455,40
15	Montarea Fir electric PV3 2,5mm rosu	m	22,0	3,50	77,00
16	Montarea Fir electric PV3 2,5mm albastru	m	22,0	3,50	77,00
17	Incalzire electrica prin pardoseala				-
18	Montarea Folie de incalzire infrarosie, latime 100 cm, putere 220 wat/m	m	16,0	225,55	3 608,80
19	Montarea Folie de incalzire infrarosie, latime 50 cm, putere 110 wat/m	m	5,0	135,95	679,75
20	Conectarea firelor conductorilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ²	100 buc	0,3	630,84	164,02
21	Montarea Termoregulator DEVreg Smart	buc.	1,0	185,00	185,00
22	Echipament de iluminat				-
23	Montarea LED PANOUL PATRAT APLICABIL 5000 K (40W)	buc	6,0	95,00	570,00
24	Montarea Surface panel frame 600*600mm white	buc	6,0	45,00	270,00
25	Intreruptoare si prize				-
26	Montarea Intreruptor dublu interior Mutulsan Alb	buc	1,0	42,50	42,50
27	Montarea Priza 2P+E 220V interioara Mutulsan Alb	buc	7,0	42,50	297,50
28	Montarea Priza RJ45 interioara Mutulsan Alb	buc	1,0	42,50	42,50
29	Montarea Cutie p/u prize podea 4 module	buc	4,0	95,00	380,00
30	Montarea Priza 2P+E 220V 45*45 p/u bloc de prize podea	buc	8,0	42,50	340,00
31	Montarea Cutie mont. adinca 65*62	buc	10,0	18,50	185,00
32	Tuburi si canale plastice				-
33	Montarea Tub gofrat D=16 320N cu sonda Italia	m	103,0	8,00	824,00
34	Lucrari de reglare				-
35	Programare termoregulatorului DEVreg Touch	buc	1,0	95,00	95,00
	Total Lucrari				9 887,07

Cheltuieli directe		24 040,22
Asigurarea sociala si medicala	22,50%	2 224,59
Utilaje de constructii (masini de gaurit, perforatoare electrice)	2,50%	247,18
Cheltuieli de transport	7,00%	990,72
Total		27 502,71
Cheltuieli de regie	30,00%	2 966,12
Total		30 468,83
Beneficiu de deviz	6,00%	1 828,13
Total		32 296,96
TVA	20,00%	6 459,39
DEVIZ TOTAL		38 756,35

2. Prezenta anexă intră în vigoare din momentul semnării ei de către ambele Părți și devine parte integrantă indispensabilă a Contractul de antrepriză nr. nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

3. În toate celelalte ce nu a fost stipulat în prezenta Anexă, Părțile se conduc de prevederile și clauzele Contractul de antrepriză nr. nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

4. Prezenta anexă a fost întocmită în limba română, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, având aceeași putere juridică.


SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L

DIRECTOR GENERAL

Stepan GONDOBESCU



BENEFICIAR

I.C.S. Trabia-Network S.R.L

ADMINISTRATOR

SVEN Wiese

S. Wiese
Digitally signed by Sven Wiese
Chief Executive Officer
L.Ş.

Mun. Chişinău

«18» ianuarie 2021

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chişinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD09ML000000002251912105, deschis la BC „Moldinonbank” SA, MOLDM2X312, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, şi

I.C.S. Trabia-Network S.R.L., cu adresa juridică: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, cod fiscal 1005600060224, cod IBAN MD65PR002251178817001498, deschis la BC „ProCredit Bank” SA, PRCBMD22, în calitate de „BENEFICIAR”, în persoana Administratorului Sven Wiese, pe de altă parte, au convenit asupra semnării prezentei Anexe nr. 3 la Contractul de antrepriză nr. 40/TN din data de 18.01.2021 privind următoarele:

1. SPECIFICAȚIA PRIVIND LIVRAREA ȘI INSTALAREA UTILAJELOR LA OBIECTUL: (BUCATARIE - LUCRĂRI DE RENOVARE A INSTALAȚIEI ELECTRICE ȘI MONTARE A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICA PRIN PARDOSEALA)

Nr	1. Materiale	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Încălzire electrica prin pardoseala				-
2	Folie de incalzire infrarosie, lățime 100 cm, putere 220 wat/m	m	17,0	200,00	3 400,00
3	Folie de incalzire infrarosie, lățime 50 cm, putere 110 wat/m	m	5,0	100,00	500,00
4	Set conectare "Capse"	buc.	8,0	55,00	440,00
5	Termoregulator DEVreg Smart	buc.	1,0	3 587,00	3 587,00
6	Productia de cablu				-
7	Cablu – VVGng LS 3 x 2.5 mm ²	m	58,0	11,95	693,10
8	Cablu – VVGng LS 3 x 1.5 mm ²	m	45,0	8,44	379,80
9	Fir electric PV3 2,5mm rosu	m	30,0	3,92	117,60
10	Fir electric PV3 2,5mm albastru	m	30,0	3,92	117,60
11	Echipament de iluminat				-
12	LED PANOU PATRAT APLICABIL 5000 K (40W)	buc	4,0	390,00	1 560,00
13	Surface panel frame 600*600mm white	buc	4,0	145,84	583,36
14	Intrerupatoare si prize				-
15	Înterupător dublu interior Mutulsan Alb	buc	1,0	35,71	35,71
16	Priza 2P+E 220V interioara Mutulsan Alb	buc	15,0	39,24	588,66
17	Priza RJ45 interioara Mutulsan Alb	buc	1,0	91,63	91,63
18	Rama 2P Mutulsan Alb	buc	5,0	15,82	79,10
19	Rama 3P Mutulsan Alb	buc	1,0	31,28	31,28
20	Cutie mont. adinca 65*62	buc	18,0	3,50	63,00
21	Tuburi si canale plastice				-
22	Tub gofrat D=16 320N cu sonda Italia	m	100,0	3,25	325,00
23	Accesorii				-
24	Dulic E27	buc	1,0	8,50	8,50
25	Bec E27 200W	buc	1,0	10,00	10,00
26	Burghiu cu prindere SDS 6*110mm	buc	1,0	26,00	26,00
27	Forbox 2*4mm (planc 10buc)	set	2,0	16,25	32,50
28	Diblu montare rapida SM 6*40 (200buc)	pachet	0,5	54,25	27,13
29	Banda izol neagra PVC 19*20	buc.	1,0	11,52	11,52
30	Sac	buc	1,0	3,50	3,50
	Total Materiale				12 711,98
Nr	2. Lucrări	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Lucrari de demontare				
2	Demontarea Prize 220V	buc.	4,0	15,00	60,00
3	Demontarea intrerupator 1P si 2P	buc.	1,0	15,00	15,00
4	Demontarea Corp de iluminat 2x18	buc.	2,0	25,00	50,00
5	Demontarea Tub Fluorescent	buc.	4,0	3,00	12,00

6	Lucrari de constructii				-
7	Executarea Strapungerilor in pereti de beton cu D22	buc	3,0	45,00	135,00
8	Executarea Strobei cu dimensiunile pina la 30x30	m	30,0	36,00	1 080,00
9	Executarea gaurii p/u prize si intrerupatoare	buc	18,0	15,00	270,00
10	Incălzire electrica prin pardoseala				-
11	Montarea Folie de incalzire infrarosie, lățime 100 cm, putere 220 wat/m	m	17,0	225,55	3 834,35
12	Montarea Folie de incalzire infrarosie, lățime 50 cm, putere 110 wat/m	m	6,0	135,95	815,70
13	Conectarea firelor conductorilor la cleme, sectiune pina la: 2.5 mm2	100 buc	0,2	630,84	94,63
14	Montarea Termoregulator DEVIreg Smart	buc.	1,0	185,00	185,00
15	Productia de cablu				-
16	Montarea Cablu – VVGng LS 3 x 2.5 mm²	m	58,0	8,28	480,24
17	Montarea Cablu – VVGng LS 3 x 1.5 mm²	m	45,0	8,28	372,60
18	Montarea Fir electric PV3 2,5mm rosu	m	30,0	3,50	105,00
19	Montarea Fir electric PV3 2,5mm albastru	m	30,0	3,50	105,00
20	Echipament de iluminat				-
21	Montarea LED PANOU PATRAT APLICABIL 5000 K (40W)	buc	4,0	95,00	380,00
22	Montarea Surface panel frame 600*600mm white	buc	4,0	45,00	180,00
23	Intrerupatoare si prize				-
24	Montarea Întrerupător dublu interior Mutulsan Alb	buc	1,0	42,50	42,50
25	Montarea Priza 2P+E 220V interioara Mutulsan Alb	buc	15,0	42,50	637,50
26	Montarea Priza RJ45 interioara Mutulsan Alb	buc	1,0	95,00	95,00
27	Montarea Cutie mont. adinca 65*62	buc	18,0	18,50	333,00
28	Tuburi si canale plastice				-
29	Montarea Tub gofrat D=16 320N cu sonda Italia	m	100,0	8,00	800,00
30	Lucrări de reglare				-
31	Programare termoregulatorului DEVIreg Touch	buc	1,0	95,00	95,00
					-
	Total Lucrări				10 177,52

Cheltuieli directe		22 889,49
Asiguarea socială și medicală	22,50%	2 289,94
Utilaje de construcții (mașini de găurit, perforatoare electrice)	2,50%	254,44
Cheltuieli de transport	7,00%	889,84
Total		26 323,71
Cheltuieli de regie	30,00%	3 053,25
Total		29 376,96
Beneficiu de deviz	6,00%	1 762,62
Total		31 139,58
TVA	20,00%	6 227,92
DEVIZ TOTAL		37 367,50

2. Prezenta anexă intră în vigoare din momentul semnării ei de către ambele Părți și devine parte integrantă indispensabilă a Contractul de antrepriză nr. nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

3. În toate celelalte ce nu a fost stipulat în prezenta Anexă, Părțile se conduc de prevederile și clauzele Contractul de antrepriză nr nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

4. Prezenta anexă a fost întocmită în limba română, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, având aceeași putere juridică.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR
S.C. „Electro Service Grup” S.R.L
DIRECTOR GENERAL
Stepan GONDOBESCU



BENEFICIAR
I.C.S. Trabia-Network S.R.L
ADMINISTRATOR
SVEN Wiese
S. Wiese
 Digitally signed by Sven Wiese
 Chief Executive Officer
 L.Ș.

Mun. Chișinău

«18» ianuarie 2021

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD09ML000000002251912105, deschis la BC „Moldincombank” SA, MOLDMD2X312, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, și

I.C.S. Trabia-Network S.R.L., cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, cod fiscal 1005600060224, cod IBAN MD65PR002251178817001498, deschis la BC „ProCredit Bank” SA, PRCBMD22, în calitate de „BENEFICIAR”, în persoana Administratorului Sven Wiese, pe de altă parte, au convenit asupra semnării prezentei Anexe nr. 4 la Contractul de antrepriză nr. 40/TN din data de 18.01.2021 privind următoarele:

1. SPECIFICAȚIA PRIVIND LIVRAREA ȘI INSTALAREA UTILAJELOR LA OBIECTUL: (BAIA SI CAMERA P/U FEMEIA DE SERVICIU - LUCRĂRI DE RENOVARE A INSTALAȚIEI ELECTRICE ȘI MONTARE A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICA)

Nr	1. Materiale	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Convecteur Vitek VT-2177	buc	1,0	1 020,00	1 020,00
2	Convecteur Vitek VT-2176	buc	1,0	810,00	810,00
3	Uscator de maini HSD-A904	buc	1,0	788,00	788,00
4	Cablu – VVGng LS 3 x 2.5 mm ²	m	18,0	11,95	215,10
5	Cablu – VVGng LS 3 x 1.5 mm ²	m	35,0	8,44	295,40
6	SQUARE CEILING PANEL MOUNTED TS-P0318 (18W) 4000K	buc	1,0	202,00	202,00
7	Înterupător unitar interior Mutulsan Alb	buc	2,0	35,71	71,42
8	Priza 2P+E 220V interioara Mutulsan Alb	buc	1,0	39,24	39,24
9	Priza 2P+E 220V exteriora Alb	buc	1,0	55,00	55,00
10	Cutie mont. adinca 65*62	buc	3,0	3,50	10,50
11	Tub gofrat D=16 320N cu sonda Italia	m	50,0	2,99	149,50
12	Burghiu cu prindere SDS 6*110mm	buc	1,0	15,00	15,00
13	Hamut 3.0*200mm neilon albe (100buc)	pac	0,2	31,67	6,33
14	Forbox 2*6mm (planc 10buc)	set	1,0	16,25	16,25
15	Diblu montare rapida SM 6*40 (200buc)	pachet	0,2	54,25	10,85
16	Banda izol neagra PVC 19*20	buc.	1,0	11,52	11,52
17	Sac	buc	1,0	3,50	3,50
	Total Materiale				3 719,61
Nr	2. Lucrări	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Lucrari de demontare				
2	Demontarea intrerupator 1P si 2P	buc.	2,0	15,00	30,00
3	Demontarea Corp de iluminat 1x18	buc.	1,0	25,00	25,00
4	Lucrari de constructii				-
5	Executarea Strapungerilor in pereti de beton cu D22	buc	4,0	45,00	180,00
6	Executarea Strobei cu dimensiunile pina la 30x30	m	16,0	36,00	576,00
7	Lucrari de montare				-
8	Montarea Convecteur electric Air Gate 1500 T inverter	buc	1,0	150,00	150,00
9	Montarea Convecteur electric Air Gate 1000 inverter	buc	1,0	150,00	150,00
10	Montarea Uscator de maini INOX GEHLER cu senzor infrarosu AK2803B	buc	1,0	150,00	150,00
11	Montarea Cablu – VVGng LS 3 x 2.5 mm ²	m	18,0	8,28	149,04
12	Montarea Cablu – VVGng LS 3 x 1.5 mm ²	m	35,0	8,28	289,80
13	Montarea SQUARE CEILING PANEL MOUNTED TS-P0318 (18W) 4000K	buc	1,0	85,00	85,00

14	Montarea Întrerupător unitar interior	buc	2,0	42,50	85,00
15	Montarea Priza 2P+E 220V interioara	buc	1,0	42,50	42,50
16	Montarea Priza 2P+E 220V exteriora	buc	1,0	42,50	42,50
17	Montarea Cutie mont. adinca 65*62	buc	3,0	18,50	55,50
18	Montarea Tub gofrat D=16 320N cu sonda Italia	m	50,0	8,00	400,00
					-
	Total Lucrări				2 410,34

Cheltuieli directe		6 129,95
Asiguarea socială și medicală	22,50%	542,33
Utilaje de construcții (mașini de găurit, perforatoare electrice)	2,50%	60,26
Cheltuieli de transport	7,00%	260,37
Total		6 992,91
Cheltuieli de regie	30,00%	723,10
Total		7 716,01
Beneficiu de deviz	6,00%	462,96
Total		8 178,97
TVA	20,00%	1 635,79
DEVIZ TOTAL		9 814,77

2. Prezenta anexă intră în vigoare din momentul semnării ei de către ambele Părți și devine parte integrantă indispensabilă a Contractul de antrepriză nr. nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

3. În toate celelalte ce nu a fost stipulat în prezenta Anexă, Părțile se conduc de prevederile și clauzele Contractul de antrepriză nr nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

4. Prezenta anexă a fost întocmită în limba română, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, având aceeași putere juridică.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L

DIRECTOR GENERAL

Stepan GONDOBESCU



BENEFICIAR

I.C.S. Trabia-Network S.R.L

ADMINISTRATOR

SVEN Wiese

S. Wiese
Digitally signed by Sven Wiese
Chief Executive Officer

L.Ș.

Mun. Chișinău

«18» ianuarie 2021

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD09ML000000002251912105, deschis la BC „Moldincombank” SA, MOLDMD2X312, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, și

I.C.S. Trabia-Network S.R.L., cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, cod fiscal 1005600060224, cod IBAN MD65PR002251178817001498, deschis la BC „ProCredit Bank” SA, PRCBMD22, în calitate de „BENEFICIAR”, în persoana Administratorului Sven Wiese, pe de altă parte, au convenit asupra semnării prezentei Anexe nr. 5 la Contractul de antrepriză nr. 40/TN din data de 18.01.2021 privind următoarele:

1. SPECIFICAȚIA PRIVIND LIVRAREA ȘI INSTALAREA UTILAJELOR LA OBIECTUL: (FRONT OFFICE - LUCRĂRI DE RENOVARE A INSTALAȚIEI ELECTRICE ȘI MONTARE A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICA PRIN PARDOSEALA)

№	1. Materiale	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Productia de cablu				-
2	Cablu – VVGng LS 3 x 2.5 mm ²	m	42,0	11,95	501,90
3	Cablu – VVGng LS 3 x 1.5 mm ²	m	33,0	8,44	278,52
4	Fir electric PV3 2,5mm rosu	m	15,0	3,92	58,80
5	Fir electric PV3 2,5mm albastru	m	15,0	3,92	58,80
6	Încălzire electrica prin pardoseala				-
7	Folie de incalzire infrarosie, lățime 100 cm, putere 220 wat/m	m	9,0	200,00	1 800,00
8	Folie de incalzire infrarosie, lățime 50 cm, putere 110 wat/m	m	6,0	100,00	600,00
9	Set conectare "Capse"	buc.	5,0	55,00	275,00
10	Termoregulator DEVIreg Smart	buc.	1,0	3 587,00	3 587,00
11	Cadru de montaj	buc.	1,0	65,00	65,00
12	Echipament de iluminat				-
13	LED PANOU PATRAT APLICABIL 5000 K (40W)	buc	2,0	390,00	780,00
14	Surface panel frame 600*600mm white	buc	2,0	145,84	291,68
15	Înterupătoare si prize				-
16	Înterupător unitar interior Mutulsan Alb	buc	1,0	35,71	35,71
17	Înterupător dublu interior Mutulsan Alb	buc	1,0	35,71	35,71
18	Cutie mont. adinca 65*62	buc	2,0	3,50	7,00
19	Tuburi si canale plastice				-
20	Tub gofrat D=16 320N cu sonda Italia	m	65,0	3,25	211,25
21	Accesorii				-
22	Forbox 2*4mm (planc 10buc)	set	1,0	16,25	16,25
23	Diblu montare rapida SM 6*40 (200buc)	pachet	0,8	54,25	43,40
24	Clipsa D16	buc	120,0	0,98	117,60
25	Banda izol neagra PVC 19*20	buc.	1,0	11,52	11,52
26	Cutie de distributie interioara 100x100x50	buc.	1,0	15,25	15,25
27	Sac	buc	1,0	3,50	3,50
	Total Materiale				8 793,89
№	2. Lucrări	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Lucrari de demontare				
2	Demontarea Prize 220V	buc.	3,0	15,00	45,00
3	Demontarea intrerupator 1P si 2P	buc.	2,0	15,00	30,00
4	Demontarea Corp de iluminat Led Panel 60x60	buc.	3,0	35,00	105,00
5	Demontarea Corp de iluminat 1200mm	buc.	1,0	25,00	25,00
6	Demontarea Termostat	buc	1,0	25,00	25,00
7	Demontarea Incalzitor infrarosu	buc	1,0	55,00	55,00
8	Demontarea Canal cablu de la 10x10 pina la 40x40	m	15,0	7,50	112,50
9	Demontarea Cablu cu sectiunea pina la 6mm2	m	15,0	4,50	67,50

10	Demontarea Cutie de distributie	m	1,0	25,00	25,00
11	Lucrari de constructii				-
12	Executarea gaurii p/u cutii de prize si intrerupatoare	buc	2,0	18,00	36,00
13	Executarea Strapungerilor in pereti de beton cu D22	buc	3,0	45,00	135,00
14	Executarea Strobei cu dimensiunile pina la 30x30	m	4,0	36,00	144,00
15	Lucrari de montare				-
16	Productia de cablu				-
17	Montarea Cablu – VVGng LS 3 x 2,5 mm ²	m	42,0	8,28	347,76
18	Montarea Cablu – VVGng LS 3 x 1,5 mm ²	m	33,0	8,28	273,24
19	Montarea Fir electric PV3 2,5mm rosu	m	15,0	3,50	52,50
20	Montarea Fir electric PV3 2,5mm albastru	m	15,0	3,50	52,50
21	Incălzire electrica prin pardoseala				-
22	Montarea Folie de incalzire infrarosie, lățime 100 cm, putere 220 wat/m	m	9,0	225,55	2 029,95
23	Montarea Folie de incalzire infrarosie, lățime 50 cm, putere 110 wat/m	m	6,0	135,95	815,70
24	Conectarea firelor conductorilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ²	100 buc	0,3	630,84	164,02
25	Termoregulator DEVireg Smart	buc.	1,0	185,00	185,00
26	Montarea Cadru de montaj	buc	1,0	48,00	48,00
27	Echipament de iluminat				-
28	Montarea LED PANOU PATRAT APLICABIL 5000 K (40W)	buc	4,0	95,00	380,00
29	Montarea Surface panel frame 600*600mm white	buc	2,0	45,00	90,00
30	Montarea Corp de iluminat LED 1200mm	buc	1,0	95,00	95,00
31	Intrerupatoare si prize				-
32	Montarea Intrerupător dublu interior	buc	1,0	42,50	42,50
33	Montarea Intrerupător unitar interior	buc	1,0	42,50	42,50
34	Montarea Priza Dubla 2P+E 220V	buc	2,0	42,50	85,00
35	Montarea Cutie mont. adinca 65*62	buc	2,0	18,50	37,00
36	Tuburi si canale plastice				-
37	Montarea Tub gofrat D=16 320N cu sonda Italia	m	75,0	8,00	600,00
38	Cutie de distributie interioara 100x100x50	buc.	1,0	48,00	48,00
39	Lucrări de reglare				-
40	Programare termoregulatorului DEVireg Touch	buc	1,0	95,00	95,00
	Total Lucrări				6 288,67

Cheltuieli directe		15 082,55
Asiguarea socială și medicală	22,50%	1 414,95
Utilaje de construcții (mașini de găurit, perforatoare electrice)	2,50%	157,22
Cheltuieli de transport	7,00%	615,57
Total		17 270,29
Cheltuieli de regie	30,00%	1 886,60
Total		19 156,89
Beneficiu de deviz	6,00%	1 149,41
Total		20 306,31
TVA	20,00%	4 061,26
DEVIZ TOTAL		24 67,57

2. Prezenta anexă intră în vigoare din momentul semnării ei de către ambele Părți și devine parte integrantă indispensabilă a Contractul de antrepriză nr. nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

3. În toate celelalte ce nu a fost stipulat în prezenta Anexă, Părțile se conduc de prevederile și clauzele Contractul de antrepriză nr nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

4. Prezenta anexă a fost întocmită în limba română, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, având aceeași putere juridică.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR
S.C. „Electro Service Grup” S.R.L

DIRECTOR GENERAL

Stepan GONDOBESCU



BENEFICIAR
I.C.S. Trabia-Network S.R.L

ADMINISTRATOR

SVEN Wiese

S. Wiese
Digitally signed by Sven Wiese
Chief Executive Officer
L.S.

Mun. Chișinău

«18» ianuarie 2021

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD09ML000000002251912105, deschis la BC „Moldinconbank” SA, MOLDMD2X312, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, și

I.C.S. Trabia-Network S.R.L., cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, cod fiscal 1005600060224, cod IBAN MD65PR002251178817001498, deschis la BC „ProCredit Bank” SA, PRCBMD22, în calitate de „BENEFICIAR”, în persoana Administratorului Sven Wiese, pe de altă parte, au convenit asupra semnării prezentei Anexa nr. 6 la Contractul de antrepriză nr. 40/TN din data de 18.01.2021 privind următoarele:

1. SPECIFICAȚIA PRIVIND LIVRAREA ȘI INSTALAREA UTILAJELOR LA OBIECTUL:(ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A PORTILOR SI CABLU DE CONTROL)

Nr	1. Materiale	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Cablu – VVGng LS 3 x 2.5 mm ²	m	140,0	11,95	1 673,00
2	Cablu КППЭ-ВП 4x2x0,51 (FTP-5E)	m	140,0	5,80	812,00
3	Tub gofrat D=16 320N cu sonda Italia	m	280,0	3,25	910,00
4	Scoabe metalica D16	buc	930,0	1,00	930,00
5	Burghiu cu prindere SDS 6*110mm	buc	1,0	26,00	26,00
6	Diblu montare rapida SM 6*40 (200buc)	pachet	4,5	54,25	244,13
7	Banda izola neagra PVC 19*20	buc.	1,0	11,52	11,52
	Total Materiale				4 606,65
Nr	2. Lucrări	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Executarea Strapungerilor in pereti de beton cu D22	buc	2,0	45,00	90,00
2	Montarea Cablu – VVGng LS 3 x 2.5 mm ²	m	140,0	7,50	1 050,00
3	Montarea Cablu КППЭ-ВП 4x2x0,51 (FTP-5E)	m	140,0	7,50	1 050,00
4	Montarea Tub gofrat D=16 320N cu sonda Italia	m	280,0	5,00	1 400,00
					-
	Total Lucrări				3 590,00

Cheltuieli directe		8 196,65
Asigurarea socială și medicală	22,50%	807,75
Cheltuieli de transport	7,00%	322,47
Total		9 326,86
Cheltuieli de regie	30,00%	1 077,00
Total		10 403,86
Beneficiu de deviz	6,00%	624,23
Total		11 028,09
TVA	20,00%	2 205,62
DEVIZ TOTAL		13 233,71

2. Prezenta anexă intră în vigoare din momentul semnării ei de către ambele Părți și devine parte integrantă indispensabilă a Contractul de antrepriză nr. nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

3. În toate celelalte ce nu a fost stipulat în prezenta Anexă, Părțile se conduc de prevederile și clauzele Contractul de antrepriză nr nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

4. Prezenta anexă a fost întocmită în limba română, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, având aceeași putere juridică.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR
S.C. „Electro Service Grup” S.R.L

DIRECTOR GENERAL

Stepan GONDOBESCU



BENEFICIAR
I.C.S. Trabia-Network S.R.L

ADMINISTRATOR

SVEN Wiese

S. Wiese
Digitally signed by Sven Wiese
Chief Executive Officer
L.S.

Mun. Chişinău

«18» ianuarie 2021

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chişinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD09ML000000002251912105, deschis la BC „Moldincombank” SA, MOLDM2X312, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, şi

I.C.S. Trabia-Network S.R.L., cu adresa juridică: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, cod fiscal 1005600060224, cod IBAN MD65PR002251178817001498, deschis la BC „ProCredit Bank” SA, PRCBMD22, în calitate de „BENEFICIAR”, în persoana Administratorului Sven Wiese, pe de altă parte, au convenit asupra semnării prezentei Anexe nr. 7 la Contractul de antrepriză nr. 40/TN din data de 18.01.2021 privind următoarele:

1. SPECIFICAȚIA PRIVIND LIVRAREA ȘI INSTALAREA UTILAJELOR LA OBIECTUL: (DEMONTAREA PANOURILOR DE EVIDENTA EXISTENTE, INLOCUIREA LOR CU PANOURI DE DISTRIBUTIE, ALIMETAREA CU REȚELE NOI, DEMONTARE SI MONTAREA REȚELELOR ELECTRICE IN HOLL).

Nr	1. Materiale	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Panou de ditributie TD-1				
2	Panou de distributie exterior 12 mod	buc	1,0	285,00	285,00
3	Separator de sarcina 3P 40A ETI	buc.	1,0	285,00	285,00
4	Intrerupator automat diferential 2P C16A 30mA ETI	buc.	2,0	423,46	846,93
5	Intrerupator automat 1P B10A ETI	buc.	2,0	43,26	86,52
6	Șina de nul izolată	buc	2,0	15,00	30,00
7	Fir electric PV3 4rosu	m	2,0	6,99	13,98
8	Curelusa p/u cablu FHS 3*200 negre (100buc)	pac	0,3	33,60	10,08
9	Papuc ghilza E16012 10 mm ²	buc	10,0	1,20	12,00
10	Papuc ghilza E16012 6 mm ²	buc	10,0	1,00	10,00
11	Autocolant „Atentie pericol de electrocutare”	buc	1,0	15,00	15,00
12	Panou de ditributie TD-2				-
13	Panou de distributie interior 36 mod	buc	1,0	615,00	615,00
14	Separator de sarcina 3P 100A ETI	buc.	1,0	299,00	299,00
15	Intrerupator automat diferential 2P C20A 30mA ETI	buc.	1,0	423,46	423,46
16	Intrerupator automat diferential 2P C16A 30mA ETI	buc.	8,0	423,46	3 387,72
17	Intrerupator automat 1P C25A ETI	buc.	1,0	43,26	43,26
18	Intrerupator automat 1P C16A ETI	buc.	1,0	43,26	43,26
19	Intrerupator automat 1P B10A ETI	buc.	4,0	43,26	173,04
20	Intrerupator automat 1P C10A ETI	buc.	3,0	43,26	129,78
21	Contactator 1P 25A	buc.	2,0	102,00	204,00
22	Șina de nul izolată	buc	2,0	15,00	30,00
23	Fir electric PV3 6rosu	m	6,0	9,98	59,89
24	Fir electric PV3 4rosu	m	3,0	6,99	20,98
25	Curelusa p/u cablu FHS 3*200 negre (100buc)	pac	0,5	33,60	16,80
26	Papuc ghilza E16012 16 mm ²	buc	40,0	1,50	60,00
27	Papuc ghilza E16012 10 mm ²	buc	30,0	1,20	36,00
28	Papuc ghilza E16012 6 mm ²	buc	20,0	1,00	20,00
29	Autocolant „Atentie pericol de electrocutare”	buc	1,0	15,00	15,00
30	Capac courbi p/u cutii 12 Module	buc	1,0	22,35	22,35
31	Panou de ditributie TD-3				-
32	Separator de sarcina 3P 40A ETI	buc.	1,0	285,00	285,00
33	Panou de ditributie TD-4				-
34	Panou de distributie exterior 12 mod	buc	1,0	285,00	285,00
35	Separator de sarcina 3P 40A ETI	buc.	1,0	285,00	285,00
36	Intrerupator automat 1P C16A ETI	buc.	4,0	43,26	173,04
37	Papuc ghilza E16012 10 mm ²	buc	6,0	1,20	7,20
38	Papuc ghilza E16012 6 mm ²	buc	3,0	1,00	3,00

69	Echipament de iluminat				-
70	Montarea Plafon de urgență EXIT S513	buc	1,0	120,00	120,00
71	Montarea Corp de iluminat LED 1200mm	buc	4,0	95,00	380,00
72	Înterupătoare și prize				-
73	Montarea Înterupător dublu interior	buc	2,0	42,50	85,00
74	Montarea Cutie mont. adinca 65*62	buc	2,0	18,50	37,00
75	Tuburi și canale plastice				-
76	Montarea Tub gofrat D=16 320N cu sonda Italia	m	200,0	8,00	1 600,00
77	Montarea Tub gofrat D=25 320N cu sonda Italia	m	50,0	8,00	400,00
78	Montarea Tub gofrat D=32 320N cu sonda Italia	m	20,0	12,50	250,00
79	Montarea Canal cablu 2000 x 100 x 60 mm alb	m	6,0	48,50	291,00
80	Canal cablu 2000 x 40 x 25 mm alb	m	14,0	22,50	315,00
81	Canal cablu 2000 x 25 x 16 mm alb	m	8,0	22,50	180,00
82	Cutie de distribuție 100x100x50 interioară	buc	1,0	48,50	48,50
	Total Lucrări				16 355,73

Cheltuieli directe		36 066,21
Asigurarea socială și medicală	22,50%	3 680,04
Utilaje de construcții (mașini de găurit, perforatoare electrice)	2,50%	408,89
Cheltuieli de transport	7,00%	1 379,73
Total		41 534,87
Cheltuieli de regie	30,00%	4 906,72
Total		46 441,59
Beneficiu de deviz	6,00%	2 786,50
Total		49 228,09
TVA	20,00%	9 845,62
DEVIZ TOTAL		59 073,71


2. Prezenta anexă intră în vigoare din momentul semnării ei de către ambele Părți și devine parte integrantă indispensabilă a Contractului de antrepriză nr. nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

3. În toate celelalte ce nu a fost stipulat în prezenta Anexă, Părțile se conduc de prevederile și clauzele Contractului de antrepriză nr nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

4. Prezenta anexă a fost întocmită în limba română, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, având aceeași putere juridică.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR
S.C. „Electro Service Grup” S.R.L
DIRECTOR GENERAL
Stepan GONDOBESCU



BENEFICIAR
I.C.S. Trabia-Network S.R.L
ADMINISTRATOR
SVEN Wiese

S. Wiese
 Digitally signed by Sven Wiese
 Chief Executive Officer
 L.Ş.

Mun. Chișinău

” 09” martie / 2021

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD09ML000000002251912105, deschis la BC „Moldincombank” SA, MOLDMD2X312, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită în continuare Prestator, pe de o parte, și

I.C.S. Trabia-Network S.R.L., cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 52, cod fiscal 1005600060224, cod IBAN MD65PR002251178817001498, deschis la BC „ProCredit Bank” SA, PRCBMD22, în calitate de „BENEFICIAR”, în persoana Administratorului Sven Wiese, pe de altă parte, au convenit asupra semnării prezentei Anexa nr.8 la Contractul de antrepriză nr. 40/TN din data de 18.01.2021 privind următoarele:

1. DEVIZUL DE CHELTUIELI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR LA OBIECTUL:
Oficii TRABIA NETWORK situat pe adresa str. Vlaicu Pîrcălab 52, mun. Chisinau, montarea cablului de putere, PEv, TGD.

Nr	1. Materiale	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar (fără TVA), lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Completarea ID-0,4kV				
2	Fir electric PV3 95mm g/v	m	5,0	141,58	707,90
3	Tub termoretractabil TYT 30/15	m	0,3	38,00	11,40
4	Papuc JG 95mm	buc.	1,0	28,83	28,83
5	Fisa de marcare	buc.	1,0	4,25	4,25
6	Completarea Tablo general in instalatia de distributie TG ID-0,4kV				
7	Siguranta NH2C gG 315A/500V ETI 004185222	buc	3,0	125,83	377,49
8	DESCARCATOR ОПС1-В 400V 3P IEK	buc	1,0	1 256,60	1 256,60
9	SINA DE MONTARE DIN-РЕЙКА 1M	buc	0,1	40,99	4,10
10	Fir electric PV3 95mm rosu	m	6,0	141,58	849,48
11	Fir electric PV3 95mm g/v	m	1,0	141,58	141,58
12	Fir electric PV3 16mm rosu	m	2,0	19,58	39,16
13	Fir electric PV3 16mm g/v	m	0,5	19,58	9,79
14	Tub termoretractabil TYT 30/15	m	2,0	38,00	76,00
15	Presetupe PG 63	buc.	5,0	28,92	144,60
16	Papuc JG 95mm	buc.	6,0	28,83	172,98
17	Papuc JG 25mm	buc.	3,0	5,92	17,76
18	Clema de conexiune Ensto KE 68.3 290/320A 35-150 mm3 g/v	buc.	1,0	288,33	288,33
19	Tablo general de ditributie in ID-0,4kV TDG1				-
20	Panou exterior ПМП-3-0 IP31 650x500x220	buc	1,0	985,00	985,00
21	ABT. ВЫКЛ. NM8S-250S/3P 250A 50kA с электр расцеп CHINT	buc.	1,0	2 587,50	2 587,50
22	ABT. ВЫКЛ. NM1-125S/3P 125A 25kA CHINT	buc.	1,0	1 232,50	1 232,50
23	Clema de conexiune Ensto KE 68.3 290/320A 35-150 mm2 albastra	buc.	1,0	288,33	288,33
24	Clema de conexiune Ensto KE 68.3 290/320A 35-150 mm3 g/v	buc.	1,0	288,33	288,33
25	Fir electric PV3 95mm g/v	m	1,0	141,58	141,58
26	Tub termoretractabil TYT 30/15	m	2,0	38,00	76,00
27	Papuc JG 95mm	buc.	6,0	28,83	172,98
28	Papuc JG 70mm	buc.	3,0	13,75	41,25
29	Papuc JG 50mm	buc.	3,0	8,33	24,99
30	Manusa 5TPI 70/120	buc.	1,0	91,67	91,67
31	Manusa 5TPI 25/50	buc.	1,0	76,67	76,67
32	Presetupe PG 63	buc.	2,0	42,92	85,84
33	Fisa de marcare	buc.	2,0	4,25	8,50
34	Panou de Evidenta -2				-
35	Lada pentru contoare indirect БЗУМ DDE-3 TIP 6.2-02-01	buc	1,0	7 258,33	7 258,33

	(250A)				
36	Contor intelect conexiune indirecta NIK 5-120A	buc.	1,0	2 145,83	2 145,83
37	TRANSFORMATOR DE CURENT TTI-A 150/5A	buc.	3,0	233,00	699,00
38	Intrerupator automat 3P ETIMAT 10 C 80A ETI	buc.	1,0	1 519,17	1 519,17
39	Manusa 5TPI 25/50	buc.	2,0	76,67	153,34
40	Fir electric PV3 35mm rosu	m	1,0	73,50	73,50
41	Tub termoretractabil TYT 30/15	m	2,0	38,00	76,00
42	Papuc JG 50mm	buc.	5,0	8,33	41,65
43	Papuc JG 35mm	buc.	5,0	5,92	29,60
44	Fisa de marcare	buc.	2,0	4,25	8,50
45	Tablou general de distributie TDG-2				-
46	Panou exterior IIMPI-3-0 IP31 650x500x220	buc	1,0	985,00	985,00
47	Separator de sarcina 3P 100A CLBS ETI	buc.	1,0	439,47	439,47
48	Maner p/u separator CLBS (100-125A) ETI	buc.	1,0	14,59	14,59
49	Intrerupator automat 3P C 63A ETI	buc.	1,0	385,00	385,00
50	Intrerupator automat 3P C 20A ETI	buc.	3,0	189,17	567,51
51	РБД-125А Распределительный блок на Din-рейку ИЭК	buc	5,0	109,99	549,95
52	SINA DE MONTARE DIN-PEYKA 1M	buc	0,8	40,99	30,74
53	Canal pentru cablu perforat 60*60 Scame	m	1,3	140,00	182,01
54	Canal pentru cablu perforat 40*60 Scame	m	1,0	109,00	109,00
55	Fir electric PV3 35mm rosu	m	1,0	73,50	73,50
56	Fir electric PV3 16mm rosu	m	1,0	24,67	24,67
57	Fir electric PV3 10mm rosu	m	3,0	14,08	42,24
58	Curelusa p/u cablu FHS 3*200 negre (100buc)	pac	1,0	28,00	28,00
59	Papuc ghilza E16012 32 mm	buc	6,0	1,80	10,80
60	Papuc ghilza E16012 16 mm ²	buc	6,0	1,50	9,00
61	Papuc ghilza E16012 10 mm ²	buc	12,0	1,20	14,40
62	Autocolant „Atentie pericol de electrocutare”	buc	1,0	15,00	15,00
63	Fisa de marcare	buc.	1,0	4,25	4,25
64	LIMITATOR SINA DIN35	buc	4,0	8,10	32,40
65	Productia de cablu				-
66	Cablu aluminiu – AVVGng LS 5 x 70 mm	m	75,0	72,50	5 437,50
67	Cablu – VVGng LS 5 x 35 mm ²	m	5,0	269,00	1 345,00
68	Tuburi si canale				-
69	Teava curagata D=63mm	m	25,0	18,50	462,50
70	Jgheab metalic neperforat 150x50x3000	m	3,0	75,83	227,49
71	Accesorii				-
72	Scoaba metal omega D=63mm	buc	70,0	25,00	1 750,00
73	Burghiu cu prindere SDS 6*110mm	buc	1,0	26,00	26,00
74	Lame de schimb 18mm (10 buc)	buc	1,0	10,50	10,50
75	Hamut 8.0*400mm	pac	1,0	95,00	95,00
76	Diblu KKK 10x100	buc	8,0	8,50	68,00
77	Diblu montare rapida SM 6*40 (200buc)	pachet	1,0	54,25	54,25
78	Banda izol neagra PVC 19*20	buc.	3,0	11,52	34,56
79	Sac	buc	3,0	3,50	10,50
	Total Materiale				35 275,13
Nº	2. Lucrări	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală (fără TVA), lei
1	Lucrari de constructii				
2	Executarea Strapungerilor in pereti de beton D32	buc	2,00	85,00	170,00
3	Lucrari de montare				-
4	Completarea ID-0,4kV				-
5	Conectarea firelor la cleme cu sectiunea pina la 95mm	fire	1,00	29,60	29,60
6	Montare Fir electric PV3 95mm g/v	m	5,00	29,60	148,00
7	Marcarca cablului	buc.	2,00	13,83	27,66
8	Completarea Tablo general in instalatia de distributie TG ID-0,4kV				-
9	Demontarea Siguranta fuzibila ППНН - 37 400A	buc	3,00	33,00	99,00
10	Montare Siguranta fuzibila ППНН - 37 315A	buc	3,00	66,00	198,00
11	Montare DESCARCATOR ОПС1-В 400V 3P IEK	buc	1,00	64,50	64,50
12	Montare SINA DE MONTARE DIN-PEYKA 1M	m	0,10	30,20	3,02
13	Montare Presetupe PG 63	buc.	5,00	85,00	425,00
14	Montare Fir electric PV3 95mm rosu	m	6,00	29,60	177,60
15	Montare Fir electric PV3 16mm rosu	m	2,00	22,00	44,00
16	Montare Fir electric PV3 16mm g/v	m	0,50	22,00	11,00
17	Montare Clema de conexiune Ensto KE 68.3 290/320A 35-150 mm3 g/v	buc.	1,00	27,10	27,10

18	Conectarea firelor la cleme cu sectiunea pina la 16mm	fire	4,00	20,00	80,00
19	Deconectarea firelor la cleme cu sectiunea pina la 70mm	fire	3,00	26,87	80,61
20	Conectarea firelor la cleme cu sectiunea pina la 95mm	fire	8,00	35,11	280,88
21	Marcarea cablului	buc.	2,00	13,83	27,66
22	Tablo general de distributie in ID-0,4kV TDG1				-
23	Montare Panou exterior ЦИМП-3-0 IP31	buc	1,00	450,00	450,00
24	Montare Intrerupator automat BA 88-35 cu declansator electronic 250A	buc.	1,00	395,00	395,00
25	Montare Intrerupator automat BA 88-32 125A	buc.	1,00	395,00	395,00
26	Montare Manusa 5TPI 70/120	buc.	1,00	68,50	68,50
27	Montare Manusa 5TPI 25/50	buc.	1,00	68,50	68,50
28	Montare Presetupe PG 63	buc.	5,00	85,00	425,00
29	Montare Cleva de conexiune Ensto KE 68.3 290/320A 35-150 mm2 albastra	buc.	1,00	27,10	27,10
30	Montare Cleva de conexiune Ensto KE 68.3 290/320A 35-150 mm3 g/v	buc.	1,00	27,10	27,10
31	Conectarea firelor la cleme cu sectiunea pina la 95mm	fire	9,00	35,11	315,99
32	Conectarea firelor la cleme cu sectiunea pina la 70mm	fire	5,00	26,87	134,35
33	Conectarea firelor la cleme cu sectiunea pina la 50mm	fire	5,00	26,87	134,35
34	Marcarea cablului	buc.	2,00	13,83	27,66
35	Pev 2				-
36	Montare Lada pentru contoare indirect БЗУМ DDE-3 TIP 6.2-02-01 (250A)	buc	1,00	450,00	450,00
37	Montare Contor intelect conexiune indirecta NIK 5-120A	buc.	1,00	235,00	235,00
38	Montare TRANSFORMATOR DE CURENT TTI-A 150/5A	buc.	3,00	127,75	383,25
39	Montare Intrerupator automat 3P C 80A ETI	buc.	1,00	385,00	385,00
40	Montare Manusa 5TPI 25/50	buc.	2,00	68,50	137,00
41	Montare Fir electric PV3 35mm rosu	m	1,00	24,10	24,10
42	Conectarea firelor la cleme cu sectiunea pina la 50mm	fire	5,00	26,87	134,35
43	Conectarea firelor la cleme cu sectiunea pina la 35mm	fire	8,00	22,37	178,96
44	Marcarea cablului	buc.	2,00	13,83	27,66
45	Tablo general de distributie TDG2				-
46	Montare Panou exterior ЦИМП-3-0 IP31 650x500x220	buc	1,00	305,60	305,60
47	Montare Separator de sarcina 3P 100A CLBS ETI	buc.	1,00	162,00	162,00
48	Montare Maner p/u separator CLBS (100-125A) ETI	buc.	2,00	15,00	30,00
49	Montare Intrerupator automat 3P C 63A ETI	buc.	1,00	64,50	64,50
50	Montare Intrerupator automat 3P C 20A ETI	buc.	3,00	64,50	193,50
51	Montare РБД-125А Распределительный блок на Din-рейку ИЭК	buc	5,00	27,10	135,50
52	Montare SINA DE MONTARE DIN-РЕЙКА 1M	m	0,75	30,20	22,65
53	Montare Canal pentru cablu perforat 60*60 Scame	m	1,30	34,60	44,98
54	Montare Canal pentru cablu perforat 40*60 Scame	m	1,00	34,60	34,60
55	Montare Fir electric PV3 35mm rosu	m	1,00	24,10	24,10
56	Montare Fir electric PV3 16mm rosu	m	1,00	22,00	22,00
57	Montare Fir electric PV3 10mm rosu	m	3,00	22,00	66,00
58	Montare Autocolant „Atentie pericol de electrocutare”	buc	1,00	10,37	10,37
59	Conectarea firelor la cleme cu sectiunea pina la 35mm	fire	5,00	22,37	111,85
60	Conectarea firelor la cleme cu sectiunea pina la 16mm	fire	5,00	20,00	100,00
61	Conectarea firelor la cleme cu sectiunea pina la 6mm	fire	15,00	9,68	145,20
62	Marcarea cablului	buc.	5,00	13,80	69,00
63	Productia de cablu				-
64	Montarea Cablu aluminiu AVVGng LS 5 x 70 mm	m	75,00	75,00	5 625,00
65	Montarea Cablu – VVGng LS 5 x 35 mm²	m	5,00	25,00	125,00
66	Tuburi si canale plastice				-
67	Montare Teava curagata D=63mm	m	25,00	19,83	495,75
68	Montarea Jgheab metalic neperforat 150x50x3000	m	3,00	78,00	234,00
69	Montarea Capac p/u Jgheab metalic neperforat 150x50x3000	m	3,00	25,00	75,00
	Total Lucrari				14 414,10
	Cheltuieli directe				49 689,23
	Asiguarea socială	24,00%			3 459,38
	Utilaje de construcții (mașini de găurit, perforatoare electrice)	2,50%			360,35
	Cheltuieli de transport	7,00%			2 469,26
	Total				55 978,23
	Cheltuieli de regie	30,00%			4 324,23
	Total				60 302,46

Beneficiu de deviz	6,00%	3 618,15
Total		63 920,61
TVA	20,00%	12 784,12
DEVIZ TOTAL		76 704,73

2. Prezenta anexă intră în vigoare din momentul semnării ei de către ambele Părți și devine parte integrantă indispensabilă a Contractului de prestare a serviciilor de montare a rețelilor electrice Nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

3. În toate celelalte ce nu a fost stipulat în prezenta Anexă, Părțile se conduc de prevederile și clauzele Contractului de prestare a serviciilor de montare a rețelilor electrice Nr. 40/TN din data de 18.01.2021.

4. Prezenta anexă a fost întocmită în limba română, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, având aceeași putere juridică.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

PRESTATOR

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L

BENEFICIAR

I.C.S. Trabia-Network S.R.L

DIRECTOR GENERAL

Stepan GONDOBESCU



ADMINISTRATORUL

SVEN Wiese

S. Wiese
Digitally signed by Sven Wiese
Chief Executive Officer
L.Ş.

