

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2309368**

din
от **09.06.2023**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.	1010600017752
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Serghei Lazo nr.27 bl.1	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 24.06.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Rîșcani

Funcția/Dолжность

Digitally signed by Stoicov Ana
Date: 2023.06.09 10:54:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova Semnătura/Подпись



STOICOV Ana

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **GOJAN Claudia**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 09.06.2023 ora 9:02:57
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(12,08\)](#)



Anexa nr.7
la Documentația standard

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie MD-2048,
MOLDOVA, mun. Chișinău, locality, Grenoble 147.

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, **ocds-b3wdp1-MD-1684316112789** din **17.05.2023** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrari de instalare a generatorului electric,,** noi **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **09.06.2023** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



Anexa nr.8
la Documentația standard

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie MD-2048,
MOLDOVA, mun. Chișinău, locality, Grenoble 147.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „**Lucrari de instalare a generatorului electric,**” prin procedura de **COP**, pentru o durată de **90 (nouăzeci) zile**, respectiv până la data de **11.09.2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **06.09.2023** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de instalare a generatorului electric,,
(IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie)

Nr. d/o	„Lucrari de instalare a generatorului electric,,	2023											
		Iunie				Iulie				August			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari de terasamente												
3.	Fundatie sub generator												
4.	Montarea cabluri/utilaje												
5.	Montarea generator												
6.	Testarea si verificarea.												

Semnat:
Nume: **Botnari Vladimir**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie 10kV a obiectului :Pompe de apa pentru erigare**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 04/21 din 18.05.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Molesti, r-l Ialoveni.**

4. Adresa beneficiarului: **s.Molesti, r-l Ialoveni.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	707 041,61 MDL	39 816,73 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	707 041,61 MDL	39 816,73 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **30 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **09.06.2023**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizarea sistemului de iluminat s.Caplani, r-n Stefan Voda**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 25 din 16.06.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Caplani, r-l Stefan Voda.**

4. Adresa beneficiarului: **MD-4215, MOLDOVA, r-l.Stefan Voda, s.Caplani.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 718 011,75 MDL	89 692,33 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 751 960,00 MDL	91 464,67 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **09.06.2023**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Retele electice de forta si de iluminat str.Petru Movila 1,Ialoveni**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 02/01-21 din 27.01.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Galiaton Grup.SRL.**

4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, or.Ialoveni, str.Merilor 79, ap 06.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	884 577,44 MDL	50 794,00 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	884 577,44 MDL	50 794,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **30 zile**
- b) efectiv realizată **25 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **09.06.2023**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Instalarea a sistemului de iluminat public din s.Niscani**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 21 din 19.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Niscani, r-l Calarasi.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-4427, MOLDOVA, s.Niscani, r-l Calarasi.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 610 274,49 MDL	83 735,45 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	2 031 858,51 MDL	105 658,12 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **09.06.2023**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Montarea post de transformare 1000kVA**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 11/22 din 16.08.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Service-Tulis.SRL**

4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, s.Costesti, r-l Ialoveni**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	570 000,00 MDL	32 320,25 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	570 000,00 MDL	32 320,25 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **30 zile**
- b) efectiv realizată **25 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **09.06.2023**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.13
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren- n-ului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1.	Alimentarea cu energie 10kV a obiectului :Pompe de apa pentru erigare	G.T Bivol Adriana	antreprenor	707 041,61 MDL	1	2021
2.	Rețele electice de forta si de iluminat str.Petru Movila 1,Ialoveni	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	884 577,44 MDL	3	2021
3.	Lucrari de instalarea a sistemului de iluminat public in s.Niscani	Primăria s.Niscani,r-l.Calarasi	antreprenor	2 318 058,51 MDL	2	2022
4.	Montarea post de transformare 1000kVA	Service Tulis.SRL	antreprenor	570 000,00 MDL	1	2022
6.	Modernizarea sistemului de iluminat din s.Caplani, r-l.Stefan Voda	Primăria s.Caplani, r-l.Stefan Voda	antreprenor	1 751 960,00 MDL	2	2022

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.14
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți seturi)	de Asigurate din dotare și	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automacara	2	-	Da
2	Excavator cu elinda ATU-150 pe baza MTZ 952.2	1	DA	
3.	Autocamion GAZ-66 BUR	1	-	Da
4.	Autocamion MAN-2434	1	-	Da
5.	Excavator ILUMZ	1	-	Da
6.	Autoturn GAZ-3309	1	-	
7.	Autocamion Ford Transit Pasager-marf.	2	Da	
8.	Autocamion Renaul Trafic Pasager-marf.	1	Da	
9.	Betonieră 0.75 BA-075	2	Da	
10.	Malaxor de mortar CSP-500L	1	-	Da
11.	Ciocan rotopercurtor Makita	4	Da	
12.	Mașina de găurit BOSCH	3	Da	
13.	Polizor unghiular d:125mm 900W	2	Da	
14.	Aparat de sudat 9kW DS-350A	2	Da	
15.	Vibrator VB-100db	2	Da	
16.	Generator 6,5kW Etalon 6500	2	Da	
17.	Schelă modulară h=8m	1	Da	
18.	Scară pliantă h=2.5m	2	Da	
19.	Set de instrumente pentru electromontor	2	Da	
20.	Aparat de sudat țevi din polipropilenă 16-63 mm,1500w	1	Da	
21.	Presă hidraulică pentru sertizare cablu 10-250mm	2	Da	

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.15
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

№ d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Diriginți de șantier				
	Botnari Vladimir Inginer electician	Superioare	20 ani	<100	2018-DSL Din 30.01.2018
	Maiștri				
	Barcaru Nicolae Inginer electician	Superioare	35 ani	<100	0701 Din 21.08.2013
	Electromontori				
	Grachila Valeriu cu tensiunea <=1000V	De specialitate	23 ani	>100	C. Nr.4851 Din 02.07.1994
	Muncitor auxiliar				
	Vidrascu Arcadie	Studii medii	15 ani	>100	
	Tractorist				
	Putrigai Maxim	De specialitate	5 ani	>100	

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.16
la Documentația standard

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	NU AVEM	NU ESTE	0%
2.				
3.				
4.				

Semnat:

Nume: **Botnari Vladmir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.17
la Documentația standard

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

„Lucrari de instalare a generatorului electric,,

1.Părți contractante (agenți economici)

a) **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL 100%**

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) **NU AVEM**

b) **NU AVEM**

c) **NU AVEM**

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **NU AVEM ASOCIERE**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **NU ESTE**

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **NU AVEM ASOCIERE**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **NU SUNT**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **NU AVEM**

3.6. Condiții de administrare a asociației **NU SUNT**

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **NU ESTE**

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **NU SUNT**

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **NU ESTE**

3.10. Alte cauze **NU SUNT**

Data completării: **09.06.2023**

Semnat Liderul Asociației: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2364/22 din 24.06. 2022

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" IDNO 1010600017752 conform cererii nr. 7115/22 din 22.06.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		D.
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.06.27 14:30:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0579

Eliberat domnului (doamnei): **Botnari Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**

Valabil până la **22 februarie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0579



Numele **Botnari**
prenumele **Vladimir**

Atestat în calitate de **Diriginte cu**
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **22 februarie 2022**

Valabilă pînă la **22 februarie 2027**

Andrei SPINU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

4. Inștalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optsprezece mii unsprezece ,75 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor-terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău
str. Serghei Lazo 27/1
Telefon: 060260303, 022-29-38-61
Cod fiscal: 1010600017752
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

V. B. D. M. E. R. I. U.

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani
str. Ștefan cel Mare
Telefon: 0242/43/259, 068028908
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175
IBAN: MD04TRPDBY319230011072AB-1200000000



M. Căplani

Cumpărătorul/Beneficiarul

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



P/uc Alfa

INVESTITOR
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31 din 16 iunie 2022** încheiat între
Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de inregistrari de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

Presedinte: Tabunscic Valeriu Primar

Membri: Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

De a fi achitate lucrarile efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfactor

-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;


-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar _____ 

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef _____

Bacal Anatolie-Inginer funciar _____

Iuras Valeriu –Conducator I.M. _____

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic _____

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr _____ 



9. Lucrarea este:

TRANSMISA
Data: 25.10.2022

PRIMITĂ:
Data: 25.10.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între **Primăria s. Căplani**, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșcic și **SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP** în persoana d-nului **Botnari Vladimir**, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. ___ din “ ___ ” _____ 201

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al **Primăriei s. Căplani**, Cod CPV: _____, nr. ___ din “ ___ ” _____ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25lei, Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei.,

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

FURNIZOR

SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP
c/f 1010600017752
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
c/b ENEGMD22

BENEFICIAR

Primăria s. Căplani
c/f 1007601005350
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC
c/b TREZMD2X



Primar _____ V.Tabunșcic

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.07.20 10:10:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1610274.49

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21
privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani

„ 19 ” 07 2022

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27⁹ din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** (zero lei zero bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din ” 19 „, 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 01 „, 12 2022, între Primăria satului Nișcani, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din ” 19 „ 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din ” 10 „ 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB – 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC ”:

Alfa Electro-Montaj Grup SRL

Botnari Vladimir

“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ ”:

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesea
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș.



leno
control

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate până la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani
Igor NEAGA – responsabil tehnic
Anatol Bucateca - reprezentant Fundația "SKAT"
Corobeă Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur –VG SRL
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"
Barcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM și legislației în vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm²;
- s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm²;
- s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;
- s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28.4W-61 unit., P=18.4W-40 unit.,
P=13.1W- 212 unit.
- s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) file și trei anexe numerotate, cu un total de 5 file. a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Se recomandă admiterea recepției la termenul
lucrărilor. Inspector principal*

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Buceata Anatol

Stratan Elena

Stratan Veceslav

Corobcă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

(BENEFICIARUL)

Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași



Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Series of horizontal lines intended for listing technical works.

Petru SORICI

Igor NEAGA

Vladimir BOTNARE



primarul satului Nișcani.

Responsabil Tehnic:

ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL



1171.293,73 36

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25 privind achiziția prin COP

01.11.2022

Primăria s. Rublenita, r. Soroca

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16.09.2022, între Primăria s. Rublenita, r. Soroca, cu sediul în MD- s. Rublenita, r. Soroca: , tel 023050900,23050236, reprezentat prin primar – Muntean Vitalie ,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Alfa Electro-montaj Grup, cu sediul în R.M. Mun. Chisinau , or. Chisinau str.Serghei Lazo 27/1 telefon: 37379216031, 37360260303, IDNO 1010600017752 autorizația nr. MD 0104023 din „24” mai 2010, eliberată de camera inregistrării de stat, pentru genurile de activitate Construcțiile de cladiri si constructii inginiresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții... Reprezentat prin director Botnari Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de perioada de îndeplinire a lucrărilor 6 săptămâni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul v-a notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1171293.73** lei MD inclusiv TVA, (Un milion o sută șaptezeci și una mii două sute nouăzeci și trei lei 73 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se v-a face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se v-a restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 25
Din 01.11.2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022, 19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	45231400-9	CONFORM DEVIZULUI DE CHELTUELI		
TOTAL					

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:24:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 25
din 01.11.2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022,
19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal
din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	SUMA unitar fără TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de valabilitate
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	45231400-9	Conform devizului de cheltuieli		976 078,11	1171293.73	31.12.2022
	TOTAL				976 078,11	1171293.73	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:25:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor: ONDRL

Beneficiar: *Primăria s. Rublenița*

Executor: „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
Nr. __ din 27 decembrie 2022

Privind lucrarea „**Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6**” este executată în cadrul contractului nr. _____ din _____ 2022 încheiat între *Primărie și „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL* pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de iluminat stradal în localitate.

Lucrările au fost executate de către “ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL”, în baza Autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____;

1. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr 1 din 15.12.2022, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a Decis:
„Admiterea recepției lucrărilor executate și propunerea acestuia spre recepția finală”
2. . Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.12.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: Vitalie Muntean - primarul s. Rublenița

Membrii comisiei :

Herța Nicolae – responsabil tehnic

4. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul executorului:

Vladimir Botnari - director

5. În rezultaul examinării vizuale a lucrărilor executate și analizei documentelor prezentate de către executant, Comisia de recepție finală a constatat următoarele:

- a) lucrările pe specialități, au fost executate și recepționate conform listei - anexa nr. 2 la prezentul Procesul-verbal de recepție finală;
- b) lucrările au fost complet terminate la data de 15.12.2022;
- c) documentația a fost prezentată complet;
- d) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor, de la data de 15.12.2022 până în prezent, 27 decembrie 2022, respectiv pe o durată mai mare de 24 ore.

Obiecțiile Comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3, la prezentul Proces-verbal de recepție finală.

f) valoarea totală a obiectului este de 1171293,73 lei, conform listei din anexa nr. 2

6. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:

De recepționat final obiectul

LISTA

**lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției
„ Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6”,
care se alimentează de la următoarele posturi de transformare :**

Nr. 6	valoarea totală – 175641,01 lei;
Nr. 129	valoarea totală – 60028,03 lei;
Nr. 130	valoarea totală – 54598,51 lei;
Nr. 131	valoarea totală – 72396,79 lei;
Nr. 315	valoarea totală – 66753,94 lei;
Nr. 469	valoarea totală – 73467,64 lei;
Nr. 616	valoarea totală – 27516,28 lei;
Nr. 652	valoarea totală – 228737,24 lei;
Nr. 718	valoarea totală – 32519,04 lei;
Nr. 750	valoarea totală – 83466,60 lei;
Nr. 817	valoarea totală – 296168,63 lei;

Primarul : Vitalie Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului – Vladimir Botnari



Obiecțiile Comisiile de recepție finală:

Primarul : Vitale Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului - Vladimir Botnari



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.02/2022

mun. Chişinău,

din 01.02.2022

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. SRL „Pe Costisa” legal reprezentată prin D-nul **Marandici Mihail** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Beneficiar**, pe de o parte, şi
- 1.2. S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: „**Constructia reţelelor electrice in cablu PT 10-0,4 kV ale SRL „ Pe Costisa” din s. Costesti r. Ialoveni.** iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

5. Comisia de receptive motiveaza propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfacator

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 31 martie2022 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul SRL Pe Costisa

Marandici Mihail

Director SRL Alfa electro- montaj grup

Botnari Vladimir



V. Botnari

Responsabil tehnic _____

Diriginte de santier: Barcaru Nicolae

[Signature]



7. Lucrarea este:

06822505
8

TRANSMISA

Alfa electro-montaj grup SRL



LȘ

PRIMITA

Pe Costisa SRL



570 000.00

P/lu Alfa

28

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.11/2022

mun. Chişinău,

din 16.08.2022

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. **Service Tulis** legal reprezentată prin D-nul **Ionas Ion** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Beneficiar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRŢI”**, sau individual – **„PARTE”**; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: **Montarea post de transformare 1000 k VA, Service Tulis SRL**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să predea în termen **BENIFICIARULUI** lucrările în primire, în baza Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate, în conformitate cu clauzele contractuale stipulate în Contract;
 - 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu clauzele prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** ,fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR


BENEFICIAR

„Service Tulis S.R.L”
R.Moldova, or. Ialoveni s. Costesti
c/f 1008600055838
cod TVA 6701616
IBAN:MD11VI000002224224123MDL
c/b: VICBMD2X479
VICTORIABANK
tel.: 069389006
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director


Ionas Ion



Director


Vladimir Botnari.



707041,61

31

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.04/2021

mun. Chişinău,

din 18.05.2021

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T. Bivol Adriana** legal reprezentată prin D-na, **Bivol Adriana** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Beneficiar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: **Alimentarea cu energie electrica 10 kV a obiectului: Pompe de apa pentru irigare. Santier de constructie(Frigider) al GT Bivol Adriana din r-l Ialoveni s. Molesti, 4**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

16.2. Presentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

16.3. Presentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

G.T. Bivol Adriana
R-l Ialoveni, s. Molesti, R. Moldova.
c/f 3202036725114
cod TVA _____
IBAN: MD81MO2224ASV71057447100
În MOBIASBANCA-OTP GRUP SA
c/b 079652374
tel.: 078256286
email: iuriebivol@yahoo.co.uk

SUBANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director

Bivol Adriana



Director

Vladimi Botnari.



De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 19 octombrie 2022 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Bivol Adriana" _____ *Adriana Bivol* Bivol Adriana

Director Alfa electro-montaj grup" SRL _____ Botnari Vladimir

Responsabil tehnic Plugareov Sergiu _____ *Sergiu Plugareov*

Diriginte de santier: __Barcaru Nicolae _____ *Nicolae Barcaru*

7. Lucrarea este:



TRANSMISA

Data: 19 octombrie 2022

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo



PRIMITĂ:

Data: 19 octombrie 2022

"G.T. Bivol Adriana"

Cod fiscal: 3202036725114



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 02/01-21

27.01.2021

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și
 SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului **Vladimir Botnari**.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat Garaje str.Petru Movila nr.1 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **884 577,44 MDL (Opt sute optzeci si patru mii cinci sute saptezeci si sapte lei 44 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
 3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
 3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
 3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate in articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
 4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
 „GALIATON GRUP” SRL



Antreprenor
 SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL



11.6. Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea referințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22


TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.S.



Director
Vladimir Botnari

L.S.



Beneficiar
«GALIATON GRUP» S.R.L.



Antreprenor
SC “ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL



**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	21080591

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1003600152709

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2004
2A.4	Oraș/Localitate	mun.Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Serghei Lazo 27/1
2A.6	Pagina web	--none--
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Vladimir Botnari
2A.7.1	<i>Telefon</i>	079216031
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	alfaelectrogrup@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600017752
2A.9	Numărul cod TVA	0307286
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu răspundere limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Botnari Vadimir Botnari Mihail
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	text

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Moldovean
2A.12	Operatorul economic este: <input checked="" type="checkbox"/> întreprindere mică <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mijlocie • și altele 	text
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Botnari Vladimir
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	079216031
2B.5	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup @mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	menționate în capitolul V de mai jos?	
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	Promptel SRL (Rețele exterioare telecomunicații)

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	<p>Fraude.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	<p>În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<p><i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i></p>	<input type="text"/>
<p>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</p>		
<p>Plata impozitelor</p>		
3B.1	<p>Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<p><i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i></p>	<input type="text"/>
3B.1.2	<p><i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i></p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<p><i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i></p>	<input type="text"/>
3B.2	<p>Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	(penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
Acorduri cu alți operatori economici care		

	vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	text
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 8810854 Perioada 2022 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i> Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 6193349,00 Perioada 2020-2022 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 4239052</i>
		<i>Anul 2020</i>
		<i>Valoarea 5530576</i>
		<i>Anul 2021</i>
		<i>Valoarea 8810854</i>
		<i>Anul 2022</i>
		<i>Valoarea medie totală 6193349,00</i>

	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau</i>

		organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021 Angajați 5 Anul 2022 Angajați 5 Anul 2023 Angajați 5]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021 Persoane 2 Anul 2022 Persoane 1 Anul 2023 Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografiile ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	documentația de atribuire?	
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a	Adresa de internet:

	calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<p>contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet: text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): text </p> <p>Referința exactă a documentației: text </p>

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Serviciul Vamal, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție „Lucrari de instalare a generatorului electric,, procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (ocds-b3wdp1-MD-1684316112789)

Nume: Botnari Vladimir

Funcția: Director

Data: 09.06.2023

Adresa: mun.Chișinău, str.Serghei Lazo 27/1.

Semnătura



Garanție pentru lucrări

Scrisoare de garanție

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**,

cod fiscal: **1010600017752**,

adresa juridică : **str.Serghei Lazo 27/1, mun.Chișinau, Republica Moldova**,

garantează că lucrările „Lucrari de instalare a generatorului electric (IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie),,

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de garanție de 36 (treizeci și șase) luni de la darea în exploatare obiectului.

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.

Data completării: **09.06.2023**

Semnat:

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**Lucrari de instalare a
generatorului electric I.M.S.P.
SPITALUL CLINIC
MUNICIPAL DE
FTIZIOPNEUMOLOGIE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de instalare a generatorului electric I.M.S.P. SPITALUL CLINIC
MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE**

Valoarea de deviz 387 502,32 lei

Intocmit in prețuri curente 23.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	206,4668	84,97	17 543,49
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	84,97	3,40
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,4800	84,97	295,70
4.	7123010010200	Betonist	h-om	11,4550	84,97	973,33
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	33,5760	84,97	2 852,95
6.	7129020012800	Pavator	h-om	54,4764	84,97	4 628,87
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,0500	84,97	89,22
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,9340	84,97	1 523,85
9.	7137010011500	Electrician	h-om	15,2000	84,97	1 291,54
10.	7137010011510	Electromontator	h-om	112,6000	84,97	9 567,62
11.	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	68,0000	84,97	5 777,96
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	205,6493	84,97	17 474,01
13.	9310060019901	Chesonier	h-om	4,8600	84,97	412,95
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5340	84,97	725,14
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2956	84,97	110,09
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,7452	84,97	913,02
Total manopera						64 183,14

Materiale:

1.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0024	29 000,00	69,60
2.	1010501	Lacuri de colofoniu "KΦ-965"	t	0,0000	29 000,00	0,00
3.	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,0001	10 000,00	1,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	8 000,00	3,20
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0046	8 000,00	36,80

6.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0005	2 000,00	1,00
7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0002	45 000,00	9,00
8.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0166	18 500,00	307,10
9.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0014	18 500,00	25,90
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0130	18 000,00	234,00
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0013	27 500,00	35,75
12.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0017	23 000,00	39,10
13.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,5065	65,00	97,92
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0793	40,00	3,17
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5772	38,00	97,94
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,8304	5,00	24,16
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0370	100,00	3,70
18.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0024	100,00	0,24
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,8304	5,00	24,16
20.	1019184	Scoabe metalice	kg	0,0600	300,00	18,00
21.	1019247	Ulei de turbina	kg	2,4000	100,00	240,00
22.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0221	18 500,00	408,85
23.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1301	27,00	3,51
24.	1019852	Vopsea	kg	1,5563	90,00	140,07
25.	1020008	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,0050	4 500,00	22,50
26.	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III	m3	0,0790	5 700,00	450,30
27.	1050071	Traverse neimpregnate pentru cai ferate, tip 1	buc	0,0500	3 500,00	175,00
28.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,3600	2 140,60	770,62
29.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	7,1340	265,00	1 890,51
30.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	265,00	168,28
31.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0043	265,00	1,14
32.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,8340	255,00	212,68
33.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1225	148,90	18,24
34.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,2000	148,90	1 965,48
35.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2050	192,70	39,50
36.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,7548	192,70	338,15
37.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,8964	148,90	133,47
38.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,4480	1,00	0,45
39.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0030	3 950,00	11,85
40.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0032	7 500,00	24,00
41.	2414117326594	Intaritor TETA NI 6573-75	kg	0,2472	47,80	11,82

42.	2416406110596	Dinox 10 L	kg	2,2660	50,00	113,30
43.	2521216701001	Teava din polietilena	m	126,3066	90,00	11 367,59
44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	38,2500	2,62	100,22
45.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	65,6000	2,62	171,87
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	207,1225	2,62	542,67
47.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	322,6700	2,62	845,40
48.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	41,6150	170,83	7 109,09
49.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,9697	1 200,00	7 163,64
50.	2664102100000	Mortar	m3	0,0121	1 150,00	13,92
51.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	37,6875	60,00	2 261,25
52.	2666122800501	Element prefabricat	buc	2,0402	250,00	510,05
53.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0770	3 745,00	288,36
54.	2682132602010	Tesetura fibre sticla nebitumata LT 120	m2	2,3072	16,50	38,07
55.	2710602000119	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 10 mm	kg	2,4240	16,80	40,72
56.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	10,0071	20,10	201,14
57.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	39,6114	110,00	4 357,25
58.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	130,3007	20,50	2 671,17
59.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8200	282,00	231,24
60.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0004	185,00	0,07
61.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,0870	24,00	122,09
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1125	24,00	2,70
63.	4100126202818	Apa	m3	1,2000	24,00	28,80
64.	5009031	Scoabe	10 buc	4,0140	30,00	120,42
65.	5009062	Papuci de cablu	buc	32,1070	2,70	86,69
66.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0700	37,50	40,12
67.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0881	2 600,00	229,06
68.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	4,6900	0,01	0,04
69.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4531	125,00	56,62
70.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0211	750,00	15,83
71.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1029	100,00	10,29
72.	50790011	Conductor PV-0.8	m	0,5000	1,20	0,60
73.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГО30"	kg	2,0025	75,00	150,19
74.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,2166	1 000,00	216,60
75.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3569	185,00	66,03
76.	Adaptor AD 160A-60 160A	Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 160A	buc	3,0000	1 500,00	4 500,00
77.	Adaptor AD 160A-60 250A	Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 250A	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
78.	Cablu KBBГHГ 7*2,5	Cablu KBBГHГ 7*2,5	m	240,0000	44,17	10 600,80
79.	Cablu AПB 1*70	Cablu AПB 1*70	m	60,0000	30,83	1 849,80
80.	Cablu AПBШB 5*70MM2-1,0	Cablu AПBШB 5*70MM2-1,0	m	240,0000	112,50	27 000,00

81.	Cablu BBHF-LS 5*70 mm	Cablu BBHF-LS 5*70 mm	m	5,0000	1 000,00	5 000,00
82.	Capac jgheab 3m	Capac jgheab 3m	m	3,0000	40,00	120,00
83.	Capac jgheab 6m	Capac jgheab 6m	m	6,0000	40,00	240,00
84.	Caramida	Caramida	buc	1 120,0000	6,17	6 910,40
85.	Comutator (AVR) 4P 100A 2/1	Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 100A 2/1	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
86.	Comutator (AVR) 4P 160A 2/1	Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 160A 2/1	buc	2,0000	7 333,33	14 666,66
87.	Cornier metalic 60*60*2mm	Cornier metalic 60*60*2mm	m	6,0000	80,00	480,00
88.	Dulap 500x600x220	Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 500x600x220	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
89.	Dulap 600x800x260	Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 600x800x260	buc	1,0000	1 791,67	1 791,67
90.	Jgheab 3m	Jgheab 3m	m	3,0000	80,00	240,00
91.	Jgheab 6m	Jgheab 6m	m	12,0000	80,00	960,00
92.	Manson terminal, EPKT 0047-L1	Manson terminal, EPKT 0047-L12-CEE01 p/n cablu cu sectiunea 4*95mm2	buc	6,0000	1 112,50	6 675,00
93.	Panou suspendat AAR	Panou suspendat AAR	buc	2,0000	3 000,00	6 000,00
94.	VA88-33/M6E160H	Intrerupator automat electronic 3P 63A VA88-33/M6E160H	buc	1,0000	945,83	945,83
95.	VA88-35/M6E250H	Intrerupator automat electronic 3P 250A VA88-35/M6E250H	buc	2,0000	2 666,67	5 333,34
96.	Гильзы	Гильзы	buc	9,0000	25,00	225,00
97.	Кабельные капы 102L044.-R05/S	Кабельные капы 102L044.-R05/S	buc	18,0000	60,00	1 080,00
98.	Крепление SFW50	Крепление кабеля по фасаду SFW50	buc	60,0000	15,00	900,00
		Total materiale de constructii				152 416,43

Utilaje de constructii:

1.	020815	Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t	h-ut	2,7500	200,00	550,00
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	18,0349	200,00	3 606,98
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	20,4177	75,00	1 531,32
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	20,4177	75,00	1 531,32
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5045	15,00	22,57
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	32,0400	80,00	2 563,20
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7959	75,00	134,69
8.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,0930	1 500,00	139,50
9.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,0400	100,00	504,00
10.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5200	100,00	252,00
11.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa	h-ut	0,0200	100,00	2,00

		presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
12.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
13.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,4030	75,00	105,23
14.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0329	750,00	24,67
15.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,4920	750,00	369,00
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1090	750,00	81,75
17.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,5986	500,00	299,30
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7396	750,00	1 304,70
19.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0055	120,00	0,66
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3706	450,00	166,77
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0930	250,00	23,25
22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6090	1 000,00	609,00
23.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	6,4680	400,00	2 587,20
24.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,6600	350,00	1 281,00
25.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0055	200,00	1,10
26.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,1428	150,00	171,42
27.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2508	150,00	37,62
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8400	200,00	168,00
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,4944	100,00	349,44
30.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0757	200,00	15,14
31.	34105400048031	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	4,4000	750,00	3 300,00
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2280	420,00	95,76
33.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,9661	55,00	108,14
34.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	18,0349	125,00	2 254,36
		Total utilaje de construcții				24 193,09

Total	lei	322 918,60
TVA	20 %	64 583,72

Total deviz:

387 502,32

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de instalare a generatorului
electric I.M.S.P. SPITALUL CLINIC
MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Volume pentru lucrarile de constructie				
		1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA16F2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren tare cu obstacol	m3			350,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7400	84,97	317,79
	7137010011500	Electrician	h-om	0,3800	84,97	32,29
		<i>Total</i>	lei			350,08
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			305,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	148,90	163,79
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			305,66
3	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3			107,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	84,97	105,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			107,76
4	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului surplus)	100 m3			2 422,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	750,00	2 422,50
		<i>Total</i>	lei			2 422,50
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			18,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	100,00	18,20
		<i>Total</i>	lei			18,20
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			211,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,58
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			211,67
7		Caramida	buc			6,17
	Caramida	Caramida	buc	1,0000	6,17	6,17
		<i>Total</i>	lei			6,17
		1.1.2. Lucrari de constructie				
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE80	m			117,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,49

1	2	3	4	5	6	7
	2521216701001	Teava din polietilena	m	1,0150	90,00	93,18
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,00	0,86
		<i>Total</i>	lei			117,03
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de (teava curagata cu pereti dubli d50mm)	m			117,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,49
	2521216701001	Teava din polietilena	m	1,0150	90,00	93,18
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,00	0,86
		<i>Total</i>	lei			117,03
10	RpCB12A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	m2			340,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7400	84,97	147,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600	84,97	107,06
	2682132602010	Tesetura fibre sticla nebitumata LT 120	m2	1,1200	16,50	19,04
	2416406110596	Dinox 10 L	kg	1,1000	50,00	56,65
	2414117326594	Intaritor TETA NI 6573-75	kg	0,1200	47,80	5,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5550	2,62	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			340,00
11	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	84,97	22,09
		<i>Total</i>	lei			25,49
		1.1.3. Lucrari de desfacere b=0,5 si restabilire trotuar b=0.7				
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			156,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 745,00	13,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,00	0,96
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	400,00	117,60
		<i>Total</i>	lei			156,31
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			1 506,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	750,00	14,33
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	1 500,00	1 162,50
		<i>Total</i>	lei			1 506,50
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			34,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	750,00	18,00
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	120,00	1,65
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	200,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			34,55
15	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 950,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	750,00	1 950,00
		<i>Total</i>	lei			1 950,00
16	TsI51C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t			19,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0986	200,00	19,71
		<i>Total</i>	lei			19,71
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			222,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	265,00	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	450,00	189,02
		<i>Total</i>	lei			222,62
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			560,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	265,00	336,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	750,00	163,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	420,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			560,36
19	DB20A	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala	m2			172,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 140,60	154,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	148,90	0,30
		<i>Total</i>	lei			172,27
		1.1.4. Fundatie sub generator				
20	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3			191,18
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	84,97	191,18
		<i>Total</i>	lei			191,18
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		<i>Total</i>	lei			26,34
22	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			76,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			76,32
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		<i>Total</i>	lei			26,34
24	RCsB26A	Montari de prefabricate cu volum pina la 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la sprijinirea si sudarea pe contur a placarilor metalice de prindere	m3			1 094,52

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,4500	84,97	633,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2666122800501	Element prefabricat	buc	1,0100	250,00	255,02
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0015	3 950,00	5,92
	2710602000119	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 10 mm	kg	1,2000	16,80	20,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	6,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			1 094,52
		1.1.5. Pavaj				
25	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (nivelare si compactare fundatie sub pavaj)	100m2			1 691,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	750,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 691,27
26	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			77,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	21,75
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	265,00	46,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	24,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	500,00	7,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	420,00	2,31
		<i>Total</i>	lei			77,95
27	DE18A kman=2.0	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2)	m2			314,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	98,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	2,69
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	170,83	173,39
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,62	4,19
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,62	20,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	192,70	0,96
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	192,70	8,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	282,00	5,64
		<i>Total</i>	lei			314,34
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm	m			146,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,62	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	148,90	0,45
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			146,58
		1.1.6. Gard				
29	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (gard din panouri ECO H-2,0m L-2,5m D-3,9mm zincat - 9buc, stilpi cu element de capat 56x36x1,5mm, L=2.5m - 11buc,	m			790,96

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv elementele de fixare, fundatie din beton C20/25 pentru stilpi 0.3x0.3x0.8m)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,24
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000	1 200,00	246,48
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	110,00	214,64
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	20,10	9,91
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	255,00	10,48
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	20,50	131,58
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	148,90	6,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,62	26,58
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	1 000,00	30,00
		Total	lei			790,96
30	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (portita tip Eurogard H -1,81m L-0,9m zincata in set cu feronerie, cu fundatie sub stilpi din beton C20/25, 0,3x0,3x0,8m	m			791,04
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,24
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000	1 200,00	246,53
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	110,00	214,64
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	20,10	9,91
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	255,00	10,49
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	20,50	131,59
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	148,90	6,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,62	26,59
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	1 000,00	30,00
		Total	lei			791,04
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari de montare retele				
31	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) din ABS plastic cu contrapanou 500x600x220))	buc			2 294,19
	7137010011510	Electromontator	h-om	27,0000	84,97	2 294,19
		Total	lei			2 294,19
32	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) din ABS plastic cu contrapanou 600x800x260))	buc			2 294,19
	7137010011510	Electromontator	h-om	27,0000	84,97	2 294,19
		Total	lei			2 294,19
33	RpEP01A	Montarea (AAR)	buc			2 294,19
	7137010011510	Electromontator	h-om	27,0000	84,97	2 294,19
		Total	lei			2 294,19
34	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			399,71
	1	Muncitor	h-om	2,7600	84,97	234,57
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,57
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	40,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	38,00	16,43
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,14
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,43
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	27,00	0,43
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	90,00	4,29
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	7 500,00	21,43
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,70	16,43
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	37,50	37,43
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,57

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	750,00	1,14
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	8,57
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	185,00	7,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	200,00	1,14
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	75,00	9,71
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	55,00	12,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	125,00	0,71
		Total	lei			399,71
35	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A	buc			766,16
	1	Muncitor	h-om	5,9400	84,97	504,72
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0130	40,00	0,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8140	38,00	30,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0430	27,00	1,16
	1019852	Vopsea	kg	0,1350	90,00	12,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,2000	2,70	24,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	125,00	3,87
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0070	750,00	5,25
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	1 000,00	72,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1080	185,00	19,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	150,00	57,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5600	55,00	30,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	125,00	1,13
		Total	lei			766,16
36	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 634,83
	1	Muncitor	h-om	11,6000	84,97	985,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	8 000,00	0,64
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	8 000,00	5,12
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	45 000,00	3,60
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	23 000,00	16,56
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	2 600,00	54,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	125,00	12,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,45
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,2600	75,00	19,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	75,00	206,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	75,00	206,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	125,00	26,25
		Total	lei			1 634,83
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 699,54
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	8 000,00	0,30
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,52
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,70
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 600,00	21,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	125,00	0,51
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	75,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	75,00	225,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		Total	lei			1 699,54
38		Cablu KBBΓHR 7*2,5	m			44,17
	Cablu KBBΓHR 7*2,5	Cablu KBBΓHR 7*2,5	m	1,0000	44,17	44,17
		Total	lei			44,17
39		Cablu AΠB 1*70	m			30,83
	Cablu AΠB 1*70	Cablu AΠB 1*70	m	1,0000	30,83	30,83
		Total	lei			30,83
40	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m			3 562,00
	1	Muncitor	h-om	25,3000	84,97	2 149,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	8 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	8 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	45 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	23 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	2 600,00	52,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	125,00	12,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2500	75,00	19,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2200	200,00	244,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	75,00	438,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	75,00	438,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	125,00	152,50
		Total	lei			3 562,00
41	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			4 004,50
	1	Muncitor	h-om	28,8000	84,97	2 447,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	8 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 600,00	26,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	125,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	75,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	200,00	326,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	75,00	481,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	75,00	481,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	125,00	203,50
		Total	lei			4 004,50
42		Cablu BBHR-LS 5*70 mm	m			1 000,00
	Cablu BBHR-LS 5*70 mm	Cablu BBHR-LS 5*70 mm	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			1 000,00
43	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m			2 336,05
	1	Muncitor	h-om	14,2000	84,97	1 206,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	8 000,00	0,62
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,15
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	18 000,00	180,00
	1011755	Otel fise calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	27 500,00	27,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,77
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	90,00	22,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 600,00	21,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	125,00	5,12
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1700	200,00	234,00

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	75,00	241,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	75,00	241,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1700	125,00	146,25
		<i>Total</i>	lei			2 336,05
44	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m			2 610,14
	1	Muncitor	h-om	18,7000	84,97	1 588,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	8 000,00	1,23
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	8 000,00	4,92
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	45 000,00	6,92
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	23 000,00	17,69
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	2 600,00	54,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	125,00	12,49
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,45
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	0,2500	75,00	18,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5900	200,00	118,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,3800	75,00	328,49
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,3800	75,00	328,49
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5900	125,00	73,75
		<i>Total</i>	lei			2 610,14
45	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			3 215,27
	1	Muncitor	h-om	23,2000	84,97	1 971,30
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	8 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	5,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 600,00	21,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	125,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,97
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	0,5000	75,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	200,00	232,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	75,00	400,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	75,00	400,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	125,00	145,00
		<i>Total</i>	lei			3 215,27
46		Cablu АПвБШв 5*70мм2-1,0	m			112,50
	Cablu АПвБШв 5*70мм2-1,0	Cablu АПвБШв 5*70мм2-1,0	m	1,0000	112,50	112,50
		<i>Total</i>	lei			112,50
47	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 185,11
	1	Muncitor	h-om	6,6300	84,97	563,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	200,00	998,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	125,00	623,75
		<i>Total</i>	lei			2 185,11
48	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 931,15
	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,97	553,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	200,00	848,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	125,00	530,00
		<i>Total</i>	lei			1 931,15
49	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	buc			1 020,26
	1	Muncitor	h-om	6,7500	84,97	573,55

1	2	3	4	5	6	7
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	29 000,00	11,60
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	10 000,00	0,17
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 600,00	5,29
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	125,00	1,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	200,00	0,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,3400	80,00	427,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	125,00	0,38
		Total	lei			1 020,26
50		Manson terminal, EPKT 0047-L12-CEE01p/n cablu cu sectiunea 4*95mm2	buc			1 112,50
	Manson terminal, EPKT 0047-L1	Manson terminal, EPKT 0047-L12-CEE01 p/n cablu cu sectiunea 4*95mm2	buc	1,0000	1 112,50	1 112,50
		Total	lei			1 112,50
51		Кабельные капы 102L044.-R05/S	buc			60,00
	Кабельные капы 102L044.-R05/S	Кабельные капы 102L044.-R05/S	buc	1,0000	60,00	60,00
		Total	lei			60,00
52		Гильзы	buc			25,00
	Гильзы	Гильзы	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
53	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			4 582,00
	1	Muncitor	h-om	31,7000	84,97	2 693,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,00	444,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	38,00	30,33
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	30,00	33,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	200,00	312,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	15,00	146,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	75,00	237,67
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	150,00	324,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	125,00	195,00
		Total	lei			4 582,00
54	08-02-396-11	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 6 m (blocuri)	100 m			5 355,25
	1	Muncitor	h-om	44,6000	84,97	3 789,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,00	444,58
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2000	100,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,1000	15,00	151,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	75,00	237,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,5500	150,00	232,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	125,00	136,25
		Total	lei			5 355,25
55		Jgheab 6m	m			80,00
	Jgheab 6m	Jgheab 6m	m	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			80,00
56		Jgheab 3m	m			80,00
	Jgheab 3m	Jgheab 3m	m	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			80,00
57		Capac jgheab 3m	m			40,00
	Capac jgheab 3m	Capac jgheab 3m	m	1,0000	40,00	40,00
		Total	lei			40,00
58		Capac jgheab 6m	m			40,00

1	2	3	4	5	6	7
	Capac jgheab 6m	Capac jgheab 6m	m	1,0000	40,00	40,00
		Total	lei			40,00
59		Крепление кабеля по фасаду SFW50	buc			15,00
	Крепление SFW50	Крепление кабеля по фасаду SFW50	buc	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			15,00
60		Cornier metalic 60*60*2mm	m			80,00
	Cornier metalic 60*60*2mm	Cornier metalic 60*60*2mm	m	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			80,00
61	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			16 220,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 286,67
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 000,00	333,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,00	273,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	38,00	1 026,67
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	7 500,00	7 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	185,00	23,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	346,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 133,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	125,00	216,67
		Total	lei			16 220,00
62	MsCF15A	Inercarea panourilor metalice sau dulapurilor metalice	buc			2 269,49
	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	17,0000	84,97	1 444,49
	34105400048031	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	1,1000	750,00	825,00
		Total	lei			2 269,49
		2.2. Montare generator 125kVA				
63	08-03-482-8	INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 1,2 t (Generator)	buc			3 963,07
	1	Muncitor	h-om	24,3000	84,97	2 064,77
	1019184	Scoabe metalice	kg	0,0600	300,00	18,00
	1020008	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,0050	4 500,00	22,50
	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III	m3	0,0790	5 700,00	450,30
	1050071	Traverse neimpregnate pentru cai ferate, tip 1	buc	0,0500	3 500,00	175,00
	020815	Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t	h-ut	2,7500	200,00	550,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,1000	200,00	420,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,1000	125,00	262,50
		Total	lei			3 963,07
64	08-03-482-17	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t	buc			838,51
	1	Muncitor	h-om	5,9900	84,97	508,97
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	65,00	5,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0400	40,00	1,60
	1019247	Ulei de turbina	kg	2,4000	100,00	240,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	2,70	11,02
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	37,50	37,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	125,00	5,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0300	185,00	5,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	75,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2700	55,00	14,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	125,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			838,51
65	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			5 042,88
	1	Muncitor	h-om	21,3000	84,97	1 809,88
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	18 500,00	76,18
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,3000	65,00	84,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,1300	18 500,00	2 405,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	90,00	207,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	30,00	45,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,01	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	125,00	31,24
		<i>Total</i>	lei			5 042,88
66	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm=(18m/36kg)	100 m			4 303,28
	1	Muncitor	h-om	21,3000	84,97	1 809,83
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	18 500,00	1 706,11
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	18 500,00	71,94
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	58,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	90,00	216,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	30,00	45,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,01	0,11
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	125,00	23,78
		<i>Total</i>	lei			4 303,28
67	MsCF22A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			391,46
	7137010011510	Electromontator	h-om	4,6000	84,97	390,86
	50790011	Conductor PV-0.8	m	0,5000	1,20	0,60
		<i>Total</i>	lei			391,46
		3. Utilaj				
68		Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 500x600x220	buc			1 166,67
	Dulap 500x600x220	Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 500x600x220	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
		<i>Total</i>	lei			1 166,67
69		Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 600x800x260	buc			1 791,67
	Dulap 600x800x260	Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 600x800x260	buc	1,0000	1 791,67	1 791,67
		<i>Total</i>	lei			1 791,67
70		Panou suspendat AAR	buc			3 000,00
	Panou suspendat AAR	Panou suspendat AAR	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
71		Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 160A 2/1	buc			7 333,33
	Comutator 4P 160A 2/1	Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 160A 2/1	buc	1,0000	7 333,33	7 333,33
		<i>Total</i>	lei			7 333,33

1	2	3	4	5	6	7
72		Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 100A 2/1	buc			6 500,00
	Comutator 4P 100A 2/1	Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 100A 2/1	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
		<i>Total</i>	lei			6 500,00
73		Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 250A	buc			2 000,00
	Adaptor AD 160A-60 250A	Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 250A	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Total</i>	lei			2 000,00
74		Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 160A	buc			1 500,00
	Adaptor AD 160A-60 160A	Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 160A	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Total</i>	lei			1 500,00
75		Intrerupator automat electronic 3P 250A VA88-35/M6E250H	buc			2 666,67
	VA88-35/M6E25 0H	Intrerupator automat electronic 3P 250A VA88-35/M6E250H	buc	1,0000	2 666,67	2 666,67
		<i>Total</i>	lei			2 666,67
76		Intrerupator automat electronic 3P 63A VA88-33/M6E160H	buc			945,83
	VA88-33/M6E16 0H	Intrerupator automat electronic 3P 63A VA88-33/M6E160H	buc	1,0000	945,83	945,83
		<i>Total</i>	lei			945,83

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de instalare a
generatorului electric I.M.S.P.
SPITALUL CLINIC
MUNICIPAL DE
FTIZIOPNEUMOLOGIE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de instalare a generatorului electric I.M.S.P. SPITALUL CLINIC
MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE**

Valoarea de deviz 387 502,32 lei

Intocmit in prețuri curente 23.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Volume pentru lucrarile de constructie				
		1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA16F2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren tare cu obstacol	m3	40,0000	350,08	14 003,05
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	12,0000	305,66	3 667,96
3	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	28,0000	107,76	3 017,36
4	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului surplus)	100 m3	0,1200	2 422,50	290,70
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	19,2000	18,20	349,44

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 km				
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	0,1200	211,67	25,40
7		Caramida	buc	1 120,000 0	6,17	6 910,40
		<i>Total</i>	lei			28 264,31
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				28 264,31 17 874,56
		1.1.2. Lucrari de constructie				
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE80	m	30,0000	117,03	3 511,02
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de (teava curagata cu pereti dubli d50mm)	m	92,0000	117,03	10 767,10
10	RpCB12A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	m ²	2,0000	340,00	680,01
11	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000	25,49	25,49
		<i>Total</i>	lei			14 983,62
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 983,62 2 059,16
		1.1.3. Lucrari de desfacere b=0,5 si restabilire trotuar b=0.7				
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri	m	22,0000	156,31	3 438,79

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri				
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,1200	1 506,50	180,78
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	0,4000	34,55	13,82
15	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,5200	1 950,00	1 014,00
16	TsI51C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t	0,7680	19,71	15,14
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,7680	222,62	170,97
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	0,5000	560,36	280,18
19	DB20A	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala	m2	5,0000	172,27	861,33
		<i>Total</i>	lei			5 975,01
		Total Lucrari de desfacere b=0,5 si restabilire trotuar b=0.7 Inklusiv salariu				5 975,01 690,04
		1.1.4. Fundatie sub generator				
20	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	2,1600	191,18	412,95
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	1,5200	26,34	40,04

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
22	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,5200	76,32	116,01
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,6400	26,34	16,86
24	RCsB26A	Montari de prefabricate cu volum pina la 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la sprijinirea si sudarea pe contur a placarilor metalice de prindere	m3	2,0000	1 094,52	2 189,03
		<i>Total</i>	lei			2 774,89
		Total Fundatie sub generator Inclusiv salariu				2 774,89 2 026,70
		1.1.5. Pavaj				
25	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (nivelare si compactare fundatie sub pavaj)	100m2	0,4100	1 691,27	693,42
26	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	41,0000	77,95	3 196,05
27	DE18A kman=2.0	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm,	m2	41,0000	314,34	12 887,91

1	2	3	4	5	6	7
		50buc/m2)				
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm	m	37,5000	146,58	5 496,83
		<i>Total</i>	lei			22 274,21
		Total Pavaj Inclusiv salariu				22 274,21 6 315,00
		1.1.6. Gard				
29	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (gard din panouri ECO H-2,0m L-2,5m D-3,9mm zincat - 9buc, stilpi cu element de capat 56x36x1,5mm, L=2.5m - 11buc, inclusiv elementele de fixare, fundatie din beton C20/25 pentru stilpi 0.3x0.3x0.8m)	m	19,4000	790,96	15 344,69
30	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (portita tip Eurogard H -1,81m L-0,9m zincata in set cu feronerie, cu fundatie sub stilpi din beton C20/25, 0,3x0,3x0,8m	m	0,9000	791,04	711,94
		<i>Total</i>	lei			16 056,63
		Total Gard Inclusiv salariu				16 056,63 2 328,61
		<i>Total</i>	lei			90 328,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Volume pentru lucrarile de constructie Inclusiv salariu				90 328,67 31 294,07
		<i>Total</i>	lei			90 328,67
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			7 510,58
		<i>Transport</i>	10 %			5 065,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			14 921,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 069,54
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				124 895,26 31 294,07
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari de montare retele				
31	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) din ABS plastic cu contrapanou 500x600x220))	buc	1,0000	2 294,19	2 294,19
32	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) din ABS plastic cu contrapanou 600x800x260))	buc	1,0000	2 294,19	2 294,19
33	RpEP01A	Montarea (AAR)	buc	2,0000	2 294,19	4 588,38
34	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	0,0700	399,71	27,98
35	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A	buc	3,0000	766,16	2 298,47
36	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	1,2500	1 634,83	2 043,54
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,7000	1 699,54	4 588,75
38		Cablu KBBΓHR 7*2,5	m	240,0000	44,17	10 600,80
39		Cablu AΠB 1*70	m	60,0000	30,83	1 849,80
40	08-02-147-	Cablu pina la 35 kV pe constructii	100 m	0,0200	3 562,00	71,24

1	2	3	4	5	6	7
	4	si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg				
41	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,0200	4 004,50	80,09
42		Cablu ВВНГ-LS 5*70 mm	m	5,0000	1 000,00	5 000,00
43	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	1,3000	2 336,05	3 036,86
44	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,6500	2 610,14	1 696,59
45	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,3000	3 215,27	964,58
46		Cablu АПВБШВ 5*70мм2-1,0	m	240,0000	112,50	27 000,00
47	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,3000	2 185,11	2 840,64
48	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,3000	1 931,15	2 510,50
49	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm ²	buc	6,0000	1 020,26	6 121,59
50		Manson terminal, EPKT 0047-L12-CEE01p/n cablu cu sectiunea 4*95mm ²	buc	6,0000	1 112,50	6 675,00
51		Кабельные капы 102L044.-R05/S	buc	18,0000	60,00	1 080,00
52		Гильзы	buc	9,0000	25,00	225,00
53	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,0300	4 582,00	137,46
54	08-02-396-11	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 6 m (blocuri)	100 m	0,1200	5 355,25	642,63

1	2	3	4	5	6	7
55		Jgheab 6m	m	12,0000	80,00	960,00
56		Jgheab 3m	m	3,0000	80,00	240,00
57		Сарас jgheab 3m	m	3,0000	40,00	120,00
58		Сарас jgheab 6m	m	6,0000	40,00	240,00
59		Крепление кабеля по фасаду SFW50	buc	60,0000	15,00	900,00
60		Cornier metalic 60*60*2mm	m	6,0000	80,00	480,00
61	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0030	16 220,00	48,66
62	MsCF15A	Inercarea panourilor metalice sau dulapurilor metalice	buc	4,0000	2 269,49	9 077,96
		<i>Total</i>	lei			100 734,90
		Total Lucrari de montare retele Inklusiv salariu				100 734,90 29 291,02
		2.2. Montare generator 125kVA				
63	08-03-482-8	INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 1,2 t (Generator)	buc	1,0000	3 963,07	3 963,07
64	08-03-482-17	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t	buc	1,0000	838,51	838,51
65	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1700	5 042,88	857,29
66	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm=(18m/36kg)	100 m	0,1800	4 303,28	774,59
67	MsCF22A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000	391,46	391,46
		<i>Total</i>	lei			6 824,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montare generator 125kVA Inclusiv salariu				6 824,92 3 598,05
		<i>Total</i>	lei			107 559,82
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			7 893,38
		<i>Transport</i>	10 %			5 885,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			24 995,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 780,08
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				155 114,88 32 889,07
		3. Utilaj				
68		Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 500x600x220	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
69		Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 600x800x260	buc	1,0000	1 791,67	1 791,67
70		Panou suspendat AAR	buc	2,0000	3 000,00	6 000,00
71		Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 160A 2/1	buc	2,0000	7 333,33	14 666,66
72		Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 100A 2/1	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
73		Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 250A	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
74		Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 160A	buc	3,0000	1 500,00	4 500,00
75		Intrerupator automat electronic 3P 250A VA88-35/M6E250H	buc	2,0000	2 666,67	5 333,34
76		Intrerupator automat electronic 3P 63A VA88-33/M6E160H	buc	1,0000	945,83	945,83
		<i>Total</i>	lei			42 904,17
		<i>Depozitarea</i>	0,01 %			4,29
		Total Utilaj Inclusiv salariu				42 908,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			322 918,60
		TVA	20 %			64 583,72
		Total deviz: Inclusiv salariu				387 502,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



OFERTĂ

Către: **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie,**

Adresa: **MD-2048, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, Grenoble 147.**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Botnari Vladimir reprezentanți ai ofertantului: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Lucrări de construcție a rețelelor electrice și de telecomunicații la postul vamal Leova-Bumbăta

pentru suma fără TVA de **322 918, 60 mii lei,**

(trei sute douăzeci și două mii, nouă sute optzeci lei, 60 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **64 583,72mii lei.**

(șaiszeci și patru mii, cinci sute optzeci și trei lei, 72 bani)

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat..

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 zile**, respectiv pînă la data de **11.09.2023**,și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **09.06.2023**

Botnari Vladimir, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0%**(din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de reținerea bunurilor banesti** în cuantum de **5 %** (din prețul oferat fără TVA) și constituie **19375,10 mii lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **36 (treizeci și șase) luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile** calendaristice.

Ofertant,

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată
"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1010600017752

Data înregistrării

24.05.2010

Data eliberării

24.05.2010

Ion MERLICI , registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0104023





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

24.05.2010

Dosar Nr. 1010600017752

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 17.05.2010 s-a solicitat înregistrarea Societatii cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP".

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere cu privire la înregistrare din 17.05.2010,
2. Proces-verbal al adunării de constituire din 17.05.2010
3. Statut
4. Certificat bancar pentru deschiderea contului temporar
5. Certificat de aprobare a denumirii și textului pe ștampilă al Centrului de Terminologie din 17.05.2010
6. Cerere cu privire la confecționarea ștampilei din 17.05.2010
7. Confirmarea achitării taxelor pentru înregistrare,

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1010600017752 din 24.05.2010

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP".

Sediul: MD-2002, str. Titulescu N., 1, ap. 100, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Administrator: BOTNARI VLADIMIR, anul nașterii 16.11.1966, locul nașterii s. Cărbuna, rl. Ialoveni, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 49002448 eliberat la data de 27.07.1999, codul de identitate 0992307497031, domiciliu: MD-2046, str. Pădurii, 3/B, or. Vadul Lui Vodă, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe
4. Transporturi rutiere de mărfuri
5. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri
6. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte.

Capitalul social: 5400 lei.

Fondator(i):

1. **BOTNARI VLADIMIR**, anul nașterii 16.11.1966, locul nașterii s. Cărbuna, rl. Ialoveni, Republica Moldova, **BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 49002448** eliberat la data de 27.07.1999, codul de identitate 0992307497031, domiciliu: MD-2046, str. Pădurii, 3/B, or. Vadul Lui Vodă, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 2700 lei (50,00%)
2. **BOTNARI MIHAIL**, anul nașterii 19.05.1973, locul nașterii s. Cărbuna, rl. Ialoveni, Republica Moldova, **BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 02057758** eliberat la data de 13.01.2000, codul de identitate 0972108898110, domiciliu: MD-2019, str. Grenoble, 165/1, ap. 23, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 2700 lei (50,00%).

Certificat de înregistrare: MD 0104023 Data eliberării: 24.05.2010.

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Ion MERLICI

L.Ș.





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 411472 data 26.04.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600017752**

Data înregistrării de stat: **24.05.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2004, str. Serghei Lazo, 27/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
2. **Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic**
3. **Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe**
4. **Transporturi rutiere de mărfuri**
5. **Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri**
6. **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
7. **Activități de consultanță pentru afaceri și management**
8. **Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea**
9. **Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.**
10. **Activități de arhitectură**
11. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
12. **Lucrări de instalații electrice**
13. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
14. **Alte lucrări de finisare**
15. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
16. **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**
17. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide**
18. **Lucrări de demolare a construcțiilor**
19. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
20. **Lucrări de pregătire a terenului de construcții**
21. **Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții**
22. **Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții**
23. **Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**
24. **Lucrări de tâmplărie și dulgherie**
25. **Lucrări de pardosire și placare a pereților**
26. **Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
27. **Lucrări de tencuire**

Capitalul social: **5400 lei,**



EB 0265151

Administrator: **BOTNARI VLADIMIR, IDNP 0992307497031**

Asociații:

1. **BOTNARI MIHAIL, IDNP 0972108898110**

cota 2700 lei, ce constituie 50%

Beneficiar efectiv: **BOTNARI MIHAIL, IDNP 0972108898110, cota - 50%**

2. **BOTNARI VLADIMIR, IDNP 0992307497031**

cota 2700 lei, ce constituie 50%

Beneficiar efectiv: **BOTNARI VLADIMIR, IDNP 0992307497031, cota - 50%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **26.04.2019.**

Registrator



Bobeica Ion

