Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI

nr. /;/34?\7( data 2/5 fﬁfﬁ Z)

Preambul

In temeiul Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr.
10012/23.02.2016, s-a incheiat prezentul contract subsecvent de executie lucrari, in baza Acordului-
cadru nr. 7/11696/02.03.2016.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN
ROMANIA-cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, prin
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul in
Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon 0241/581.147,
0241/581.540, fax 02411/584.371, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin
Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004,
avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta,
reprezentata prin ing. Dima Marin, avand functia de Director Regional si ec. Alexe Roxana avand
functia de Director economic, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
si

ASOCIEREA SC ROADMAX CONSTRUCT SRL CONSTANTA & SC AUTOPRIMA
SERV SRL CONSTANTA, Lider de Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL
CONSTANTA, cu sediul in Constanta Str. Nicolae Iorga nr. 20, Camera nr. 6 Et. 2 Jud. Constanta,
telefon 0241/660.612, fax 0241/660.612, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J 13/246/2013 cod
de inregistrare fiscala RO 31176725, cont bancar RO09 BACX 0000 0008 4412 5001, deschis la
banca Unicredit Sucursala Constanta, reprezentata prin Osman Ghiulnar in functia de administrator in
calitate de EXECUTANT, pe de alta parte, a intervenit prezentul acord-cadru, in conditiile in care
partile promitente raman neschimbate pe toata durata de desfasurare.

s-a incheiat prezentul contract subsecvent.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

@) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. - prin Directia
Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de “Achizitor” si ASOCIEREA SC
ROADMAX CONSTRUCT SRL CONSTANTA & SC AUTOPRIMA SERV SRL
CONSTANTA, Lider de Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL CONSTANTA in
calitate de “Executant”;
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act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent, in conformitate cu
prevederile art. 19.1 din prezentul contract subsecvent;

Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contractul subsecvent;

lucrari - activitati a caror executare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in
Acordul-cadru nr. 7/11696/02.03.2016, in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;
produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract subsecvent si pe care Executantul are obligatia de a le
furniza in legatura cu lucrarile executate conform contractului si caietului de sarcini, anexa la
prezentul contract;

durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract subsecvent opereaza valabil
intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare
si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv
perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

lucrari privind intretinerea periodica 2016 — straturi rutiere foarte subtiri - activitati
reglementate (dar fara a se limita la) de legislatia si normativele prevazute in Anexa -
Referinte normative la caietul de sarcini, anexa la prezentul contract;

ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de Achizitor, adresata Executantului, prin
care se instiinteaza Executantul asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe
executarea lucrarilor;

locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrarii) - drumurile nationale din
administrarea D.R.D.P. Constanta;

oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;

propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,
stabilite de autoritatea contractanta;

m) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin

n)

0)

P

q)

documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

caiet de sarcini - document reprezentand anexa a prezentului contract subsecvent, intocmit de
catre Achizitor, care include definirea conditiilor din contractul subsecvent, specificand
lucrarile ce trebuie executate si finalizate de catre Executant;

documentatia de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul
contractului subsecvent si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Caietul de sarcini;
personalul - inseamna persoanele angajate de Executant sau de oricare dintre
subcontractanti si responsabile cu executarea si finalizarea lucrarilor sau orice lucru legat de
acestea;

rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului subsecvent de lucrari,
fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

r) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

subcontractant - inseamna orice persoana sau entitate careia Executantul ii subcontracteaza

orice parte din activitati in conformitate cu art. 22 din prezentul contract;
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t) vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta,
fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un
specialist sau care rezulta in urma unei utlizari in timp si care sunt prezente la data
receptiei lucrarii in cauza.

u) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de
sarcini sl in propunerea tehnica;
v) zi - zi calendaristica; /una - luna calendaristica an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii
4. Obiectul contractului

4.1. - (1) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrari privind intretinerea
periodica 2016 — straturi rutiere foarte subtiri — D.R.D.P. Constanta DN3 KM 138+200-144-
200, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si
standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile
calitative si cantitative prevazute in acestea, in conditiile convenite in Acordul - cadru nr.
7/11696/02.03.2016 si in prezentul contract subsecvent, cod CPV 45233139-3 - lucrari de
intretinere a drumurilor nationale, in perioada convenita, in conformitate cu cerintele caietului de
sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1 alin. (1), Executantul are
obligatia de a executa urmatoarele tipuri de straturi rutiere foarte subtiri:

e straturi rutiere foarte subtiri executate in doua straturi + marcaj longituninal si divers.

4.2. - Inceperea lucrarilor care fac obiectul contractului, prevazute la art. 4.1. alin. (1) se vor
executa la ordinul scris al Achizitorului.

5. Pretul contractului

5.1. - (1) Pentru executarea si finalizarea lucrarilor privind intretinerea periodica — straturi
rutiere foarte subtiri — a drumurilor nationale pentru perioada 2016 la D.R.D.P. Constanta, Executantul
va practica tarifele unitare prevazute in Anexa nr. 1: Centralizatorul financiar al lucrarilor de
intretinere periodica 2016 — straturi rutiere foarte subtiri.

(2) Pretul maxim pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se
stabileste folosind preturile unitare si tarifele din Anexa nr. 1 la Acordul-cadru nr.7/11696/02.03.2016
aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si
este de 574.411,74 lei, la care se adauga T.V.A., reprezentand 114.882,35 lei.

(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a
situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv
(real) executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.
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(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de
comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5.2. - Tarifele nu contin T.V.A. si raman neschimbate pe toata durata contractului.

5.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit in prezentul contract
pentru lucrarile executate, in conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul contract subsecvent.

5.4. - Nu se accepta ajustarea pretului contractului subsecvent.

5.5. - Pretul contractului subsecvent este ferm pe intreaga perioada de derulare. Nu se accepta
actualizarea pretului contractului.

6. Modalitati de plata

6.1. - (1) Factura aferenta lucrarilor executate si finalizate va fi achitata in termen de 60 zile de

la primirea acesteia de Achizitor (DRDP Constanta). Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata
de prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul
de plata. Daca Achizitorul sesizeaza neregulile si solicita corectarea acestora, un nou termen de plata,
de 30 zile, va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate, completate cu date
corecte, potrivit legii si contractului.
(2) In vederea emiterii facturilor, Executantul va transmite reprezentantului autorizat al Achizitorului
(diriginte de santier) la sfarsitul fiecarei perioade de plata, in cel putin 4 exemplare ale situatiilor de
lucrari, in care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se considera indreptatit la plata,
impreuna cu documentele justificative si cu aprobarile si certificarile corespunzatoare. Impreuna cu
situatiile de lucrari, Executantul va transmite si rapoarte privind evolutia lucrarilor. Reprezentantul
autorizat (diriginte de santier) va transmite Achizitorului in termen de 3 zile de la data primirii de la
Executant, un exemplar al situatiilor de lucrari insotit de raportul privind evolutia lucrarilor. Termenul
de verificare a situatiilor de lucrari in vederea confirmarii si acceptarii la plata este de 15 zile.

In cazul in care Achizitorul constata erori sau inadvertente, va restitui Executantului situatiile
de lucrari pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data transmiterii situatiilor
de lucrari refacute de Executant conform observatiilor Achizitorului.

(3) In termen legal de la data acceptarii la plata a situatiilor de lucrari de catre Achizitor, Executantul
trebuie sa emita catre Achizitor factura in vederea efectuarii platii in termenul convenit. Factura se
comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat
la art. 1 din contractul subsecvent.

(4) In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul
postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.

(5) Ultima plata se va face numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pe baza situatiei de
lucrari finale. In acest caz, daca se constata ca Executantul nu a terminat toate lucrarile sau au fost
constatate deficiente, se va retine la plata valoarea estimata a lucrarilor in cauza.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans.

6.3. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului
contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca beneficiarul sesizeaza
neregulile si solicita corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15 de zile de la primirea
acestora.

6.4. - Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant.
Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si
foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va executa
garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare achizitorul va formula actiune
in instanta prin care va pretinde recupararea sumelor neincasate.
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7. Durata contractului

7.1. - Durata prezentului contract subsecvent este de 4 luni de la data semnarii si intregistrarii
acestuia la registratura DRDP Constanta.

7.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului
in functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului, cu incadrare in durata Acordului cadru nr. 7/11696/02.03.2016.

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract subsecvent intra in vigoare la data constituirii de catre Executant a
garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art. 16.1.(1) si 16.2. (1) din prezentul
contract.

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a
lucrarilor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9, Documentele contractului

9.1. - (1) Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:
- caietul de sarcini si anexele acestuia;
-Anexa nr. 1: Centralizatorul preturi al lucrarilor de intretinere periodica 2016 —
straturi rutiere foarte subtiri,
- Acordul - cadru nr.7/11696/02.03.2016 si anexele acestuia;
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de
buna executie sau, dupa caz, dovada ca Executantul a deschis un cont la Trezoreria
Statului conform prevederilor art. 16.2.;
- Acordul de asociere nr.14/31.07.2015;
- acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in conformitate cu
prevederile art. 19.1, in timpul derularii contractului.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - Lucrarile executate si finalizate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului
vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica
si vor fi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in
vigoare, in domeniu.

11. Obligatiile Executantului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile prevazute in contract, cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea
sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si normativele de specialitate.

(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea si finalizarea lucrarilor in conformitate cu
propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului
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folosit pe toata perioada contractului. Executantul are obligatia de a supraveghea executarea si
finalizarea lucrarilor solicitate.

11.2. - Executantul are obligatia de a executa si finaliza activitati de intretinere periodica a
drumurilor nationale de pe raza D.R.D.P. Constanta care fac obiectul prezentului contract subsecvent,
in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si anexelor acestuia.

11.3. - Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor, in vederea indeplinirii obiectului contractului.

11.4. - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzitoare a punctului de lucru
conform ..Norme Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000 si HG1391/2006
modificata-pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice modificata.

11.5. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la data
emiterii Ordinului de incepere, un grafic de executie al lucrdrilor, impreuna cu lista echipamentelor si
personalul aferent necesare pentru realizarea lucrarilor in perioadele solicitate. Graficul de executie va
fi prezentat cu termene clare de finalizare a lucrarilor prevazute in contractul subsecvent. Graficul de
executie va fi insusit si acceptat de Achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrarilor.

(3) Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constata modificari fata de calendarul
stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si prevederilor
legale in vigoare, nu este admisa executia sau atunci cand se constata necesitatea obiectiva a unor
extinderi ale duratei de executie, fara culpa Executantului. Graficul se actualizeaza prin act aditional,
incheiat cel mai tarziu la data expirarii duratei initiale de executie sau la data reluarii lucrarilor, dupa
caz.

(4) Odata cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru aprobare
reteta de executie pentru fiecare tip de strat rutier foarte subtire in parte si sursele de furnizare ale
principalelor materiale (agregate, liant).

11.6. - Executantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit
potrivit art. 2 si 14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin
actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform 0.U.G.
nr. 195/2002).

11.7. - Executantul are obligatia de a incheia in numele Achizitorului, dar si al Executantului, o
asigurare, care va acoperi, de la data inceperii executarii lucrarilor si pana la receptia finala
urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu  si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile
aduse Achizitorului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a
contractului.

11.8. - (1) Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale, Achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai putin pentru fapta proprie savarsita in alte
conditii decat cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere.

(2) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

- confortul riveranilor,

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(3) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteez in asa fel incat

sa nu se deterioreze imobilele riveranilor.
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11.9. - Exccutantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului
contract.

11.10. - (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, normele de
protectie a mediului si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) Executantul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor cu care executa lucrarile, instruirea
personalului, acordarea echipamentului si a alimentatiei de protectia muncii, inregistrarea accidentelor
de munca.

11.11. - Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului.

12. Obligatiile Achizitorului

12.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice
facilitati/informatii pe care le detine pentru indeplinirea contractului.

(2) La incheierea contractului subsecvent, Achizitorul va prezenta Executantului o anexa cu sectoarele
de drum (DN, pozitii km si tipul de straturi rutiere foarte subtiri) care fac obiectul contractului
subsecvent, constituindu-se in Anexa nr. 2 la prezentul contract.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia tehnico-
economica pentru fiecare tip de straturi rutiere foarte subtiri, prevazut a se executa.

12.3. - (1) In termen de maxim 15 zile de la data constituirii garantiei de buna executie de catre

Executant, Achizitorul va emite ordinul de incepere al lucrarilor.
(2) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, intocmindu-
se un Proces verbal de predare-primire amplasament care va cuprinde inventarierea suprafetelor
degradate cu stabilirea tipului de lucrare. Predarea amplasamentului lucrarii se va face odata cu
comunicarea ordinului de incepere al lucrarilor.

12.4. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 17, lucrarile executate si finalizate
ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu cele prevazute in “Caietul de sarcini generale
comune lucrarilor de intretinere periodica drumuri — straturi rutiere foarte subtiri”.

12.5. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate si finalizate catre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului.

12.6. - (1) Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate.

(2) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a lucrarilor,
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va verifica
modul de realizare a lucrarilor de intretinere periodica (straturi rutiere foarte subtiri) si de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu ( diriginte de santier).

(3) Achizitorul are obligatia sa comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului
autorizat pe santier insarcinat cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanta si verificare a
lucrarilor (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul.

12.7. - Achizitorul poate inchiria, contracost, Executantului, la cerea acestuia, cladiri, spatii de
parcare, spatii de depozitare necesare desfasurarii lucrarilor de intretinere periodica conform tarifelor
de inchiriere aprobate de catre C.N.A.D.N.R. S.A.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. - Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care-i revin,
achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, dobanda legala penalizatoare stabilita la
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nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte
procentuale, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de catre Executant.

13.2. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 45
de zile de la expirarea perici)adei prevazute la art. 6.1 alin. (1), Executantul va aplica dobanda legala
penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR,
plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.

13.3. - Toate sumele pe care Executantul are obligatia de a le plati Achizitorului, stabilite
conform art. 13.1 si 13.2, vor fi facturate de Achizitor. Executantul are obligatia de a achita aceste
facturi in termen de 60 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul
stabilit, Achizitorul va executa garantia de buna executie a Executantului. In cazul in care aceasta nu
este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii
diferentei. ‘

13.4. - Pe cheltuiala sa, Executantul va despagubi, proteja si apara Achizitorul, agentii si
salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si
pagubelor rezultate din executarea contractului subsecvent de lucrari de catre Executant, in conditiile
in care:

a) Executantul este notificat de catre Achizitor despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi
sau pagube, dupa ce Achizitorul a luat la cunostinta despre acestea;

b) plafonul maxim al raspunderii Executantului va fi limitat la o suma egala cu pretul
contractului, iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre
Executant ori ca urmare a abaterilor savarsite de Executant.

13.5. - Achizitorul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit
dupa finalizarea contractului subsecvent de lucrari, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza
contractul subsecvent de lucrari.

14. Rezilierea contractului

14.1. - Achizitorul poate rezilia contractul subsecvent de executie lucrari cu efecte depline (de
jure), dupa acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile Executantului, fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau
arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind
indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii
contractului subsecvent de executie lucrari:

a) Executantul nu executa si nu finalizeaza lucrarile conform contractului subsecvent si
caietului de sarcini si au fost deja aplicate prevederile art. 13.1;

b) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de
reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau neexecutarii
obligatiilor din contractul subsecvent care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp
a lucrarilor;

c¢) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

d) Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr.
85/2006 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, se emite ordinul de executie
impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;

¢) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-
o hotarare judecatoreasca definitiva;

f) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
proba pe care Achizitorul il poate justifica;
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xecutarea contractului subsecvent
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linirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate
contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a
erile si daunele produse Achizitorului in
licare a situatiei reglementate mai

Executantului pentru intarzi
a si ulterior punerii in ap

a notificarii in acest sens,
ii sau cu terta parte in

| rezilierii contractului subsecvent sau la primire
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si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii.
nu poate fi obligat sa efectueze plati Executantului pana cand activitatile
nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul in care se

2

1 Achizitorului va

\chizitorul reziliaza contractul subsecvent de lucrari, va fi indreptatit sa
medii la care este indreptatit in baza
lucrari, orice dauna sau prejudiciu suferit in baza dovezilor justificative
drept al sau potrivit contractului subsecvent de lucrari, Achizitorul este
rga valoare a garantiei de buna executie.
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valoarea contractului, Ac
incuviintarea vreunei ins
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arbitrale, Executantul nef]
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izitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit, fara
ante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea
ile:

ea contractului de lucrari sau
rarile pe cheltuiala Executantului, daca se convine de comun acord in acest
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ii contractului potrivit acestei clauze;
daunele suferite prin punerea in executare
maifiind obligat sa demonstreze existenta vreunei daune
liei de buna executic, obligativitatea demonstrarii prejudiciilor suferite fiind
ele care exced valorii garantiei de buna executie.
va rezilia contractul atunci cand se constata executarea unor lucrari in mod

rul este indreptatit sa recupereze

ctuos. Rezilierea va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea
bile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau
jiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii
ractului.

poate rezilia contractul doar dupa constituirea de catre Executant a garantiei

ctului in conformitate cu prevederile art. 16.1 alin. (1) si 16.2.

alizare, intarzieri, incetarea contractului subsecvent

15.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la ordinul scris al

Achizitorului, care va cu
termenele prevazute in cd

Lucrari priv.
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antul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot
girea perioadei de executare a lucrarilor.
executate in baza contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul

convenit de parti, termen care se calculeaza de la data mentionata in ordinul scris emis de Achizitor.

(2) In cazul in care:
exista orice moti
exista alte circui]
contractului subs
Executantul este indreptatit
faze a acestora iar atunci pa
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16.1. - (1) Executan
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ve de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului; sau
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rtile vor revizui, de comun acord, perioada de executare a lucrarilor si vor
a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului subsecvent.

ului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati
e 0,2 % pe zi de intarziere din valoarea contractului subsecvent.

tractului subsecvent de executie lucrari nu va produce niciun fel de efecte
pbligatii ale Achizitorului si Executantului, dobandite in perioada de
bsecvent de executie lucrari.

iract subsecvent inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

ratei pentru care a fost incheiat;

obiectului prezentului contract;

ioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor

majora, conform art. 21.

1 lucrarilor se va face in limita surselor de finantare aprobate prin legea
alocate de Achizitor in acest sens.

1. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
deplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze contractuale specifice
a executie a contractului

tul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului,
derularea a acestuia, in termen de 15 zile de la data semnarii contractului.
cabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se
ectiv dupa constatarea culpei Executantului, in conformitate cu contractul
respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu

privire la culpa Executantul

k.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, califativa si in perioada convenita a contractului.
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in

executarea prezentului c

Executantului, precum si in
contract, din vina Executan
produs Achizitorului este n
obligat sa-1 despagubesca pe
(4) Neprezentarea garantiei

in vigoare a prezentului cont

Lucrari privind

ntract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din
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nai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este
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16.2. - (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 5%, din pretul contractului, fara T.V.A., respectiv 28.721 lei (50% deoarece se
incadreaza in categoria IMM-urilor), stabilit drept garantiec de buna executie prin documentatia de
atribuire, in lei, prin una din urmatoarele forme, care va fi inaintata de Executant Achizitorului in
original si care va deveni anexa la contract:

1) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului, de o societate
bancara sau de o societate de asigurari;

2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a
contractului.

In conformitate cu art.16 alin (2) din Legea 346/2004, executantul beneficiaza de reducerea
garantiei de buna executie a contractului, in procent de 50%.

Executantul va opta pentru una din cele doua modalitati de constituire a garantiei de buna executie
prevazute la art. 16.2 alin. (1 dupa atribuirea contractului de achizitie publica.

(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligaia de a deschide I unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se
depune de catre Executantul in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%
din pretul contractului. Pe arcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest
cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 10%
din pretul contractului, fara TVA. Achizitorul va instiinta Executantul despre varsamantul efectuat,
precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
Executantului pot fi dispuse plati atat de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se
prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cdt si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a
Achizitorului, in situatia prevazuta la art. 91 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Executantului. Executantul va
inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi
virat.

(3) In cazul in care gara
obligatia de a indeplini cu

tia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
ulativ urmatoarele obligatii:

1) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la
blocarea contului deschis [in favoarea Achizitorului pentru garantia de buna executie, cat si cu privire
la deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat si executarea oricarei sume existente in cont
la prima cerere a Achizitorului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

2) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la
perioada de valabilitate a contului deschis conf. art 16.2 (2), perioada mai mare sau egala cu perioada
de valabilitate a prezentului contract;

3) de a inainta chizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la
imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la art.
16.2 (2), fara acordul Achizitorului;

4) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la

insusirea obligatiei de transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont pentru evidentierea
soldului.
(4) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 16.2 (3), din partea unitatii Trezoreriel
Statului unde a deschis contul de garantie de buna executie mentionat la art.16.2 (2), concomitent cu
prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie.
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convin prelungirea termenului de executare a lucrarilor contractate, pentru
najora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de
zile de la solicitarea expresa a Achizitorului.

(6) In cazul in care garanti

de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul va

inscrie distinct pe facturile ¢mise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care aceasta va fi

virata.

16.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Ex¢cutantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin pregentul contract. Anterior emiterii unei pretenfii asupra garanfiei de buna

execufie, Achizitorul are

bligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizind totodata

obligatiile care nu au fost respectate.

16.4. - Restituirea gprantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 92 din H.G.
nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

16.5. - Garantia lucrdrilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

17. Receptia lucrarilor

17.1. - Receptia lucrs
¢ receptia la ter]
receptia finalg
17.2. - Receptia la
executiei lucrarilor, in confq
de intretinere si reparare cur
17.3. - Comisia de
aprobate si cartea tehnica 4§

*
°o

irilor se efectueaza in doua etape:

minarea lucrarilor;

A dupa expirarea perioadei de garantie.

erminarea lucrarilor se va efectua dupa minim o luna de la finalizarea

rmitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor

enta la drumuri si poduri, indicativ AND 514.

receptie va examina lucrarile executate conform documentatiei tehnice
lucrarii, intocmita in timpul executarii. Rezultatele tuturor verificarilor

efectuate pe parcursul executiei lucrarilor fac parte din documentatia receptiei la terminarea lucrarilor.

17.4. - Receptia fina
prevederile Metodologiei p
drumuri si poduri, indicativ

18. Perioada de gar

la se va efectua dupa expirarea perioadei de garantie, in conformitate cu
rivind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta la
AND 514.

antie acordata lucrarilor

18.1. - Executantul

e obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand in

interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrarilor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 24 de luni (ce constituie perioada de

garantie a lucrarilor si perid
receptie la terminarea lucrar

18.2. - In perioada d¢
cheltuiala sa de catre Execu
achizitor.

19. Amendamente

19.1. - Partile cont

ada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de
lor contractate.

> garantie a imbracamintei, toate eventualele defectiuni vor fi remediate pe
tant, in baza solutiilor de remediere stabilite de executant si aprobate de

ractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care

lezeaza interesele comercial
contractului, fara a fi afectat

Lucrari privind

¢ legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
pretul contractului.
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20. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva
incendiilor.

20.1. - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incident¢lor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca (utilaje, instalatii etc.), de procedee tehnologice utilizate, sau de catre
lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si
a Normelor metodologice |de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul
desfasurarii contractului.

(2) In cazul produgerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza
caruia s-a produs evenimentul.

Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

20.2. Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona
activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I, cu respectarea
criteriilor de pregatire a acgstui personal, precizate in legislatiile specifice.

Lucrarile se vor ekecuta cu respectarea intocmai, de catre personalul Executantului si al
subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor,
functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.

20.3. Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai
legislatia de securitate si spnatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, conform legislatiei in
vigoare.

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in
munca si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii
contractului.

Totodata, Executarjtul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de
securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.

20.4. Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va desemna prin decizie un reprezentant care, la inceperea lucrarilor, va instrui
lucratorii Executantului cul privire la securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta (apararea
impotriva incendiilor + protectia civila);

In cazul in care |[Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor
subcontractantilor) dintr-o|locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere privind
securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor sai si a lucratorilor subcontractantilor;

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu
personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru
Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei
de securitate si sanatate 4 muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de
catre acestia;

Executantul raspuglde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport
proprii si a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de
munca, incendii sau avarii/tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor
privind securitatea si sanafatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul
si atunci cand beneficiaryl sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in
vigoare ;
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Exccutantul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului , aprobate cu
Ordin comun M.L. - M.T. ni. 1112/41 1/2000;

Executantul va into¢mi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si
inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;

Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor Achizitorului
va fide 5 km/h;

Executantul va asi
vigoare, pentru propriul pe

ra efectuarea examenelor medicale si psihologice conform legislatiei in
sonal, pe toata perioada derularii contractului;

Executantul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spatiilor i
echipamentelor de munca, cu niijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;

Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze interventii,
modificari sau manevre in instalatiile achizitorului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariatii riméan subordonafi unitifii cu care au semnat
contract de munca, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-
sanitare se acorda conform|normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii
subcontractantilor, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca,
apararea impotriva incendijlor si protectia civila.

Accidentele de mupca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se
inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidentele produge din vina personalului Executantului asupra personalului Achizitorului se
raporteaza, se inregistreazd si se cerceteaza de catre Executant ;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii),
partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet,
Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma
evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in
pericol viata lucratorilor.

Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a
daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine xecutantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor;

20.5. In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor
aprobate prin Ordinul MA.L nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate,
amenajate corespunzator| si marcate cu indicatorul ,,LOC PENTRU FUMAT”, cu respectarea
instructiunilor afisate.

Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu
pericol de incendiu sau |de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile
explozive si periculoase, depozite de carburanti-lubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var,
centrale termice, utilaje [si autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), langa spatiile publice
inchise, in care conform |egii este interzis fumatul, precum si in zonele impadurite sau in lanurile de
cereale in faza de coacere.

20.6. Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de
respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva
incendiilor.
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21. Forta majora

21.1. - Forta majora pste constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majorg exonercaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea ¢ontractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li §e cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. - Partea contrdctanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

21.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Subcontractaniti

22.1. - Executantul|are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati] in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele
incheiate cu acestia se congtituie in anexe la prezentul contract.

22.3. - (1) Execufantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care
indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
(3) Subcontractantul nu ar dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui
de catre Executant.

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din ¢ontract.

22.4. - Executantu] poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi
notificata si supusa aprobarii prealabile a Achizitorului.

22.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Executant nu va crea raporturi
contractuale intre subconttactant si Achizitor.

22.6. - Executantu] va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor
sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de
lucrari sau a angajarii de [catre Executant a unor subcontractanti pentru executarea lucrarilor care fac
obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin
prezentul contract.

22.7. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului sau orice [incredintare a lucarrilor de catre subcontractant unei terte parti va fi
considerata o incalcare a prezentului contract de lucrari.

23. Cesiunea
23.1. - (1) In preZentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din
acest contract, obligatiile pascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate

si asumate initial.
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(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contrgct.

24. Reorganizarea persoanei juridice

24.1. - In cazul in cire Executantul se reorganizeaza, preluarea contractului de catre persoana
juridica succesoare se va face numai cu acordul Achizitorului, acesta fiind notificat/instiintat, prin
scrisoare recomandata, cu gonfirmare de primire, pentru a-si da consimtamantul in termen de 10 zile
lucratoare de la primirea rotificarii sau instiintarii. Lipsa raspunsului Ahizitorului in acest termen
echivaleaza cu refuzul Achizitorului de a se prelua contractul de catre persoana juridica succesoare

25. Solutionarea lifigiilor

25.1. - Achizitorul §i Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu
reusesc sa rezolve in mod|amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instanta de
judecata de drept comun cqmpetenta sa judece in raza teritoriala a sediului Achizitorului.

26.1. - Semnand pcest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la
intelegerea oricarei prevedgri din contract.

26.2. - Prin semndrea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri,
inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu
exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost
reflectate in contract.

26.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, gceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile
in masura maxima permjsa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale
aplicabile.

26.4. - Partile avahd la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract,
declara ca isi asuma riscu] schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate cu art.

1271 din Codul Civil.
27. Limba care guverneaza contractul
27.1 - Limba care jguverneaza contractul este limba romana.
28. Comunicari
28.1. - (1) Orice cpmunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris, prin posta sau fax.
(2) Orice document seris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
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, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex sau

28.2. - Prin exceptie

e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de 09306&@% in doua exemplare

originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI ASOCIEREA SC ROADMAX
DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. CONSTRUCT SRL & SC
DRUMURI AUTOPRIMA SERV SRL

prin DIRECTIA REGIONALA
SI POL. ONSTANTA Lider de asociere — SC Roadmax
ZRompania AN % Construct SRL
ADMINISTRATOR
ran Ghiulnar

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Roxana ALEX

SEF DEPARTAMENT JURIDIC
Cons. Jur. Adrian TISA

J&J}i 22 0. Q€

SEF COMPARTIMENT AVIZARE CONTRACTE SI CFP
Ec. Doina SATRAPELE

DREDP CONSTANTA

VIZAT PENTRU COMTROL Fi ‘
PREVEN TS FROH E?UANLMH
§A.EHAP = aiNA
MNATQIRA:
4 Lo

DiATA
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DRDP CONSTANTA
DEPARTAMENT INTRETINERE

CENTRALIZATOR PRETURI LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE IN DOUA STRATURI

DN 3 km 138+200 - 144+200

o8 2(.
Sef Compartiment Avizare Contrg
Ec. SATRAPELE Doina

VizA

SEMNE
DAt

6. 200C
cte CFP

An 1 - Subsecvent 1
Nr. | Simb " P.U. lei/UM
crt. | ina. Benum e f/esiie UM | faraTva PR Valoare,
AL lei fara TVA
104 STRATURI BITUMINOASE
FOARTE SUBTIRI
Straturi bituminoase foarte subtiri
executate la rece in 2 straturi +
104.1 marcaj lofgitudinal si divers mp 13.67647 42,000.00 574,411.74
— DN 3 km 138+200 - 144+200
TOTAL, lei fara TVA 574,411.74
TOTAL, lgi cu TVA 689,294.09
Achizitor, Executant,
Compania National ST A ationale Asocierea S.C. ROADMAX CONSTRUCT SRL. &
din Roma S.C. AUTOPRIMA SERV SR L.
de D Lider asociere $.C. ROADMAX CONSTRUCT S.R L.
] --', \ Administrator,
L Osman Ghiulnar
—— / {{(\'
O g
[e) ROADMAX 4
i ot wc.‘,‘]'RUCT
Director Economic, C sy
Ec. ALEXE Ruxar% 7
Sef Departament Juridic,
Cons. Jur. TISA Adrian
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