CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /7%

privind achizitia prin Licitatie Publica
~47 septembrie 2018 I-alest

C
AR

(municipiu, oras. judet)
2 Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicd nr. 18/03499 din data 21.08.2018.
intre Primiria oragului Falesti. cu sediul in or, Falesti str. Stefan cel Mare 73. telefon 259-2-34-47, fax
259-49043. e-mail primariac falesti.md. reprezentat prin primarul orasului Rusu Vladimir
(numele. prenumele si funetia conducatorului)

in calitate de Beneficiar. pe de o parte. si
SRL .Structural Construet™ cu sediul in mun, Chisindu str. Bacioii Noi 14, telefon 22-42-40-20.
(denumirea operatorului economic) (localitatea)
¢-mail: structural@mail.ru, inregistrat la Camera Inreeistrarii de Stat. cu nr. MD 0064418 din 24.05.2007
autorizat pentru activitatea in constructii; autorizatia nr. A MMII nr. 056320 din 26.10.2017. eliberatd de
camera de Licentiere. pe un termen de 3 ani. pentru genurile de activitate: Constructii de cladiri si
constructii ingineresti, instalatii i refele tehnico-edilitare, reconstructii. consolidari reprezentat prin
director Anatolic Bocan. in calitate de Antreprenor. pe de alia parte.

tnumele si functia conducatorului)

2. Obicctul contractului

Antreprenorul se obligd sa exceute luerdrile de reparatic a strazii Luceatarului din orasul Félesti

(descrierea suceintd),
Cod CPV: 45233142-6 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare.
precum s1 a normativelor. standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1, Durata de exccutare a lucrdrilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului. primirea
ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar - ordonatorul de
credite. Executarea lucrarilor va avea loc conform alocatiilor bugetare — 30 zile Tn anul 2018. 30 zile
pentru anul 2019, In cazul alocarii surselor financiare suplimentare in anul bugetar 2018 lucrarile se
vor exeeuta la cererca benehciarului. in limita surselor alocate.

B Perivada de executare poate [ prelungild dacd constringerea activitdtii se datorcaza urmatoarelor
cauze:
4)  generate de Beneficiar: .

b)  datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la pivebrational si
recunoscute ca legale prin justitic ale personalului Antreprenorului general sagta urmare a
unor evenimente similare destagurate la un operator cconomic careiéstd un [}1_[‘11-_izorr aly

Antreprenorulul general: G 4@ A
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¢} datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general:

d)  influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor S]

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

¢)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitici scrise a Beneficiarului. Antreprenorul gencral va sista exccutarca lucrarilor
sau a unor part ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar, Pe
timpul suspendarii. Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator. aga
cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii luerdrilor suportate
de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarca lucrarilor. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢d sint indeplinite
condifiile de receptie. solicitind convocarca comisiei. In baza acestei notilicari. Beneliciarul va
convoca comisia de receplie,

In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor {1 aduse la cunostinta Antreprenorului general.
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficienielor. la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convocs
comisia de receptie. Comisia de receplic va constata realizarea lucrdrilor in ¢onformitate cu
documentatia de exccutare. cu reglementérile in vigoare si cu prevederile din contract. In functic de
constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate 1i facuta si pentru
part de constructie distinete fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

Valoarea ucrarilor de constructici-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
399626848 trei milioane noud sute noudzeci yase mii doud sute saizeei opt 0.48lei (inclusiv
TVA)

Achnarile vor fi efectuate in himitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale s¢ va tace imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneticiar. Dacd verificarca se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor

eventuale litigii, contravaloarea luerdrilor care nu sint in litigiu va fi platii imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
(e comisia de receptie. care confirma ca luerdrile au fost executate conform contractului.

Receptia finala va h efectuatd contorm prevederilor legale, Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru luerdrile L.\kLLl[diL nu va i conditionata de semnarea
procesului-verbal de receptie Inala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile ¢ind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia. partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiitor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice,

6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract. in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract, .

In cazul in carc partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in %Llhtlﬂlrﬁpl‘izfl Antreprenorul
veneral trebuie sa prezinte beneficiarului. lista subantreprenorilor de appmahtdte si ]ucu arlie pe care

acestia le vor exceuta.
[)1

¢ parcursul exceutarii luerarilor. Antreprenorul general cste 0|"Jl[0d|. sa u‘rmmm-
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Beneliciarului. datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate:
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Angajarea lortei de munca pe baza de acord nu este consideratda ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga  documentatic necesard pentru execcutarca lucrarilor contractate se pune de catre
Beneliciar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare. in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea. in termenele stabilite In contract. pe
proprie raspundere. Pentru aceasta ¢l este obligat s respecte proiectul. documentatia de exccutare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea. are obligatia de a conduce
executarea luerarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se destagoara
activitatea.

Documentatia pusi la dispozitia Anureprenorului general se repartizeaza astiel:

) unexemplar integral al documentatiel se prevede pentru completarea cartii tehnice:

by  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorulun general dintre care un exemplar se

pastrearsa la santier, iar

¢)  altul va fi tinut de catre acesta la dispozilie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in

Constructii. precum si de catre alte persoane autorizate. inclusiv responsabilul tehnie atestat.

Desenele. caleulele, verificarile caleulelor. caictele de masurari (atasamentele) si alte documente,

pe care Beneliciar

sau Antreprenorul general webuie s@ le intocmeased siosint cerute de
subantreprenorul proiectant. vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneliciar sau Antreprenorul
eencral. dupidl caz. la cererea sioin ermencele precizate in anexcle contractelor. Documentele
respective nu pot 11 publicate. multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract
si trebuie si fie restituite la cerere. daci nu s-ua convenit altfel.

Oferta adjudecatld lace parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd 1 completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru terminarca $i
intretinerea corespunzatoare a luerarilor. Dupad acceptarea ofertel sale. Antreprenorul general

prezenta Beneliciarulul, spre aprobare. gralicul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare
necesare exceutarii lucrarilor. corelate cu gralicul de executare a lucrdrilor, conform ordinii
tichnologice de executare.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobiri. ordine. directive. sau detalii. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil. ¢a acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

frn:'cugu documentatic necesara pentru exccutarca lucrarilor de subantrepriza va 11 pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general. fard plata. in doua exemplare. in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza). stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va exccuta siova intretine toate lucrarile, va asigura forta de muncad,
materialele. utilajele de construetii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor,
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreata de Henc ficiar este este retinerea succesiva din facturile partiale
ljl._.l}.l“l.!..l_!p_l tuatiile de luerdri in cuantum de 13 %o din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general. prin adjudecarca ofertei in favoarea sa. se angajeaza sd oblind garantia din
partea unei banci. pentru o suma care reprezintd garantia de bund exccutare a contractului. in
cuantum de % din valoarea contractului atribuit. sau in cazul in care forma de garantie bancard
agreatd de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de luerari. in
cuantum de 13% din valoarea lunara a acestora pind la atingerea unui procent de 15% din valoarea
contractului. Aceste retineri vor 11 electuate pind la completarea garantiei de buna executic: Sumele
astfel retinute vor 11 comunicate la o banead. aleasa de ambele parti _.f-\ni__rt:;jz’iiiml" general i
Beneficiar  si se vor depune pe un cont special, Tn acest scop transferul va fi efectuacin celbmalt 10

zile lucrdtoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispund ca bi'&/pca 54 nstiinteze
T . Vieck ;
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Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar, Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de recepiie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituic Antreprenorului general garantia la termenul fixat. cel tirziu la
expirarca duratel de bund exceutare, dacd acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra ci.
Alita timp insd it pretentitle Thaintate In termen nu s-au rezolvat. Beneficiarul poate retine o parte
corespunzdtoare din valoarca garanticl. in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza ca. la data receptiei. lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract. corespunde reglementarilor tehnice in vigoare $i nu este afectata de vieii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare. conform conditiilor normale de [olosire sau a
celor explicite Tn contract.

La lucrdrile la care se lac incercari. se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se Tnseriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare

Benehiciarul are dreptul de a supraveghea desfasurarca lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului. prin responsabilii tehniei atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca.
in atelicre. depozite si ortunde se deslasoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale,
La cerere. trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executare pentru examinare
sl sl 1 ose dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete. precum i doaumentdtulc secrete vor fi considerate de
Beneliciar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat s emité dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor.,
cu respectarea drepturtlor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier. cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unut pericol iminent sau declarat. Beneliciarului trebuie sa i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-prolesional. care va dirija executarea lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul  general considera ¢a dispozitiille  Beneficiarului sint nejustificate sau
mnoportune. ¢l poate ridica obiectit. dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite. n
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneliciarului se ereeaza dificultan in exceutare. care genercaza cheltuiell suplimentare. acestea vor
fi suportate de catre Beneliciar,

Trasarea axclor principale, bornelor de referinta. cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general. precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului. sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de catre Beneliciar sau proiectant. Antreprenorul general este obligat sa
protejeze gi s pastrevze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor,

Ridicarile de teren. trasarile §1 cotele de nivel. precum si alte documente puscla dispozilia
Antreprenorului - general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint  hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat <3 verifice documentele primite si sa ingtiinteze Beneticiarul cu
privire la erorile si mmexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general wre obligatia sa stabileasca wate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate $i este raspunvzétor lald de Beneliciar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

Benehiciarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile s avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sd-1 permitd executarea lucrartlor in cauza.

Pe parcursul executari luerdrilor. Beneliciarul are dreptul sd dispuna in seris:

a)  indepartarca de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare:

by inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare

¢)  indepartarea sau refacerea oricarei luerari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ, >

In cazul neexceutdrii de catre Antreprenor a disporitiilor din punctul 7.23. Bcncliciul‘ul poate opri
luerarile. angaja $i plat alu antreprenori pentru executarea acestor lUerdri. punmd n_1 irziere n




1,40,

e
12
~J]

8.1

0 I

94

2.5,

Q7

9.8.

dacest sens Antreprenorul. care va i obligat. in conditiile legii. sa compenseze cheltuielile aferente
suportate de benelficiar in legaturd cu faptul neexceutdrii.

In cazul in care in llmpul exccutdrii luerarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice.
artistice sau stiintifice. Antreprenorul general este obligat si opredsca executarea lucrarilor in zona
respectiva si sa comunice Beneficiarului. organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

n timpul destagurarii lucrarilor. Antreprenorul general are obligatia sd mentina caile de acces
libere, sa retragd utilajele. sa indeparteze surplusurile de materiale. deseuri si lucrari provizorii de
orice el care nu sint necesare. iar la terminarea luerarilor. Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie. surplusurile de materiale. deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtind. pe propria cheltuiala. toate avizele si aprobarile si sa
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor. precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi alectate de executarea luerarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume in urma conlirmarii de catre acesta.

8.  Forta de munca
Antieprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii

forfe de munea pentru realizarea luerdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatici in
vigoare,

9.  Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor i de calitatea prevazatd in documentatia de executare. urmind a i supuse periodic
la diverse testan

-

tantul sau Beneliciarul ce e va solicita. Antreprenorul general va
asigura. la cerere. forta de muned. instr . utilay
masurarea si testarca lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general. daca acesta este previzut in
documentatic. in caz contrar cheltuielile vor 11 suportate de Beneficiar,

Probele neprevazute i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor i suportate de Antreprenorul general. dacd se dovedeste ¢i materialele n u sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar. Beneliciarul va suporta aceste cheltuicli.

> pentru examinarea,

Beneliciarul. proiectantul sau orice alta persoand autorizala de acestia au acces ot Limpul la lueriri
pe gantier $i in locurile unde se pregateste lucrarea. in depozite de materiale prefabricate ete.

Lucrarile care devin ascunse nu vor [1 acoperite fard aprobarca responsabilului tehnic atestat si.
dupd caz. a proicctantului. ;\muplumul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si sa
urmdreasea orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul
lehnic atestat. proiectantul ori de cite ori astfel de luerari, inclusiv fundatiile cladirii. sint gata pentru
a 11 examinate, Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §1 masurarea
lucrérilor de mal sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau péarti de luerare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de luerare. dacad este cazul. Daca se constata ¢a lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatici de executare. dezvelirea. refacerea
si/saurepararea vor {1 suportate de Beneliciar. iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general. in cazul in care nu s-a convenit
altfel. fara plata:

@) suprafetele de teren necesare pentru depovite si locuri de muncd pe santie

by  cdile de acces rutier st racordurile de cale ferua:

¢} racordurile pentru utilitat (apa. gaz. energice. canalizare ete.) pind la Iimita' amplasamentului
santierulul.
Costurile pentru consumul de utilitati. precum si cel al contoarelor sau al dll()t aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenorul general. Tn cazul mai multor antreprenori. costur ile_se suportd
/, ;
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proportional de cétre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in alara celor previzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului. precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a exista in
acesl sens o disporitic expresa a Beneliciarulul. nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sd Tnlature aceste luerari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor {1 platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a i necesare si se
presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului. in care caz vor {i notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupda 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de exceutare,

10. Perioada de garantie si remedieri In perioada de garantie

Perioada de garantie pentru luerdrile previzute la art. 2 al prezentului contract este de 3 ani.
Perioada de garantic curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la
punctul 10.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature wate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului. pe cheltuiald proprie. in urma unei notificari transmise de
catre Beneficiar.

Dacd defectiunile nu se datorcaza neglijentel sau lipsurilor Antreprenorului general. luerarile fiind
executate de cditre acesta. conform prevederilor contractului. costul remedierilor va fi evaluat gi
platit ca luerdri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund. fiecare. pentru greselile proprii. precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanclor fizice yi juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
oblicatiilor ¢e e revin.

Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert. partile
contractante raspund solidar. conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia. dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel. Daca prejudiciul cauzat
tertei persoanc este urmare a unei masuri dispuse de beneliciar in forma in care a fost aplicata.
atunci acesta poartd singur raspunderea. numai daca Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil
de pericolul legat de executarca dispovitiel,

Antreprenorul  gencral este obligat. conform prevederilor legale. la plata daunclor pentru
incalearea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati. a terenurilor limitrote prin
depozitarea de pamint. materiale sau alle obiecte. precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din preprie vina,

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii. la
modul de asigurare impotriva accidentelor. la calitatea materialelor sau partilor de constructie.
utilaje tehnologice ete.. livrate de Beneficiar. precum si cu privire

a lucrarile exceutate de alu
agenti cconomicl. atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris. Beneficiarului. imediat si pe eit
posibil. Inainte de Inceperca lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru informatiile.
dispoziliile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure luerdrile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si turturilor pina la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze
zApada s1 gheata. .

Daca nerespectarca de catre Antreprenorul general a prevederilor oriearui regulament sau hotariri
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale.Jepal constituite. si care au
caracter obligatoriu la exccutarca lucrarilor. provoacd pagube pentyu. Beneliciar, a¢esia va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului. | : e /




11.7.  Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante.
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite gi care pot
f dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract. se va retine garantia de buna
exeeutare @ contractulul. in eavul In care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile punctului
790 I ocaz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10 % din suma totald a
contractului.

119, Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor. Anueprenorul poartd raspundere materiala in valoare
de 0.1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totala
a prezentului Conuract. In cazul in care intirzierea depaseste 20 zile. se considera ca fiind refuz de a
exceuta luerd@rile prevazute in prezentul Contract Si Antreprenorul i se va reline garantia de buna
exeeutare o contractulul. in cazul In ocare ca a fost constituitd in conformitate cu prevederile
punctului 7.9.

[1.10. Pentru achitarea cu intirziere. Beneliciarul poarta raspundere materiala in valoare de 0.1 % din
suma lucrarilor, pentru fiecare 71 de intirziere. dar nu mai mult de 1 % din suma totala a
prezentului contract.

11,11, Beneliciarul nu va fi responsabil pentru nici un lel de daune - interese. compensatii platibile
conform prevederilor legale. In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoanc angajate de Antreprenorul general. cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului. a agentilor sau a angajatilor acestora,

12. Solutionarea litigiilor
12.1.  In cazul litigitlor privind calitatca si proprictatile materialelor de constructie. procedurile de
vertlicare, corectitudinea efectuari probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate.
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti. sa ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutic
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost
doveditd.

13. Rezilierea contractului

[3.1.  Antreprenorul general poate cere rezilierca contractului, daca :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
2 &
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea:
b)  Beneficiarul nu onoreaza o p

atd scadenta mai mult de 3 luni:
¢l Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢a din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi cconomice il este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

3.2, Benethiciarul poate cere rezilierea contractului. daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit. intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are o
ipotecd pe capital:
by Antreprenorul general a abandonat contractul:
¢) Antreprenorul general nu Tncepe luerarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate. in termen rezonabil de la primirea dispozitici scrise de reincepere a lucrarilor:
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a

refacut o luerare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3.  Cererca de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. s1 13.2. din
prezentul articol s¢ va comunica in seris partii contractante cu cel putin 15 zile luerdtoare anterior
datii solicitate de reziliere,

13.4. Beneficiarul, in caz de rezilicre a contractului. va convoca comisia de receptie care va cfectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului. Beneficiarul va intoemi situatia lucrdrilor eféctiv executate,
imventarul materialelor. utilajelor si lucririlor provizorii. dupd care se yor stabili sumele care
urmeazd si le platcased in conformitate cu prevederile contractului. precum 5%um}_:lc pe care



trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6.  Plata garantiel de bund executare se va efectua numai dupa cxpi'drea perioadel de garantie (dupi
clectuarea receptiei linale), 1ar in cazurile prevazute la litercle ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupa rezilicrea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului. BL.Ilt.fIl.ldll.'ll poate continua executarea lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

14, Dispozitii finale
14.1.  Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor ti citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
a.  prezentul formular de contract completat i semnat:
b.  olerta. formularul de oferta si anexa la formularul de oferta:
¢ listele cu cantitati de luerdri si utilaje. devizele-ofertd gi listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2, Documentele contractului vor i Intoemite in limba de stat . iar in caz de necesitate. in alta mba
de circulatie international.

113, In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract. acestea vor fi
clarificate de Beneliciar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

4.4, In documentele contractului nu se pot face modilicari fara acordul ambelor parti.

143, Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intrd in vigoare dupd inregistrarea lui
de ¢itre Apentia Achizitii Publice Si. dupa caz. de catre Trezoreria de Stat sau de cétre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor. fiind valabil pind la 31 decembrie 2019.

14.6.  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus. Partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova. la data §1 anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
“ BENEFICIAR™: “ ANTREPRENOR™:
Primaria orasului Falesti SRL “Structural Construct™
Adresas O Falesti str. Stefan cel Mare 73 Adresar Nun, Chisinau
lelibax: 25993447 Fel/Fax:  23_42.40-20.
Denumirea \[iﬂih[CI'U] Finantelor Denumirea  BC Mobiasbanca-Groupe Societe
Bancii:  [rezoreria de Stal Bancii: - Generale SA
]:(]l[:t:ll r. Falesti str. Stefan cel Mare 73 gi‘ltr Mun. Chisinau
Comtde yRRTRPDAL I 120310608AB contde  y 1 H9TMO2224A8V 76000247100
decontare: ' ' ' decontare: 9 L
Cod fiseal: 1007601002004 Cod fiscal: ﬁ{;-;ff/ 01 /
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16. Semnaturile partilor
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22 cenraops 2014 r. r. Kuamuwes.

AOI'OBOP Ne22/09/2014

Dupua STRUCTURAL CONSTRUCT SRL B stune AuperTopa boram Amraromui
uMeHyemas B naasgedmenm  "loapamunk”, w SRL «VASTAVITY  smme JHPEKTOpAa
CroBuito Burasne, mmeryemas B majbHermenr «3aRA3THR», 3aRIIOTHIIH JOIOBOD 0
HHMKecaeqyeInem:

1.IIPEJIMET JJOI'OBOPA

1.1. «3arazumr» npexcrasaser, a «Jlogpamamey Oepet Ha ceba obsa3aTenBCTRA
BEIIOJIHHUTE CleAyolue Buasl pador :
1.1.1. -KanuTaneHEIH peMoHT yuacTRA noporu B cene Konmubam, paitona Karya, (1 sran)

1.1.2. - Pemont noporu B cente A Kyaa, paitona Raryn

1.2. Crommocrs pabor cocrapiser -

ol 5 " coriacHo cmere — 2 726 308 zel, B T.u. HIJC 20%
1.2.2. " corracrao emere — 1 896 044 sres, B 1.9. HIJC 20%

2.CPOK BLIIIOJTHEHHUS PABOT

2.1. Cpox BbmomHEeHHA paboT cocrapisger 30 pabounx gHe#l ¢ moMeHTA
SAK/IIOICHAA [0TOBOPA M He BKJIIOYAET B cebd mHU, B KOTOpPBIE TI0 OpC-MarKOPHBIM
obcTogTe IBCTBAM  He IpeacTaBIACTCA BO3MOMKHBIM BeneHme CMP (rmoroamete
YCJIOBUSI, HECBOCBPeMEHHAA KOMIUVICKTAIIUA MATEPHATIOB, OTCYTCTRHE 971, PHEPTHH U

ap.)
2.2. llocraBra MaTepmaioB 0CyIECTRIITETCS Ioapsamunurom

3. TAPAHTHA

3.1. B cryuae obnapyenns: HexadecTBOHHO BRINOTTHeHHOU pabots! «Ilogpsamranr» 3a cBoi
cuer 06sA3aH yCTpaHuTE Gpax. I'apamTua MoHTamHBIX paboT cocTaBiseT IBEHAIIATE MECSIIER
CO MHA cnavm obberTa SaKasuuky. / :



4.0IIITATA 11 TOKYMEHTAIIUSA

4.1 Jlna magana paGor 3akasunk mepeduciiger aBaHc, B pasmepe 10% oT moroBopHOi

CTOMMOCTH.

4.2. OxoHvuarebHAS OIIATA IIPOU3BOIUTCS COTTIACHO AKTOR BBITTOJITHEHHBIX paboTr u
HAJIOTOBOH HAKTIAMHOH, B Teuenue 5 pabouux guel mocse ux TOAITHCAHAA

4.3 .B cnyuae HecBOEBpEeMEHHOIT 0IIATH «3aKA3THKOMY) B nosb3y «Ilonpsmauran

BRITJTAYHBACTCA IIeHA B pasmepe 0,1% B cyTKH.

5. IPOYHUE

5.1. Hacrostmmuit J0roBOp BCTYNAeT B CHITy ¢ MOMEHTA MOIIIMCAHHS | IEeHUCTBYeT 10
OKOHYAaHHE BEHINOJHEHHA CTOPOHAMH 00A3aTEIBCTB 10 HeMy.

5.2. Jhobas u3 cropon BIpaBe ImpepBaTh AeHCTRBHE JOTOROpPA C MACEMEHHEIM YBeIOMIEHHEM
APYTO¥ CTOPOHBI B CJIy4ae SIBHOTO HEBLIOIHEHHA 00432 Te IbCTB APYTOd cTopoHo# uiu dope:

MAasKOPHBIX 00CTOSATEILCTB.

5.3. Bce HepemeHHbIe TIYTeM IIePErOBOPOE CIOPHELE BOIPOCH! U IPETeH3HH MeIRIy CTOPOHAMU
pematorea B Oxoromudeckom Cyne PecnyGmmrn Momnora.

6. PEKBU3UTEI CTOPOH

IIOJIPSITUMK
SRL STRUCTURAL CONSTRUCT

Junensus A MMIT 040647 or 01.10.2007
mun. Chisinau str. Bacioii Noi 14

c/f 1007600024738 TVA 0305900

c/d 22247108V 76000247100

BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA
MOBBMD22 T

Hupertop

SAKABYNK

SRL “VASTAVIT”

r.Kummnes, Mockoperuii npocnerr 1/1 o031
ot 1004600066894 TVA 0606152

e/d 22511939689

BC Moldova Agroindbanc SA fil. Nr 18
AGRNMDZ2X441

Auperrop




sade

Contract de Subcontractare
Lucrari

Incheiat la 07 august 2015 intre:

Contract no. REA-8102-415/2015

Works Subcontracting
Agreement

Concluded on August 07", 2015 by and between:

Capitolul 1 - Partile Contractante

Chapter 1 - Contracting Parties

1.1. SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX
D’HYDRAULIQUE, o societate comerciala
franceza avind sediul social in 23-25 Avenue du
Docteur Lannelongue - CS 51450 - 75685 Paris
Cedex 14 - FRANTA, inregistratd la Registrul
Comertului  si  Societdtilor ("Registre de
Commerce et des Sociétés Paris”) sub nr. B 562
077 503,

rin Agentul sdu in Republica Moldova:

SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX
D’HYDRAULIQUE SRL, avand sediul inregistrat
in Chisinau, Bd. Stefan cel Mare si Sfint 141/1, of, 2,
Republica Moldova, IDNO 1013600039003, cont
IBAN MD89MQ2224ASV69172577100 deschis la
BC “MOBIASBANCA - GROUPE SOCIETE
GENERALE” SA, reprezentata legal prin DI
Anthony MAUGER in calitate de Administrator

IN CELE CE URMEAZA denumiti
“ANTREPRENORUL’,

Pe de o parte,

1.1. “STRUCTURAL CONSTRUCT” 8.R.L, o societate
comerciala supusa legilor Republicii Moldova,
avand sediul social in Mun. Chisinau, strada
Bacioii nr. 14, Republica Moldova, IDNO
1007600024738, numar TVA 0305900, cont bancar
22247108V76000247100 deschis la BC
MOBIASBANCA - GROUPE  SOCIETE
GENERALE, cod BIC MOBEMDn repuazentata
legal de DI1. Anatoli” BOCAN in calimte de

" Director, :

A R ' _- // /if? 578
", E _‘“ e
Vgged o»f K

SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX
D’HYDRAULIQUE, a company incorporated under
the laws of France, having its registered offices in 23-
25 Avenue du Docteur Lannelongue - CS 51450 — 75685
Paris Cedex 14 - FRANCE, registered at the Trade
Register (“Registre de Commerce et des Sociétés
Paris”) under no. B 562 077 503,

Through its Agent in Republic of Moldova:

SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX
D'HYDRAULIQUE SRL, having its registered
offices in Chisinau, Bd. Stefan cel Mare si Sfint
141/1, of. 2, Republic of Moldova, IDNO
1013600039003, bank account [BAN number
MD89gM02224ASV69172577100 opened with BC
‘MOBIASBANCA - GROUPE SOCIETE
GENERALE" SA, duly represented by Mr.
Anthony MAUGER acting in his capacity of
Administrator

HEREINAFTER referred to as the “CONTRACTOR”,

of the one part
AND

1.2. “STRUCTURAL CONSTRUCT” $.R.L, a company
incorporated under the laws of REPUBLIC OF
MOLDOVA, having its registered offices Mun.
Chisinau, 14 strada Bacioii, Republic of Moldova,
IDNO 1007600024738, VAT number 0305900,
bank account 2224710SV76000247100 opened
with BC MOBIASBANCA - GROUPE SOCIETE
GENERALE, BIC code MOBBMDz22, duly
represented by Mr. Anatoli BOCAN actmg in his
capacity of Director,



sade

IN CELE CE URMEAZA denumita
"SUBANTREPRENORUL’,

Pe de alta parte,

Denumite in cele ce urmeazi individual "Partea”
sau colectiv "Partile”,

INTRUCAT:

(1)

(2)

(3)

(4)

2|1

Antreprenorul este antreprenor general
pentru proiectul "Lucrari de constructie
pentru reabilitarea sistemelor
centralizate pa malul Prutului Superior -
Sectiunea 3 - ,SIC Leova™ ("Proiectul’
Contract nr. PP6/THVAP/W/(Blog/275
("Contractul Principal’) incheiat intoe
beneficiarul “Institutia Publica Fondul
Provocarile Mileniului® ("Beneficiarul”
Antreprenor.

Contractul Principal este derulat in cadrul

Acordului Compact Provocarile Mileniului |

incheiat intre Corporatia  Provocdrile
Mileniului si Guvernul Republicii Moldova
pentru asistenta Millennium Challenge
Account pentru reducerea saraciei in
Republica Meldova - Tranzitie la Agricultura
Performanta.

Contractul Principal este coordonat si
supervizat de EGIS EAU S.A. (in cele ce
urmeaza 'Inginerul”), care actioneazd ca
Inginer in cadrul contractual aplicabil potrivit
"Conditiilor generale de contract pentru
cladiri si lucrari ingineresti proiectate de
Beneficiar”, Prima Editie, 1999, elaborate gi
proprietatea Federatiei Internationale a
Inginerilor Consultanti (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils, ori
“FIDIC") (in continuare “FIDIC Cartea
Rosie, Editia 1999").

Antreprenorul doreste sa obtind in cadrul
Proiectului si Subantreprenorul accepta sa
execute, sd finalizeze si sa intretind pe Durata
de Garantie lucrari pentru CONSTRUCTIA
DRUMULUI DE ACCESS EXTERN LA STATIILE DE
POMPARE SP-28 I S-2, situat la SIC Leova, r.
Leova, rep. Moldova.

-~

f
Contract no. REA-8102-415/: f

HEREINAFTER referred to as the
"SUBCONTRACTOR”,

of the other part,

Referred to hereinafter either separately as the
"Party” or collectively as the "Parties”,

WHEREAS:

(1) The Contractor is the main contractor for the
project Construction Works for the
Rehabilitation of the Centralized
Irrigation Systems along Upper Prut -
Section 3 - (IS Leova (the "Project”),
Contract no. PP6/THVAP/W/CB/o4/275 (the
"Main Contract”) concluded between the
employer  “Institutia  Publica  Fondul
Provocarile Mileniului” (the "Employer”) and
the Contractor.

(2) The Main Contract is concluded in the
framework of the Millennium Challenge
Compact executed between the Millennium
Challenge Corporation and the Government
of the Republic of Moldova for the
Millennium Challenge Account assistance to
facilitate poverty reduction in the Republic of
Moldova through economic growth -
Transition to High Added-Value Agriculture.

(3) The Main Contract is coordinated and
supervised by EGIS EAU S.A. (hereinafter the
“Engineer”) acting as Engineer in accordance
with the contract framework applicable
under the “General Conditions of Contract for
Construction For Building And Engineering
Works Designed By The Employer”, First
Edition, 1999 prepared and copyrighted by
the International Federation of Consulting
Engineers (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils, or “FIDIC”) (hereinafter
“FIDIC Red Book, 1999 Edition”).

(4) The Contractor wishes to acquire for the
Project and the Subcontractor is willing to
perform, complete and maintain throughout
the Defects Notification Period works for
CONSTRUCTION OF EXTERNAL ACCESS ROAD TO
PUMPING STATIONS SP-28 AND S-2 at CIS
Leova, r. Leova, Republic of M a.




R

IN CONSECINTA Partile convin dupa cum
urmeazada:

Contract no. REA-8102-415/2015

THEREFORE the Parties agree as follows:

Capitolul 2 - Obiectul Contractului

Chapter 2 - Scope of the Agreement

2.1. Lucrarile Subcontractate

2.1.1. Prin efectul acestui Contract de prestari
servicii ("Contractul”), Antreprenorul atribuie si
Subantreprenorul se obligd s3 execute, sa
finalizeze si sa intretina pe durata Perioadei de
Garantie lucrari pentru CONSTRUCTIA DRUMULUI
DE ACCESS EXTERN LA STATIILE DE POMPARE SP-28
SI §-2, situat la SIC Leova, r. Leova, Rep. Moldova,
inclusiv urmatoarele:

e Scarificarea terasamentului existent la
albia drumului,

e Nivelarea pamantului si profilarea albei
drumului,

e (Compactarea mecanica a pamantului
existent cu compactoare grele,

e [Excavarea / Evacuarea santului de
pamant,

e Montare teava din otel DN273 x 8mm I=
4.3 m (numai la SP-28),
Asternere strat de nisip h=10 cm,
Asternere strat de piatra sparta fr. o-
63mm, h=15 cm, inclusiv profilare si
compactare,

e Udarea stratului de piatra sparta cu
autocisterna,

e (Constructia acostamentelor de pamant,

e Compactarea suprafetei acostamentelor,

2.1.2. Antreprenorul isi rezerva dreptul de a
incheia contractul din data de 1 septembrie 2015,
In consecinta toate lucrari care nu vor fi executate
nu vor fi facute. Antreprenorul va plati lucrarile
reale executate conform cantitatilor reale
executate.

2.1. Subcontract Works

2.a.1. Through the effect of this Subcontracting
Agreement (the "Agreement”), the Contractor
awards and the Subcontractor undertakes to
perform, complete and maintain throughout the
Defects  Notification  Period works for
CONSTRUCTION OF EXTERNAL ACCESS ROAD TO
PUMPING STATIONS SP-28 AND S-2 at CIS Leova, .
Leova, Republic of Moldova, including the
following:

e Earthworks on existing road profile,

e [Earth levelling and road profile,

¢ Mechanical compactation of existing
earth with heavy compactors,

e [Excavation /removal of earth ditch,

¢ Mounting steel pipe DN 273 x 8mm, |=4.3
m (SP-28 only),

¢ Laying of sand layer h=10cm,

* Laying of stone layer fr. 0-63mmm, h=15
mm, including profile and compactation,

*  Weting of stone layer with watertank,

* Construction of road shoulders,

e Compactation of the road shoulders'
surface.

2.1.2. The Contractor has the right to terminate
the contract from September 2015, 1st.
Consequently all works which are not executed
until that date may not be done. The Contractor
will pay the works as per the quantities exactly
executed.




sade

Contract no. REA-81

Capitolul 3 - Documentele Contractului

Chapter 3 - Agreement Documents

3.1. Lucrarile, metodele de lucru, ména de lucry,

echipamentele de constructie si

activitdtile

conexe pentru realizarea obiectului Contractului
se furnizeaza in conformitate cu cerintele si
conditiile cuprinse in urmdtoarele documente,
care sunt parte integranta din acest Contract si

enumerate in ordinea lor de prioritate:

a) Acest Acord Contractual;

b) Anexa nr.1- "Graficul de Executie”;

»

¢) Anexa nr. 2z - "Cerintele tehnice
generale si speciale” aplicabile in cadrul
Contractului Principal, inclusiv Desenele

Subcontractului;

d) Anexa nr. 3 - Documente parte din
Contractul Principal, dupa cum
urmeaza:

a. 3A - Documente contractuale:

i.  Anexala Oferta,

ii.  Conditiile Speciale de
Contract,

iii. Conditii Generale de
Contract;

b. 3B - Documente privind
asigurarea sanatatii si
securitatii in munca,
protectiei mediului si

managementul traficului:

i Contractor’'s Health &

Safety
Plan (“CHSMP") -
ref.
ALL-01-A

il. Contractor’s

Management
Doc.
SAD-BGL-AL-LHS-

Environmental & Social

Management Plan

(«

CESMP ») - Doc. ref.
SAD-BGL-AL-ENS-ALL-
or-A

iil. Contractor’s Traffic
Management Plan -

TRP-AllL-01-A

sunt

Doc. ref. SAD-BGL-AL-

,Lista de cantitati si

pstituie Anexele nr. 2 and 3
1 prezentate

3.1. The Works, methods of work, workmanshiy
constructional plant and ancillary activities fou
the performance of the scope of the Agreement
are provided in accordance with the requirements
and terms set in the following documents, which
are an integral part of this Agreement and
provided in their order of precedence:

a. This Service Agreement;
b. Annexno.1-"Schedule of Works”;
¢. Annex no. 2 "General and

Particular Technical
Specifications” aplicable under the
Main Contract, including

Subcontract Drawings;
d. Annex no. 3 - Documents of the
Main Contract, as follows:

a. 3A - Contractual
Documents:
i. Appendix to Bid,
ii. Special Contract
Conditions,
iii. General Contract
Conditions;
h. 3B - Documents for
Health & Safety,

Environmental Protection
and Traffic Management:
i. Contractor's Health
& Safety
Management Plan
("CHSMP") - Doc.
ref. SA -AL-
LHS-ALL-01-A
ii. Contractor’s
Environmental &
Social Management
Plan (« CESMP ») —
Doc. ref. SAD-BGL-
AL-ENS-ALL-01-A
iii. Contractor's Traffic
Management Plan -
Doc, ref. SAD-BGL-
AL-TRP-All-01-A
e. Annex no. 4 - .,Schedule of
quantities and unit prlces .

Agreernent are presented tD
digital format.

<5 ADP.COMPAGNIE
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e (3

Subantreprenorul declara si confirma ca a primit
un exemplar din documentele sus mentionate,
care sunt protejate de o obligatie de
confidentialitate si de drepturi de proprietate
intelectuald, in conformitate cu prevederile
prezentului Acord.

3.2. In privinta Lucrarilor Subcontractate,
Subantreprenorul va executa si isi va asuma toate
obligatiile si responsabilitatile Antreprenorului
prevazute in Contractul Principal, cu exceptia
prevederilor contrare ale acestui Contract si cu
exceptia urmatoarelor clauze ale Contractului
Principal, care sunt excluse in mod expres:

i, Clauza 2.2."Autorizatii, Acorduri sau

Aprobari”

it.  Clauza 4.7. "Trasarea Lucrdrilor”

iii.  Clauza 4.8. "Proceduri de securitate”, par.
(d) si (e)

iv.  Clauza 4.9 "Asigurarea calitdtii”

V. Clauza 4.3 "Dreptul de Trecere si
Facilitati’

vi. Clauza 4.15 "Cdile de Acces”, par. (a) si (b)
Vil Clauza 4.19 "Electricitate, Apd si Gaz"

viii, Clauza 4.22 "Securitatea Santierului” par.
(a)
ix.  Clauza 7.8 "Redevente”
x.  Coordonarea generala si managementul

proiectului pentru Lucrarile Principale.

Cu conditia respectarii art. 173  daca
Subantreprenorul comite o incilcare (incalcari)
ale Contractului, acesta il va despagubi si degreva
de raspundere pe Antreprenor de toate daunele
pentru care Antreprenorul va deveni raspunzator
in cadrul Contractului Principal ca urmare a
acestei (acestor) incalcari. Fara a prejudicia orice
drept al Antreprenorului privind asemenea
incdledri, dar sub conditia respectarii prevederilor

art. 4.3  "Revendicdrile  Antreprenorului”,
Antreprenorul poate recupera aceste daune
asupra oricaror sume datorate

Subantreprenorului in baza Contractului.

Contract no. REA-8102-415/2015

The Subcontractor declares and represents that
he has received a copy of the aforementioned
documents, which are protected by a duty of
confidentiality and intellectual property rights in
accordance with the provisions of this Agreement.

3.2. With regard to the Subcontract Works, the
Subcontractor shall perform and assume all
obligations and liabilities of the Contractor under
the Main Contract, other than where the
provisions of this Agreement require otherwise
and to the exclusion of the following clauses of the
Main Contract, which are excluded from
application:

i.  Clause 2.2. "Permits, Licences or
Approvals”
ii.  Clause 4.7. "Setting Out”
iii.  Clause 4.8. "Safety Procedures”, par. (d)
and (e)
iv.  Clause 4.9 "Quality Assurance”
v.  Clause 4.13 "Right of Way and Facilities”
vi. Clause 4.15 "Access Route”, par. (a) and
(b)
vii.  Clause 4.19 "Electricity, Water and Gas”
viii,  Clause 4.22 "Security of the Site” par. (a)
i% Clause 7.8 "Royalties”
x.  Overall coordination and
management of the Main Works.

project

Subject to art. 17.3, if the Subcontractor commits
any breach(es) of the Agreement, he shall
indemnify and hold harmless against and from all
damages for which the Contractor becomes liable
under the Main Contract as a result of such
breach(es). Without prejudice to any other
remedy of the Contractor for such breach(es) but
subject to art. 4.3 "Contractor Claims”, the
Contractor may recover these damages from
monies otherwise due to the Subcontractor under
this Agreement,
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Penalitdtile de intarziere sunt in cuantum de 0,3%
pe zi raportate la Pretul Contractului, aplicate de
la Data de Finalizare si pand cind Lucrarile
Subcontractate sunt finalizate de sau pe contul
Subantreprenorului.

Penalititile de intarziere nu vor depasi 15% din
Pretul Contractului.

Aplicarea penalitatilor de intirziere potrivit
acestui art. 6.6 nu exonereaza Subantreprenorul
de obligatia de a finaliza Lucrarile Subcontractate.

Contract no. REA-8102-415/.

The delay damages shall be of 0.3% per day of the
Contract Price, applied as of the contractual Date
of Completion and until all Subcontract Works
are duly completed by or on behalf of the
Subcontractor.

The cumulated delay penalties shall in no event
exceed 15% of the agreed Contract Price,

The application of delay penalties under this art.
6.6 shall not exempt the Subcontractor from the
obligation to complete the Subcontract Works.

Capitolul 7 - Pretul Contractului si
modalitati de plata

Chapter 7 - Agreement Price and Method
of Payment

Valoarea Estimata a Contractului

7..1. In considerarea Lucrarilor realizate de
Subantreprenor in conformitate cu dispozitiile
prezentului Contract, cu respectarea cerintelor
cuprinse in documentele Contractului de timp,
calitate ori de alta naturd, Antreprenorul va achita
Subantreprenorului Pretul Contractului, stabilit
pe baza cantitatilor real executate de lucrari
raportate la preturile unitare ferme stabilite de
Parti in Anexa nr. 4.

7.1.2. Pentru claritate, preturile unitare agreate de
Parti sunt prevazute in detaliu in Anexa nr. 4 -
,Lista de cantitati si preturi unitare”;

7-1.3. In baza preturilor unitare si a cantitatilor de
lucrari estimate la data semnarii Contractului,
Valoarea Estimata a acestui Contract este de
1,630,552.92 MDL fara TVA (un million sase
sute treizeci mii cinci sute cincizeci si doi Lei
si 92 bani fara taxa pe valoare adaugata), dupa
cum urmeaza :

—  Lucrari la Statia de Pompare SP-28:
1.470.993,00 MDL fara TVA ;

— Lucrari la Statia de Pompare S-2;
159.560,28 MDL fara TVA.

71k Preturlle unitare astfel stabilite sunt ferme

i considera
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7.1. Estimated Agreement Amount

7.1.1. In consideration of the services rendered by
the Subcontractor in accordance with the
provisions of this Agreement, in compliance with
Contract requirements regarding time, quality
and any other item, the Contractor shall pay the
Subcontractor the Agreement Price, determined
based on the net actual quantities of works
performed computed based on the firm unit price
agreed by the Parties under Annex no. 4.

7.1.2. For clarity, the unit price agreed by the
Parties are presented in detailed in the Annex no.
4 - ,Schedule of Quantities and Prices”

7.1.3. Based on the firm unit prices and quantities
of works estimated upon Agreement signature,
the Estimated Amount of this Agrement is of
1,630,552.92 MDL without VAT (one million six
hundred thirty thousand five hundred fifty
two lei and 92 bani without value added tax),
as follows:

- Works on Pumping Station SP-28:
1,470,993.00 MDL without VAT;

- Works on Pumping Station S§-2:
159,560.28 MDL without VAT.

7.1.4. The agreed unit price are firm and cannot be
adjusted throughout the term of the Agreement
and are deemed ,all inclusive” and coyering all
activities required to perform entirely the’sco $cops
the Agreement according to tha “ferms g

conditions provided herein. SR ‘*{ \
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Annexes no. 2 & 3 - Documents presented to the

Subcontractor in Electronic Format

The supply and works that form the Scope of this Agreement no. REA-8102-xxx/2015 shall be
carried out in accordance with the conditions applicable under the following documents, made

available to the Subcontractor in electronic format and binding under this Agreement:

a.

Annex no. 2 - "General and Particular Technical Specifications” applicable
under the Main Contract, including relevant Subcontract Drawings, as follows:

a. Section IX - General Technical Specifications;
b. Section IX (,CIS’ Leova) - Particular Technical Specifications;

c. Drawings applicable to the Subcontracted Works as per Main
Contract (attached)

Annex no. 3 - Documents of the Main Contract, as follows:
a. 3A - Contractual Documents:

i. Appendix to Bid,
ii. Special Contract Conditions,
iii. General Contract Conditions;

b. 3B-Documents for Health & Safety, Environmental Protection and
Traffic Management:

i. Contractor’s Health & Safety Management Plan(*CHSMP")-Doc.
ref SAD-BGL-AL-LHS-ALL-01-A
ii. Contractor's  Environmental &  Social = Management
Plan(«CESMP»)-Doc.ref.SAD-BGL-AL-ESP-ALL-01-A
iii. Contractor’s Traffic Management Plan.

The Subcontractor is reminded that these documents are strictly confidential and must be

treated with professional secrecy.

On behalf of the Contractor / On behalf of the Subcontractor /
Pentru Antreprenor: Pentru Subantreprenor:
SADE COMPAGNIE GENERALE DE “STRUCTURAL CONSTRUCT” S.R.L
TRAVAUX D’HYDRAULIQUE

Prin Agentul sau / Through its Agent:

SADE COMPAGNIE GENERALE DE
TRAVAUX D'HYDRAULIQUE S.R.L.

Anthony MAUGERr‘-ﬁdr}&mlsi-étaf.. "
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celelalte documente contractuale care guverneaza
Contractul Principal.

24.2. Documentele care fac parte integranta din
prezentul Contract constituie acordul deplin si
final al Partilor si inlaturd orice conventie
anterioard a acestora cu privire la Proiectul in
cauza.

24.3. Partile accepta in mod expres prevederile
articolelor 3.2, 4.3, 6.3, 6.6, 7.2, 7.3,7.4, 7.5, 7.6,
9.1, 9,5, 10.2.2, 10.3.2, 10.4.2, 13, 14, 17, 20 Si 22,

Contract no. REA-8102-415/2015

Conditions and other contractual documents
governing the Main Contract.

24.2. The documents integrated in this
Agreement are the full and final convention of
the Parties and waive any previous agreement
with regard to the relevant Project.

24.3. The Parties expressly accept the provisions
of articles 3.2, 4.3, 6.3, 6.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,
9.1, 9,5, 10.2.2, 10.3.2, 10.4.2, 13, 14, 17, 20 and 22.

Incheiat in doua (2) exemplare originale intre / Executed in two (2) originals between:

On behalf of the Subcontractor /
Pentru Subantreprenor:
“STRUCTURAL CONSTRUCT" S.R.L

On behalf of the Contractor /
Pentru Antreprenor:
SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX
D’ HYDRAULIQUE
Prin Agentul sau / Thr :
SADE COMPAGNIE GENERALE D,E TRAVAU‘K

,HYDRAULIQUE SR )é/( ,f/{

Anthony MAUGER Adrmm _ Mr. Anatolii BOCAN - Director

"---’Schedule of Works

: Annéx-jmx.

The Subcontractor shal]"fhbbilize the required plant, equipment and personnel and shall
commence the Works on both Pumping Stations (SP-28 and S-2) upon signature of the
Contract. All Works must be completed in accordance with the relevant Contract requirements
no later than AUGUST 21%7, 2015.

On behalf of the Subcontractor / Pentru
Subantreprenor:
“STRUCTURAL CONSTRUCT” S.R.L

On behalf of the Contractor / Pentru
Antreprenor:

SADE COMPAGNIE GENERALE DE
TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
Prin Agentul sau / Through its Agent:
SADE COMPAGNIE GENERALE DE
TRAVAUX D’HYDRAULIQUE S.R.L.

47| Page



ACHIZITII PUBLICE

TRCIGPLXA TEMMY VA REIRA,

T ‘
L

P, de Inrmg e
Camtrazt

l

B LT W o —
1 sl TEEVL -r-mrncg‘;--v-um A w LY

vl ~ pou@Erea 25 f/ﬁ}j

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. _27

privind achizitia prin Licitatie Publica

“187aprilie 2017 satul Ciniseuti raionulRezina

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 76/17 din data de
17.03.2017. intre Primaria Ciniseuti Raionul Rezina,cu sediulin Satul Ciniseuti raionul Rezina,
telefon: 025451236, fax:025451237,e-mail: mariana.corcevoi@mail.ru,, inregistrat la Camera
[nregistririi de Stat, cu nr.107601008018 , reprezentat prin primarul Corcevoi Matiana,in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ,,Structural-Construct,,cu sediul in mun. Chisinau, str.Bacioii
Noi 14, telefon: 022424020, fax: 022424020, e-mail: structural@mail.ru, inregistrat la Camera
inregistrarii de Stat, cu nr. MD 0064418 din “25” mai 2007, autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. AMMII 040647 din “10”octombrie 2007, eliberatd de Camera de
Licentiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii de cladiri, reconstructii,
instalatii si retele tehnico-edilitare reprezentat prin administratorul Anatolie Bocan , in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se oblig si execute Lucrari de constructie a retelelor de apa in satul Ciniseuti
raionul Rezina,,Cod CPV: 45247130-0 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

31. Durata de cxecutare a lucririlor contractate este de 12 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitai daca constringerea activitatii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este-un
furnizor al Antreprenorului general; -




3.3.

34.
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4.5.

4.6.

y.1.

3.2.

¢) datorita fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitifilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pirti ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constati ci sint lipsuri si deficiene acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentajia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
6071553 lei (inclusiv TVA).

Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Pentru pregitirea santierului si procurarea materialelor se va efectua plata in avans in valoare
de 15% din suma prezentului contract.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de ciitre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului. '

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice si HG Nr.640 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind ajustarea periodica a valoricontractelor de achizifii publice cu
executare continud, incheiate pe un termen mai mare de un an.
Ajustarea valorii contractului de achizitii publice, incheiat pe un termen mai mare de un an,
se efectueaza reiesind din rata inflatiei sau deflaiei, calculatd pentru anul preceden) ajustarii
si publicata de Biroul National de Statistic in mijloacele oficiale de int‘orn;i;; in'masa,
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conform formulelor:

Ri
V.=[ 1V x = Nk % ]+vs
a) pentru inflatie:

Vo=V3- [ (V1-7) T‘—gqm % |,
b) pentru deflatie:

unde:

Va — valoarea actualizatd a contractului;

V, —valoarea totald a contractului;

V, —valoarea executatd a contractului;

V5 — diferenta dintre valoarea totald a contractului si valoarea executata a contractului
(Va="Vi-Va);

R;— rata inflatiei pentru anul precedent ajustarii;

R4 — rata deflatiei pentru anul precedent ajustarii;

N, — numarul de luni de la inceperea executarii contractului sau de la ultima ajustare.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor i graﬁcul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate gi lucrérile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4, Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in construcfii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfagoara activitatea.

7.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;

b)  doua exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar

¢) altul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziﬁa acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract §i trebuie sa fie restituite la cerere, dacd pu s-a‘convenit
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altfel.

Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §i intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care si confind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plata, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este Garantia Bancara in cuantum de 5%
din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sad obtina
garantia din partea unei banci, pentru o sumi care reprezinti garantia de buni executare a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancard agreata de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale pentru
situatiile de lucrdri, in cuantum de 5% din valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui
procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea
garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banci, aleasi de
ambele par{i — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. in
acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii.
Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca sa instiinteze Antreprenorul general de transferul
efectuat, precum si de destinatia lui.

Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala. :

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat,
Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdfile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitafi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, frebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare i si i s dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale. ,— ~




7.16.

Tl

7.18.

719,

7.20.

721,

71.22.

7.23.

7.24.

725,

7.26.

121,

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daca Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultafi in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.
Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator faja de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previdzute de actele
normative, precum §i regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucririlor in
cauza.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:

a)  indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzaitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepirtarea sau refacerea oricirei lucrdri sau pari de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legituri cu faptul neexecutarii.
In cazul in care 1n timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasci executarea lucririlor in
zona respectiva gi sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligafia sd mentini ciile de
acces libere, s retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, degeuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obf{ind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobirile si si
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.



8.1

9.1,

9.3

9.3

94.

B3

9.6.

9.7.

9.8.

o9,

9.10.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, mésurarea §i testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacéd se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si si urmareasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea i méasurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului
si va reface aceastéi parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cid lucrérile
au fost de calitate corespunzdtoare si realizate conform documentagiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proporfional de cétre acestia.
Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si s¢ presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor mcepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare. Nl | g o



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

i i

11.2.

11.3.

11.4,

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
3 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale $i pind la expirarea termenului previzut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Parfile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.
Daci in legéturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dac#
Antreprenorul general 1-a instiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.
In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare Impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pargilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie s3-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrérii datorita actiunilor atmosferice i a
apei si si indeparteze zépada si gheata.
Dacd nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotériri ale autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
Pentru refuzul de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract, se va refine garantia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5%
din suma totala a contractului.
Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd rdspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5%
D L
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din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 60 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va refine garantia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

I1.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarti raspundere materiala in valoare de 0,1%

din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a
prezentului contract.

I1.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

131

132,

13.4.

13.5.

13.6.

13.7,

plitibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

. In cazul litigiilor privind calitatea i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte par{i, s ceard efectuarea unor cercetdri de
catre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a
cdrei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacs -
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa sl prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o plata scadenti mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obli gatiunilor
contractuale,
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau
are o ipoteca pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fira si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menfionate la punctele 13.1. si 13.2. din

prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior détii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

Plata garantici de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului. _

Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
prevederilor legale. W 2
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14.1.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat §i semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
listele cu cantitdti de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta

limba de circulatie internationala.

. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instruc{iuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor prti.

Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intra in vigoare dupa inregistrarea
lui de cétre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de citre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31 decembrie
2018.

Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al ambelor parti gi este semnat astdzi, “18”
aprilie 2017 .

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:

Adresa:

Primaria Ciniseuti SC Structural Construct SRL
Satul Ciniseuti raionul Rezina Adresa: Chisinau, str.Bacioii Noi 14

Tel/Fax:  (25451236/025451237 Tel /Fax: 022424020
Denumire Denumire  BC Mobiasbanca-Groupe Societe

Baneii:

Ixeniwins de Sl aBancii:  Generale SA filiala nr. 43

Adresa Adresa

Bancii:

Cod

Bancar: Bancar:

Oasul Rezina m.Chisinau str. Calea Iesilor 55

Bancii;

Cod

TREZMD2X MOBBMD22

Cont de Cont de

MD11TRPDBB319220D10935AC MD97M02224ASV76000247100

decontare: decontare:

Art.319220 Cod

Codobioct 10421 fiscal; 1007600024738 TV A 0305900
Cod fiscal: 1107601008018

16. Semnaturile partilor

“ ANTREPRENO B”:., )
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14.1.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat:
oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de oferta;
listele cu cantititi de lucrari si utilaje, devizele-oferti si listele cu consumurile de resurse
anexate.

- Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , 1ar in caz de necesitate, in alti

limba de circulagie internationala.

. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
eneral.

In documentele contractului nu se pot face modificri firs acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se considera incheiat la data semnirii $i intrd in vigoare dupi inregistrarea

lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupé caz , de catre Trezoreria de Stat sau de citre

una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la 31 decembrie

2018.

Prezentul Contract reprezinti acordul de voin(a al ambelor parti §i este semnat astizi, 18"

aprilie 2017 .

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.  Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

* BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?”;

Primaria Ciniseuti SC Structural Construct SRL

Adresa: Satul Ciniseuti raionul Rezina Adresa: Chiginau, str.Bacioii Noi 14
Tel/Fax: 025451236/025451237 Tel/Fax: 022424020
Denumire Denumire BC Mobiasbanca-Groupe Societe

Baneii:

Trezoreria de Stat aBancii:  Generale SA filiala nr. 43

Adresa Adresa

Bancii:

Cod

Bancar: Bancar:
Cont de Cont de
decontare: decontare:

Oasul Rezina Biincii: m.Chisinau str. Calea Iesilor 55
Cod

TREZMD2X MOBBMD22

MD11TRPDBB319220D10935AC MD97M02224ASV76000247100

Art.319220 Cod

Crdiit 1008 fiscal: 1007600024738 TV A 0305900
Cod fiscal: 1107601008018

“

e

16. Semnaturile partilor
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“BENEFICIAR™: “ ANTREPRENOR”:




JOTOBOP Ne 1Y

®upma «STRUCTURAL CONSTRUCT» SRL B e ,unpelcro&a Boran Anaromus
HMeHyeMasd B JajIbHe /)‘.51 Dz; Pﬂo,u;psmq u SRL Jowomum - hA Geup »
B JIHIE OJUPEKTOpa _\ j@.é‘. A o Jj , HMeHyeMas B HaJabHeHnreMm "
3aKka3uMk ", 3aKII0YNIN JOTOBOP 0 HUMECIIeIYIOmeM:

1.IIPEJIMET JJOTOBOPA

«3axrasuur» npejcrasiuser, a «[logpamuuk» 6eper Ha cebs 00A3aTENBCTBA BBIMIOJIHHATD
caeayomue Buasl pador:

- MonTak HapyKHBIX ceTeil BOJONPOBOJa ¥ (heKaJbHOM KaHAIN3AMH 110 06BeKTY:

/3 Djoﬂﬂ n_ [elyeecu  Mad e 4o

1.2. UToro crommocts paboT cormacHo cMeT coctaBasger 760000 et
B 1.9. HIC 20%

2.CPOK BBIITIOJIHEHUSI PABOT

2.1. Cpox Beimonneernsa pabor cocrasaser 90 paboumx mHeH ¢ MOMEHTa 3aK/IIYEHHSA
IOroBOopa M IOCTYILIEHHHA aBaHca Ha OaHKoBcKui cueT «IlogpsimumMka» ¥ He BKITIOUSET B ceds
JTHY, B KOTOPBIe 110 (hopc MakOpHEIM 00CTOSTEIECTBAM HE IIPeICTABISETCS] BO3MOMKHEIM
Begenne CMP (norofmble yCI0BHA, HECBOEBPEMEHHAA KOMIIICKTALIUS MaTepHAJIOB,
OTCYTCTBHE 2JI, 9HEPTHH U Jp.)

2.2. IlocraBpra MaTepHanoB ocymecTBaserca Lloapamamnkom

3. TAPAHTHUA

3.1. B cryuae oO6Hapy:ReHHS HOKAYECTBOHHO BEIMOIHeHHOM paborsl «[logpamaur» sa
cBOM cdeT 00s3aH ycrpaHuTh Opak. ['AapaHTHS MOHTAXHBIX paboT COCTABIISAET
ABeHaALATh MECALEB CO JHA COa4YH 00beKTa 3aKasdHKY.

4.OIINTATA 1 JOKYMEHTAITAA

4.1. JIns magana pabor 3axasuuk nepevyucIseT aBaHC B pa3Mepe d50 000 JieeB
4.2. OcraBmniyrocs cyMMy «3akasuni> OILIAYHBAET B TedeHHe 3 AHEH ¢ MOMEHTA HOANUCAHUA
aKTOB BhIIIOJHEHHEBIX paboT 1 nognucarunsa Hanorosoit HakmagHOH

4.3. B ciyuae HecBoeBpeMEHHOH OILIATH «3aKAZIHKY» annaqunae'r IeHIO B Pa3M e 0,1%
OT CYMMEI 3a KayKIbIH IIPOCPOYEHHHIA JeHb




5. [IPOYUE

5.1. Hacrosimui#t 10roBOp BCTYIIAET B CHJLY C MOMEHTA TIONIMNCAHUSI U JeHCTRYeT 10
OKOHYAHHS BHITIOTHEHHS CTOPOHAMH 00532 TEIBCTB 110 HEMY.

5.2. Jlwbasa u3 cropon Bupase mpepBaTh AEHCTBHE JOTOBOPA C ITHCHMEHHBIM YBEIOMJIEHHEM
APYTOH CTOPOHEI B CIy4ae SBHOTO HEBHIIOJIHEHHS 0083aTeIbCTB IPYTOl CTOPOHO man dope:
MaMKOPHBIX 00CTOATEIBCTB.

5.3. Bce HepermeHHbIe IyTeM II€PETOBOPOB CIIOPHBIE BOIIPOCHI ¥ TIPETeH3NUH MeK/Iy CTOPOHAMHI
pemarores B IxoHomudeckom Cyme Pecryoomurn Mosraora.

6. PEKBU3UTHI CTOPOH
[IOOPATYNE 3AKABYUNK
SRL STRUCTURAL CONSTRUCT SRL Bewium - (ona G"cub
mun .Chisinau str. Bacioii Noi 14 (‘r[l J&C@p {01 fco00{5Y3Y f
c/f 1007600024738 TVA 0305900 ' Che :mwu ale Lusn Uead'ee
IBAN MD97MO02224ASV76000247100 n2 /5/2, of | )
BC Mobiasbanca- Groupe Societe Generale SA B.C. Prog ?—POLJ Reuk” SA

MOBBMD22 /DA V. MD 5% PR 00 ;g;j 119 303 1001738




JIOTOBOP No11/05/2018

Qupma «STRUCTURAL CONSTRUCT» SRL » nune pupexropa Bokxan Amaromms

nvenyemas B fanpHeimeM "Tlogpsinunk”, w SRL «CUPRIANOVICI» B JIMIE JUPEeKTopa
Menpuuk Omera, AMeHyeMass B HanbHeHmeM " Barxazumr "

»  3AKJIIOYHIIM JOTOBOP O
HUKeCIeaVIOmeM:

LIIPEJIMET JTOT'OBOPA

«3akasumk» npencrarnser, a «[Logpsamamm beper Ha cebs 06a3aTEIBCTEA BHIMOTHATE
clenyiomue BUOE pabor:

- MonTam HapyHBIX ceTeii BOIOTIPOROAA U QeKaNIBbHON KaHAIH3AIINY 110 00BerTy: “Obiectiv
commercial, prestari servicii si spatii locative de tip hotelier (apartamente) din str. 31
August 1989, 60, mun. Chisinau” cormacuo npoerra 01/17-REAC

1.2. AToro croumocets paBoT corracHo eymer cocrasusaeT 488822 eit
B 4. HIC 20%

2.CPOK BBIIIOJIHEHUS PAEOT
2.1. Cpox BemosrHe HUS paboT cocTaBgeT 60 paboumx nHelt ¢ MoMenTa 3aKITIYeHHT
AOTOBODA I HE BKITIOUALT B cebs THU, B KOTOPHIE 1Mo hopc-MamOPHBIM 0BCTOSTILCTRBAM He
TPEICTARISeTCS BO3MOKHBIM Benerne CMP (morogmere YCIJIOBHSH, HEeCBOCBpEeMeHHAasM
KROMILUTCKTAIUA MaTePHAJIOB, OTCYTCTBHE 3]T, SHEPTHH H ap.)

2.2. TlocraBKa MaTepPUAIIOB OCYIICCTBIISIETCH IMompsimuukom

3. TAPAHTUA

3.1. B cnyaae OOHAPYKEeHHSI HeKadecTBe HHO BBINOJIHeHHOM paborer «Iloapamuury 3a
CBOI cueT 00si3aH YCTPAHHTH bpak. apauTtua moHTaRHBIX paboT cocrapiger
ABEHANIATE MECALIEB CO OHSA ¢avu 00beKrTa 3arasuury.

4.0IJIATA 1 JOKYMEHTAITHS

4.1. Jlua nagana paGor 3akazauk llepeunciisger apance B paaMepe 250000 eer

4.2. Ocrarmyocs cymmy «3akasunk» omraduwsaer B TeUeHHe 3 JHeH ¢ MOMeHTa HOAIHCAHMS
AKTOB BHIIIOJTHEHHBIX pabor u nognucanus Hamorosoi HAKIAIHON

4.3. B cmyuae mecroerpemenmoit ornaTer «3aKa3YUK» BHILIAYNRACT IIOHIO B paamepe 0,1%
OT CYMMBI 3a KayKIBIH IIPOCPOYEHHBIN JeHb
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5. IPOYUE

5.1. Hacroamuii gorosop Berynaer B CHJLY C MOMEHTA HOJIUCAHUS 1 AeHCTBYET 10
OKOHYAHUSA BBINIOTHEHUS CTODOHAMHU 003aTeJILCTB 110 HEMY.

0.2. JIobas u3 cropon Bopaee [IPEPBATEH JAE€UCTBHE OTOBOPA ¢ MUCHMEHHBIM YBeIOMIe HHeM
APYTOH CTOPOHEI B CJIyYae sIBHOTO HEBBIIOIHEHHS 0632 Te IbeTR APYTOit CTOPOHOH UK (opc-

MaKOPHBIX 00CTOSTeTHCTR.

5.3. Bee Hepentennsre mytem II€PEroBOPOB CIIOPHEIE BOIIPOCHI M IIPETEH3UH MKy CTOPOHAMH
pemaiTces B OxoHOMuIdeckoM Cyne Pecny6ouru Mo gora.

6. PEKBU3UTBI CTOPOH

TIOPSIIUMNK

SRL STRUCTURAL CONSTRUCT

mun .Chisinau str. Bacioii Noi 14

¢/f 1007600024738 TVA 0305900

IBAN MD97MO2224ASV76000247100

BC Mobiasbanca- Groupe Societe Generale SA

MOBBMD22

A
&

Hupexrop

3AKA3SYUK

SRL CUPRIANOVICI

mun. Chisinau, str. M.Costin 3/1, ap. 8
c/f 1002600018822 TVA 0400154
IBAN MD11ML000000225172900703
BC MOLDINDCOMBANK SA fil. Invest
MOLDMD2X329 / 7

Huperrop é}‘// _
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JIOFOBOP Yo 0.5 /0% [ 4O/ F

MmyH. Kummaer 05 ampens 2018 roma

«STRUCTURAL CONSTRUCT» SRL, ¢/x 1007600024738, numensus A MMII
056320 or 26.10.2017 roma, B iune nqupexTopa Boxan AumaTonms, nmenyemasi B fajabHeHmem
"Tlompsimaur", u

"Rem Alliance” SRL, &/x 1011600003668, B nume aupexropa rua Bakamosa Ouera,
UMeHyeMas B ganbHelnieMm " 3axa3duk ",
3aKJIIOYHJIHN JOTOBOD O HHIKECIeAyIMEM:

1.IIPE/IMET JJOI'OBOPA

1.1 «3akazuum» npesacrarnget, a «[Togpaagaue» Geper Ha cebs 0653aTeILCTBA BEIIIOTHATD
crIeyIomue BUHARI paboT:
- Ileperoc Boronposoga cornaceo npoexta 211/18-AE.SU
- MorTasx BpeMeHHOI0 BONOOPOBONA HA HYXIEI CTPOHTE/IBCTBA, HAa 00LeKTe TI0 afpeccy MYH.
Kumunes, yn. redan wexr Mape.
1.2. Hroro crommocts pabor, BKIOYAA MaTepHaJIbl, COTJIACHO CMETHI cocTariser 244550
(xBecTH copok YeTEIpe THICSIH MSTHCOT IATHAECHT) Jeit, B T.4. HI[C 20%.

2.CPOK BBIIIOJIHEHUS PABOT

2.1. Cpox seimosniHeHus pabor cocrasaser 20 paboumx gHEH, ¢ MOMEHTA 3aKJIIOYEHHUA
I0OroBOpa H HE BKJIOYAET B ce0s THH, B KOTOpbIE 110 hOpC MAasKOpHBIM 00CTOSATEIHCTBAM He
npejCcTARIsSeTCS BO3MOKHBIM BefeHne CMP (moromHble yCnoBHS, HeCBOEBpeMeHHASs
KOMILIEKTALHA MATep HAJIOB, OTCYTCTBHE 9JI, 9HEPTHH U Ap.)

2.2. [TocraBka marepuanos ocymecrsisieTcs IloapaqauroM.

2.3 Cpaya B OKCIIyaTAllHIO BEBIOJIHEHHHIX paboT, BRIOYAA BCe HeoOXOOuMble
MOAKJIIOUEHHA K MaruCTpasIbHEIM CeTAM, BXOIUT B obsa3aTenabcTBa lloapsmumka, CTOMMOCTH
KOTOPBIX BRJIIOYEHA B 00IIYIO CTOMMOCTE JOT0OBOPA.

3. TAPAHTUA

3.1. B ciryuae obHapykeHUs HeKAYeCTBEHHO BEHIMIOJHeHHOH pabtorsl «[logpamuuk» 3a cBoil
cyeT o00a3aH ycrpaHuTh Opak. ['apaHTus MoHTamHBIX paboT COCTABIAET OBEHATIATH
MECHAIIER CO OHS caaYH 00beKTa 3aKasduKy.

4. IIOPAIOR OIIJTATDBI

4.1. Jlns sagana pabor Bakasamnk nepeunciser asasc B pasmepe 100 000 (cro Thics) sees.
4.2. OcraBniywocs CyMMy «3aKasuiKy OIIaYHBAeT B TeYeHMe 3 JAHEH ¢ MOMEHTA MOAITHCAHHAS
AKTOB BBIMOJTHEHHBIX pa00T M ¢Ia9y B OKCILIYyaTalldio padoT B COOTBETCTBHH C JeHCTBY IOIIIM
3aKOHOIATEILCTBOM.




4.3. B cnyuae HecroeBpeMeHHOII OIIATH «3aKa3YNK» BHEIIIAYNBAET IeHI0 B pasmepe 0,1%
0T CYMMBI 3a KaskIbIH IIPOCPOYEHHBIHN TeHb

5. IPOYUE

5.1. HaCTOH]]I,I/II:I JOT'OBOP BCTYIIAET B CHJIY C MOMEHTA IIOOITMCAaHUA | lIefICTByeT 0 OKOH4YaHHA
BBITIOJTHEHHA CTOPOHaMM 00A3aTENIBCTB 110 HeMY.

5.2. Jlwbas u3 cTropoH BIpaBe mpepBaTh JeHCTBAE JOTOBOPA C MMCBMEHHBIM YBeI0MIeHHeM
IpyToil CTOPOHBI B cIydae SBHOIO HEBHITIOJIHeHHs 00sI3aTeILCTB APYTON CTOPOHOH unu ope-
MarKOPHBIX 0DCTOSATEIBCTB.

5.3. Bce HepemeHHbIe IIyTeM IIEPETOBOPOB CIIOPHBIE BOIIPOCH! M TIPETEH3UH MEKY CTOPOHAMHU
pelnanTca B KOMIIETEHTHOH Cy1e0HOH MHCTAHIIMH.

6. PEKB3BUTLI CTOPOH

IIOAPATYNEK 3AKA3YHK
SRL STRUCTURAL CONSTRUCT "Rem Alliance” SRL
mun .Chisinau str. Bacioii Noi1 14 myH. Rummunay, yi. H. Jumo, 21/4, od. 102
¢/f 1007600024738 TVA 0305900 e/f 1011600003668 TVA 0306922
IBAN MD97M02224ASV76000247100 MDA04AG000000022513154206
BC Mobiasbanca- Groupe Societe Generale SA BC Moldova-Agroindbank SA fil Miron Costin
MOBBMD22 AGRNMD2X710
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AOI'OBOP Ml

Q@upma «STRUCTURAL CONSTRUCT» SRL B mmume mupexropa Boran Auaronmus
nvenyemasa B ganpHetimem "llogpamgunk", 1 SRL «MARILUX N.D.» B mume mupexropa
I'mana Exarepunsr, mmeHyemas B ganbHeimeMm '
HIKe eIy I0IeM:

' 3akasumK ", 3aKIOYHIA JOTOBOP O

1.ITPEJIMET JJOTOBOPA

«3aragunr» npeacrapiaaet, a «Ilogpamuanr» Gepet Ha cebs 0Os3aTEIHCTBA BEITIOIHUTD
cieaymomye BUasI padbor:

- MomnTax HapyKHBIX ceTel BOAOIIPOBOaA N=T7HMM M KaHanusamnu 1=300MM 115
KoMMep4yeckuXx ruromened mo yia. K. Tanace 9

1.2. Horo crommocth pabor cormacHo cMeT cocTasimsierT 92928 seii
B 1.4. HAC 20%

2.CPOK BBIITIOJIHEHUS PABOT

2.1. Cpox BrmonHeHUs pabor cocrasisier 10 paGoumx mHe ¢ MOMEHTA 3aKJTIOYCHILT
J0TOBOpA M HE BKJIIYAET B ce0s AHH, B KOTOpbIe 0 (hOpC MamKOPHBIM 06CTOSTEIBCTBAM He
IIPe/ICTaBIAeTCA BOSMOKHEIM BefieHue CMP (orosiHere yCIOBHS, HECBOEBPEMEeHHASR
KOMIIIEKTAIUS MATePHAJIOB, OTCYTCTBHE 81, 9HEPTHH H Ap.)

2.2. ITocraBka MaTepHaioB ocymecTrisercs Iloapsamamrom

3. TAPAHTUA

3.1. B cyuae obHapyxeHNA HEKAYECTBEHHO BEIIIOIHEHHOH pabOTH «[Tompamaur» 3a
CBOH cueT obsisaH ycrpamuTh Opak. 'apaHTHs MOHTA/KHBIX pPabOT COCTABISET
ABEHAIIATE MECSIeB CO THSA caul 00beKTa 3aKasuuky.

4. OIIJTATA 1 TOKYMEHTAIIUA

4.1. Ina navana pabor Barasunk nmepeunciser apanc B paamepe 50000 ees
4.2. OcraBmyrocs cymmy «3aKasuuKk» OIIAYNBAET B TEYeHUe 3 IHE ¢ MOMEHTA MO/ UCAH U
AKTOB BEIIOJIHEHHBIX pabor mau noxnucanus Hamorosoi HakmagHoit

4.3. B ciyyae HecBoeBpemMeHHOH oOILIATH «3aKA3UNK» BRIIIAYMEAET [IOHIO B paamepe 0,1%
OT CYMMBI 3a KamIbIHA MPOCPOYCHHBIHA e Hb




5. IIPOYUE

5.1. Hacroamuii orosop BCTyIIaeT B CHIIY ¢ MOMEHTA MONITHCAHUS U JTeUCTBYET 10
OKOHYAHMUS BEITIOTTHEHUS CTOPOHAMH 0053aTeJILCTE 110 HeMY.

5.2. JhobGas u3 cTOpoH BIpaBe MpepBaTh AeHCTBHE J0TOBOPA C IIHCHMEHHbBIM YBEIOMJIEHHEM
APYTO# CTOPOHBI B CJIydae ABHOIO HEBBIIOJHEHUS 00A3aTe IbCTB APYTOil CTOpPOHOM Myu dope-
MAa’KOPHBIX 00CTOATEILCTR.

5.3. Bce HepemesHEIe IyTeM IIEPErOBOPOB CIIOPHBIE BOIIPOCH! M IIPETEH3UU MeSKOy CTOPOHAMH
pemaloresa B IkoHoMudeckoM Cynme Pecny6murn Mommoea.

6. PEKBU3UTHI CTOPOH
IIOAPAYHUE 3AKA3YUEK
SRL STRUCTURAL CONSTRUCT SRL MARILUX N.D
mun .Chisinau str. Bacioii Noi 14 mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare 64
¢/f 1007600024738 TVA 0305900 c/f 1003600060194
IBAN MD97MO02224ASV76000247100 IBAN MD13ML000000002251167170

BC Mobiasbanca- Groupe Societe Generale SA BC Moldindconbank SA suc V. Alecsandri
MOBBMD22 _
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