ACHIZITTII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 354-COP

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

“11” octombrie 2018 _ Chisindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii prin cererea ofertelor de preturi din
03.10.2018, intre IMSP Institutul Oncologic, cu sediul in mun. Chisindu str.Testemitanu 30,
telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamera@onco.md, inregistrat la Camera Inregistrarii
de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin Director doamna Larisa
Catrinici, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ,,Danstar Evolution,, SRL cu sediul in or.
Stauceni, str. Salcamilor 68/3, tel. 078899784 inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.
378398 din “16” fenruarie 2018, reprezentat prin Director domnul Hamitchi Sergiu, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucririle de reparatie interioare a Blocului Radioterapie
Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 30 zile de la plasarea contractractului
de antreprizi pe site-ul AAP DDP-Franco destinatia vamuit.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national $i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
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c) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint Indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dac3 sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupéd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
239 453,44 lei (inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate 100 % in decurs de 30 zile bancare dupd semnarea procesului
verbal de receptionare a lucrdrilor si a facturilor fiscale, si totodatd in limitele alocérilor
bugetare anuale. '

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazd si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pargile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.



6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract,
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graﬁcul de executare si de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazid se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate i lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drépturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

Faek Antreprenorul general are obligafia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare In constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfédsoara activitatea.

7.3. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea carii tehnice;

b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar

¢)  altul vafi {inut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite In contract i trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit
altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea s§i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucririlor, corelate cu graficul de
executare a lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacéd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot s& provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrdrilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intlrzierile sau Intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

7.7. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fird platd, in dous exemplare,
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in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este retinerea succesivd din facturile

- partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 5 % din valoarea lunard a acestora pina la

atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind
la completarea garantiei de buna executie.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului dupd semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza c3, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare i nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitai legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pun la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinjeze
Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitétile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relafiile care reglementeazd
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fafd de Beneficiar pentru
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respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrérilor in
cauza.
Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul s3 dispuna in scris:

a)  Indepértarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricérei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrérile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legiturd cu faptul neexecutrii.
In cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descoper valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasci executarea lucririlor in
zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
in timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina ciile de
acces libere, sd retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si s3
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevdzut In documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevéazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ¢d materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc. -

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite frd aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s
examineze si sd urméareasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general
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va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdéri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si mésurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Dacé se constatd cd lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b)  caile de acces rutier si racordurile de cale feratd;

c) racordurile pentru utilitéti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de cétre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau farad
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plétite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacé se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile prevdzute la art. 2 al prezentului contract este de
Minimum 3 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pind la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrdrile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor. lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, pargile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului rispunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacé
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Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitéari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de Inceperea lucrérilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie sd ia méasuri de protectie contra degradarii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indepérteze zépada si gheata.

Dacé nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in méarimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrédrile prevazute in prezentul Contract, se va refine garantia de
buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5 %
[indicati procentajul] din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu Intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd rdspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
[indicati procentajul] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea
depaseste 30 zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucrérile prevazute in prezentul
Contract si Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in
care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta rdspundere materiald in valoare de 0,1%

din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totald a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

12,1,

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinare prealabild a celeilalte pari, sd ceard efectuarea unor cercetdri de
citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpé a fost dovedité.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifici antreprenorul general ca din motive neprevézute i datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionérii sau
are o ipoteca pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrérile fard s aiba un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzétoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica In scris pérfii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
Dup rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de ofert;
listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
limb4 de circulatie internationald.
In cazurile in care apar ambiguita{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.
Prezentul Contract se considera incheiat si intrd in vigoare la data semndrii, fiind valabil pina
la 31 decembrie 2018. )
Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{d al ambelor parti si este semnat astézi, “11”
octombrie 2018.



14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
y/ conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

Antreprenor Beneficiarul

,Danstar Evolution,, SRL IMSP Institutul Oncologic

Or. Stauceni, str. Salcamilor 68/3 Str. Testimitianu 30

Telefon: 078899784 Telefon: 0-22-85-26-70

C/1 C/I MD94ML000000002251702316

Banca: ; Banca: SC ,,Moldindcombank,, SA

Adresa postald a bancii: Chisinau Adresa postald a bancii: Fil. Testimitanu

Cod: Cod: MOLDMD?2X302

Cod fiscal: 1018600006831 Cod fiscal: 1003600151023
Semnjiturile

=
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16. Semnﬁturily’ partilor
/

BENEFICIAR”:




Formular tipizat
Anexa 1 Ia Ordinul Ministorului Finantelor al R. Moldova
EX r.118 din 28 august 2017

Nr. exemplarului

- FACTURA FISCALA eria, Nr. Iﬂ,m‘ m‘ﬁ“(i“mf 8 :lau ﬂ‘l
8. Foaia de parcurs seria: numar: data
Data eliberdrii /data livrarii 28.11.2018 / 28.11.2018 | nNyvesow anct cepua Homep pata
[aTa BbINUCKK /AaTa NOCTaBKN 9. Transportatgr DANSTAR EVOLUTION SRL c.f./ nr.TVA 1018600006831
MNepeBo3unK ¢.k./ kog HOC 0610072
1. Furnizor: DANSTAR EVOLUTION SRL, MD-4839, str.Salcamilor,68/3, s.Stauceni, mun.Chisinau. BC "Energbank"” c.f./ nr.TVA 1018600006831
MNocTasiyyK S.A. filiala "Ciocana Noua" Chisinau, BIC: ENEGMD22408, IBAN: MD55EN000002224310056408 $.x./ voa HAC 0610072
2. E‘;n'“e';lac’lz‘r”/ IMSP Institutul Oncologic,Chisinau str.Testimiteanu,30 . BC "Moldindconbank" S.A. filiala nr. 8 Chisinau, |c.f./ nr.TVA 1003600151023
nownarens/ronyarens  BIC: MOLDMD2X302, IBAN: MD94ML000000002251702316 i ¢.k./ koa HOC
3. Delegatie data delegatul 4, Documente anexate
gay € R Proces Verbal
[loBEPEHHOCTb para LenernpoBaHHbl Mpunaraemble AOKYMEHTbI
S. Punct incdrcare 6. Punct descdrcare 7. Redirijari
CHISINAU CHISINAU X
FlyHKT NOrpysku MyHKT pa3rpysku MNepeaapecoskn
10.3 10.4 10.8 ¥
U“’;‘Z‘ C;’r’f‘l“'{?‘e/‘ Pret 10.7 Valoarea 10.10 10.12
101 e vetor, | unitar 105 106 | suma |madurilor/act| Lo | T | 2011 | Masa
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si-codul pozitiei tarifare al masur VOIU,,“;, f3rd TVA, | Valoarea totald | Cota totald a ivelor, Altd amba| Nr brutd,
marfii/activului H serviciilor lei f5r3TVA, lei | TVA% | TVA,lei | serviciior, lei | informatie laj | locuri tone
t pos/ YCAYT 11 KOA TOBAPHOI NO3NLUK Tosapa/aKTusa EanHn Kon-so Uena O6wan cymma Ges | Craeka O6wan cymma CroMmocTb Apyraa Tun Konm- Macca
ua Tosapos/akTi | eauHuup! HAC, nees HAC, % HAC, nees  |ToBapos/akTBos |uHbOpMaum |ynakos | - uecT- 6pyTTO,
\ namep.| sos, obvem 6e3 HAC, , YCnyr, nees A K1 80 TOHH
eHuA ycayr nees mecTt
Soiito0633 Lucr‘anle dg reparatie interioare a Blocului sh 158 804, 1s3804.04| 20w| 3176098 19056592
Radioterapie 94
, i
[pepagind) fos 5 Bcero (no cTpanuue) | 1] 158804,94] X 31760,98] 19058592 X X Wi
ACTApe factura fiscald) < / Bcero (no HanoroBow HaKkNaaHoM) / 15880494 X 31760,98| 19056502 X X [
g / “8RL. \é/(
f.} iseliberarea: . HAMITCHI SERGIU-Administrator principal '
U 3 7 paium NS i Fun:;ia,ﬁme e, prenumele si semnatura \ \
gl i al] LOMKHOCTS, GaMHAWA, HMA W NOANHCH \
\ Functia, nhumele, prenumele 3l semnatura
[LonMHOCTS, GAMUAWA, HMA W NOANKCH
L.S¥
M A\ gy e 2
15. Primitmatfurilefactivele int = e ONOTEC T e
MNpuHan ToBa 'x’:\]’{md Functia, numele, prenumele si semnatura o/ RA\\ 3 %“\CO‘SA’ o7 J’ﬂ e
==t o, A, bl # AV ARS) RO
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): I &\/\f;f "’{ﬂ
Cpan pbi/aKTBbI (nep ) Functia, numele, prenumele i semnatura 7, \

AoNKHOCTD, GaMUNNA, UMA U NOANKCH

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumpératorul/beneficiarul: ) i
NpuHAn Tosapbl/akTnes! (ycayrw) nokynatens/nony4arent .Func;ia, numele, prenumele i semnatura :

lOMKHOCTS, GaMUAWR, HMA W NOANHCH

LS.
VLI




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Antreprenor Danstar Evolution SRL
(denumirea )
Investitor IMSP Institutul Onsologic
(denumirea )
Obiect IMSP Institutul Oncologic .
BUNCHER
Valoarea lucrarilor executate 190 565,92 Lei
Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2018
Pret Valoare
Nr Simbol : ; : inclusiv inclusiv salariu
o e Denumire lucrari .U.M. Cantitate sglariu (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 .
1. Lucrari generale de
constructii
1.1. Demontari si evacuari
1 Demontari: timplarie din 24,217 42,622
RpCOS56A |1 i, ferest m2 1,7600
p emn (usi, ferestre, ) 24217 12,622
2 Desfacerea pardoselilor din
covor din PVC pe suport sau 27,979 1348,598
RpCK41C i m?2 48,2000
p fara suport textil, mocheta, 26,524 1278438
etc
3 Demontari radiatoare de 4550 eioeh
RpIB11A pozm.e (Cu recuperarea s 16,8000 ? :
materialelor ) 9,226 154,990
4 Demontarea unui lavoar de 54,777 54,777
RpSCO5A | faianta, inclusi il buc 1,0000
p ianta, inclusiv accesoriile 54777 54777
5 Transportul, prin purtare
directa, al materialelor 107,837 23,185
TrB05A2-2 | incomode, avind sub 25 kg, t 0,2150
pe distanta de 20 m 197,557 =l
6 Incarcarea materialelor din
TRIIAAO4 grgpa A - usoare si marunte. 43,260 9,301
2 prin aruncare - de pe teren, in t 0,2150
B3 : 43,260 9,301
vagon, categoria 3 3 2
i Transportarea paritintului cu 49091 e
TsI50B5 autobasculanta la distanta : 0.2150 ? >
de 15 km 0,000 0,000
Cheltuieli directe Lei 1641,798




3

g/

Total capitol:
Inclusiv salariu

1641,798
1563,313

1.2. Pereti ,Pardoseala

CF59A

Placarea suprafetelor cu un
strat de PGC cu executarea
carcasei metalice simple
plane, cu inaltimea pina la 4
m: (Camiflarea retelelor
ingineresti)

m2

16,3000

295,627

4 818,716

103,038

1 679,526

CNS3A

Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si
tavanelor

m2

132,7000

6,373

845,736

1,730

229,544

10

CF57A k=2

Aplicarea manuala a chitului
pe baza de ipsos "Eurofin"
grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

m2

58,8000

94,312

5 545,550

63,426

3 729,449

11

CNO6A

Vopsitorii interioare cu
vopsea Atentie dispersie
superlavabila, proprietati
antimicrobiene folosita in
spati cu standarte ridicate de
igiena aplicate in 2 straturi de
glet existent ,executate
manual (Caporol Latex
Hygiene ,sau analogic )
Culoarea si tipul se va
coordona cu beneficiarul ,

m2

132,7000

44,691

5930,482

31,713

4208,315

12

CNS53A

Grunduirea suprafetelor
interioare a glafurilor
(Betonogrunt)

m2

48,2000

6,373

307,193

1,730

83,376

13

CGS56A

Sapa din amestec de
autonivelare "Nivelir":
grosime 10mm

m2

48,2000

49,247

2373,704

13,492

650,336

14

CG49A

Executarea acoperirii
antibacteriale din vinil
omogen (linoleum medical),
la pardoseli cu grosimea
minium de 2.5mm
.ATENTIE inclusiv profile
de scafa (40 m) pentru
montarea linoleumului
partial pe perete (150mm)
(Culoarea si fopma se va
coordona cu beneficiarul)

m2

54,2000

365,886

19 831,027

183,935

9 969,299

15

CL22A

Capace din tabla siriata de 5
mm grosime cu intaritura din
otel cornier si minere din otel
rotund, montate la canale de
conducte, inclusiv
confectionarea lor, exclusiv

m2

4,8000

1156,231

5549,911

317,130

1522,224




1 2 3 4 S 6 7
confectia metalica pentru
protectia muchiilor canalului
16 Vopsitorii la invelitori din
tabla noua, executate cu
vopsea deruginol pe baza de D22 2l
CN24A e m2 9,6000
ulei, aplicate in 2 straturi 19,028 182,667
manual
17 Usi din MDF interioare intr-
un canat, pe toc si usi pentru
balcon, inclusiv izolatia
hidrofuga si termica a 2 404,825 4 232,492
CKO03B4 lui 1 m2 1,7600
3 toc:,u ul, moptate Pe ghermele 110,131 193.830
existente.Dimensiunele se
vor preciza in teren ,forma se
va coordona cu beneficiarul
18 . . 405,754 405,754
Ol e ) buc 1,0000
55,354 55,354
v CK33C Broasca aplicata sistem Yalle g 1.0000 213,550 213,050
: 144,150 144,150
20 Confectii metalice diverse,
montate aparent: (Captusirea
glafurilor ferestrei interioare 33,013 1729,876
CL17A bla din INOX k 52,4000
R 2 14,992 785,560
gros.minim 2mm) suprafata
aprocsimativ 2.6m2
21 Executarea strapungerilor
pentru conducte sau tiranti in 86,490 518,940
RpCUO0SI ereti din piatra sau bet buc 6,0000
p pereti din piatra sau beton 86.490 518.940
armat de 26 - 50 cm
22 Matarea golurilor in plansee, R AT
RpCUO7C cu mortar de ciment, dupa B 6,0000 ’ ’
instalatii 33,443 200,657
Cheltuieli directe Lei 52 762,539
Total capitol: 52 762,539
Inclusiv salariu 24 153,227
1.3. Incalzire,Ventilare si
Conditionare
23 Confectionarea in ateliere
centralizate in tronsoane care
se asambleaza pe santier si
montarea canalelor de e ek e
VAOIBI ventilatie dreipte, din tabla e 32,5000 : ?
neagra de 0,3 - 2 mm 133,771 4 347,564
grosime, avind perimetrul
sectiunii rectangulare de
700-1600 mm
24 93,965 3 053,876
1zZH22A IZOla.re..a cpnductel(?r i m?2 32,5000
cochilii din vata minerala, 27331 888,252




8

gata confectionate, cu
grosimea de 30mm (
Izolatie de tip
ROCKWOOL cu Folie de
alumin gros de 30mm)

25

CL20A

Grile de ventilatie gata
confectionate din tabla
neagra, cu jaluzele reglabile
manual, vopsite si montate in
zidarie cu demensiunea
100x300 mm

buc

8,0000

217,860

1742,880

28,830

230,640

26

VCOSA

Montarea ventilatoarelor
axiale, cu palete foi - trifoi,
in constructie antiexploziva
axiale, de joasa presiune,
ambele antrenate direct cu
cuplaj, avind debitul de
minium 300 mc/h cu motor
electric de 0.2kw (Montarea)

buc

2,0000

2 630,678

5261,357

1 125,523

2251,046

27

VC37B

Montarea aparatelor de
conditionare a aerului casnice
(split-sistem) puterea
motorului pina la 4,5 kw, de
pe autoturn telescopic
suprafata de actionare 45-65
m2, culoarea forma , marca
se va coordona cu
beneficiarul (Mohtareaa)

buc

2,0000

3 657,240

7 314,481

190,278

380,556

28

1C36B

Teava din polietilena armata
de inalta densitate sau
polipropilena armata sau
nearmata, montata in coloane
la instalatii de incalzire
centrala, avind diametrul
exterior de 25,0 mm.

9,8000

33,097

324,353

20,181

197,774

29

IC38B

Piesa de racordare (fiting), cu
2 imbinari, din polipropilena
imbinate prin polifusiune cu
teava din polipropilena
armata, avind diametrul
exterior de 25,0 mm

buc

12,0000

25,943

311,315

10,379

124,546

30

Piesa de racordare (fiting), cu
2 imbinari, din polipropilena
imbinate prin polifusiune cu
teava din polipropilena
armata, avind diametrul
exterior de 32,0 mm

buc

8,0000

28,072

224,576

12,109

96,869

31

IC38I

Piesa de racordare (fiting), cu
3 imbinari, din polipropilena
imbinate prin polifusiune cu
teava din polipropilena
armata, avind diametrul

buc

14,0000

34,633

484,868

17,298

242,172




1 2 3 4 5 6 7
exterior de 32,0 mm
Cheltuieli directe Lei 35 140,893
Total capitol: 35 140,893
Inclusiv salariu 8 759,419
Cheltuieli directe Lei 89 545,230
Total capitol: 89 545,230
Inclusiv salariu 34 475,959
2. Utilaj
32 Conditioner S65mp Puterea

de acire 6.15 KW, puterea de 5600 St

pret de incalzire 6.7KW, debitul de b 1.0000 27 759,60 e

piata2 aer 900m3/ora GREE sau : 0,000 0,000
analogic
Cheltuieli directe Lei 27 759,600
Total capitol: 27 759,600
Inclusiv salariu
Cheltuieli directe Lei 117 304,83
Asigurarea sociala 27,5 % 9 480,89
Transportarea materialelor 5% 4 057,92
Total 130 843,64
Cheltueli de regie 14,5 % 18 972,33
Total 149 815,97
Beneﬁciu de deviz 6 % 8 988,96
Total 158 804,93
TVA 20 % 31 760,99

190 565,92
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 34 475,96
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) - Investitor

Danstar Evolution SRL




