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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-04-05-000042-1-11/contract nr.13

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi fira publicarea anuntului in BAP

s.Grimancauti
(municipiu, oras, judet)

05.04.2019
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Date: 2019.04.05 11:26:36 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fara publicarea
anuntului in BAP nr. contract nr.13 din data 05.04.2019 , intre Institutie publica Primaria
Grimancauti 1007601010817, cu sediul in MD- 4726 Moldova, Republic of s.Grimancauti str.
s.Grimancauti, telefon: 0 247 48 1 92, fax: 0 247 48 3 36, e-mail: dogotari.tamara@mail.ru ,
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 16656 din 16.08.2011 , reprezentat prin Vitalie
Dvorschi primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu raspundere limitata SRL
Autovertrans 1007602012704 , cu sediul in MD-5645 s.Singureni , str. s.Singureni, telefon:
069253884 , fax: , e-mail: srlautovertrans@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu
nr. 1007602012704 din 19.12.2007 , autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. A
MMII 052357 din 25.02.2016 , eliberata de Camera de Licentiere , pe un termen de 5 ani, pentru
genurile de activitate constructii si reconstructii cladiri,drumuri , reprezentat prin Anatol
Verhovitchii administrator , in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga s& execute lucrarile Reparatie curentd a drumurilor locale in varianta alba
str.cimitir moara din s.Grimancauti,r-nul Briceni ,

(descrierea succinta)
Cod CPV: 45200000-9Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor
si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executérii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze: .
a. generate de Beneficiar;
b. datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national
si recunoscute ca legale prin justjtiés e personalului Antreprenorului general sau ca
Urpare a.unoy eye f}oinﬁ te simil :""" d i la un operator economic care este un
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Primaria s. Grimancauti r. Briceni Anexa nr. |

la Regulamentul de receptie

a constructiilor si instalatiilor aferente
PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 27 mai 2019
Privind lucrarea reparatia drumurilor executati la obiectul Reparatia curenta a drumurilor locale
in varianta alba s.Grimancauti r.Briceni ” in cadrul contractului nr. 13_ din _0S aprilie 2019 incheiat intre
Primaria s. Grimancauti r.Briceni pentru lucrarile de reparatie curenta a drumurilor locale in variana alba din s.
Grimancauti r.Briceni si Societatea cu Raspundere Limitata SRL"Autovertrans "

1. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea la 27 mai 2019, fiind formata din:
Presedintele Comisiei Dvorschi Vitalie - Primarul s. Grimancauti
Membrii Comisiei: Dogotari T — contabil — sef

Nastaciuc Vasilii — Responsabil tehnic
Dobic V- consilier
Muntean M.-sef sectie constructie gospodarie comunala si drumuri consilier raional
Banari A.— inginer cadastral
Reprezentantii  SRL' Autovertrans "
Verhovetchii Anatolie - Administrator. Birnaz Victor - diriginte de santier.
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) lucrérile cuprinse in lista conform devizului local de resurse au fost executate;
2) la lucrarile, cuprinse in lista, conform devizului local de resurse, s-au respectat prevederile proiectului.
3) Lucrarile au fost executate de citre SRL " Autovertrans " in termenul stabilit, conform contractului,
incepind cu 02 mai 2019 si fanalizindu-se la 25 mai 2019,
Comisia de receptie recomanda de a termina lucrarile .
4. Prezentul process-verbal a fost incheiat astizi 27

Presedintele Comisiei Dvorschi Vitalie

Membrii Comisiei: Dogotari T. "
Nastaciuc Vasilii / %/
Dobic V. M,
Muntean M ----‘l/-a/%jé
Banari A.
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL,,AUTOVERTRANS”
(denumirea )
Investitor Primaria s.Grimancauti r-
nul.Briceni
(denumirea )
Obiect Reparatia curenta a drumurilor
locale in varianta alba
str.Cimitir-Moara din.
s.Grimancauti r-nul.Briceni
Valoarea lucrarilor executate 389 988 Lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20
Pret Valoare
Nr Simbol s : : inclusiv inclusiv salariu
Gk B Denumire lucrari U.M. Cantitate sglariu (col.5xcok6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de reparatie a sectoarilor de drumuri locale
in varianta alba .(Din piatra fractionata)
1.1. Cimitir -Moara.L.=1800m. B=6.0m.
1 Scarificaera mecanica a
platformei drumului,
executata cu autogreder,
pe adincimea necesara,
DA04B | insa cel putin 5 cm, in 100 m3 10,49 11697 12 270,5
impietruiri cu adincimea
materialului in sul sau
cordon
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 33,2533 369,00 12 270,5
2 Reparatia drumurilor
DISOB 1mpet'rulte:cu adaos de 100m?2 80.90 2021.4 163 533.4
material
7129020012800 | Pavator h-om 451,4220 57,66 26 029,0
1411122201752 | .
. Piatra sparta 10-20 7 ) m3 b 930350 1 ”71570,00 - 13797552
1411122201752 | Piatra sparta | m3 ~444,9500 140,00 | 622930
1212121212121 | apa B 'm3 202,2500 - ~ 0,00 00
- 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 242700 280,00 i 6795.6
2952500003004 | “Tractor h-ut 5,7439 200,00 1148,8
. — Compactor pe pneuri static bt 173,1260 208,00 36 010.2
autopropulsat 10,1-16 tf B
Compactor static tractat fara
2952240004001
tractor de 2,5-5 tf (tavalug)
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INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
SRL,,AUTOVERTRANS” Primaria s.Grimancauti r-nul.Br
(denumirea) (denumire

Adm. Verhovetchii Anatolie

D.S.Birnaz Victor

Nastaciuc Vasilii

Dogotari T.

Dobic V.
Muntianu M. 4

Banari A.

(functia, numele, prenumele, semnétura)
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