

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17/01108

04 mai 2017

s.Cosnita

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării COP nr. 17/01108 din 20.04.2017, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 28 din 07.04.2017, între *Liceul Teoretic Stefan cel Mare, s.Molovata, r. Dubasari*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1013620000146, reprezentat prin *Bejenari Aurelia, directorul liceului*, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi *GREEN ENGINEERING S.R.L.*, cu sediul în *mun.Chişinău, str. L.Tolstoi, 24/1, telefon 079535650, fax 022000790*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1013600036806, autorizat prin Licenta nr. 037657 seria AMMII din 04.12.2013 pentru activitatea în construcţii: autorizaţia, eliberată de camera de licenţiere, pe un termen de 15 ani, pentru genurile de activitate construcţii de cladiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, reprezentat prin *Onu Gheorghe*, în calitate de *Director*, pe de altă parte.

(numele şi funcţia conducătorului)

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Termoizolarea fasadelor, schimbarea timplăriei la Liceul Teoretic Stefan cel Mare, s.Molovata, r. Dubasari Cod CPV: 45453000-7* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de **5 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării

lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **448017,00 (patru sute patruzeci și opt mii șaptesprezece lei 00 bani, inclusiv TVA).**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale în baza documentelor de executare a lucrărilor pe parcursul perioadelor.

Plata în marime de 5% din valoarea tuturor lucrărilor și bunurilor va fi achitată după expirarea termenului de garanție dar nu mai devreme de 2 ani de la recepția finală.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **31.12.2018**.

BENEFICIAR

Liceul Teoretic Stefan cel Mare,
s.Molovata, rl Dubasari
IBAN MD98TRPDBK311120A13456AC
c/b TREZMD2X
c/f 1013620000146
Directorul: Bejenari Aurica

ANTREPRENOR

GREEN ENGINEERING S.R.L.
mun.Chișinău, str. L.Tolstoi, 24/1
IBAN MD86EX0000002251650567MD
c/b EXMMMD22476
c/f 1013600036806
Cod TVA :0208693
BC'Eximbank-Gruppo-VenetoBanca"SA
Directorul:Onu Gheorghe

(semnătura autorizată)


(semnătura autorizată)


* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.

2017 - suma 447 000 lei
 2018 - suma 1017 lei

Coordonat
Sef-adjunct D.P.P.
G. Berzan


REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
 TRAZORERIA STATOABALĂ COȘNITA
 01. IUN. 2017
 2017-000000607


„09” iunie 2017

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „Ialoveni-gaz”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului Victor Gonța, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „GREEN ENGINEERING”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana directorului Onu Gheorghe, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. „Antreprenorul” își asumă obligațiunea pentru executarea lucrărilor de construcție – montaj la obiectul „Reparația încăperilor arhivei a filialei „Straseni-gaz”, din materialele sale și pe riscul său în conformitate cu normele în vigoare, iar „Beneficiarul” de a recepționa și a achita costul lor.

2. MATERIALELE ȘI CONDIȚIILE DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

2.1. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție a obiectului din propriile materiale, în conformitate cu proiectul tehnic de lucru și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. De comun acord între părți, „Beneficiarul” poate livra „Antreprenorului” materiale de construcție, mașini și mecanisme de care dispune, întocmind în prealabil lista lor și cu eliberarea facturii fiscale.

2.2. La finalizarea lucrărilor, „Beneficiarul” va recepționa prealabil obiectul construit prin întocmirea de către părți a procesului-verbal de terminare a lucrărilor la obiect, care va conține și caracteristica obiectului, a posibilelor vicii și abateri constatate și a modului de înlăturare a acestora.

După înlăturarea viciilor și abaterilor constatate, se va întocmi procesul-verbal final de recepție a obiectului.

2.3. În cazul necesității îndeplinirii unui volum de lucru neprevăzut de devizul-ofertă „Antreprenorul” este obligat să informeze prealabil, până la executarea lucrărilor „Beneficiarul” despre acest fapt în scris. După găsirea soluțiilor și aprobarea deciziilor respective de către persoanele responsabile, „Antreprenorul” este înștiințat în scris de către „Beneficiar” despre acordul sau dezacordul său în privința problemelor vizate.

Nerespectarea acestei obligațiuni acordă „Beneficiarului” dreptul de a cere rezilierea contractului și repararea prejudiciului cauzat sau eliberarea lui de obligațiunea acoperirii cheltuielilor ce depășesc devizul aprobat.

2.4. În cazul necesității micșorării volumului de lucru sau de stopare a unor lucrări, „Beneficiarul” va înștiința în scris „Antreprenorul”, în prealabil cu 10 zile calendaristice.

2.5. Faptul majorării prețurilor de piață în nici un caz nu va constitui drept temei de majorare a costului lucrărilor respective indicat în Devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar”.

3. TERMENUL DE EXECUTARE ȘI MODUL DE ACHITARE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

3.1. Costul lucrărilor indicate în punctul 1.1. al prezentului Contract constituie **98623 lei (nouăzeci și opt mii șase sute douăzeci și trei lei 00 bani)**, inclusiv TVA

3.2. Termenul de executare a lucrărilor se stabilește - 3 luni (iunie-august 2017) calendaristice din data semnării contractului.

10.2. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractantă, avînd aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către Părți.

10.3. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile cînd sunt întocmite în scris și semnate de ambele părți.

11. ADRESELE ȘI RECHIZITELE BANCARE

„ANTREPRENOR”

SRL „GREEN ENGINEERING”

MD-2001, m. Chișinău, str. L. Tolstoi

IBAN MD86EX0000002251650567MD

BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA


c/b EXMMMD22476

c/f 1013600036806

TVA 0208693

Tel. 079535650

Director



G. Onu

„BENEFICIAR”

SRL „Ialoveni-gaz”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30, MD 6801

c.f. 1003600117504

IBAN MD10VI0224200000042MDL

MFO BC”Victoriabank” SA fil.Nr.24

Ialoveni

c.b. VICBMDX479

tel.(0268) 3-03-14

fax.(0268) 3-03-14

Director



V. Gonța

CONTRACT Nr. 60

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

"14" 11 2017

S. Turceni
(localitatea)

Green Engineering SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin _____, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria Turceni
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primar Bocan Ion, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziționarea _____

Cod CPV: _____ - _____ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 147 566,63 lei MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer.
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "31" 12 2017.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

Adresa:

Tel./Fax:

Denumirea BC "Eximbank - Gruppo Veneto

Băncii: Banca SA

Adresa

Băncii: EXMM22476

Cod

Bancar: MD 86 EX 0000002251650567MD

Cont de

decontare:

Cod fiscal: 101360 00368 06

"Beneficiarul":

Adresa:

Tel./Fax:

Denumirea

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar:

Cont de


decontare:

Cod fiscal: 100760 1003611

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

"Beneficiarul":



SPECIFICAȚIA BUNURILOR

bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reparația coridorului									
	Construcția spațiilor, înlocuirea timplăriei la grădiniță.				148 566.63					
	Total				148 566.63					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:

Contabil:

Înregistrat:

Trezoreria

nr. _____

“ ” _____ 20__



DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Voinova, r-nul Strășeni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11006-RO3


ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 06 iunie 2017 între Primăria s. Voinova, r-nul Strășeni, reprezentată de dl Grigore Stanilescu, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Voinova, r-nul Strășeni, reprezentată de dna Elena Prisacar, președinte (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și compania GREEN ENGINEERING S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1, ap.(of.) 276, reprezentată de dl Gheorghe Onu, director (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11006-RO3, “Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Voinova, r-nul Strășeni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 291 626,70 (două sute nouăzeci și una mii șase sute douăzeci și șase lei 70 bani), care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.



3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:

Grigore Stanilescu
Grigore Stanilescu, primar

Primăria s. Voinova, r-nul Strășeni

Adresa: s. Voinova, r-nul Strășeni

Tel. 079544881, 023776223

Email _____

Codul IBAN: MDTRPDA120000001073100

Banca plătitoare: Trezoreria Strășeni

Codul băncii: TREZ MD 2X

Codul fiscal: 1008601000684

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:

Gheorghe Onu
Gheorghe Onu, director

Compania: GREEN ENGINEERING S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1,

ap.(of.) 276

Tel. 079535650

Email onugheorghe@hotmail.com

Codul IBAN: MD86EX0000002251650567 MD

Banca beneficiară: BC "Eximbank Gruppo Veneto Banca

Codul băncii: EXMMMD22476

Codul fiscal: 1013600036806

Semnat de:

Elena Prisacar
Elena Prisacar, președinte

Agenția de Implementare a sub-proiectului
din s. Voinova, r-nul Strășeni

În prezența:

Mircea Eșanu
Dlul Mircea Eșanu, director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe
	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 31.07.17

Privind lucrarea Cură la grădinițe executată la obiectul grădinițe de copii din J. Veinova în cadrul contractului nr. IFB-X-11008 din 06.06.2017 încheiat între Agenția de Implementare a SP și Green Engineering SRL pentru construcția grădiniței de copii Veinova

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____ 20 _____ cu valabilitatea _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.07.2017

fiind formată din:

Președintele comisiei

Vigore Stamiresco Primarul J. Veinova
Pidacaru Elena, președintele A.P.
Dima Theorghe, consultant FRSM
Babnar Sergiu, responsabil tehnic
Kalostecenic Tullia, director al grădiniței de copii
Celince Valina, contabil-șef

Invitați:

Contractorul SRL "Green Engineering"
Domn. Theorghe

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Re recepționat la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate conform contractului de sarcini și devizului de cheltuieli.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral —, adresa poștală —, destinația —, compus din următoarele construcții —, suprafața la sol —, suprafața totală, —, numărul de etaje —, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 31. 07. 2017 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Trifon Stamilescu

Membri:

Specialiști:

Piracan Elena, președinte IS
Nima Theophe, consultant ISM
Botnaru Sergiu, responsabil tehnic S. P.
Belostecinic Julia, director al gospodăriei
Culina Valina, contabil-sef al primăriei

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea nu este necesar

L.Ș.

(semnătura)

Y. Stamilescu

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 31 " 07 2017

L.Ș.

(semnătura)

Theophe Nima

GREEN ENGINEERING

S.R.L.

1013600036806

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CH. SINTAU

GREEN ENGINEERING S.R.L.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 31 " 07 2017

L.Ș.

(semnătura)

Primarul

Trifon Stamilescu

Președinte AI

Elena Piracan

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii «Gurița de rai»”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Iurceni, r-nul Nisporeni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11022-RO3

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 06.06 2017 între Primăria s. Iurceni, r-nul Nisporeni, reprezentată de dl Ion Bocan, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Iurceni, r-nul Nisporeni, reprezentată de dna Olesea Rusu, președinte (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și compania GREEN ENGINEERING S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1, ap.(of.) 276, reprezentată de dl Gheorghe Onu, director (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11022-RO3, “Lucrări civile la grădinița de copii «Gurița de rai»” din s. Iurceni, r-nul Nisporeni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **414 654,60 (patru sute paisprezece mii șase sute cinzeci și patru lei 60 bani)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.

3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătilă în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele **BENEFICIARULUI**:

Semnat de:

Ion Bocan, primar

Primăria s. Iurceni, r-nul Nisporeni

Adresa: s. Iurceni, r-nul Nisporeni

Tel. 026449236

Email ionbocan@mail.ru

Pentru și în numele **CONTRACTORULUI**:

Semnat de:

Gheorghe Onu, director

Compania: **GREEN ENGINEERING S.R.L.**

Adresa: mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1,

ap.(of.) 276

Tel. 079535650

Email onu.gheorghe@hotmail.com

Codul IBAN: MD84TAPDBI31120A07203AC

Banca plătitoare: ME Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X

Codul fiscal: 1007601003611

Codul IBAN: MD86EX0000002251650567MC

Banca beneficiară: BC Eximbank

Codul băncii: EXMMMD22476

Codul fiscal: 1013600036806

Semnat de:

Olesea Rusu, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Iurceni, r-nul Nisporeni

În prezența:

Dlul Mircea Eșanu, director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Coordonat.	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe

INVESTITOR: Primăria s. Iurcenii, Fondul de Investiții Sociale

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din "12" septembrie 2017

Obiectul „Lucrări civile la grădinița de copii „Guriță de rai”, s. Iurcenii” executat la obiectul din s. Iurcenii, în baza contractului nr. IFB-W-11022 din 12.09.2017 încheiat între primăria s. Iurcenii și SRL „Green Engineering” pentru lucrările de construcție-montaj.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației fără autorizație.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.09.2017 fiind formată din:

1. Bocan Ion – primar s. Iurcenii, **președintele comisiei**

Membrii comisiei:

2. Tăbîrță Grigore – administrator I.M. „Apă-Canal”

3. Lefter Grigore – responsabil tehnic

4. Rusu Raisa – contabil șef

5. Gonța Diana – director interimar grădinița de copii

6. Țîmbur Mihaela – secretarul consiliului local

7. Ciorici Gheorghe – consilier local

8. Magnet Vasile – consultant tehnic FISM

9. Burduja Cristina – părinte

10. Ciorici Lidia – părinte

11. Lazăr Stela - părinte

3. Au mai participat la recepție:

1. Onu Gheorghe – director SRL „Green Engineering”, antreprenor

4. Constatările comisiei de recepție:

a) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

b) lucrările cuprinse în lista – anexă nr.2 nu au fost executate;

c) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele :

1. Terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție.

2. Completarea cărții tehnice cap. A,B.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor la „Lucrări civile la grădinița de copii „Guriță de rai”, s. Iurceni”

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12 septembrie 2017 la 11³⁰ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Bocan I.

Membrii: Tăbîrță Gr.

Gr. Lefter

Gonța D.

Rusu R.

Țîmbur M.


Ciorici Gh.

Magnet V.

Burduja C.

Ciorici L.

Lazăr S.



Lucrarea „Lucrări civile la grădinița de copii „Guriță de rai”, s. Iurceni” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

” 2017

S.R.L.

L.S.

(semnătura)




PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

” 2017

L.S.



DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Saca, r-nul Strășeni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11004-RO3

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 28. 06. 2017 între Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni, reprezentată de dna Nicoleta Malai, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Saca, r-nul Strășeni, reprezentată de dl Boris Mugureanu, președinte (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și compania GREEN ENGINEERING S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1, ap.(of.) 276, reprezentată de dl Gheorghe Onu, director (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11004-RO3, “Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Saca, r-nul Strășeni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 458 785,87 (patru sute cizeci și opt mii șapte sute optzeci cinci lei 87 bani), care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.

3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătilă în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele **BENEFICIARULUI:**

Semnat de: Nicoleta Malai, primar

Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni

Adresa: com. Ghelăuza, r-nul Strășeni

Tel. 022-72-4-36

Email primaria.ghelauza@guca.r.rr.moldova

Pentru și în numele **CONTRACTORULUI:**

Semnat de: Gheorghe Onu, director

Compania: **GREEN ENGINEERING S.R.L.**

Adresa: mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1, ap.(of.) 276

Tel. 060009003 / 079535650

Email greenengineering@outlook.com

Codul IBAN: _____

Banca plătitoare: Moldovbank

Codul băncii: TREZMD2X

Codul fiscal: 1008601000503

Codul IBAN: MD86EX0000002251650567MD

Banca beneficiară: SA "EXIMBANK"

Codul băncii: EXNMMD22476

Codul fiscal: 1013600036806

Semnat de: Boris Mugureanu
Boris Mugureanu, președinte

Agenția de Implementare a sub-proiectului
din s. Saca, r-nul Strășeni

În prezența:

Dlul Mircea Eșanu, director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe

DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

**s. Saca, r-nul Strășeni
Republica Moldova**

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

DC-W-11291-RO3

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 8 noiembrie 2017 între **Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni**, reprezentată de **dna Nicoleta Malai**, primarul și **Agencia de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Saca, r-nul Strășeni**, reprezentată de **dl Boris Mugureanu, președinte** (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și **compania GREEN ENGINEERING S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 24/1, ap.276**, reprezentată de **dl Onu Gheorghe, director** (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul **DC-W-11291-RO3, “Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Saca, r-nul Strășeni** (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **49264,60 lei (patruzeci și nouă de mii două sute șaiszeci și patru lei, 60 bani)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile contractului,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document ~~menționat în~~ **Condițiile speciale ale contractului** ca făcând parte din Contract.

3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătitibilă în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:



Nicoleta Malai, primar

Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni

Adresa: com. Ghelăuza, r-nul Strășeni

Tel.

060939351
Email: primaria@ghelauza.com.md

Codul IBAN: MD34TRPD44222400311533

Banca plătitoare: Moblincombank.

Codul băncii: 23010000009432

Codul fiscal: 1008601000503

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:

Onu Gheorghe, director

Compania: GREEN ENGINEERING S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 24/1, ap.276

Tel.

060009003
Email: greenengineering@outlook.com

Codul IBAN: MD86EX00000022516505674

Banca beneficiară: EXIMBANK SA

Codul băncii: EXIMBANK22476

Codul fiscal: 1013600036806

Semnat de:

Boris Mugureanu, președinte

Semnat de:

Agencia de Implementare a sub-proiectului din s. Saca, r-nul Strășeni

În prezența:

Dlul Mircea Eșanu, Director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finante

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 05.12.2017

Privind lucrarea Lucrări Civile executată la obiectul
Grădinița de copii din s. Saca, r-nul Strășeni în cadrul contractului nr.1
IFB-W-11004-RO3 din 18.06.17 și nr.2 DC-W-11291-RO3 din
15.11.2017 încheiat între Agencia de Implementare a SP și Green Engineering SRL
SRL pentru reparatia grădiniței de copii din s. Saca, r-nul Strășeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
la _____ 20 _____ cu valabilitatea _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.12.17 - 05.12.17,
fiind formată din:

Președintele comisiei
Vasian Ana Primarul interimar com. Shelarzo
Mugureanu Boris - pres. agentiei
Calărășan Tamara - director Grădinița
Valcan Zinaida - contabil
Botnari Valentina - consilier
Mistret Theodor - resp. tehnic
Dima Theodor - consilier
Boicu Iulian - consilier

Invitați:

Onu Theodor - director, "Green Engineering" SRL

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Pe recepționat la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

În urma examinării volumului de lucrări
executate, comisia considera oportun de a
recepționa obiectul.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 05.12.17 în 8 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Vasian Ina

Membri:

Mugureanu Boris
Calakrasan Tamara
Valcan Anaida
Botnari Valentina
Baciu Tullian
Mister George
Dima George

Specialiști:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea Nu este necesară.

Primar-interimar, Ina Vasian



L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"05" decembrie 2017

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"05" decembrie 2017

L.Ș.

(semnătura)

Primarul, Vasian Ina

Președinte AI, Mugureanu Boris


Acord Adițional Nr.1
la contractul nr. IFB-W-11004-RO3
semnat la 28 iunie 2017

Conform solicitării Primăriei com. Ghelăuza și Agenției de Implementare a SP din s. Saca, r-nul Strășeni, de comun cu compania de construcții GREEN ENGINEERING S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 6 octombrie 2017, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11004-RO3 în cadrul implementării SP nr. 6379 „Lucrări civile la grădinița de copii ” din s. Saca, r-nul Strășeni, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11004-RO3 în cadrul implementării subproiectului „Lucrări civile la grădinița de copii ” din s. Saca, r-nul Strășeni, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de 9 336,10 lei – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de 78 153,71 lei – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de 0,00 lei – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: (plus) 68 817,61 lei, ce constituie 15,00 % din costul contractului.
2. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
3. Semnat la data de 10 octombrie 2017

BENEFICIAR:

Nicoleta Malai, Primar,
Primăria com Ghelăuza, r-nul Strășeni


Boris Mugureanu, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Saca, r-nul Strășeni

CONTRACTOR:

Gheorghe Onu, Director
GREEN ENGINEERING S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița-creșă
„Clopoțel””

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11028-RO3

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 14.07 2017 între Primăria s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi, reprezentată de dl Laurențiu Perju, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi, reprezentată de dna Aliona Pelin, președinte (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și compania GREEN ENGINEERING S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 24/1, ap.276, reprezentată de dl Onu Gheorghe, director (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11028-RO3 , “Lucrări civile la grădinița-creșă „Clopoțel”” din s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 689 583,05 lei (șase sute optzeci și nouă de mii cinci sute optzeci și trei lei 05 bani), care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract



3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebiue să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătilă în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele **BENEFICIARULUI:**

Semnat de:

Laurențiu Perju, primar

Primăria s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi

Adresa: s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi

Pentru și în numele **CONTRACTORULUI:**

Semnat de:

Onu Gheorghe, director

Compania: **GREEN ENGINEERING S.R.L.**

Adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 241A, ap.276

Tel.

068 555 159

Email

p-cobusca-veche@mail.ru

Tel.

079535650/060009003

Email

greenengineering@outlook.com

Codul IBAN:

MD57TRPHAA191420A0019848

Banca plătitoare:

MINISTERUL FINANTELOR

Codul băncii:

TRBZMD2X

Codul fiscal:

1008601001382

1007601009059

Semnat de:

Aliona Pelin, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi

În prezența:

Dlul Mircea Eșanu, director executiv
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe

**Acord Adițional Nr.1
la contractul nr. IFB-W-11028-RO3
semnat la 14 iulie 2017**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi, de comun cu compania de construcții GREEN ENGINEERING S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din **10 noiembrie 2017**, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11028-RO3 în cadrul implementării SP nr. 6314 „**Lucrări civile la grădinița-creșă „Clopoțel”**” din s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11028-RO3 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la grădinița-creșă „Clopoțel”**” din s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **32 359,61 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **38 748,50 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **94 353,53 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 100 742,42 lei**, ce constituie 14,61 % din costul contractului.
2. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
3. Semnat la data de _____.

BENEFICIAR:



Laurențiu Perju, Primar,
Primăria s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi



Aliona Pelin, Președinte,
Agencia de Implementare a SP,
s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi

CONTRACTOR:



Onu Gheorghe, Director,
GREEN ENGINEERING S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 711 privind achiziția prin Licitatie Publică

“ 08 ” 12 2017

mun. Chișinău

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 423/17
din data 16.11.2017, între Direcția de Poliție a municipiului Chișinău, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Chișinău

(localitatea)

str. Tighina 6, telefon: _____, fax: _____,

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 339794

din “03” 08 2016, reprezentat prin șef Corneliu GROZA,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și ”GREEN ENGINEERING” SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău,

(localitatea)

str. Lev Tolstoi 24/1, ap. 276, telefon: 079535650, fax: _____,

e-mail: greenengineering@outlook.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 3493

din “21” 02 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 043191

din “04” 12 2013, eliberată de Camera de Licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti

reprezentat prin administrator Gheorghe ONU, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a acoperișului Inspectoratului de
Poliție Buiucani a Direcției de Poliție a mun. Chișinău

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 lună de la semnarea

- contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 437 290,00 (un million patru sute treizeci și șapte mii două sute nouăzece lei 00 bani) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “ ” _____ 20 _____.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina, 6

Tel./Fax:

Denumirea Ministerul Finanțelor – Trezoreria de

Băncii: stat

Adresa

Băncii: mun. Chișinău

Cod

Bancar: TREZMD2X 226301

Cont

IBAN: MD08TRPBAA311120A14295AC

Cod fiscal: 1006601000808

“ ANTREPRENOR ”:

Adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi

24/1, ap. 276

Tel./Fax: 079535650

Denumirea BC „Eximbank-Gruppo Veneto

Băncii: Banca” S.A, filiala nr. 19

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel

Băncii: Mare și Sfânt 6

Cod

Bancar: EXMMMD22476

Cont

IBAN: MD86EX0000002251650567

MD

Cod fiscal: 1013600036806

Cod TVA 0208693

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

Corneliu GROZA

“ ANTREPRENOR ”:

Gheorghe ONU



2017-0000020008



DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Saca, r-nul Strășeni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

SH-W-11310-RO3

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 28.11.2017 2017 între **Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni**, reprezentată de **Nicoleta Malai, primarul** și **Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Saca, r-nul Strășeni**, reprezentată de **Boris Mugureanu, președinte** (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și **compania GREEN ENGINEERING S.R.L.**, cu adresa: **mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 24/1, ap. 276**, reprezentată de **Onu Gheorghe, director** (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. SH-W-11310-RO3, “Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Saca, r-nul Strășeni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **193 334,50 lei (una sută nouăzeci și trei mii trei sute treizeci și patru lei 50 bani)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.

3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătitibilă în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:

Nicoleta Malai, primar

Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni

Adresa: s. Ghelăuza, r-nul Strășeni

Tel. 023792736

Email primaria.ghelauza@gmail.com

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:

Onu Gheorghe, director

Compania: GREEN ENGINEERING S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 24/25 an

276

Tel.: 0691 88 529; 0795 35 650

Email onugheorghe@hotmail.com

Codul IBAN: MD37TRPDAU222400B11553AB

Banca plătitoare: TREZMDLX

Codul băncii: TREZMDLX

Codul fiscal: 1008601000503

Codul IBAN: MD86EX0000002251650567M

Banca beneficiară: "EXIMBANK" SA

Codul băncii: EXIMMD22476

Codul fiscal: 1013600036806

Semnat de:

Boris Mugureanu, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Saca, r-nul Strășeni

În prezența:

D-lui Mircea Eșanu, director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe

Centr.
6349.

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 07 februarie 2018

Privind lucrarea Lucrări Civile executată la obiectul Grădinița de copii s. Saca în cadrul contractului nr. SH-W-11310-RQ3 din 28.11.2017 încheiat între Agencia de Implementare a SP și Green Engineering SRL pentru reparatia grădiniței de copii din s. Saca, Strășeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____ 20 _____ cu valabilitatea _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.02.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei

Varan Ana Primarul-interimar
Mugureanu Boris președinte a Agenției de Implementare
Calărășan Tamara, director de Grădinița
Botnari Valentina, consilier
Baciu Iulian, consilier
Mistret Theorghe, responsabil tehnic
Dima Theorghe, consultant FISN

Invitați:

Onu Theorghe - director, "Green Engineering" SRL

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de reparatie au fost executate conform caietului de sarcini și devizului de cheltuieli

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Nu se receptionat la terminarea lucrarilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: _____

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 07.02.2018 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Varian Ma*

Membri:

Mugureanu Boris
Calarasan Tamara
Botnari Valentina
Baciu Iulian
Mistret Theorghe
Dima Theorghe

Specialiști:



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

Nu este necesară
primar-interimar Varian Ma

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)



10. Lucrarea _____

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 07 " 02 2018

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 07 " 02 2018

L.Ș.

(semnătura)

Primarul

Varian Ma


Președinte AI



închis



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 34/5-56 de achiziţionare a lucrărilor de valoare mică

“13” 12 2017

mun. Chişinău

1. Părţile contractante

1.1 Prezentul contract este încheiat în urma procedurii **de achiziţionare a lucrărilor de valoare mică**, între **Inspectoratul General al Poliţiei** cu sediul în mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1, cod fiscal 1013601000495, cont IBAN MD57TRPPAA31120AA14342 deschis la Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin **şef Alexandru PÎNZARI**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, şi **SRL „Green Engineering”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. L. Tolstoi 24/1, of. 276, tel: 0795 95 650, înregistrat la Camera de înregistrare de Stat sub nr. 3493 din 21.02.2017, cod fiscal 1013600036806, banca BC ”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA, cod bancar EXMMMD22476, cont IBAN: MD86EX0000002251650567MD, autorizat pentru activitatea în construcţii: Licenţa A MMII nr. 043191 din 04.12.2013, eliberată de Camera de Licenţiere, pe un termen de până la 04.12.2018, pentru genurile de activitate: construcţii de clădiri şi construcţii ingineresti, reţele tehnico-edilitare, reconstrucţi, reprezentat prin **director Gheorghe ONU**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparaţie a turnurilor de supraveghere de la depozitul armament al SAL al IGP din str. Sf. Andrei 61, mun. Chişinău**, cod CPV 45000000-7, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuţie

3.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 10 de zile calendaristice după semnarea Contractului.

3.2 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze generate de **Beneficiar**:

- a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru **Beneficiar**;
- b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
- c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală, confirmată prin certificatele de rigoare.

3.3 Conform dispoziției scrise a **Beneficiarului**, **Antreprenorul** va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care **Beneficiarul** consideră necesar. Pe timpul suspendării, **Antreprenorul** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Beneficiarul**.

3.4 La terminarea lucrărilor, **Antreprenorul** va notifica **Beneficiarul** că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea Comisiei. În baza acestei notificări, **Beneficiarul** va convoca Comisia de recepție.

3.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate, **Beneficiarul** va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea Comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, **Antreprenorul** se va obliga ca în ziua imediat următoare să solicite **Beneficiarului** convocarea Comisiei de recepție.

3.6 Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Beneficiarul** va aproba sau va respinge recepția.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1 Valoarea lucrărilor indicate la pct. 2.1, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **95 412,00 (nouăzeci și cinci mii patru sute doisprezece lei, 00 bani) MD, inclusiv TVA.**

4.2 Plata pentru lucrările executate se va îndeplini în decurs de 20 zile calendaristice după prezentarea facturii fiscale și procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor semnat de **Beneficiar**.

4.3 Contractul nu va fi considerat executat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de Comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.


6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

6.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, **Antreprenorul** trebuie să prezinte, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, **Antreprenorul** este obligat să comunice, la cererea **Beneficiarului**, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Datele juridice, poștale, bancare și semnăturile Părților:

<u>Antreprenorul</u>	<u>Beneficiarul</u>
<u>SRL „Green Engineering”</u>	<u>Inspectoratul General al Poliției</u>
Adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi 24/1 of. 276.	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1
Tel. 079 535-650	Tel. 022-868-130
Banca: BC ”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA	Banca: Min. Fin – Trezoreria de Stat
c/b: EXMMMD22476	Cod: TREZMD2X
c/f: 1013600036806	Cod fiscal: 1013601000495
IBAN: MD86EX0000002251650567MD	IBAN: <u>MD57TRPBAH31120A14294AC</u>
Director	Șef al IGP
 Gheorghe ONU 	 Alexandru PÎNZARI 
	Șef al DE  Șt. Dolință
	Înregistrat nr.
	Trezoreria
	Data:

APROB
Şef al IGP al MAI
comisar-şef
Alexandru PÎNZARI

” ” 2018

A C T

**de recepţionare a lucrărilor de reparaţie/construcţie a turnurilor
de supraveghere la edificiul din str. Sfântul Andrei 61, mun. Chişinău**

Chişinău

” ” 2018

Preşedintele comisiei:

Viorel GANDRABUR

şef al Serviciului achiziţiei
şi logistică al IGP

Membrii comisiei:

Vitalie PÎRLII

şef al Secţiei dotări al
SAL al IGP

Petru HANGANU

specialist superior al SAC
al SAL al IGP

Alexandru MOCAN

specialist superior al SAC
al SAL al IGP

Marian SANDU

armurier superior al SD
al SAL al IGP

Comisia a examinat lucrările efectuate de antreprenorul SRL ”Green Engineering” conform contractului de antrepriză nr. 34/5-56 din 13.12.2017 de achiziţionare a lucrărilor de valoare mică.

În urma examinării sa constatat că, lucrările contractate de către antreprenorul SRL ”Green Engineering” cu Inspectoratul General al Poliţiei conform contractului de antrepriză nr. 34/5-56 din 13.12.2017 au fost efectuate deplin conform Devizului local a lucrărilor de construcţie şi anume:

1. Săpatul manual de pământ în spaţii limitate;
2. Fondaţia turnată din beton armat;
3. Construcţii metalice sudate (scări, parapete, carcas);
4. Pardoseli din lemn şi învelitori din tablă profilată.

Ca urmare au fost construite 3 (trei) turnuri de supraveghere noi de la temelie pînă la acoperiş.

Valoarea lucrărilor pentru construcția acestor turnuri constituie 95 412,00lei și nu depășește suma contractată prin contractul nr. 34/5-56 din 13.12.2017.

Reieșind din cele expuse comisia, în comun acord, a ajuns la concluzia că, lucrarile efectuate în fond reprezintă obiective (construcții metalice) provizorii noi și considerăm oportun de a lua la evidență contabilă următoarele:

1. Turnul de supraveghere nr.1 în valoare de 37 904,00 lei;
 2. Turnul de supraveghere nr.2 în valoare de 31 904,00 lei;
 3. Turnul de supraveghere nr.3 în valoare de 25 604,00 lei,
- cu atribuirea lor a numărului de inventar și de a le preda spre gestiune armurierului superior al Serviciului armament al SD al SAL al IGP, agent șef Sandu Marin.

Viorel GANDRABUR




șef al Serviciului achiziții
și logistică al IGP

Vitalie PÎRLII



șef al Secției dotări al
SAL al IGP

Petru HANGANU



specialist superior al SAC
al SAL al IGP

Alexandru MOCAN



specialist superior al SAC
al SAL al IGP

Marian SANDU



armurier superior al SD
al SAL al IGP

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 194**

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 14 ” august 2017

Chișinău, str. M. Dosoftei, 99
(municipiu, oraș, județ)**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. ____ din “ ____ ” ____ 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. ____ din “ ____ ” ____ 2017, între

Directia generală educație, tineret și sport (DGETS), cu sediul în Chișinău
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Mitropolit Dosoftei, 99, telefon: 022201601, fax: _____,
e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0005250
din 04.03.2002, reprezentat prin **Alexandru Fleaș, șef interimar**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Green Engineering” SRL**, cu sediul în Chișinău,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

str. L. Tolstoi, 24/1, ap. 276 telefon: 079535650, fax: 022000790,
e-mail: greenengineering@outlook.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la 20.11.2013,
autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 043191 din 04.12.2013,
eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate
Construcțiile de clădiri și construcțiile ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare
reprezentat prin, **Gheorghe Onu, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Reparatia acoperisului la Liceul Teoretic "Matei Basarab" din str. Matei Basarab, nr. 14**
(descrierea succintă),

Cod CPV: _____ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție,
precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul
de credite.

- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **118 960,00 lei (una sută optsprezece mii nouă sute șaiszeci lei, 00 bani)** (inclusiv TVA 19 827,00 lei).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. 100% conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale pîna la finele anului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pîna cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 14 august 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Direcția generală educație, tineret și sport

Adresa: Chișinău, Mitropolit Dosoftei, 99
Tel./Fax: 022-20-16-01
Denumirea Băncii: **MFTS**
Adresa Băncii: str. A. Pușkin, 33
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD90TRPDAK200000000377500**
Cod fiscal: **1007601010600**

“ANTREPRENOR”:

“Green Engineering” SRL

Adresa: str. L. Tolstoi, 24/1, ap. 276
Tel./Fax: 079535650
Denumire a Băncii: **BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A**
Adresa Băncii:
Cod Bancar: **EXMMMD22476**
Cont de decontare: **MD86EX0000002251650567MD**
Cod fiscal: **1013600036806**

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:


Șef interimar **Alexandru Fleas**

Contabil Șef **E. Popova**



“ANTREPRENOR”:

Director **Gheorghe Șum**



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 195**

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 14 ” august 2017

Chişinău, str. M. Dosoftei, 99
(municipiu, oraş, judeţ)**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. ____ din “ ____ ” ____ 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. ____ din “ ____ ” ____ 2017, între

Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS) , cu sediul în **Chişinău**
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Mitropolit Dosoftei, 99 , telefon: 022201601 , fax: _____,
e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0005250
din 04.03.2002, reprezentat prin **Alexandru Fleaş, şef interimar,**
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Green Engineering” SRL** , cu sediul în **Chişinău,**
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

str. L. Tolstoi, 24/1, ap. 276 telefon: 079535650 , fax: 022000790 ,
e-mail: greenengineering@outlook.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la 20.11.2013 ,
autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 043191 din 04.12.2013 ,
eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate
Construcțiile de clădiri și construcțiile ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare
reprezentat prin, **Gheorghe Onu, director,** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Lucrari de reparatie gimnaziului Nr.68 s.Dobrogea, mun. Chisinau**
(descrierea succintă),

Cod CPV: _____ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **119 824,00 lei (una sută nouăsprezece mii opt sute douăzeci și patru lei, 00 bani) (inclusiv TVA 19 971,00 lei).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. 100% conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale pîna la finele anului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pîna cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "14" august 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Direcția generală educație, tineret și sport

Adresa: Chișinău, Mitropolit Dosoftei, 99
Tel./Fax: 022-20-16-01
Denumirea Băncii: **MFTS**
Adresa Băncii: str. A. Pușkin, 33
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD90TRPDAK20000000377500**
Cod fiscal: **1007601010600**

"ANTREPRENOR":

"Green Engineering" SRL

Adresa: str. L. Tolstoi, 24/1, ap. 276
Tel./Fax: 079535650
Denumire a Băncii: **BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" S.A**
Adresa Băncii:
Cod Bancar: **EXMMMD22476**
Cont de decontare: **MD86EX0000002251650567MD**
Cod fiscal: **1013600036806**

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":


Șef interimar **Alexandru Fleaș**

Contabil Șef **L. S. Popova**



"ANTREPRENOR":

Director **George Onu**





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 168 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 15 ” iulie 2017

Chişinău, str. M. Dosoftei, 99
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din “ _____ ” _____ 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. _____ din “ _____ ” _____ 2017, între **Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS)**, cu sediul în Chişinău
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Mitropolit Dosoftei, 99, telefon: 022201601, fax: _____,
e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0005250
din 04.03.2002, reprezentat prin **Fleaș Alexandru, șef interimar**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Green Engineering” SRL**, cu sediul în Chişinău,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

Str.L.Tolstoi, 24/1, ap. 276 telefon: 079535650, fax: 022000790
e-mail: amelinamob@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la 20.11.2013, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 043191
din 04.12.2013, prelungită până la 04.12.2018, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcțiile ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare reprezentat prin, **Gheorghe Onu, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Lucrări de reparație la Liceul Teoretic “Dante Alighieri” din str. Ion Creanga, 80, mun. Chişinău.**
(descrierea succintă),

Cod CPV: **45453000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **118 834,00 lei (una sută optsprezece mii nouă sute șazeci lei, 00 bani)** (inclusiv TVA 19 806,00 lei).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. 100% conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale pîna la finele anului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pîna cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “___” _____ 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Direcția generală educație, tineret și sport

Adresa: Chișinău, Mitropolit Dosoftei, 99
Tel./Fax: 022-20-16-01
Denumirea Băncii: **MFTS**
Adresa Băncii: str. A. Pușkin, 33
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD90TRPDAK20000000377500**
Cod fiscal: **1007601010600**

“ANTREPRENOR”:

“Green Engineering” SRL

Adresa: str. L. Tolstoi, 24/1, ap. 276
Tel./Fax: 079535650
Denumire a Băncii: **BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A**
Adresa Băncii:
Cod Bancar: **EXMMMD22476**
Cont de decontare: **MD86EX0000002251650567MD**
Cod fiscal: **1013600036806**

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

Șef interimar: **Alexandru Fleaș**
Contabil Șef: **T. Popova**
L.Ș.

“ANTREPRENOR”:

Director: **Gheorghe Onu**
L.S.

MD 78 TRPDAK 31120 3107256AC

FCO: 31120

9. AUG. 2017
Screef

ECO 34120
Contr. 2017-0000005047
din 07.12.17
4 158755
VL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

201712322

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36 privind achiziția COPF

“22” noiembrie 2017

mun. Chişinău
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COPF din 08.11.2017, între Direcția Generală Educație Tineret și Sport cu sediul în Chişinău str. M.Dosoftei 99 telefon: 022201601, fax:022233445, (denumirea autorității contractante)

e-mail: -_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 349902 din 10.01.2017, reprezentat prin Alexandru Fleaş, şef interimar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Green Engineering

reprezentat prin administrator Onu Gheorghe, cu sediul str. L.Tolstoi, 24/1 ap.276, mun. Chişinău e-mail: greenengineering@outlook.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1013600036806

din “20”11. 2013, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 204/17

din “09.06.2017, eliberată de Inspekția de Stat în Construcții,

pe un termen de 09.06.2018, pentru genurile de activitate în construcții, reprezentat prin **Onu Gheorghe**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație a a blocurilor sanitare a DGETS** Cod CPV: 44221100-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului și înregistrării la Trezoreria de Stat , primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **158 755,00 lei** (una sută cinci zeci și opt mii șapte sute cincizeci și cinci lei 00 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, la prezentarea facturii fiscale,

16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”: Direcția Generală Educație
Tineret și Sport

Adresa: str. M.Dosoftei,99

Tel./Fax: 022233445

Denumirea
Băncii: TREZMD2X

Cont de
decontare: MD90TRPDAK20000000377500

Cod fiscal:
1007601010600

“ ANTREPRENOR”: SRL SRL Green
Engineering

Adresa: str. L.Tolstoi 24/1 ap.276

Tel./Fax: 079535650

Denumirea
Băncii: BC Eximbank-Gruppo
Veneto Banca SA

Cod
Bancar: EXMMMD22476

Cont de
decontare: MD86EX0000002251650567
MD

Cod fiscal: 1013600036806

17. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”: DGETS

Șef interimar A.Pleș

Contabil șef T.Popova

L.Ș.

“ ANTREPRENOR”: SRL Green
Engineering

Administrator Onu George

L.Ș.



00005

MD41TRPDAK311120 A 03725 AB - 158755



ACHIZIȚII PUBLICE

17/03317/001

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 29 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“31” X 2017

Chișinău, str. M. Dosoftei, 99
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 17/03317 din “10” 10 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr.77 din “26” 09 2017, între Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS), cu sediul în Chișinău
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Mitropolit Dosoftei, 99, telefon: 022201601, fax: _____,
e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat. cu nr. MD 0005250
din 04.03.2002, reprezentat prin Alexandru Fleaș, șef interimar,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Green Engineering” SRL, cu sediul în Chișinău.
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

str. L. Tolstoi, 24/1, ap. 276, telefon: 079535650, fax: _____,
e-mail: greenengineering@outlook.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat. cu nr. MD
din 20.11.2013, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 043191
din 04.12.2013, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate Construcțiile de clădiri și construcțiile ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare
reprezentat prin, Gheorghe Onu, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Lucrări de reparație la Centrul socio-psiho-pedagogic, str. Veronica Micle, 4A
(descrierea succintă).

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **319329,00 lei (Trei sute nouăsprezece mii trei sute douăzeci și nouă lei, 00 bani)** (inclusiv TVA lei).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, 100% conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscal până la finele anului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

general.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi. „31”
8 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus. Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Direcția generală educație, tineret și sport

Adresa: Chișinău, Mitropolit Dosoftei, 99

Tel./Fax: 022-20-16-01

Denumirea
Băncii: MFTS

Adresa
Băncii: str. A. Pușkin, 33

Cod
Bancar: TREZMD2X

Cont de
decontare: MD90TRPDAK20000000377500

Cod fiscal: 1007601010600

“ANTREPRENOR”:

“Green Engineering” SRL

Adresa: str. L. Tolstoi, 24/1, ap. 276

Tel./Fax: 079535650

Denumire
a Băncii: BC “Eximbank-Gruppo Veneto
Banca” S.A

Adresa
Băncii:

Cod
Bancar: EXMMMD22476

Cont de
decontare: MD86EX0000002251650567MID

Cod fiscal: 1013600036806

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

Șef interimar V. Negrei Alexandru Fleaș


Contabil Șef



15088

“ANTREPRENOR”:

Director Gheorghe Onu



2017 - 0000004464



CONTRACT Nr. 41

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“16” noiembrie 2017

s. Cobusca Veche
(localitatea)

GREEN ENGINEERING SRL reprezentat(ă) prin **director Gheorghe Onu**, denumit(ă) în continuare „Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **Primăria Cobusca Veche** reprezentat(ă) prin **primarul Perju Laurențiu**, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la executarea **lucrărilor de reparații capitale a clădirii la grădinița de copii** din s.Cobusca Veche, Cod CPV: 45453000-7, denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **99810,00 lei MD (Nouăzeci și nouă mii opt sute zece lei 00 bani).**
5. Achitarea se efectuează _____
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la “31” decembrie 2017.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Green Engineering SRL

Adresa: **mun.Chișinău, str.L.Tolstoi 24/1**
Tel./Fax: **079535650**
Denumire **BC Eximbank-Gruppo Veneto**
a Băncii: **SA**
Cod BIC: **EXMMMD22476**
Cod fiscal: **1013600036806**
Cod
IBAN: **MD86EX0000002251650567MD**

“Beneficiarul”:

Primăria Cobusca Veche

Adresa: **s.Cobusca Veche, r.Anenii Noi**
Tel./Fax: **026535269**
Denumire **Ministerul Finanțelor -**
a Băncii: **Trezoreria de Stat**
Cod BIC: **TREZMD2X**
Cod
fiscal: **1007601009059**
Cod
IBAN: **MD39TRPDAV311120A05597AC**

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:

Contabil: _____

Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____
“ ” _____ 20 _____





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 12 /17

de achiziționare a bunurilor/ serviciilor de mică valoare

Cod CPV: 5000 0000-5

„ 30 ” mai 2017

mun. Chișinău

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
“Green Engineering” SRL (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Director Onu Gheorghe, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 1013600036806 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin seful Vitalie Grabovski, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Legii SPCSE nr.93 din 05.04.2007 (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar Camera Înregistrării de Stat (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea serviciilor de reparație curentă a clădirii DSE mun. Chișinău

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform prezentului contract, în baza deciziei
(procedura de achiziție)

grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ 30 ” mai 2017.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.


12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 31 decembrie 2017.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi 24/1, of.276 MD-2001 Telefon: 069188529 Cod de decontare: MD86EX0000002251650567MD Codul băncii: EXMMMD22476 Banca: BC "Eximbank-Gruppo-Veneto Banca" SA TVA: 0208693 Cod fiscal: 1013600036806	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Iacob Hâncu, nr. 3, MD 2005 Telefon: 022 213094 Cont de decontare: MD06TRPBAA222500A15000AC Banca: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. C. Tanase 7 Cod: TREZMD2X Cod fiscal:1006601000587

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  Gheorghe Onu 	Semnătura autorizată:  Vitalie Grabovski 

Contabil:  Elena Gladîș

Înregistrat Nr.: 2017-0000010831

Trezoreria:

Data:



SPECIFICAȚIA BUNURILOR

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	U/m	Cantitatea	Prețul 1 unitate (inclusiv TVA)	Suma totală (inclusiv TVA)
1	Servicii reparație curentă a clădirii DSE mun. Chișinău	Buc.	1	45941,00	45941,00
2					
Total					45941,00

Semnăturile părților

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul:

Beneficiarul:

Director
Gheorghe Onu



Șef al DSE
mun. Chișinău



Vitalie Grabovski

Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____
" " _____ 20__