L Anexa nr. 25
la Documentatia standard nr. 69
din“ 07" mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 21
privind achizitia Licitatie Deschisa

Lucrari de proiectare privind elaborarea proiectului si constructia Clidirii Administrative a
Primdriei Stiuceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stiuceni, mun. Chisiniu

»31” ianuarie 2025 orasul Stauceni

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie LD Nr: ocds-b3wdpl1-MD-1735048299136 -
Lucriri de proiectare privind elaborarea proiectului si constructia Clidirii Administrative a Primiriei
Stauceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stiuceni, mun. Chisindu, din 24 decembrie 2024, intre Primiria
orasului Stduceni IDNO 1007601009990 cu sediul In mun. Chisindu, or. Stiuceni, str. A. Matevici, 13,
telefon/fax: 022326976, e-mail: primaria.stauceni@apl.gov.md, reprezentat prin primarul or.Stiuceni dl
Alexandr VORNICU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si COLASS S.A. cu sediul Republica Moldova,
MD-2023, mun. Chisindu, Str. Uzinelor 8, telefon/fax: 078899999, e-mail:contact@colass.md IDNO
1003600092630 reprezentat prin dnul Andrei SLIVINSCHI, administrator, care actioneaz in baza statutului,
in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucririle de proiectare privind elaborarea proiectului si constructia

Cladirii Administrative a_Primdriei Stduceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stiuceni, mun. Chisindu, in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de executie, precum §i cu normativele, standardele
si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 220 zile (doud sute doudizeci zile), dintre care

- 60 zile lucritoare pentru lucririle de proiectare dupd primirea dispozitiei de incepere si eliberarea

certificatului de urbanism;

- 160 zile lucrdtoare pentru lucririle de constructii dupd primirea autorizatiei de constructie in baza

proiectului coordonat §i avizat §i a raportului de verificare, In conformitate cu dispozitia de incepere a

lycrérilor de constructie si a actului de primire-predare a cladirii Primdriei. Eliberarea/pregatirea spatiilor

cladirii existente pentru demolare, este in sarcina Beneficiarului, care la rindul siu are angajamentul s

elibereze spatiile de mobilier, inventar, utilaje si alte bunuri ale Primariei

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract, care

ulterior obtinerii proiectului ar putea fi modificat prin acord aditional.

2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendatd daci constringerea activitdfii se datoreazi

urmadtoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile i

imprevizibile pentru Antreprenor;

influenei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrarilor stabilite conform caietului de

sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calititii lucrarilor;

calamitéilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor parti ale

acestora pe o duratd i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul
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" Va proteja si conserva lucririle in mod corespunzdtor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar, In
cazul sistarii lucrdrilor sau a unor pérti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu buni diligentd.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentry
terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt Intrunite conditiile peniru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ci sunt
lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere, Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor $i
deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
recepfie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de execufie, cu reglementirile in
vigoare si cu clauzele din contract. in funcfie de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
recepfia. Recepiia poate fi ficuta si pentru pérfi de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 60 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 52 736 430,22 lei MD (Cinzeci si
doud milioane sapte sute treizeci si sase mii patru sute treizeci lei, 22 bani), inclusiv TVA.

3.2. Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza e-factura, dupa primirea proceselor — verbale de receptie a
lucrérilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive de citre
Beneficiar. Dacid verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptic la terminarea lucririlor nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.

3.6 Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului In baza notificirii Beneficiarului citre agentul
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. In cazul recepliei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPREN ORULUI ST ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia s execute, si finalizeze lucrarea i termenele stabilite in contract, pe proprie
rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executic si prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalaiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de §i pentru
contract, in mésura in care necesitatea asiguririi acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

-un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de ciitre acesta la dispozitie pentru
consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat,

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe care
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Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s3 le Intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor,

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Preturile stabilite
vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si Intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.6.1 La etapa executirii lucririlor in baza proiectului de executie definitiv, avand in vedere diferentele ce vor
aparea intre devizul initial bazat pe schita preliminard si devizul actualizat conform proiectului final se va
actualiza oferta de pret si devizul de cheltuieli, reflecténd lucrarile $1 cantitdfile actualizate conform proiectului
finalizat, respectand tema de proiectare stabilita initial. Este important de mentionat ca preturile la resursele din
devizul contractat se vor pastra, fard a depdsi valoarea initiald a contractului.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confind instructiuni sau aprobiri,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci
acestea pot sd provoace Intarzieri sau Intreruperi in desfisurarea lucririlor, Notificarea va contine detaliile sau
dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile
ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. fntreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird plati, in termencle din subcontracte (contracte de subantreprizi),
stabilite prin graficul de execujie.

4.9. Antreprenorul va executa $1 va Intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munci, materialele, utilajele de
constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta I$i asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate,

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garantia de buni execufie a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit inclusiv TVA din plata cuveniti pentru
facturile Tnaintate, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont special deschis la o banca
agreatd de ambele pirti (B.C. "MOLDINDCONBANK”SA).

4.11. Autoritatea contractants elibereazd/restituie garantia de buni execufic Antreprenorului dupd semnareca
procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 10 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 10 zile dupd Inliturarea acestora,

4.12 Antreprenorul trebuie si constituie garanfia de bund execufie dupa primirea scrisorii de acceptare, dar nu
mal tdrziu de data incheierii contractului, Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul
poate sa refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data recepiiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice s nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite In contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinita atta timp cat rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice,

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cy prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafl. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere,
depozite si oriunde se desfisoard activiti{i legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s |
s¢ puna la dispozitie desenele §i documentatia de execufie pentru examinare si si 1 se dea toate lamuririle,
conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia si s nu fie utilizati tn scopuri proprii, indiferent
dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emits dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului, Dispozifiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului §i
dirigintelui de santier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de intervenit Impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care
va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului,

4.17. Daca Antreprenorul considerd ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
Inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, Tn afara cazului in care
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ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor Beneficiarului se creeaza dificultdti in
executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cdtre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referint, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale
Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si protejeze si si
pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiritoare. Antreprenorul este obligat
sd verifice documentele primite si si instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitiiile constatate sau
presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rispunzitor faii de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;

¢) Indepértarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de vedere
calitativ.

4.23. Tn cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazi cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul In care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd lucruri neprevazute de
proiect , tevi, obiecte terte, valori istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat s& opreasci
execufia lucrdrilor in zona respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt. Termenul constructiei se considera prelungit respectiv cu termenul stopat .

4.25. In timpul desfasurérii lucrarilor, Antreprenorul are obligafia sd men{ina ciile de acces libere, si retragé
utilajele, sd Indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorili.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, si plateasca
toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi
afectate de executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pariile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{d in domeniul achizitiilor
publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, prevazute In contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd, Antreprenorul trebuie si
prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul exccufiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului, datele
de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor Indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.10
3.11

3.12

4.3

4.4

munca pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE $1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testari de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta
de munc, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este previzut in documentatie, In
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse 1n opera
vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzdtor calitative sau manopera
nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrdri pe
santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupd caz, a
proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si si urmareasci orice lucrare care
urmeazd sé fie ascunsi. Antreprenorul va anuna responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel
de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucririlor.,

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasti
parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constati ca lucririle au fost de calitate corespunzitoare i
realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor,

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat se
suportd de cétre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de citre
acestia.

8.8. Lucririle exccutate de Antreprenor in afara celor prevézute In contract sau fard dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista in acest sens o dispozifie expresi a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inliture aceste lucrari, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se
presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile Incep dupd 5 zile de la semnarea $i Inregistrarea contractului in modul corespunzator §i primirea
ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 (cinci) ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pani la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si Inldture toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de citre Beneficiar (in cazurile,
pentru defectele cauzate de exploatarea neconforma a cladirii si utilajelor de catre beneficiar, antreprenorul
nu poarta raspundere).

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pértile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor previzute
de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a cuantumului rdspunderii pentru
dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovétie a fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

b)
¢)

8.3

8.4

clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii I§i pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati s rispundi solidar
fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma in care a
fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul I-a Ingtiintat In prealabil de
pericolul legat de executarea dispozitiei .

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamaént,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingradiri sau limitéri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozifie impotriva
degradarii §i furturilor pand la predarea lucrarilor citre Beneficiar, El trebuie si ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apet si sd Indepirteze zdpada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotfrari ale autoritafilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in mirimea
sumei prejudiciului,

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pargile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intdrzierea in execufia lucrérilor este din culpa uneia dintre parfile contractante, partea culpabild va
plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pénd la 0,1% din valoarea lucririlor
rdmase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care
partea nculpd a intrat in Intirziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile conform
prevederilor legale, Tn privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a
agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o ingtiinfare
prealabild a celeilalte par{i, si ceard efectuarca unor cercetiri de citre o institutie publicd de cercetare.
Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cérei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $1 prin aceasta pune Antreprenorul in
situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢ din motive neprevézute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plat, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fird s aibd un motiv Justificat sau nu reia lucrdrile suspendate, in termen
rezonabil de la primirea dispoziiei scrise de reincepere a lucririlor;

¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit de cétre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢ din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte pdrti contractante
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termenul stabilit de cétre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢ din motive neprevézute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, In caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativd a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezo lutiunii contractului, Beneficiarul va Intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care urmeazi si le pliteascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina
ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolufiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din
procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd de achizitie publici in
conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incillcare gravi a
obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care
Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecdtoresti nationale sau,
dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) devizele locale, forma 3,5,7;
b) Specificatiile tehnice anexa 1
c) Specificatiile tehnice anexa 2
d) Graficul de executare a lucrérilor ;
[3.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicérii ultimei
semndturi de citre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pini la 31.03.2026.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
COLASS S.A. Primaria orasului Stiuceni

Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun.
Chisindu, or.Stiuceni, str. A. Mateevici, 13
Tel./Fax: 022326976
Denumirea Bancii: MF Trezoreria de Stat
Adresa Bancii; or. Chisinau
Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: MD8ITRPDAK319210A11196AD
Cod fiscal: 1007601009990

b 16807 T
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Adresa Moldova, sediul Republica Moldova, MD-
2023, mun. Chigindu, Str. Uzinelor §,

Tel.: 078899999

e-mail: contact@colass.md

Denumirea Bincii: "MAIB” S.A. suc. M.Costin
Adresa Bancii: or. Chisinau

Cod Bancar: AGRNMD2X

Cod IBAN: MD84AG000000022512715878
Cod fiscal: 1003600092630

Cod TVA: 0400179 '

Andrei SLIVIN I i S;*




SPECIFICATII TEHNICE

Anexanr. 1
la Contractul nr. 21
Din ,,31” ianuarie 2025

Nr Denumirea lucrarilor Cod | Specificarea tehnicii | Specificarea tehnici | Standarde de
CPV | deplini solicitati de | deplini propusi de referinti
ciitre autoritatea ciitre ofertant
contractanti
1 |Luecriiri de proiectare Conform Conform devizului |Calculul valorii este efectuat
privind elaborarea devizului In temeiul Normativului in
proiectului si constructia | 2 Constructii
Cladirii Administrative a 8
Primiriei Stiuceni din =
str. A.Mateevici nr. 13, A
or. Stauceni, mun. =
Chisindu
TOTAL

SPECIFICATII DE PRET

Ol i

[t

Denumirea
lucririlor

Unitatea | Cantitatea
de

masuri

Suma lei MD,
faira TVA

Suma lei MD,
Inclusiv TVA

Termenii de
executare

Lucriri de proiectare
1 [privind elaborarea
proiectului si
constructia Cladirii
Administrative a
Primiriei Stiuceni din
str. A.Mateevici nr. 13,
or. Stiuceni, mun.
Chisindu

45200000-9

Conform
devizului

luerari

43947025,18

52736430,22 | 220 zile

TOTAL

43947025,18

52736430,22

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

S

BENBFICIAR

e RASUL
“Famubrie 2025




(AS) 21B[MULA 9p swsIS | ¢

N

(DOS) 21EUOHIPUO IS SIBZNBWIIO Op SWAISIS | §°C

(FFVIY) oLI03]2 91819U5 NO dIRJULI|R 5P QIBOLIJUI opIy| ¢

(OVIRY) 2ezijeUEs 1§ BdE “oxZ[ROUI Op QIROLIIUI 9[}Y | 97¢

(a0su20sy7) 90130[0UYS) N[0S | '€

(sreOULIT LESIUY 1S LRjUSWIIRdWO))) MONYSU0D op uenn| $¢

(WD) njonnsuos ep g | ¢°¢

(D) monnsuoo ap upong| 7'¢

(VS) monnsuos op tgrony | 1

EZEQ Op RHYSIAUI [IRUGO '€

Tonues op ainedoid 1§ Juoweselny op ugron | 7z

9IB[OWRpP/2IRJUOWP op LIBIONT | [T

IMNARDLIqo BNONISUEd niuad IMNUdId) BaIgeSoay Z

1821J1I0A 1S 21ROJRZUNdS010D
S[MEZIAR ND S1{NO9X 3P INJMODI0L] © 2IBIOQR]S OP HOIAISS | 77

areoiezundsaioo
SJMBZIAE N 21R]OWIP 9P IN[1JOS101] B 9IBIOGR[D 9P [IOIAIG | [']

daep09104d 3p LagION| I

8 L 9 S b £ z I
VNO'T VNAOT VNO'T VNOT VNI YNO'T YNO'T VNO'T IN[N3221q0 BIIWNUIP / 33991G0 p ednis N
(S200) TINNV ’

NBUISIY)) ‘UNU ‘TUIINEIS 10 ‘C] “1U PDIAIEIN Y
“HS WP W2ONE)S PHEUIL] € 9AJRNSIUNUPY IUPELD eHonnsuod 1§ inmyostoad esreioqefo puiarid axeydaroad sp rigsony teaseuoijiziyoe puiALd
HOTRIVYONT V TAVLADAXA Ad DIAVID

§C0c¢ euenuer  J¢uig
1 "IU [N}OBIUOY) B]
€ IU BXOUY



01

5 3;»7/
wa\m

wo

\&mﬂﬂ

, S T {1
D ¢

R OA Ipuexary

JANHI

VOTLLIVA ATRINLYNINES

(LnpIoq 1§ a1enjoI] Teaeg

IeJSe W “9IedIe) NN B orefeuswue op ugrong| [°¢
Inniio319) & axeleudwe dp Ligony g

EOLIO3[9 SIIDUS IO JIBJUSTI[E P SIBOLIO)XD PN | ¥

alezijeued Is ede no srejuowije op areoun)xe PN | ¥
SIBOLIAIXD d[d}a1 I nsatouISul njonaysuo,) b

Jorerauad jasai( | ¢I°¢

suedooe od arejos Lnoury | $1°¢

OO 2p GO | €1°€

(Buipjing 1ewS) WS 21EZNEWONE op 2WASIS | 71°¢

(ntpusour op eutrery
‘90URIJUOD-0IPIA “0IPIA “BZBJ) 21EIINDDS op owysIS | 1€
‘(s2098 [01U0D) NV TM ‘NVT) I1BOIUNTIO099[3) 9P SWASIS | O]°¢




,': PROJECTAMEXECUTAM: CONSTRUIM

in atentia Primaria orasului Stauceni

Adresa juridicd: Republica Moldova, MD-4839
mun.Chisindu, or.Stduceni, str. A. Mateevici, 13
Tel./Fax: 022326976

Primar Alexandr Vornicu

Nr: 18
Din 12.02.2025

Scrisoare de garantie

Stimate partener,

Inaintam prezenta scrisoare de garantie, prin care ne obligdm s& deschidem cont bancar si si
prezentam contractul cu privire la deschiderea contului bancar in BC Moldindconbank SA pentru
transferarea garantiei de bund executie in termen de 10 zile lucritoare de la semnarea Contractului de
antreprizd Nr. 21 privind achizitia Licitatie Deschisa pentru Lucrdri de proiectare privind elaborarea
proiectului si constructia Cladirii Administrative a Primériei Stduceni din str. A.Mateevici nr. 13, or.
Stduceni, mun. Chisinau.

Cu stima si respect ,
Directorul S.A. COLASS

Andrei Slivinschi

Tel.: 078899999

COLASS S.A. Moldova, Chisinau, str. Uzinelor, 8; tel. +373 22 42-98-73; mob.: +373 788 99999; +373 793 39473
c.f.: 1003600092630; e-mail.: contact@colass.md; web: www.colass.md



ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr.1
la contractul Nr. 21 din ”31,, ianuarie 2025

Prezentul acord este semnat astazi “30,, iulie 2025, intre Priméria orasului Stauceni,
IDNO 1007601009990 cu sediul in mun. Chisindu, orasul Stduceni, str. A. Matevici, 13,
telefon/fax: 022326976, e-mail: primaria.stauceni@apl.gov.md , reprezentat prin primarul or.
Stauceni dnul Alexandr VORNICU si COLASS S.A. cu sediul Republica Moldova, MD-2023,
mun. Chisinau, Str. Uzinelor 8, telefon/fax: 078899999, e-mail:contact@colass.md IDNO
1003600092630 reprezentat prin dnul Andrei SLIVINSCHI, administrator, in scopul modificarii
Contractului Nr. 21 din ”31” ianuarie 2025 (numit in continuare Contract), semnat in urma
desfasurarii procedurii de achizitie publica LD Nr: ocds-b3wdpl-MD-1735048299136 - Lucrari
de proiectare privind elaborarea proiectului s§i constructia Cladirii Administrative a
Primiriei Stauceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stauceni, mun. Chisinau, din 24 decembrie
2024.

Prezentul acord se Tncheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr.22 din
30 iulie 2025.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmatoarele modificari:

Se majoreaza valoarea contractului nr. 21 din 31.07.2025, inregistrat la trezorerie cu nr.
2025-0000001766 la 17.03.2025 cu 2 138 761,34 lei (Douda milioane una suta treizeci si opt mii
sapte sute saizeci si unu lei, 34 bani) inclusiv TVA.

Valoarea finala va constitui 54 875 191,56 lei (Cinzeci si patru milioane opt sute saptezeci §i cinci
mii una sutd noudzeci si unu lei, 56 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se considera incheiat la data semndrii lui si intrd in vigoare dupa
inregistrarea de cdtre una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor sau la o alta datd
ulterioara indicata in acesta.

“OPERATOR ECONOMIC: “AUTORITATE CONTRACTANTA”:
COLASS S.A. Primaria orasului Stauceni

Adresa Moldova, sediul Republica Moldova, MD-2023, Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun.
mun. Chisinau, Str. Uzinelor 8, Chisinau, or.Stauceni, str. A. Mateevici, 13
Tel.: 078899999 Tel./Fax: 022326976
e-mail: contact@colass.md Denumirea Bancii: MF Trezoreria de Stat
Denumirea Bancii: "MAIB” S.A. suc. M.Costin Adresa Bancii: or. Chisinau
Adresa Bincii: or. Chisinau Cod Bancar: TREZMD2X
Cod Bancar: AGRNMD2X Cod IBAN: MD81TRPDAK319210A11196AD
Cod IBAN: MD84AG000000022512715878 Cod fiscal: 1007601009990
Cod fiscal: 1003600092630 Ob 16807

Cod TVA: 0400179

Andrei SLIVINSCHI, adminisrator Alexandr VORNICU, primar

Digitally §ned by Slivinschi Andrei
Date: 2026.03.20 19:05:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

' MOLDOVA EUROPEANA
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