

S.A. „Moldtelecom” numită în continuare „Beneficiar” în persoana directorului general dl Dan Mitriuc, care acționează în baza Statutului pe de o parte și S.R.L. „Eurostil Construct” numită în continuare „Antreprenor” în persoana directorului dna Angela Scerbina, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat între ei următorul contract cadru.

1. Obiectul contractului

- 1.1 Antreprenorul în baza comenzilor Beneficiarului, care vor include obiectele spre executare va îndeplini următoarele:
- a. Proiectarea inclusiv după caz și a lucrărilor de topografie-geodezie a obiectelor rețelei telefoniei celulare ale S.A. „Moldtelecom” (turnurilor, pilonetelor, structurilor metalice, stâlpilor de beton armat, microNodB), construcția acestor obiecte și executarea după caz a lucrărilor de topografie-geodezie

2. Durata contractului

- 2.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil până la finalizarea lucrărilor conform comenzilor S.A. „Moldtelecom”, dar nu mai târziu de 31.12.2018.
- 2.2 Din data expirării termenului de valabilitate a prezentului contract sau rezilierii acestuia, și punctele 3.2, 6.2 – 6.6; 10.1; 10.2 ale contractului vor rămâne valabile până la executarea de către părți a obligațiilor stipulate în aceste puncte”.

3. Valoarea contractului și ordinea de achitare

- 3.1 Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor comenzilor, iar valoarea fiecărei comenzi se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea comenzii, calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri nr.1 (Anexa nr.1, Tabelele 1-12) aprobat de Beneficiar.
- 3.2 Achitarea pentru obiectele care urmează a fi construite se va efectua de Beneficiar în baza proceselor-verbale de recepționare a obiectelor construite integral, a proceselor-verbale de recepționare finală a obiectelor și facturilor fiscale, în următorul mod:
- 90% din prețul obiectului se va achita în termen de 120 de zile din momentul semnării procesului-verbal de recepționare a obiectelor construite integral.
 - 10% din prețul obiectului se va achita în termen de 60 de zile din momentul semnării procesului-verbal de recepționare finală a obiectului”.

4. Ordinea efectuării lucrărilor

- 4.1 Procedura de comandă se inițiază de „Beneficiar” prin notificarea în scris a antreprenorului.
- 4.2 Notificarea va fi prezentată „Antreprenorului” cu 5(cinci) zile până la data vizitei la fața locului.
- 4.3 „Beneficiarul” va preda „Antreprenorului” documentele necesare realizării lucrărilor de construcție după cum urmează:
 - Condițiile Tehnice Generale.
 - Configurația Amplasamentului.
 - Specificațiile privind Pregătirea Amplasamentului pentru instalarea echipamentului.
 - Contractul ce confirmă dreptul de utilizare a lotului de pământ destinat construcției amplasamentului (după caz) sau alt document care confirmă acest drept.
 - Condițiile Tehnice Particulare pentru fiecare obiect (turnuri, piloni, suporturi, stâlpi din b/a și alte construcții).
- 4.4 „Beneficiarul” va transmite „Antreprenorului” documentația necesară cu cel puțin 10 zile înainte de termenul începerii lucrărilor indicat în comandă.
- 4.5 „Antreprenorul” se obligă să utilizeze materialele indicate în devizele de cheltuieli la prețurile din Catalogul de prețuri nr.1 confirmat de către „Beneficiar”.
- 4.6 „Beneficiarul” execută supravegherea tehnică și controlul volumului lucrărilor îndeplinite după documentația de proiect și specificate în devizele de cheltuieli.
- 4.7 „Antreprenorul” predă obiectul construit integral comisiei de recepționare a Beneficiarului în termenele prevăzute în comandă, în baza proceselor verbale de recepționare a obiectelor construite integral”.
- 4.8 Obiectele construite conform prezentului contract, se consideră recepționate final din momentul semnării de către părți a procesului-verbal de recepționare finală a obiectelor construite, la expirarea termenului de garanție prevăzut în punctul 6.3 al prezentului contract ”.

5 Termenul de efectuare a lucrărilor

- 5.1 „Antreprenorul” efectuează lucrările de construcție și le predă „Beneficiarului” în termen, conform graficului și comenzilor anexate la prezentul contract.

6 Calitatea, termenul de garanție

- 6.1 „Antreprenorul” efectuează lucrările calitativ, în corespundere cu actele normative în vigoare și pregătește documentația de executare, care este prezentată la finalizarea lucrărilor.
- 6.2 „Antreprenorul” răspunde de calitatea lucrărilor efectuate conform Legii RM Nr. 721 din 02.02.96 „Calitatea în construcții”
- 6.3 Termenul de garanție pentru obiectele ce vor fi construite de Antreprenor este de 1 an din momentul semnării procesului-verbal de recepție a obiectelor construite integral, pentru fiecare obiect construit.
- 6.4 Toate viciile, deficiențele apărute la obiectul construit în cadrul termenului de garanție, care nu sînt imputabile Beneficiarului vor fi remediate de către Antreprenor din cont propriu, în termen de cel mult 30 zile din momentul recepționării de la Beneficiar a notificării privind viciile și deficiențele depistate”.
- 6.5 Dacă Antreprenorul nu-și îndeplinește obligațiile prevăzute în pct 6.4 al contractului, la expirarea termenului de remediere convenit Beneficiarul îl va soma în acest sens, iar dacă Antreprenorul nu dă curs somației, Beneficiarul este în drept să execute remedierile pe

- cheltuielile sale și riscul Antreprenorului în culpă și să pretindă de la Antreprenor recuperarea prejudiciului ce i s-a produs, avînd dreptul de a reține din suma ce urmează a fi achitată Antreprenorului cheltuielile sale, suportate pentru înlăturarea viciilor și deficiențelor.
- 6.6 În termen de 15 zile de la expirarea termenului de garanție părțile vor efectua recepția finală a obiectului construit și vor semna procesul-verbal de recepție finală. În cazul în care în procesul recepției vor fi depistate careva vicii sau deficiențe ale obiectului, care nu sînt imputabile Beneficiarului, acestea vor fi indicate în procesul-verbal de recepție finală și vor fi remediate de către Antreprenor din cont propriu în termen de 30 zile din momentul semnării procesului-verbal. În cazul în care antreprenorul nu-și execută obligația de remediere a viciilor și deficiențelor indicate în procesul verbal, Beneficiarul are dreptul de a acționa în conformitate cu prevederile punctului 6.5 din contract”.

7 Responsabilitatea părților

- 7.1 În caz de nerespectare a termenelor de efectuare a lucrărilor, „Antreprenorul” plătește „Beneficiarului” o penalitate în mărime de 0,1 % din suma comenzii pentru fiecare obiect în parte pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din costul fiecărui obiect.
- 7.2 În caz de neachitare la timp pentru lucrările efectuate, „Beneficiarul” plătește „Antreprenorului” o penalitate în mărime de 0,1 % din suma de plată neachitată pentru fiecare zi de întârziere.
- 7.3 În caz de îndeplinire necalitativa a lucrărilor, „Antreprenorul” recuperează din contul propriu lichidarea deficiențelor.
- 7.4 Responsabilitatea pentru obligațiunile fiscale ce decurg din tranzacția prezentă aparține o poartă față de Stat de sine stătător.
- 7.5 În caz de anulare a comenzii din inițiativa „Beneficiarului”, „Antreprenorului” îi vor fi compensate toate cheltuielile efectuate la construcția fiecărui obiect în parte.

8 Soluționare litigiilor

- 8.1 Toate litigiile și divergențele ce pot apărea la îndeplinirea acestui contract vor fi rezolvate de părți prin negocieri amiabile.
- 8.2 În cazul, în care litigiile nu au fost soluționate pe cale amiabilă, sunt supuse examinării de către instanțele de judecată competente al Republicii Moldova.

9. Forța majoră

- 9.1 Nici o parte nu este responsabilă pentru neîndeplinirea obligațiunilor prezentului contract din cauza unor evenimente imprevizibile de forță majoră, precum ar putea fi: calamități naturale, incendii, explozii, embargouri, războaie, dacă aceste cazuri pot fi confirmate în mod oficial, precum și că în urma acestor circumstanțe a fost afectată îndeplinirea contractului. Partea care declară despre existența unor circumstanțe de forță majoră este obligată să trimită imediat o notă în scris celeilalte părți pe parcursul a 5 zile lucrătoare după declanșarea unui asemenea eveniment.
- 9.2 În caz că forță majoră durează mai mult de trei luni, părțile au dreptul să rezilieze contractul. În acest caz nici una din părți nu va avea dreptul la despăgubire.

10. Alte condiții

- 10.1 Antreprenorul i-si asuma obligația de a obține în conformitate cu prevederile legislației în vigoare certificate de urbanism și autorizație de construcție pentru obiectele ce urmează a fi construite, în baza unei procuri eliberate de către Beneficiar.
- 10.2 În cazul în care Antreprenorul va construi obiectul fără a obține certificat de urbanism și autorizație de construcție, acesta va fi obligat să achite Beneficiarului o amendă în mărime de 10% din prețul obiectului indicat în comanda în baza căreia s-a construit obiectul, în termen de 30 zile din momentul recepționării de la Beneficiar a notificării de achitare a amenzii și să recupereze Beneficiarului prejudiciile suportate de acesta ca urmare a construirii obiectului fără certificat de urbanism și autorizație de construcție. Beneficiarul are dreptul de a reține amenda din suma ce urmează a fi achitată Antreprenorului pentru construcția obiectului, dacă aceasta nu a fost achitată de Antreprenor în termenul stipulat în prezentul punct.
- 10.3 Pentru obținerea certificatelor de urbanism și autorizației de construcție Antreprenorul va fi remunerat în conformitate cu anexele nr.8, 9 la contract.
- 10.4 Nici o parte nu are dreptul de a preda obligațiunile asumate prin prezentul contract altei părți.
- 10.5 Orice schimbare în prezentul contract poate fi făcută numai în scris, semnată de persoane autorizate ale ambelor părți.
- 10.6 Anexele sunt parte integră a prezentului contract.

11. Anularea comenzii

- 11.1 „Beneficiarul” are dreptul de a anula comanda în următoarele condiții:
 - a) depășirea termenelor indicate în comandă (grafic) din vina „Antreprenorului” cu mai mult de 10 zile calendaristice;
 - b) întreruperea lucrărilor la obiect din vina „Antreprenorului” mai mult de 10 zile în continuu.

12. Rezilierea contractului.

- 12.1 „Beneficiarul” are dreptul de a rezilia prezentul contract în următoarele condiții:
 - a) încălcarea sistematică a Legii R.M. „Calitatea în construcții”;
 - b) anularea licenței „Antreprenorului” la activitatea în construcții;
 - c) încălcarea termenului de executare a lucrărilor.
 - d) În alte cazuri prevăzute de lege
- 12.2 „Antreprenorul” are dreptul de a rezilia prezentul contract în următoarele condiții:
 - a) conservarea lucrărilor pe un termen mai mult de 2 luni;
 - b) depășirea achitării de către „Beneficiar” pentru lucrările îndeplinite mai mult de 30 de zile.
- 12.3 Partea care a luat decizia de a rezilia contractul este dator să comunice în scris despre decizia sa celeilalte părți cu 30 de zile înainte de data rezilierii.

13. Dispoziții finale

- 13.1 În situațiile necuprinse în prezentul contract părțile se vor conduce de prevederile Legislației R.M. în vigoare la data apariției unor astfel de situații.
- 13.2 Părțile vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a rezolva amiabil orice situație ce poate apărea în legătură cu executarea prezentului contract, iar în cazul când nu se va ajunge la un numitor comun litigiul va fi examinat de instanța judecătorească competentă din R.M.
- 13.3 Prezentul contract este întocmit în două exemplare cu aceeași forță juridică, câte unul pentru fiecare parte.

14. Adresele și conturile de decontări:

"Beneficiar"
S.A. "Moldtelecom"

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10
BC Victoriabank SA filiala nr. 3 Chișinău
Codul băncii VICBMD2X416
Cod IBAN: MD27VI225110000340724MDL
Cod fiscal 1002600048836
Nr. de înregistrare pentru TVA 0200341

Director general

Dan Mitruț



"Antreprenor"
S.R.L. „Eurostil Construct”

mun Chișinău, str. Mitr. Gurier Grosu, 1 of.28
BC „Moldincombank” SA, fil. Premium
MOLDMD2x320
MD74ML00000000225122029MDL
1010600001209
0207625

Director

Angela Scerbina



Comanda nr. 1
 din " 18 " 04 2018
 la contractul cadru nr. 59-18 din 06.04.2018
 la montarea pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G
 (fara alimentare cu energie electrica)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Montarea Suporturi, FR_Japca	21 800,00	15.05.2018
2	Montarea Suporturi, ED_Zabriceni	31 500,00	15.05.2018
3	Montarea Suporturi, IL_Horodca_road	10 150,00	15.05.2018
4	Montarea Suporturi, ED_Eminescu	4 850,00	15.05.2018
5	Montarea Suporturi, FL_Glinjeni_road	23 100,00	15.05.2018
6	Montarea Suporturi, FL_Rautelsat	10 150,00	15.05.2018
	TOTAL	101 550,00	

Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"

Dan Mitriuc



Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"


Scerbina A.



Comanda nr. 9
din " 12 " 09 2017
la contractul cadru nr. 73-17 din 25.04.2017
la montarea pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G
(fara alimentare cu energie electrica)


Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Montarea Pilonului b/a, BR_Mihaileni	313 800,00	30.09.2017
2	Montarea Pilonului b/a, FL_Doltu	164 900,00	30.09.2017
3	Montarea Pilonului b/a, SD_Fuzauca	164 900,00	30.09.2017
4	Montarea Pilonului b/a, DN_Corbu	313 800,00	30.09.2017
5	Montarea Pilonului b/a, FR_TirguVertiujeni	313 800,00	30.09.2017
	TOTAL	1 271 200,00	

Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"



Dan Mitruc

Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"



Scerbina A.

Comanda nr. 2
din " 14 " 07 2017

la contractul cadru nr. 73-17 din 25.04.2017
la montarea, reamplasare pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G
(fara alimentare cu energie electrica)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Reamplasarea, C_StefancelMare200	30 200,00	31.07.2017
	TOTAL	30 200,00	

Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"

Dan Mitriuc



Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"

Scerbina A.



Comanda nr. 3
din " 21 " 05 2018
la contractul cadru nr. 59-18 din 06.04.2018
la montarea pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G
(fara alimentare cu energie electrica)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Montarea Pilonului b/a, SG_Tambula	315 600,00	15.06.2018
2	Montarea Pilonului b/a, HN_Firladeni	185 400,00	15.06.2018
	TOTAL	501 000,00	

Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"

Dan Mitriuc

Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"

Scerbina A.




Comanda nr. 3
 din " 14 " 07 2017
 la contractul cadru nr. 73-17 din 25.04.2017
 la montarea pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G
 (fara alimentare cu energie electrica)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Montarea suporturilor, FL_Pinzareni	41 500,00	31.07.2017
2	Montarea suporturilor, UN_Tescureni	34 000,00	31.07.2017
3	Montarea suporturilor, AN_BotnarestiiNoi	34 000,00	31.07.2017
4	Montarea suporturilor, FR_Cernita	34 000,00	31.07.2017
5	Montarea suporturilor, CR_Isnovat	30 200,00	31.07.2017
6	Montarea suporturilor, CR_Jevrenisat	30 200,00	31.07.2017
7	Montarea suporturilor, SV_Olanestisat	53 840,00	31.08.2017
8	Montarea Pilonului b/a H=16, VL_Iujnoe	162 900,00	31.08.2017
9	Montarea Pilonului b/a SK26m, RS_BoroseniNoi	314 900,00	31.08.2017
10	Montarea Pilonului b/a SK26m, RS_Malinovscoe	314 900,00	31.08.2017
11	Montarea Pilonului b/a SK26m, BR_SloboziaSirauti	314 900,00	31.08.2017
12	Montarea Pilonului b/a SK26m, FL_CiolacuVechi	314 900,00	31.08.2017
	TOTAL	1 680 240,00	


Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"

Dan Mitriuc



Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"

Scerbina A.



Comanda nr. 4
 din " 10 " 07 2018
 la contractul cadru nr. 59-18 din 06.07.2018
 la montarea pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G
 (fara alimentare cu energie electrica)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Montarea Pilonului b/a, FL_Bocsa	308 086,00	15.08.2018
2	Montarea Pilonului b/a, BL_Sadovoe	308 086,00	15.08.2018
3	Montarea Suporturi, SR_Cosauti_road	29 700,00	15.08.2018
4	Montarea Suporturi, ST_Bucovat_road	32 100,00	15.08.2018
5	Montarea Suporturi, RZ_Tipova	8 140,00	15.08.2018
	TOTAL	686 112,00	

Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"

Dan Mitriuc



Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"

Scerbina A.



Comanda nr. 5
 din " 01 " 08 2018
 la contractul cadru nr. 59-18 din 06.09.2018
 la montarea pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G
 (fara alimentare cu energie electrica)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Montarea Pilonului b/a SK-26, OR_Pohrebeni	338 105,81	30.09.2018
2	Montarea Pilonului b/a SK-26, SG_Ciuciuieni	338 105,81	30.09.2018
3	Montarea Pilonului b/a SK-26, CL_Buda	338 105,81	30.09.2018
4	Montarea Pilonului b/a SK-26, LV_TochileRaducanisat	338 105,81	30.09.2018
5	Montarea Pilonului b/a SK-16, FL_AlbinetulVechi	200 380,81	30.09.2018
6	Montarea Pilonului ancorat H - 30m, CL_Bahmut_road	415 280,74	30.09.2018
7	Montarea Pilonului ancorat H - 30m, ST_Condrita	415 280,74	30.09.2018
	TOTAL	2 383 365,53	

Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"

Dan Mitriuc



Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"

Scerbina A.



Comanda nr.
din " 6 " 07.09.2018
la contractul cadru nr. 59-18 din 06.04.2018
la montarea pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G
(fara alimentare cu energie electrica)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, TR Albotadesus	30020,00	30.09.2018
2	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, TR Cairaclia	30020,00	30.09.2018
3	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, TR Budai	30020,00	30.09.2018
4	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, TR Carbalia	30020,00	30.09.2018
5	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, TR Musaitu	30020,00	30.09.2018
6	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, TR Sofievca	30020,00	30.09.2018
7	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm , VL Iujnoe	13895,00	30.09.2018
8	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm ,VL Etulia	13895,00	30.09.2018
9	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, SV MariancadeJos	30020,00	30.09.2018
10	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm , SG CotiujeniiMici	13895,00	30.09.2018
11	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm, SG Cozesti 9	13895,00	30.09.2018
12	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, FL Doltu	30020,00	30.09.2018
13	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, FL Iscalau	30020,00	30.09.2018
14	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, FL CiolacuVechi	30020,00	30.09.2018
15	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, FL Musteata	30020,00	30.09.2018
16	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, RZ HorodisteSat	30020,00	30.09.2018
17	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, RZ TrifestiSat	30020,00	30.09.2018
18	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, SD Fuzauca	30020,00	30.09.2018
19	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, SR Hristici	30020,00	30.09.2018
20	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, SR Egoreni	30020,00	30.09.2018
21	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, SR Parcani road	30020,00	30.09.2018
22	Lucrari pentru obtinerea certificatul de urbanizm si Autorizatie de constructie, SR Schineni	30020,00	30.09.2018

23	Lucrari pentru obtinerea certificatului de urbanism si Autorizatie de constructie, SR_Darcauti	30020,00	30.09.2018
24	Lucrari pentru obtinerea certificatului de urbanism si Autorizatie de constructie, SR_Cerlinasat	30020,00	30.09.2018
	TOTAL	655 980,00	

Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"

Dan Mitruc



Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"

Scerbina A.




Comanda nr. 7
 din " 15 " 08 2017
 la contractul cadru nr. 73-17 din 25.04.2017
 la montarea pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G
 (fara alimentare cu energie electrica)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Montarea Pilonului b/a, SG_Cozesti	164 900,00	15.09.2017
2	Montarea Pilonului b/a, CL_Cabaiesti	164 900,00	15.09.2017
3	Montarea Pilonului b/a, SV_MariancadeJos	164 900,00	15.09.2017
4	Montarea Pilonului b/a, FR_Alexeevca	164 900,00	15.09.2017
5	Montarea Pilonului b/a, SG_CotiujeniiMici	164 900,00	15.09.2017
6	Montarea Pilonului b/a, UN_Magurele	164 900,00	15.09.2017
7	Montarea Pilonului b/a, FL_Iscalau	314 000,00	15.09.2017
8	Montarea Pilonului b/a, SR_Hristici	164 900,00	15.09.2017
9	Montarea Pilonului b/a, SR_Egoreni	164 900,00	15.09.2017
10	Montarea Pilonului b/a, RZ_TrifestiSat	164 900,00	15.09.2017
	TOTAL	1 798 100,00	


Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"

Dan Mitriuc



Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"

Scerbina A.



Comanda nr. 8
din " 02 " 11 2018
la contractul cadru nr. 59-18 din 06.04.2018
la montarea pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G
(fara alimentare cu energie electrica)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Montarea Pilonului ancorat H - 30m, RS_Petruseni	439 600,00	31.12.2018
2	Montarea Suporturi pe Pilon existent H - 22m, CR_Dolinnoe	40 750,00	31.12.2018
	TOTAL	480 350,00	

Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"

Dan Mitruc



Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"

Scerbina A.



Comanda nr. 12
 din " 09 " 10 2017
 la contractul cadru nr. 73-17 din 25.04.2017
 la montarea pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G
 (fara alimentare cu energie electrica)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Montarea Pilonului b/a, SR_Parcani_road	308 100,00	15.11.2017
2	Montarea Pilonului b/a, FR_Iliciovca	162 900,00	15.11.2017
3	Montarea Pilonului b/a, FL_Musteata	308 100,00	15.11.2017
4	Montarea Pilonului b/a, SR_Schineni	162 900,00	15.11.2017
5	Montarea Pilonului b/a, CR_Miclesti	155 400,00	15.11.2017
6	Montarea Pilonului b/a, CL_Peticeni	155 400,00	15.11.2017
7	Montarea Pilonului b/a, SR_Darcauti	308 100,00	15.11.2017
8	Montarea Pilonului b/a, RZ_HorodisteSat	308 100,00	15.11.2017
9	Montarea Pilonului b/a, SR_Cerlinasat	162 900,00	15.11.2017
10	Montarea Pilonului b/a, C_Hrusca6	94 300,00	15.11.2017
	TOTAL	2 126 200,00	

Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"

Dan Mitriuc



Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"

Scerbina A.



Comanda nr. 2
din " 21 " 05 2018
la contractul cadru nr. 59-18 din 06.04.2018
la montarea pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G
(fara alimentare cu energie electrica)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Montarea Pilonului b/a, C_Dacia7	94 300,00	15.06.2018
	TOTAL	94 300,00	

Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"

Dan Mitriuc

Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"

Scerbina A.

