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Anexa nr. 12 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a str. Arhimandrit Augustin și str. D. Cantemir din 

s. Malcoci r-nul Ialoveni 

2. Numărul şi data contractului 1 din 22 iunie 2023     __________________________________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primăria Malcoci     ____________________________________ 

4. Adresa beneficiarului Primăria Malcoci, r-nul Ialoveni  ___________________________________ 

5. Ţara__________________________Republica Moldova____________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__antreprenor general___________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 659799,15 lei  exprimată în moneda       

a) iniţială (la data semnării contractului )  659799,15  lei________             

b) finală (la data  finalizării contractului) 659799,15 lei__________           

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___-  

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată_1 luni______________________________________________________________ 

b) efectiv realizată 1 luni___________________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____ ____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _12 din 15 august 2023 

2023_______ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 19 martie 2024 

Semnat: ________________ 

Nume: Ion Costiș 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: Profact Construct SRL 
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DE АNтRЕршZД Nr.1
achizi{ia рriп СОР

,2Т'_'ппtе_2023 ргimаriа Malcoci
(rrrшicipiu, orag)

I. PARTEA GBNERALД
(oBLIGAToRIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Рrеzепtul contract este incheiat in urmа ргосеdurii de achizilie l1r. ocds-b3wdpl-MD-
|684242624567 din data l6.05.2023, intre Prirnбria Malcoci, cu sediul in s. Malcoci stг. ýtefan
cel Маrе 1 1, telefon: 0268З12З6, IDNO 1007601009 l07 reprezentat prin Serglrei Puiu, primar
iп calitate de Вепеfiсiаr, ре de о parte, 9i "Рrоfасt Construct" SRL,

(dепr"tmirеа ореrаtоrului ecot-rorrric)

cu sediul in rnrrn. Chiýinйu str. АlЬа Iuiia 75 Ьl,V et.9,
(localitatea)

tеlеfоп: 079985999, fax:
construclii: autorizatia

1010600024992 autorizat pentru activitatea in

,ре

CoNTRAcT
privind

teпnen de

, lDNo
dinпr.

un

20-, eliberatб de
ani, pentru genurile de

, reprezentat рriп Costiý lon. adrninistrator, inactivitate
calitate de Апtrергепоr, ре de alti раrtе.
(nutnele 9i furrc{ia corrducйtorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
l ,l . Апtrерrепоrul se obligй sй execute Lrrcrйri de rераrаtiе а str.Arhimandrit Augr-rstin ýi
str.В,Сапtеmiг dirr s,Malcoci гriul Ialoveni.
Cod СРV: 45200000-9 in conformitate cu ргечеdеrilе pгoiectului tehnic, cu detaliile de execu{ie,
precLlm qi сu normativele, standaгdele qi prescrip{iile tehnice.

2. PERIOADA DE ExECUTIE
2.1. Duгаtа de execu{ie а luсrбrilоr contractate este de 30 zile duрd prirnirea ordinului de incepere а

execltliei gi аsiguгаrii lucrului гitnric de сйtrе beneficiar-ordonatorul de сrеditе.

2.2. Grаfiсul dc execu{ie а lucririlor se va efectua сопfогm specifica{iei din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execulie poate fi prelrrngitй sau suspendatй dасб constrAngerea activitЙlii se

dаtогеаzй uппйtоаrеlоr callze: 
t.

gеtrегаtс dc Вепеfiсiаr;
dаtогiti inrpedirnentului саrе justificй пеехесutагеа obligaliei sau altei situatrii ехtrеmе neimputabile

gi imprevizibile pcntru Апtrерrепоr;

infltren{ei fасtоrilоr climatici, саrе duc 1а imposibilitatea executйrii luсr5rilоr stabilite conform

caietLrlui сlе saгcini, оr executarea lоr in asenrenea codilii climaterice se va rЙsfriпgе аsuрга calitЙlii

1rrсrбгilог;

саlаmitДцilоr паturаlе recunoscute de autoritatea 1еgаlй.

2.4. СопfЬrrп dispoziliei scrise а Вепеfiсiаrului, Апtrерrепоrul ча sista execulia luсrЙrilоr sau а uпоr

рйг(i ale асеstоrа ре о durаtй 9i iп modul in саrе Beneficiatul сопsidегй llесеsаr. Ре tilr-rpul



suspenclarii, Дпtrерrепоrul ча proteja 9i conserva luсrйrilе in mod соrеsрuпzбtоr, аýа clllт vа

dispune Beneficiarul. Clreltuielile suplimentare generate in uппа sistйrii lucTdrilor suportate de

дпtrерrепоr чоr fi plйtite de cбtre Beneficiar, in саzu\ sistйrii lucrйrilor sau а unor рйrli din ele, din

initriativa Дпtrерrепоrului, acesta suportй ре timpul suspendбrii toate clreltuielile, privind protejarea

qi conservarea luсrйrilоr cu Ьuпй diligenln.

2.5. La tеrmiпаrеа luсrбrilог, Апtrерrепоrul va notifica Beneficiarul сб sunt indeplinite condiliile de

rесерliе, solicitAnd сопvосаrеа comisiei. in baza acestei notificйri, Beneficiarul ча convoca comisia

de rесер{iе pentru terminarea luсrбrilоr.

2.6. iп baza documentelor de сопfirmаrе а execulieiqi а constatбrilor efectuate ре tеrеп, Beneficiarul

va арrесiа dacб sunt intrunite condiliile pentru апuп!аrеа comisiei de rесер!iе. in cazul iп care se

constatй с5 sunt lipsuri gi deгrcien{e, acestea чоr fi aduse la cunogtinld 9i remediate din сопtшl

дпtrерrепоrulr.ri, stabilindu-se tetmenele песеsаrе репtru finalizare sarr remediere. Duрб constatarea

lichidйrii tlrturor lipsurilor 9i deficienlelor, la о поuё solicitare а Antreprenorului, Berreficiarul va

convoca comisia de rесер{iе. Comisia de receplie va constata rea|izarea luсrёrilот in conformitate сu

documenta{ia de execu{ie, cu reglementйrile in чigоагс 9i cu clauzele din contract. in func{ie de

constatdrile йсutе, Beneficiarul va арrоЬа sau va respinge rесер{iа. Receplia poate fi Йcrrtй qi

pentru рйr{i de cotrstruclie distlncte fizic ai func{ional.

2.7.Se indicб termenul de garanlie а luсrйrilоr 5 ani.

3. VALOAREA LUCRAKIr,OK ýI MODALITДTILB DE PLATA
3.1.Vаlоаrеа lucr5rilor, се rерrеziпt5 obiectul prezentului contract, este do б59799.15 lei MD (Sase

sute cincizeci si поuй mii ýapte sute поuйzесi si noui lei. 15 bani). inclusiv 109966.52 ( Uпа
sutй поui si поui sute saizeci si sase lei 9б bani) ТVА lei MD, (,st tttt а

ctt ci/ie si litere) (sttп,tct ctt cdie ;i litere)

3.2.дchitarile чоr fi efectuate prin trапsfеr iп baza facturilor fiscale, dupЙ рrimirеа рrосеsеlоr -
чеrЬаlе de receplie а lucrйrilor executate, semnate qi acceptate de сйtrе Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va чеrifiса рrосеsеlе-чеrЬаlе de receplie а luсrйrilоr executate in termen de l5 zile

calendaristice de la рrimirеа acestora de la Antreplenor.

3.4. Plata facturrii finale se ча fасе imediat dupб verificarea 9i ассерtаrеа situaliei de platб definitive

de сйtrе Вепеfiсiаr. Dасё verificarea se prelungeqte din diferite nrotive, dar irr special datoritd urrог

eventuale litigii, contravaloarea luсrйrilоr саrе nu sunt in litigiu va fi plёtitЁ imediat.

З.5.Luсrйrilе nu чоr fi considerate finalizate рАпй cAnd procesul-verbal de rесер{iе 1а tеrmiпагеа

luсrбrilог nu ча Гt semnat de comisia de recep{ie, саге сопfitmб сб luсrйrilе au fost execlltate

confotm contractului.

3.6.Gаrап{iа de Ьuпй execu[ie se va restitui Апtrерrепоrului inbaza notificlrii Beneficiarului сitrе

agentul Ьапсаr, Notificarea se va face dupй semnarea procesului-verbal de rесер{iе la terminarea

luсгйrilоr in cel mult 15 zile. in cazu\ recepjiei cu obiec{ii, garanlia se va restitui in се1 mult l5 zile
duрй iпlёturаrеа acestora. 

о.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE BBNEFICIARULUI
4.1. intreaga documentalie песеsаrй pentru executarea luсrбrilоr contIactate se pune de сйtrе

Beneficiar la clispozilia Antreprenorului iп dou5 ехеmрlаrе, in tеrmепеlе stabilite in contract, ргiп
graficul general de realizare а luсririlоr pub[ice.

4,2. Дпtrерrепоrul аrе obliga|ia sб execute, sб finalizeze lucrarea in tetmenele stabilite in contract,

ре proprie rйsрuпdеrе. Репtru aceasta el este obligat sЙ respecte proiectul, documentatia de

execuliegi prevederile actelor normative din domeniul construc{iilor.

4.3. Дпtrерrепоrul аrе obligalia de а supraveghea luсr5rilе, de а asigura forla de muпсй, materialele,



instalafiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de паturё provizorie, fie definitive cenrte de

qi pentru contract, in mйsurа in саrе necesitatea asigurйrii acestora este рrечйzutб in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract

4.4. Documentatia рusй la dispozilia Дпtrерrепоrului se repaftizeazб astfel:

un ехеmрlаr rбmбпе la dispozilia AntrepTenorului, iaraltul va fi linut de сйtrе acesta la dispozilie

репtru consultare de сйtrе Agenlia репtru Supravegherea Теhпiсй, рrесum gi de сйtrе alte persoane

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4,5. Desenele, calculele, чеrifiсйrilе calculelor, caietele de mйsurбri (ataqamentele) 9i alte

docutnente, ре саrе Beneficiarul sau Апtrерrепоrul trebuie sd le intocmeascй qi sunt cetute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse 1а dispozilia acestuia de сйtrе Antreprenor.

4.6. Оfеrtа adjudecatй face parte integrantй din contract. Еа trebuie sб fie соrесtЙ Ei соmРlеtЙ.

рrеlurilе stabilitc vor acoperi toate obligaliunile din contract qi toate operaliunile pentru tetminarea

qi intrelinerea corespun zбto ar е а luсrйri l оr.

4.7.DacdBeneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care sй con{inЙ instruc{iuni sau

арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de сбtе

ori este posibil, сi acestea pot sd рIоvоасе intirzieri sau intreruperi in dеsЙqurаrеа luсr5rilоr.

Notificarea va conline detaliile sau dispozi{iile се se сеr 9i va specifica data la саге acestea au fost

necesare, рrесum gi intArzierile sau intreruperile се survin datoritё lipsei acestor documente,

4.8. tntreaga docunrentalie песеsаrй pentru executarea lucrйrilor de subantreprizё va fi pusЙ 1а

dispozilia suЬапtrерrепоrilоr de сйtrе Апtrерrепот, йtd platй, in tеrmепеlе din subcontracte

(contracte de subantreprtz6), stabilite prin graficul de execu{ie.

4.9. Дпtгерrепоtul ча executa qi va intre{ine toate luсrйrilе, va asigura for{a de muпсй, materialele,

utilajele de construcliiqi obiectele сu саrасtеr provizoriu репtru executarea luсrйrilоr. Acesta igi

аsumй intreaga resporrsabilitate pentru toate operaJiunile executate ре qantier gi репtru procedeele de

execulie utilizate. :

4.10. Апtгерrепоrul, prin atribuirea ofertei in fачоаrеа sa, se апgаjеаzб sй constituie garan{ia de

Ьuпй execu{ie а contractului, in сuапtum de 10% din чаlоаrеа contracfului atribuit, рriп rеliпеri

successive din facturile de рlаtй,
4.1 1. Дutоritаtеа contractanti elibereazi/restituie garanlia de bund execu{ie Antreprenorului dupd

selnnarea procesului_verbal de rесер{iе final6/ procesului-verbal la tenTinarea luсrйrilоr in cel mult

15 zile. in cazul recepliei cu obiec{ii, garan|ia se va restitui in cel mult 1 5 zile dupй inlйrurarea

aceStora.

4.l2,Апtrерrепоrul trebuie sй constituie garan{ia de Ьuпй execu{ie dupй primirea scrisorii de

acceptare, dar nu mai tArziu de data incheierii contractului. Atat timp cit el nu qi-a indeplinit aceastй

obligaliune, Beneficiarul poate sй rеliпй garan{ia Апtrерrепоrului pentru оfеrtй.

4.13. Апtrерrепоrul gаппtеаzd с6,7а data recepliei, lucrarea executatб аrе calitбlile stipulate in

contract, corespunde reglementйrilor tehnice 9i nu este afectatб de vicii caцe ar diminua sau сhiаr

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor поrmаlе de folosire sau а celor

explicite in contract.

4.14. La luоr6rilе 1а саrе se fac incercёri, se .considerй calitatea probei indepliniti atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice.

4.15. Вепеfiсiаrul аrе dreptul de а supraveghea desfйqurarea lucrйriloгiп confotmitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se ча asigura accesul la locul

de munc6, in ateliere, depozite qi oriunde se desfEgoara activitali legate de realizarea obligaliilor

contractuale. La cerere, trebuie sй i se рuпб la dispozilie desenele qi documenta{ia de executie pentru

exanrinare 9i sй i se dea toate lйmuririlе, condi{ia fiind са prin aceasta sй nu se dezvйluie informalia



;i si nu fie utilizatй in sсорuгi proprii, indiferent dасй contractul а fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat s5 emitй dispozitriile ре саrе 1е сопsidеrй necesare executбrii

lucr6rilor, cu геsресtаrеа drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazй in pгincipiu numai

дпtrерrепоrului gi dirigintelui de gапtiеr, cu exceplia cazurilor in ,саrе trebuie de intervenit

impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se comunice numele

dirigintelui de qantier atestat telrnico-profesional, саrе ча dirija execu{ia luсrйrilоr gi va verifica

calitatea lоr din parlea Antreprenorului.
4.1'l. Dасб Дпtrерrеtrоrul considerй сй dispoziliile Berreficiarului sunt nejustificate sau iпорогtuпе,

el poate inainta obieclii, dar acestea nu il scuteqte de obligalia de а executa dispoziliile primite, in

afara cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dac6 prin executarea diSpoziliilor

Beneflciarului se сrееаzй difictrltй{i in execu{ie, саrе gепеrcаzd chelfuieli suplimentare, acestea vor

fi sr.rpofiate de сйtrе Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor prirrcipale, Ьоrпеlоr de rеfеriпlб, сйilоr de circulaliegi limitelor terenului pus la

dispozilia Antreprenorului, рrесum gi materialrizarea cotelor de nivel in irnediata apropiere а

terenului, sunt obliga{iuni аlе Antreprenorului,
4.19. Репtru verificarea trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, AntreprenoTul este obligat sй

protejeze 9i sй pйstreze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite 1а trаsаrеа luсrбrilоr.

4.20. Ridicarile de tеrеп, trasirile qi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia

Antreprenorului de с5trе Beneficiar репtru executarea contractului sunt hotЙrAtoare. Апtrерrепоrul

este obligat sб verifice documentele primite 9i sй inqtiin{eze Beneficiarul crr рriчirе la еrоrilе qi

inexactitalile constatate Sau presupuse.

4.21, Дпtrерrепоrul аrе obliga{ia sd stabileascй toate rela{iile саrе rеglеmепtеаzб rароrturilе cu

subantreprenorii qi este raspllnzбtor fа\б de Beneficiar pentrll rеsресtаrеа de сёtrе suЬапtrерrепоrii а

prevederilor legale qi obligaEiunilor contractuale 9i profesionale.

4,22.Ре parcursul execut6rii lucrйrilor, Beneficiarul are dreptul s5 dispunЁ in scris:

а) iпdерйrtаrеа de ре qantier а оriсйrоr materiale саrе sunt calitativ песоrеsрuпzбtоаrе;

Ь) inlocuirea rnaterialelor necorespunzйtoare calitativ cu altele corespunzЙtoale;

с) iпdерйrtаrеа sau rеfасегеа oric5rei luсrйri sau рбr{i de lucrare necorespul,Izбtoare dirr punct de

vedere calitativ.

4.23.iп cazul neexecutйrii de сйtrе Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

орri lucrйrile, prin rezoluliunea contractului, in condiliile legii, totodatй Antreprenorul compenseazй

cheltuielile аfеrепtе suportate de Beneficiar in lеgiturё cu faptul neexecutarii.

4.24. iп cazul in care in timpul executбrii luсrйrilоr, ре amplasamente se dеsсореrб valori istorice,

artistice sau ;tiin{ifice, Апtrерrепоrul este obligat sб opreascй exect-tlia luсrdrilоr in zona respectivб

gi sё comunice Beneflciarului, оrgапеlог de polilie sau organelor competente acest fapt.

4.25. iп timpul deslЁ;urбrii luсrйrilоr, Апtrерrепоrul аrе obligalia sй mепliпй cйile de acces liЬеrе,

sd rеtrаgб utilajele, sй indepirteze sutplusutrile de materiale, deqeuri 9i luсrёri provizorii de orice fel,

саrе nu sunt necesare, iаr 1а tегmiпаrеа luсrйrilоr, Апtfёрrепоrul ча ечаСuа de ре qantier toate

utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale, deqeurile 9i luсrйrilе provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s5 оЬliпй, ре ргорriа cheltuialй, toate avizele, autorizaliile qi арrоЬйrilе, sй

plflteascй toate taxele песеsаrе legate de execu{ia luсrйrilоr, рrесum gi репtru Ьuпuri sau drерturi

afectate sau саrе pot fl afectate de execulia luсrйrilоr.

5. AJUSTARBA vALoRlI coNTRAcTULUl
5.1. Pentru cazurile cAnd urmеаzбsбfiе йcute modificбri la valoarea contractului privind majorarea

sau rеduсеrеа acesteia, рйrlilе Se чоr conforma prevederilor actelor normative cu incidentб in



domeniul achizi{iilor publice се rеglеmепtеаzб modalitйlile de ajustare а valorii contractelor de

achizilii publice.

6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENOшI
6,l. Дпtrерrепоrцl este obligat sй execute toate luсrйrilе, prevбzute in contract, in tеrmепеlе stabilite

prin graficul general de rеаlizаrе а luсrйrilоr qi graficul de execu{ie 9i de о calitate corespunzйtoare

prevederilor actelor normative 9i prezenfului contract.

6,2. tп cazul in care p6(ile din luсrаrеа се So contracteazй se executi in subantreprizй,

Дпtrерrепоrul trebuie sй prezinte, cl ocazia ofertйTii, lista subantreprenorilor qi luсrбrilе ре care

aceqtia le чоr executa.

6.3. Ре parcursul execuliei lucrйrilor, Antreprenorul este obligat sй comunice, 1а сеrеrеа

Benefi ciarului, datele de identifi саrе ale subantreprenorilor,

6.4. Angajarea fo4ei de muпсй ре Ьаzй de acord nu este considerat5 obiectul unei subcontract5ri.

7. FоRтА DE MUNсA
7.1. Дпtrерrепоrul qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitйlile necesare angajйrii intregii

fo(e de muncб pentru executarea luсrйrilоr contractate in conformitate cu prevederile legislaliei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДRILOR PROPRIU-ZISE
8.1, Materialele чоr fi de calitatea рrечёzutй in documentatia de exeOutare, urmбпd а fi supuse

periodic la diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita. Апtrерrепоrцl va

asigura, la сеrеrе, fo(a de muпс5, instrumentele, utilajul qi materialele песеsаrе репtru examinarea,

mйsurаrеа qi testarea luсrйrilоr.
8.2.Costul probelor qi incercйrilor va fi suportat de Antreprenor, dacб acesta este prevЙzut

indocumentalie, in caz contrar che,ltuielile'vor fi suportate de BenefiJiar.

8.3. Probele neprev5zute 9i comandate de Beneficiar репtru чеrifiсаrеа unor lucrёri sau materiale

puse in ореrй vor fi suportate de Апtrерrепоr, dacб se dovedegte сй materialele nu sunt

соrеsрuпzбtоr calitative sau manopera nu este ?n сопfоrmitаtе cu prevederile contractului. in caz

сопtrаr, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8,4. Beneficiarul, proiectantul sau оriсе altй реrsоапй autorizatй de aceqtia au acces tot timpul 1а

luсrйri ре qantier qi in locurile unde se pregбteqte luсrаrеа, iп depozite de materiale prefabricate etc.

8.5, Luсrбrilе саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite йrй арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat 9i,

duрй caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurбnd posibilitatea acestora sё examineze qi sй
urmйrеаsсй оriсе luсrаrе саrе urmеаzй sб fie ascunsй. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic

atestat, proiectantul ori de сбtе ori astfel de lчсrйri, inclusiv funda{iile clйdirii, sunt gata pentru а fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul чоr participa la examinarea qi mбsurаrеа

luсrбrilоr.

8.6, Апtrерrепоrul va dezveli orice parte sau pйr]i de lucrare 1а dispozi}ia Beneficiarului 9i va геfасе

aceast5 parte sau pa(i de lucrare, dасб este caztil. Dac1 se constatй сй lucrlrile аu fost de calitate

согеsрuпzйtоаrе 9i realizate сопfоrm docuЙentaliei de execulie, dezvelirea, rеfасеrеа 9i/sau

герагагеа vor fi supottate de Вепеfiсiаг, iп caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitйti, рrесum gi cel al сопtоаrеlоr sau al altor aparate de

nrйsurat se supottй de сйtrе Antreprenor, in cazul mai multor апtrерrепогi, costшrile se suрогtЙ

propor{iorral de сйtrе ace;tia.

8.8. Luсrбrilе executate de Antreprenor in afara celor prev5zute in contract sau ЙrЙ dispozilia



Beneficiarului, рrесum qi cele саrе nu rеsресti prevederile contractului, йrй а exista in acest sens о

dispozilie ехрrеsй а Beneficiarului, nu чоr fi рlйtitе Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sй

inlбture aceste luсrйri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rбspunde in fala

Beneficiarului de toate pagubele ре саrе 1е-а provocat acestuia. Lucrйrile respective vоr fi plйtite

Дпtrерrепоrului numai dacб se dovedesc а fi necesare 9i se presupune сй ele corespund voinlei

Beneficiarului, iп care caz чоr fi notificate imediat.

8.9. Lucrйrile incep dupб 5 zile de la sеmпаrеа qi inregistrarea contractului in modul corespunzitor

gi primirea ordinului de execulie.

9. рЕRIодDА DE GАRдNтIЕ ýI REMEDIERI ilT рвкrодDА DE GARдNTIE
9.1. Perioada de garanJie репtru lucrйrieste de 5 ani.

9.2. Perioada de garanlie incepe de 1а data recepliei la tetminarea luсrёrilоr 9iрАпё la ехрirаrеа

tennenului prevйzut 1а pulrctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Дпtrерrепоrul are obliga{ia са in perioada de garanlie sй iпlйturе toate defec{iunile се {in de

пеrеsресtаrеа clauzelor contractului din cont propriu, in urmа unei notificбri transmise de сЙtrе

Beneficiar.

10. MSPUNDEREA PARTILOR
l0. l. Pdr{ile роаrtё rбspundere pentru neexecutarea sau executarea песоrеsрuпzЙtоаге а obligatriiloг

prevёzute de prezentul contract in conforTnitate cu legislalia Republicii Moldova.

10.2, Dасй in legйturб сu executarea luсrйrilоr de construclii se produce о dаuпб unui te4, рЙr{ilе

contractante rбspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рйrli а cuanfumului

rйspunderii репtru dauna provocatй se va {ine seama de gradul de vinovйlie а fiесёrui partener in

рrоduсеrеа acesteia, dасй in clauzele contractuale пu s-a prevйzut altfel.

10.3. Membrii asocierii igi pйstreazd individualitatea са subiecli de drept, iпsй sunt obliga}i sб

rйsрuпdй solidar fа!й de аutоritаtеа contractanta pentru modul de indeplinire а obliga{iiloг

contractuale.

10.4. Dасй prejudiciul cauzat terlei persoane este uппаIе а unei mбsuri dispuse de beneficiar ilr

fоrmа in сате а fost aplicatй, atunci acesta роагtб singur rйspunderea, numai dасй Апtrерrепоrul l-a

ingtiinlat iп prealabil de pericolul legat de executarea dispozitriei.

10.5, Дпtrерrепоrul este obligat, сопfопп prevederilor legale, 1а plata daunelor рспtru iпсЙlсаrеа sart

deteriorarea drumurilor de acces sau а rе{еlеlоr de Lltiliteti, а terenurilor limitrofe prin depozitarea de

pйtnint, materiale sau alte obiecte, precum 9i са uппаrе а uпоr iпgrйdiri sau limitйri din рrорriе
vinё.

10.6. Дпtrерrепоrul trebrrie s5 asigure luсrйrilе executate gi dotбrile ре саIе le аrе 1а dispozilie

impotriva degrad5rii qi furturilor рАпб la predarea ltrcrlrilor сйtrе Beneficiar. El trebuie sб ia mбsuri

de proteolie contra degradйrii lucrбrii datoritй acliunilor atmosferice 9i а apei qi sй indepбrteze

zdpada gi ghea{a.

l0.7. Dасй пеrеsресtаrеа de сбtrе Antreprenorul а prevederilor оriсбrui regulament sau hоtйrАri ale

autoritatrilor administraliei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 9i саrе au

саrасtеr obligatoriu la ехесutаrеа luсгйrilоr,'рrочоасЙ pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despйgubit de Апtrерrепоr iп mlrimea sumei prejudicirrlui.

l0.8. Dасй motivele corlstrAngerii sau ale intreruperii sunt irnputabile ur-reia dintre рЙr{ilе

contractante, atunci cealaltё раrtе poate emite pretentii privind despбgubirea pentru daunele

intervenite 9i care pot fi dovedite.

10.9. Dасй intArzierea in execulia lucrйrilor este din culpa uneia dintre рЙr{ilе contractante, pafiea



сulраЬilй vaplйti celeilalte рйrli penalizёri qi/sau despйgubiri in cuantum de la 0,01% рёtпбlа0,|О/о

din чаlоаrеа luсrбrilоr rбmаsеdе executat/neonorate pentru fiесаrе zi de intArziere. pena|izarea

devine ореrапtй in momentul in саrе paftea iпсulрй а intrat in intArziere..

l0,10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici uп fel de daune-interese, compensa{ii plйtibile

сопfогm prevederilor legale, in privinla sau са urтnare а unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Апtrерrепоr, cu excep{ia unui accident sau prejudiciu

rezultind din vina Beneficiarului, а agenlilor sau а angajalilor acestora.

1 0. 1 1, Дпtrерrепоrul qi subantreprenorii rйsрuпd solidar репtru пеехесutаrеа obligaliilor

contractuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1.1, iп cazu\ litigiilor privind calitatea qi proprietйlile materialelor de construc{ie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construclie folosite, fiecare parte poate,

dr_rpa о inqtiinlare prealabili а celeilalte рйr!i, sй сеаrб efectuarea uпоr cercetlri de cбtre о institulie

рuЬliсй de сеrсеtаrе. Costurile сеrсеtйrilоr efectuate le suportё partea а сйrеi сulрб а fost doveditЙ.

1 2. REZOLUTIUNEAсONTRAсTULUI
l2.1. Апtrерrепоrul poate сеrе rezoluliunea contractului, dасй:

а) Beneficiarul nu-;i indeplirreqte о obliga{ie саrе este iп sагсiпа sa 9i prin aceasta pune

Antreprenorul in situatria de а nu putea executa lucrarea;
Ь) Beneficiarul nu опоrеаzй о рlаtй scadentd mai mult de З luni;
с) Beneficiarul notificй antreprenorul сй din motive neprevйzute gi datoritё unor conjuncturi
есопоmiсе este in irTposibilitate de а continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
l2.2. Beneficiarul poate сеrе rezoluliunea contractului, dасй:

а) Апtrерrепоrul se аflй in incapacitate de platй, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

Ь) Апtrерrепоrul nu incepe luсrйrilе йrб sй аiЬй un motiv justificat sau пu reia lucrйrile suspendate,

iп tептеп rezonabil de la primirea dispozitriei scrise de reincepere а luсrйrilоr;
с) Апtrерrепоrul пu а indepЁrlat materialele necorespllnzdtoare de ре gantier sаu nu а rеЙсut о

luсrаrе in tennenul stabilit de c6tre beneficiar;
d) Вепеfiсiаrul rrotificй апtrерrепоrul сй din motive neprevбzute 9i datoritй unor conjuncfuri
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligatiunilor сопtгасtuаlе.
12.3. Contractul se сопsidегй rezolvit, dac5 partea contractantй va comunica in sсгis celeilalte рй(i
сопtгасtапtе ilr tеrmеп de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 qi 12.2 dtn prezenful contract.

12.4. Beneficiarul, iп caz de rezoluliunea contractului, va сопчоса comisia de receplie саrё ча

efectua rесер{iа cantitativй 9i calitativё а luсrбrilоr executate, in maxinrum 15 zile de 1а data

rezolr-r!iunii contractului.
12.5. in cazul rezoluliunii contractului, Beneficiarul ча intocmi situa{ia luсrйrilоr efectiv executate,

inventarul mаtеriаlеlог, utilajelor gi luсrёrilоr provizorii, dupё саrе se чоr stabili sumele саrе

uгmеаzй sй le pldteascб in confornritate cu рrеvеdеrilе contractului, precltm r;i daunele ре care

trebuie sй 1е suporte Antreprenor-Lrl din vina сйruiа s-a rezdlvit contгactul.
l2.6. Dupd rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia luсrйrilоr cu rеsресtагеа
prevederilor legale.
12.7 . Caztxi specifice de incetare а contractului. de achizilii publice:

Beneficiarul аrе dreptul de а rezolvi unilateral un сопtгасt de achizilii publice in perioada de

valabilitate а acestuia in una dintre urmёtoarele situalii:
а) contractantul se afla, la поmепtul atribuirii lui, in uпа dintre situaliile саrе ar fi

dеtегmiпаt excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. l9 al Legii пr. 13|12015 privind
achiziЦiile publice;

Ь) contractul а йcut obiectul unei rnodificйri substanliale саrе necesita о поuЙ рrосеdurЙ de

achizilie publicб in conformitate cu art. 'lб al Legii пr. 13 | 12015 privind achiziliile publice;



с) contractul пu аr fi trebuit sd fie atribLrit contractantului respectiv, avAnd in чеdеrе о

ilrcilcare grачй а obliga(iilor се rezult5 din Legea rrr. 13lrl20l5 priviind aclriziliile publice qi/sau

tгatatclc intcrna{iorrale 1а саrе Republica Moldova este раrtе, care а fost constatatЙ ргiпtг-о decizie а

unei irrstanle judecitoreqti na{ionale sau, dupй caz, internalionale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urrnitoarele dосumепtе чоr fi citite 5i vor fi interpretate са fiind parte iпtеgгапtй а prezentului

сопtrасt:
а) Caietul de saгcirri;
Ь) Propunerea telrnicй;
с) Рrорuпеrеа fi папсiаr5;
d) Graficul de executare а luсrйгilоr ;

1З.2. Docurrrentele contractului чог f-r intocmite in limba гоmiпб.
13.3. PrezentLrl Contract reprezintй acordLrl de чоiп(й al рбгliiог pi se considerб setrrnat la data

aplicйrii ultimei semlrйturi de сйtrе una dintre рйrli.
13.4. Репtru сопfirmагеа сеlог men{ionate, рйr{ilе au semnat prezentul Сопtrасt in conformitatc cll
legisla{ia Repr"rblicii Moldova, 1а data qi anul indicate, fiind valabil рАпй la З 1 decenlbrie 2023.

II. PARTEA СЕ TINE DE CONDITIILE
SPBсIALE А сONTRAсTULUI \-?

RECHIZITBLE JURIDICE, POýTALE ýI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRBNORUL BENBFICIARUL
Аdгеsа pogtali: mun. Chiginiu, str. Alba л lAdгcsa pogtala: s. Malcoci
Irrlia 75 b[.V et.9
Теlеfоп:079985999 Telefon: 0ZбВзl2зб
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Cod fiscal: 10 1 0600024992
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Cod: AGRNMD2X Cod:TREZMD2X

IBAN MD84AG00000002
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Апеха пr.3
La rеgulаmепtчl de receptie

constructiilor si instalatiilor aferente

\r

flп' .leo
лй1' г [fL(/

(- PROCES _ VERBAL

DE RECEpTIE LA TERMINAREA r,uскДкILоR

Privind lucrarea,,Lucrari de reparatie а str. Arhimadrid Augustin si str. D. Cantemir din s.

Malcoci , r. Ialoveni" , itt cadrul contractului nr. l diп 22 ir"rnie 2023, irrcheiat iпtrе Рrimагiа Malcoci,
c/f_ 100760l009107, reprezentat prin рrimаr Puiu Serghei, ре dеорагtе si

SRL,,Profact Conetruct" c/f-lOl0600024992,cu sediul in MD-2071, оr. Clrisinau,str. Alba Iulia 75, bl.

V, et.9, of.9l3, reprezentat prin Costis Ion Director .

1. Lucrarile au fost executate inbazacontractului пr. 1 diп22 itrnie 2023, incheiate irrtre Ргimаriа s.

Malcoci, r. Ialover-ri si S.R.L. ,,Ргоfасt Сопstruсt.

irr соrпропепtа:

Pre9edintele comit(iei

Puiu Serghei - Рrimаr

Membrii comisiei:

ВоЬос Glreorghe - Sесrеtаг

Gir-rdea Vаlеriu - InIirrer Cadastral

Еrmurасl-ri Mihil - Consilier

Cocebar-r Ion - Consilier

Sечегir-r Vasile -- Ilesponsabil 'I'ehnic

3. Ач mai participat la recep{ie:

Nr. 12 diп,, ,/ý ,,_щфzоzз

Reprezentantul firmei ,,Profact Construct"SRl - Costis Ion * Diriginte de Santier.

Lucrarile au fost receptionate la data а" -./,5 QцРt/w3
4. Comisia de receptie а precautat documentati/contractuala, de executieo procesele-verbale

rе receptie а luсrаrilоr, а examinat lucrarile executate si а stabilit:
l) ,,Lucrari de гераrаtiе а str. Arhimadrid Augustin si str. D. Cantemir din s. Malcoci, r,

Ialoveni," sunt executate calitativ si corespund proiectului de executie si docunrentatiei
contractuale.

5. Constatйrile comisiei de recep(ie:
1) din documerrta{ia scrisй Ei desenatй, саrе trebr-ria рrеzепtаtй au Iipsit sau sint incotTplete

piesele cuprinse in lista апехй пr.l; / Nu sunt obiectii
2) luсrйrilе cuprinse in lista апехй пr.2 au fost exectttate: / Nu sur't obiectii

2. Comisia de



3) in lr-rcrйrile cuprinse in lista апехй nr.3, nu S*au respectat prevederile proiectului: / Nu sunt

obiectii
6. Comisia de recep{ieo in urmа constatйrilor ficute, рrорuпе:
d9_a_-I999pllaдL,,Lucrari de reparatie а str. Arhimadrid Augustin si str. D. Cantentir din s. Malcoci,

r. Ialoveni,"Comisia de recep{ie motiveazй рrорuпеrеа fйсuti рriп:
,,Lucrari de reparatie а str. Arhimadrid Augustin si str. D. Cantemir din s. Malcoci, r. Ialoveni,"o'sunt

i nd е р_liццg_tц!еgrа l .

7. Comisia de rесер{iе rесоmапdй urmfltоаrеlе:
exnl оаtагеа cotrfi,om destirrati ei.

8. Procesul_verbal, con{inind 1 file qi 3 апехе, numerotate cu un total de 4 file, а fost incheiat
lrr in 5 ехеmрlаrе.

Comisia de recep{ie la tеrmiпаrеа lucrarilor:

Preqedintele comisiei

Puitr Serglrei __ Рrimаr

Nlembrii comisiei:

I]oboc Gheorglre -- Sесrеtаr

Gindea Vаlеriu - Iniiner Саdаstrаl

Еrmurасhi Milrail * Consilier

Cocebarr Iorl -, Corrsilier

Sечеriп Vasile - Responsabi1 'Геhпi

'I'RANSMISA:
EXtCCU'I'AN'['Ul,:

РRIМI'ГД:
INVESTI'ГORUL :

l'



Апеха пr.1

la рrосеul - verbal de recep{ie la terminarea luсrйrilоr
пr.12 din

Lista pieselor din documenta{ia scrisй Ei desenati а obiectului
саrе sint liрsй sau incomplete.

Ptrir,l Seгghei - Рriпrаг

Severin Vasile - Responsabil Т,



Anexa пr.2

la proceul - чеrЬаl de recep{ie la terminarea luсririlоr
пr.12 din

[,ista luсrйrilоr сuрriпsе in f)ocumenta{ia 'I'ehnicй се п-аu fbst executate.

Puiu Serghei - Primar

Severin Vasile - Responsabil 1-



Anexa пr.3

la рrосеul - verbal de rесер{iе la terminarea luсrйrilоr
пr. 12 din

Lista luсrйrilоr cuprinse in Documenta{ia Tehnicй la care пu s-au respectat prevederile
proiectuIui.

Puiu Serglrei - Рriпrаr

Severin Vasile *Responsabil Те



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVBNI
PRIMARIA MALCOCI

SCRISOARE DE RECOMANDARE
d|п 24 iu]r|е 202З

Prin prezentao Primйria s. Malcoci din r-nul Ialoveni, igi ехрrimб арrесiеrеа

fа!й de соlаЬоrаrеа cll ''Profact Сопstruсt,ýRz inЪazaContractului de Antreprizб

пr. 1 din data de 22 iuпiе 2023,pentru ,,Lucrdri de reparalie а str, дrhimапdrtt

Аugustiп si D. Сапtеmir diп satul Malcoci, r-пul lаlоvепi " cu imbrlcбmintea din

beton, efectuate in termenul stabilit

putem confirma satisfaclia noastrй са beneficiar pentru luсrйrilе саrе au fost

indeplinite iп termenul indicat in contract, de echipa profesionalista, competentй,

сu seriozitatea oferita Ei promptitudinea experienlei in domeniul construcliilor de

care au dat dovad6. Lucrlrile de reparalie au fost rca]ltzate 1а о inaltб calitate

tehnicй, respectindu-se nolTnele iп vigoare, agentul economic а avut о abordare

sеriоаsй Ei о atitudine rеsропsаьilй fа!й de ехесutаrеа volumului de lucru,

Recomandйm intreprinderea "profact coпstruct" ,sл' са fiind un

colaborator de incredere pentru оriсе companie sau autoritate cu саrе Va rеlаliопа

ре viitor.

Рrimаr - Еrmurасhi Vlihail

: malcoci primaria@ gmаil,соm
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