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А С Н I Z I Т I I PUBLICE

сONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.15
privind achizi{ia prin LD

Lucrari de repara|ie capitald la sala de sport

"_Ц_" арцliе_2020 mun. Сйul
(municipiu, оrа9)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urrna procedurii de achizilie nr.ocsds-b3wdpl-MD-
15838271531б8diп dаtа*[0.Ш]Q!Q_iпtrе_с/f 1008б03002394, IP Colegiul de Medicina
Cahul ,__qцýgdlцLjд

autentificat prin cod unic de inregistrare пr. qrdiццLдI.178 р.4 din 31.12.15 MSMPS
reprezentat prin Sergiu Вёdйпiч, dirесtоr,

(numele, prenumele 9i functia conducёtorului)
in calitate de Beneficiar, ре de о parte, qi SRL ."MEDALMIR'' . c/f 1014600019994"

cu sediul in muп. ia.7611
(localitatea)

telefon: 022-90-70-04.062lT4444 , fax: _ ,medalmirsrl@,gmail.com
autentificat prin cod unic de inregistrare LP."Agentia Servicii Publice" Departamentul
inregistrare si licentiere а unitatiloT de drept nr.5889 din 03.04.2019. autorizat pentru activitatea
in construc{ii: autorizalia пr. Licenta seria А ММII nr. 049935 din " 07" 08 . 2015, eliberat5 de
Саmеrа de Licenliere, ре uп termen de _S_ani, pentrugenurile de activitate: Construcliile de
СlЙdiri qi construc{ii ingineregti instalalii qi relele tehnico-edilitare, reconstruclii* (se permit
lucrбrile confotm listei indicate in anexa),reprezentat рriпVоlсu Veaceslav" a .in
calitate de Antreprenor, ре de аltй parte.
(numele9ifunctiaconducйtorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligб sй execute lucrdrile Lucrdrilor de reparatie capitald la

sala de sport IP Colegial de Меdiсiпа Cahul , Cod CPV : 45400000-1,in conformitate сu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execu}ie, рrесum 9i а normativelor, standardelor
gi prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXEсUTIE
2.1 Durata de executie а luсrёrilоr contractate este de б0 zile dupё primirea ordinului de

iпсереrё а execu}ieiqi asigurёrii lucrului ritmiс de сёtrе beneficiar - ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execu{ie а luсrйrilоr se ча efectua conform specifica{iei din апеха prezentului

contract.

2.3 Perioada de execu{ie poate fi prelungitй dасй constrAngerea activitafii se datoreazй,
urmйtоаrеiоr cauze:

(denumirea autoritйtii contractante)

(denumirea operatorului economic)



а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritй unor grече organizate de federatia sindicatelor de rаmurё la nivel nalional

qi recunoscute са legale prin justi{ie аlе personalului Antreprenorului general sau са
ulmаrе а uпоr evenimente similare desfЕ9rrrate 1а un operator economic саrе este un
furnizor al Antreprenorului gепеrа1;

с) datoritй for[ei majore sau altei situalii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influen}ei factorilor climatici, care impiedicё respectarea in executie а поrmеlоr 9i
reglementйrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;

е) calamitafllor naturale recunoscute de autoritatea legalй.
2,4 Сопfоrm dispozi{iei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execu{ia luсrбrilоr

sau а uпоr рЙr[i ale acestora ре о duratй 9i in modul in care Вепеfiсiаrul сопsidеrё песеsаr.
Ре timpul suspendйrii, Antreprenorul general va proteja 9i conserva lчсrёrilе in mod
corespunzЙtor, аýа сum ча dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа
sistйrii luсrёrilоr suportate de Antreprenorul general vor fi рlйtitе de сйtrе Beneficiar. in
cazul sistйrii lucrйrilor sau а uпоr рйrli din ele, din iniliativa Antreprenorului general, acesta

suporlй ре timpul suspendбrii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea luсrйrilоr сu
bunl diligen{й.

2.5 La terminarea luсrйrilоr, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul сё sint indeplinite
condiliile de recep}ie, solicitAnd сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificйri, Beneficiarul
va convoca comisia de recep{ie pentru tеrmiпаrеа luсrйrilоr.

2,6iп baza documentelor de сопfirmаrе а execulieiqi а constatёrilor efectuate ре teren,
Beneficiarul va aprecia dасё sint intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de recep{ie. in
cazul in саrе se constatё сй sint lipsuri qideficien}e acestea vor fi aduse 1а cunoqtintй;i
remediate din contul Апtrерrепоrului general, stabilindu-se termenele necesaro pentru
finalizare sau remediere. Dupё constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor gideficien}elor, la о
поuй solicitare а Antreprenorului general, Beneficiarul ча сопчоса comisia de recep}ie.

Comisia de receptie va constata realizarea luсrЁrilоr in conformitate cu documenta{ia de

executie, cu reglementбrile in vigoare qi cu prevederile din contract. iп func{ie de constatёrile
йcute Beneficiarul va арrоЬа sau ча respinge rесерtiа. Recep{ia poate fi fЕсutй qi pentru рйrli
de construc{ie distincte fizic ;ifunc{ional.

3. VALOAREA LUCMRILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД

3.lVаlоаrеа lucrйrilor се reprezintб obiectul prezentului contract este de 1 017 150.бб lei (Un
milion saptesprezece mii uпа sutй cincizeci lei 66 bani) MD, inclusiv TVA lei MD.
(sumа cu cifre si litere)

3.2Achitarile чоr fi efectuate prin transfet iпЪаzа facturilor fiscale, dupй primirea proceselor -

чеrЬаlе de receplie а lucrйrilor executate, semnate 9i acceptate de сёtrе Beneficiar.
3.3Beneficiarul ча verifica procesele verbale de receplie а luсrёrilоr executate in tеrmеп de 20

zile calendaristice de 1а primirea acestora de 1а Antreprenorul General.

3.4Pentru demararea luсrйrilоr Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma aloca{iilor

anuale estimate in contract

3.5 Plata facturii finale se va face timp de 15 zile imediat duрб verificatea gi acceptarea situaliei

de рlаtй definitive de сёtrе Вепеfiсiаr. Dасё verificarea se prelungeqte din diferite motive, dаr in



special datorit5 uпоr eventuale litigii, contravaloarea luсrёrilоr саrе пu sint in litigiu va fi plёtitй
imediat.
3,6,Lucrйrile nu vor fi considerate finalizate pinёcind procesul-verbal de recep{ie 1а terminarea
luсrйrilоr nu vа fi semnat de comisia de recep{ie, саrе сопfirmё сё luсrёrilе au fost executate
conform contractului.

з,7 Garan}ia de Ьuпй execuJie se ча restitui Antreprenorului general in baza notiflrcёrii
Beneficiarului сёtrе agentul Ьапсаr. Notificarea se ча faoe dupё semnarea procesului-verbal de
recep{ie la terminarea lucrйrilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4,1 Pentru cazurile cind urmеаzб, sб" fie fъcute modificйri la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, рйr(ilе se чоr conforma prevederilor actelor normative cu
incidentё in domeniul achizitiilor publice се reglementeazdmodalitalile de ajustare а valorii
contractelor de aohizilii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ýI SUBANTREPRENORII DE SPECIДLITДTE
S,lAntreprenorul general este obligat sd execute toate lucrйrile, prevйzute in contract, in

termenele stabilite prin graficul general de realizare а lucrйrilor qi graficul de execu{ieqi de о
calitate corespunzёtoare prevederilor actelor normative in vigoare 9i а prezentului contract.

5,2 In cazul in саrе рйrfilе din luсrаrеа се Se сопtrасtеаzй se ехесutё in subantreprizй,
Antreprenorul general trebuie sё prezinte, cu ocazia ofeTtёrii, lista subantreprenorilor de
specialitate 9i lucrйrile ре саrе aceqtia le чоr executa.

5,З Ре parcursul execu}iei luсrйrilоr, Апtrерrепоrul general este obligat sё comunice, la сеrеrеа
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5,4 Angajarea fo4ei de muпсё ре bazб de acord nu este consicleratё са йcind obiectul unei
subcontractйri.

6. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GЕNЕRДL ýI ДLЕ
BENEFICIARULUI

6,1 intreaga documentatie песеsаrё pentru executarea luсrйrilоr contractate se pune de сйtrе
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in dоuй exemplare, in tеrmепеlе stabilite iп
contract, prin graficul general de realizare а lucrбrilor publice.

6,2 Апtrерrепоrul general аrе obligatia sй execute, sё finalizeze lucrarea in tеrmепеlе stabilite in
contract, ре proprie rйsрuпdеrе. Pentru aceasta е1 este obligat sб respecte proiectul,
documentalia de execuliegi prevedeTile actelor normative in vigoare pentru construclii.

6,З Апtrерrепоrul gепеrа1 аrе obligalia de а supraveghea lucrёrile, de а asigura fоЦа de muпсё,
material'ele, instalaliile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de паturё provizorie, fie
definitive сеrutе de 9i pentru contract, in mёsurа iп саrе necesitatea asigurйrii acestora este
prevйzutё in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6,4 Documentatia рusй la dispozilia Antreprenorului general se rераrt izeazё"astfel:
а) uп exemplar rёmбп 1а dispozilia Antreprenorului general, iar



ь) altul va fi {inut de сйtrе acesta la dispozilie pentru consultare de сёtrе Inspectia de stat in
construc{ii, precum qi de сёtrе alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6,5 Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mйsurйri (ataqamentele) 9i alte
documente, ре care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sё le iпtосmеаsсй ;isintcerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сйtrе
Апtrерrепоrul gепеrаl.

6,6 Oferta adjudecatй face parte integrantй din contract. Еа trebuie sй fie соrесtй 9i complet5.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract qi toate opera{iunile pentru
terminarea ýiintretinerea corespun zбto ar е а lucrёri lоr.

6,7 Dасd Beneficiarul пu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care sё con}inёinstruc{iuni
sau арrоьйri, оrdiпе, directive, sau detalii, Апtrерrепоrul general ча notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, сё acestea pot sё рrочоасе intirzieri sau intreruperi in
desfaqurarea lucrйrilor. Notificarea ча con{ine detaliile sau dispoziliile се Se сеr gi va
specifica data la саrе acestea au fost песеSаrе, precum gi intбrzierile sau intreruperile се
survin datoritё lipsei acestor documente.

6,8 intreaga documenta{ie necesarй pentru executarea lucrёrilor de subantreprizё va fi рusё ladispozitia subantreprenorilor de сйtrе Апtrерrепоrul general, rжб platё, in tеrmепеlе din
subcontracte (contracte de subantreprizё), stabilite prin graficul de executie.

6,9 Antreprenorul general va executa qi va intre{ine toate lucrйrile, va asigura for{a de munc5,
materialele, utilajele de constructiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrйrilor, Acesta igi аsumЙ intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate реqantier;i pentru procedeele de execu}ie utilizate.

6,10AntrePrenorul general, prin adjudecarea ofertei in fачоаrеа S&, Se angajeazб sё
ob}inёgaranlia din раrtеа unei Ьйпсi, pentru о sumё care reprezintё garan{ia de Ьuпё executie
а contractului, in cuantum de 5 о/о din valoarea contractului atribuit.

6,11Garan{ia de Ьuпй executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificйrii
Beneficiarului сёtrе agentul Ьапсаr. Notificarea se va face dupй semnarea procesului-verbal
de receptie fiпаlй in cel mult 15 zile.

6,12Antreprenorul general trebuie sб constituie garantia de Ьuпё execu{ie duрё primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu ;i-aindeplinit асеаstй obliga{iune, Beneficiarul poate sй rе{iпб Antreprenorului general garantia
pentru оfеrtй.

6,13Beneficiarul trebuie sй restituie Antreprenorului general garan}ia de Ьuпё executie in ce.l
mult 15 zile duрё ехрirаrеа perioadei de gaTantie, dacё,acesta пu а inaintat рiпё la асеа datё
pretentii asupra ei. Atita timp iпsй cфretenliile inaintate iп tеrmеп nu S-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine о parte corespunzйtoare din valoarea garanliei, iп limitele
prejudiciului cauzat.

6,14Antreprenoru1 general gаruпtеаzб сd, |а data recep}iei, lucrarea executatй аrе calitё{ile
stipulate in contract, corespunde reglementйrilor tehnice in vigoare 9i nu este afectatё de
vicii саrе аr diminua sau chiar anula чаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm
condiliilor поrmаlе de folosire sau а celor explicite in contract.

6,15La lucrйrile la саrе se fac iпсеrсйri, se considerё calitatea probei indeplinitё atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice in vijoare.

6,16Beneficiaru1 аrе dreptul de а supraveghea desйqurarea lucr5rilor in conformitate cu
prevederile contracfului, prin responsabilii tehnici atesta{i. дсеstоrа li se ча asigura accesul



1а locul de muпсё, in ateliere, depozite 9i oгiunde se desй;oarёactivitёtri legate de realizarea
obliga{iilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sй i se рuпё la dispozitie desenele ;idocumenta{ia
de executie pentru examinare 9i sй i se dea toate lйmuririle, condilia fiind са prin aceasta sйnu se divulge taine аlе Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
qidocumenta{iile secrete vоr fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat sб emitё dispoziJiile ре care le considerб necesare ехёсчtйrii
luсrйrilоr, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazё in
principiu numai Antreprenorului general gi dirigintelui de ;antier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sй i se comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, саrе va dirija
executia lucrйrilor 9i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

б,l8Dасй Antreprenorul general considerё сё dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, е1 poate ridica obiectii, dar acestea nu il аЬsоlчё de а executa dispoziliile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dасй prin executarea
dispozi{iilor Beneficiarului se сrееаzй dificultё{i iп execu}ie, care genereazй cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de сйtrе Beneficiar,

6.19Trasarea ахеlоr principale, Ьоrпеlоr de referin!ё, сйilоr de circulalie;i limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, рrесum qi materializarea cotelor de nivel in imediata
арrорiеrе а terenului, sintobliga}iuni аlе Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasёrii de сёtrе Beneficiar sau proiectant, Апtrерrепоrul general este
obligat sё protejeze 9i sё pйstreze toate reperele, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite 1а trasarea
luсrйrilоr.

6.21RidicйTile de teren, trasёrile qi cotele de nivel, precum qi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de сёtrе Beneficiar pentru executarea contractului sint hоtйrбtоаrе.
Antreprenorul general este obligat sй чеrifiсе documentele primite 9i sё in;tiinteze
Beneficiarul cu privire 1а erorile qiinexactitй{ile constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligatia sб stabileascй toate relatiile саrе reglementeazй
raporturile cu subantreprenorii de specialitate 9i este rйsрuпzйtоr fа{ё de Beneficiar pentru
respectarea de сйtrе subantreprenorii de specialitate а prevederilor giobliga{iunilor legale 9i
profesionale.

6.2зре parcursul executйrii luсrёrilоr, Beneficiarul are dreptul sё dispunё in scris:
а) iпdерёrtаrеа de ре ;antier а оriсйrоr materiale саrе sint calitativ necorespun zdtоже;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzйtoare calitativ cu altele corespunzёtoare;
с) indepirtarea sаu refacerea oricйrei luсrёri sau рйrli de luсrаrе песоrеsрчlийtоаrе din
punct de vedere calitativ.

6.24iпcazul neexecutЙrii de сбtrе AntrepTenor а dispozitiilor din punctul 2.1., Вепеfiсiаrul роаtе
opri luсrйrilе, angaja 9i рlёti al{i antreprenori pentru executarea acestor luсrёri, punбnd in
intirziere in acest sens Antreprenorul, саrе va fi obligat, in condi{iile legii, sё compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar iп lеgйturё cu фtut neexecutёrii.

б.25iп cazul in care in timpul executйrii lucrйrilor, ре amplasamente se dеsсореrё valori istorice,
artistice sau qtiintifice, Antreprenorul general este obligat sё opreascё execu}ia luсrйrilоr in
Zona respectivй 9i sй comunice Beneficiarului, organelor de poli}ie Sau organelor competente
acest fapt.

6.26iп timpul desfiýurёrii lucrёrilor; Апtrерrепоrul general аrе obliga{ia sё mеп{iпй сбilе de
acces libere, sй retragй utilajele, sё iпdерйrtеzе surplusurile de materiale, deqeuriqi lucrйri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar 1а terminarea luсrёrilоr, Antreprenorul



gепеrаl va еvасuа de ре qantier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
degeurile;i luсrйrilе provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sё оЬ{iпё, ре propria cheltuialй, toate avizele, autorizatiileqi арrоЬйrilе,
sё pl5teascё toate taxele necesare legate de executia lucrёrilor, рrесum gi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrёrilor.

7. FORTA DE мUNсД
7.1 Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitйtile necesalo angajЁrii

intregii for{e de muпсё pentru realizarea luсrйrilоr contractate in conformitate cu prevederile
legislafiei in vigoare.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДRILOR PROPRIU_ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevёzutё in documentatia de executare, urm6nd а fi supuse

periodic 1а diverse testбri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la сеrеrе, fo4a de muпсfl instrumentele, utilajul gi
materialele necesare pentru examinarea, mйsurаrеа gi testarea luсrйrilоr.

8,2 cosful probelor 9i incercбrilor va fi suportat de Апtrерrепоrul general, dасё acesta este
prevйzut in documenta{ie, in caz сопtrаr cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8,з Рrоьеlе neprevйzute 9i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor luсrйri sau materiale
puse in ореrй vоr fi suportate de Апtrерrепоrul general, dасй se dovedegte сб materialele nu
sint corespunzйtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
tn caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Benefioiarul, proiectantul sau orice аltё реrsоапё autorizatё de ace;tia au acces tot timpul 1а
lucrёri ре ýantiergi in locurile unde se pregйte;te lucraTea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5 Luсrйrilе care devin ascunse nu чоr fi acoperite йrй арrоьаrеа responsabilului tehnic atestat
gi, duрй Qaz, а proiectantului, Antreprenorul general asigurбnd posibilitatea acestora sё
examineze gi sё urmйrеаsсй orice luсrаrе саrе urmеаzё sё fie аsсuпsё. Antreprenorul general
va anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul оri de cite ori astfel de luсrёri, inclusiv
funda{iile clбdirii, sint gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul
vor participa la examinarea 9i mйsurаrеа luсrйrilоr.

8.6 Antreprenorul general vа dezveli orice parte sau рйr{i de lucrare Ia dispozitia Beneficiarului gi
va reface aceastё раrtе sau рёrfi de lucrare, dасё este cazul. Dасй se constatб сй luсrёrilе au
fost de calitate соrеsрuпzйtоаrе gi realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
rеfасеrеа qi/sau rераrаrеа vоr fi suportate de Beneficiar, iar iп caz contrar, de Дпtrерrепоrul
general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitatri, precrrm gi се1 al contoarelor sau а1 altor aparate de
mйsurаt se suроrtё de сёtrе Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportй рrороrfiопаl de сйtrе ace;tia.

8.8 Lucrйrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevйzute in contract sau fйrй
dispozi{ia Beneficiarului, precum qi сеlе саrе пu respectё prevederile contractului, йrё а
exista in acest SenS о dispozitie ехрrеsё а Beneficiarului, nu чоr fi plёtite Дпtrерrепоrului
general. Antreprenorul general trebuie sй iпlйturе aceste luсrйri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rбspunde in fala Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le-a
provocat acestuia. Lucrйrile respective чоr fi plёtite Antreprenorului general numai dасё se



9.1

9.2

9.з

dovedesc а fi necesare 9i se рrеsuрuпе сё ele corespund voin{ei Beneficiarului, in cate cazyor
fi notificate imediat.

8.9 Lucrёrile vоr incepe duрй 10 zile de la semnarea 9i inregistrarea contractului iп modul
corespu:rzйtor qi primirea ordinului de execu{ie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI RBMEDIEKr iгq PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garan{ie pentru luсrйrilе prevйzute lapct.2.1. al prezentului contract este de
min 7 ani.
Perioada de garan}ie сurgе de 1а data recep{iei 1а tetminarea luсrйrilоr qipinй la expirarea
termenului prevёzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
АПtrерrепоrul general are obligatia са in perioada de garan}ie sё inlбture toate defectiunile
се tin de nerespectarea clauzelor contractului ре cheltuialб proprie in urmа unei notificёri
transmise de сёtrе Beneficiar.

10. RASPUNDEREA гДкllr,ок
10,1 Рёr|ilе роаrtё rйsрuпdеrе pentru neexecutarea Sau executarea necorespunzdtoarc а

obligatiilor prevбzute de prezentul contract in conformitate сu legisla{ia in vigoare а
Republicii Moldova.

10.2 Dасё in lеgёturй cu executarea lucrйrilor de constructii se produce о dаuпё unui te4, parlite
contractante rЙspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рйr[i а
cuantumului rЙspunderii pentru dauna provocatй se va {ine seama de gradul de vinovй{ie а
fiесЙrui раrtепеr in producerea acesteia, dасй in clauzele contractuale nu s-a prevёzut
altfel.

10.3 Membrii asocierii i;i рйstrеаzй individualitatea са subiecli de drept, insй sunt obligali sё
rёsрuпdё solidar fа!й de autoritate contractantй pentru modul de indeplinire а obligaliilor
contractuale.

10.4 Dасй prejudiciul cauzat ter|ei peTsoane este ulmare а unei mёsuri dispuse de beneficiar in
forma in саrе а fost арliсаtй, atunci acesta роаrtй singur rйspunderea, numai dасй
Апtrерrепоrul general l-a ingtiin}at in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
iпсйlсаrеа sau deteriorarea drumurilor de acces sau а re{elelor de utilitй{i, а terenurilor
limitrofe prin depozitarea de рйmiпt, materiale sau alte obiecte, рrесum 9i са urmаrе а
unor ingrёdiri sau limitёri din рrорriе vinй.

10.6 Antreprenorul general trebuie sй asigure luсrйrilе executate qi dоtйrilе ре cale le аrе 1а

dispozitie impotriva degradбrii qi furturilor рiпё la predarea luсrйrilоr с5trе Beneficiar. Е1

trebuie sб ia mёsuri de protec{ie contTa degradйrii Iucrёrii datoritё ac}iunilor atmosferice qi

а apei qi sй indepйrteze zфаdа ;ighea{a.
10,7 Dac6 nerespectarea de cёtre Antreprenorul general а prevederilor оriсёrui regulament sau

hоtёrбri аlе autoritй{iloradministratiei publice locale sau аlе altor оrgапе locale, legal
constituite, 9i care au caracter obligatoriu la executarea luсrёrilоr, рrочоасё pagube pentru
Beneficiar, acesta ча fi despйgubit de Antreprenorul general in mёrimеа sumei
prejudiciului.

10.8 Dасё motivele constrбngerii sau аlе intreruperii sint imputabile uneia dintre раrtilе
contractante, atunci cealaltё раrtе poate emite preten{ii privind despбgubirea pentru
daunele intervenite qi care pot fi dovedite.



10.9 Dасё intdrzierea in executia luсrйrilоr este in culpa unuia din рёr|i а contractului, partea
culpabilй va plйti celeilalte рйr{i penalizйri ;i/sau despйgubiri in cuantum (de la 0,0IYo
рбпё la 0,1yo) din valoarea lucrйrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de
intдrziere. penalizarea devine ореrапtё iп momentul in саrе раrtеа iпсulрй а intrat in
intArziere.

l0.lOBeneficiarul nu vа fi responsabil pentru nici uп fel de daune - interese, compensatii
plёtibile confotm prevederilor legale, in privinta sau са uшпаrе а unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Апtrерrепоrul general, cu
excep}ia unui accident sau prejudiciu rezultAnd din vina Beneficiarului, а agentilor sau а
angajalilor acestora.

10.11 Antreprenorul general qi subantreprenorii de specialitate rйsрuпd solidar pentru
neexecutarea obliga{iile contractuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 in cazul litigiilor privind calitatea qiproprietй{ile materialelor de construc{ie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuёrii рrоьеlоr, а utilajelor de construc}ie folosite, fiесаrе
parte poate, duрй о ingtiinfare prealabilй а celeilalte рёr[i, sё сеаrё efectuarea unor cercetёri
de сёtrе о institu{ie рuЬliсё de сеrсеtаrе. Costurile сеrсеtёrilоr efectuate se suроrtё de
partea а сйrеi сulрё а fost doveditй.

12. REZILIEREA сONTRACTULUI
12.1 Апtrерrепоrul general poate cere rezilierea contractului, dасё:

а) Beneficiarul nu-ýi indepline;te о obliga{ie саrе este in sarcina sa gi prin aceasta
pune ре Antreprenorul general in situa}ia de а nu putea executa luсrаrеа;ь) Beneficiarul nu опоrеаzй о рlаtй scadentй mai mult de 3 luni;с) Beneficiarul поtifiсй antreprenorul general сё din motive neprevбzute gi datoritё
unor conjuncturi economice ii este imposibil sё oontinue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac5:
о Antreprenorul general se аflй in incapacitate de platё, lichidare, aplicat sechestru;
о Antreprenorul general nu iпсере lucrёrile fЕrй sй аiьй uп motiv justificat sau nu reia

lucrйrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de
reincepere а lucrйrilor

о Апtrерrепоrul general пu а indepёrtat materialele necorespunzёtoare de ре ;antier
Sau nu а reйcut о lucrare iп termenul stabilit prin prezentul contract;

о Beneficiarul notificй antreprenorul general сё din motive neprevёzute qi datoritб
unor conjuncturi economice ii este imposibil sё continue indeplinirea
obliga}iunilor contractuale,

12.з contractul se consideй, rcziliat, dасё partea contractantй vb comunica in scris celelalte
рёr|i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. 9i I2.2. diп
prezentul contract,

12.4 Beneficiarul, iп caz de reziliere а contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativё qi calitativa а luсrйrilоr executate.

12,5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrёrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi luсrйrilоr provizorii, duрё care se vor stabili sumele
саrе urтпеаzй sй le рlйtеаsсё in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele
ре саrе trebuie sй 1е suporte Antreprenorul general din vina сёruiа,-u,йиut coniractul.

12.6 Duрё rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia luсrёrilоr cu respectarea
prevederilor legale.



12.7 Beneficiartil va convoca comisia de recep{ie саrе va efectua rесерliа cantitativЁ qi oalitativб
а lriorбrilor executate iп maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOиTII FINALE
1З.1 Urпйtоаrеlе documente чоr fi citite qi vor fi interpretate са fiind parte integrantё а

prezentului contract:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Рrорuпеrеаtеhпiс6;
с) Oferta fiпапсiаrй;
d) Graficul de timp pentru ?ndeplinirea contractului;
е) Garanlia de Ьuпб execulie.

13.2 Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmбпй.

1З.3 tn cazurile iп care араr ambiguitЁli sau discrepan}e in сlаuzеlе prezentului contract, acestea

vor fi ciarificate de Beneficiar, care ча emits instruc}iuni in acest sens pentru

Antreprenorul general.
1З.4 Prczentцl Contract reprezintй асоrdul de чоiп{й а1 pйr|ilorgi se considerб semnat la data

арliсdrii ultimei sеmпёturi de сёtrе впа dintre рйrýi.
13.5 Pentru сопfirmаrеа celor menlionate, рёrýilе au semnat prezentul Contract iп conformitate

cu legislalia Republicii Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabil рiпi lade 31

dесеmЬriе 2020.

14. REсHIZITELE JURIDIсE, POýTALE ýI DE рLДтI ALE PДRTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
Adresa: poqtalй mun ChiEinйu,
Bd.Dacia, 76l|,ар.lоf , З4
Telefon: 022 90-70-04, а6271 4444
Cod fiscal: 1014600019994
Вапса: Moidova-Agroindbank SA
Sucursala nr, 12 ChiEinйu
Cod:AGRNMD2X438
IBAN: MD2 1AG0000000225 lZЗ |2зZ8

BENEFICьRUL
Adrssa ро gtalй: mun.Cahul,
Str. А. Mateevici 103/1

Telefon: а299-З-44-81
Cod fiscal: 1 008603002394

Banca: MF-TR Cahul

Cod: TREZMD2X
IBAN MDOgTRPCCFs 1 843 0в0 1 454АА

АIЧТRЕРRЕNОR GENERAL
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15. SEMNДTURILE рДRтILоR
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Рrосеs-VеrЬаI
DE RECEPT{E LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.- din 

-20-iп cadrul contractului пr. 15- " din

еliьеrаtё de( d '{Ш^ П/--/0 acls
cu valabiIitate pAna la _{

privind luсrаrеа
Ехесutаtё la оьiесйl

2. Comisia de recep}ie fiпаli gi-a

"2О -/-/. ,?r'Р О
dеsfё9urаt activitatea iп intervaluI

, fiind fоrmаtё din:

,д<rп,{ 
r _

///l IJ

(пumеlе, рrепumеlе)

З. Аuдаi participat la rесерtiе:

(NumeIe, рrепumеlе)
4. Constatёrile comisiei de receplie:

6. Comisia de rесерtiе motiveaza рrорuпеrеа fёсutё рriп:

(са litatea)

r_) Din documenta}ia sсrisЁ 9idеsепаtё, саrе trebuia рrеzепtаtё, au lipsit sau sбпt incomplete

piesele сuрriпsе iп lista-anexa пr.1;

2) Luсrёrilе cuprinse ?п lista-anexa пr.2 nu au fost executdte;

3) Тп luсrёrilе, cuprinse iп lista-anexa пr.З, пu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receplie, in urmа constat5rilorfёcute, уорuпе:
7uo о tiэ l' r"/р ! fлR ) rу lr-r o"y?t'/r;t{o 6' rп И

7. с isla de receptie rесоmапdё оаrеlе:

Prezentul process-verbal, соп!iпбпа "У file 9i апехе numerotate, cu un total de

file, а fost incheiat аstёlz,!.D-/7^2zr-аа ехеmрlаrе.



Comisia de rесерliq:

Рrе;еdiпtе:

МеmЬri:

Speciali9ti:

(numele, prenumele, sеmпёtчrа)

9. Concluzia lnspecliei de Stat Tn Construclii:
Lucra rеа

2о

l

l

]

i

L.S.

(sеmпаturа) (functia, numele, рrепumеlе)

10. Luсrаrеа este:

TRANSMlSA:

EXECUTANTUL

PRlMlTA:

lNVESTlToRUL

"Jг" у/ 2фв


