
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.59 
privind achizipa prin Licitatie publica

“0 9 ” august 2019 Primaria s.Cioburciu, m.Stefan Voda
(municipiu, ora?)

PARJILE CONTRACT ANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Licitafie publica nr. ocds-b3wdpl- 
MD-1562217133117 din data de 25.07.2019, intre
_________________________ Prmaria s.Cioburciu___________________________, cu sediul in

(denumirea autoritapi contractante)
_________________________ s.Cioburciu raionul Stefan Voda________________________________

(localitatea)
str._______ Stefan cel Mare________ , telefon: 024235236. fax: 024235238.________________

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601006209 reprezentat prin
__________________ Wissotzky Dmitrii. primar_________________________________________ ,

(numele, prenumele ?ifuncpa conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, §i ______ SRL..Ivis Construct.._________________ ,

(denumirea operatorului econom ic)
cu sediul in or. Chisinau______________________________________________________________ ,

(localitatea)
str. Petricani. 23/3 ,telefon: 022432213. fax: 022312169___________,
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1016600027940 autorizat pentru activitatea in 
construcpi: autorizapa n r ._______
din “ ”_______________ 20__, eliberata d e _______________________________________________ ,
pe un termen d e  ani, pentru genurile de activitate Constructii de cladiri ?i(sau) instalatii
ingineresti si de retele tehnico-edilitare.reconstructiile.consolidarile.restaurari .

reprezentat prin Ion Sirbu. director . in calitate de Antreprenor, pe de alta parte
(numele §ifunc(ia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute ..Constructia statiei de evurare a avelor uzate din 

s.Cioburciu rn. Stefan Voda,, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de 
execute, precum §i a normativelor, standardelor pprescrippilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUJIE
2.1 Durata de execute a lucrarilor contractate este de 60 zile dupa primirea ordinului de 

incepere a execupei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -  ordonatorul de credite.



2.2 Graficul de execute a lucrarilor se va efectua conform speciflcapei din anexa prezentului 
contract.

2.3 Perioada de execute poate fi prelungita daca constrangerea activitapi se datoreaza urmatoarelor 
cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federapa sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justice ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un 
fumizor al Antreprenorului general;

c) datorita forfei majore sau altei situapi extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenfei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execute a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitaplor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4 Conform dispozipei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execupa lucrarilor 

sau a unor parp ale acestora pe o durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe 
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, 
a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor 
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor 
sau a unor parp din ele, din inipativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul 
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenja.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
condipile de receppe, solicitand convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va 
convoca comisia de receppe pentru terminarea lucrarilor.

2.6 in baza documentelor de confirmare a execupeip a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sint intrunite condipile pentru anun|area comisiei de receppe. In cazul in care se 
constata ca sint lipsuri pdeficienfe acestea vor fi aduse la cuno§tinfa§i remediate din contul 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa 
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor pdeficieipelor, la o noua solicitare a Antreprenorului 
general, Beneficiarul va convoca comisia de receppe. Comisia de receppe va constata realizarea 
lucrarilor in conformitate cu documentapa de execupe, cu reglementarile in vigoare §i cu 
prevederile din contract, in funcpe de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge 
receppa. Receppa poate fi facuta §i pentru parp de construcpe distincte fizic §ifuncponal.

3. VALOAREA LUCRARILOR §1 MODALITAJILE DE PLATA
3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 2573399,98 (Doua 
milioane cinci sute saptezeci p  trei mii trei sute nouazeci si n o u a ) lei 98 bani MD. inclusiv TVA 
428900(Patru sute douazeci si opt mii noua sute )  lei MD. (suma cu cifre $i litere) (suma cu cifre §i litere)

1.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - 
verbale de receppe a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receppe a lucrarilor executate in termen de 20 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
1.4 Pentru lucrarile efectuate Antreprenorul va fi achitat in baza facturilor prezentate la Fondul 

Ecologic Naponal.



1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situapei de plata 
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se pre unge^te din diferite motive, dar in special 
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
1.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pinacind procesul-verbal de receppe la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receppe, care confirma ca lucrarile au fost executate 
conform contractului.
3.7 Garanpa de buna execupe se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului 
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receppe la 
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, parple se vor conforma prevederilor actelor normative cu inc iden t in 
domeniul achizipilor publice ce reglementeaza modalitaple de ajustare a valorii contractelor de 
achizipi publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL §1 SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de execupep de o calitate 
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i a prezentului contract.

5.2 in cazul in care parple din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul 
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate p  lucrarile 
pe care acepia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execupei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoapere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fopei de munca pe baza de acord nu este considerate ca facind obiectul unei 
subcontracted.

6. DREPTURILE §1 OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL §1 ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozipa Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in 
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligapa sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in 
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentapa 
de execupep prevederile actelor normative in vigoare pentru construcpi.

6.3 Antreprenorul general are obligapa de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 
materialele, instalapile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie 
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentapa pusa la dispozipa Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar raman la dispozipa Antreprenorului general, iar



b) altul va fi pnut de catre acesta la dispozipe pentru consultare de catre Inspecpa de Stat in 
Construcpi, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca §isint 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozipa acestuia de catre Antreprenorul 
general.

6.6 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. 
Prepirile stabilite vor acoperi toate obligapunile din contract §i toate operapunile pentru 
terminarea pintrepnerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozipi suplimentare care sa conpnainstrucpuni sau 
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 
scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in 
desfa§urarea lucrarilor. Notificarea va conpne detaliile sau dispozipile ce se cer §i va specifica 
data la care acestea au fost necesare, precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita 
lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozipa subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din 
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execupe.

6.9 Antreprenorul general va executa §i va intrepne toate lucrarile, va asigura foifa de munca, 
materialele, utilajele de construcpip obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrarilor. Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operapunile executate pe 
§antier§i pentru procedeele de execupe utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obpnagaranpa 
din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garanpa de buna execupe a contractului, in 
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.11 Garanpa de buna execupe se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii 
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de 
receppe finala in cel mult 15 zile.

6.12Antreprenorul general trebuie sa constituie garanpa de buna execupe dupa primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu §i-a indeplinit 
aceasta obligapune, Beneficiarul poate sa repna Antreprenorului general garanpa pentru oferta.

6.13Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garanpa de buna execupe in cel mult 
15 zile dupa expirarea perioadei de garanpe, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretenpi 
asupra ei. Atita timp insa citpretenpile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate 
repne o parte corespunzatoare din valoarea garanpei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14Antreprenorul general garanteaza ca, la data receppei, lucrarea executata are calitaple stipulate 
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condipilor normale de 
folosire sau a celor explicite in contract.

6.15La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa^urarea lucrarilor in conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestap. Acestora li se va asigura accesul la locul de 
munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfa§oaraactivitap legate de realizarea obligapilor 
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozipe desenele pdocumentapa de execupe



pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, condipa fiind ca prin aceasta sa nu se divulge 
taine ale Antreprenorului general. Informapile secrete, precum pdocumentapile secrete vor fi 
considerate de Beneficiar drept confidenpale.

6.17Beneficiarul este autorizat sa emita dispozipile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozipile se adreseaza in 
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de §antier, cu exceppa cazurilor in care 
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se 
comuni ce numele dirigintelui de §antier atestat tehnico-profesional, care va dirija execupa 
lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Daca Antreprenorul general considera ca dispozipile Beneficiarului sint nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecpi, dar acestea nu il absolva de a executa dispozipile primite, in 
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozipilor 
Beneficiarului se creeaza dificultap in execupe, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea 
vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinpa, cailor de circulapep limitelor terenului pus la 
dispozipa Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata 
apropiere a terenului, sintobligapuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat 
sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozipa 
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare. 
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa in§tiinfeze Beneficiarul 
cu privire la erorile pinexactitaple constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligapa sa stabileasca toate relapile care reglementeaza raporturile 
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fafa de Beneficiar pentru respectarea de 
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor §iobligapunilor legale §i profesionale.

6.23Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parp de lucrare necorespunzatoare din punct 
de vedere calitativ.

6.24In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozipilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrarile, angaja §i plati alp antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in 
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condipile legii, sa compenseze 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

6.25In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, 
artistice sau §tiinpfice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca execupa lucrarilor in zona 
respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de polipe sau organelor competente acest 
fapt.

6.26In timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligapa sa menpna caile de acces 
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de§euri§i lucrari provizorii 
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua 
de pe §antier toate utilajele de construcpe, surplusurile de materiale, de§eurile§i lucrarile 
provizorii.



6.27Beneficiarul trebuie sa obpna, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizapilep aprobarile, sa 
plateasca toate taxele necesare legate de execupa lucrarilor, precum p  pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execupa lucrarilor.

7. FORTADE MUNCA
7.1 Antreprenorul general p  subantreprenorii vor indeplini toate formalitaple necesare angajarii 

intregii fope de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile 
legislafiei in vigoare.

8. MATERIALELE §1 EXECUJIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentapa de executare, urmand a fi supuse 

periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 
general va asigura, la cerere, fopa de munca, instrumentele, utilajul p  materialele necesare pentru 
examinarea, masurarea p  testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor p  incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut 
in documentape, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute p  comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedepe ca materialele nu sint 
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acepia au acces tot timpul la lucrari 
pe §antierp in locurile unde se pregatepe lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat p , 
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze p  
sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va 
anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundapile 
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat p  proiectantul vor participa 
la examinarea p  masurarea lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parp de lucrare la dispozipa Beneficiarului p  va 
reface aceasta parte sau parp de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de 
calitate corespunzatoare p  realizate conform documentapei de execupe, dezvelirea, refacerea 
p/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitap, precum p  cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat 
se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta 
proportional de catre acepia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara 
dispozipa Beneficiarului, precum p  cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in 
acest sens o dispozipe expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. 
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De 
asemenea, el raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare 
p  se presupune ca ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea p  inregistrarea contractului in modul 
corespunzator p  primirea ordinului de execupe.

9. PERIOADA DE GARANJIE §1 REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANJIE



9.1 Perioada de garanpe pentru lucrarile §i utilajul prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este
de 10 ani.

9.2 Perioada de garanpe curge de la data receppei la terminarea lucrarilor §ipina la expirarea 
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligapa ca in perioada de garanpe sa M ature toate defecpunile ce 
pn de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari 
transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 Parple poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligapilor 

prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislapa in vigoare a Republicii Moldova.
10.2 Daca in legatura cu executarea lucrarilor de construcpi se produce o dauna unui terp parple 

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parp a 
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va pne seama de gradul de vinovape a 
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3 Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecp de drept, insa sunt obligap sa 
raspunda solidar fata de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligapilor 
contractuale.

10.4 Daca prejudiciul cauzat ter^ei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in 
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca 
Antreprenorul general 1-a in§tiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozipei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitap, a terenurilor limitrofe 
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri 
sau limitari din proprie vina.

10.6 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la 
dispozipe impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El 
trebuie sa ia masuri de protecpe contra degradarii lucrarii datorita acpunilor atmosferice §i a 
apei §i sa indeparteze zapada pgheafa.

10.7 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau 
hotarari ale autoritaploradministrapei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.8 Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parple 
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretenpi privind despagubirea pentru daunele 
intervenite §i care pot fi dovedite.

10.9 Daca intarzierea in execupa lucrarilor este in culpa unuia din parp a contractului, partea 
culpabila va plati celeilalte parp penalizari §i/sau despagubiri in cuantum de 0,01% din 
valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine 
operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensapi platibile 
conform prevederilor legale, in privin|a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceppa unui accident sau 
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agenplor sau a angajaplor acestora.

10.11 Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea 
obligapile contractuale.



11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea §iproprietaple materialelor de construcfie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte 
poate, dupa o in§tiinfare prealabila a celeilalte parp, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre 
o institute publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei 
culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-§i indepline§te o obligate care este in sarcina sa §i prin aceasta pune 
pe Antreprenorul general in situapa de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notified antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datorita unor 

conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligapunilor 
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
• Antreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;
• Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justiflcat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere 
a lucrarilor;

• Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

• Beneficiarul notified antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligapunilor 
contractuale.

12.3 Contractul se considerd reziliat, daca partea contractanta va comunica in scris celelalte parp 
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. §i 12.2. din prezentul 
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va efectua 
receppa cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situapa lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care 
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care 
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execupa lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receppe care va efectua receppa cantitativa §i calitativa a 
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIJII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului 

contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicd;
c) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de bund execupe.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.



13.3 In cazurile in care apar ambiguitap sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucpuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezinta acordul de voinja al par|ilor§i se considera semnat la data 
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre par|i.

13.5 Pentru confirmarea celor menponate, parple au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislapa Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la receppa finala a 
lucrarilor, 31.12.2019.

14. RECHIZITELE JURIDICE, PO§TALE §1 DE PLAJI ALE PARJILOR

\NTREPRENORUL GENERAL
Adresa po§tala:MD-2059 
Telefon: 022432213 
Cod fiscal: 1016600027940 
Banca:BC„ Mobiasbanka-Grupe Societe 

Tenerale S.A.
Cod:MOBBMD22
IB AN:MD63M02224ASV09744107100

BENEFICIARUL
Adresa po§tala:MD-4216
Telefon:024235236
Cod fiscal: 1007601006209

Banca:MF Trezoreria de Stat

Cod:TREZMD2X
IBAN: MD53TRPDBG319230J11073AD

h t  c 'e -e /. .-f

ANTREPRENOR GEN
15. SEMNATURILE PARJILOR

BENEFICIAR

R EPU B U C A MOLDOVA. MINIS'fERUL F IN A .^ 5

TREZORERIA REtvlG/iALA C E ^TR l

2 9. AUG. 2019
Nr. de Inregistrare
C o n tra c t________
SsmnAtura _____



INVESTITOR
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de receppe 
a construcpilor §i instalapilor 

aferente
PROCES-VERBAL 

DE R EC EPTIE LA TERM INAREA LU CRA RILO R
Nr. 2 din 19.05.2020

privind lucrarea „C onstructia statiei de epurare a apelor uzate din s. C ioburciu, rn. Stefan- 
¥0(15” executata la obiectul „Constructia statiei de epurare a apelor uzate din s. Cioburciu, rn.
Stefan-Voda” in cadrul contractului nr. 59 din 09 august 2019 incheiat intre_ SRL
„Ivis C onstruct” si P rim aria  satului Cioburciu pentru lucrarile de „C onstructia statiei de epurare 
a apelor uzate din s. C ioburciu, rn. Stefan-Voda”

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizapei nr. 02 eliberata de Arhitect sef raionul 
Stefan-Voda_________ la__16 septembrie 2019 cu valabilitate pina la _____________________ .

2. Comisia de receppe §i-a desfa^urat activitatea in intervalul 19.05.2020, fund formata din:
Presedinte: Nicolau Leonid, P rim arul satului Cioburciu,
M embri: Afanasii Oleg, Responsabil tehnic,

Codjebas Veaceslav, Specialist in constructii atestat,
Cepoi Sergiu, Specialist in construetii atestat,
Moiseenco Ana, Contabil sef la Prim aria  s. C ioburciu.
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receppe:
Ion Sirbu director SRL ,Jvis Construct

(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatarile comisiei de receppe:

1) din documentapa scrisa §i desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4)
5. Comisia de receppe, in urrna constatarilor facute, propune:
De a receptiona prim a etapa a obiectului.

6. Comisia de receppe motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarile la prim a etapa sunt finalizate.

7. Comisia de receppe recomanda urmatoarele:
Sa fie transinise beneficiarului lucrarile executate.

71. Descrierea obiectului recomandat spre receppe:
Obiectul cu numarul cadastral Nu are _, adresa po^tala satul Cioburciu r. Stefan Voda, 

destinapa Statie de ep u ra re , compus din urmatoarele construcpi retele ingineresti si fundatii, 
suprafata la sol 500m2, suprafapi totala, 500m2 . numarul de etaje - subsol, conform certificatului 
despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal nu este.



8. Prezentul proces-verbal, conpnind _2 file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost 
incheiat astazi 19.05.2020 in 5 exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Comisia de receppe:
Presedinte: Nicolau Leonid___
Membri:_____ Afanasii O leg_____

 Codjebas Veaceslav
 Cepoi Sergiu

Moiseenco

L .§ -__________________________________________________________
(semnatura) (funcpa, numele, prenumele)

10. Lucrarea ..C onstructia statiei de epurare a apelor uzate din s. C ioburciu, rn. Stefan- 
Voda’11 este.

TRANSMISA: PRIMITA:
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