S.R.L 'AM-Sisteme’

@ te r m o m d Bﬁan}\uﬂchE%zu <ig*> <i%> <CERT:

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: ”Reparatia capitala a sistemului de incalzire la Gradinita Nr.1
din com. Truseni”

2. Numarul si data contractului:__Contract de antrepriza Nr. 20 din 05.07.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Truseni

4. Adresa beneficiarului:_ mun. Chisindu, comuna Truseni, str.27 august, 30

5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

n care s-a n echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) inifiala
(la data semnarii contractului ) 1 821 010,09 lei 96 210,77 USD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 1 821 010,09 lei 96 210,77 USD
8. Dacad au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractata 3 luni
b) efectiv realizata 3 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul __nu e cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 1 din 02.11.2022

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie __nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte

nu sunt__.
o .. Digitally signed by Mereacre Andrei
Data completarii: 07.11.2022 Date: 2022.11.24 09:38:59 EET
Semnat: Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Nume/prenume: Mereacre Andrei
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL AM Sisteme

Moldova, Chisinau, str. Calea Mosilor 38 \.Tel.: (+373) 22 85 85 87 S info@term.md
Moldova, Straseni, str. Stefan cel Mare 1A Tel.: (+373) 237 257 26 www.term.md



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 19

privind achizitia prin_Cererea ofertelor de pret

»_ 05" iulie 2022 comuna Trugeni

(municipiu, 6r§
L PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-

1654685536937 din data  20.06.2022 , intre -
Primiria comunei Truseni, mun. Chisiniu , cu sediul in
(denumirea autoritii contractante)
comuna Truseni, mun. Chisiniu
(localitatea)
str._27 august,30, telefon: 022-59-02-36 , fax: JDNO 1007601007398
reprezentat prin _primar interimar Burduja Margareta .
(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si_ S.R.L. AM SISTEME

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in _mun. Striseni str._ Calea Mosilor 38

(localitatea)
telefon: _0-2372-57-26 Jfax: , IDNO 1010600043517
autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. din,, ” 20,
eliberata de spe un termen de  ani, pentru genurile de
activitate , reprezentat prin _administrator Mereacre
Andrei , In calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

(numele si functia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi si execute lucrdrile de reparatie capitald a sistemului de incalzire
la_Grddinita nr.1 din comuna Truseni in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execufie a lucrdrilor contractate este de pind la 20 septembrie 2022 dupa
primirea ordinului de fncepere a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-
ordonatorul de credite,

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract,

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendati daci constrangerea activititii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;




datoritd impedimentulyj care justifici neexecutarea obligatiei sau altej situafii extreme
neimputabile i imprevizibile pentry Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc Ia imposibilitatea executirij lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codifii climaterice se va rasfringe asupra
calitétii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrdrilor say a
unor parfi ale acestora pe o durata $i in modul in care Beneficiarul considera necesar, Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, aga cum va
dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucririlor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar, In cazul sistarii luerarilor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta Suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta,

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite condifiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca
comisia de recepie pentru terminarea lucririlor.,

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacid sunt intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de recepfie, in
cazul in care se constatd ci sunt lipsuri i deficiente, acestea vor fi aduse la cunogtinga $i remediate
din contul Antreprenorului, stabilindy-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receplie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cy documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. in functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepia,
Recepfia poate fi ficuti si pentru par{i de constructie distincte fizic gi functional,

2.7.8e indici termenul de garantie a lucririlor 3 anj .

3. VALOAREA LUCRARILOR § MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea luerarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1| 821 010,09 lei ( unu

milion optsute doudzeci s unu mii zece 11,09 bani MD, inclusiv 303 501,68 TVA lei MD.

(suma cu cifre i litere) (suma cu cifre gi litere)
3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucririlor €xecutate, semnate §i acceptate de ciitre Beneficiar,

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receplie a lucrdrilor executate in termen de .,.5.,
zile calendaristice de |a primirea acestora de [a Antreprenor,

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea i acceplarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor cventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Luerdrile nu vor fi considerate finalizate péna cand procesul-verbal de recepfie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrarile au fost executate
conform contractului.



4. DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE

executiesi prevederile actelor normative din domeniy] constructiilor,
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natury provizorie, fie

4.4, Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de citre acesta la dispozitie
peniru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnics, precum si de ctre alte persoane
autorizate, inclusiy responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte

4.8, fntreaga documentatie necesars peniru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fira platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea Sa, se angajeaza si prezinte garantia de bunj
execufie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit,

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenoruluj dupa
Sémnarea procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu
obiectii, garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea acestora,



4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considers calitatea probei indepliniti atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cy
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul Ja
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitai legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de
execufie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sd nu se
dezviluie informatia si s nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daci contractu] a fost sau nu
incheiat.

dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considers ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate nainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in

este obligat si verifice documentele primite si sd Ingtiinteze Beneficiaryl cu privire la erorile si
inexactitiile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relafiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorij
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale $i profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) Indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct  de
vedere calitativ,

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctu] 2.1 » Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodats Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legitura cu faptul neexecutirii,

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiin{ifice, Antreprenorul este obligat si opreasci executia lucrdrilor tn zona respectiva
$1 sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentini ciile de acces libere,
sd retragd utilajele, s3 indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate



utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuials, toate avizele, autorizatiile $i aprobirile,
sa plateascd toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum i pentru bunuri say
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucririlor,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi sd fie ficute modificir la valoarea contractuly; privind
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor acteloy normative cy
incidentd in domeniuy] achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract,

acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat sj comunice, la cerereg

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiaryl ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, misurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi Suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut

corespunzitor calitative say manopera nu este in conformitate cy prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va Suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alty persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregdteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fir3 aprobarea responsabiluluj tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sj
urmdreascd orice lucrare care urmeaza s fie ascunsi. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul vor participa la examinarea si mésurarea



lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul, Daci se constatd ci lucrérile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau firs dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, firs a exista in acest sens
o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupi 1. zi de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI N PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucririe ste de _3_ ani

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor si pani la expirarea
termenului prevdzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarti rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci 1n legitura cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui ter, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale ny s-a prevézut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati si
raspundd solidar fatd de autoritatea contractants pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale,

10.4. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a
Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru Incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingradiri sau limitari
din proprie vini.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii si furturilor pénd la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie sd ia
masuri de protectie contra degradirii lucrarii datoriti acfiunilor atmosferice si a apei si sd



Indepérteze zapada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotirari ale
autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenor in mérimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.

10.9. Dacé intrzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre pérfile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pani la 0,1%
din valoarea lucrdrilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intArziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabila a celeilalte parfi, si ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cérei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligafie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plats, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua Indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolufiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolufiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupad care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care



trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.77. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noui procedurd
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internagionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

¢) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romand.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semndturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
. Adresa postala: mun. Striseni, str. Calea Adresa pogtali: str.27 august,30
nosilor,38
Telefon: +237 694 44 653 Telefon: 022-59-81-11
Cod fiscal: 1010600043517 j Cod fiscal: 1007601007398
11, Strageni Banca: Trezordria de Stat

Banca: “Moldindconbank”S. A
Cod: MOLDMD2x324 /7

IBAN MD37ML0000000 v

~Cod: TTRE

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
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Anexanr. 1
la Contractul nr. 19

Din,, 05 ” 07 2022
SPECIFICATII TEHNICE
Denumirea |[Cod Specificarea Specificarea tehnici Standarde de
lucririlor CPV | tehnica deplind | deplind propusa de referinta
solicitata de citre ofertant
citre autoritatea
contractanti
lucrari de|45331 [conform caietului|conform devizului de|Formulare de deviz 7,5,3
reparatie capitald|000-6 |de sarcini cheltuieli
a sistemului de
incilzire la
Grédinita nr.1 din
com. Truseni
TOTAL
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' / Anexa nr. |
. la Regulamentul de recepiie

a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR: Primiria Truseni

PROCIES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 02 noiembric 2022

privind lucrarea la obiectul “Reparatia capitald a sistemului de incilzire la
Gradinita Nr.l din com.Truseni, mun. Chigindu” ,in cadrul contractului de
antrepriza nr. 19 din 05 iulie 2022,incheiat intre Primaria Truseni si SRL AM SISTEME.

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr.27 din 12.

07.2022.cliberatd de Priméria com.Truseni si a proiectului de executie nr. 19-
05/014 ,volum 1 ( I[VC:RT ) , volum 2 (

PG:OLC.SA,CBA.SM,REAC,RAC,EEF/IELLAIT,SI,SPA ) si volum 3 ( AGI ),
elaborat de catre “KRONOSBUILDING” SRL

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 31 octombrie 2022
- 02 noiembrie 2022, fiind formata din:
Presedintele comisiei: Nedreaga Ghenadii, Primar al comunei Truseni

Membrii comisiei:

1. Lupasco Olga, Director al Institutiei de Educatie Timpurie nr.1
2. Radu Sergiu, responsabil tehnic

3. Mirzincu Gheorghe, Arhitect in cadrul Primariei comunei Truseni

4. Bragutd Vitalie, maistru Chisindu-Gaz, filiala Truseni

3. Au mai participat la receptie:
Antreprenor: Mereacre Andrel, director SRL AM SISTEME,
Alexei Lazari, diriginte de santier SRL AM SISTEME.

4. Comisia de receptie, in urma examinarii i analizei lucrarilor efectuate si a
documentelor cuprinse in Cartea tehnicé a constructiei, a constatat urmatoarele:

1) din documentatia scris@ si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt
incomplete piesele cuprinse In lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2, nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexd nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului;

5. Comisia de receptie, in urma constatdrilor facute, propune:

a admite receptia la terminarea lucrdrilor, conform contractului de antreprizd
nr 19 din 05 iulie 2022.




6. Comisia de recepiic motiveaza propuncrea facutd prin:
aprobarea efectudirii lucrdrilor de reparatie capitald a sistemului de incdlzire la
Gradinita Nr.1 com. Truseni, mun, Chisindu

7. Comisia de recep(ic recomanda urmitoarele:
receptionarea lucrdrilor de reparatie _capitald _a _sistemului de incdlzire la
Gradinita Nr.l com. Truseni, mun. Chisindu

7', Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral 8039108073, amplasat in
com.Truseni,mun.Chisinau,str.A.Mateevici,4 constituit din Centrald Termica, nou
construitd (dimensiuni 5,2x2,7),conectatd la gaze naturale, dotatd cu 3 cazane cu sarcina
termicd de 46 Kw, fiecare (detaliera conform compartimentul SM din proiect).Sistemul
de incélzire exterior T1 @ 57/110; T2 @ 57/110; T3 & 45/110; T4 & 38/90,executat din
tevi preizolate cu poliuritan rigid (PUR) si sistemul de Incélzire interior, executat din
tevi PPR PN20 dotat cu calorifere Tip 22RK, Tip 33RK,total-49 buc.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 (doud) file si 3 (trei) anexe numerotate, cu

un total de 5 (cinci) file, a fost incheiat astizi, la 02 noiembrie 2022 in 5 (cinci)
exemplare.

9. Concluzia cof

Presedintele Nedreaga Ghenadii

Membrii com -0 Lupasco Olga

.....

ST RARO >

Radu Sergiu

Mirzincu Gheorghe

Braguta Vitalie

Antreprenor:

diriginte de santier SRL AM SISTEME 4,%/

10. Lucrarea “Reparatia capitald a sistemului de incalzire la Gradinita Nr.1
din com. Truseni, mun. Chisindu” este :

Alexei Lazari

TRANSMISA PRIMITA

INVESTITORUL
N\ " 02 " noiembrie 2022




Anexanr. ]
la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrédrilor
nr.1 din 02 noiembrie 2022

Lista
pieselor din documentatia scrisd si desenatd,care trebuia prezentata,au lipsit sau
sunt incomplete.

1. Lucrdrile au fost executate in conformitate cu proiectul nr. 19-05/014, in volum
deplin fard abateri.

2.

4 Nedreaga Ghenadii
Radu Sergiu

Mereacre Andrel



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrdrilor
nr. 1 din 02 noiembrie 2022

Lista
lucrdrilor cuprinse in documentatia tehnica,ce nu au fost executate.

1. _Lucrdrile de reparatie capitald a sistemului de incdlzire la Grddinita Nr.1 din
com. Truseni, mun. Chisindu, s-au executat in volum deplin.

2.

/7
Primar com.Trusenti \ / Nedreaga Ghenadii

Responsabil Tehnic Radu Sergiu

Director AM SISTE Mereacre Andrel



Anexanr.3
la procesul-verbal de receptie
la tcrminarea lucrarilor
nr.l din 02 noiembric 2022

Lista
lucrarilor cuprinse in documentatia tehnicd,la care nu s-a respectat prevederele
proiectului.

I Lucrdrile_de reparatie capitald a sistemului de incdlzire la Gradinifa Nr.1 din
com. Truseni, mun. Chisindu, au fost executate in conformitate cu proiectul de
executie nr. 19-05/014,respectind procesele tehnologice.

2.

Nedreaga Ghenadii

Radu Sergiu

Mereacre Andrei

—
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