
FORMULARUL F3.I()

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea gi obiectul contractului: Contract de antreprizl - Constructia drumului

intercomunitar Festelita-Marianca de Jos-Stefan VodI si asigurarea conexiunii cu drumul

national R30 Chisinlu-CIuseni-frontiera cu Ucraina

2. Numdrul gi data contractului: 1/L/17 din 11.05.2017

3. Denumirea"/numele beneficiarului Primlria s.Festelita, r-l Stefan Vodi

4. Adresa beneficiarului s.Festelita. r-l Stefan Vodl

5. Jara: Rerrublica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor general

(se noteazl opliunea corespunzdtoare)
o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asocia{ie)
o antreprenor asociat
. subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda
in care s-a

incheiat contractul

exprimatd
in echivalent
dolari SUA

a) iniliald
(la data semndrii contractului ) 19 074 041.10 lei
b) hnald
(la data frnalizdrii contractului) 19 073 894.68 lei

8. Dacf, au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora gi modul lor de

solufionare: Nu sunt

9. Perioada de executare a lucrdrii (luni)
a) contractatI: 8 (opt) Iuni calendaristice
b) efectiv reahzatd 6 (sase) luni calendaristice
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi suslinut pe bazd de

acte adifionale incheiate cu beneficiarul l)Contract nr.01/0llLll7 din 27.11.17,2) Acord
adilional nr.1 din 20.11.2017

10. Numdrul gi data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor Nr. 02 din 03.05.2018

I 1. Principalele remedieri qi completdri inscrise in procesul-verbal de recepfie: flri obiectii

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul igi sus{ine experien{a similard, cu referire in mod
capacitili qi categorii de lucriri prevdzute

in contracte: Nu sunt

Data
Semnat:
Nume:
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei gi sigiliu:



A C H I Z I T I I PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. ULfi7
privind achizigiaprin Licitalie publicd

- ll " mai20l7
or. Cimislia

Articolul I
PARTILE CONTRACTANTE

l'l' Prezentul contract este incheiat in urma desftguririi licitaliei publice nr. 17/00g46 din
18.04.2017, publicatd in Buletinul Achiziliilor Publice, nr.25 din2g.03.20li, intre:

,cusediulinor.Cimiqlia,bul.$tefancelMarel2,
tel/fax: 0 (241) 2 62 86, e-mail adrsud@gmail.com. inregistrat la Camera inregistririi de Stat, cu nr.
1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentat prin Maria Culesov. director ADR Sud, in
calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Primlria Feqtelifa, r-l $tefan VodI, cu sediul, s. Fegtelila, tel. 0 (242) 44 3 54,067 704 6gg,
e-mail: primariafestelita@gmail.com, cod fiscal 1007601005349 prin reprezentantul legal dl.

, numit in continuare Beneficia r, altd,parte, qi

SC ..Acit-Trans" SRL. cu sediul in s. Gornoe, r-nul StrdEeni, tellfax O (237) 64 3 65,e-mail:
acit-trans@mail.ru, cod fiscal 1003600014360 inregistratd la Camera inregistrdrii de Stat, cu nr. MD
0027090 din 02.03.2001, licen{a seria A MMII nr.043455, din 19.02.2009 eliberatd de Camera de
Licenfiere, prelungiti pind la 19.02.2019, pentru genurile de activitate Construcfiile de clddiri,
construcfii inginereqti qi relele tehnico-edilitare, reconstrucfii, restaurlri (lucrdrile conform listei
indicate in anexd) reprezentat prin Gheorghe Neguri. director in calitate de Antreprenor general,
pe de altd parte.

Articolul2
OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se oblig[ sd execute lucrdrile de Constructia drumului intercomunitar
de Jos -

Chisinilu - Ciuseni - frontiera cu Ucraina,



cod cPV (45233225-2), in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie,precum gi a normativelor, standardelor gi prescripfiilor tehnice in vigoare.

Articolul3
PERIOADA DE EXECUTIE

3 ' l ' Durata de execufie a lucririlor contractate este de 8 (opt) Iuni calendaristice din momentulinregistrdrii contractului la Agenlia Achizifii Publice, primirea ordinului de incepere a execu(iei siasigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar - ordonatorul de credite.
3'2' Termenul de execufie poate fi prelungit dacd.intirzierea executdrii

constringerea activitdf ii se datoreazd urmdtoarelor cauze :
a) generate de Co-investitor, Beneficiar, sau altl autoritate publicd de stat;
b) datoriti unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramurd la

recunoscute ca legale prin justilie ale personalului Antreprenorului general sau
evenimente similare desfrqurate la un operator economic care este un furnizor,
Antreprenorului general;

c) datoritd fo4ei majore sau altei situafii extreme
Antreprenorul general;

neimputabile gi imprevizibile pentru

d) influen(ei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufie a normelor gi
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamit{ilor naturale rec,noscute de autoritatea legal6.
3'3' Conform dispozitiei scrise a Co-investitorului, Antreprenorul general va sista execufia

lucrlrilor sau a unor pdrfi ale acestora pe o durata qi in modul in care Co-investitorul consider[
necesar' Pe timpul suspendf,rii, Antreprenorul general va proteja qi conserva lucrdrile in mod
corespunzltor, a$a cum va dispune Co-investitorul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucririlor suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de Co-investitorul.

3'4' La executarea definitivd a lucr[rilor, Antreprenorul general va notifica Co-investitorul EiBeneficiarul cd sint indeplinite condiliile de recep[ie, solicitind convocarea comisiei. inbazaacestei
notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de receplie.

3'5' in baza documentelor de confirmare a execufiei gi a constatlrilor efectuate pe teren, Co-
investitorul de comun cu Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condifiile pentru anun{area
comisiei de recepfie. in cazul in care se constatd cd sint lipsuri qi deficienfe acestea vor fi aduse la
cunogtin(a Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
DupI constatarea lichid6rii tuturor lipsurilor qi deficienfelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Co-investitorul de comun cu Beneficiarul va convoca comisia de receplie. Comisia de
recep(ie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentafia de executie, cu
reglementdrile in vigoare qi cu prevederile din contract. in func{ie de constatirile facute Beneficiarul
va aproba sau va respinge recep{ia. Recep{ia poate fi fEcutd gi pentru pa4i de construcfie distincte fizic
gi funcfional.

Articolul4
VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

4.1. Valoarea lucrdrilor de construcfiei-montaj ce reprezint[ obiectul prezentului contract este de
19 074 041,10 ( nouisprezece milioane qaptezeci gi patru mii patruzeci Ei unu lei l0 bani) Iei MD,
inclusiv TVA.

4.2. in scopul organizarii proceselor tehnologice gi procurlrii de materiale qi utilaj, Co-
investitorul va achita Antreprenorului General in avan s l0 Yo din limita anual6 stabilitl pe obiectiv,

lucririlor de datoreazi

nivel nafional gi

ca urrnare a unor
subantreprenor al



in termen de 30 zile lucratoare' din momentul inregistrarii contractului la Agenlia Achizilii publice.Restul sumei se va achita in limitele alocirilor *uul., eqalonat, in termen de 3-0 zilebancare de la datasemnarii proceselor verbale de executare a lucrdrilor qi actelor de receplie (F2, F3)4'3' Plata facturii finale se va face imediat dup[ verificarea gi acceptarea situafiei de plat[definitive de cdtre Co-investitor. Dacd verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in specialdatoritr unor eventuale litigii, contravaloarea lucrlrilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.4'4' contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal de recep(ie finali nu va fisemnat de comisia de recepfie, care confirm[ cd lucrdrile au fost executate conform contractului.
4'5' Recepfia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. plata ultimelor sume datorate deCo-investitor, Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionatd de semnareaprocesului-verbal de recepfie finald.

Articolul5
AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Autoritatea contractantd nu va accepta acttalizarea prefului contractului, conformRegulamentului privind ajustarea periodic a valorii contractelor de achizifii publice cu executare
continui, incheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hot[rirea Guvemului nr. 640 din 19iulie 20i0.

Articolul6
ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII

DE SPECIALITATE
6'l' Antreprenorul general este obligat s[ execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de execufie 9i de o calitate
corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare qi prezentului contract.

6'2' in cazul in care pi4ile din lucrarea ce se contracteazi se executd in
Antreprenorul general trebuie sI prezinte , cu ocaziaofertdrii, lista subantreprenorilor de
lucririle pe care acegtia le vor executa.

6'3' Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sI comunice, la cererea
Co-investitorului, datele de recunoaqtere ale subantreprenorilor de specialitate.

6'4' Angajarea fo4ei de muncd pe bazd" de acord nu este considerata ca ftcind obiectul unei
subcontractdri.

Articolul T

DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL $I ALE BENEF'ICIARULUI

7' f intreaga documentafie necesar[ pentru executarea lucrdrilor contractate, inclusiv actele
normative care prevdd careva restricfii la efectuarea lucrdrilor, se pune de cltre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general fardplatd, in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligafia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rf,spundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documenta{ia de execufie gi
prevederile actelor normative in vigoare in construcfii. De asemenea, are obligafia de a conduce
execufia lucrdrii contractate qi de a veghea asupra menfinerii ordinii la locul unde se desfrqoari
activitatea.

subantreprizi,

specialitate qi



7'3' Documentafia pusd la dispozi{ia Antreprenorului general se repart izeazdastfel:
un exemplar integral al documenta{iei se prevede pentru completarea cdrfii tehnice;doud exemplare rdmin la dispozilia Antreprenorului general dintre care un exemplar sepdstreazd la gantier, iar altul va fi finut de cdtre u...iu la dispozifie pentru consultare de c[tre Inspecfiade Stat in construcfii, precum 9i de crtre alte persoan e autorizate. inclusiv responsabilul tehnic atestat.7'4' Desenele, calculele, verificlrile calculelor, caietele de mdsurlri (ataqamentele) gi altedocumente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd qi sint cerute desubantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de c[tre Beneficiar sau Antreprenorul

general' dupd caz,la cererea gi in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective
nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract gi trebuie sdfie restituite la cerere, dacd nu s_a convenit altfel.

7'5' oferta adjudecatd face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corectd qi complet6.Pre{urile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract gi toate operafiunile pentru terminarea giintrefinerea corespunzrtoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general vaprezenta co-investitorului, spre aprobare, graficul de egalonare valorici a mijloacelor financiare
necesare execufiei lucririlor, corelate cu graficul de execufie a lucririlor, conform ordinii tehnologice
de execu{ie.

7 '6' Dacd' Co-investitorul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sr con(iniinstrucfiuni sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul gene ral va notifica co-investitorul prin scrisori, de cite ori este posibil, cE acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfbgurarea lucrdrilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce se cer qi va specifi ca data la
care acestea au fost necesare, precum gi intirzierile sau intreruperile ce survin datorit[ lipsei acestor
documente.

7 '7 ' intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrarilor de subantr eprizd,va fi pusi la
dispozilia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fere platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepnzd), stabilite prin graficul de execu(ie.

7'8' Antreprenorul general va executa qi va intrefine toate lucririle, va asigura fo4a de munc6,
materialele, utilajele de constructii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrlrilor.
Acesta i$i asumi intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe gantier gi pentru
procedeele de execufie utilizate.

7'9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd, s[ obfini
garanfia din partea unei b[nci, pentru o sumd care reprezintd garanfia de bund execufie a contractului,
in cuantum de 5 (cinci) Yo dinvaloarea contractului atribuit.

7'10' Forma de garan{ie bancard agreatd de Co-investitor qi Beneficiar este refinerea succesivl
din facturile parfiale pentru situafiile de lucrlri, in cuantum de 5 o/o din valoarea lunar[ a acestora pinl
la atingerea unui procent de 5 o/o din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pin6 la
completarea garanfiei de bunl execufie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o banc[, aleasr de
toate plrfile - Antreprenor general, Co-investitor qi Beneficiar - gi se vor depune pe un cont
special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult l0 zile lucritoare de la efectuarea refinerii.
Co-investitor qi Beneficiar trebuie si dispund ca banca sd ingtiinteze Antreprenorul general de
transferul efectuat, precum gi de destina{ia lui.

7.11. Garanfia de bund execu[ie se va restitui Antreprenorului generalinbazanotificlrii Co-
investitorului cltre agentul bancar. Notificarea se va transmite Antreprenorului General in termen de
3 zile dupl semnarea procesului-verbal de recep{ie finald.

7.12. Anteprenorul general trebuie sI constituie garantia de bun6 execufie dupd primirea
scrisorii de acceptare' dar nu mai tirziu de 7 zile lucrdrtoare din data incheierii contractului. Atita timp



,#;"r}ilfiHit 
aceastd obligafiune, co-investitorul poate sr refind Antreprenorului general

7'13' Co-investitorul trebuie sd restituie Antreprenorului general garanlia la termenul fixat,dup[ semnarea procesului verbal de recepfie final[, daci acesta nu a inaintat pini la aceadatr pretenfii
asupra ei' Atita timp insd cit preten{iile inaintate in termen nu s-au rezolvat,co-investitorul poaterefine o parte corespunz[toare din valoarea garanfiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7'14' Antreprenorul general garanteazd, cd., la data recep{iei, lucrarea executatd are calitdlilestipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectat;de vicii care ardiminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire
sau a celor explicite in contract.

7'15'La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerdcalitateaprobei indepliniti atita timp citrezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
7'16' co-investitorul are dreptul de a supraveghea desftgurarea lucrdrilor in conformitate cuprevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora, cdt gi reprezentanfilor

Beneficiarului li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desfrqoarractivitati legate de realizarea obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pun6 la dispozifie
desenele gi documenta(ia de execufie pentru examinare qi s6 i se dea toate ldmuririle, condifia fiind caprin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum gi
documentafiile secrete vor fi considerate de Co-investitor qi Beneficiar drept confidenfiale.

7 '17 ' Co'investitorul este autorizat sd emiti dispoziliile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazi in principiu
numai Antreprenorului general 9i dirigintelui de gantier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. co-investitorului qi Beneficiarului trebuie sd ise comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrdrilor qi va verifica caritatealor din partea Antreprenorului general.

7'18' Dacd Antreprenorul general consideri cd dispoziliile Co-investitorului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiecfii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dac6 prin executarea dispozifiilor Co-
investitorului se qeeazd dificultali in execu{ie, care genereazd.cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de cltre Co-investitor.

7'19' Trasarea axelor principale, bornelor de referin(6, ciilor de circulafie gi limitelor terenului
pus la dispozilia Antreprenorului general, precum gi material izarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligafiuni ale Beneficiarului.

7'20. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sI protejeze gi sI pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrlrilor.

7'21. Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de citre Beneficiar qi Co-investitor pentru executarea contractului sint
hotrritoare. Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite qi si ingtiinfeze
Beneficiarul Ei Co-investitorul cu privire la erorile qi inexactitrtile constatate sau presupuse.

7 '22. Antreprenorul general are obligafia s[ stabileascd toate relafiile care reglementeaz6
raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rlspunzdtor fa[6 de Co-investitor pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obliga{iunilor legale gi
profesionale.

7'23.Beneficiarul are obligalia s6-gi procure toate autoriza[iile gi avizele previzute de actele
normative, precum gi regulamentele (documentele) care sr-i permitd executarea lucrdrilor in cauzd.

7.24. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Co-investitor qi Bene{iciarul are dreptul s[ dispun6 in



scris:

a) indepirtarea de pe gantier a oricdror materiale care sint calitativ necoresp,nzdtoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzrtoare calitativ cu altele corespunz6toare;
c) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau pdrfi de lucrare necoresp,nzitoare din punct devedere calitativ.

7'25' in cazul neexecut[rii de citre Antreprenor a dispozi(iilor din punctul 7.24., Co-investitorul poate opri lucririle, angaja qi pldti alfi antreprenori pentru executarea acestor lucr6ri,punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditriile legii, si compensezecheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdturi cu faptul neexecutrrii.
7 '26' in cazul in care in timpul executrrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperi valoriistorice' artistice sau gtiin(ifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd execufia lucrdrilor inzona respectivr gi sd comunice Beneficiarului qi co-investitorului,.organelor de polilie sau organelor

competente acest fapt.
7'27'in timpul desfbqurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligalia sd menfind cdile de

acces libere, sr retragd utilajele, sd indepirteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucriri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la termina.rea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua de pe
gantier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale, degeurile gi lucrdrile provizorii.

7 '28' Antreprenorul general trebuie sd obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele gi aprobdrile gi
sd plrteasci toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum qi pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de execufia lucririlor. Co-investitorul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume in urma confirmirii de c6tre acesta.

Articolul S

FORTA DE MUNCA
Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate

intregii fo4e de munc[ pentru rearizarea lucrdrilor contractate
legislafiei in vigoare.

formalitalile necesare angajdrii
in conformitate cu prevederile

Articolul9
MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU.ZISE

9'l' Materialele vor fi de calitateaprevdzut[ in documentafia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse test[ri de cdtre proiectantul sau Co-investitorul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, fo4a de muncd, instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru
examinarea, m[surarea gi testarea lucrdri lor.

9'2' Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dac[ acesta este
prevdzut in documentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9'3. Probele neprevizute gi comandate de Beneficiar, sau Co-investitor pentru verificarea unor
lucrrri sau materiale puse in oper[ vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeqte cd
materialele nu sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, co-investitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, Co-investitorul proiectantul sau orice altd persoand autorizat[ de aceqtia au
acces tot timpul la lucrlri pe gantier qi in locurile unde se preg6teqte lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite flrd aprobarea responsabilului tehnic atestat
gi, dupi ca7, dproiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s[ examineze gi s6
urmrreasci orice lucrare care urmeazi sd fie ascuns[. Antreprenorul general va anunfa responsabilul



tehnic atestat' proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundafiile clrdirii, sint gata pentru afi examinate' Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea qi mdsurarealucrdrilor de mai sus.

9'6' Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirli de lucrare la dispozifia Beneficiarulu,
sau a co-investitorului gi va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dac[ seconstati cd lucrlrile au fost de calitate corespunzdtoare qi realizate conform documentafiei deexecufie' dezvelirea, refacerea qi/sau repararea vor fi suportate de co-investitor, iar in cazcontrar, deAntreprenorul general.

9.7. Beneficiarul este obligat
s-a convenit altfel, ftrd platd:

sd punr la dispozilia Antreprenorurui general, in cazul in care nu

a) suprafe{ele de teren necesare pentru depozite qi locuri de muncd pe gantier;' b) cdile de acces rutier qi racordurile de cale feratl;
c) racordurile pentru utiliteti (apd,, gaz, energie, canalizare etc.) pin6 la limita amplasamentului

$anuerulul.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitdli, precum

mdsurat se suport[ de c6tre Antreprenorul general. in
suporti proporfional de c6tre acegtia.

L gi cel al contoarelor sau al altor aparate de
cazul mai multor antreprenori, costurile se

Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevrzute in contract sau fdr[dispozilia co-investitorui, precum qi cele care nu respect[ prevederile contractului, fera a exista in
acest sens o dispozifie expresd a co-investitorului, nu vor fi pldtite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sE inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu co-investitorul. De
asemenea, el rispunde in fala Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrrrile respective vor fi pl[tite Antreprenorului general numai dac6 se dovedesc a fi necesare gi se
presupune cd ele corespund voinfei Co-investitorului, in care cazvor fi notificate imediat.

9'9' Lucririle vor incepe dupr 10 zile de la semnarea qi inregistrarea contractului in modul
corespunz[tor gi primirea ordinului de execufie, emis de co-investitor.

Articolul 10

PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI
iN prnroADA DE GARANTTE

l0'1. Perioada de garan{ie pentru lucrdrile previzute la art.2 al prezentului contract-model este
de 6 (sase) ani.

l0'2. Perioada de garan{ie curge de la data recepfiei finale gi pini la expirarea termenului
prevlzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10'3. Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garanfie sd inldture toate defecfiunile
ce {in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuial[ proprie, in urma unei notificdri intemeiate,
transmise de citre Co-investitor.

10.4. Dacd defectiunile nu se datorcazd, neglijen{ei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucr[rile fiind executate de cltre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat gi pldtit ca lucr[ri suplimentare.

Articolul 11

n LspulgoEREA PARTILOR
11.1. Pd4ile de contract rispund, fiecare, pentru greqelile proprii, precum gi pentru cele ale

reprezentan{ilor lor legali qi ale persoanelor ftzice gi juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea



obligafiilor ce le revin.
ll'2' Dacd' in legdturd cu executarea lucrdrilor de construcfii se produce o daund unui te4,pa4ile contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. peniru stabilirea intre pirfi acuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovifie a fiecrruipartener in producerea acesteia, dacd, in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel. Dacr prejudiciul

cauzat terfei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicat[,atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a ingtiinfat in prealabil depericolul legat de executarea dispoziliei.
1l'3' Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la platadaunelor pentru

incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prindepozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingrddiri sau limitdri dinproprie vini in cazul incdlc[rii actelor de proiect.
11'4' in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execufie a lucr[rii,la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pdrfilor de construcfie,

utilaje tehnologice etc., livrate de Co-investitor, precum gi cu privire la lucrarile executate de alliagenfi economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiecliile, in scris, Co-investitorului, imediat gi pecit posibil, inainte de inceperea lucrrrilor. co-investitorul rrmine rispunzator pentru informafiile,
dispoziliile qi liwdrile sale.

l1'5' Antreprenorul general trebuie sd asigure dotarile pe care le are la dispozilie impotriva
degradrrii qi furtwilor pinr la predarea lucr[rilor cdtre Beneficiar. El trebuie sr ia misuri de protec(ie
contra degraddrii lucrrrii datorit[ acfiunilor atmosferice gi a apei gi sd indeprrt eze zdpadagi gheata.

I l '6' Dac[ nerespectarea de crtre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotdriri ale autoritdfilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, gi
care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenorul general in mlrimea sumei prejudiciului. Beneficiarul este obligat sa p,na
la dispozitia qi sa informeze Antreprenorul general cu toate restricfiile prevazute pentru efectuarea
lucrlrilor pe acest teritoriu.

ll.7 . Dacd motivele constringerii sau ale
contractante, atunci cealaltd parte poate emite
intervenite qi care pot fi dovedite.

11'8' Dacd intirzierea in execufia lucrErilor este in culpa unuia din pdrti a contractului, partea
culpabild va pl[ti celeilalte pdrfi penaliz[ri gi/sau despdgubiri in cuantum d,e 0.02oh din valoarea
lucrdrilor executate pentru fiecare zi deintirziere. Penalizarea devine operant[ in momentul in care
partea inculpl a intrat in intirziere.

1 1'9. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensa(ii
pldtibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Co-investitorului sau a Beneficiarului, a agenfilor sau a angaja(ilor
acestora.

Articolul 12

SOLUTIONAREA LITIGIILOR
in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietdfile materialelor de construc{ie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupl o inqtiinfare prealabild a celeilalte pirfi, sd ceari efectuarea unor cercetdri de citre o institulie

intreruperii sint imputabile uneia dintre pa4ile
pretenfii privind desp[gubirea pentru daunele



publicd de cercetare' costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cdrei culpd a fost dovedit[.

Articolul 13

REZILIEREA CONTRACTULUI
l3'1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd:
a) Beneficiarul ;i/sau Co-investitorul nu-qi indeplineqte o obligafie care este in sarcina sa qiprin aceasta pune pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;
b) co-investitorur nu onoreazd o platd scadenti mai murt de 3 luni;
c) co-investitorul notificd antreprenorul general c[ din motive neprevdzute gi datoritd unorconjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligafiunilor contractuale.
l3'2' Co-investitorul cit qi Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intr[ in lichidare in vederea fuzionlrii sau are oipotecl pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrrrile frri sd aibi un motiv justificat sau nu reia lucrdrile

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucrdrilor;
d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe gantier sau nu a

retdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
l3'3' Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menfionate lapunctele 13.1. gi 13.2. dinprezentul articol se va comunica in scris p[(ii contractante cu cel pufin 15 zile lucrdtoare anterior ddlii

solicitate de reziliere.

13'4' Beneficiarul, de comun accord cu Co-investitorul, in caz de reziliere a contractului, va
convoca comisia de recepfie care va efectua recepfia cantitativd qi calitativa a lucrdrilor executate.

13'5' in cazul tezilierii contractului, Co-investitorul de comun acord cu Beneficiarul va
intocmi situa(ia lucrlrilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii,
dupd care se vor stabili sumele care rume azd, sd le pliteascd in conformitate cu prevederile
contractului, precum qi daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general, daca rezilierea a
avut loc din vina Antreprenorul general.

13'6' Plata garan(iei de bund execu{ie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garanfie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevS.zute la literele c) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol dupi rezilierea contractului.

l3'7' Dupd rezilierea contractului, Co-investitorul poate continua execufia lucrlrilor cu
respectarea prevederilor legale.

1'8' Beneficiarul va convoca comisia de recep{ie care va efectua recepfia cantitativd gi calitativd
a lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14

DISPOZITII FINALE
l4'l' Urmitoarele documente (anexe laprezentul contract) vor fi citite qi vor fi interpretate ca

fiind parte integrant[ a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat gi semnat;
c) oferta, formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofert6;
d) caietele de sarcini (specificafiile tehnice);



e) listele cu cantitdli de lucrdri qi utilaje, devizele-oferti qi listele cu consumurile de resurseanexate;

f) planqele (partea desenati a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informafiile suplimentare.
l4'2' Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz denecesitate, in altdlimbl de circulafie internafionali.
l4'3' in cazurile in care apar ambiguitili sau discrepan(e in clauzele prezentului contract,acestea vor fi clarificate de co-investitor gi Beneficiar, care vor emite instrucfiuni in acest sens pentruAntreprenorul general.

t4'4' indocumentele contractului nu se pot face modific[ri ftri acordul ambelor pdrfi
14'5' in mdrturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract ladata gi anul indicat mai sus, fiind valabil pin[ la expirarea termenului de garanlie asupra lucririlor gi

efectuarea pl{ilor integrale, aferente acestora.

ANTREPRENOR

S.R.L. ,,Acit-Trans',

MD-3719 s. Gornoe. rl Str[seni
BC,,ENERGBANK" SA fiiJENTRU"
c/b: ENERGMD22991
cod IBAN : MD49EN0 00000222403 98 7895
c/f: 1003600014360
cod TVA: 8600477
Tel./fax. 0 (237) 64 3 65

Gheorghe NEGURA

L.$.

BENEFICIAR

Primiria s. FeEtelifa, rl gtefan Vodi

MD-4220. s. Festelita. rl. gtefan Vodd
MF-TT gtefan Vodd
TREZMD2X
Cont trezor erial: 2266 4 5
clf: 1007601005349
Tel. 0 (242) 44-3-s4

CO.INVESTITOR

Agenfia de Dezvoltare Regionall Sud

cod IBAN: MD28TRPCBP5 1 8430B0005044
clf : 1009601000290
Tel./fax: 0 (241) 2-G2-86

U\HBf,KIS.
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W

Nicolae



Anexa nr.2
la Regulamentul de receplie

a constructiilor gi instalafiilor
aferente

CO-INVESTITOR - Agen{ia de Dezvoltare Regionall Sud

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 02 din 03 mai 2018

Obiectul "Constructia drumului intercomunitar Festelita-Marianca de Jos-stefan Vodi si
asisurarea conexiunii cu drumul national R30 Chisinlu-Ciuseni-frontiera cu Ucraina, este
executat in cadrul contractelor de antreprizd:

1. nr.ltLllT din 11 mai 2017 qi
2. nr.Oll0ltLll7 din 27 noiembrie 2017

cu acordurile adifionale:
1. nr.l din 20 noiembrie 2017 la Contractul de antreprizi 1/L/17 din 1l mai 2017

Lucrdrile au fost executate in baza autorizafiei tr. il, eliberati de Consiliul raional Stefan
VodI la data de28.04.2017, cu valabilitate p6nd la 24 luni.

l. Comisia de recepfie finald qi-a desfrgurat activitatea in intervalul 03 mai 2018, fiind
formati din:

Preqedintele comisiei :

Nicolae Tudoreanu, primarul s. Fegtelifa
Membrii comisiei:

Procopenco Inga, primar s. Marianca de Jos
Andrei Tomescu, specialist ADR Sud
Nicolae Cotruld, specialist secfia managementul proiecte ADR Sud
Afanasiev lurie, specialist cu activitdli in domeniul construcliilor rutiere atestat
Procopenco Mefodii, specialist cu activitSli in domeniul construcliilor rutiere atestat
Beril Valeriu, specialist cu activitdli in domeniul construcliilor rutiere atestat
Barcori Anton, manager de proiect primEria s. Feqtelila

2. Aumai participat la receptie:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finalE, in urma examinirii qi analizei lucrdrilor efectuate Ei a
documentelor cuprinse in Cartea tehnicl a construcfiei, a constatat urmdtoarele:

3.1. lucrdrile pe specialitdfi au fost executate gi recepfionate conform listei-anexa nr. l;
3.2. lucrdrile au fost complet terminate la data de 15 noiembrie 2017;
3.3. observaliile comisiei de recepfie finald sint prezentate in lista-anexd nr. 2;
3.4. Carteatehnici a constructiei qi fiqa sinteticl a obiectului au fost completate;
3.5. instrucfiunile de exploatare qi urmlrire a comportdrii in timp a obiectului sint in posesia

utilizatorului;
3.6. construcfia s-a comportat corespunzEtor in perioada de
15 noiembrie 2017 pinl in prezent, respectiv pe

comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3.
3.7. valoarea obiectului este de 19 073 894.68 lei, conform listei-anexd nr. l.

4. in baza constat5rilor fdcute, comisia de recepfie finali propune: Recentia finall a
obiectului "Constructia drumului intercomunitar Festelita-Marianca de Jos-stefan Vtdi si
asieurarea conexiunii cu drumul national R30 Chisinilu-Ctruseni-frontiera cu Ucraina'1

la terminarea ei la data de
o duratd de !! luni, constatdrile



5.Comisiaderecep[iefinal6motiveazdpropunereafEcut5prin:
conformitate cu documentatia tehnici. Obiectiile consemnate in anexele procesului verbal de
receptive la terminarea lucriirilor au fost inliturate. Obiectul s-a comportat corespunzitor de la
terminarea lucrlrilor si pAnI la data intocmirii orezentului proces'verbal.

6. Comisia de recepfie finalE recomandd urmdtoarele:

"Constrhctia drumului intercomunitar Festelita-Marianca de Jos-stefan Vodii si asisurarea
conexiunii cu drumul national R30 Chisinlu-CIuseni-frontiera cu Ucraina"

61. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:
Obiectul cu num[rul cadastral 8520.104_, adresa pogtald r-nul Stefan Vodi. sat. Festelita.

str. Biruintei, destinalia constructii de transport si comunicatii, compus din urmdtoarele constructii

1!g, suprafa[a la sol , suprafala total6, num6rul de nivele

Obiectul cu numIrul cadastral 8520.222_, adresa poqtalE r-nul Stefan Vodii. sat. Festelita.

extravilan, destinafia constructii de transport si comunicatii, compus din urmdtoarele constructii

C1g!q, suprafala la sol , suprafafa totalS, numdrul de nivele_,
Obiectul cu numirul cadastral 8524.112-., adresa poqtalE r-nul Stefan Vodtr. sat. Marianca

de Jos. extravilan, destinafia constructii de transnort si comunicatii, compus din urmdtoarele

construclii @, suprafafa la sol , suprafala total6, numdrul de

nivele
Obiectul cu numdrul cadastral 8524.111--, adresa poqtalI r-nul Stefan VodI. sat. Marianca

de Jos. str. Mihai Emines , destinafia ,

compuSdinurm5toareleconstrucfiidrum,suprafa1alasol-,suprafa[atotal5,
num6rul de nivele_,
conform certificatului despre rezultatele inspectlrii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, confin6nd I (una) file gi 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de

4 (patru) file, a fost incheiat astdzi la @A!-291I1in

Comlsia de recepfie la terminarea lucrlrilor:

. Preqedintelecomisiei:

Nicolae Tudoreanu, primarul s. Feqtelifa

Membrii comisiei:

Procopenco Inga, primar s. Marianca de Jos

Andrei Tomescu, specialist ADR Sud

Nicolae Cotruld, specialist seclia managementul proiecte ADR
Afanasiev Iurie, specialis cu activitdli in domeniul constrr"rc{iilor

Procopenco Mefodii, specialis cu activitdli in domeniul construcliilor

Beril Valeriu, specialis cu activitdli in domeniul constructiilor rutiere atestat

Barcari Anton, manager de proiect, primdria s. Feqtelifa

8. Concluzia Agen{iei de Supraveghere Tehnic6:,.Nt.1, d'cw 9'1'et" "tolE

Lucrarea

L.$.

2018

ttt4 A-d



Anexa nr.1

la procesul - verbal de receplie finald

Nr. 02 din 03 mai 2018

Lista lucririlor efectuate in cadrul obiectului
" Constructia drumului intercomunitar Festelita-Marianca de Jos-Stefan VodI si asigurarea

conexiunii cu drumul national R30 Chisiniiu-C5useni-frontiera cu Ucraina"

Nr.
d/o

Denumirea lucririlor Valoarea
lucrtrrilor (lei)

l. Construcfia drumului intercomunitar Marianca de Jos-Feqtelifa
cu extinderea spre biserica parohial[ 3,5 km, din rl $tefan Vodi
(SECTORUL 1)

- lucrdri preg6titoare
- lucr6ri de terasament
- executarea imbrdc6mintei rutiere
- amenajarea gi construcfia drumurilor laterale
- amenajarea qi construcfia intr6rilor in curfi
- construcfia sistemului de captarea qi evacuare a apelor

pluviale
- construcfia podefelor
- organizarea circulatie rutiere

t4 316 861,06

2. Construcf ia drumului intercomunitar Marianca de Jos-Feqtelifa
cu extinderea spre biserica parohiald 3,5 km, din rl $tefan Vodd
(sECroRUL 2)
- {ucrdri pregItitoare
- lucr6ri de terasament
- executarea imbrEcdmintei rutiere
- amenajarea qi construcfia drumurilor laterale
- amenajarea qi construcfia intrIrilor in curfi
- construcfia sistemului de captarea qi evacuare a apelor

pluviale
- construcfia podefelor

orqanizarea circulatie rutiere

4 757 033.62

Total t9 073 894,68

Preqedintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



Anexa nr.2
la procesul - verbal de receplie finald

Nr. 02 din 03 mai 2018

Observa{iile comisiei de recep{ie finalI

Preqedintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



Anexa nr.3
la procesul - verbal de receplie finald

Nr.02 din 03 mai 2018

Constatlrile comisiei de recep(ie finalI

Preqedintele comisiei

Responsabil tehnic

p rezentan*, 
"i :1:n_""rjurot:*,_ _
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