
W А С Н I Z I Т I I Р U В L I С Е

coNTRAcT DE ANTREPRIZД Nr. % /NIv
privind achizi{ia рriп рrосеdurа de *iБЫu".

" Jr{ " noiembri e202l Chiýinёu
(municipiu, оrаg)

1. PДRTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie пr.21046926 din data t7.11.2021,
intre Рrеturа sectorulu , cu sediul in municipiul Chisinйu str. Teilor пr. 10.-

(denumirea autoritа}ii contractante) 1localitatea)-
Telefon/fax:022767575, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601009602 reprezentat
prin Diana GUBA -.PBETQR al sесtоrцlцi Botanica , in calitate а" в*епЫаr;е ае о parte, qi

фrепumеlе qi func{ia conducйtorului)
..Rata

" 
cu sediul in s. Leordoaia. rl. Unsheni RM 1.

(denumirea operatorului economic) (1ocalitatea)
telefon 069827042, autentificat prin cod unic de inregistrare пr. 1013б0900151з autorizat pentru
activitatea in constructii: autoriza{ia пr. 22442 din " 11 " i,дig 20Ц, .liБrаtё de ..СЬеrа
inregistrёrii de Stat;' i.S., р0 un t"*r* d. _uni nurile de activitate

Antreprenor, ре de altй parte.
(numele gi functia conducйtorului)

reprezentatё prin Rati Yаlеriч, iп calitate de

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Апtrерrепоrul general se obligё sё execute lucrdrile la obiectivul o'Reabilitarea aleilor pietonale
а teritoriului adiacent lacului ,rYictorian', ýоý. Munceqtio 788, sectorul Botanica muп.
Сhýiпйu" in conformitate cu prevederile proiecfului tehnic, cu detaliile de executie, precum qi а
normativelor, standardelor qi prescripJiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE E)шсUTIE
2.1 Durata de execu}ie а luсrйrilоr contractate este de 7 sйрtйmffпi duрй primirea ordinului de

incepere а execu{iei qi asigurйrii lucrului ritmic de сёtrе Ьепеfiсiаr - ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execu{ie а lucrЙrilor se va efectua сопfоrm specificatiei din апеха prezentrrlui

contract.

2.3 perioada de execu}ie poate fi prelungiй dасй constrдngerea activitй{ii se dаtоrеаzё
urmёtоаrеlоr cauze:

а) generate de Beneficiar;
ь) datoritё rшоr greve organizate de federatia sindicatelor de rаmurё la nivel naJional gi

recunoscute са legale prin justiJie ale personalului Antreprenorului general sau са
ulmаrе а uпоr evenimente similare desfi;urate la un ореrаtоr economic саrе este uп
fumizor al Antreprenorului general;

с) datoritё fo4ei mаjоrе sau altei situalii ехtrеmе neimputabile 9i imprevizibile репtru
Antreprenorul general;
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d) influentei factorilor climatici, care impiedicб respectarea in executie а поrmеlоr 9i

rеglеmепtйrilоr tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;

е) calamitё{ilor naturale recunoscute de autoriИtea legali.

2.4 Conform dispozitiei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrбrilor

sau а unor рбr[i ale aoestora ре о dчrай 9i in modul in care Beneficiarul considerё necesar. Ре

timpul suspendйrii, Дпtrерrепоrul general ча proteja qi сопsеrvа luсrйrilе in mod

corespunzёtor, аýа сum va dispune Вепеfiсiаrч1. Cheltuielile suplimentare generate in urmа

sisйTii lucrйrilor suportate de Апtrерrепоrul general vor fi plёtite de cЁtre BeneficiaT. in смul

sisйrii luсrйrilоr Sarr а unor parfi din еlе, din ini{iativa Antreprenorului gепеrаI, acesta suроrtЁ

ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind protejarea qi conservarea luсrйrilоr cu Ьuпб

diligen{6.

2.5La tеrmiпаrеа lucrбrilor, Antreprenorul general va notifica Вепеfiсiаrul сб sбпt ?ndeplinite

condi{iile de recep{ie, solicitf,nd сопчосаrеа comisiei. inbazaacestei notificйri, Beneficiarul va

convoca comisia de receptie pentru tеrmiпаrеа luсйrilоr.

2.б iП baza documerrtelor de сопfirmаrо а executiei qi а constatirilor efectuate ре teren,

Вепоfiсiаrul va aprecia dасё sДnt iпtrчпitе condiliile репtru anunlarea comisiei de receptie. In

ca2ul in care Se constatfl сб sбnt lipsuri gi deficien{e acestea vor fl aduse 1а cunogtinф 9i

remediate din contrrl Дпtrерrепоrului gепеrаl, stabilindu-se tеrmепеlе necesare pentru

finalizare sau remediere. Dupё consйИrea licЫddrii tuturоr liрsurilоr qi deficientelor, 1а о поui

solicitare а Дпtrерrепоrulчi general, Beneficiarul ча сопчоса comisia de recep{ie. comisia de

recep{ie va constata tea|izarca lчсrбrilоr in conformitate cu documenta{ia de execulie, cu

reglementёrile in vigoare 9i cu prevederile din contract. 1п funcJie de constaйrile йcute

Beneficiarul va арrоЬа Sau ча respinge recep{ia. Receplia poate fi йсuй gi репtru pa{i de

construc{ie distincte fizic qi func{ional.

3. ЧДLОЖЕД LUCRДRILOR ýI MODДLITДTILE DE РLДТД
з.1 Vаlоаrеа lucrйrilor се reprezintб obiectul prezentului contract este de 320 520.01 (trei sute

dоuй zeci cinci sute dочй lei si 01 bani) MD ТVА si 384 (trei sute

\
optzeci si mii sase sute si паtru lei si 01 bani) MD.
sumа сu cifre si litere)

з.2 дсhitйrilе vor Гr efectuate prin transfer in Ьма facturilor fiscale, dup1 primiTea proceselor -

verbale de recep{ie а luсrйrilоr executate, semnate 9i acceptate de сёtrе Beneficiar.

з.з Вопеfiсiаrul va verifica procesele чеrьаlе de receplie а lucrйrilor executate iп termen de 20

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul Genera].

з.4 Lucrёrile nu vor fi considerate finalizate рбпё cAnd procesul-verbal de receptie 1а terminarea

luсrйrilоr nu ча fi semnat de comisia de recep{ie, саrе сопfirmё с6luсrёrilе au fost executate

сопfоrm contrachrlui.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ýI ALE
BENEFICIARULUI

4.1 intreaga documentatie necesarё pentru ехесчtаrеа luсrйrilоr contractate se pune de сёtrе

Beneficiar 1а dispozi{ia Antreprenorului general in dоuй exemplare, in termenele stabilite in

contract, prin graficul general de realizare а lucrйrilor publice.

4.2 Дпtrерrепоrul general аrе obliga{ia sй execute, sё finalizeze lucrarea in tеrmепеlе stabilite in

contract, ре proprie rёspundere. PeTrtru aceasta е1 este obligat s5 respecte proiectul,

documentatia de executie 9i prevederile actelor normative in vigoare репtru constructii.
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4.З Дпtrерrепоrul general аrе obligaJia de а sчрrачефеа luсrбrilе, de а asigura forla de muпсё,

materialele, instala{iile, echipamentele ;i toate celelalte obiecte fie de паturё provizorie, fie

definitive cerute de qi репtru contract, in mбsura in care necesiиtea asiguririi acestora este

рrечйzutё in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4 Documentalia рusё 1а dispozitia Antreprenorului general se repartizeazбastfel:

а) un exemplar rlmiп 1а dispozilia Дпtrерrепоrului general, iar

ь) altul va fi linut de cёtre acesta 1а dispozilie pentru consultare de сёtrе Inspectia de stat in

constructii, рrесum qi de cёtre alte реrsоапе autorizate, inclusiv responsabilul tehnic

atestat.

4.5 Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mёsurйri (ataýamentele) 9i alte

documente, ре саrе Вепеfiсiаrчl sau Апtrерrепоrul general trebuie sё 1е intocmeascЕ qi sf,nt

cerute de sйantreprenorul proiectant, чоr fi puse la dispozitia acestuia de сёtrе Antreprenorul

general.

4.6 Oforta adjudecatй face parte integranй din contract. Еа trebuie sб fie соrесtЁ 9i соmрlеtй.

Рrеfurilе sиbilite vor acoperi toate obliga{iunile din contract qi toate operatiunile репtru

tеrmiпаrеа qi intretinerea соrоsрrmzбtоаrе а luсrйrilоr.

4.7 DacdBeneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sё con{inй instruc{iuni sau

арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Апtерrепоrul general va notiГtca Вепеfiсiаrul prin

scrisori, de cflte ori este posibil, сё acestea pot sЁ рrочоасе inйrzieri sau intreruperi in

desйquTarea luсrйrilоr. NotiГrcarea va conline detaliile sau dispozitiile се Se сеr qi va specifica

data 1а care acestea au fost necesare, precum qi intflrzierile sau intreruperile се survin datoriй

lipsei acestor documente.

4.8 intreaga documenta{ie песеsаrё pentru executarea luсrйrilоr de sйantreprizй va Гr pusё 1а

dispozitia subantreprenorilor de сёtrе Antreprenorul general, fara рlаtй, iп termenele din

subcontracte (contracte de subantreprizй), stabilite prin graficul de execu}ie

4.9 Дпtrерrепоrul general va executa 9i va iпtrфiпе toate luсrйrilе, va asigura for[a de muпсё,

materialele, utilajele de constructii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrfilor. дсеstа igi asumа intreaga responsabiliИte репtru toate operatiunile executate ре

gantier qi репtru procedeele de execu{ie utilizate.

4.10 дпtrерrепоrul genera1 trebuie sб constituie garan{ia de Ьчпё executie duрё primiTea scrisorii

de acceptare, dar nu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atбta timp cf,t е1 nu qi-a

indeplinit асеаsЙ obliga{iune, Beneficiarul poate sб re{ini Antreprenorului gепеrа1 garanlia

pentru ofertё.

4.11 Beneficiarul trebuie sй restituie Antreprenorului general garan{ia de Ьuпё executie in cel mult

15 zile dup1 expirarea perioadei de garantie, dасё acesta nu а inainИt рбпё la асеа dati

pretenlii asupra ei. дtfltа timp insё cflt pretentiile inaintate in termon пu s-au rezolvat,

Beneficiarul poate retine о parte corespunzёtoare din valoarea gaTantiei, in limitele

projudiciului caъzat.

4.12 Дпtrерrепоrul general gatжfteazd сб" |а data recep{iei, lucrarea executatб аrе caliй{ile

stipulate in contract, corespunde reglementйrilor tehnice in vigoare 9i nu este afectatб de vicii

care аr diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor

поrmаlе de folosire sau а сеlоr explicite in contract.

4.1ЗLа lucrйrile la care se fac incercfi, se considerё calitatea probei indepliniЙ atбta timp cбt

rezultatele se inscriu in limitele admise prin rеglеmепtйrilе tehnice in vigoare.

4.14 Beneficiarul аrе dreptul de а suрrачефеа desйqurarea luсrfilоr in conformitate сu



prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali, дсеstоrа li se va asigura accesrrl 1а

locul de muпсб, in ateliere, depozite qi oriunde se desfaýoarб activitЩi legate de realizarea

obliga{iilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sб i se рuпё 1а dispozi}ie desenele qi documenta}ia

de execulie pentru examinare qi sё i se dea toate lamuririle, condilia fiind са prin acoasИ sЁ nu

se divulge taine аlе Дпtrерrепоrulчi general. Informaliile secrete, precum qi documentaliile

secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confiden{iale,

4.15Beneficiarul este autorizat sб emita dispoziliile ре care 1е considera necesare execuйrii

lucrбrilor, cu respectarea drepturilor Дпtrерrепоrului gепеrа1, Dispozitiile se adreseazd iп

principiu numai Дпtrерrепоrului general 9i dirigintelui de qarrtier, cu exceptia саzчrilоr in саrе

trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminont sau declarat. Beneficiarului trebuie sб i se

comunice пumеlе dirigirrtelui de ;antier atestat tehnico-profesional, саrе va dirija execu{ia

luсrйrilоr gi va verifica calitatea 1or din раrtеа Дпtrерrепоrului general,

4.16 Dасб Дпtrерrепоrul general considerб сй dispoziliile Beneficiarului sаnt nejustificate sau

iпороrhшrе, el poate ridica obieclii, dаr acestea пu il absolvб de а executa dispozi{iile primite,

in afara cazului in care еlе contravin prevederilor legale, Dасё prin executarea dispozitiilor

Beneficiarului se creeazб dificulйti in execulio, caro gelereazб cheltuieli suplimentare,

acestea vor fi suportate de сltrе Вепеfiсiаr,

4.17 Тrаsаrеu u*elo, principale, Ьоrпеlоr de referin!ё, clilor de circulalie qi limitelor terenului pus

1а dispozilia Antreprenorului general, рrесum 9i material|zжea cotelor de nivel in imediata

apropiereaterenului,sAntobligatiunialeAntreprenoruluigeneral.
4.18 Pentru verificarea trasйrii de cбtre BeneГrciar sau proiecйnt, Апtrерrепоrul general este

obligat sб protejeze 9i sё plstreze toate reperele, Ьоmеlе sau alte obiecte folosite la trasarea

lчсrйrilоr.
4.19 Kdicаrile de teren, trasйrile qi cotele de nivel, рrесum 9i alte documente puse la dispozilia

дпtrерrепоrulчi general de cltre Beneficiar pentru executarea oontractului sбrrt hойrбtоаrе,

Дпtrерrепоrul general este obligat sa verifico documentele primite qi sё inqtiin{eze

Beneficiarul cu privire 1а erorile 9i inexactiй}ile constatate sau рrеSчрчSе,

4.20 дпtrерrепоrul gепеrаl are obligalia sб stabileascб toate relaliile care reglemeпteazбraporturile

cu subantreprenorii de specialitate qi este rlsprmzйtor fа!ё de Beneficiar pentru rеsресtаrеа de

citre sйarrtreprenorii de specialitate а prevederilor qi obligaliunilor legale qi profesionalo,

4.21Peparcursul executйrii luсrйrilоr, Вепеfiсiаrul аrе dreptul sб dispunб in scris:

а) iпdерйrtаrеа de ре qantier а оriсйrоr materiale саrе sint calitativ necorespmrzбtoare;

Ь) inlocuirea materialelor песоrеsрuпzёtоаrе calitativ сu altole corespunzбtoare;

с) indepЁrtarea Sau refacerea oricёrei lucrйri sau рйrli de luсrаrе nocorespl}I|zf,toare din punct

de vedere calitativ.

4.22bcazul neexecutбrii de сйtrе Antreprenor а dispozitiilor din punctul 2.1., Вепеfiсiаrul poate

opri lucrfile, angaja qi pliti alti antreprenori perrtru executaTea acostor luсrйri, punf,nd in

intаrziere in acest sens Antreprenorul, саrе ча fi obligat, in condiliile legii, sЁ compenseze

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legёturl cu faptul neexecutйrii,

4.2з 1-cazul in саrе in timpul ехесuйrii lucrбrilor, ре amplasamente se descoperй valori istorice,

artistice sau ýtiintifice, Дпtrерrепоrul general este obligat sf, opreasca execulia luсrйrilоr in

zona respectiva qi s1 comunice Beneficiarului, organelor de poti{ie sau organelor competente

acost fapt.

4.24intim'u1 desftqurйrii luсrйrilоr, Antreprenorul general are obligalia sё mentinб cёile de accos

1ibere, sa retragб utilajele, sё indeplrtozo surplusurile de materiale, deqeuTi qi lucrfi provizorii

\
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de orice fel, саrе nu sint nocesare, iаr 1а terminarea luсrёrilоr, Дпtrерrепоrul general va

evacua de ре qantier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale, deqeurile 9i

luсrйrilе provizorii.

4.25 Beneficiarul trebuie sб ob!in6, ре рrорriа cheltuialb toate avizele, autorizaliile qi арrоЬйrilе,

s5 pl6teascб toate йxele necesaIe lЪеаtе de execulia luсrйтilоr, precum qi репtru bunuri sau

drepturi afectate sau caIe pot fi afectate de executia luсrйrilоr.

5. FORTA DE MUNCA

5.1 Дпtrерrепоrul general 9i subantreprenorii vor tndeplini toate formaliй}ile necesaro angajfii

intregii for[e de muпсй pentru realizarea luсrfilоr contractate in conformitate cu prevederile

legislaliei in vigoare.

б.MATERIALELEýIEXECUTьLUсRдRILORPROPRIU-ZISE
6.1 Materialele vor fi de calitatea prevйzrrй in documenиtia de ехесutаrе, urmбпd а fi supuse

periodic la diverse testйri de сёtrе proiectantul sau Beneficiarul се 1е va soliciи. Апtrерrепоrul

lerreral va asigura, 1а cerere, forfa de muпсй" instrumentele, utilajul 9i materialele песеsаrе

pentru examinarea, mйsurаrеа 9i testarea luсrйrilоr,

5.2 Costul probelor 9i incercйrilor va fi suportat de Апtrерrепоrul general, dасi acesta este prevй"zut

in documentati е,iпсаzсопtrаr cheltuielile vor fi suportate de BeneficiaT,

5.3 probele neprevбzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr luсrdri sau materiale

puse in ореrё vor fi suportate de Дпtrерrепоrul general, dacб se dovedeqte сё materialele пu

sбnt corespunzltor calitative sau mапор"ru rrо este in conformiиte cu prevederile contractului,

iп caz сопtrаr, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

5.4 ВепеГrсiаrul, proiectantul sau orice alta persoan1 autorizat1 de aceqtia аu accgs tot timpul la

luсrйri ре qantier 9i in locurile unde se pregЁteqte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate

etc.

5.5 Lucrёrile care devin ascunse nu vor fi acoperite йrЁ aprobarea responsabilului tehnic atestat qi,

dupб caz, а proiectantului, Апtrерrепоrul general asigurf,nd posibilitatea acestora sё examineze

qi sa urmбrеаsсб orice lucrare cale urmеаzё sё fie ascunsё. Дпtrерrепоrчl general va anunla

responsabilul tehnic atesИt, proiectantul ori de cбte ori astfel de lucrйri, inclusiv fundaliile

clёdirii, sf,nt gata репtru а fl examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul vor participa

1а examinarea qi mбsurarea lчсrfilоr,
5.6 Дпtrерrепоru1 general va dezveli orice parto sau рйrЕi de lucrare 1а dispozilia Beneficiarului qi

va reface u..й parte sau parti de lucrare, dac1 este cazul. Dасб se constatё сб luсrйrilе au fost

de calitate.or.rpbatoare qi realizate conform documentatiei de execu{ie, dezvelirea,tefacetea

qi/sau r"p*ur.u r,,or fi suportate de Beneficiar, iаr in caz contrar, de Antreprenorul general,

5.7 Costurilo pentru consumul de utilit6{i, рrесчm 9i се1 а1 сопtоаrеlоr sau а1 altor aparate de

mбsurat se suроrtё de cltre Antreprenorul general. Ь cazul mai multor antreprenori, costurile so

suport1 рrороrfiопаl de сltrе aceqtia,

5.8 Lucrёrile executate de Апtrерrепоrul general in afara celor prevй,zute in contract sau fdrй

dispozitia Вепеfiсiаrului, рrесum qi сеlе care nu respectб prevederile contractului, Гаrd а exista

in acest SenS о dispozitie ехрrеsё а Beneficiarului, nu vor fi plёtite Antreprenorului general,

дпtrерrепоrul general trebuie sё inlбture aceste luсrйri, in tеrmепul stabilit cu Beneficiarul, De

аsоmепеа, el rйspunde in fa{a Вепеfiсiаrчlui de toate pagubele ре саrе 1е-а provocat acestuia,

Luсrйrilе respective vor fi plёtite Antreprenorului general numai dасб se dovedesc а fi necesare
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9i se presupune сё еlе corospund vointei Beneficiarului, in саrе cazyor fi notificate imediat,

5.9 Lucrfile vor iпсере duрi се1 mult 10 zile de 1а sеmпаrеа qi inregistrarea corrtractului in modul

corespunzёtor 9i рrimirеа ordinului de executie

7. рЕRIОдDД DE GдRДNтIЕ ýI REMEDIEBI ir* рЕRIодDд DE GдRдNтIЕ

1.t Perioada de gаrап{iе pentru lчсrdrilе prevlzute la pct. 2.1, а| prezentului contract este de 60

luni.
7.2 Perioada de garanlie сurgе de 1а data recep{iei la terminarea luсrйrilоr qi рбпё 1а expirarea

termenuluiprevlzutlapunctul9.1dinprezentularticol.
7.З Дпtrерrепоru1 general are obliga{ia са in perioada de gaTan{ie sб inlёture toate defecliunile се

tin de ,r.r"rрй*"а.сlаuzеlоr contractului ре cheltuialё proprie in urmа unei notificйri

transmise de cбtre Вепеfiсiаr,

8. кДsрutчоЕRЕА PДRTILOR

8.1 par|ile роаrtб rбspundere репtru neexecutarea sau executarea necoresprшrzбtoare а

obliga{iilor prevИute de prezentrrl contract in conformitate сu legislalia in vigoare а

Republicii Moldova.

8.2 Dacб in lеgёtur1 cu executarea lчсrйrilоr de construc{ii se рrоduсе о daunё unui te4, parlile

contractante rйspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru sиbilirea intre рйrti а

cuantumului rlspunderii pentru dauna рrочосаtё Se ча line seama de gradul de vinovltie а

fiecбrui partener in рrоdчсеrеа acesteia , dасб,iп ctauzele contractuale nu s-a prevбzut altfel,

8.З Membrii asocierii i;i pёstreaza individualitatea са subiec{i de drept, insa sunt obliga{i sё

rёsрuпdй solidar fa!6 de aйoritate оопtrасйпtй репtru modul de indeplinire а obligaliilor

contractuale.

8.4 DacЁ prejudiciul calzatter[ei persoane este rrfinaIe а unei mйsuri dispuse de beneficiar in

fоrmа iп care а fost aplicata, atunci acesta роаrtЁ singuT rйsрuпdеrеа, numai dacё

Дпtrерrепоrul general 1-а in;tiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozi{iei,

8.5 Дпtrерrепоrul gепеrа1 este obligat, conform prevederilor legale, 1а plata dаuпеlоr репtru

iпсllсаrеа sau deteriorarea drumtrrilor de acces Sau а relelelor de utilit6{i, а terenurilor

limitrofe prin depozitarea de рбmffпt, materiale sau alte obiecte, precum qi са urmаrе а unor

ingrбdiri sau limitйri din proprie vinё,

8.б Дпtrерrепоrul general trebuie sб asigure lucrёrile executate qi dotёrile ро сахе le are 1а

dispozilie impotriva degradйrii 9i furturilor рiпб 1а predarea luсririlоr сбtе Вепегrсiаr, Е1

trebuie sl ia misuri de protectie contra degradйrii lчсrйrii datoriti actiunilor atmosferice qi а

apei 9i sб indepЁrteze zdpada 9i феа{а,

8.7 Dасё nerespectarea de citre Antrepronorul general а prevederilor оriсйrui regulament sau

hotЁrf,ri ale autorit6lilor administratiei publice locale sau аlе altor оrgапе 1осаlе, legal

constituite, qi care au саrасtеr obligatoriu la executarea lчсrйrilоr, provoacй pagube pentru

Beneficiar, acesИ va fi desplgubit de Antreprenorul general in mйrimеа sumei pфudiciului,

8.8 Daci motivele constrfrngerii sau аlе intreruperii sAnt imputabile uneia dintre parlile

contractante, atunci сеаlаltё раrtе poate emite pretenlii privind despйgubirea репtru daunele

intervenite qi care pot fi dovedite,

8.9 Dacб inйrzierea in execu{ia lucrйrilor este in culpa unuia din parti а contractului, partea

culpabilЁ va pl6ti celeilalte pflr;i penalizйri ;i/sau despЁgubiri in сuапtцm (de la 0,01% рДпй

1а 0,1%о) din valoarea luсrйrilоr rest de execuИt/neonorate репtru Гrесаrе zi de intArziere,
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penalizarea devine ореrапtЁ in momentul in саrе partea inculpё а intrat in intаrziere,

8.10 Вепеfiсiаrч' шl va fi responsabil pentru nici uп fel de daune - interese, compensatii plЁtibile

conform prevederilor legale, in privin{a sau са urrnare а чпui accident sau pфudiciu adus

unui muncitor sau altei persoane angajate de Дпtrерrепоrul general, cu excep{ia unui

accident sau pфudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agen}ilor sau а angaja{ilor

acestora.

8.11 Antreprenorul general qi sЙantreprenorii de

neexecutarea obliga{iile сопtrасtuаlе,

specialitate rбspund solidar pentru

9. SOLUTIONAREALITIGIILOR
9.1 in c*ul litigiilor privind calitatea qi proprieйlile materialelor de construc{ie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuёTii рrоЬеlоr, а utilajelor de сопstruсliе folosite, fiecare parte

poate, dupб о inqtiinlare prealabilJ а celeilalte рёr!i, sй сеаrё efectuarea unor сеrсейri de

cltre о institutie рuЬliсё de cercetare. Соstчrilе соrсеtйrilоr efectuate se suроrй de раrtеа а

cбrei сulрё а fost doveditй,

1 0. REZOLUTIU}IEAс ONTRAсTULUI
10.1. дпtrерrепоrul poate cere rezoluliunea contractului, dac6:

а) Вепеfiсiаrul nu-qi indeplineqte о obligalie care este in sarcina sa 9i рriп aceasta pune

fur"рr"rrоrul in situalia de а nu putea ехесчtа 1чсrаrеа;

ЫБ.""П.iаrul пu onore*a о plata scadenй mai mult de З luni;

с) Boneficiarul notificё апtrерrепоrul сб din motive'neprevйzute qi datoriй uпоr conjuncturi

economice este in imposibilitй а" а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.

10.2. Вепеfiсiаrul poate сеrе rezoluliunea contractului, dасё:

а) дпtrерrепоrul se аflб in incapacitate de рlаtЁ, licЫdare sau bunurile acestuia surrt sub sochestru;

ь) Дпtrерrепоrul nu incepe iuсrйrilе йа ,а aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile

suspendate, tn termen rezonabil de 1а primirea dispoziliei scrise de reincepere а luсrйrilоr;

с) ДпtrерrепоrчI nu а indepirtat materialele necoresprmzбtoare de ре ýantier sau пu а refrcut о

Йr*. iп termenul sИbilit de cёtre beneficiar;

d) Вепеfiсiаrul notifica апtrерrепоrul сё din motive перrечичtе qi datoriй unor conjuncturi

economice este in Й|оsiЬilitй о" а continuaindeplinirea obligatiunilor contractuale.

10.з. Сопtrасtu1 se considerl rezolvat, dacб раrtеа Ьопtrасипй va comunica in scris celeilalte рirti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate 1а punctele 12.1 9i |2-2 dinprezentul contract,

10.4. Benefi.i*"l;i; caz de rezolulirmea contractuiui, va convoca comisia de receplie саrе va

ofectua receplia cantitativй qi calitativё а lчсrйrilоr executate, in mшrimчm 15 zile de la data

rezolu{iunii contractului.
10.5. iп 

"u"ut 
,""оi цйi contractului, Beneficiarul va intocmi situalia luсrбrilоr efectiv executate,

iпчепtаrul materialbior, utilajelor qi iucrёrilor provizorii, dupб care se чоr stabili sumele сате

чrmеаzб s1 1е рlёtеur.ъ ir' сЪпfоrmitаt. .о рй.dеrilе contractului, precrrm qi daunele р9 саrо

trebuie sa le supoJe йr.рr.rrоrul din vina саruiа s-a rezolulionat contractul,

t0.0. Oupa,""ЬЩiЙ.u cЁntractului, Beneficiarul poate continua execu{ia luсrйrilоr cu respectarea

prevederilor logale.
iO.z. Cur*i sрЪсifiсе de incetare а contractului de achizilii publice

Beneficiarui*b ar"pt"r de а rezolvi unilateral un coniract de achizilii рйliсе in perioada de

valфilitato а acestuia in una dintre urmЁtоаrеlо situa{ii:

а) contractantul se afla, 1а momentul atribuirii iui, in una dintre situa{iile care аr fi determinat

excluderea ,u ai,, рrЪ.;J; de atribuire potrivit art. 19 а1 Legii nr. 131/2015 Privind achiziliile

publice;
Ь) contractul а йcut obiectul unei modificйri substanliale саrе necesita о поuё proceduri de



achizilie publicё in conformitate сu жt.76 al Legii пr. 13 |l20l5 privind achiziliile publice;

ь) bontractul пч ar fi trebuit sб fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in vedere о

iпсilсйе gravЁ а obligatiilor се rеzultё din Legea rrr. 131/2015 privind achiziliile publice qi/91u

tratatele iйеmаliопаь-ru care Republica Moldova este роrtо, саrе а fost constatatй printr-o decizie

а unei instan{e judecбtoreqti nalionale sau, dupб caz, internafionale.

11. DISPoZ|Tll F,INALE
11.1 Urmёtoarele documente vor fi citite qi чоr fi interpretate са fiind parte integrantб а

prezentului contract:
а) Caietul de saTcini;
Ь) Propunereatehnicё;
с) Оfеrtа financiarё;
d) Graficul de timp репtru indeplinirea contractului;

е) Garanlia de Ьuпй execufie.
11.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba rоmf,пй.

11.з in cgrrrile in саrе apar ambiguitё{i sau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de ЬепеfiсiЙ, care va emite instructiuni in acest sens репtru Апtrерrепоrul

general.
11.4 Prezentul Contract reprezint1 acordul de voin{1 а1 рйrfilоr qi se considerб semnat 1а data

aplicйrii ultimei sеmпбtчri de cйtre una dintre рйr!i.
11.5 Ръпtrч сопfirmаrеа celor mentionate, рёrlilе ач semnat рrеzепtul contract in conformitate cu

legislatia Repйlicii Moldova, 1а data gi anul indicate, fiind valabil рПпа 1а receptia fina16 а

luсrйrilоr.

12. RESHIZITELE JURIDI6E, роýтдLЕ ýI DE PLДTI дLЕ PДRTIL9R
AI\TREPRENORIJL GENERAL

BENEFIcIAR
Adresa poqtalй: MD-2043
mun.Chiqinёu, str.Teilor 1 0

Telefon:022767575
Cod fiscal: 1 00760 1 009602

Ministerul Finanlelor - Trezoreria de Stat

Cod:TREZMD2X
IBAN : MD2 8TRPD АЮ22990D07290Ас

PДRTILoR

ANTREPRENOR GENERAL
Director

GUBA

Adresa роqtаlё: MD-2001
rl.Ungheni, s.Leordoaia
Teleforr/fax : 0 69 827 0 42
Cod fiscal: 1 01 3609001 5 1 3

Banca: Moldova Agroindbank SA,
sucursala Chiqiniu-Centru
Cod: AGRNMD2X
IBAN : MD72AG0000000225 12|22842

1
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INYESTITOR

Апехапr- l
la Regulamenttrl de Teceplie

а сопstruс{iilоr gi insta'laliilor
aferente

PROCES_VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR

ш. 01 di]l" 1з" iапuаriе 2022

privind lucrarea: Reabilitarea aleilor pietonale а teritoriului adiacent lacului ,,Victoria"o qos.
Munceqti, 788, sectorul Botanic4 mчп. Сhigiпйu in саdrul contractului zr. 70 din 25
поiеmЬriе 2021* incheiat intre pretara sec. лi ^ýЛI _RataCoпstract
pentru luсrйrilе de * reabilitarea aleilor pietonale а teritoriului adiacent lacului ,,Victoria", qos.
Munceqti, 788, sectorul Botanicao mun. Chiqiniu.

1. Lucr5rile ач fost ехесuИtе in Ьма autoriza{iei - пu еýrе cazul
2. Comisia de recep{ie ýia dеsГфчrаt activiИtea tn intervalul: 12.01.22, fiind fоrmаЁ din:

Membrii comisiei:
Gаъа Pretor

Iari viceoretor
Moroi sef sectia
тiпъаliас пriпсiпаl seatia si arhitectura

3. Au mai participat 1а rосер{iя
RMqValeriu _ Director RЙoConstrucl SЛL

4. Constaйrilc comisici dc rcccp{ic:
1) din documentatia sсrisй gi dеsепаЩ care trebuia prezentй\ au lipsit sач sunt

incomplete piesele cuprinýe in lisИ-anexЁnr. 1;

2) Iчсrйrilе cuprinse in lista-anexё nr. 2 пч ач fost execuИte-;
3) in luСrйrilе, cuprinse in lista-anexё nr. 3, nu s-au respctat prevederile proiectului.

5. Comisia de receplie, in чrmа constatйrilor йcute, рrорuпе:

Se ассерtd recep|ia la tеrmiпаrеа lucrdrilor de reabilitarea aleilor pietoпale а teritoriului
adiacent lacalui ,rVictoria", qos. Maпceqti, 788, sectorul Воtапiса, muп. Сhi;iпйu

6. Comisia de receptie motiveaz5 рrорuпеrеа ftсutб prin:

Eyaluarea vizaala а obiectului iпdерliпirеа docameпtatiei tehпice de proiect si dеviъ

7. Comisia de recep{ie rесоmапdё urmйtоаrеlе:

Se accepta recep|ia Ia tеrmiпаrеа lucrdrilor

71. Dеsсriеrеа obiectului rесоmапdаt sрrе rесер!iе:
Obiectrr1 сu пumйrul cadasfial: _, adresa pogtalf,: destina{ia:

сопfоrmсоmрus din urm5toarele construc}ii:
certificatului despre rezultatele inspectйrii bunului imobil ш. _ din _, anexat la prezentul
рrосеs чеrЬаl.

8. Prezentul proces-verbal, conlinaгrd zfile qi О anexe numerotate, сu un total de _file,
а fost incheiat asйzi '( 13 )' ianuarie 2022 1п 5 exemplare.
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Comisia de rесерfiе:
Pregedinte:

GцЬа Diana
Membri:

vitпeaпski Iuri
Moroi vasile

Timbaliuc victar

10. Lucrarea "_ Reabilitarea aleilor pietonale а teritoriului adiacent lacului ..Victoria". [os.
Munceýti. 788. sectorul Botanica. muп. Chiýinйu_" este executata caliИtiv si fara obiectii.

РRIМIТД:

lr73ll п13ll
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