Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.69

din 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Reparatia capitala a gimnaziului Cucuruzeni rl. Orhei satul
Cucuruzeni

2. Numarul si data contractului_ Nr. 18 din 18.11.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului_I.P.Gimnaziul Cucuruzeni

4. Adresa beneficiarului_ r-1 Orhei, s.Cucuruzeni

5. Tara _ R.Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) _ 4 848 532.18
b) finala (la data finalizarii contractului) 2 763 372.78
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 14

b) efectiv realizata _ 10

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 20.09.2021
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
n contracte

Data completarii:_01.12.2021

Semnat: L .
Nume: Gherghisan Constantinbate: 2022.03.30 19:13:35 MSK
Functia in cadrul intreprinderii: _Ad nﬁfﬁf@ﬁdﬂﬁ‘rﬁ‘,ﬁign Signature

Catio TvIotaova

Denumirea ntreprinderii: _ SRL HIPERTEH




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr._18
privind achizitia prin licitatie publici

il | D | 2020 Cucuruzeni
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1602507438657 din data_03.11.2020, intre__I.P.Gimnaziul Cucuruzeni , cu sediul in
(denumirea autoritd{ii contractante)
s.Cucuruzeni Str. , telefon: 0235/66276 , fax: , autentificat

(localitatea)

prin cod unic de inregistrare nr. 1012620011295 _ reprezentat prin _dir ZATIC Ludmila
(numele, prenumele gifunctia conducitorului)

S

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL HIPERTEH

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in_mun.Chisinéu, Str.Puskin 44/18 , telefon: 022240425 | fax:

(localitatea) et
autentificat prin cod unic de inregistrare nr.100360080897  autorizat pentru activitatea in
constructii, reprezentat prin _Gherghisan Constantin, director , in calitate

. (numele sifunctia conducitorului)
de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sa execute lucririle: Reparatia capitala a gimnaziului
Cucuruzeni rl. Orhei satul Cucuruzeni in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum i a normativelor, standardelor si prescripiilor tehnice in vigoare.

2, PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executic a lucrrilor contractate este de anul 2020- 20%, anul 2021-80% din
volumul lucririlor luni dupa primirea ordinului de incepere a executiei §i asigurdrii lucrului
ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
confract.




2.3 Pericada de executie poate fi prelungiti daca constrangerea activitatii se datoreaza

urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national §i
recunoscute ca legale prin justitic ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) mfluentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

24 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor

sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. in cazul sistirii lucrarilor
sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suporti pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buni diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite

conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de recepfie pentru terminarea lucrarilor.

2.6 in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul

3.

va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract. in functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd i pentru parti de constructie distincte fizic i functional.

VALOAREA LUCRARILOR SIMODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 4 848 532,18 (Pairu
milioane opt sute patruzeci si opt mii cinci_sute treizeci si doi, 18) lei. , inclusiv 808088,70 lei TVA

(suma cu cifre gi litere)

3.2 Achitarile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale in trei trange, pentru anul 2020-
800000 lei, anul 2021 si anul 2022 conform alocatiilor .

3.3 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -

verbale de receptic a lucrdrilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.4 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
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calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situaiei de plati definitive
de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi plititd imediat.

3.7 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receptic la terminarea
lucrdrilor nu va fisemnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate
conform contractului.

3.8 Platile retinute succesiv din plata cuveniti pentru facturile partiale ca Garantie de asigurare a
executdrii contractului se va restitui Antreprenorului general dupa semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor in cel mult 30 zile lucritoare.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului
privind majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative
cu inciden{d in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

2 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

52 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de muncid pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractdri.

6. DREPTURILE STOBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SIALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispoziia Antreprenorului general in dousi exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este
previzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar rimén la dispozitia Antreprenorului general, iar
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b) altul va fi tinut de ctre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat
in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecti i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru
terminarea i intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer $1 va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

6.8 fntreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fari platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de muncs,
materialele, utilajele de construcfii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

6.10 Forma de garanie bancari agreati de Beneficiar este refinerea succesivi direct din plata

cuvenita pentru facturile partiale in cuantum de 5 % din valoarea acestora.

6.11 Platile retinute succesiv din plata cuveniti pentru facturile partiale ca Garantie de asigurare a
executdrii contractului se va restitui Antreprenorului general dupd semnarea procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrérilor pentru fiecare an bugetar in cel mult 30 zile lucritoare, daci
Beneficiarul nu a fnaintat pind la acea datd pretentii asupra calitatii lucririlor executate. Atita
timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte
corespunzatoare din plitile retinute, in limitele prejudiciului cauzat.

6.12 Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.13 La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indepliniti atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.14 Beneficiarul are dreptul de a Supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se puni la dispozitie desenele i documentatia
de executie pentru examinare $i 84 i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.



6.15 Beneficiarul este autorizat si emits dispozitiile pe care le consideri necesare executarii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiaruhi trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.16 Daca Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiaruluj sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacid prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.17 Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.18 Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si si péstreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucririlor.

6.19 Ridicdrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa instiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile si inexactitifile constatate sau presupuse.

6.20 Antreprenorul general are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor faja de Beneficiar pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligatiunilor legale si profesionale.

6.21 Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sd dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

6.22 In cazul neexecutirii de cdtre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

6.23 In cazul in care in timpul executérii ucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executia lucririlor in Zona
respectivd §i si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest
fapt.

6.24 In timpul desfisuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini ciile de acces
libere, si retragi utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile
provizorii.

6.25Beneficiarul trebuie si oblini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile i aprobirile, si

plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
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7.1

afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

FORTA DE MUNCA
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitagile

necesare angajarii intregii forte de munci pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare.

MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

Lucridrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat gi,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si
sd urmdreascid orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa
la examinarea si misurarea lucririlor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului siva
reface aceasti parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constati ci lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerca
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau firi
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, firi a exista in
acest sens o dispozitic expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi platite Antreprenoruhui general numai daci se dovedesc a fi necesare §i
S€ presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor finotificate imediat.
Lucrérile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executie.



9.2

9.3

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5
ani.

Pericada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor §i pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala propric in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

RASPUNDEREA PARTILOR
Pirtile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii igi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd
raspundd solidar fati de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Dacid prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitdri din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate §i dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia misuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice §i a
apei gi sa indeparteze zapada si gheata.
Dacid nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotdriri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului,
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pdrtile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.
Daca intdrzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din péarii a contractului, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de 0,01% din
valoarea lucririlor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult
de 5% din valoarea prezentului contract. Penalizarea devine operantd in momentul in care
partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
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conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident san prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoanc angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora,

10.11 Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
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obligatiile contractuale.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR
in cazul litigiilor privind calitatea $i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructic folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabili a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetiri de catre
o institutie publici de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suporta de partea a cirei
culpd a fost dovedita.

REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadenti mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifici antreprenorul general c¢i din motive neprevazute si datoritid unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

* Antreprenorul general se afli in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;
® Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fird si aibi un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucririlor;
* Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
® Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoriti unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Contractul se consideri reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte pari
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. i 12.2. din prezentul
contract.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativisi calitativa a lucririlor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasci in conformitate cu prevederile contractuhui, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.
Dupid rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativa a
lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

DISPOZITII FINALE
Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:



a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
¢) Oferta financiara;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

13.2
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Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite mstructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

general.
134

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data

aplicarii ultimei semnituri de citre una dintre pirti.

135

Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana 31.12. 2022

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $IDE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
SC HIPERTEH SRL

BENEFICIARUL
IP Gimnaziul Cucuruzeni

Adresa postald:mun.Chiginiu, str.Puskin 44
of.18

Adresa postali:rl.Orhei, s.Cucuruzeni

Telefon:022/240-425

Telefon:0235/66276

Cod fiscal: 1003600080897

Cod fiscal: 1012620011295

Banca:BC Moldova Agroindbanc SA Sucursala

Banca: Ministerul Finantelor, Trezorreria

nr. 1 Chisiniu de stat
Cod:AGRNMD2X885 Cod:TREZMD2X
IBAN: MD38AG000002251551021007 IBAN
. 15. SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR

Gherghisan Constantin  Director O‘Z'/W

Zatic Ludmila
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