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А С II I Z I Ț I I P и В L I С E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ЛЛ-
privind achiziția prin Licitație Publică

“ Ă/ț ” martie 2017 or. Chișinău

1. Părțile contractante

în urma procedurii de Licitație Publică nr. 17/00004 din dataPrezentul contract este încheiat
27.01.2017, _Ministerul Educației, cu sediul în or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale. 
1, telefon: 022-23-30-34, fax: 
înregistrării de Stat, cu nr. 2441 
în calitate de Investitor, pe de o

022-23-25-02, e-mail: achiziție @mail.ru, înregistrat la Camera 
din 29.01.2016, reprezentat prin Elena CERNEI, Viceministru, 
parte,

Primăria comunei Vărzărești c 
0-264-63236, reprezentat prin C

:u sediul: Comuna Vărzărești, r-nul Nisporeni tel/fax:
anstantin UNGUREANU, Primar, în calitate de Beneficiar.

și ÎM „PRO EX 2005”, cu sed ul: MD-2072, bd. Cuza-Vodă, 21/1, ap. (of.)12, mun. Chișinău, 
telefon/fax: 022-44-30-85, e-ma 1: proex_2005@mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, 
cu nr. 14369 din 01.06.2015 (0^ .11.2002), autorizat pentru activitatea în construcții: licența Seria 
A MM1I nr. 042447 din 22.09.2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 15 ani, 
pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingenerești, instalații și rețele 
tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări*(se permit lucrările conform listei indicate în 
anexă), reprezentat prin Pavel PLAMADEALA, Director General, în calitate de Antreprenor, 
pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a Gimnaziului „Alexandru cel 
Bun” din corn. Vărzărești, r-nul Nisporeni, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile 
proiectului tehnic, cu detaliile d<: executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor 
tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrărilor contractate este de 8 luni de la înregistrarea lui de către 
Agenția Achiziții Publice, 
ritmic de către investitor și

3.2. Perioada de executare
următoarelor cauze:

3.1.
primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului 
beneficiar - ordonatorul de credite.
poate li prelungită dacă constrîngerea activității se datorează

mail.ru
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3.3.

3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

a)
b)

c)

d)

generate de Investit 
datorită unor greve 
recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un 
furnizor al Antrepre
datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru 
Antreprenorul gene al;
influenței factorilor 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 
calamităților natura e recunoscute de autoritatea legală.

hr și Benificiar;
organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

norului general;

climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și

e)
Conform dispoziției scris 

executarea lucrărilor sau a 
și Beneficiarul consideră n 
conserva lucrările în mod 
Cheltuielile suplimentare 
general vor fi plătite de Investitor și Beneficiar.

La terminarea lucrărilor, 
sînt îndeplinite condițiile 
notificări, Beneficiarul va c

In baza documentelor dc confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, 
Investitorul și Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei 
de recepție. în cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la 
cunoștința Antreprenorului 
remediere. După constatare; 
Antreprenorului general, Hi 
va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu 
reglementările în vigoare ’ 
Beneficiarul va aproba sau 
construcție distincte fizic și

;; a Investitorului și Beneficiarului, Antreprenorul general va sista 
unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Investitorul 

iccesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și 
corespunzător, așa cum va dispune Investitorul și Beneficiarul, 
generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul

Antreprenorul general va notifica Investitorul și Beneficiarul că 
de recepție, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei 

onvoca comisia de recepție.

va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei

general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 
a lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a 
eneficia.rul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție

?i cu prevederile din contract. în funcție de constatările făcute 
va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de 
funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

Valoarea lucrărilor de со
de 13 355 848,00 Iei ftrcisțirezece milioane trei sute cincizeci și cinci mii opt sute patruzeci 
și opt lei 00 bani) MD inclisiv TVA.

Achitările vor fi efectuate: se va achita 10% avans și 90% vor fi efectuate la prezentarea 
Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate și în limitele alocărilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată 
definitive de către Investitor și Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite 
motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în 
litigiu va fi plătită imediat.

Contractul nu va fi considi
semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului.

Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate 
de Investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de 
semnarea procesului-verbal

mstrucției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este

erat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi

de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urrrează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziții publice.
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6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de 
o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

în cazul în care părțile
Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 
specialitate și lucrările pe c

Pe parcursul executării 
cererea Beneficiarului, date

Angajarea forței de muiuă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei 
subcontractări.

din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,

are aceștia le vor executa.
lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la 
le de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

7. Drepturi e și obligațiunile antreprenorului general și ale 
investitorului și beneficiarului

treprenorului general în unu exemplar, în termenele stabilite în

tru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de

activitatea.

întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Investitor la dispoziția An 
contract, prin graficul gene-al de realizare a lucrărilor publice.

Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Per
executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are 
obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii 
la locul unde se desfășoară

Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general sa repartizează la decizia lui.
Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte 

documente, pe care Bene fi 
cerute de subantreprenorul 
sau Antreprenorul generai, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele 
contractelor. Documentele 
scopuri decît cele stabilite îin contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit 
altfel.

Oferta adjudecată face psrte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 
Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru 
terminarea și întreținerea 
Antreprenorul general va 
valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul 
executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacă Investitorul sau Bei
conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general 
notifica Investitorul sau Bc 
provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile 
sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și 
întîrzierile sau întreruperile

întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, 
în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de 
executare.

Antreprenorul general va 
materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe 
șantier și pentru procedeele

ziarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt 
proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar

respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte

corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 
prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de eșalonare 

de

să 
va 

neficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să

neficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care

ce survin datorită lipsei acestor documente.

executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă,

de executare utilizate.



7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7 % din valoarea contractului atribuit.
tare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării

a finală se efectuează peste 6 luni după recepția la terminarea

de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată 
timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, 
o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele

de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu

le Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și 
fi considerate de Investitor și Beneficiar drept confidențiale.

Forma de garanție bancară agreată de Investitor și Beneficiar este 935 000,00 lei în 
cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină 
garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a 
contractului, în cuantum de

Garanția de bună exccu
Beneficiarului către agenții bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal 
de recepție finală. Recepț 
lucrărilor.

Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel 
tîrziu la expirarea duratei 
pretenții asupra ei. Atîta 
Beneficiarul poate reține 
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile 
stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii 
care ar diminua sau chiar 
normale de folosire sau a pilor explicite în contract.

La lucrările la care se Гас încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

Investitorul are dreptul
prevederile contractului, p"in responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea 
obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația 
de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să 
nu se divulge taine al 
documentațiile secrete vor

Investitorul și Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare 
executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se 
adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția 
cazurilor în care trebuie 
Investitorului și Beneficiar 
tehnico-profesional, care v 
Antreprenorului general.

Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Investitorului sau Beneficiarului sînt 
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa 
dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 
executarea dispozițiilor Investitorului sau Beneficiarului se creează dificultăți în executare, 
care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului 
pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în 
imediata apropiere a terenu

Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat să protejeze și să p 
lucrărilor.

Ridicările de teren, trasăiile și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 
Antreprenorului general di; către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 
Antreprenorul general esle obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze 
Investitorul și Beneficiarul

Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează 
raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Investitor și 
Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și 
obligațiunilor legale și profesionale.

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor

de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat, 
■ului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat 
ia dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea

lui, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

ăstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
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7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

8.1

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele 
normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în 
cauză.

Pe parcursul executării
scris:

a)
b)
c)

ucrărilor, Investitorul și Beneficiarul are dreptul să dispună în

antier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;îndepărtarea de pe ț.
înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
îndepărtarea sau re;: 
punct de vedere cal tativ.

în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Investitorul sau 
Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor 
lucrări, punînd în întîrziere 
să compenseze cheltuielile

Antreprenorul general este obligat să se conformeze cerințelor de mediu stabilite prin 
Cadrul Managementului di 
cadrul Ministerului Educat 
prescripțiile și indicațiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement 
și lista de verificare, anexa

în cazul în care în tini
istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea 
lucrărilor în zona respectivi și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor 
competente acest fapt.

în timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de 
acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și iucrări 
provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul 
general va evacua de pe 
deșeurile și lucrările provizorii.

Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și 
să plătească toate taxele ne 
drepturi afectate sau care
Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

ăcerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din

în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, 
aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

e Media, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din 
iei și aprobat de Banca Mondială, să execute în termenii stabiliți

..e la prezentul contract sunt parte componentă a acestuia.
Dul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori

șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale,

cesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau 
pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării 
întregii forțe de muncă pertru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse 
periodic la diverse testări d< 
Antreprenorul general va 
materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este 
prevăzut în documentație.
Beneficiar.

Probele neprevăzute și c 
lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se 
dovedește că materialele 
conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 
cheltuieli.

Investitorul, Beneficiarul

e către proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita, 
asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și

în caz: contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau

omandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor

nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în

și proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

:unse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 
ctantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să 
ă orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general 
hnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv 
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul

acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de 
materiale prefabricate etc.

Lucrările care devin ase 
atestat și, după caz, a proic 
examineze și să urmăreasc 
va anunța responsabilul te 
fundațiile clădirii, sînt gata
vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

Antreprenorul general va 
sau Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se 
constată că lucrările au fos . de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de 
executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar, 
iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a 
convenit altfel, fără plată:

a)
b)
c)

dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Investitorului

necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier; 
și racordurile de cale ferată;
utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita

suprafețele de teren 
căile de acces rutiei 
racordurile pentru 
amplasamentului șantierului.

Costurile pentru consum .il de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suportă proporional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 
dispoziția Investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a 
exista în acest sens o dispoziție expresă a Investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului 
general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu 
Investitorul. De asemenea^ el răspunde în fața Investitorului și Beneficiarului de toate 
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului 
general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței 
Investitorului, în care caz v

Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul 
corespunzător și primirea ordinului de executare.

or fi notificate imediat.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 10 
ani.

Perioada de garanție cur 
prevăzut la punctul 10.1 di n prezentul articol.

Antreprenorul general arc obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile 
ce țin de nerespectarea clăi 
transmise de către Beneficii

Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general 
lucrările fiind executate 
remedierilor va fi evaluat ș

rge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului

uzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 
ar.

? 
de către acesta, conform prevederilor contractului, costul 
plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

nd, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale 
și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru 
le revin.

Părțile de contract răspt 
reprezentanților lor legali : 
îndeplinirea obligațiilor ce 1

Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile 
contractante răspund solie:ar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a
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cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor 
îngrădiri sau limitări din proprie vină.

în cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, 
la modul de asigurare îr 
construcție, utilaje tehnolo;
executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, 
Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne 
răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

Antreprenorul general trebuie să. asigure lucrările executate și dotările pe care le are la 
dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 
trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a 
apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

Dacă motivele constrîngerii saa ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite și care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția 
de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu 
prevedrile punctului 7.9, în 
din suma totală a contractul

Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în 
valoare de 0,1% din suma ___
din suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depășește 60 zile, se 
consideră ca fiind refuz 
Antreprenorul i se va rețin, 
fost constituită în conformi ate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Investitorul și Beneficiarul poartă răspundere materială în 
valoare de 0,1% din suma 
din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi re' 
plătibile conform prevederi 
adus unui muncitor sau alt 
accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților 
acestora.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

ipotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de 
gice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările

caz contrar Antreprenoral suportă o penalitate în valoare de 7 % 
ui.

ucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 3 %

de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și 
e garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a 
_____ prevederile punctului 7.9.

ucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 3_%

iponsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații 
or legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 

hi persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui

12. Soluționarea litigiilor

12.1. în cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte 
poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de 
către o instituție publică de 
cărei culpă a fost dovedită.

cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a
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13.1.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

a.
b.
c.

14.4.
14.5.

13. Rezilierea contractului

ate cere rezilierea contractului, dacă :
Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune 
pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
Investitorul șau Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
Investitorul si Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute 
și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea 
obligațiunilor contractuale.

Investitorul și Beneficiar ,il poate cere rezilierea contractului, dacă:
a)

Antreprenorul general po 
a)

b)
c)

b) 
o)

ral a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau

ral nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia

Antreprenorul gene 
are o ipotecă pe capital; 
Antreprenorul general a abandonat contractul;
Antreprenorul gene
lucrările suspendare, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de 
reîncepere a lucrări 
Antreprenorul gene 
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din 
prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare 
anterior dății solicitate de reziliere.

Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va 
efectua recepția cantitativă

în cazul rezilierii contrac
inventarul materialelor, util
urmează să le plătească îr conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe 
care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție 
(după efectuarea recepției 
din prezentul articol după rezilierea contractului.

După rezilierea contrat 
lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

d)
lor;
ral nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau

și calitativa a lucrărilor executate.
tului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 
lajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care

finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2.

tului, Investitorul și Beneficiarul poate continua executarea

14. Dispoziții finale

anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca

tract completat și semnat;

vor fi -întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă

Următoarele documente
fiind parte integrantă a prezentului contract:

prezentul formular de cor
oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
listele cu cantități de luc:ări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse 
anexate.

Documentele contractulu
limbă de circulație internațională.

în cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Investitor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul 
general.

în documentele contractu ui nu se pot face modificări fără acordul părților.
Prezentul Contract se c,

înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat 
sau de către una din trezore
decembrie 2018.

onsideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după

riile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31



14.6.

14.7.

Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și este semnat astăzi, “ 
martie 2017.

Pentru confirmarea celo' menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract 
conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

59

în

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților 
Semnăturile părților

INVESTITOR - Ministerul Educației
Adresa: MD-2033, Chișir.ău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 
Telefon: 022 23-45-05; 2?-25-02
IBAN: MD35TRPBAA3!
Banca: MF Trezoreria de
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 10066010000

/1120C00438AB
/

Ș

rzărești
iha Vărzărești. r-nul Nisporeni

Elena CERNEI

BENEFICIAR - Primăria ci?
Adresa: MD-6439, Comu
Telefon: 0-264-63-236
IBAN: 7 ДД/fa
Banca: Ministerul Finanțe lor ’
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 10076010047^7 Constantin UNGUREANU

c

ANTREPRENOR - Î.M
Adresa: MD-2072, mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, 21/1, ap. 12 
Telefon/fax: 022-022-44-30-85; 079777857
IBAN: MD53MO2224AS

„PRO EX 2005” SRL

V56125827100
Banca: BC „MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale” S.A.
Cod: MOBBMD22
Cod fiscal: 1002600004948
TVA: 0307216
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И а с H I Z I Ț I I PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. <U>
privind achiziția prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

“ ” octombrie 2017 or. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin negociere inră publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare din data 02.10.2017, între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu 
sediul în or. Chișinău, Piața Mar i Adunări Naționale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02, 
e-mail: achiziție @mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 365137 din 
02.08.2017, reprezentat prin Igor ȘAROV, Viceministru, în calitate de Investitor, pe de o parte,

Primăria comunei Vărzărești cu sediul: or.Căușeni, Comuna Vărzărești, r-nul Nisporeni tel/fax: 
0-264-63236, reprezentat prin Constantin UNGUREAN1LJ, Primar, în calitate de Beneficiar.

și ÎM „PRO EX 2005”, cu sedii ... . .
telefon/fax: 022-44-30-85, e-mail: proex_2005@mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, 
cu nr. 14369 din 01.06.2015 (04
A MMII nr. 042447 din 22.09.2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 15 ani, 
pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingenerești, instalații și rețele 
tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări*(se permit lucrările conform listei indicate în 
anexă), reprezentat prin Pavel P 
pe de altă parte.

ul: MD-2072, bd. Cuza-Vodă, 21/1, ap. (of.) 12, mun. Chișinău,

.11.2002), autorizat pentru activitatea în construcții: licența Seria

LAMADEALA, Director General, în calitate de Antreprenor,

2. Obiectul contractului

executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor

Antreprenorul se obligă să execr.te lucrările de reparație capitală a Gimnaziului „Alexandru cel 
Bun” din corn. Vărzărești, r-nul Nisporeni, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile 
proiectului tehnic, cu detaliile de 
tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 lună de la înregistrarea lui de către 
Agenția Achiziții Publice, 
ritmic de către investitor și

primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului 
beneficiar - ordonatorul de credite.

1
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3.2. Perioada de executare 
următoarelor cauze:

a)
b)

Doate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează

tor și Benificiar;
organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și 

,ale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

3.3.

3.4.

3.5.

generate de Investit 
datorită unor greve 
recunoscute ca leg 
urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;
datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru 
Antreprenorul gene
influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

Conform dispoziției scrise a Investitorului și Beneficiarului , Antreprenorul general va sista 
executarea lucrărilor sau a
și Beneficiarul consideră r ecesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și 
conserva lucrările în mod
Cheltuielile suplimentare 
general vor fi plătite de Investitor și Beneficiar.

La terminarea lucrărilor, 
sînt îndeplinite condițiile 
notificări, Beneficiarul va convoca, comisia de recepție.

în baza documentelor di
Investitorul și Beneficiarul ...
de recepție. în cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la 
cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 
remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție 
va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu 
reglementările în vigoare
Beneficiarul va aproba sap va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de 
construcție distincte fizic și funcțional.

o)

d)

e)

ral;

unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Investitorul

corespunzător, așa cum va dispune Investitorul și Beneficiarul, 
generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul

Antreprenorul general va notifica Investitorul și Beneficiarul că 
de recepție, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei

e confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, 
va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei

și cu prevederile din contract. în funcție de constatările făcute

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Valoarea lucrărilor de reparație capitală ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 
1 448 530,00 lei (unu milion patru sute patruzeci și opt mi. cinci sute treizeci lei 00 bani) 
MD inclusiv TVA.

Achitările vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor 
executate și în limitele alocărilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se Vă face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată 
definitive de către Investitor și Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite 
motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în 
litigiu va fi plătită imediat.

Contractul nu va fi considerai terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi 
semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului.

Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale:. Plata ultimelor sume datorate 
de Investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de 
semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Ajustarea valorii contractului

5.1.

5

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
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incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de 
o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

în cazul în care părțile
Antreprenorul general tn 
specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

Pe parcursul executării 
cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forței de mun< 
subcontractării.

din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
ebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de

lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la

că pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale 
investitorului și beneficiarului

întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Investitor la dispoziția Antreprenorului general în unu exemplar, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul genț i

Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de 
executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are 
obligația de a conduce exe cutarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii 
la locul unde se desfășoară

Documentația pusă la dis
Desenele, calculele, veri 

documente, pe care Benefl 
cerute de subantreprenoru 
sau Antreprenorul genere.1, după, caz, la cererea și în termenele precizate în anexele 
contractelor. Documentele 
scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit 
altfel.

Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 
Prețurile stabilite vor aco 
terminarea și întreținerea 
Antreprenorul general va 
valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de 
executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacă Investitorul sau Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să 
conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va 
notifica Investitorul sau В ineficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să 
provoace întîrzieri sau întri 
sau dispozițiile ce se cer : 
întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

întreaga documentație ne< 
dispoziția sub antreprenori b 
în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de 
executare.

Antreprenorul general va 
materialele, utilajele de c

ral de realizare a lucrărilor publice:.

l activitatea.
ipoziția Antreprenorului general sa repartizează la decizia lui. 
ificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte 
ciarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt 
proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar

respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte

iperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru 
corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 
prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de eșalonare

eruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile 
și va specifica data la care aicestea au fost necesare, precum și

:cesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
or de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare,

executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, 
hnștrucții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată 
timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, 
o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele

jarantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor 
lelor explicite în contract.
.c încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
ițele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
de a supraveghea des:fășurarea lucrărilor în conformitate cu

lucrărilor. Acesta își asurră întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe 
șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garanție bancară agreată de Investitor și Beneficiar este 101 398,00 lei în 
cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină 
garanția din partea unei banei, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a 
contractului, în cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit.

Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal 
de recepție finală. Recepția finală se efectuează peste 6 luni după recepția la terminarea 
lucrărilor.

Beneficiarul trebuie să ’estituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel 
tîrziu la expirarea duratei 
pretenții asupra ei. Atîta 
Beneficiarul poate reține 
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general g 
stipulate în contract, corespunde re glementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii 
care ar diminua sau chiar 
normale de folosire sau a c

La lucrările la care se fa 
rezultatele se înscriu în lim

Investitorul are dreptul 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea 
obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația 
de executare pentru examipare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să 
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și 
documentațiile secrete vor

Investitorul și Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare 
executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se 
adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția 
cazurilor în care trebuie
Investitorului și Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat 
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea 
Antreprenorului general.

Dacă Antreprenorul gene
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa 
dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 
executarea dispozițiilor Investitorului sau Beneficiarului se creează dificultăți în executare, 
care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului 
pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în 
imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.

Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 
Antreprenorul general es:e obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze 
Investitorul și Beneficiarul

Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează 
raporturile cu subantrepreinorii de specialitate și este răspunzător față de Investitor și

fi considerate de Investitor și Beneficiar drept confidențiale.

de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat.

ral consideră că dispozițiile Investitorului sau Beneficiarului sînt

cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
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7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

8.1

9.1.

9.2.

9.3.

Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și 
obligațiunilor legale și profesionale.

Beneficiarul are obligați 
normative, precum și regu 
cauză.

Pe parcursul executării
scris;

a)
b)
c)

a să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele 
amentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în

ucrărilor, Investitorul și Beneficiarul are dreptul să dispună în

îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare; 
înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
îndepărtarea sau re 
punct de vedere calitativ.

în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Investitorul sau 
Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti al ți antreprenori pentru executarea acestor 
lucrări, punînd în întîrzierț în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, 
să compenseze cheltuielile

Antreprenorul general e
Cadrul Managementului ci 
cadrul Ministerului Educa tei și aprobat de Banca Mondială, să execute în termenii stabiliți 
prescripțiile și indicațiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement 
și lista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte componentă a acestuia.

în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 
istorice, artistice sau știin 
lucrărilor în zona respectiv 
competente acest fapt.

în timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de 
acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări 
provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul 
general va evacua de pe 
deșeurile și lucrările provizorii.

Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și 
să plătească toate taxele ne< 
drepturi afectate sau care
Antreprenorului general torte aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Facerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din

: aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 
țîte obligat să se conformeze cerințelor de mediu stabilite prin 
e Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din

,ifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea 
ă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor

șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale,

cesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau 
pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui

8. Forța de muncă

Antreprenorul, general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării 
întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse 
periodic la diverse testări ci 
Antreprenorul general va 
materialele necesare pentriț examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antrej 
prevăzut în documentație.
Beneficiar.

Probele neprevăzute și c 
lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se 
dovedește că materialele 
conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 
cheltuieli.

e către proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita, 
asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și

:prenorul general, dacă acesta este 
în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau

omandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor

nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

Investitorul, Beneficiaru
acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de 
materiale prefabricate etc.

Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 
atestat și, după caz, a proie< 
examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general 
va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundațiile clădirii, sînt gata 
vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

Antreprenorul general va 
sau Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se 
constată că lucrările au fos
executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor1 fi suportate de Investitor sau Beneficiar, 
iar în caz contrar, de Antre

Beneficiarul trebuie să p 
convenit altfel, fără plată:

a)
b)
c)

și proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au

ctantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul

dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Investitorului

de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de

iprenorul general.
>ună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a

necesare pentru depozite; și locuri de muncă pe șantier; 
și racordurile de cale ferată;
utilități (apă, gaz, energie, c<malizare etc.) pînă la limita

.ional d<; către aceștia.

suprafețele de teren 
căile de acces rutier 
racordurile pentru 
amplasamentului șantierului.

Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suportă propor

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 
dispoziția Investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a 
exista în acest sens o dispoziție expresă a Investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului 
general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu 
Investitorul. De asemenea, el răspunde în fața Investitorului și Beneficiarului de toate 
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului 
general numai dacă se dc 
Investitorului, în care caz v<

Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul 
corespunzător și primirea o

vedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței 
or fi notificate imediat.

rd inului' de executare.

10. Perioada de garanție și remedierii în perioada de garanție

Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 10 
ani.

Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului 
prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile 
ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 
transmise de către Benefici

Dacă defecțiunile nu se 
lucrările fiind executate 
remedierilor va fi evaluat ș;

ar.
datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, 

de către acesta, conform prevederilor contractului, costul 
plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

Părțile de contract răspui 
reprezentanților lor legali ; 
îndeplinirea obligațiilor ce

Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile

nd, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale 
și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru 
e revin.
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contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a 
cuantumului răspunderii pi 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor 
îngrădiri sau limitări din proprie vină.

In cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, 
la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de 
construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările 
executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, 
Beneficiarului, imediat și ie cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne 
răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la 
dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 
trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a 
apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi des

Dacă motivele constrîn
contractante, atunci cealalt 
intervenite și care pot fi do

Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția 
de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu 
prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 7 
din suma totală a contractului.

Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială 
valoare de 0,1% din suma ___
din suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depășește 60 zile, se 
consideră ca fiind refuz
Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a 
fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Investitorul și Beneficiarul poartă răspundere materială în 
valoare de 0,1% din suma 
din suma totală a prezentul

11.11. Beneficiarul nu va fi re:
plătibile conform prevederi
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui 
accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților 
acestora.

entru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a

în

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

ipăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. 
. gerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile 
ă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 
ivedite.

lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 3

%

în
%

de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și

lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 3 % 
ai contract.
sponsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații 
lor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu

12. Soluționarea litigiilor

12.1. în cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte 
poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de 
către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a 
cărei culpă a fost dovedită.
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13.1. Antreprenorul general pe. 
a)

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

a.
b.
c.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

13. Rezilierea contractului

ate cere rezilierea contractului, dacă : 
Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune 
pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea; 
Investitorul șau Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
Investitorul si Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute 
și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea 
obligațiunilor contractuale.

Investitorul și Benefic iar .it poate cere rezilierea contractului, dacă:

b)
c)

Antreprenorul gene 
are o ipotecă pe capital;
Antreprenorul gene:
Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 
lucrările suspenda:e, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de 
reîncepere a lucrărijor;
Antreprenorul gene
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din 
prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare 
anterior dății solicitate de reziliere.

Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va 
efectua recepția cantitativă

în cazul rezilierii contraci
inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe 
care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție 
(după efectuarea recepției 
din prezentul articol după r<

După rezilierea contrac 
lucrărilor cu respectarea pr

a)

b)
c)

d)

ral a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau

ral a abandonat contractul;

ral nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau

și calitativa a lucrărilor executate.
tului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate,

finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2. 
ezilierea contractului.
tului, Investitorul și Beneficiarul poate continua executarea 

•^vederilor legale.

14. Dispoziții finale

Următoarele documente
fiind parte integrantă a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat și semnat;
oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse 
anexate.

Documentele contractului vor fi întocmite în limba de statiar în caz de necesitate, în altă 
limbă de circulație internațională.

în cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe; în clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Investi 
general.

în documentele contractu
Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după 

înregistrarea lui de către A; 
sau de către una din trezore 
decembrie 2018.

anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca

tor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul

ui nu se pot face modificări fără acordul părților.

genția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat 
riile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31
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14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și este semnat astăzi,

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract 
conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

în

R15. Bchizitele juridice, poștale și de plăți ale părților
Semnăturile părților

INVESTITOR - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Adresa: MD-2033, Chișinău. Piața Marii Adunări Naționale, 1
Telefon: 022 23-45-05; 2
IBAN: MD87TRPIAA22ț2210
Banca: MF Trezoreria de
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 10066010001

3-25-02

Igor ȘAROV

BENEFICI AR - Primăria comunei Vărzărești
Adresa: MD-6439, Comina Vărzărești, r-nul Nisporeni
Telefon: 0-264-63-236
IBAN:._____________________ _
Banca: Ministerul Finanțelor Tre
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 10076010047 Constantin UNGUREANU

S.A.

ANTREPRENOR - LM. „PRO EX 2005” SRL
Adresa: MD-2072, mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, 21/1, ap. 12 
Telefon/fax: 022-022-44-30-85; 079777857
IBAN: MD53MO2224ASV56125827100
Banca: BC „MOBIASB^NCA-Groupe Societe Genețăl
Cod: MOBBMD22
Cod fiscal: 1002600004948
TVA: 0307216 Pavel PLAM ADE AL A------
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W ACI[IZ IȚII PUBLICE

RACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MCONT
privind achiziția prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

or. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin negociere lîară publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare din data 1).04.2018, între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu 
sediul în or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02, 
e-mail: achiziție @mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 365137 din 
02.08.2017, reprezentat prin Igor ȘAROV, Secretar general de Stat al Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării, în calitate de Investitor, pe de o parte,

Primăria comunei Vărzărești, r-nul Nisporeni, cu sediul: Comuna Vărzărești, r-nul Nisporeni 
tel/fax: 0-264-63236, reprezentat prin Constantin UNGUREANU, Primar, în calitate de 
Beneficiar.

și ÎM „PRO EX 2005” cu sedi 
telefon/fax: 022-44-30-85, e-mai 
cu nr. 14369 din 01.06.2015 (04. 
A MMII nr. 042447 din 22.09.2'
pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingenerești, instalații și rețele 
tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări*(se permit lucrările conform listei indicate în 
anexă), reprezentat prin Pavell PLAMADEALA, Director General, în calitate de Antreprenor, pe 
de altă parte.

ul: MD-2072, bd. Cuza-Vodă, 21/1, ap. (of.) 12, mun. Chișinău, 
1: proex_2005@mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, 
.11.2002), autorizat pentru activitatea în construcții: licența Seria 
011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 15 ani,

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execu 
Bun” din corn. Vărzărești, r-nul 
proiectului tehnic, cu detaliile de 
tehnice în vigoare.

te lucrările de reparație capitală a Gimnaziului „Alexandru cel 
Nisporeni, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile 
executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor

3. Perioada de executare

Durata de executare a Iu 
Agenția Achiziții Publice, 
ritmic de către investitor și

3.1. arărilor contractate este de 2 luni de la înregistrarea lui de către 
primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului 
beneficiar - ordonatorul de credite:.

1

mail.ru
mailto:proex_2005@mail.ru


3.2. Perioada de executare 
următoarelor cauze:

a)
b)

c)

d)

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează

itor și Elenificiar;generate de Invest
datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și 
recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor eve: 
furnizor al Antreprenorului general;
datorită forței maj'
Antreprenorul general;
influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

nimente similare desfășurate la un operator economic care este un

ore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

e)
Conform dispoziției seri;

executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Investitorul 
și Beneficiarul consideră 
conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Investitorul și Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare 
general vor fi plătite de Iu

La terminarea lucrărilot.
sînt îndeplinite condițiil 
notificări, Beneficiarul va

în baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, 
Investitorul și Beneficiari.I va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei 
de recepție. în cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la 
cunoștința Antreprenorul ii general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 
remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a 
Antreprenorului general, 
va constata realizarea 
reglementările în vigoare 
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de 
construcție distincte fizic

se a Investitorului și Beneficiarului, Antreprenorul general va sista

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și

generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul 
vestitor și Beneficiar.
, Antreprenorul general va notifica Investitorul și Beneficiarul că 

is de recepție, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei 
i convoca comisia de recepție.

Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție 
lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu 

și cu prevederile din contract. în funcție de constatările făcute

Și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

Valoarea lucrărilor de re
327 128,00 lei (trei sute 
inclusiv TVA.

parație capitală ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 
douăzeci și șapte mii una sută douăzeci și opt lei 00 bani) MD

Achitările vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor 
executate și în limitele ale '

Plata facturii finale se
definitive de către Investitor și Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite 
motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în 
litigiu va fi plătită imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi 
semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului.

Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate 
de Investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de 
semnarea procesului-verbal de recepție finală.

cârilor bugetare anuale.
va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd ufmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
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incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subanitreprenorii de specialitate

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Antreprenorul general ;ste obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 
termenele stabilite prin giaficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de 
o calitate corespunzătoare

în cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 
specialitate și lucrările pe

Pe parcursul executării 
cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei 
subcontractări.

prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

care aceștia le vor executa.
lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale 
investitorului și beneficiarului

întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Investitor la dispoziția A 
contract, prin graficul gen

Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pe ntru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de 
executare și prevederile 
obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii 
la locul unde se desfășoară activitatea.

Documentația pusă 1a. dispoziția Antreprenorului general sa repartizează la decizia lui.
Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte 

documente, pe care Bene 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar 
sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele 
contractelor. Documente 1 
scopuri decît cele stabilite 
altfel.

Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 
Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru 
terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de eșalonare 
valorică a mijloacelor fi 
executare a lucrărilor, eoni

Dacă Investitorul sau Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care 
conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sa.u detalii, Antreprenorul general 
notifica Investitorul sau Eleneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să 
provoace întîrzieri sau înț 
sau dispozițiile ce se cer 
întîrzierile sau întreruperii

întreaga documentație n 
dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, 
în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de 
executare.

Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, 
materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

ntreprenorului general în unu exemplar, în termenele stabilite în 
erai de realizare a lucrărilor publice.

actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are

iciarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt

s respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte 
: în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit

nanciare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul 
form ordinii tehnologice de executare.

de

să
va

treruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile 
■ și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și 
le ce survin datorită lipsei acestor documente.
lecesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la
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e de executare utilizate.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

actului atribuit.
prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină

restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel

jarantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile

de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu

lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe 
șantier și pentru procedee

Forma de garanție bancară agreată de Investitor și Beneficiar este 22 898,96 lei în cuantum 
de 7 % din valoarea contr

Antreprenorul general,
garanția din partea unei Ipănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a 
contractului, în cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit.

Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agenul bancar. Notificarea se: va face după semnarea procesului-verbal 
de recepție finală. Recepția finală se efectuează peste 6 luni după recepția la terminarea 
lucrărilor.

Beneficiarul trebuie să
tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată 
pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, 
Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele 
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general
stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii 
care ar diminua sau chia ‘ anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor 
normale de folosire sau a celor explicite în contract.

La lucrările la care se iac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

Investitorul are dreptu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de muncă, în atei ere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea 
obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația 
de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să 
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și 
documentațiile secrete vo' fi considerate de Investitor și Beneficiar drept confidențiale.

Investitorul și Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare 
executării lucrărilor, cu 
adresează în principiu nulmai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția 
cazurilor în care trebui
Investitorului și Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat 
tehnico-profesional, care 
Antreprenorului general.

Dacă Antreprenorul geij< 
nejustificate sau inoportu 
dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 
executarea dispozițiilor Investitorului sau Beneficiarului se creează dificultăți în executare, 
care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului 
pus la dispoziția Antrep 
imediata apropiere a te ren

Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat să protejeze și să 
lucrărilor.

Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum; și alte documente puse la dispoziția 
Antreprenorului general <Je către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 
Antreprenorul general e 
Investitorul și Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general
raporturile cu subantrepirenorii de specialitate și este răspunzător față de Investitor și

respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se

e de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat.

va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea

erai consideră că dispozițiile Investitorului sau Beneficiarului sînt 
ne, el poate ridica obiecții, dair acestea nu îl absolvă de a executa

«Tenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în 
lului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

ste obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze

are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează
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7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

8.1

9.1.

9.2.

9.3.

Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenoirii de specialitate a prevederilor și 
obligațiunilor legale și profesionale.

Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele 
normative, precum și regulamentele (documentele) care să-ii permită executarea lucrărilor în 
cauză.

Pe parcursul executării
scris:

a)
b)
o)

lucrărilor, Investitorul și Beneficiarul are dreptul să dispună în

îndepărtarea de pe 
înlocuirea materia 
îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ.

șantier a oricăror materiale caire sînt calitativ necorespunzătoare; 
elor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

în cazul neexecutării de
Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor 
lucrări, punînd în întîrzien
să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

Antreprenorul general este obligat să se conformeze cerințelor de mediu stabilite prin 
Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din 
cadrul Ministerului Educației și aprobat de Banca Mondială, să execute în termenii stabiliți 
prescripțiile și indicațiile
șilista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte componentă a acestuia.

în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 
istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este: obligat să oprească executarea 
lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor 
competente acest fapt.

în timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de 
acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări 
provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul 
general va evacua de pe 
deșeurile și lucrările provi/orii.

Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și 
să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui 
Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Investitorul sau

e în acest sens Antreprenorul, cart; va fi obligat, în condițiile legii,

Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement

șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale,

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și sub antreprenorii vor îndeplini toate; formalitățile necesare angajării 
întregii forțe de muncă pe 
legislației în vigoare.

ntru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

Materialele vor fi de ca! 
periodic la diverse testări 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, foi'ța de muncă, instrumentele, utilajul și 
materialele necesare pentrți examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este 
prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau 
Beneficiar.

Probele neprevăzute și 
lucrări sau materiale pus 
dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în 
conformitate cu preveder 
cheltuieli.

itatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse 
3e către proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita.

comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor 
e în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se

ile contractului. în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

pe șantier și în locurile unde se piregătește lucrarea, în depozite de

;:ă orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general 
:ehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv 
a pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul

a dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Investitorului

Investitorul, Beneficiarul și proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au 
acces tot timpul la lucrări 
materiale prefabricate etc.

Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 
atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să 
examineze și să urmăreas 
va anunța responsabilul t 
fundațiile clădirii, sînt gat 
vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

Antreprenorul general v
sau Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se 
constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de 
executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar, 
iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului, general, în cazul în care nu s-a 
convenit altfel, fără plată:

a)
b)
c)

suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier; 
căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita 
amplasamentului șantierului.

Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 
dispoziția Investitorului,
exista în acest sens o dispoziție expresă a Investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului 
general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu 
Investitorul. De asemenea, el răspunde în fața Investitorului și Beneficiarului de toate 
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările: respective vor fi plătite Antreprenorului 
general numai dacă se d' 
Investitorului, în care caz ’

precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a

ovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței 
vor fi notificate imediat.

Lucrările vor începe dqpă 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul 
corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

lăuzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări

Perioada de garanție peptru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 10 
ani.

Perioada de garanție cțirge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului 
prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile 
ce țin de nerespectarea cl 
transmise de către Beneficiar.

Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, 
lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul 
remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale 
reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru 
îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile
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11.3.

dar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a

înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

contractante răspund soli
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul general l-a

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea 
îngrădiri sau limitări din proprie vină.

în cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, 
la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de 
construcție, utilaje tehnoh 
executate de alți ageriți 
Beneficiarului, imediat și 
răspunzător pentru inform:

Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la 
dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 
trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a 
apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărîri ale autorităților 
constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile 
contractante, atunci ceala tă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite și care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a exec uta lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția 
de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu 
prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 7 % 
din suma totală a contractului.

Pentru executarea cu înțîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în 
valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de înțîrziere, dar nu mai mult de 3 % 
din suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depășește 60 zile, se 
consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și 
Antreprenorul i se va rețne garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a 
fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu înțîrziere, Investitorul și Beneficiarul poartă răspundere materială în 
valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de înțîrziere, dar nu mai mult de 3 % 
din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații 
plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de: Antreprenorul general, cu excepția unui 
accident sau prejudiciu ’ezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților 
acestora.

de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

ogice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările 
economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, 
pe cît posibil, înainte de; începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne 
ațiile, dispozițiile și livrările sale.

administrației publice locale sau. ale altor organe locale, legal

12. Soluționarea litigiilor

12.1. în cazul litigiilor priv ind:
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte 
poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de 
către o instituție publică ce cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a 
cărei culpă a fost dovedită

calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de

7



13.1. Antreprenorul general p 
a)

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

a.
b.
c.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

13. Rezilierea contractului

'pate cere rezilierea contractului, dacă :
îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta puneBeneficiarul nu-și

pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
Investitorul șau Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
Investitorul si Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute 
și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea 
obligațiunilor contractuale.

Investitorul și Beneficiarii poate cere rezilierea contractului, dacă:
a)

b)
c)

Antreprenorul gehi 
are o ipotecă pe capital;
Antreprenorul gen
Antreprenorul geni 
lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de 
reîncepere a lucrări
Antreprenorul gen
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din 
prezentul articol se va ccmunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare 
anterior dății solicitate de

Beneficiarul, în caz de
efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.

în cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe 
care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

Plata garanției de burtă executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție 
(după efectuarea recepție: finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2. 
din prezentul articol după

După rezilierea contra» 
lucrărilor cu respectarea pi

erai a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau

b)
c)

d)

ibral a abandonat contractul;
erai nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia

ilor;
i|erai nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau

reziliere.
reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va

rezilierea contractului.
ctului, Investitorul și Beneficiarul poate continua executarea 
revederilor legale.

14. Dispoziții finale

Următoarele documente
fiind parte integrantă a prezentului contract:

prezentul formular de coi
oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse 
anexate.

Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă 
limbă de circulație internațională.

în cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Investitor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul 
general.

în documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.
Prezentul Contract se

înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat 
sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 
decembrie 2048.

(anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca

ntract completat și semnat;

consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după
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14.6.

14.7.

Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și este semnat astăzi, “ 
. 2018.

55

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților 
Semnăturile părților

INVESTITOR-Minis
Adresa: MD-2033, Chiși
Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02
IBAN: MD87TRPIAA222210A15326AB
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1006601000

teru I Educației, Culturii și Cercetării 
nău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

ria comunei Vărzărești
^sjțoreni

Igor ȘAROV

BENEFICI AR - Primă
Adresa: MD-6439, Comuna Vărzărești, r
Telefon: 0-264-63-236 '
IBAN:____ ___________ _
Banca: Ministerul Finan
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601004777 Constantin UNGUREANU

ANTREPRENOR - Î.M. „PRO EX 2005” SRL
Adresa: MD-2072, mun.
Telefon/fax: 022-022-44
IBAN: MD53MO2224A
Banca: BC .,MOBIASB/jfNCA-Groupe Societe Gene 
Cod: MOBBMD22
Cod fiscal: 10026000049
TVA: 0307216

Chișinău, bd. Cuza-Vodă, 21/1, ap. 12 
-30-85; 079777857
SV56125827100

Pavel PLAMADEALA

” S.A.
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privind

FORMULARUL F5.1

CONTRACT PE ANTREPRIZA Nr.
achiziția prin Cerere Oferta de Preț

A;
(murucipiu, oraș, ji

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între IP Gimnaziul Alexandru cel Bun cu sediul in s.Varzaresti, 
raionul Nisporeni, str.Ovidiu Creangă , telefon:0(264)65316, fax: 0(264)65646, 
e-mail: uliniciinga@gmail.com, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 05/1307 
din “09 ”august 2016, reprezentat prin director, Inga Ulinici, în calitate de Beneficiar, pe de o 
parte, și IM PRO EX 2005 SRL cu sediul în or. Chisinau, str. Cuza-Voda 21/1 ap 12, telefon: 
022443085/ 079777857 fax: 022443085,e-mail: proex_2005@mail.ru, înregistrat la Camera 
înregistrării de Stat, cu nr. .1002600004948 din “04” noiembrie 2002, autorizat pentru activitatea 

în construcții: Licența seria A Ml 
Licențiere,valabila pina la data di

герг77етя7пгЬ^ Pavel, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

raionul Nisporeni, str.Ovidiu C

parte, și IM PRO EX 2005 SRL

reangă , telefon:0(264)65316, fax: 0(264)65646,

cu sediul în or. Chisinau, str. Cuza-Voda 21/1 ap 12, telefon.

MII nr. 042447 din “25 iulie 2011, eliberată de Camera de 
e 21.09.2021, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri

i construcții inginerești, instalații si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație la Gimnaziul „Alexandru cel Bun corn. 
Varzaresti, r-nul Nisporeni (Lucrări de reparații la Sala festiva), Cod CPV: 45000000-7 în 
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, 
standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luna de la semnarea contractului,

primirea ordinului de începere ac ~
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare
următoarelor cauze:

a)
b)

executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar

poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

generate de Beneficiar;
datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și 
recunoscute ca legile prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

I

mailto:uliniciinga@gmail.com
mailto:proex_2005@mail.ru


3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

6.1.

6.2.

urinare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un 
furnizor al Antre;
datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;
influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 
lucrărilor sau a unor păjți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră 
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod 
corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma 
sistării lucrărilor suporUte de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul 
va convoca comisia de recepție.

In baza documenteloi de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. în 
cazul în care se constțtă că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința 
Antreprenorului generai 
După constatarea lichh 
Antreprenorului general, 
va constata realizarea 
reglementările în vigoa' 
Beneficiarul va aproba

o)

d)

e)

prenorului general;

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma

, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere, 
dării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a 
. Beneficiarul va convoca comisia ele recepție. Comisia de recepție 

lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu 
‘e și cu prevederile din contract. în funcție de constatările făcute 
iau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de 

construcție distincte fizic și funcțional.

Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată 
construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este

4.
Valoarea lucrărilor de

de 164 988,00 lei (inclusiv TVA).
Achitările vor fi efectuate in termen de 5 zile de la semnarea procesului verbal de executare 

a lucrărilor.
Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în 
special datorită unor ev 
plătită imediat.

Contractul nu va fi cor 
semnat de comisia de 
contractului.

Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate 
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de 
semnarea procesului-ver

5.

sntuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi

siderat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi 
recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform

pal de recepție finală.

Ajustarea valorii contractului
Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea < 
incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziții publice.

6. Antrepren
Antreprenorul general 

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de 
o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

In cazul în care părț’ "
Antreprenorul general

acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

orul general și subantreprenorii de specialitate
este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

le din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de



c care aceștia le vor executa.
6.3.

6.4.

specialitate și lucrările ei
Ie parcursul execută ii lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la 

cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forței de ir 

subcontractări.
uncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei

7.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

întreaga documentație 
Beneficiar la dispoziția 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.'

Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de 
executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are 
obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii 
la locul unde se desfășoară activitatea.

Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel: 
un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice; 
două exemplare lămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar 
se păstrează la șantier, iar 
altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de 
Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul 
tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar 
sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele 
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte 
scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit 
altfel.

Ofeița adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 
Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru 
terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare 
valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de 
executare a lucrărilor, coiform ordinii tehnologice de executare.

Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni 
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul

necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în

are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract,

7.7.

7.9.

a)
b)

c)
i, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul 

erificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte

parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă.

-a corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale,

financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de 

inite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni 

iste posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în 

specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce 
survin datorită lipsei acestor documente.

întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la

prin scrisori, de cîte ori 
desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va

dispoziția subantreprenoi i 
în termenele din subcc: 
executare.

Antreprenorul general \ 
materialele, utilajele de i 
lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe 
șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

Antieprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile 
stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii

ilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, 
>ntracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de

a executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, 
construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile
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care ar diminua sau ch
normale de folosire sau

7.10. La lucrările la care se
rezultatele se înscriu în

7.11.
prevederile contractului
la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea 
obligațiilor contractuale 1
de executare pentru exa ninare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să

ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor 
a celor explicite în contract.

: fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
imitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu 
prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul

La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația

7.12.

ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și 
or fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

a verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.14.
prenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

nu se divulge taine 
documentațiile secrete vi

Beneficiaiul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în 
principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în 
care trebuie de interven t împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija 
executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, 
în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor 
Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului 
pus la dispoziția Antre 
imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat să protejeze și sli păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.

Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 
Antreprenorului general 
Antreprenorul general
Beneficiarul cu privire I: erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general ;
raporturile cu subantirep^enorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru 
respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și 
profesionale.

Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele 
normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în 
cauză.

Pe parcursul executării
a)
b)
c)

de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 
este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze

are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează

lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
î șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;îndepărtarea de p

înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din 
punct de vedere e; ” '

în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul 
poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd 
în întîrziere în acest sens ' ' ' ~ ‘ ................
cheltuielile aferente supei

In cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 
istorice, artistice sau ști nțifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea 
lucrăriloi în zona respeciivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor 
competente acest fapt.

alitativ.
7.20.

7.21.

Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze 
rtate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

nțifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea
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7.22. în timpul desfășurării 
acces libere, să retragă 
provizorii de orice fel, 
general va evacua de I 
deșeurile și lucrările provizorii.

7.23. Antreprenorul general 
să plătească toate taxele 
drepturi afectate sau cjre pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui 
Antreprenorului general

i lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de 
utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări 

, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul 
эе șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale,

trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și 
necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau

toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă
^Antreprenorul general ți subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării 
întregii forțe de muncă ientru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare.

9.

9.2.

9.3.

9.4.

Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

Materialele vor fi de c; "
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și 
materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

Costul piobeior și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este 
prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că 
materialele nu sînt coiespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu 
prevederile contractului.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la

alitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse

In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.5.

lucrări pe șantier și îiț 
prefabricate etc.

Lucrăiile care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic

locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale

atestat și, după caz, a prciectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să 
iscă orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general 
tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv

9.6.

9.7.

examineze și să urmărea 
va anunța responsabilul 
fundațiile clădirii, sînt gota pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul 
vor participa la examina ea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului 
și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările 
au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, 
dezvelii ea, refaceiea și/j.au repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de 
Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie să; 
convenit altfel, fără plată

a)
b)
o)

pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a

suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
căile de acces ruth 
racordurile pentru 
amplasamentului

er și racordurile de cale ferată;
utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita 

șantierului.

9.9.

Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de
dispoziția Beneficiarului

către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori,

Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 
precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a
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exista în acest sens o d 
general. Antreprenorul
Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se 
dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz 
vor fi notificate imediat.

9.10.

ispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului 
general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu

Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul 
corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada ie garanție și remedieri în perioada de garanție
Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este10.1. Г ’ ' ' '

de 1 ani.
Perioada de garanție 

prevăzut la punctul 10.1
Antreprenorul general 

ce țin de nerespectarea 
transmise de către Beneficiar.

Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, 
lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul 
remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

10.2.

10.4.

11.3.

11.5.

curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului 
din prezentul articol.
are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile 
clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări

se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general >

Părțile de contract răi

11. Răspunderea părților

lîpund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale 
reprezentanților lor lege li și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru 
îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile 
contractante răspund sclidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a 

’ ' . ’ i pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție acuantumului răspunderii | '
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
Dacă prejudiciul cauzat 
forma în care a fost
Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

Antreprenorul general 
încălcarea sau deteriora 
limitrofe prin depozitare 
îngrădiri sau limitări din

In cazul în care Antren 
la modul de asigurare 
construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările 
executate de alți agenți 
Beneficiarului, imediat ș 
răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

Antreprenorul general t................. _
dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 
trebuie să ia măsuri de p-olecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a 
apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

Dacă nerespectarea de 
hotărîri ale autorităților 
constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă

este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
irea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor 
la de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor 
proprie vină.

Tenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, 
împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de

economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, 
i pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne

trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la

către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 
administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal

Dacă motivele constr' ngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile
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contractante, atunci cea 
intervenite și care pot fi

11.8. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răsț 
din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 15% din suma totală a 
prezentului contract.

11.9. Beneficiarul nu va 11

altă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 
dovedite.

pundere materială în valoare de 1%

responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații 
plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 

altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui 
rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților

adus unui muncitor sau 
accident sau prejudicii 
acestora.

12. Soluționarea litigiilor
12.1. în cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte
poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de 
către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a 
cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea conitractuluii

13.1. Antreprenorul general 
a)

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

poate cere rezilierea contractului, dacă :
i îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune 
general în situația de a nu putea executa lucrarea;

Beneficiarul nu-ș 
pe Antreprenorul
Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 luna;
Beneficiarul noti ică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor 
conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor 
contractuale.

Beneficiarul poate cere
a)

b)
c)

rezilierea contractului, dacă:
meral a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau 
apital;

Antreprenorul ge 
are o ipotecă pe ci 
Antreprenorul general a abandonat contractul;
Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 
lucrările suspend ile, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de 
reîncepere a lucrărilor;
Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau 
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a c 
prezentul articol se va e 
anterior dății solicitate de reziliere.

Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va 
efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.

în cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească 
care trebuie să le suporte

După rezilierea contractului,
respectarea prevederilor

b)
c)

d)

ontractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din 
omunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare

în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe 
Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu 
egale.

14. Dispoziții finale
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a.
b.
c.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.7.

Următoarele documeițte (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca 
fiind parte integrantă a prezentului contract:

prezentul formular de
oferta, formularul de c: 
listele cu cantități de 
anexate.
Documentele contract

limbă de circulație inter
In cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beți, 
general.

în documentele contractului nu se pot face modificări tară acordul ambelor părți.
Prezentul Contract sc consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după 

înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat 
sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 
decembrie 2018.

Prezentul Contract re
“20_” iulie 2018 .

Pentru confirmarea odor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislații

contract completat și semnat; 
■fertă și anexa la formularul de ofertă;
ucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse

ilui vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă 
națională.

eficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul

;prezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,

a Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Beneficiar:

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

IP Gimnaziul "Alexandru ce Bun” din
com. Varzaresti Adresa Juridică: 
s.Varzaresti, Republica Moldova 
IDNO: 1013620012521
IBAN: MD02TRPDBI31 I I20A13926AB 
tel. 0(264)65316, mob.069298816 
E-mail: uliniciinga@gmail.com

Contractant:

Î.M. «PRO EX 2005» S.R.L
Adresa Juridică:
MD-2072, mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, nr.
21/1, ap. 12
IDNO: 1002600004948
B.C. “MOBIASBANCA-Groupe Societe
Generale” S.A.
IBAN MD53MO2224ASV56125827100 
Tel/Fax.:: 022 44-30-85,
E-mail: proex_2005@mail.ru

Director,
Inga ULINICI

Director,
Pavel PLAMAD

mailto:uliniciinga@gmail.com
mailto:proex_2005@mail.ru
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ NrV^
privind achiziția prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

” septembrie 201 8 or. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare din data 03.09.20118, între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu 
sediul în or. Chișinău, Piața Mar i Adunări Naționale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02, 
e-mail: achiziție ©mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 365137 din 
02.08.2017, reprezentat prin Igor ȘAROV, Secretar general de Stat al Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării, în calitate de Investitor, pe de o parte,
Primăria comunei Vărzărești, r-nul Nisporeni, cu sediul: Comuna Vărzărești, r-nul Nisporeni 
tel/fax: 0-264-63236, reprezeniat prin Constantin UNGUREANU, Primar, în calitate de 
Beneficiar.
și ÎM „PRO EX 2005 , cu sediul: MD-2072. bd. Cuza-Vodă, 21/1, ap. (of.) 12, mun. Chișinău, 
telefon/fax: 022-44-30-85, e-mail: proex 2005@mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat,

ul: MD-2072. bd. Cuza-Vodă, 21/1, ap. (of.) 12, mun. Chișinău,

cu nr. 14369 din 01.06.2015 (04. 
A MMII nr. 042447 din 22.09.2!
pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingenerești, instalații și rețele 
tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări*(se permit lucrările conform listei indicate în 
anexă), îeprezentat prin Pavel PLAMADEALA, Director General, în calitate de Antreprenor, pe

.11.2002), autorizat pentru activitatea în construcții: licența Seria 
011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 15 ani,

de altă parte.

2. Obiectul contractului

Nisporeni, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile 
executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a Gimnaziului „Alexandru cel 
Bun” din corn. Vărzărești, r-nul 
proiectului tehnic, cu detaliile de 
tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1.

3.2.

Durata de executare a lud' 
lui de către Agenția Achizil 
lucrului ritmic de către investitor și beneficiar - ordonatorul de credite.

Perioada de executare poate fi prelungită dacă; constrîngerea activității se datorează

’ărilor contractate este de 20 zile calendaristice de la înregistrarea 
ii Publice, primirea ordinului de începere a executării si asigurării

1
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3.3.

3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

următoarelor cauze:
a)
b)

С)

d)

е)

generate de Investitor și Benificiar;
datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și 
recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;
datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru 
Antreprenorul gene ral;
influenței factorilo.' climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și 

J ” ‘mice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
le recunoscute de autoritatea legală.

reglementărilor teh 
calamităților naturi;

Conform dispoziției scrise a Investitorului și Beneficiarului, Antreprenorul general va sista 
---------------------------- j unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Investitorulexecutarea lucrărilor sau a

și Beneficiarul consideră r.ecesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și
conserva lucrările în mod 
Cheltuielile suplimentare 
general vor fi plătite de Investitor și Beneficiar.

La terminarea lucrărilor, 
sînt îndeplinite condițiile 
notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

In baza documentelor di 
Investitorul și Beneficiarul

corespunzător, așa cum va dispune Investitorul și Beneficiarul, 
generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul

Antreprenorul general va notifica Investitorul și Beneficiarul că 
de recepție, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei

e confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, 
va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei

de recepție. în cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la 
cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 
remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a 
Antreprenorului general, Eleneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție 
va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu 

și cu prevederile din contract. în funcție de constatările făcutereglementările în vigoare
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de 
construcție distincte fizic ș funcțional.funcțional.

4. V aloarea lucrărilor și modalitățile de plată

Valoarea lucrărilor de reij
227 465,00 lei (două sute < 
inclusiv TVA.

arație capitală ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 
douăzeci și șapte mii patru sute șaizeci și cinci lei 00 banii MD

Achitările vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor 
executate și în limitele aloc Г ” ’

Plata facturii finale se V: 
definitive de către Invest 
motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în 
litigiu va fi plătită imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi 
semnat de comisia de ras ' 
contractului.

Recepția finală va fi efec
de Investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de

ărilor bugetare anuale.
a face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată 
tor și Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite

cepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform

tuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate

semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5.

Pentru căzuiile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea ac< ‘ ~ '
incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii

Ajustarea valorii contractului

majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu



f

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

contractelor de achiziții publice.

6. Antrepre norul general și subantireprenoriii de specialitate

Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de 
o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

In cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
Antreprenorul general tiebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 
specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

Pe parcursul executării 
cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forței de mwți' 
subcontractării.

lucrărilor. Antreprenorul general este obligat să comunice, la

că pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale 
investitorului și beneficiarului

întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Investitor la dispoziția Antreprenorului general în unu exemplar, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul gene:

Antreprenorul general ar 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de 
executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are 
obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii 
la locul unde se desfășoară

Documentația pusă la dig
Desenele, calculele, versificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte 

documente, pe care Benefi 
cerute de subantreprenorul 
sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele 
contractelor. Documentele 
scopuri decît cele stabilite î 
altfel.

Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 
Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru 
terminarea și întreținerea 
Antreprenorul general va 
valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de 
executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacă Investitorul sau Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să 
conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii. Antreprenorul general va 
notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să 
provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile 
sau dispozițiile ce se cer va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și

ral de realizare a lucrărilor publice.
■e obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract,

activitatea.
poziția Antreprenorului general sa repartizează la decizia lui.

ciarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt 
proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar

respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte 
n contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit

corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 
prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de eșalonare

întîrzierile sau întreruperile 
întreaga documentație ne

dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, 
în termenele din subconrracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de 
executare.

Antieprenoiul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, 
materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe

! ce survin datorită lipsei acestor documente.
țeesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la

executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă,

j



7.9.

7.10.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garanție bancară agreată de Investitor și Beneficiar este 15 922,55 lei în cuantum 

de 7 % din valoarea contractului atribuit.

lănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a
Antreprenorul general, jorin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină 

garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a 
contractului, în cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit.

Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal
de recepție finală. Recepli
lucrărilor.

Beneficiarul trebuie să 
tîrziu la expirarea duratei 
pretenții asupra ei. Atîta 
Beneficiarul poate reține 
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile 
stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii

ia finală se efectuează peste 6 luni după recepția la terminarea

-estituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel 
de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată 
timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, 

i o parte corespunzătoare din valoarea garanției. în limitele

de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu

care ar diminua sau chiar
normale de folosire sau a c

La lucrările la care se fa: încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

Investitorul are dreptul ’
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de muncă, în ateii ei '
obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația 
de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să 
nu se divulge taine al> Antreprenorului general. Informațiile secrete,

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor 
dor explicite în contract.

re, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea

. precum și
1 considerate de Investitor și Beneficiar drept confidențiale.documentațiile secrete vor

Investitoiul și Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare 
executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se 
adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepți 
cazurilor în care trebuie; ‘
Investitorului și Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat 
tehnico-piofesional, care vp dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea 
Antreprenorului general.

Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Investitorului sau Beneficiarului sînt 
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa 
dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin

cazurilor în care trebuie
. . .ia 

de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

ui. sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
de către Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul general este

executarea dispozițiilor Im 
care generează cheltuieli su

Trasarea axelor principali:, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului 
pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în 
imediata apropiere a terenul

Pentru verificarea trasări
obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.

Ridicările de teren, trasări 
Antreprenorului general de 
Antreprenorul general ești 
Investitorul și Beneficiarul pu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general an ' ” * ‘ "
raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Investitor și 
Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate

estitorului sau Beneficiarului se creează dificultăți în executare, 
plimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

le și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 
către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 

te obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze

Antreprenorul general âfe obligația să stabilească toate relațiile care reglementează

a prevederilor și

4



7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

8.1

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

obligațiunilor legale și pro 
Beneficiarul are obligați 

normative, precum și regu 
cauză.

Pe parcursul executării 
scris:

a)
b)
c)

esionale.
[a să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele 
umentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în

lucrărilor, Investitorul și Beneficiarul are dreptul să dispună în

îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare; 
înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
îndepărtarea sau re 
punct de vedere cal

Facerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din 
itativ.

în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Investitorul sau 
Beneficiarul poate opri lu.'rări le. angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor 
lucrări, punînd în întîrzierc în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, 
"" 4 aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

stc obligat să se conformeze cerințelor de mediu stabilite prin
să compenseze cheltuielii

Antreprenorul general
Cadrul Managementului ce Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din 
cadrul Ministerului Educa;
prescripțiile și indicațiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement 
și lista de verificare, anexate Ia prezentul contract sunt parte componentă a acestuia.

în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 
istorice, artistice sau știin ifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea 
lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor 
competente acest fapt.

în timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de 
acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări 
provizorii de orice fel, care nu 
general va evacua de pe 
deșeurile și lucrările provizorii.

Antreprenorul general trdbuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și 
să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care
Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

iei și aprobat de Banca Mondială, să execute în termenii stabiliți

sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul 
șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale.

pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării 
întregii forțe de muncă pertru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare.

9. Mate rialele și executarea lucrărilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse 
periodic la diverse testări d' 
Antreprenorul general va 
materialele necesare pentrc

Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este 
prevăzut în documentație.
Beneficiar.

Probele neprevăzute și comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor 
lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se 
dovedește că materialele i 
conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 
cheltuieli.

Investitorul, Beneficiarul

e către proiectantul. Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita, 
asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și 
examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau

nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în

și proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au

5



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

acces tot timpul la lucrări 
materiale prefabricate etc.

Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 
atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să 
examineze și să urmăreasc 
va anunța responsabilul te 
fundațiile clădirii, sînt gatg 
vor participa la examinarăți și măsurarea lucrărilor de mai sus.

Antreprenorul general va
sau Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se 
constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de 
executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar, 
iar în caz conlrar. de Antrq

Beneficiarul trebuie să p 
convenit altfel, fără plată:

a)
b)
c)

зе șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de

iâ orice I ucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general 
'linie atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul

dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Investitorului

iprenorul general.
lină la dispoziția Antreprenorului general. în cazul în care nu s-a

suprafețele de teren
căile de acces rutier și racordurile de cale ferată; 
racordurile pentru 
amplasamentului Șantierului.

Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suportă propor ional de către aceștia.

Lucrările executate de A 
dispoziția Investitorului, precum 
exista în acest sens o dispoziție expresă a Investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului 
general. Antreprenorul ge
Investitorul. De asemenea, el răspunde în fața Investitorului și Beneficiarului de toate 
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului 
general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței 
Investitorului, în care caz \

Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul 
corespunzător și primirea c:

necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;

utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita

.ntreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 
și cele care nu respectă prevederile contractului, tară a

neral trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu

or fi notificate imediat.

rdinului de executare.

10. Perioada de gara nție și remedierii în perioada de garanție

Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 10 
ani.

Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului 
prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile 
ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 
transmise de către Beneficiar.

Dacă defecțiunile nu sp datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, 
lucrările fiind executate 
remedierilor va fi evaluat ș

de către acesta, conform 
plătii ca lucrări suplimentare.

prevederilor contractului, costul

11. Răspunderea părților

Părțile de contract răspm 
reprezentanților lor legali < 
îndeplinirea obligațiilor ce

Dacă în legătură cu execi 
contractante răspund soliei

nd, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale 
și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru 
le revin.
tarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile 
ar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a
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cuantumului răspunderii p 
fiecărui partener în produq' 
Dacă prejudiciul cauzat tei 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea Je pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor 
îngrădiri sau limitări din pti

11.4. în cazul în care Antrepre
la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de 
construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările 
executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, 
Beneficiarului, imediat și oe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne 
răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la 
dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 
trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a 
apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărîri ale autorităților Administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția 
de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu 
prevedrile punctului 7.9, ir caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 7 % 
din suma totală a contractu

11.9. Pentru executarea cu înti:
valoare de 0,1 % din suma 
din suma totală a prezent 
consideră ca fiind refuz
Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a 
fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Investitorul și Beneficiarul poartă răspundere materială în 
valoare de 0,1 % din suma ' 
din suma totală a prezentul;.ii contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi re: 
plătibile conform prevederii 
adus unui muncitor sau alt' 
accident sau prejudiciu rpzultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților 
acestora.

[sntru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a 
erea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel, 
rței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în

Loprie vină.
[porul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării,

ui.
rziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în 
lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 3 % 
lllui Contract. în cazul în care întîrzierea depășește 60 zile, se 

de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și

lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 3 %

sponsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensații 
lor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 
ci persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui

12. Soluționarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de 
verificare, corectitudinea eiectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte 

prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de 
a

poate, după o înștiințare p
către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea 
cărei culpă a fost dovedită.
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13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general pq|; 
a)

ate cere rezilierea contractului, dacă :
ndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta puneBeneficiarul nu-și n \ " ___ ______________

pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
Investitorul șau Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
Investitorul si Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute 
și datorită unor cpnjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea 
obligațiunilor contractuale.

Investitorul și Beneficiar .il poate cere rezilierea contractului, dacă:
a)

b)
c)

Antreprenorul gene, 
are o ipotecă pe capital:
Antreprenorul gene 
Antreprenorul gene: 
lucrările suspendai e, în lermen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de 
reîncepere a lucrări
Antreprenorul gene 
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din 
prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 1 5 zile lucrătoare 
anterior dății solicitate de r

Beneficiarul, în caz de i 
efectua recepția cantitativă

In cazul rezilierii contrau 
inventarul materialelor, uti 
urmează să le plătească în 
care trebuie să le suporte A:

Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție 
(după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2. 
din prezentul articol după Rezilierea contractului.

După rezilierea contractului, Investitorul și E^eneficiarul poate continua executarea 
lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

ral a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau

b)
c)

d)

■ral a abandonat contractul;
ral nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia

or;
trai nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau

sziliere.
reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va 
și calitativa a lucrărilor executate.

■tului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 
ajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe 

ntreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2.

114. Dispoziții finale

a.
b.
c.

14.3.

Următoarele documente anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca 
fiind parte integrantă a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat și semnat;
oferta, formularul de ofer ă și anexa la formularul de ofertă; 
listele cu cantități de lucr
anexate.
Documentele contractului 

limbă de circulație internațională.
In căzuiile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea 

voi fi clarificate de Investitor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul

■ari și utilaje, devizele-olertă și listele cu consumurile de resurse

vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă

14.4.
14.5.

general.
In documentele contractul
Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după 

îniegistiarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat 
sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 
decembrie 2018.

ui nu se pot face modificări fără acordul părților.
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ii14.6.

14.7.

Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și este semnat astăzi, 
septembrie 2018.

Pentru confirmarea celo
conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

ir menționate mai sus. Părțile au semnat prezentul Contract în

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților 
Semnăturile părților

INVESTITOR - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Adresa: MD-2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1
Telefon: 022-23-45-05; 0
IBAN: MD87TRPIAA222210A15326AB
Banca: MF Trezoreria de
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 10066010001

£2-23-25-02

37

Stat

or ȘAROV

a. 21/1, ap. 12

BENEFICIAR - Primă ria comunei Văl
Adresa: MD-6439, Corni na Vărzărești, r-nu
Telefon: 0-264-63-236
IBAN:_________________________
Banca: Ministerul Finanțelor Trezojt
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 10076010047

ANTREPRENOR - Î.M
Adresa: MD-2072, mun.
Telefon/fax: 022-44-30-8
IBAN: MD53MO2224AȘV56125827100
Banca: BC „MOB1ASB4 NCA-Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
Cod fiscal: 10026000049
TVA: 0307216

. „PRO EX 2
Mușinau. bd. Cuza-V

15; 079777857

Constantin UNGUREANU

cneralc” S.A.

Pavel PLAMADEALA



Anexa nr. 1 
la Regulamentul de recepție 

a construcțiilor și instalațiilor aferente

INVESTITOR Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

PROCES-VERBAL 
de recepție la terminarea lucrărilor 

Nr. 03 T din 17 ianuarie 2019
privind lucrarea Reparația căpitală a Gimnaziului „Al cel Bun” executată la obiectul Gimnaziul 

„Al cel Bun” corn. Vărzărești,

încheiat între Ministerul Educației în calitate de investitor și Compania IM“PRO EX 2005 ” SRL în 

calitate de antreprenor pentru

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.76, eliberată de Primăria Vărzărești la 

28.04.2017, cu valabilitate

2. Comisia de recepție și-a de:

Constantin Ungureanu
Vladimir Railean

raionul Nisporeni în cadrul contractului nr. 12 din 21 martie 2017

lucrările de reparație la Gimnaziul „Al cel Bun” сот. Vărzărești

de 24 luni

Inga UI iniei
Savelie Tipa

Valeriu Lungu

sfașurat activitatea în data de 17 ianuarie 2019, fiind formată din:

- Primarul comunei Vărzărești, președinte
- Consultant lucrări civile în cadrul Proiectului 

„Reforma Învățămîntului în Moldova”, membru
- Director al Gimnaziului,Al.cel Bun”, membru
- Șeful secției construcții și dezvoltare al raionului 

Nisporeni, membru
- Specialist principal al DGITS Nisporeni, membru

3. Au mai participat la recepț e:

Radu Cerempei
Mihai Mustea

Responsabil tehnic
Consultant de mediu în cadrul Proiectului „Reforma
Invățămîntului în Moldova”

Andrei Cîrlig Șef inspecție pentru protecția mediului Nisporeni

Eduard Robu Diriginte de șantier ÎM“PRO EX2005” SRL

Dinu Munteanu Director economic ÎM“PRO EX 2005 ” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisq și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete 

piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în

5. Comisia de recepție, în urm

De recepționat lucrarea la :

ista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

□ constatărilor făcute, propune:

'erminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De replionat lucrarea la terminarea lucrărilor

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral __________

destinația

, adresa poștală _ __ ____________ ,

______________ , compus din următoarele construcții 

____ __ ___ , suprafața la sol_________ , suprafața totală________ , 

, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexatnumărul de etaje

la prezentul proces verbal.

8. Prezentul proces verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 

întocmit astăzi 17 ianuar.

file, a fost

fîOUa'dbigctul nominalizat în 5 exemplare.
o ....

Savelie Tipa

Valeriu Lungu

Comisia de recepție:

Președinte: Constantin

Membri: Vladimir R^i

Inga Ulinici

Specialiști:

Mihai Mustea

Andrei Cîrlig /

Eduard Robii
. //

Dinu Munteăî
ț ■

Radu Ccrcmpei. ;

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea ТССрИР-р"4

10.Lucrarea Reparația capitală a Gimnaziului „Al cel Bun” este :

\caJLa- fa-

*hi. 3 cu

JiuKcL . W ,, C
U (funcția, numele, prenumele)

IRANSMISĂ:

f

EXECUTANTUL:

L.Ș.
J \ -V''

(semnătura)

2019

PRIMITĂ:



Anexa nr. 1 
La procesul — verbal пг.ОЗТ 

de recepție la terminarea lucrărilor 
din 17 ianuarie 2019

Documentației scrisă și desemna
REGISTRU

tă, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse în lista»

Nr. Denumirea documentației Nota

SUNTCbMPLETE

00
 V

A



Anexa nr. 2
La procesul - verbal nr.03 T 

de recepție la terminarea lucrărilor 
din 15 ianuarie 2019

OBSERVAȚIILE
Comisiei de recepție la terminare a lucrărilor, lista lucrărilor care nu au 1 

lucrărilor
ost executate la recepția

Nr. Denumirea obi>ervației Termenul de
executare Responsabil

1. La et.2 și 3 de instalat со 
la ușile de la inti

rniere de aluminiu 
are pe etaj 30 zile Antreprenor

2. La et. 2 biroul 11 de ;urățit podeua
60 zile Antreprenor

3. De prezentat acte de la 
verificarea sistemului de у

borator privind 
'entilare la zgomot 20 zile Antreprenor

4 De ajustat burlanele de seu г gere la sala de sport 30 zile Antreprenor

Antrepre^SȘ^l LX 2005” SI 

scFfiSătyra\ '

?ti

nstantin Ungureanu

IL

/el Plămădeală



Anexa nr. 3
La procesul - verbal nr.03 T 

de recepție la terminarea lucrărilor 
din 17 ianuarie 2019

Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție 
la recepția lucrărilor

Nr. Denumirea obs iervației Termenul de
executare Responsabil

1.

2.

3. S-au respectat

4.



Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării al Republicii Moldova

tnări Na^onale, 
)232388

2033-MD, nr. Chișinâu, Piața МагЙ Ad 
iei. (37322) 227620, fax (372;

AS. pa-19

Ministry of Education, Culture and 
Research of the Republic of Moldova

2033-MD, Chișinău, 1, Piața Marii Adunări Naționale 
tel. (37322) 227620, fax (3722) 232388

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Ministerul Educați 
de reparație la Gimnaz. 
confirmă buna colaborare cu compania ÎM „PRO EX-2005” SRL în ^cadrul 
implementării proiectului în cadrul 
Invățămintului în Moldova”.

„ Lucrările executai:is la această companie sunt de o înaltă calitate. Colectivul 
ÎM „pRO EX 2005” SRL a dat dovadă de profesionalizm, cunoștințe profande în 
domeniu, disciplină și organizare, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai 
bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre.

Toate cerințele со 
în vigoare.

în concluzie, Vă 
SRL drept una profesio 
nivel înalt, distingîndu-s

ei, Culturii și Cercetării, în calitate de investitor al lucrărilor 
ul „Al. cel Bun” din comuna Vărzărești, raionul Nisporeni,

Proiectului Băncii Mondiale „Reforma

in

ntractului au fost respectate, conform prevederile legislației

recomandăm cu încredere compania IM „PRO EX 2005” 
pistă, pentru a efectua lucrări de construcție-montaj la un 
se într-un mod favorabil de competitorii săi.

Secretar genera

ex.S.Harea
Tel. (022) 23 25 02 
ex.V.Railean
Tel. (022) 23 45 05

de stat
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