
Societatea Comerciala 
“NOUCONST” S.R.L.

FORM ULARUL F 3.10
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMUL

AN DE ACTIVITATE

Nr.
crt.

O biect Contractat

Denum ire/
nume

beneficiar/
Adresa

Calitatea
antreprenor

ului

Pret contract/ 
valoarea 
lucrarilor 
executate

Perioada
de

executie a 
lucrarii 
(luni)

Num arul si data 
procesului verbal 

de receptie la 
term inarea 
lucrarilor

1

Lucrari de intretinere periodica a 
drum urilor publice nationale cu 
im bracam inte rutiera d in  beton 
asfaltic in  raioanele laloveni, 
H incesti, N isporeni

IS
A dm inistratia 
de Stat a 
Drum urilor”

Contractant
unic

20 460 572,17/ 
19 726 836,00

5
nr. 67 din 

28.12.2020

2

Lucrari de intretinere periodica a 
drum urilor publice nationale cu 
im bracam inte rutiera d in  beton 
asfaltic in  raioanele Calarasi, 
Straseni, Ungheni

IS
”Adm inistratia 
de Stat a 
Drum urilor”

Contractant
unic

22 824 538,11/ 
22 820 955,60

4
nr. 50 din 

22.10.2020

3

Lucrari de intretinere periodica a 
drum urilor publice locale, 
com unale si strazi (in lim ita 
localitatilor) am plasate teritorial in 
raioanele Glodeni, mun. Balti

IS
”Adm inistratia 
de Stat a 
Drum urilor”

Contractant
unic

44 394 169,03 
/44 392 197,60

6
nr. 98 din 

05.04.2021

4

Lucrari de intretinere periodica a 
drum urilor publice locale, 
com unale si strazi (in lim ita 
localitatilor) amplasate teritorial in 
raioanele Straseni, Calarasi

IS
”Adm inistratia 
de Stat a 
Drum urilor”

Contractant
unic

58 185 665,19/ 
58 728 968,40

6
PV  de receptie in  

proces de semnare

Semnat:_____________
Nume:
Functia in cadrul firmei:

Scorobogatco Vadim 
Administrator

Denumirea firmei §i sigiliu: SC ”NOUCONST” SRL

SC „Nouconst” SRL, mun. Chisinau, str. Petricani, 94, tel/fax 0-22-788800 
cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. suc. 6 Chisinau 

SWIFT: AGRNMD2X, IBAN lei: MD68AG000000002251679079



C O N TIiA C T DE AN TREPRIZA Nr. 0 ^
privind achizifia prin licitatie deschisй '

!̂?A” Ш 2020 mun. Chisinau

pAr j il e  c o n t r a c t  a n t e
Prezentul contract este incheiat m urma procedurii de achizitie ocds-b3wdpl-MD-1590749900538 
din 22.06.2020, intre I.S. “Administra^ia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chi§inau, str. 
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de 
inregistrare nr. 1003600023559, reprezentata de direetorul general interimar dl Veaeeslav Potop in 
calitate de Beneficiar, pe de о parte §i S.C.„Nouconst” S.R.L. eu sediul in mun. Chisinau, str. 
Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 
1005600012120, reprezentata de administratorul dl Vadim Scorobogatco, in calitate de Antreprenor 
general, pe de alta parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute lucrari de intretinere periodica a drumurilor 

publice locale, comunale §i strazi (in limita localitatilor) amplasate teritorial in raioanele 
Straseni, Calarasi in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execu(ie, 
precum §i a normativelor, standardelor §i preserip(iilor tehnice in vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUJIE
2.1 Durata de exeeu(ie a lucrarilor contractate este noiembrie 2020, luerarile vor incepe dupa 

primirea ordinului de incepere a execu(iei.
2.2 Graficul de execu(ie a luerarilor se va efeetua conform specifica(iei din anexa prezentului 

contract.
2.3 Perioada de execu^ie poate fi prelungita daea constrangerea activita(ii se datoreaza urmatoarelor 

cauze:
a) generate de Beneficiar (modificari in doeumentatia de proieet, sistarea fmantarii, 

modificarea legislatiei s.a);
b) datorita unor greve organizate de federa(ia sindieatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator eeonomic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita apartiei impedimentului nejustifieat, inafara controlului partilor sau altei situa(ii 
extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influen(ei factorilor climatici, eare impiedica respectarea in execu(ie a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de^arcini;

2.4 Conform dispozi(iei serise a Beneficiarului, Antreprenorul g ^ r^ l3 > ^ s |a  execu(ia Ij^irilor sau 
a unor parti ale acestora pe о durata §i in modul in care Bene^i^rul/Gn^idera neces^ Pe timpul 
suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i eonserv^u^ile^iryh()d corespijn^ator, a§a cum



va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de 
Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul 81з1йгИ 1исгйгИог sau a unor рйг̂ 1 
din ele, din ini^iativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate 
cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrdrilor cu bund diligen|d.

2.5.La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite 
conditiile de recep^ie, solicitand convocarea comisiei de receptie. In baza acestei notificari, 
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

2.6.in baza documentelor de confirmare a execu^iei lucrarilor §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite condi^iile pentru convocarea comisiei de receptie. in 
cazul in care se constata ca sunt lipsuri §i deficien^e acestea vor fi aduse la cuno§tinfa 
Antreprenorului general §i remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru 
fmalizarea remedierilor acestora. Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor §i deficienfelor, la 
о noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepfie. 
Comisia de recepfie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentafia de execufie, 
cu reglementdrile in vigoare §i cu prevederile din contract, in funcfie de constatdrile facute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Recepfia poate fi efectuatd §i pentru pdrfi de 
construcfie distincte fizic §i functional.

III. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITAJILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 58 185 665,19 (cincizeci §i 
opt milioane una suta optzeci §i cinci mii i«iase sute i âizeci cinci lei, 19 bani) inclusiv TVA.

3.2. Achitdrile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocdrilor 
bugetare anuale, e§alonat in termen de 30 de zile bancare, dupa primirea proceselor - verbale de 
recepfie a lucrdrilor executate, semnate §i acceptate de cdtre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrdrilor Beneficiarul va achita in avans pand la 10% din suma alocatiilor 
anuale, cu conditia prezentdrii unei garanfii de returnare a avansului in valoare egald cu suma 
avansului.

3.5. Plata facturii finale se va face dupd verificarea §i acceptarea situafiei de platd definitive de cdtre 
Beneficiar. Dacd verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi pldtitd.

3.6. Lucrdrile nu vor fi considerate fmalizate pand cand procesul-verbal a lucrdrilor finalizate nu va fi 
semnat de comisia de recepfie, care confirmd cd lucrarile au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL §I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele 
stabilite prin graficul de executare a lucrdrilor, de о calitate corespunzdtoare prevederilor actelor 
normative in vigoare §i a prezentului contract.

5.2.in cazul in care parfile din lucrarea ce se contacteazd, se executa in subantreprizd, Antreprenorul 
general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de specialitate §i lucrarile 
pe care ace§tia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul general est^^lig^t'''^c«imunice,  ̂
Beneficiarului, datele de recunoa§tere ale subantreprenorilor de sm

5.4. Angajarea forfei de muncd pe bazd de acord nu face ob iec^  u ^  sj^^ntractd^.



VLDREPTURILE §I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL §I ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentalie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in 
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obliga^ia зй execute lucrarea, in termenul stabilit in contract, pe proprie 
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respeete proieetul, documentalia de executare §i 
prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea, are obliga^ia de a ghida 
executarea lucrarii contractate §i de a veghea asupra menlinerii ordinii la loeul unde se desfa§oara 
activitatea.

6.3 Documentalia de executarea va fi repartizata astfel:
a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) celalalt va fi prezentat pentru consultarea Agentiei pentru Supraveghere Tehnica, preeum §i 

pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
6.4 Desenele, caleulele, verificarile calculelor, eaietele de masurari (ata§amentele) §i alte 

documente, pe eare Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca §i sunt 
cerate de Proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general.

6.5 Oferta adjudeeata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. 
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru 
terminarea §i intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.6 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau 
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 
scrisori, de eate ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in 
desfa§urarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica 
data la care acestea sant necesare, preeum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei 
acestor documente.

6.7 intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din 
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.8 Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, 
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrarilor. Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe 
§antier §i pentru procedeele de executie utilizate.

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa depuna garantia 
de buna executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin 
retinerea succesiva de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrarilor executate, in 
cuantum de 5% din valoarea acestora pana la atingerea unei valori de 5% din valoarea 
contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pana la completarea garantiei de buna executie. 
Sumele astfel retinute vor fi gestionate de catre Beneficiar.

6.loin cazul modificarii sumei contractului, garanfia de buna execufie se va completa/actualiza prin 
retineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrarilor executate in 
cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.

6.11 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general dupa expirarea perioadei de 
garantie a lucrarilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.

6.12Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna 
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. 
aceasta obligatiune, Beneficiarul va retine garantia pentru of^

у
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5.13 Beneficiarul trebuie зй restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult 
15 zile dupa expirarea perioadei de garanlie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretenlii 
asupra ei. Atat timp insa, cat pretenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate 
retine о parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza ей, la data receptiei lucrarilor finalizate, lucrarea executata are 
calitatile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata 
de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform 
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15 La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera indeplinita atat timp, cat 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la 
locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfa§oara activitati legate de realizarea 
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele §i documentatia de 
executie pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se 
divulge informatii confidentiale ale Antreprenorului general.

6.17Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza numai 
Antreprenorului general §i dirigintelui de §antier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de 
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice 
numele dirigintelui de §antier, atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va 
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune, el poate revendica obiectii, dar acestea nu il absolva de obligatia de a executa 
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dach prin 
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli 
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19 Trasarea axel or principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie §i limitelor terenului pus la 
dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata 
apropiere a terenului, sant obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat 
sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21 Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozitia 
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. 
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa in§tiinteze Beneficiarul 
cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu 
subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre 
subantreprenorii de speeialitate a prevederilor §i obligatiunilor legale §i profesionale.

6.23Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in seris:
a) indepartarea de pe §antier a oriedror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele de calitate corespunzatoare;
c) indepartarea sau refaeerea orichrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de 
vedere calitativ.

6.24in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
stopa lucrarile, angaja §i piati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in 
intarziere Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa conjpenseze cheltuielile 
aferente, suportate de Beneficiar, in legatura cu faptul neexecutarii. j / / ^

6.25in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe am p lasam en t^^e^^c^^valo ri istorice.
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respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de poli^ie sau organelor competente acest 
fapt.

).26in timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa men^ina eaile de acces 
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de§euri §i lucrari provizorii 
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua 
de pe §antier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, de§eurile §i lucrarile 
provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiaia, toate avizele, autorizatiile §i aprobarile, sa 
piateasca toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

VII. FORJA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii 

intregii forje de munca pentru realizarea lucrarilor contractate, in conformitate cu prevederile 
legislafiei in vigoare.

VIII. MATERIALELE §I EXEGUJIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentafia de proiect, urmand a fi supuse periodic 

la diverse testari de catre proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, 
forfa de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i 
testarea lucrarilor.

1.2 Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in 
documentafie, in caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

1.3 Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovede§te ca materialele nu sunt 
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

1.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace§tia, au acces tot timpul la 
lucrari pe §antier §i in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate 
etc.

1.5 Lucrarile care devin ascunse, nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat §i, 
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i 
sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunfa 
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea 
lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului §i va 
reface aceasta parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de 
calitate corespunzatoare §i realizate conform documentafiei de proiect, dezvelirea, refacerea §i/sau 
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitafi, precum §i cel al contoarelor sau a altor aparate de masurat, 
se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta 
proportional de catre ace§tia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara eelor prevazute in contract sau fara 
dispozifia Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contraetului, fara a exista in 
acest sens о dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. 
Antreprenorul general trebuie sa iniature aceste luerari in termenul stabilit cirBdn^eficiarul. De 
asemenea, Antreprenorul raspunde in fa|a Benefieiarului de toate p a g u l ^ k f l e - a  prqvocat 
acestuia. Lucrarile respeetive vor fi platite Antreprenorului general n u m aj/^c^p ' dovej^c a fi
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necesare §i se presupune ей ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate 
imediat.

) Lucrarile vor incepe dupa semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzdtor §i 
primirea ordinului de execu^ie.

IX.PERIOADA DE GARANJIE §I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANJIE
j.l Perioada de garan^ie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 

(unu) an.
)2  Perioada de garan^ie curge de la data receptiei lucrarilor fmalizate §i pina la expirarea 

termenului prevdzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
P.3 Antreprenorul general are obliga^ia ca in perioada de garan^ie sa inlature toate defec^iunile ce 

în de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei по11йсйг1 
transmise de catre Benefrciar.

X. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 Parfile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligaiiilor 

prevazute de prezentul contract in conformitate cu legisla^ia in vigoare a Republicii Moldova.
10.2 Daca in legfitura cu executarea lucrarilor de construclii se produce о daund unui tert, parjile 

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parji a 
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va line seama de gradul de vinova^ie a 
Гюсйш! partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3 Membrii asocierii i§i pdstreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa 
raspundй solidar fata de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligaliilor 
contractuale.

10.4 Daca prejudicial cauzat terlei persoane este urmare a unei mfisuri dispuse de beneficiar in 
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd 
Antreprenorul general 1-a in§tiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rejelelor de utilitaji, a terenurilor limitrofe 
prin depozitarea de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau 
limitari din proprie vina.

10.6 Antreprenorul general trebuie зй asigure lucrarile executate §i dotdrile pe care le are la 
dispozilie impotriva degradarii §i furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El 
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita acliunilor atmosferice §i a 
apei §i sa indepdrteze zdpada §i gheaja.

10.7 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oriedrui regulament sau 
hotdrari ale autoritajilor administraliei publice sau ale altor organe, legal constitute, §i care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.8 Ваей motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pdr île 
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretenjii privind despagubirea pentru daunele 
intervenite §i care pot fi dovedite.

10.9 Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garan^ia de 
buna executare a contractului in valoare de 5% din valoarea totald a contractului. Pentru 
executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in valoare de 
0,1% pentru fiecare zi de intirziere din valoarea lucrarilor neexecutate^^^ar-iru mai mult de 5 % 
din valoarea totala a prezentului Contract, in cazul in care intar^rea.,^dge§te 50 se 
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevfizi^ jpr  p ^ ^ t u l  Contract §i 
Antreprenorului general i se va retine garan^ia de buna>^epdpe^ cdntractului. Pentru
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achitarea cu intirziere, Beneficiaml poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma 
lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a prezentului 
contract. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

0 lOBeneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensalii platibile 
conform prevederilor legale, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceplia unui accident sau 
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agenlilor sau a angajalilor acestora.

0.11 Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea 
obligaliile contractuale.

XL SOLUTIONAREA LITIGIILOR
.1.1 In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietalile materialelor de construclie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare parte 
poate, dupa о in§tiintare prealabilS, in termen de 30 zile, celeilalte par î, sa ceara efectuarea 
unor cercetari de cStre о institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se 
suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

XII. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate solicita rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-§i indepline§te о obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe 
Antreprenorul general in situalia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica Antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datorita unor 

conjuncturi economice se face imposibil sa continue indeplinirea obligaliunilor 
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate solicita rezolutiunea contractului, daca:
• Antreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare sau are aplicate masuri

asiguratorii;
• Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara a avea un motiv justificat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere 
a lucrarilor;

• Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau nu
a refacut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

• Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligaliunilor 
contractuale.

12.3 Contractul se considera rezolufionat, daca partea contractanta va comunica in scris celelalte 
paifi contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. §i 12.2. din prezentul 
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de recep^ie care va 
efectua receptia cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate.

12.5 in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi un raport privind situafia lucrarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor 
stabili sumele care urmeaza sa le plateasca Antreprenorul general in conformitate cu 
prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general, 
din vina cdruia s-a rezolufionat contractul. ^  -

12.6 Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia Ipefaril^ cU respectarea
prevederilor legale. /  /  / ' ^

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua re^e^a  canjjt^va §i cahi^tiva a
, , . lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezolutiopapii ̂ ntragiuitii.'  y_ __  ̂ ' у
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b)
c)
d)
e)

XIII. DISPOZITII FINALE
3.1 Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului 

contract:
a) Caietul de sarcini;

Propunerea tehnica;
Oferta financiard;
Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
Garanfia de bunS, executie.

3.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
3.3 in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepanfe in clauzele prezentului contract, acestea vor 

fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.

3.4 Paitile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa convini asupra 
modificarii clauzelor contractului, prin acord aditional, perfectat in scris §i semnat de ambele 
parfi.

3.5 Prezentul Contract reprezinta acordul de voin|a al par^ilor §i se considers semnat la data 
aplicarii ultimei semnaturi de cStre una dintre parti.

,3.6 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la receptia fmala a 
lucrarilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, PO§TALE §I DE PLAJI ALE PARJILOR

’’Beneficiar”
>. ’’Administrafia de Stat a Drumurilor”
D 2004 or. Chi§inSu, str. Bucuriei, 12 a 
1003600023559

’’Antreprenor generaP’ 
S.C.„Noueonst” S.R.L. 

mun. Chisinau, str. Petricani 94 
c/f 1005600012120

BAN MD81TRPCCC518430E00891AA
inisterul Finanlelor —1 
F-TR Chi§inau-l 
rVA 0503301

le Stat

irector general 
eaceslav POTO

c/IBAN MD68AG000000002251679079
BC „Moldova-Agroindbank”S.A., 
fil.lO Chi§inau, c/b AGRNMD2X437 
c/TVA 0605333

Administrator 
Vadim SCOR
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FORMULARUL F3.3

GRAFICDE EXECUTAREALUCRAr ILOR

“Lucrari de intretinere penodicH a dnimurilor publice locale, comunale strSzi (in liniita lucalitatilor) amplasate tentorial

I raioancic Stragcni, СаШга^Г*

Grupa dc obicctc/ dcnumirca obicctului

Liicrari de intretinere periodica a dnunurilor publice 

locale, comunale $i strazi (in liniita localitatilor) 

amplasate tentorial in raionul StiSgcni
Lucrari dc intretinere jicriodica a dumuirilor publice 

locale, comunale ^  strazi (in liniita lociditatilor) 

■implasate leritorial in raionul Calanii î

Suina dc dcviz, lei

indusiv TVA

27 879 414,00

30 306 251,20

Semnat:__________________

Numc: Scorobogatco Vndim 

Functia in cadrul flrroci: Administrator 

Dcnumirca flrmei: SC "Nouconst” SRL



CO NTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
privind achizifia priti lidtatie desch ŝй

U i t ^  2020 mun. Chi§inau

PARJILE CONTRACT ANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie ocds-b3wdpl-MD-1591257316119 
din 30.06.2020, intre I.S. “Administrafia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chi§inau, str. 
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentiflcat prin cod unic de 
inregistrare nr. 1003600023559, reprezentata de directorul general interimar dl Veaceslav Potop in 
calitate de Beneficiar, pe de о parte §i S.C.„Nouconst” S.R.L. cu sediul in mun. Chisinau, str. 
Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 
1005600012120, reprezentata de administratorul dl Vadim Scorobogatco, in calitate de Antreprenor 
general, pe de alta parte.

cl^Ж,

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute lucrari de reparatie periodica/intretinere a 

drumurilor publice locale, comunale strazi amplasate tentorial in raioanele Glodeni, 
mun. Bai|i, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execu^ie, precum §i 
a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in vigoare.

II. РЕШОАВА DE EXECUTIE
2.1 Durata de execu^ie a lucrarilor contractate este noiembrie 2020, lucrarile vor incepe dupa 

primirea ordinului de incepere a execu^iei.
2.2 Graficul de execu^ie a lucrarilor se va efectua conform specificaliei din anexa prezentului 

contract.
2.3 Perioada de execu^ie poate fl prelungita daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor 

cauze:
a) generate de Beneficiar (modificari in documentatia de proiect, sistarea finantarii, 

modificarea legisla^iei s.a);
b) datorita unor greve organizate de federa^ia sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa^urate la un operator economic care este un 
fumizor al Antreprenorului general;

c) datorita apartiei impedimentului nejustificat, inafara controlului partilor sau altei situatii 
extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatic!, care impiedica respectar^ai^iTbxecutie a normejj^ §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor d^^^ci^ii;

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul^/^neji^^a^sta'executia liv^arilor sau 
a unor parti ale acestora pe о durata §i in modul in care ^n^^lKiaml'^cpnsidera nec^sar. Pe timpul

i



5изреп(1йп1, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum 
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistSrii lucrarilor suportate de 
Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor p5rli 
din ele, din ini^iativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate 
cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenla.

2.5.La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c5 sunt indeplinite 
conditiile de recep^ie, solicitand convocarea comisiei de recepfie. In baza acestei notificari, 
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

2.6.In baza documentelor de confirmare a execu^iei lucrarilor §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite condiliile pentru convocarea comisiei de recep^ie. in 
cazul in care se constata cS sunt lipsuri §i deficien^e acestea vor fi aduse la cuno§tinIa 
Antreprenorului general §i remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru 
fmalizarea remedierilor acestora. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la 
о noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recep^ie. 
Comisia de recepjie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de execu^ie, 
cu reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract. In func^ie de constatarile facute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receplia poate fi efectuata §i pentru paiti de 
construclie distincte fizic §i functional.

III. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITAJILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 44 394 169,03 (patruzeci
patru milioane trei sute nouazeci patru mil una suta ^aizeci поий lei, 03 bani) cu 

TVA.
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocarilor 

bugetare anuale, e§alonat in termen de 30 de zile bancare, dupa primirea proceselor - verbale de 
receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans pana la 10% din suma alocatiilor 
anuale, cu conditia prezentarii unei garanlii de retumare a avansului in valoare egala cu suma 
avansului.

3.5. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de catre 
Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.

3.6. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal a lucrarilor finalizate nu va fi 
semnat de comisia de recep|ie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1, Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL §I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele 
stabilite prin graficul de executare a lucrarilor, de о calitate corespunzatoare prevederilor actelor 
normative in vigoare §i a prezentului contract. ^  / f

5.2.In cazul in care paifile din lucrarea ce se contacteaza, se e^cutajjf^ljantrepriza, Д^ергепош! 
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista su^a6trg^6 ic ^ 9/d e  speciality §i lucrarile 
pe care ace§tia le vor executa.



5.3. Ре parcursul execu^iei 1исгйг11ог, Antreprenorul general este obligat зй comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoa§tere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea fortei de типсй pe baza de acord nu face obiectul unei subcontractari.

VI.DREPTURILE §I OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in 
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obliga^ia sa execute lucrarea, in termenul stabilit in contract, pe proprie 
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentalia de executare §i 
prevederile actelor normative in vigoare in construc^ii. De asemenea, are obligalia de a ghida 
executarea lucrarii contractate §i de a veghea asupra men^inerii ordinii la locul unde se desfa§oara 
activitatea.

6.3 Documentalia de executarea va fi repartizata astfel:
a) un exemplar ramane la dispozi^ia Antreprenorului general, iar
b) celalalt va fi prezentat pentru consultarea Agenfiei pentru Supraveghere Telmicй, precum §i 

pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
6.4 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de mйsurйri (ata§amentele) §i alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie зй le intocmeascS §i sunt 
cerute de Proiectant, vor fl puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general.

6.5 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. 
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract §i toate operafiunile pentru 
terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.6 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa confina instructiuni sau 
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 
scrisori, de cate ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in 
desfa§urarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce se cer §l va specifica 
data la care acestea sant necesare, precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei 
acestor documente.

6.7 intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din 
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execufie.

6.8 Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, 
materialele, utilajele de construcfii §i obiectele cu earacter provizoriu pentru executarea 
lucrarilor. Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe 
§antier §i pentru procedeele de execufie utilizate.

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa depuna garanfia 
de buna execufie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin 
refinerea succesiva de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrarilor executate, in 
cuantum de 5% din valoarea acestora pana la atingerea unei valori de 5% din valoarea 
contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pana la completarea garanfiei de buna execufie. 
Sumele astfel refinute vor fi gestionate de catre Beneficiar.

6.10 in cazul modificarii sumei contractului, garanfia de buna execufie se va completa/actualiza prin
refineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale^T^crarilor executa^ in 
cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorulukgq/ieral. / /

6.11Garanfia de buna execufie se va restitui Antreprenorului/gene^ dup^ expirarea perj^dei de 
garanfie a lucrarilor conform punctului 9.1 a prezentului



6.12Antreprenorul general trebuie sa constituie garan^ia de buna exeeu^ie dupa primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai tarziu de data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Atat timp eat el 
nu §i-a indeplinit aceasta obligaliune, Beneficiarul va refine garan^ia pentru oferta depusa.

6.13Beneficiarul trebuie sa restitute Antreprenorului general garan^ia de buna execu^ie in cel mult 15 
zile dupa expirarea perioadei de garan^ie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data preten|ii 
asupra ei. Atat timp insa, cat pretenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate 
repne 0 parte corespunzatoare din valoarea garan^iei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza ca, la data recepliei lucrarilor finalizate, lucrarea executata are 
calitaiile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata 
de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform 
condiliilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15 La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera indeplinita atat timp, cat 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul la 
locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfa§oara activitali legate de realizarea 
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozilie desenele §i documentalia de 
execulie pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, condi^ia fiind ca prin aceasta sa nu se 
divulge informa{ii confidenjiale ale Antreprenorului general.

6.17 Beneficiarul este autorizat sa emita dispoziliile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozi^iile se adreseaza numai 
Antreprenorului general §i dirigintelui de §antier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de 
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice 
numele dirigintelui de §antier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execulia lucrarilor ?i va 
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Daca Antreprenorul general considera ca dispozi^iile Beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune, el poate revendica obiecpi, dar acestea nu il absolva de obligafia de a executa 
dispozifiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin 
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificulta|i in execu^ie, care genereaza cheltuieli 
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bomelor de referinta, cailor de circulaiie §i limitelor terenului pus la 
dispozi^ia Antreprenorului general, precum §i materializarea eotelor de nivel in imediata 
apropiere a terenului, sant obligaliuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat 
sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21 Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozilia 
Antreprenorului general de catre Benefieiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. 
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa in§tiinleze Beneficiarul 
cu privire la erorile §i inexactitaiile constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligalia sa stabileasca toate rela^iile eare reglementeaza raporturile cu 
subantreprenorii de speeialitate §i este raspunzator fa^a de Beneficiar pentru respectarea de catre 
subantreprenorii de speeialitate a prevederilor §i obligatiunilor legale §i profesionale.

6.23Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele de calitate corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau par î de lucrare nec^jresp^nzatoare di)j,punct de
vedere calitativ. , " ^

6.24in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor diii pi^^tuj/:^!., B ^^c iaru l poate 
stopa lucrarile, angaja §i plati al̂ i antreprenori pentru ^ e e j ^ e a / ^ s t o r  ̂ r a r i ,  punand in



intarziere Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, зй compenseze cheltuielile 
aferente, suportate de Beneficiar, in legaturS cu faptul neexecutarii.

6.25In cazul in care in timpul executSrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, 
artistice sau ^tiin^ifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca execu^ia lucrarilor in zona 
respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de poli^ie sau organelor competente acest 
fapt.

6.26In timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obliga^ia sa men^ina caile de acces 
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de§euri §i lucrari provizorii 
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua 
de pe §antier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, de§eurile §i lucrarile 
provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sa ob^ina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autoriza^iile §i aprobarile, sa 
plateasca toate taxele necesare legate de execulia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

VII. FORJA DE MUNCA
7.1 .Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitaiile necesare angajarii 

intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate, in conformitate cu prevederile 
legislatiei in vigoare.

VIII. MATERIALELE §I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentafia de proiect, urmand a fi supuse periodic 

la diverse testari de catre proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, 
forfa de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i 
testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in 
documentafie, in caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovede§te ca materialele nu sunt 
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace§tia, au acces tot timpul la 
lucrari pe §antier §i in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate 
etc.

8.5 Lucrarile care devin ascunse, nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat §i, 
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i 
sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunfa 
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea 
lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par|i de lucrare la dispozi^ia Beneficiarului §i va 
reface aceasta parte sau par î de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de 
calitate corespunzatoare §i realizate conform documentaiiei de proiect, dezvelirea, refacerea §i/sau 
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitafi, precum §i cel al contoarelor sau a altor aparate de masurat, 
se suporta de catre Antreprenorul general, in cazul mai multor antreprenori, costurile se si^orta 
proportional de catre ace§tia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara c e l o r / ^ r e ^ z d ^ contra^^sau fara 
dispozifia Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta pr^deriiecimji^ctului, fa^  a exista in
acest sens о dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vc 14̂ ^^A^^;epr6norului general.



.Ал1гергепош1 general trebuie sa inlature aceste lucrari m termenul stabilit cu Beneficiarul. De 
asemenea, Antreprenorul raspunde in fa^a Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat 
acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi 
necesare §i se presupune ca ele corespund voin^ei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate 
imediat.

8.9 Lucrarile vor incepe dupa semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzator §i 
primirea ordinului de execu^ie.

IX. PERIOADA DE GARANTIE §I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANJIE
9.1 Perioada de garan^ie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 

(unu) an.
9.2 Perioada de garan^ie curge de la data receptiei lucrarilor finalizate §i pina la expirarea 

termenului prevdzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3 .Antreprenorul general are obliga^ia ca in perioada de garan^ie sa inlature toate defec^iunile ce 

lin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificiri 
transmise de cStre Beneficiar.

X. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 PSr île poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor 

prevSzute de prezentul contract in conformitate cu legisla^ia in vigoare a Republicii Moldova.
10.2 DacS in legaturd cu executarea lucrarilor de construc|ii se produce о dauna unui tei ,̂ раг̂ Ие 

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parji a 
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va iine seama de gradul de vinova^ie a 
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3 .Membrii asocierii i§i pastreaza individualitatea ca subiecli de drept, insa sunt obliga{i sa 
raspunda solidar faja de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligaliilor 
contractuale.

10.4 Daca prejudicial cauzat ter^ei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in 
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca 
Antreprenorul general 1-a in§tiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de aeces sau a re^elelor de utilita^i, a terenurilor limitrofe 
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau 
limitari din proprie vina.

10.6 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la 
dispozilie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El 
trebuie sa ia masuri de protec^ie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a 
apei §i sa indeparteze zapada §i ghea^a.

10.7 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau 
hotarari ale autoritaiilor administratiei publice sau ale altor organe, legal constituite, §i care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.8 Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre par^ile 
contractante, atunci cealalta parte poate emite preten^ii privind despagubirea pentru daunele 
intervenite §i care pot fi dovedite.

10.9 Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul ContjadTse^a retine g^r^tia de
buna executare a contractului in valoare de 5% din valoa^ed tptdla?ycontractrilpf. Pentru
executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta^spimdepe mteriala valoare de 

. . . . .  «• . •



din valoarea totals a prezentului Contract. In cazul in care intarzierea depS§e§te 50 zile, se 
considers ca fiind refuz de a executa lucrSrile prevSzute in prezentul Contract 
.■\ntreprenorului general i se va retine garan|ia de bunS executie a contractului. Pentru 
achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartS rSspundere materials in valoare de 0,1 % din suma 
lucrSrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totals a prezentului 
contract. Penalizarea devine operants in momentul in care partea inculpS a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensatii plStibile 
conform prevederilor legale, in privin^a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau 
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agen^ilor sau a angaja^ilor acestora.

10.11 .\ntreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate rSspund solidar pentru neexecutarea 
obligaliile contractual.

XI.SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietStile materialelor de construclie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuSrii probelor, a utilajelor de construc^ie folosite, fiecare parte 
poate, dupS о in§tiintare prealabilS, in termen de 30 zile, celeilalte pSrfi, sS cearS efectuarea 
unor cercetSri de cStre о institulie publics de cercetare. Costurile cercetSrilor efectuate se 
suportS de partea a cSrei culpS a fost doveditS.

XII. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1 .Antreprenorul general poate solicita rezolutiunea contractului, dacS:

a) Beneficiarul nu-§i indepline§te о obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe 
Antreprenorul general in situa^ia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazS о platS scadentS mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifies Antreprenorul general cS din motive neprevSzute §i datoritS unor 

conjuncturi economice se face imposibil sS continue indeplinirea obligatiunilor 
contractual e.

12.2 Beneficiarul poate solicita rezolutiunea contractului, dacS:
• Antreprenorul general se aflS in incapacitate de platS, lichidare sau are aplicate mSsuri

asiguratorii;
• Antreprenorul general nu incepe lucrSrile fSrS a avea un motiv justificat sau nu reia

lucrSrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere 
a lucrSrilor;

• Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzStoare de pe §antier sau nu
a refScut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

• Beneficiarul notifies antreprenorul general cS din motive neprevSzute §i datoritS unor
conjuncturi economice ii este imposibil sS continue indeplinirea obligaliunilor 
contractuale.

12.3 Contractul se considers rezolu^ionat, dacS partea contractantS va comunica in scris celelalte 
par̂ i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. §i 12.2. din prezentul 
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de recepjie care va 
efectua recepjia cantitativS §i calitativa a lucrSrilor executate.

12.5 In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi un raport privind situa^ia lucrSrilor 
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor §i lucrSrilor ̂ prevtzorii, dupS care ^  vor 
stabili sumele care urmeazS sS le plSteascS Antreprenopal gepefSjin confonp^e cu 
prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebui^.^ l©i^oi;tey\ntrepreno^general.
ftin ЛЛ1ПЯ г'япп’я Ч-Я re^nliitinnat contractul. /  X



12.6 Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recep^ie care va efectua receplia cantitativa §i calitativa a 
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezolutionarii contractului.

XIII. DISPOZIJII FINALE
15.1 Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului 

contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna execu^ie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3 In cazurile in care apar ambiguitaii sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea vor 

fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucCiuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.

13.4 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa convina asupra 
modificarii clauzelor contractului, prin acord adi^ional, perfectat in scris si semnat de ambele 
parti.

13.5 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor §i se considera semnat la data 
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.6 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a 
lucrarilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, PO§TALE §I DE PLATI ALE PARJILOR

„Beneficiar”
i.S. „Administratia de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chisinau, str. Bucuriei, 12 a 
c f  1003600023559
ffi.AN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finantelor -Trezoreria de Stat 
MF-TR Chi?inau-bugetul de stat  ̂
cTV’A 0503301 в -  . "

-X
Director general intep 
Veaceslav PO3F0P^l

„Antreprenor general” 
S.C.„Nouconst” S.R.L.

mun. Chisinau, str. Petricani 94 
c /f1005600012120
c/IBAN MD68AG000000002251679079
BC ,,Moldova-Agroindbank”S.A., 
fiUO Chi§inau, c/b AGRNMD2X437 
c/TVA 0605333

Administrat 
im SC



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparafie periodica/mtre^nere a drumurilor publice locale, comunale strazi amplasate teritorial in raionul Glodeni,

I'OUMIII.AUIIL Г ЛЗ



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. Qff-'/y/MfJ'
privind achizifia prin licitatie deschisa

ш и  _2020 mun. Chisinau

PARTILE CONTRACT ANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie ocds-b3wdpl-MD-1591257316119 
din 30.06.2020, intre I.S. “Administrafia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chi§inau, str. 
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de 
inregistrare nr. 1003600023559, reprezentata de directorul general interimar dl Veaceslav Potop in 
calitate de Beneficiar, pe de о parte §i S.C.„Nouconst” S.R.L. cu sediul in mun. Chisinau, str. 
Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 
1005600012120, reprezentata de administratorul dl Vadim Scorobogatco, in calitate de Antreprenor 
general, pe de alta parte.

cC K

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute lucrari de reparatie periodica/intretinere a 

drumurilor publice locale, comunale î strazi amplasate teritorial in raioanele Glodeni, 
mun. Balti, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execu^ie, precum §i 
a normativelor, standardelor §i prescripliilor tehnice in vigoare.

II. РЕШОАВА DE EXECUJIE
2.1 Durata de execu^ie a lucrarilor contractate este noiembrie 2020, lucrarile vor incepe dupa 

primirea ordinului de incepere a execuliei.
2.2 Graficul de execu|ie a lucrarilor se va efectua conform specificaliei din anexa prezentului 

contract.
2.3 Perioada de execu^ie poate fi prelungita daca constrangerea activita^ii se datoreaza urmatoarelor 

cauze:
a) generate de Beneficiar (modificari in documentatia de proiect, sistarea finantarii, 

modificarea legislatiei s.a);
b) datorita unor greve organizate de federa^ia sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justilie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un 
fumizor al Antreprenorului general;

c) datorita apartiei impedimentului nejustificat, inafara controlului partilor sau altei situa^ii 
extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenlei factorilor climatici, care impiedica respecta^ea-^iTbxeculie a normeii^ §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor

2.4 Conform dispozi^iei scrise a Beneficiarului, AntreprenoruL^nei^^a^sta execu^ia lu(fj^rilor sau 
a unor par î ale acestora pe о durata §i in modul in care ^n^ncian^'^pnsidera n e c ^ r . Pe timpul

iH
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suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum 
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de 
Antreprenorul general vor fl platite de catre Beneflciar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor par î 
din ele, din ini^iativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate 
cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenla.

2.5.La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite 
condiliile de recep^ie, solicitand convocarea comisiei de receptie. In baza acestei notificari, 
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

2.6.In baza documentelor de confirmare a execu^iei lucrarilor §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite condiliile pentru convocarea comisiei de receptie. In 
cazul in care se constata ca sunt lipsuri §i deficien^e acestea vor fi aduse la cuno§tin^a 
Antreprenorului general §i remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru 
finalizarea remedierilor acestora. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficienlelor, la 
о noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. 
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentalia de execu^ie, 
cu reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract. In func^ie de constatarile facute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Recep^ia poate fi efectuata §i pentru parji de 
construc^ie distincte fizic §i functional.

III. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 44 394 169,03 (patruzeci
patru milioane trei sute nouazeci patru mil una suta saizeci noua lei, 03 bani) cu 

TVA.
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocarilor 

bugetare anuale, e§alonat in termen de 30 de zile bancare, dupa primirea proceselor - verbale de 
receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans pana la 10% din suma alocatiilor 
anuale, cu conditia prezentarii unei garantii de retumare a avansului in valoare egala cu suma 
avansului.

3.5. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de catre 
Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.

3.6. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal a lucrarilor finalizate nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL §I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele 
stabilite prin graficul de executare a lucrarilor, de о calitate corespunzatoare prevederilor actelor 
normative in vigoare §i a prezentului contract.

5.2.in cazul in care partile din lucrarea ce se contacteaza, se ej^^cuta^irf^ j^ntrepriza, ^^eprenorul 
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista su^ 
pe care ace§tia le vor executa.

de speciality §i lucrarile



5.3. Ре parcursul execu|iei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoa§tere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu face obiectul unei subcontractari.

VI.DREPTURILE §I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL §I ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentalie necesara pentm executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozi^ia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in 
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligalia sa execute lucrarea, in termenul stabilit in contract, pe proprie 
raspundere. Pentm aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentalia de executare §i 
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a ghida 
executarea lucrarii contractate §i de a veghea asupra menlinerii ordinii la locul unde se desfa§oara 
activitatea.

6.3 Documentalia de executarea va fi repartizata astfel:
a) un exemplar ramane la dispozi^ia Antreprenorului general, iar
b) celalalt va fi prezentat pentm consultarea Agentiei pentm Supraveghere Tehnica, precum §i 

pentm altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
6.4 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenoml general trebuie sa le intocmeasca §i sunt 
cerute de Proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenorul general.

6.5 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. 
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract §i toate operafiunile pentm 
terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.6 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa confina instmcfiuni sau 
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 
scrisori, de cate ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in 
desfa§urarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce se cer §i va specifica 
data la care acestea sant necesare, precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei 
acestor documente.

6.7 Intreaga documentafie necesara pentm executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din 
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execufie.

6.8 Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, 
materialele, utilajele de construcfii §i obiectele cu caracter provizoriu pentm executarea 
lucrarilor. Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentm toate operafiunile executate pe 
§antier §i pentm procedeele de execufie utilizate.

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa depuna garanfia 
de buna execufie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin 
refinerea succesiva de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrarilor executate, in 
cuantum de 5% din valoarea acestora pana la atingerea unei valori de 5% din valoarea 
contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pana la completarea garanfiei de buna execufie. 
Sumele astfel refinute vor fi gestionate de catre Beneficiar.

6.10 In cazul modificarii sumei contractului, garantia de buna executie se va completa/actualiza prin 
retineri succesive de mijloace financiare conform proceselor ve^b^I?^Tj^crarilor executat^ in 
cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea

6.11Garanfia de buna execufie se va restitui Antreprenorului/gene^^p^^expirarea per^idei de 
garantie a lucrarilor conform punctului 9.1 a prezentului^ntoact. ^



6.12 Antreprenorul general trebuie sa constituie garan^ia de buna execu^ie dupa primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai tarziu de data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Atat timp cat el 
nu §i-a mdeplinit aceasta obliga^iune, Beneflciarul va refine garan^ia pentru oferta depusa.

6.13Beneficiarul trebuie sa restitute Antreprenorului general garan^ia de buna execulie in cel mult 15 
zile dupa expirarea perioadei de garan^ie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data preten^ii 
asupra ei. Atat timp insa, cat pretenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate 
repne о parte corespunzatoare din valoarea garan^iei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza ca, la data recep^iei lucrarilor fmalizate, lucrarea executata are 
calitalile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata 
de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform 
condiliilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15 La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera indeplinita atat timp, cat 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora И se va asigura accesul la 
locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfa§oara activitafi legate de realizarea 
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozifie desenele §i documentafia de 
execufie pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu se 
divulge informatii confidentiale ale Antreprenorului general.

6.17Beneficiarul este autorizat sa emita dispozifiile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseaza numai 
Antreprenorului general §i dirigintelui de §antier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de 
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice 
numele dirigintelui de §antier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor §i va 
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Daca Antreprenorul general considera ca dispozifiile Beneficiarului sunt nejustiflcate sau 
inoportune, el poate revendica obiecfii, dar acestea nu il absolva de obligatia de a executa 
dispozifiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin 
executarea dispozifiilor Beneficiarului se creeaza dificultafi in execufie, care genereaza cheltuieli 
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bomelor de referinfa, cailor de circulafie §i limitelor terenului pus la 
dispozifia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata 
apropiere a terenului, sant obligafiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat 
sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21 Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozifia 
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. 
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa in§tiinfeze Beneficiarul 
cu privire la erorile §i inexactitafile constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligafia sa stabileasca toate relafiile care reglementeaza raporturile cu 
subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fa|a de Beneficiar pentru respectarea de catre 
subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligafiunilor legale §i profesionale.

6.23Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele de calitate corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau paifi de lucrare nec^jrespi^nzatoare d^punct de
vedere calitativ. j X y '

6.24In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozifiilor ^  риШи)/^4., B^^^ciarul poate 
stopa lucrarile, angaja §i plati alfi antreprenori pentru ^ e q ^ r e a / ^ s t o r ^ r a r i ,  punand in



intarziere Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile 
aferente, suportate de Beneficiar, in legatura cu faptul neexecutarii.

6.25 In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, 
artistice sau §tiinlifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca execu^ia lucrarilor in zona 
respectiva §i sa comunice Beneficiamlui, organelor de polilie sau organelor competente acest 
fapt.

6.26In timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligalia sa mentina caile de acces 
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de§euri §i lucrari provizorii 
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua 
de pe §antier toate utilajele de construc^ie, surplusurile de materiale, de§eurile §i lucrarile 
provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autoriza^iile §i aprobarile, sa 
plateasca toate taxele necesare legate de execu^ia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrarilor.

VII. FORTADEMUNCA
7.1 .Ajitreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii 

intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate, in conformitate cu prevederile 
legislafiei in vigoare.

VIII. MATERIALELE §I EXECUJIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentafia de proiect, urmand a fi supuse periodic 

la diverse testari de catre proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, 
forfa de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i 
testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in 
documentafie, in caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovede§te ca materialele nu sunt 
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace§tia, au acces tot timpul la 
lucrari pe §antier §i in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate 
etc.

8.5 Lucrarile care devin ascunse, nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat §i, 
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i 
sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunfa 
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea 
lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului §i va 
reface aceasta parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de 
calitate corespunzatoare §i realizate conform documentafiei de proiect, dezvelirea, refacerea §i/sau 
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitafi, precum §i cel al contoarelor sau a altor aparate de masurat, 
se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenoiL costurile se si^orta 
proportional de catre ace§tia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara c e lo r /^ re v to l^ c o n tra ^ /s a u  fara
dispozifia Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta p r^ d e n le  cjm|i^ctului, p ta  a exista in 
acest sens о dispozifie expresa a Beneficiarului, nu у ф  general.



.Aлtгepгenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari in termenul stabilit cu Beneficiarul. De 
asemenea, Antreprenorul raspunde in fa^a Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat 
acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi 
necesare §i se presupune ca ele corespund voin^ei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate 
imediat.

8.9 Lucrarile vor incepe dupa semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzator §i 
primirea ordinului de execufie.

IX. PERIOADA DE GARANJIE §I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANJIE
9.1 Perioada de garanfie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 

(unu) an.
9.2 Perioada de garanfie curge de la data recepfiei lucrarilor fmalizate §i pina la expirarea 

termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3 .Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garanfie sa inlature toate defecfiunile ce 

\in de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari 
transmise de catre Beneficiar.

X. RASPUNDEREA PARJILOR
10.1 Pai^ile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligafiilor 

prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislafia in vigoare a Republicii Moldova.
10.2 Daca in legatura cu executarea lucrarilor de construcfii se produce о dauna unui terf, parfile 

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre paifi a 
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovafie a 
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3 Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa 
raspunda solidar fata de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor 
contractuale.

10.4 Daca prejudiciul cauzat teifei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in 
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca 
Antreprenorul general 1-a in^tiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe 
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau 
limitari din proprie vina.

10.6 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la 
dispozifie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El 
trebuie sa ia masuri de protecfie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a 
apei §i sa indeparteze zapada §i gheafa.

10.7 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau 
hotarari ale autoritafilor administrafiei publice sau ale altor organe, legal constituite, §i care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.8 Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre paifile 
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele 
intervenite §i care pot fi dovedite.

10.9 Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contj:a6C se^a  retine g^i^fia de 
buna executare a contractului in valoare de 5% din valoaj^e'a tptdia/ycontractmpf. Pentru 
executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta^^spjmdepe pfateriala ^tfvaloare de

/



din valoarea totala a prezentului Contract. In cazul in care intarzierea depa§e§te 50 zile, se 
considera ca flind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract 
Antreprenorului general i se va retine garan^ia de buna executie a contractului. Pentru 
achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma 
lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a prezentului 
contract. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensalii platibile 
conform prevederilor legale, in privin^a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excep^ia unui accident sau 
prejudiciu rezultand din vina Beneficiamlui, a agen^ilor sau a angajalilor acestora.

10.11.\ntreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea 
obligatiile contractual.

XI.SOLUJIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietalile materialelor de constructie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construc^ie folosite, fiecare parte 
poate, dupa о in§tiinfare prealabila, in termen de 30 zile, celeilalte parfi, sa ceara efectuarea 
unor cercetari de catre о institufie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se 
suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

XII. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1 .\ntreprenorul general poate solicita rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-§i indepline§te о obligafie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe 
Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica Antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datorita unor 

conjuncturi economice se face imposibil sa continue indeplinirea obligafiunilor 
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate solicita rezolutiunea contractului, daca:
• Antreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare sau are aplicate masuri

asiguratorii;
• Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara a avea un motiv justificat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere 
a lucrarilor;

• Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau nu
a refacut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

• Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligafiunilor 
contractuale.

12.3 Contractul se considera rezolufionat, daca partea contractanta va comunica in scris celelalte 
parfi contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. §i 12.2. din prezentul 
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de rezolufiune a contractului, va convoca comisia de recepfie care va 
efectua recepfia cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate.

12.5 in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi un raport privind situafia lucrarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilorjirovtzorii, dupa care щ  vor 
stabili sumele care urmeaza sa le plateasca Antreprenopn gepef^) in confonp^e cu 
prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebui^/^ b^^o i;t^n trepreno^genera l, 
Ят ЛППЯ гягш'я ч-я reynliitionat contractul. у ^



12.6 Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execu^ia lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recep^ie care va efectua receptia cantitativa §i calitativa a 
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezolutionarii contractului.

XIII. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului 

contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Oferta financiara;
d) Graflcul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3 in cazurile in care apar ambiguitali sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea vor 

fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucCiuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.

13.4 Par|ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa convina asupra 
modificarii clauzelor contractului, prin acord adiCional, perfectat in scris si semnat de ambele 
parti.

13.5 Prezentul Contract reprezinta acordul de voin^a al parCilor §i se considera semnat la data 
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.6 Pentru confirmarea celor menCionate, parCile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislaCia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a 
lucrarilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, PO§TALE §I DE PLAJI ALE PARJILOR

„Beneficiar”
i.S. „Administrafia de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chisinau, str. Bucuriei, 12 a 
c f  1003600023559
IB.\N MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finantelor -Trezoreria de Stat 
MF-TR Chisinau-bugetul de stat 
c TV A 050330 в

Director genei^ intejifi 
Veaceslav POT0P‘̂

„Antreprenor general” 
S.C.„Nouconst” S.R.L.

mun. Chisinau, str. Petricani 94 
c /f1005600012120
c/IBAN MD68AG000000002251679079
BC „Moldova-Agroindbank”S.A,, 
fill. 10 Chisinau, c/b AGRNMD2X437 
c/TVA 0605333

Administrat 
im SC
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GRAFLC DE EXECUTARE А LUCRAmLOR

Lucrari de reparafie periodica/intre^nere a drumurilor publice locale, comunale strazi amplasate teritorial in raionul Glodeni,



. *f 7  ̂ J f { 0 У

Aprob.

PROCES - VERBAD 
de recepfie a lucrarilor finali:

Nr. 9<f din S  t 2021

La executarea lucrarilor de repara^ie p^riodica/intretinere a drumurilor publice napionale, 
locale, comunale §i a strazilor amplasate teritorial in raioanele Balti si Glodeni 

conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrarile de reparafie periodica/intrefimre a drumurilor publice nafionale, locale comunale §i 
a strazilor amplasate teritorial tn raioanele Balfi si Glodeni, executate m cadrul contractului 
nr.06-14/285 din 14.07.2020 incheiat intre I.S.„Administrafia de Stat a Drumurilor” Beneficiar §i 
S.C. „Nouconst” S.R.L. Antreprenor, mun.Chi;j;inau.

1. Comisia desemnata de l.S .,, Administrafia de Stat a Drumurilor” prin ordinal nr. 195 din 
30 iulie 2020§i-adesfa§uratactivitateaГ и S ' 2021 
fiind formatadin:

a. )  Pre§edinte l.Drucec

b. ) membri: LAlexa

VBeresteanu 

P. Tcaci

VScorobogatco

Gh.Ple:^ca

V.Livinschi

Primar

director adjunct, l.S. ,,ASD”

- ^ef serviciu supraveghere, IS. ,,ASD”

- consultant, serviciu drumuri, LS. ,,ASD ”

- §ef, secfia construcfii, gospodarie comunala si drumuri 
al Consiliului Raional Glodeni

- director S.C. „Nouconst” S.R.L - antreprenor

- responsabil tehnic, LS. „ASD"-тип.Balti

- responsabil tehnic, LS. „ASD”-r-nul Glodeni

- localitatea respectivd

2. In urma examinarii vizuale pe teren a lucrarilor executate, documentafiei prezentate §i a certificatelor privind
calitatea materialelor utilizate la reparafia periodicd/mtrefinerea drumurilor, comisia a constatat ca 
lucrarea este indeplinita complet, conform cerinfelor caietului de sarcini §i a normativelor in vigoare. 
Reparafia data a contribuit la imbunatafirea condifiilor de circulafie la trafic §i asigurarea siguranlei 
circulafiei rutiere.

3. Comisia a constatat - ca lucrarea este dejinitivatd cu/fara rezerve §i poate f i  data in folosinta.
a. ) lucrarile de reparatie au fost realizate de catre S.C. „Nouconst” S.R.L
b. ) devizul a fost elaborat de LS. „ASD ”
c. ) lucrarile au fost executate in termenii:

inceputul lucrarilor iulie 2020 sfir§itul lucrarilor decembrie 2020
4. Diumurile supuse receptiei au urmatoarele tipuri de lucrari:
Tip I: - Amenajarea mecanizata a imbrdcamintei rutiere din piatra sparta prin metoda

impanarii intr-un strat cu grosimea H=15 cm.
Tip II: - Amenajarea mecanizata a imbracdmintei rutiere din piatrd spartd prin metoda 

impandrii intr-un strat cu grosimea H=20 cm.
- Strat drenant din nisip, cu a§ternere mecanicd, h=10 cm.



Tip III: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte SMBg-II, executat la 
cald, cu grosimea H=4,0 cm.

- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, 
executat la cald(selectiv).

Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg -  
II/2.3,cu grosimea H=4,0cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu 
grosimea H=6,0 cm.

• Strat de fundafie din piatra sparta, cu a§ternere mecanicd, cu impanare,grosimea 
H=18cm

Tip V: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg- 
II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu 
grosimea H=6,0 cm.

- Strat de funda^ie din piatra sparta, cu a^ternere mecanicd, cu impanare, grosimea 
H=28cm(50% din material decapat).

- Strat drenant din nisip, cu a§ternere mecanicd, h=10 cm.
Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte SMBg -II, executat la 

cald, cu grosimea H=5,0 cm.
5. Costul lucrarilor recep^ionate (conform anexei) constituie -  45 SOI 256,58 lei

Inclusiv L C M -  44 392 197,60 iei care vor f i  direcfionate la majorarea costului 
drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, continind 4 file  §i 2 anexe a fo s t incheiat astdzi ______
_____ .-f a J u f L l _____2021 in 6 exemplare.

: l.CostuAnexe lostul lucrdrilor executate conform Programului §i alte cheltuieli 
aferente(lucrdri de intocmire a devizelor, intrelinerea beneficiarului) 

2. Situafia neconfarmitdfilor in localitdlile raionului respectiv, 
dupd caz oP f  file, inclusiv localitdtile:

Comisia: 

Pre§edinte I.

Membri: I.Alexa
e о i^aeoClи ryitoKcAi

V.Scorobogi



Proces verbal 

Primar

Primar s.Balatina -

Primar



Proces verbal de recepjie a lucrarilor fmalizate nr. din
Primari mun.Balti

. 2021,

Primar mun.Balti -  R. Primar s^Elizaveta -  S.Magnet



Anexa

CostuI lucrarilor executate conform programului
(Pentru procesul-verbal de receptie)

Lucrari de Tntretinere periodica a drumurilor publice locale, comunale si strazi 
(Tn limita localitatii) amplasate teritorial in raionul Glodeni, mun. Balti.

a.2021 mun. Chi§in§u

№ Denumirea cheltuielilor CostuI lucrarilor, lei

1 2 3

1 Lucrari de antrepriza LCM 
S.R.L "Nouconst”

44 392 197,60

Contract nr.06-14/285din 14.07.2020

r-ul Glodeni 19 121 293,20
mun. ваш 25 270 904,40

2 Tntretinerea beneficiarului
2,32%

1 029 898,98

r-ul Glodeni 443 614,00
mun. ваш 586 284,98

3 Tntocmirea devizului
ASD august 2020

79 160,00

r-ul Glodeni 55 570,00
mun. ваш 23 590,00

TOTAL: 45 501 256,58

r-ul Glodeni 19 620 477,20
mun. ваш 25 880 779,38

tnceputui lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

iulie 2020 
decembrie 2020

§ef serviciul monitorizare proiecte S. Petru§anco



Anexa nr .2.

Nr. 9<S* d in ___^

SITUAJIA

neconform itatilor dipistate de com isia de receptie a lucrarilor finalizate In r-nul Glodeni, -------

la procesul verbal de receptie a  lucrarilor finalizate

2021

Pre§edinte I.Drucec 

Membri: I.Alexa

V.Berestean

V.Scorobogatco

V.Livinschi

riOUCOHST"J



la procesul verbal de recep{ie a lucrarilor fmalizate 

Nr. din S  _____________2021

Anexa nr.2.__

SITUATIA

neconform itatilor dipistate de com isia de receptie a lucrarilor fm alizate in mun.Baifi
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