	DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achiziţiilor publice

de lucrări
Obiectul achiziţiei:
lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0-15,1
Cod CPV:
45233142-6



Autoritatea Contractantă:
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
Procedura achiziţiei:

Licitație deschisă




CAPITOLUL I  INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO)

[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]
SECȚIUNEA 1. DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul procedurii de achiziție 

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA) și în caietul de sarcini. 

1.2. Numărul și tipul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări sînt specificate în punctul 1.3 din FDA. 
1.3. Obiectul contractului de servicii de proiectare sau de lucrări şi codul CPVsînt specificate în punctele 1.2 și 1.5 din FDA.

1.4. Obiectul achiziției specificat în punctul 1.2. din FDA se consideră indivizibil, iar contractul se încheie pentru un obiectiv aparte.

1.5. Detaliile privind materialele grafice și părțile scrise, prin care sânt determinate soluții urbanistice, de sistematizare spațială, arhitecturale, constructive, tehnologice și alte soluții tehnice, precum și rezultatele calculelor și argumentării a soluțiilor adoptate sânt prezentate în caietul de sarcini.

1.6. Detaliile privind volumele de lucrări, caracteristicile tehnice şi alcătuirea elementelor constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.

2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie
2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări sânt:

a) libera  concurenţă;

b) eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante;

c) transparenţa;

d) tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;

e) protecția mediului;

f) respectarea ordinii de drept;

g) confidenţialitatea;

h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

3. Sursa de finanţare

3.1.  În punctul 1.6 din FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit.  

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

4. Legislația aplicabilă

4.1. Atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:

a) Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice; 

b) Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări.

5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziție.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic după caz, va achita o taxă.  Modul de achitare a taxelor precum şi cuantumul acesteia sânt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

6. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.   

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în punctul 1.11 din FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

7. Vizitarea  amplasamentului

7.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor ofertantului să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării.

7.2. Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării. 

8. Secţiunile Documentelor de atribuire

8.1. Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate mai jos şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului 9 din Instrucțiuni Pentru Ofertanți (în continuare IPO).
Capitolul I. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO) 

Capitolul II. Fişa de date a achiziţiei (FDA)

Capitolul III. Formulare pentru depunerea ofertei

Capitolul IV. Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.
Capitolul V. Contract-model.
9. Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire

9.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. 

9.2. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial.

9.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

10. Practicile de corupere şi alte practici interzise

10.1. Autoritățile contractante şi participanţii la procedura de achiziție vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. 

10.2. În conformitate cu prevederile punctului 10.1 din IPO, în cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: 

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b) va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

10.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO,va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

10.4. În vederea aplicării prevederilor acestui punct, nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului:

a) promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;

b) orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

c) înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

d) deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

e) distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici descrise în punctul 10.3 din IPO; precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

SECȚIUNEA 2. CRITERII DE CALIFICARE

11. Criterii generale

11.1. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autoritățile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziție publică. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractanta are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare a fi prezentate de către operatorii economici. 

11.2. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

11.3. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.  

11.4. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:
a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 

b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

c) capacitatea economică şi financiară; 

d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;  

e) standarde de asigurare a calității; 

f) standarde de protecție a mediului.

12. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

12.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție  publică de lucrări.

12.2. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

12.3. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă .

12.4. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile punctului 13 din IPO, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, proprii filialei.

12.5. Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale societăţii-mamă.

12.6. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.
12.7. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; 

b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;

c) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 

d) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

e) a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; 

f) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

g) a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens; 

h) se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;

i) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

12.8. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile descrise în punctul 12.7 din IPO, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. 

12.9. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor descrise la punctele 12.6 și 12.7 din IPO în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la punctele 12.6 și 12.7 din IPO orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

12.10. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul 12.7 din IPO, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. 

12.11. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul 12.7 din IPO  sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele 1.6 și 12.7 din IPO, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

12.12. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele 12.6 și 12.7 din IPOcare atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

12.13. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

13. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

13.1.  Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte  dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a executa documentație de proiect și realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

14. Capacitatea economică şi financiară

14.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

a) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decît suma stabilită în punctul 3 din FDA;

b) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) conform punctului 3 din FDA;

c) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, conform punctului 3 din FDA.

14.2. Ofertantul va prezenta informații/documente privind capacitatea economico și/sau financiară:

a) informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari conform punctului 3 din  FDA.

b) raportul finaciar din anul precedent, avizat şi înregistrat de organele competente, şi/sau rapoartele anuale, şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară. 

14.3. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.
15. Capacitate tehnică și/sau profesională

15.1. Ofertantul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:

a) o listă a lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări (recomandări) de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit, ei vor prezenta și formularul F3.9; 

b) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă; 

c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei în vigoare (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o  experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, ei vor prezenta și formularul F3.12; 

d) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; 

e) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări; 

f) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări, ei vor prezenta și formularul F3.11; 

g) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. În cazul în care subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, ei vor prezenta și formularul F3.7și formularul F3.13;

h) avizul pozitiv al Inspecției de Stat în Construcții;

i) manualul calităţii  privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii.

15.2. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, ei vor prezenta și formularul F3.14.

16. Criterii de experienţă în cazul achiziției de lucrări

16.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:

a. executarea în ultimii 5 ani cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 

sau 

b. valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. 

17. Standarde de asigurare a calităţii.

17.1. Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. 
17.2. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

18. Standarde de protecție a mediului.

18.1. Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: 

a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); 

b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

18.2. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

19. Calificarea candidaților în cazul asocierii

19.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la situația personală trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. 

19.2. În ceea ce priveste criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. 

19.3. În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, unul din asociați urmează să întrunească cerința dată, iar ceilalți asociați proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Pentru calificarea operatorilor economici asociați, partenerul responsabil (liderul asociaților) urmează să întrunească cel puțin 40 % din cerințele de calificare privind cifra medie de afaceri și experiența similară.

19.4. Liderul asociației va executa cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.
SECȚIUNEA 3. PREGĂTIREA OFERTELOR

20. Documentele ce constituie oferta

20.1. Oferta va cuprinde următoarele formulare:

a) Formularul ofertei (F3.1);

b) Scrisoare de garanția bancară (F3.2) în original;

c) Oferta tehnică conform caietului de sarcini;

d) Orice alt document cerut în punctul 3 din FDA;

e) Documentul unic de achiziții european (DUAE).
20.2. Toate documentele menţionate în punctul 20.1 din IPO vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

20.3. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

a) Oferta tehnică - ofertantul va elabora oferta tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.
b) Oferta  financiară - ofertantul va elabora oferta financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări. Formularul ofertei F3.1 va fi însoţit de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu.

20.4. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

21. Oferte alternative

21.1. Ofertantul are dreptul de a depune, suplimentar fată de oferta de bază, şi alte oferte, denumite oferte alternative, dacă astfel este prevăzut în punctul 4.1 din FDA. Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerințele prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de bază.

21.2. Ofertantul care intenționează să depună oferta alternativă are obligația de  a depune şi oferta de bază. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluțiilor şi exigențelor de calitate, cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.

21.3. Grupul de lucru va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai după consultare cu proiectantul lucrării, care își va  exprima, în scris, punctul său de vedere referitor la  fiecare ofertă alternativă. În cazul acceptării ofertei alternative responsabilitatea adaptării proiectului la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului inițial.

21.4. Ofertele alternative care nu respectă prevederile punctului 20.2. din IPO nu vor fi luate în considerare.

22. Perioada de valabilitate a ofertei

22.1. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioada indicată în punctul 4.8 din FDA.  

22.2. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decît cea prevăzută în prezentul punct va fi respinsă de grupul de lucru, ca fiind necorespunzătoare. 

22.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade cu cel mult 60 de zile.

22.4. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă va fi prelungită în mod corespunzător. 

22.5. Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

22.6. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va pierde garanţia pentru ofertă.

23. Perioadade executare
23.1. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor pentru obiectul indicat în punctul 1.2 din FDA, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii.

23.2. Perioada maximă de executare a lucrărilor este indicată în punctul 4.5 din FDA.

24. Perioada de garanție

24.1. Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor menţionate în punctul 1.2 din FDAeste indicată în secțiunea 3 din FDA.

24.2. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada minimă  de garanţie prevăzută în secțiunea 3 din FDA se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

25. Oferta tehnică

25.1 Ofertantul are obligația de a demonstra conformitatea propunerii de executare a lucrării cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop oferta tehnică va conține:
a) graficul de executare a lucrării;

b) documentația de deviz (formularele 3, 5, 7 corespunzător CPL.01.01-2012), conform Formularului de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

26. Oferta financiară

26.1. Oferta financiară include formularul 3.1 din Secţiunea 3 și formularul deviz – ofertă (inclusiv formularele de deviz 3 și 5).

26.2. Ofertantul trebuie să prezinte formularul F3.1 din Secţiunea 3 care reprezintă elementul principal al ofertei financiare. În cazul în care există discrepanță între formularul F3.1 și formularele 3, 5, 7, oferta se va respinge ca fiind neconformă.

27. Garanţia pentru ofertă

27.1 Ofertantul depune garanția pentru ofertă.  Cuantumul garanției pentru ofertă este prevăzut în punctul 4.3 din FDA. Perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă trebuie să fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei (punctul 4.8 din FDA), în caz contrar oferta se va respinge.

27.2 Garanția pentru ofertă se exprimă în lei şi poate fi prezentată în formele prevăzute în punctul 4.2 din FDA. 

27.3 Ofertele care nu sînt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru ofertă sau garanția pentru ofertă este perfectată cu abateri de la formularul F 3.2, vor fi respinse.

27.4 Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru ofertă în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) îşi retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a  acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare nu prezintă garanţia de bună executare în perioada de valabilitate a ofertei, în care urmează să se semneze contractul;

c) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;

d) nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

27.5 Garanţia pentru ofertă, prezentată de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică şi constituirii garanţiei de bună executare.

27.6 Garanţia pentru ofertă, prezentată de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului.

28. Valuta ofertei

28.1 Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularul 3, 5, 7,) solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care punctul 4.9 din FDAprevede altfel. 

29. Formatul ofertei
29.1 Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
SECȚIUNEA 4. DEPUNEREA ȘI DESCHIDEREA OFERTELOR

30. Depunerea ofertelor

30.1. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată şi înregistrată în  SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. 

30.2. Operatorul economic va asigura, că la depunerea ofertei se va atașa: DUAE,garanția pentru ofertă și oferta financiară.

30.3. Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA RSAP, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

30.4. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

31. Termenul limita de depunere a ofertelor

31.1. Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în punctul 5.2 din FDA.  Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul 9 din IPO, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit.

32. Oferte întîrziate

32.1 SIA RSAP nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. 

32.2 În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în punctul 5.2 din FDA, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.
33. Oferta comună

33.1 Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o ofertă comună, fiind obligate să prezinte asocierea în formă scrisă.

33.2 Fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd formularul F3.14 din capitolul 3.

34. Interdicția de a depune mai multe oferte

34.1 Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură oferta de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lîngă oferta comună.

34.2 Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

34.3 Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor punctelor 34.1 și 34.2 din IPOva fi respinsă.
35. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor

35.1 În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

36. Deschiderea ofertelor

36.1 Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în punctul 5.2 din FDA. 

36.2 Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

SECȚIUNEA 5. EVALUAREA ȘI COMPARAREA OFERTELOR

37. Confidenţialitate

37.1 Posesorul SIA RSAP va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți până la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel, va fi preântîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

37.2 Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea afecta dreptul acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

38. Examinarea documentelor care însoțesc oferta

38.1 Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se va efectua în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, parte componentă a documentației de licitație, prin care menționează că:

a) este eligibil să participe la procedura de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

b) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.
38.2 Declarațiile pe proprie răspundere (DUAE) a operatorilor economici se vor verifica după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate SIA RSAP, cu accesare a unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state. 

38.3 În cazul în care există discrepanțe între informațiile prezentate în DUAE de către operatorul economic și cele prevăzute în invitația/anunțul de participare de către autoritatea contractantă, se oferta se va respinge și se va examina DUAE următorului ofertant.

38.4 Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezente la cerere și fără întârziere documentele justificative.

38.5  În cazul în care documentele furnizate de către operatorul economic nu corespund cerințelor/condițiilor confirmate prin DUAE, autoritatea contractantă va respinge oferta, fiind stabilită ca ofertă neconformă.

38.6 Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat și este admis la etapa de evaluare a ofertelor conform criteriului de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului indicat în punctul 7.1. din FDA.
39. Examinarea ofertelor

39.1 Ofertele vor fi examinate de către Grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

39.2 Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sânt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor. 

39.3 În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini și de a solicita în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizari pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

39.4 Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta documentaţie standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor; 

b) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul ofertei tehnice şi/sau al ofertei financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice;

a) explicațiile solicitate nu sânt concludente şi/sau nu sânt susținute de documentele justificative cerute de grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

39.5 Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare sau aceasta nu este completată, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice.

40. Clarificarea ofertelor

40.1 Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

40.2 Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul  pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător:
· Grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către grupul de lucru. 

40.3 În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

40.4 Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în maxim trei zile de la data expedierii acesteia.

41. Determinarea conformităţii ofertelor

41.1 Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei.

41.2 Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: 

a) nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa serviciilor specificate în contract;  

b) nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului;  

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor.

41.3 Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

42. Neconformităţi, erori şi omiteri

42.1 Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.

42.2 Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia este respinsă.
43. Evaluarea ofertelor

43.1 Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează de către Grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele şi documentaţia tehnică au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. 

43.2 Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, prin SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
44. Descalificarea ofertantului

44.1 Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. 

44.2 Operatorii economici incluși în Lista de interdicţie a operatorilor economici întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice, reprezintă temei pentru descalificare. 

44.3 Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de  sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate.

44.4 Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. 

44.5 Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. 

44.6 Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.
SECȚIUNEA 6.ADJUDECAREA CONTRACTULUI

45. Criteriul de adjudecare

45.1 Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări  nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

45.2 Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în punctul 7.1 din FDA precum şi a altor condiţii şi cerinţe din documentația de atribuire.   

46. Înştiinţarea de adjudecare

46.1 Autoritatea contractantă prin SIA RSAP va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult 3 zile de la data la care grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice a stabilit oferta cîştigătoare. 

46.2 În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare comunicarea va preciza:

a) fiecărui ofertant respins – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;

b) pentru fiecare ofertă respinsă – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespund cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini.

46.3 În cazul ofertantului cîştigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată cîştigătoare şi că acesta urmează să încheie contractul prin SIA RSAP.

47. Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică

47.1 Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective şi numai în următoarele circumstanţe: 

a) nu există cel puțin trei ofertanți, care au întrunit condițiile de calificare stabilite;

b) valoarea tuturor ofertelor este mai mică cu cel puțin 15% decât valoarea estimată a lucrărilor, calculată conform prevederilor legii privind achizițiile publice nr. 131/2015;

c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:

· nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerințele stabilite;

· conțin, în propunerea financiară, prețuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurențe şi care nu pot fi justificate temeinic;

· conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sânt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 

· au o valoare ce depășesc pragul prevăzut de lege pentru procedura de achiziție publică desfășurată.

d) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărârea definitivă a instanței judecătorești;

e) ofertele depuse, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice şi/sau financiare; 

f) existența unor abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legislative se înțelege faptul că:

· nu au fost respectate principiile sau regulile privind transparența şi comunicarea, reglementate de legea nr.131/2015 privind achizițiile publice; sau 

· pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice.
g) ofertanții clasați pe locul unu și doi refuză încheierea contractului.
47.2 Decizia de anulare nu creează vre-o obligație a autorității contractante fată de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă.

47.3 În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

48. Garanţia de bună execuţie

48.1 La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de punctul 7.2 din FDA, la momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de punctul 7.2 din FDA. 

48.2 Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

49. Semnarea contractului

49.1 La expirarea perioadei de așteptare, dar nu mai devreme de 6 zile din data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, autoritatea contractantă va completa și genera în cadrul SIA RSAP contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.  

49.2 În cazul efectuării plăților de către autoritatea contractantă prin sistemul trezorerial, contractul va putea fi semnat și transmis prin intermediul SIA RSAP operatorului economic câștigător spre semnare, după confirmarea disponibilității resurselor bugetare.

49.3 Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

49.4 Ofertantul până la semnarea prin SIA RSAP a contractului de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună executare. Cuantumul garanţiei de bună executare este prevăzut în punctul 7.2 din FDA și se stabilește procentual din valoarea contractului de lucrări adjudecat.

49.5 Forma de constituire a garanţia de bună executare este prevăzută în punctul 7.3 din FDA.
49.6 Refuzul ofertantului câştigător de a depune Garanţia de bună executare sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

50. Dreptul de contestare

50.1 Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

50.2 Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice. 

50.3 Operatorul economic, în termen de pînă la  5 zile, după caz 10, calendaristice de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

50.4 Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire vor fi depuse până la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

CAPITOLUL II. FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)
Următoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.
Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale

	Nr.
	Rubrica
	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii

	1.1.
	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:
	Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559

	1.2.
	Obiectul achiziției:
	lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0-15,1

	1.3.
	Numărul  și tipul procedurii de achiziție:
	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1560497090104
Tipul procedurii de achiziție: Licitațe deschisă

	1.4.
	Tipul obiectului de achiziţie: 
	lucrări 

	1.5.
	Codul CPV: 
	45233142-6

	1.6.
	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:
	conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pentru anul 2019

	1.7.
	Administratorul alocațiilor bugetare:
	  Ministerul Economiei și Infrastructurii

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

	1.8.
	Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: (după caz):
	Nu se aplică

	1.9.
	Denumirea investitorului, IDNO:
	Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559

	1.10.
	Beneficiarul serviciilor de proiectare/lucrări, IDNO:
	Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559

	1.11.
	Limba de comunicare:
	Limba română

	1.12.
	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la  documentația de atribuire
	
	

	
	
	SIA RSAP
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.13.
	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate
	nu se aplică

	1.14.
	Tipul contractului:
	de antrepriză 



	1.15.
	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
	nu se aplică


2. Lista serviciilorși specificațiile tehnice:

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

	
	
	Lotul 1
	
	
	

	1.
	45233142-6
	lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0-15,1
	lucrare
	1
	Conform caietului de sarcini


3. Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:
	Nr.
	Denumirea documentului/cerințelor


	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Oferta financiară
	Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic. Devizul de cheltuieli formele 3,5,7 în original semnat și ștampilat
	Da

	2
	Garanția pentru ofertă
	Formularul F3.2 Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă în original emisă de către o bancă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA valabilă pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei, sau transfer direct la contul de gestiune al autorității contractante
	Da

	3
	DUAE
	Semnat de către operatorul economic
	Da

	4
	Grafic de executare a lucrărilor
	Formularul F3.3
	Da

	5
	Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.5
	Da

	6
	Declarație privind conduit etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere
	Declarațiepe proprie răspundere conform Formularul F3.6
	Da

	7
	Formular informativ despre ofertant 
	Formularul informativ despre ofertant conform  Formularul F3.7
	Da

	8
	Declarație privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari
	Formularul F 3.8
	Da

	9
	Declarație privind experiența similară a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.
· 
	Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.9

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din  valoarea viitorului contract

(copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate)
	Da

	10
	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
	Formularul F 3.10

Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. (copia contractelor, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate)
	Da

	11
	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
	Formularul F3.11

Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului
	Da

	12
	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractuluiconform 
	Formularul F 3.12 
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzatoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)
	Da

	13
	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia
	Formularul F 3.13 

	Da

	14
	Informație privind asocierea
	Formularul F 3.14 

	Da

	15
	Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică
	Formularul F 3.15 

	Da


4. Pregătirea ofertelor

	4.1.
	Oferte alternative:
	nu vor fi acceptate

	4.2.
	Garanţia pentru ofertă:
	a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
· Beneficiar: MF-TR Chisinau-bugetul de stat I.S. Administraţia de Stat a Drumurilor
       Codul IBAN: MD29TRPCCC518430D00891AA
       Codul fiscal: 1003600023559

        Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Destinatia plății: “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din _______”  



	4.3.
	Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 
	1% din valoarea ofertei fără TVA.

	4.4.
	Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):
	_______ [ediția aplicabilă]

	4.5.
	Termenul de executare :
	Decembrie 2019

	4.6.
	Locul  executării lucrărilor:
	drumul R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0-15,1

	4.7.
	Metoda și condițiile de plată vor fi: 
	în termen de pînă la 30 zile după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate

	4.8.
	Perioada valabilităţii ofertei va fi de:
	45 zile

	4.9.
	Ofertele în valută străină:
	nu se acceptă

	5. Depunerea și deschiderea ofertelor

	5.1
	Locul/Modalitatea de  depunere a ofertelor, este:
	
	

	
	
	SIA RSAP
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	5.2.
	Termenul limită de depunere a ofertelor este: 
	Informația o găsiți în SIA RSAP
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5.3.
	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).
	
	Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”

	6. Evaluarea și compararea ofertelor

	6.1.
	Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: 
	lei MD

	
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: 
	BNM

	
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: 
	Data deschiderii ofertelor

	6.2.
	Modalalitatea de efectuare a evaluării:
	Pe lista întreagă


	6.3.


	Factorii de evaluare vor fi următorii:
	Nu se aplică


	7. Adjudecarea contractului

	7.1.
	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:
	Se va aplica criteriul de avaluare: 

Prețul cel mai scăzut

	7.2.
	Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat):
	5% din valoarea contractului adjudecat cu termenul de valabilitate pe întreaga perioadă de garanție a lucrărilor, care constituie 1 (unu) an din data recepției la terminarea lucrărilor

	7.3.
	Garanţia de bună execuţie a contractului:
	a) Garanția de buna executare (emisă de o bancă comercială) conform formularului F5.2 din secţiunea a 5-a – Formularul de contract
sau
b) Garanția de buna executare prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
· Beneficiarul plăţii: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

                                MF-TR Chisinau-bugetul de stat

                                IBAN: MD29TRPCCC518430D00891AA

                                TREZMD2X,

cu nota “Garanția de bună executare” sau “Pentru garanţia de bună executare la licitaţia publică nr. ______ din ___________”sau

c) Prin reţinerea succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului.

	7.4.
	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul
	Nu se aplică

	7.5.
	Numărul maxim de zile  pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:
	10 zile calendaristice


Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

	CAPITOLUL III. FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

	1. Prezentul capitol conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor  ofertelor depuse.

2. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte formularele prevăzute în prezentul capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.



	Formular
	Denumirea

	F3.1
	Formularul Ofertă

	F3.2
	Scrisoare  de  garanție  bancară

	F3.3
	Grafic de  executare a lucrărilor

	F3.4
	Grafic de  executare a documentației de proiect

	F3.5
	Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

	F3.6
	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

	F3.7
	Formularul informativ despre ofertant

	F3.8
	Declaraţieprivind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

	F3.9
	Declarație privind experiența similară

	F3.10
	Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate

	F3.11
	Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

	F3.12
	Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului

	F3.13
	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia

	F3.14
	Informație privind asocierea

	F3.15
	Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică


FORMULARULF3.1
OFERTĂ
Către_________________________________________________________________________

                          (dinumireaautorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

Stimaţi domni,

1. Examinînddocumentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,___________________________________________________________________

reprezentanţi ai ofertantului _______________________________________________________ 

(denumirea, numele ofertantului)

_____________________________________________________________________________

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şicerinţele cuprinse în documentaţiamenţionată, să executăm__________________________________________________________

                                                                                      (denumirea lucrării)

_____________________________________________________________________________

pentru suma fără TVA de ________________________________________________________lei, 

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ______________________________

________________________________________________ lei.

                          (suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în____________________________________________________________luni calendaristice.

                          (perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________________________ zile, respectiv pînă la data de____________________                             

              (durata în litere şi în cifre)

______________________________________, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi  

              (ziua/luna/anul)        

acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ( depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

(( nu depunem ofertă alternativă.

     (se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţelesşiconsimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

7. Înţelegem că nu sînteţiobligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de ___________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele                    ____________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  _________ (% din preţul total ofertat).

2. Garanţia de bună executare va fi constituită  sub formă   _____________________________

în cuantum de ____ %  (din preţul total ofertat) și constituie ____________________________mii lei.

3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate _____________________________ luni calendaristice. 

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) ______________________________ zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _________________________________ zile calendaristice

Ofertant,                                                               

_______________________  

          (semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.2



BANCA

____________________________________

                        (denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________



(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului _____________________________________________________________________________,




(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________, avînd sediul         (denumirea băncii)

 înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ______________________________________________________ să plătim 



(denumirea autorităţii contractante)

suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca





(suma în litere şi în cifre)

acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

1. Ofertantul _____________________________________________________________





(denumirea ofertantului)                                

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

2. Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________








(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună executare;

3. Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________




(denumirea ofertantului) 

      a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă pănă la data de ___________________________

Parafată de Banca____________________________________înziua____luna_____anul______  

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

	Nr.

d/o
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul
	…
	Anul (n)

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	…
	N

	1.
	Organizare de şantier
	
	
	
	
	

	2. 


	Obiect 01

Categoria de lucrări:

__________________

__________________


	
	
	
	
	

	3.


	Obiect 02

Categoria de lucrări:

__________________

__________________


	
	
	
	
	

	…
	Obiect …

Categoria de lucrări:

__________________

__________________


	
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________

FORMULARUL F3.4
GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

_____________________________________________________________________________

(denumirea serviciilor)

	Nr.

d/o
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul
	…
	Anul (n)

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	…
	N

	1.
	Faza 1

Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc
	
	
	
	
	

	2. 


	Faza 2
Schiță de proiect __________________


	
	
	
	
	

	3.


	Faza 3
Proiect de execuție (desene și deviz):

__________________

__________________

__________________


	
	
	
	
	

	…
	Faza 4
:

__________________

__________________


	
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________

FORMULARUL F3.5
DECLARAŢIE

de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, _____________ reprezentant împuternicit al _______________ (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ____________________ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect _________________ (denumirea lucrării), codul CPV ___________________, la data de  ________________ (zi/luna/an), organizată de ______________ (denumireaautorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
d)  nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________
FORMULARUL F3.6
DECLARAŢIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: ________________

Numărul procedurii: __________________ 






Către: __________________
Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese. 

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție şi cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un  fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii contractante.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARULF3.7
FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT 

1. Denumirea/numele __________________________________________________________

2. Codul fiscal ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central _______________________________________________________

4. Telefon ___________________________________________________________________

Fax _________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________

5. Certificatul de înregistrare_____________________________________________________

                                                   (numărul, data înregistrării)

___________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:_____________________________________________

_____________________________________________________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.  Autorizație (certificat)_________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

____________________________________________________________________________

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:______________________________

___________________________________________________________________________

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piaţă de afaceri: ____________________________________________________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Nr.

d/o
	Anul
	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei

	1.
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	Media anuală:


Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________
FORMULARUL F3.8
DECLARAŢIE

privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

	Nr.
	Denumirea beneficiarului
	Natura obligațiilor contractuale
	Suma obligațiilor contractuale

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei __________________________

FORMULARUL F3.9
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

· antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

· antreprenor asociat

· subantreprenor

7.  Valoarea contractului

exprimată în moneda      
     exprimată

                                                            în care s-a                       
     în echivalent

                                                           încheiat contractul      
      dolari SUA

a) iniţială


(la data semnării contractului )    _____________________  
______________________

b) finală                                             

(la data  finalizării contractului) ______________________
______________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:____________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată ________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte __________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________
FORMULARUL F3.10
DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATEÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

	Nr. crt.
	Obiect contract
	Denumirea/nume beneficiar/Adresa
	Calitatea antreprenorului*)
	Preţ contract/ valoarea lucrărilor executate 
	Perioada de execuţie a lucrării (luni)
	Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.11
DECLARAŢIE

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

	Nr.

d/o
	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte
	Unitatea de măsură

(bucăţi şi seturi)
	Asigurate din dotare
	Asigurate de la terţi sau din alte surse

	0
	                             1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.12
DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

	Nr.

d/o
	Funcţia
	Studii de specialitate
	Vechimea în  munca în specialitate (ani)
	Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător
	Numărul certificatului de atestare

Data eliberării



	
	1
	2
	3
	4
	

	
	Arhitect șef
	
	
	
	

	
	Inginer șef
	
	
	
	

	
	Diriginţi de şantier
	
	
	
	

	
	Maiştri
	
	
	
	

	
	Specialişti

……………

……………

…………….
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARULF3.13
LISTA SUBCONTRACTORILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

	Nr. d/o
	Numele şi adresa subantreprenorilor
	Activităţi din contract
	Valoarea aproximativă
	% din valoarea contractului

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.14
INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
_______________________________________________________________________________

(denumirea)

(forma de licitaţie____________________________________________________)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)
a) _________________________________________________________________________

b) _________________________________________________________________________

c) _________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, telefax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

a) _________________________________________________________________________

b) _________________________________________________________________________

c) _________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:
3.1. Data încheierii contractului de asociere _________________________________________

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei____________________________________________

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun __________________________________

_____________________________________________________________________________

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5. Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei____________________________________________

3.7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _____________________________________________________________________________

3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării ______________

_____________________________________________________________________________

3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei___________________________________________________________

3.10.Alte cauze________________________________________________________________

Data completării _____________________                           




Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

Semnat Asociatul Secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________      
FORMULARUL F3.15
Agenția pentru Supraveghere Tehnică
Nr.________ din ____________________

A V I Z

Ca urmare a solicitării ___________________________________ (denumirea solicitantului), nr.____  din _____________ privind participarea la licitaţia publică organizată pentru executarea obiectivului de investiţie _______________________________________________________ (denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic menţionat,  comunicăm următoarele:

	Nr.

d/o
	Informaţii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică
	Da
	Nu

	1
	2
	3
	4

	
	Cu privire la lucrările generale şi similare executate şi în curs de executare din ultimii 3 ani au fost  înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului:

· cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parţiale sau totale ale lucrărilor;

· cazuri în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă;

· cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor;

· cazuri de respingeri sau amînări de recepţii preliminare;

………………………………………………….

………………………………………………….
	
	


         Şeful  Agenția pentru Supraveghere Tehnică_________________

NOTE:

1.Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepţii preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie.

2.Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît mai obiectivă a comisiei de licitaţie.

3.Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de către fiecare inspecţie teritorială a raionului în care ofertantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea  în ultimii 3 ani.

CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini

Obiectul: Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0-15,1
Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” MD 2004,            or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
	        


1. Date generale 

             Proiectul de execuţie „Reparația drumului R31 R30 – Tudora – Palanca –frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 15,1” este elaborat  de firma „UNIVERSCONS” SRL în conformitate cu Tema de proiectare şi Certificatul de urbanism, în baza contractului cu ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”.

            Elaborarea proiectului a fost efectuată în conformitate cu cerinţele normelor în vigoare în construcţii. Categoria tehnică a drumului proiectat – IV/stradă principală din localitate rurală.

În ianuarie–martie 2018, „UNIVERSCONS” a efectuat studii de teren topografice, geotehnice, hidrologice, de asemenea,  revizii şi măsurări ale construcţiilor existente, care au servit  ca date de referinţă la elaborarea proiectului.

2. Descrierea succintă a zonei amplasamentului
2.1. Condiţii naturale şi climaterice

 Drumul proiectat este amplasat în hotarele administrative ale satelor Tudora și Palanca,      r-nul Stefan Vodă. Conform raionării geomorfologice, el este cuprins în aria Nistrului de Jos, unde sunt pe larg răspândite sedimentări nisipoase-argiloase, cu caracter aluvial și aluvial-deluvial, în lunca și în terasele de sus ale luncii r. Nistru. Relieful pe traseul drumului, practic, nu e acidentat, drumul este amplasat pe o cumpănă de apă, pe un versant și lunca dreapta a rîului Nistru.

Drumul aparţine zonei a IV climaterice. Clima zonei de amplasament e continental moderată. Conform datelor statistice pentru mai mulţi ani, cantitatea precipitaţiilor medie anuală pentru zona dată, este de 440 mm. Direcțile dominante ale vânturilor sunt din nord-vest și nord. Temperaturile cele mai ridicate au atins valoari absolute de +39°- 40°C. Temperaturile cele mai  joase au atins valoari absolute de – 29°C - 31,0°C. Media anuală este de 9,5°C. Adâncimea maximă de îngheţ a pământului la cele mari geroase ierni – 55-60cm, cea medie de 30-35cm. Cea mai mare grosime decadică a învelişului de zăpadă de 5% asigurare, pe arii deschise, constituie 10-15 cm, iar pe arii dosite pînă la 34 cm. 

2.2. Studii de teren 
Au fost efectuate ridicări de teren topografice, prospecţiuni geotehnice şi studii hidrologice, de asemenea, examinări şi revizii detailate ale lucrărilor de artă și a ale elementelor constructive ale drumului existent, a rețelelor inginerești din ampriza drumului, cu întocmirea raportului de examinare și a listelor de defecte.

 După cum am notat ma sus, relieful terenului pe traseul drumului proiectat nu e accidentat, drumul este amplasat pe o cumpănă de apă, pe un versant și lunca dreapta a rîului Nistru, traversează satele Tudora și Palanca, distanța minimă până la albia r.Nistru, pe cel mai apropiat sector – partea de sud a satului Tudora, este de circa 150m. 

Complexitatea reliefului în zona amplasării drumului este de gradul II. 

Seismicitatea în zona dată – 6 grade, scara Richter.

Pericolul alunecărilor de teren lipseşte. Din procesele ce generează schimbări de relief se manifestă doar eroziuni de suprafaţă. Condiţiile geologice nu prezintă pericol pentru reparația drumului.

Toate datele privind studiile de teren sunt incluse în proiect, studiile geotehnic şi hidrologic sunt prezentate în volume aparte.

Conform probelor prelevate prin forări la adâncimea zonei active a terasamentului şi analizate în laboratorul geotehnic, corpul terasamentului este format din umpluturi de argile nisipoase și argile, consistență tare, în marea lor majoritate cu incluziuni de carbonați, mai rar cu incluziuni de nisip. Structura geologică și caracteristicile fizico-mecanice detaliate ale pămâturilor  sunt prezentate în Raportul geotehnic. Apele subterane, la adâncimile forate de 1,5m, nu au fost depistate, în fântânile localnicilor, din zona drumului, nivelul apelor se observă la adâncimi mai joase de 3-4m. Pe sectorul, dintre partea de sud a s. Tudora și partea de nord a s. Palanca, de asemenea, pe sectorul dintre partea de sud a s. Palanca și până la întrarea în teritoriului punctului de trecere a frontierei „Palanca”, traseul drumului este amplasat în lunca r. Nistru, terasamentul drumului e în rambleu, cotele lui au valori de 0,9m - 2,2m, din ambele părți ale drumului sunt construite canale pentru diminuarea nivelului apelor subterane în care, totodată, au scurgere și precipitațiile atmosferice.
Studiile și calculele hidrologice, prezentate detailat în Raportul hidrologic, au fost efectuate conform SNiP 2.01.14-83 și Codul Practic CP D. 01.04 -2007 „Determinarea caracteristicilor hidrologice principale de calcul” după formula  intensității-limite maxime. Debitul de calcul a fost stabilit cu depășirea probabilă dată de 2% și 3%, conform cerințelor SNiP 2.05.03-84 „Poduri şi podeţe” şi NCM D.02.01:2015 „Proiectarea drumurilor publice”, în dependență de amplasamentul și structura lucrării de artă, ținându-se cont de precipitațiile maxime, din perioadă de observații de pînă la 2017. Caracteristicile hidrologice și parametrii hidraulici de calcul, suficiența deschiderii podeţelor, calcularea şi verificarea cotelor apelor şi a terasamentelor, au fost stabilite cu utilizarea softurilor companiei „CREDO-DIALOGUE”.   

2.3. Relaţiile de transport şi drumurile existente


Drumul R31 R30 – Tudora – Palanca –frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 15,1 a fost construit în anii 1974-1975 de organizațiile regiei „Colhozstroi”, după proiectul elaborat de Institutul „Colhozstroiproiect”, parametrii tehnici - categoria IV, îmbrăcămintea din amestec de balast și piatră spartă calcaroasă - „varianta albă”, ulterior, la începutul anilor 80 ai secolului trecut, el a fost amenajat cu îmbrăcăminte din beton asfaltic și predat organizațiilor Ministerului Construcției și Exploatării Drumurilor. În prezent, drumul este la balanța și întreținut de întrepriderile Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” a Ministerului Economiei și Infrastructurii.


Drumul proiectat, R31 R30 – Tudora – Palanca –frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 15,1, este concomitent și drumul de acces spre Punctul de trecere a frontierei de stat „Palanca”, el fiind unul din cele mai mari puncte de trecere a frontierei pentru transportul auto din zona de sud-est a RM, avînd una din destinațiile importante – portul maritim Odesa. Conform datelor furnizate de Serviciul Vamal, în prezent, intensitatea traficului depășește cifra de 700 auto/zi, cuantumul unităților de transport de mare tonaj fiind considerabil și mult mai mare în comparație cu cuantumul lor de pe alte drumuri publice.  

Sistemul rutier al drumului existent are ca bază strat din balast/prundiș, pe alocuri, amestec din piatră spartă calcaroasă și prundiș, îmbrăcămintea din beton asfaltic. Urmare a forărilor, efectuate în februarie 2018, s-a constatat că îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic are grosimi variabile, stratul de bază din amestec prundiș, care pe alocuri alternează cu straturi de piatră spartă calcaroasă are, de asemenea, grosimi variabile. Notăm, că după amenajarea îmbrăcămintei din beton asfaltic, periodic, la carosabil au fost efectuate plombarea gropilor și tratamente bituminoase, reparații curente la celelalte elemente ale drumului. Ultima reparație a carosabilului, care a cuprins plombarea integrală a gropilor, colmatarea fisurilor și tratament bituminos pe toată lungimea drumului R31,  a fost efectuată în anul 2015 de un antreprenor specializat în lucrări de drum.  

În prezent, capacitatea portantă a sistemului rutier nu e suficientă pentru traficul auto actual, starea carosabilului, de asemenea, nu corespunde cerinţelor actuale, soilicită cheltuieli de transport sporite, consum excesiv de combustibil, respectiv poluări ale mediului, uzarea prematură a unităţilor de transport, etc. De asemenea, nu sunt însumate cerinţele privind siguranţa circulaţiei, atât pentru transportul auto cât și pentru pietoni, pe parcursul deplasării este prezent disconfortul. Sistemul de evacuare a apelor nu este organizat corespunzător, el și celelalte elementele constructive ale drumului, au un grad sporit de degradare.
            Condiţia tehnică a drumului existent, e necesar a fi îmbunătățită. Reparaţia acestui drum public va facilita accesul transportului auto spre acest important Punct de trecere a frontierei de stat/postul vamal „Palanca”, care în prezent este în proces de reconstrucție și modernizare capitală, finanțată din fonduri europene. De asemenea,  reparaţia drumului va facilita mobilitatea populaţiei, a serviciilor şi a bunurilor, va reduce costurile transporturilor de mărfuri şi călători, va îmbunătăţi accesul la pieţele regionale şi locale, contribuind la creşterea eficienţei activităţilor economice, la economisirea de energii şi timp a populației, asigurând accesul, pe un carosabil modern, spre satele Tudora și Palanca, centrul raional Ștefan Vodă și alte localități ale raionului Ștefan Vodă, la reţeaua de drumuri naţionale a RM prin drumul național R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – frontiera cu Ucraina, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale atât în regiune, cât şi în afara ei.  

3. Soluţii constructive şi argumentarea lor
3.1. Plan traseu

În conformitate cu  prevederile NCM D.02.01:2015 /SNiP 2.05.02-85 , SNiP 2.07.01-89    şi tema de proiectare, elementele geometrice ale drumului în plan s-au proiectat pentru categoria tehnică IV/stradă principală din localitate rurală, cu viteza de referinţă 90 km/oră în afara localităților şi 50 km/oră prin localități, dat fiind că  terenul din zona amplasamentului nu este accidentat.
Drumul proiectat este cuprins în ampriza drumului existent, fiind astfel evitată necesitatea exproprierilor de terenuri agricole, care în marea lor majoritate sunt private. 

Conform Certificatului de urbanism şi Temei de proiectare, începutul drumului proiectat R31 R30 – Tudora – Palanca –frontiera cu Ucraina, PC 0+00, este la intersecția cu drumul R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – frontiera cu Ucraina de la km 99,693. Totodată, pentru claritate, ținem să indicăm, că începutul lucrărilor la drumul proiectat R31e la PC 0+66, dat fiind că segmentul de la PC 0+00 pînă la PC 0+66 al drumului R31, este inclus ca drum lateral în proiectul reparației drumul R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – frontiera cu Ucraina, care în prezent se elaborează de INTEXNAUCA SA. 
Sfârşitul lucrărilor la drumul proiectat R31 e la PC 144+34, la distanța de circa 200m de la întrarea în teritoriul Punctului de trecere a frontierei de stat „Palanca”.
Drumul traversează satul Tudora de la  PC 58+41 până la PC 85+67, iar satul Palanca, de la  PC 106+49 până la PC 135+58.  Casele localnicilor și edificiile comunitare, din satele indicate, sunt amplasate din ambele părți ale traseului. 
Soluțiile proiectate nu afectează rețelele edilitare din ampriza drumului, nu prevăd reamplasarea lor, pe planșele planului traseului este indicat amplasamentul lor în zona drumului.
            Lungimea totală a drumului proiectat este de 14,368 km, inclusiv prin localități 5,635 km. 

Pe această lungime drumul proiectat are 42 unghiuri în plan cu raze de la 60 până la 2500 m. 
În plan şi în cote, sectorul este raportat la sistemul geodezic de referinţă al Republicii Moldova „MOLDREF-99”.  

Reparaţia drumului proiectat, traseul lui, sunt coordonate cu toate organizaţiile interesate.

3.2.Terasamente

Terasamentul este proiectat având in vedere asigurarea stabilităţii taluzurilor rambleurilor şi debleurilor, necesitatea îmbunătăţirii parametrilor drumului, inclusiv siguranţa circulaţiei, evacuarea efectivă a apelor conform cerinţelor NCM D.02.01:2015/SNiP 2.05.02-85 și SNiP 2.07.01-89 pentru categoria tehnică IV a drumului proiectat. 

Drumul proiectat, după cum am notat mai sus, este amplasat pe o cumpănă de apă, pe un versant și lunca dreapta a rîului Nistru cu scurgerea apelor spre r.Nistru după ploi și topirea zăpezilor. 

Terenul zonei traversate este stabil, nu este afectat de alunecări de teren, se manifestă rar doar unele eroziuni de suprafață pe arii limitate-afuieri, spălături, el predominant este ocupat de terenuri arabile. În zona de luncă a râului Nistru, terenurile agricole sunt întretăiate de multiple canale de drenare a apelor, pe alocuri, terenurile de pe versanți cu declivități mai mari sunt împădurite. 
Penrtu îmbunătăţirea parametrilor drumului,  asigurarea stabilității și rezistenței zonei active a terasamentului și a sistemului rutier, de asemenea, pentru diminuarea efectului înzăpezirii carosabilului pe timp de iarnă, proiectul prevede de la PC 16+00 până la PC 19+50, înălțarea terasamentului, în rambleu, cu 0,7m-0,9m față de cotele drumului existent. Sistemul rutier de pe sectorul dat va fi decapat și folosit integral la elementele nou proiectate ale drumului. Proiectul, de asemenea, prevede decaparea totală sistemului rutier din intravilanul s. Tudora și parțială din intravilanul s. Palanca
Pe tot traseul este prevăzută predarea tuturor elementelor terasamentului a unei geometrii conform normelor în vigoare, pentru ai asigura fluiditatea traficului, stabilitatea terasamentelor și scurgerea efectivă a apelor pluviale. 

            Cantităţile de lucrări pentru edificarea şi reabilitarea terasamentelor sunt considerabile, dar cantitatea de pământ mineral necesar pentru edificarea rambleului, de 17542m3, va fi asigurată  cu pământuri decapate din caseta drumului existent în volum de 12394m3 și doar restul de 5148m3 din groapa de împrumut existentă, care se află puțin mai la nord de intravilanul satului Palanca, distanța de transportare 7km. Cantitatea de pământ vegetal, necesar pentru consolidarea  acostamentelor și  taluzurilor, de 9402m3, va fi asigurată  cu pământuri decapate din șanțurile laterale existente și alte elemente din ampriza drumului în volum de 6866m3 și restul de 2536m3 din depozitele existente ale satului Palanca, care se află în zona gropii de împrumut pământ mineral menționată mai sus. 
Folosirea pământurilor mineral și vegetal din carierele și depozitul existente, a fost acceptată și coordonată cu autoritățile locale, certificatele confirmative sunt incluse în memoriul dat.  Recultivarea gropii de împrumut în cadrul proectului dat nu e necesară, dat fiind că ele for utilizate în continuare pentru necesitățile populației locale.  
Cantităţile de lucrări la terasamente au fost calculate având in vedere gradul de compactare.
3.2.1       Profil longitudinal

La proiectarea liniei roşii s-au avut în vedere prevederile NCM D.02.01:2015/SNiP 2.05.02-85,  pentru a asigura vizibilitatea pe parcursul drumului şi circulaţia transportului cu viteza –  90 km/oră în afara localităților, prin localităţi 50 km/oră. Dat fiind că drumul proiectat, este amplasat pe teren cu relief neaccidentat, profilul longitudinal are declivităţi moderate, valorea maximă fiind de  57,3‰, diferenţa de cote, la distanța de 3,8 km, atinge valoarea de circa 83 m. 
Declivitatea longitudinală maximă de 57,3‰,  este pe o distanță scurtă, doar de 77m.  

Curbele verticale ale proiectului sunt înscrise urmând profilul drumului existent, raza minimă a curbei convexe fiind de 835 m pe o distanță de 33,2m, raza minimă a curbei concave de 2688 m pe o distanță de 122,5m. Majorarea razelor pe alte sectoare nu e necesară, dat fiind că ele sunt conforme normelor în vigoare. Pe sectoarele unde diferenţa algebrică este de 20‰ sau mai mare, sunt înscrise curbe verticale. Cota de referinţă la înălţarea terasamentului drumului a fost aliniată la cotele terasamentului existent, la cotele ce ţin de sistemul rutier nou proiectat şi a intersecţiilor de pe parcursul  traseului, de asemenea, a cotelor lucrărilor de artă şi a soluţiilor privind evacuarea apelor.

În profil longitudinal sectorul este raportat la sistemul geodezic de referinţă MOLDREF-99 şi reperat cu repere (GPS), cu fixare la reţeaua geodezică de stat. 

3.2.2 Profile transversale

Lăţimea platformei drumului proiectat, conform cerinţelor NCM D.02.01:2015/SNiP 2.05.02-85 și SNiP 2.07.01-89 pentru categoria tehnică IV/stradă principală din localitate rurală, este stabilită, în afara localității, de 9,0-10,0m, în localitate e de 11m, având în vedere amplasamentul caselor de locuit, a gardurilor și a terenurilor agricole prorietate privată. În afara localităților lăţimea părţii carosabile - 6,0 m, a acostamentelor de 1,0-1,5m, inclusiv, benzi de încadrare a câte 0,5m. Prin localități, profilul este proiectat în bordură, instalată standard pe o lungime de 14475m, lăţimea părţii carosabile e de 7,0 m, trotuarele pe o lungime de 7196m au lăţimea de 1,5m și pe o lungime de 89m au lățimea de 3,0m. 
În aliniamente partea carosabilă, acostamentele sunt prevăzute cu declivităţi transversale dinspre ax spre marginea platformei. Declivitatea transversală a carosabilului din beton asfaltic este de 20‰, a trotuarelor– de 15‰,  a acostamentelor – de 40‰. 

        
În proiect este prevăzută consolidarea acostamentelor, după benzile de încadrare, a gazoanelor, cu un strat vegetal înierbat de 0,15 m grosime, selectiv, și cu un strat de pietriș h=10cm, lungimea lor totală fiind de 26637m. Taluzul rambleelor, conform cerinţelor NCM D.02.01:2015/SNiP 2.02.05-85, va avea declivitatea 1:1,5, a debleurilor de 1:1.5. Terasamentele au fost proiectate în conformitate cu cerinţele proiectelor tip 503-0-48.87, asigurându-se stabilitatea lor. 

3.2.3 Consolidări.
            Pentru a proteja partea carosabilă şi terasamentele de apele de suprafaţă au fost proiectate lucrări de consolidări. Având în vedere declivitățile longitudinale, de asemena, categoria tehnică a drumului IV, proiectul prevede consolidarea acostamentelor pe o lungime de 26637m și a șanțurilor laterale cu declivități  mai mici de 30‰, pe o lungime de 5443m, cu un strat vegetal înierbat de 0,15m grosime, consolidarea șanțurilor laterale trapezoidale, pe o lungime de 4179m  și a șanțurilor laterale dreptunghiulare, pe o lungime de 159m,  cu beton  monolit monolit B20, grosimea 15 cm pe un strat de piatră spartă  10 cm. 
Taluzurile vor fi consolidate cu un strat vegetal H=0,15 m şi însămânţate cu iarbă. 
La întrarea și ieșirea din localități, înainte și după bordură, proiectul prevede amenajarea deversoarelor pe acostament și taluz, pentru captarea și evacuarea apelor pluviale.

Instalarea bordurei în localități este, de asemenea, o măsură de consolidare pentru protecția marginii carosabilului de eroziuni și degradări, evacuarea organizată și eficientă a apelor pluviale, în afara carosabilului.
Soluţiile proiectate şi caracteristicile mai detailate ale lucrărilor de consolidare  sunt date în desenele şi tabelele corespunzătoare.    

3.3 Sistem rutier

Conform materialelor examinării în teren a drumului existent, de asemenea, conform ridicărilor topografice si datelor obţinute prin forări cu un interval de 150 m - 200 m, s-a constatat că sistemul rutier existent are îmbrăcămintea din beton asfaltic cu diferențe de grosimi considerabile, variind de la 50mm până la 240mm, fundația alternează: câte un strat de prundiș nisip sau unul de piatră spartă, mai des în două straturi-unul de prundiș nisip și unul de piatră spartă, care de asemenea, are diferențe de grosimi, variind de la 60mm de piatră spartă  până la 460mm din două straturi- de prundiș nisip și piatră spartă. 

Sistemul rutier existent nu este degradat în totalitate, dar e neomogen ca structură, carosabilul având pe alocuri tasări, crăpături, fisuri, grosimea lui nu e suficientă pentru a asigura capacitatea portantă, solicitată conform normelor în vigoare. Pentru a asigura capacitatea portantă solicitată și omogenitatea  sistemului rutier proiectat, proiectul prevede înlăturarea totală, prin frezare, a îmbrăcămintei existente din beton asfaltic cu utilizarea ei ulterioară prin reciclare la rece, scarificarea, deplasarea la distanțele necesare, repartizarea, nivelarea și compactarea mecanizată a fundației existente din prundiș/piatră spartă calcaroasă, pentru a asigura planeitatea în profil longitudinal conform liniei roșii, iar în profil transvesal conform declivităților proiectate, atingându-se grosimea medie, hmed=15cm, iar după aceasta ranforsarea fundației existente și amenajarea  îmbrăcăminți noi din beton asfaltic. 
Pe parcursul elaborării proiectului, specialiștii SRL“Universcons”, pornind de la ideea înlăturarii totale, prin frezare, a îmbrăcămintei existente din beton asfaltic și reciclării ei la rece, au examinat  și elaborat mai multe variante ale amenajării sistemului rutier. Finalmente, s-a decis și s-a predat beneficiarului, proiectul care prevedea ranforsarea fundației sistemului rutier existent din balast și piatră spartă calcaroasă, Hmed=15cm, cu un strat de piatră spartă calcaroasă marca M400, H=15cm, și un strat din amectec de beton asfaltic frezat (55%) și piatră spartă calcaroasă M300 (45%) cu adaos de 4% de ciment M500, atingându-se marca M100 a acestui amestec, H=15cm,  preparat mecanizat, în conformitate cu  prevederile CP D.02.12-2014 „Recomandări metodice pentru reabilitarea îmbrăcăminților  rutiere și fundațiilor prin metode de reciclare la rece”. 

În supralărgiri și pe unele sectoare aparte ale drumului, proiectul prevedea amenajarea unui sistem rutier nou, structura căruia este identică cu structura celui de pe sectoarele de ranforsare, diferența fiind doar adăugarea unui strat drenant din balast h=20cm, dat fiind lipsa celui existent.
Peste fundațiiile indicate, proiectul prevedea amenajarea îmbrăcămintei rutiere în două straturi:  inferior, din beton asfaltic, poros, granulație mare, ȘKPg -1/2,75/MII, H=6 cm și superior, de uzură din beton asfaltic, granulație fină, ȘMAg -1/2,75/ tip A, MI, H=4cm. 

La recomandarea verificatorului, pentru a obține o reciclare mai eficientă a asfaltului frezat, a fost acceptată varianta înlocuirii stratului propus din amectec de beton asfaltic frezat (55%) și piatră spartă calcaroasă M300 (45%) cu adaos de 4% de ciment M500 cu un strat din amectec de beton asfaltic frezat, îmbogățit cu 20% de piatră spartă calcaroasă M400, cu adaosuri de 3% de ciment M400 și 2% de bitum spumat, H=10cm, în calitate de strat inferior al îmbrăcămintei rutiere, respectiv ranforsarea fundației cu piatră spartă calcaroasă M400 și amenajarea stratului  superior al îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, granulație fină, ȘMAg -1/2,75/ tip A, MI, H=5cm. 

Sistemul rutier, pentru toate variantele, a fost dimensionat conform CP D.02.08-2014/ОДН 218.046-01,  reieşind din cerinţele transport – exploatare, stabilite pentru a IV-a categorie tehnică, condiţiile climaterice şi hidrologice, gradul de fiabilitate - 0,8, modulul de elasticitate, MPa, calculat, conform metodologiei în vigoare, pentru structurile rutiere suple cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în dependență de intensitatea și compoziția traficului. 

Pentru dimensionarea sistemului rutier, SRL Universcons a obținut de la Serviciul Vamal numărul unităților de transport la trecerea frontierei prin postul vamal „Palanca”, pe tipuri de vehicule, pe anii 2012-2017, de asemenea, au fost efectuate investigații asupra traficului local. 

Procesînd datele furnizate de Serviciul Vamal, pentru determinarea traficului de perspectivă, a fost stabilit traficul pe anul 2017 de 257 164 veh/an, din ele cu capacitatea de încărcare: 

Autoturisme, microbuze, camionete 1 - 2 tone    79,78%            - 205 161

Vehicule grele și cu remorcă                                13,45%            - 34 597 

Autocare

   

                    6,77%              - 17 406 

Aplicând coeficientul de echivalare la sarcina de calcul, conform tabelelor CP D.02.08-2014/ОДН 218.046-01 obținem respectiv: 

1026 veh/an; 51896 veh/an; 12 184 veh/an, în total anual 65 106, astfel media zilnică anuală de unități de transport la sarcina de calcul este de 65 106/365=178 veh/zi. Aplicăm coeficientul de evoluție anuală a traficului rutier de 1,03 și perioada de perspectivă penru stabilirea traficului de calcul de 10 ani, astfel q=1,039=1,3, respectiv obținem 178x1,3=231 auto/zi de calcul. 

În baza datelor obținute, folosind relațiile din CP D.02.08-2014/ОДН 218.046-01, calculăm modulul de elasticitate solicitat, care este de 184 MPa, iar traficul de calcul, pe bandă de circulație cea mai solicitată, fiind de 260mii 202 aplicații sarcini standard de 100 kN.   
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Calculul sistemului rutier  s-a efectuat cu următoarele date:

Categoria tehnica a drumului                  


  IV

Benzi de circulaţie                                  


   2

Numărul benzii carosabile de calcul       


   1

Lăţimea benzii de circulaţie, m                


  3,0

Lăţimea acostamentului, m                                                     1,0/1,5

Lăţimea benzii de încadrare, m                           

  0,5

Sarcina  KN /Presiunea P, MPa / D, cm                                 100/ 0,6/ 37/33 

Regimul de umiditate 



                1

Adâncimea de îngheţ, m 



                0,8

Zona climaterică           



  
    IV

Durata de exploatare, ani 



      
    10

Gradul de fiabilitate, ODN 218.046-01    


    0,8

Calculul sistemului rutier a fost efectuat utilizându-se programul de calcul din complexul ROBUR, conform ODN 218.046-01.    

Au fost elaborate şi calculate ambele variante, ca cost ele, practic, nu diferă. Ținem să notăm, că conform soluțiilor aplicate, din lungimea drumului proiectat de 14,368 km, proiectul prevede pe lungimea de 5,058 km decaparea totală a sistemului rutier existent și înlocuirea lui cu altul nou.

Pentru a asigura capacitatea portantă solicitată conform calculului efectuat, de asemenea, omogenitatea sistemului rutier, ținând cont de tipul și condiția tehnică a sistemului rutier existent, necesitatea folosirii lui adecvate și raționale, proiectul prevede, pe întreg parcursul drumului proiectat, aplicarea a două soluții: 

Prima soluție - ranforsare sistem rutier existent: frezare totală a îmbrăcămintei existente din beton asfaltic, ranforsare fundație existentă cu piatră spartă calcaroasă M400, amenajare strat din beton asfaltic frezat, îmbogățit cu 20% de piatră spartă calcaroasă M400, cu adaosuri de 3% de ciment M400 și 2% de bitum spumat, în calitate de strat inferior al îmbrăcămintei rutiere, după care urmează amenajarea stratului superior al îmbrăcămintei din beton asfaltic.   

Ranforsarea are următoarele lucrări și straturi:

· scarificare, deplasare, compactare strat existent din pietriș/piatră spartă hmed    -  15 cm 

· strat fundaţie din piatră spartă, M400                                                                 -  30 cm 

· strat din amestec beton asfaltic frezat, îmbogățit cu 20% de piatră spartă 
1. calcaroasă M400, cu adaosuri de 3% de ciment M400 și 

2. 2% de bitum spumat, reciclat la rece                                                                  -  10 cm                                                          

· beton asfaltic, granulație fină, ȘMAg -1/2,75                                                     -    5 cm     

A două soluție - sistem rutier nou: în supralărgiri și pe unele sectoare aparte ale drumului proiectat, structura căruia este următoarea: 

· strat drenant din balast                                                                                        -  20cm  

· strat fundaţie din piatră spartă, M400                                                                 -  30 cm 

· strat din amestec beton asfaltic frezat, îmbogățit cu 20% de piatră spartă 
3. calcaroasă M400, cu adaosuri de 3% de ciment M400 și 

4. 2% de bitum spumat, reciclat la rece                                                                  -  10 cm
· beton asfaltic, granulație fină, ȘMAg -1/2,75                                                     -    5 cm    

După executarea sistemului rutier se va executa aducerea la cote a acostamentelor şi consolidarea lor. Banda de încadrare de 0.5m va avea construcţia similară cu a sistemului rutier de bază. 

3.4 Lucrări de artă
           În total, drumul existent R31 R30 – Tudora – Palanca –frontiera cu Ucraina, are 9 podeţe tubulare, cu Ø1,0m – 3 buc, cu Ø1,2m – 1buc, cu Ø1,5m – 3buc, 3xØ1,5m – 1buc, Ø0,8m – 1buc, amplasamentul, starea lor tehnică sunt prezentate în raportul privind examinarea drumului existent. 

Conform studiilor hidrologoce și calculelor hidraulice, podețele existente asigură scurgerea pe sub drum a apelor pluviale din bazinele aferente în regim hidraulic de scurgere liberă. 

Totodată, sistemul de colectare și evacuare al apelor pluviale, condiția tehnică a tuturor podețelor umează a fi îmbunătățite. La toate podețele sunt distruse consolidările de beton ale albiei podețelor din amonte și aval, la multe din ele lipsesc sau sunt distruse aripile capetelor din amonte și aval, de asemenea sunt distruse portalurile. 

La ieșirea din debleul de la  PC 128+00 - PC 130+00 sistemul de colectare și evacuare al apelor pluviale nu e reușit, inundând în timpul ploilor casele localnicilor din stânga drumului, după mersul pichetajului. Pentru a evita inundațiile indicate, proiectul prevede construirea la  PC 131+50  a unui podeț nou cu Ø1,0m, prin care, apele pluviale acumulate din stânga drumului, vor fi tranzitate în dreapta lui și direcționate prin șanțul lateral dreapta spre locurile joase ale reliefului.  

Podețul de la PC 79+63, cu diametrul Ø0,8m urmează a fi înlocuit, atât dat fiind că conform normelor în vigoare, podețele de sub drumurile publice, pentru a avea posibilitatea curățirii și întreținerii lor, trebuie să fie cu  diametrul minim de Ø1,0m, cât și faptul că în condițiile prezente din localitate, apele pluviale nu pot fi direcționate spre întrarea lui. Proiectul prevede înlocuirea lui cu o rigolă din beton armat, acoperită cu grilă din fontă pentru captarea apelor. 

Astfel, pentru toate podețelor existente, proiectul prevede curățirea lor, reamenajarea portalurior, aripilor repararea și consolidarea albiilor și altor elemente constructive, soluţiile adoptate fiind date desfășurat în tabelele anexate şi în desene. La 15 drumuri laterale se prevede instalarea  podeţelor tubulare cu Ø0,6m, la întrările în curți podețe nu se prevăd.

3.5  Drumuri laterale, accese

Proiectul prevede amenajarea a 76 drumuri laterale în limita de până la 25 m de la marginea drumului principal și 169 de întrări în curți. Lăţimea părţii carosabile a drumurilor laterale este de 4,5, a aceselor în curți 3,0m, a acostamentelor de 1,0m.  Îmbrăcămintea rutieră la drumurile laterale, la întrările în curți este indicată în tabelele și desenele respective. Pentru trecerea apelor pe sub drumurile laterale vor fi amenajate 17 podeţe noi cu d=0,6m, la întrările în curți podețe nu se prevăd. Volumele pentru drumurile laterale și accesele în curți sunt indicate în listele de cantităţi corespunzătoare.
3.6  Siguranţa şi organizarea circulaţiei rutiere
        Pentru o bună siguranţă a circulaţiei rutiere, în proiect au fost prevăzute măsuri conform „Indicaţiilor pentru organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere pe drumurile auto” VSN 25-86, GOST 10807-78 şi GOST 23457-86.

        În proiect sunt prevăzute următoarele măsuri:

- elementele planului şi profilului sunt proiectate conform NCM D.02.01:2015/SNiP 2.05.02-85 și SNiP 2.07.01-89;

- drumul va fi echipat cu indicatoare rutiere – 422 bucăţi, stâlpi de dirijare - 671 bucăţi, parapet  de protecţie tip 11ДО-ММ2 – 380 ml, borne cilometrice – 14 bucăți, marcaje rutiere;

- în localități se prevede amenajarea trotuarelor, lățimea 1,5m – 6900m, lățimea 3,0m – 89m;

- amenajarea drumurilor laterale -76 buc, întrărilor în curți -169buc.

- amenajarea platformelor de staționare -13buc;

- consolidarea acostamentelor.

3.7  Protecţia mediului înconjurător

3.7.1 Informaţii generale

Proiectul este elaborat în conformitate cu cerinţele СР Д 02.01-96 "Protecţia mediului ambiant la proiectarea, construcţia, reconstrucţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor auto şi a traversărilor cu pod" şi compartimentele corespunzătoare din NCM D.02.01:2015/SNiP 2.05.02-85, SNiP 2.07.01-89  şi SNiP 3.01.01- 85. Categoria tehnică a drumului proiectat – IV/stradă principală din localitate rurală.    


După cum a fost notat mai sus, proiectul prevede decaparea integrală a îmbrăcămintei existente din beton asfaltic pe toată lungimea drumului proiectat și pe unele porțiuni ale drumului decaparea integrală a tuturor straturilor sitemului rutier existent degradate și înlocuirea lor cu un sistem rutier nou cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, ceea ce va diminua considerabil impactul negativ asupra mediului, va îmbunătăţi substanţial accesul transportului spre Punctul de trecere a frontierei de stat/postul vamal „Palanca”, spre satele Tudora și Palanca, centrul raional Ștefan Vodă și alte localități ale raionului Ștefan Vodă, spre reţeaua de drumuri naţionale a RM, creând astfel condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale atât în regiune, cât şi în afara ei.    
3.7.2 Protecţia  teritoriului
La protecţia teritoriului sunt prevăzute următoarele masuri:

Pământ pentru ramblee se foloseşte doar din elementele drumului existent și groapa de împrumut existente.

· Pământ vegetal se prevede din depozitele locale.

· Suprafaţa amprizei drumului proiectat nu depăşeşte suprafaţa existentă.
3.7.3 Încadrarea în planurile existente de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Proiectul se încadrează în traseul existent şi nu are devieri care ar modifica peisajele sau configuraţia terenurilor existente. 
3.7.4 Protecţia împotriva zgomotului de transport.

Reducerea zgomotului de transport pe drum se obţine mărind vitezele şi asigurând mişcarea liberă a  traficului pe  partea carosabilă a drumului. Amenajarea unui carosabil cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, lichidarea gropilor, amenajarea curbelor, a drumurilor laterale va reduce cu mult zgomotul. Luând în consideraţie informaţia de mai sus, măsuri speciale împotriva zgomotului de transport, nu sunt necesare.
3.7.5 Protecţia mediului de impurităţi.

În calitate de indicatori ai impurităţilor aerului sunt volumul gazele eliminate de automobile, in special oxid carbonic. Protecţia impurităţilor în aer se reduce prin emiterea unei cantităţi mai mici de gaze, ce se obţine mărind vitezele şi asigurând mişcarea liberă a  traficului. 

Îmbunătăţirea şi amenajarea carosabilului existent, consolidarea acostamentelor, taluzurilor debleurilor  şi rambleelor cu un strat de pământ vegetal, h-15cm, si însămânţare lor cu  iarbă, sunt măsuri foarte efective împotriva formarii prafului.

 În proiect, inclusiv pentru sistemul rutier, nu sunt prevăzute materiale, care au impact negativ asupra mediului.

3.7.6 Măsuri pentru diminuarea impactului asupra apei.

	


Devierea apelor de suprafaţă de pe drum sunt efectuate cu ajutorul şanţuri laterale, a podețelor  şi mai departe direcţionate în locurile joase a reliefului.

· toate podețele sunt proiectate cu scurgere liberă, ceia ce exclude erodarea solului;

· şanţurile cu declivități mici se consolidează prin însămânţare cu iarbă;

· şanţurile cu declivitați mari se consolidează cu beton monolit;

· taluzurile vor fi însămânţate cu ierburi multianuale.
Lucrările de terasament în rambleuri şi debleuri nu acţionează negativ asupra apelelor subterane şi izvoarelelor. Construcţia terasamentului nu acţionează negativ asupra cursurilor de apă existente.  
5. 3.7.7 Influenţa pozitivă socio-economică

· Crearea locuri noi de muncă în perioada execuţiei lucrărilor; 
· Deplasarea mai rapidă înspre şi dinspre locurile de muncă; 
· Reducerea consumului de carburanţi; 
· Creşterea siguranţei circulaţiei pentru conducătorii auto; 
              În genere, lucrările proiectate nu introduc disfuncţionalităţi suplimentare în starea actuală a mediului ambiant, ci dimpotrivă o îmbunătăţesc. Reparația drumului este coordonată cu Inspecţia ecologică de stat  din raionul Ștefan Vodă şi cu alte instituţii cointeresate ale raionului Ștefan Vodă.

3. 8 Condiţii de exploatare şi întreţinere a drumului

Cu scopul menţinerii şi îmbunătăţirii calităţilor tehnice şi estetice ale drumului, precum şi asigurarea continuităţii circulaţiei rutiere pe tot timpul exploatării lui, în condiţii de siguranţă deplină şi confort, la vitezele şi sarcinile reglementate prin lege, este necesar permanent de efectuat lucrările de întreţinere. Lucrările de întreţinere a drumului trebuie de efectuat în conformitate cu cerinţele BCH 24-88" Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог" şi a Instrucţiei MTC al RM nr. 01-266 din 18.08.99. Pentru aprecierea condiţiei tehnice a drumului, periodic, e necesar a opera lucrări de examinare, în conformitate cu cerinţele BCH 24-88. 

3.9 Norme tehnice şi documentaţii de referinţă

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu normele și standardele în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru construcții:

1 -NCM A.07.02-2012 „Instrucţiuni privind procedura de elaborare, avizare şi aprobare şi conţinutul – cadrul documentaţiei de proiect pentru construcţii”;

2 - NCM D.02.01:2015 /SNiP 2.05.02-85  „Proiectarea drumurilor publice”; 

3 - SNiP 2.07.01-89  “ Sistematizarea şi construcţia localităţilor urbane şi rurale”;      

4 - SNiP 2.05.03-84* „Poduri și podețe”;  

5 - СНиП 3.06.03-85 „Drumuri auto”;

6 - CP D.02.11-2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor şi drumurilor în localităţile urbane şi rurale”;  

7 - CP D.02.08-2014/ОДН 218.046-01 „Dimensionarea structurilor rutiere suple”;

8 - CP D.02.12-2014 „Recomandări metodice pentru reabilitarea îmbrăcăminților  rutiere și fundațiilor prin metode de reciclare la rece”;

9 - CP D.01.04-2007   „Determinarea caracteristicilor hidrologice principale de calcul”;

10 - CDP 02.01.96 “Evidenţa cerinţelor cu privire la protecţia mediului în cadrul proiectării drumurilor”;

11 - Indicatoare de norme de deviz pentru LCM şi lucrări de reparaţii, ce funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova (aprobate prin ordinul Ministerului Ecologiei, Construcţiei şi Dezvoltării Teritoriului N137 din 23 noiembrie 2001)

12 - Instrucţiuni privind elaborarea devizelor pentru LCM  CPL 01.01.2001 (aprobată prin ordinul Ministerului Ecologiei, Construcţiei şi Dezvoltării Teritoriului N69 din 7 septembrie 2001 )

13 - Norme tehnice şi standarde de specialitate în vigoare ale RM şi ale altor state.

4. Organizarea lucrărilor de construcţie a drumului
 
Organizarea şi cerinţele tehnice la executarea lucrărilor de edificare a drumului, precum şi metodele şi fazele de verificare a calităţii de execuţie a lucrărilor se va efectua în conformitate cu cerinţele СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги", СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", ППБ-05-86б" Правила пожарной безопасности при производстве  строительно-монтажных работ", Legea RM privind calitatea în construcţii nr.721-XII din 02.02-96"", NCM A.02.02-96" Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii", CP A.08.01-96" Instrucţiuni de verificare a calităţii şi de recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii".  

Construcţia drumului este prevăzută într-un timp de 18 luni în conformitate cu СНиП 1.04.03-85 „ Normele şi durata în construcţie” inclusiv perioada de pregătire 3 luni. Antreprenorul va începe lucrările numai după informarea şi acordul proprietarilor de comunicaţii subterane sau terestre. 
Lucrările vor fi efectuate în trei perioade: de pregătire, de bază şi finală.

Conform  SNiP  până la perioada de pregătire este necesar:

- a aproba proiectul de execuţie si devizul centralizator cu organizaţiile de verificare;

- a determina furnizorii  materialelor pentru construcţia drumului.

- a determina organizaţile  autorizate subantrepriză în construcţie.

Perioada de pregătire
Reparaţia drumului solicită desfăşurarea elementelor şi construcţiilor proiectate, astfel fiind necesară executarea lucrărilor pregătitoare în fâşia drumului.

În perioada de pregătire se efectuează următoarele lucrări: 

Restabilirea traseului şi pichetarea axului;
Pregătirea şi curăţirea traseului de copaci şi arbuşti;

Decaparea şi depozitarea temporară a sistemului rutier existent,se va efectua cu acordul prealabil al beneficiarului şi al administraţiei publice locale, având în vedere, totodată, timpul şi locul utilizării lui ulterioare; 

Instalarea panourilor şi indicatoarelor privind executarea lucrărilor de drumuri.

Perioada de bază
În perioada de bază se efectuează următoarele lucrări:
Lucrări de terasamente
Lucrări  de artă

Amenajarea sistemului rutier
Instalaţii de semnalizare rutieră

Lucrări terasamente
Construcţia terasamentului este executată conform cerinţelor SNiP 3.06.03-85 „Drumuri auto”. Coeficientul de compactare a pământului este 1,06 - 1,1. Proiectul prevede edificarea rambleelor în volum de 17542 m3 cu pământ din caseta drumului existent-12394 m3 și din groapa de împrumut existentă-5148 m3, distanța medie 7km.
 Conform proiectului, cea mai mare cantitate de pământ pentru lucrările de terasament revine umplerii şi amenajarii acostamentelor, pe toată lungimea drumului, ca urmare a ranforsării, respectiv a înălțării sistemului rutier existent.

Parcul de maşini, pentru executarea lucrărilor de terasament și în groapa de împrumut, este alcătuit din exavatoare, buldozere, autogredere, compactoare și unitați de transport, numărul și capacitatea cărora vor fi corelate cu volumul de lucrări. Foarte importantă este utilizarea corespunzătoare și conformă normelor a unităților de compactare.
Excavarea pământului în șanțuri, în casetă drumului existent sau în groapa de împrumut, se efectuează  cu excavatoarele cu transportarea lui în terasament. Numărul mijloacelor de transport şi capacitatea lor raportate la un  excavator, depinde de volumul cupei excavatorului şi  distanţa de transportare. 

La completarea parcului cu maşini pentru executarea lucrărilor de terasament este necesar a folosi maşini universale cu o nomenclatură largă a utilajelor de schimb, întrebuinţarea cărora reduce la minim lucrul fizic al muncitorului. Pentru organizarea lucrărilor e necesar ca parcul de maşini să asigure lucrările neîntrerupt, astfel productivitatea fiecărei maşini va fi eficientă. Capacitatea de încărcare a transportului trebuie să corespundă volumelor de lucru ale excavatoarelor.

Tehnologia amenajării terasamentului din diferite pământuri este reprezentată în felul următor:

- încărcarea pământului cu excavatorul;

- transportarea pământului în rambleu;

- stropirea suplimentară a pământului se prevede doar pentru cel excavat în groapa de împrumut;

- compactarea terasamentului;

Excavarea şanţurilor se execută în paralel cu construcţia terasamentului, construcţia rambleurilor se execută în straturi pe toată lăţimea terasamentului de jos în sus. Deplasarea camioanelor se recomandă pe toată lăţimea stratului. Amenajarea  stratului următor se permite numai după finisarea stratului executat cu autogrederul şi compactarea lui până la densitatea stabilită. 

Înaintea compactării suprafaţa stratului trebuie să fie nivelată. Compactarea pământului în patul sistemului rutier se va executa cu compactor 25 t cu 8-12 treceri până la atingerea coeficientului de compactare solicitat – 0,98. Lăţimea benzii de compactare – 2,8m. Panta taluzurilor  terasamentului se execută în rambleuri  1:1,5, debleuri 1:1,5.

Repartizarea volumelor de  pământ pentru terasament este arătată în tabelul calculul volumelor de pământ pentru terasamente. Lucrările de consolidare  fac parte din lucrările de terasament. 
Lucrări de artă
După cum a fost menţionat mai sus, toate cele 7 podețele existente au amplasamentul potrivit și asigură scurgerea apelor, cu excepția podeţului de la PC 79+63, diametrul Ø0,8m, care nu este funcțional și urmează a fi desfăcut și înlocuit cu o rigolă din beton armat, acoperită cu grilă din fontă pentru captarea apelor, iar la   PC 131+50, pentru îmbunătățirea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale, urmează a fi construit   un podeț nou cu Ø1,0m,

Lucrările de reparație la cele 7 podețelor existente prevăd curățirea lor, reamenajarea portalurior, aripilor, reparația și consolidarea albiilor și altor elemente constructive în amonte și aval, la 15 drumuri laterale se prevede instalarea  podeţelor tubulare cu Ø0,6m.

Lucrările de artă se execută înaintea lucrărilor de terasament cu o grupă  specializată de muncitori, lucrările fiind organizate in paralel cu circulaţia traficului. Soluţiile adoptate, specificarea lucrărilor, cantităţile de lucrări sunt date în tabelele şi desenele respective.         

Sistem rutier
Ținem să menționăm, că organizarea lucrărilor de edificare a sistemului rutier, cel mai scump element constructiv al drumului,  necesită o atenție deosebită din partea antreprenorilor. Toate lucrările la construcţia sistemului rutier sunt mecanizate și urmează a fi executate în strictă conformitate cu prevederile proiectului și SNiP 3.06.03-85, succesiv, în ordinea descrisă mai jos, cu organizarea circulației transportului în paralel, pe jumătăți de carosabil. 

În prealabil, antreprenorul, va alege porțiunea de drum, ce va fi reparată și va organiza circulația transportului, de comun acord cu poliția rutieră, autoritățile locale și proiectantul.

Până la începerea lucrărilor de edificare a sistemului rutier, se vor executa lucrările pregătitoare, care cuprind fixarea şi pichetarea axului, curăţirea amprizei drumului proiectat, stabilirea amplasamentului rețelelor edilitare. 
Lucrările de reparație, pe porțiunile de ranforsare a sistemului rutier existent, vor începe cu înlăturarea, prin frezare, a îmbrăcămintei existente din beton asfaltic, după care urmează scarificarea stratului fundației existente din prundiș/piatră spartă calcaroasă, în continuare deplasarea și repartizarea lui mecanizată la distanțele necesare, pentru a asigura planeitatea în profil longitudinal conform liniei roșii proiectate, iar în profil transvesal conform declivităților proiectate, nivelarea și compactarea lui atingându-se, finalmente, grosimea medie prevăzută, hmed=15cm. 
După aceasta, pe sectoarele date, se va așterne, nivela și compacta în conformitate cu cerințele СНиП 3.06.03-85, fundația din piatră spartă calcaroasă, grosimea h=30cm, în două straturi. Finalmente, peste fundația pregătită se așterne stratul din amestec beton asfaltic frezat, îmbogățit cu 20% de piatră spartă calcaroasă M400, cu adaosuri de 3% de ciment M400 și 2% de bitum spumat, reciclat la rece, h=10cm, peste care se așterne stratul superior al îmbrăcămintei de beton asfaltic, h=5cm.

Construcția sistemului rutier nou începe cu pregătirea și compactarea patului drumului, după care urmează așternerea stratului de fundaţie, drenant, h=20cm, din balast, executat într-un strat,  cu compactarea lui cu compactoare rulou, greutatea mai mare de 10t,  coeficientul de  compactare 1,25-1,3.
Stratul de piatră spartă calcaroasă pentru fundaţie, h=30cm, atât la sistemului rutier nou, cât și la cel existent ranforsat, după descărcare, se aşterne şi se  nivelează cu autogrederul în două straturi a câte 15 cm. La început se compactează cu compactoare uşoare, apoi cu compactoare medii şi grele cu 12 treceri pe o urmă, cu corectarea  locurilor cu defecte, coeficientul de  compactare 1,25-1,3. 
Amestecul din beton asfaltic frezat, îmbogățit cu 20% de piatră spartă calcaroasă M400, cu adaosuri de 3% de ciment M400 și 2% de bitum spumat, se reciclează la rece, fiind preparat în stații fixe, dotate cu un malaxor sau câteva, echipate cu dozatoare pentru a asigura prepararea calitativă, în special, omogenitatea mixturii, de asemenea, cantitățile solicitate, ulterior  transportat la drum şi aşternut într-un strat, h=10cm, cu repartizorul, conform p.8, SNiP 3.06.03-85. Compactarea se efectuează cu compactoare cu pneuri și cu rulouri netede, cu 16 treceri pe o urmă cu corectarea  locurilor cu defecte. Temperatura medie zilnică nu mai mică de 5°C. Stratul se protejează prin amorsare cu bitum sau emulsie bituminoasă, până la așternerea stratului  următor.  

Stratul superior al îmbrăcăminti din mixtură asfaltică se aşterne pe stratul inferior, concomitent în cadrul unui proces tehnologic unic. Lucrările la construcţia straturilor de asfalt  încep când temperatura aerului este mai mare de 5°C şi se termină când  temperatura aerului, toamna, se coboară până la 10°C. Pentru ca îmbrăcămintea rutieră să fie calitativă, betonul asfaltic se aşterne numai pe vreme uscată. Amestecul din beton asfaltic se va aduce fără întrerupere. Numărul automobilelor depinde de productivitatea repartizorului de beton asfalt şi a staţiei de asfalt, precum şi de distanţa şi viteza transportării amestecului. 
Straturile superior de uzură din asfalt se repartizează cu repartizorul. Alegerea repartizorului de asfalt depinde de tipul amestecului, grosimea îmbrăcămintei, lăţimea carosabilului. Amestecul se descarcă din automobile în buchărul de primire a repartizorului de asfalt în mişcare, ce asigură procesul neîntrerupt a lucrării. Grosimea stratului se schimbă cu ajutorul şuruburilor  grinzii de compactare şi plăcii de netezit. Grosimea stratului necompactat  trebuie să fie cu 15-25% mai mare decât grosimea proiectată a îmbrăcămintei.

Tehnologia organizării îmbrăcămintei rutiere din mixturi asfaltice este următoarea:

           Cu 1(6 ore înainte de aşternerea stratului inferior din amestec din beton asfaltic frezat, îmbogățit cu 20% de piatră spartă calcaroasă M400, cu adaosuri de 3% de ciment M400 și 2% de bitum spumat, fundaţia curată din piatră spartă calcaroasă se amorsează cu bitum 0,6 l/mp, la rândul lui, stratul inferior se amorsează cu bitum 0,3 l/m2 (p.10.17, SNiP 3.06.03-85). Stratul inferior se aşterne în primul schimb, stratul de sus din beton asfaltic dens cu granulație fină ȘMBg -1/2,75/ tip B, MI, h=5cm,  în al doilea schimb cu o săptămâna de lucru de cinci zile (durata schimbului 8,2 ore). Formarea stratului  final de uzură se obţine în timpul circulației transportului auto.
          Lungimea sectorului de lucru este calculată reieşind  din productivitatea repartizorului de asfalt în schimb, cu aşternerea îmbrăcămintei pe drum la lăţimea de 6m. Numărul  maşinilor pe operaţiuni de lucru se determină conform calculelor. Metodele de  lucru a maşinilor şi mecanismelor la construcţia sistemului rutier sunt arătate în scheme tehnologice speciale.

         Calitatea îmbrăcămintei rutiere din beton-asfaltic cuprinde toate procesele tehnologice – de la betonul asfaltic  (numărul  componenţilor, temperatura materialelor ş.a.) temperatura asfaltului până al pune în lucru, planeitatea, densitatea, rezistenţa, omogenitatea. Suprafaţa stratului aşternut, după trecerea repartizorului de beton-asfalt, se solicită a fi netedă, omogenă, fără rupturi şi gropi.

         Compactarea  betonului asfaltic este principala operaţie tehnologică, care caracterizează proprietăţile fizico-mecanice a îmbrăcămintei rutiere. Compactarea începe cu compactoare uşoare, apoi urmează cu compactoare mijlocii şi grele. Compactoarele se mişcă de la marginea căii spre centru, apoi de la centru spre marginea căii, acoperind fiecare urmă cu 20-30cm. La începutul compactării viteza compactorului este de 1,5-2 km/oră, iar după 5-6 treceri pe o urmă se măreşte până la 3,5 km/oră.

După executarea sistemului rutier se va executa aducerea la cote a acostamentelor şi consolidarea lor. Compactarea acostamentelor se va efectua conform cerințelor solicitate de normele în vigoare pentru lucrările de pămînt.
2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.
Obiectul: Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0-15,1
Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” MD 2004,            or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari pregatitoare

	
	
	1.1. Demolarea sistemului rutier

	1
	DI155E


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (adincimea stratului de: 7 cm, K=0.868)
	m2
	4 440,00

	2
	DI155E


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (adincimea stratului de: 9 cm, K=0.956)
	m2
	13 347,00

	3
	DI155F


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm
	m2
	3 900,00

	4
	DI155F


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm  (adincimea stratului de: 22 cm, K=1,466)
	m2
	0,00

	5
	TsI51A10


	Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 
	t
	4 615,00

	6
	TsC03B1


	Demolarea sistemului rutier existent din pietris Hmed=14 cm cu excavatorul 0,4m3
	100 m3
	11,15

	7
	TsC03F1, K=0.8
	Incarcarea pietris dupa de la demolare in a/basculanta cu excavatorul cupa 0,40m3. K=0,8
	100 m3
	11,15

	8
	TsI51A3


	Transportarea pietris cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	1 784,00

	
	
	1.2. Demolarea bordurii mari existente

	9
	DG04B
	Demontarea bordurei mari Бр100.30.15
	m
	117,00

	10
	DG04B
	Demontarea bordurii mici din beton В22,5 БР100.20.8
	m
	9,00

	11
	TsC03B1
	Demolarea fundatiei din beton
	100 m3
	0,05

	12
	TsC03F1
	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8
	100 m3
	0,05

	13
	TsI50A3
	Transportarea cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t
	11,00

	
	
	1.3. Demolarea trotuarului existent

	14
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea sistemului rutier existent din b/a H=3cm)
	100 m3
	0,08

	15
	TsC19B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Demolarea sistemului rutier din piatra sparta H=8cm cu buldozerul in con)
	100 m3
	0,214

	16
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea trotuarului din placi de beton)
	100 m3
	0,125

	17
	TsC03F1
	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8
	100 m3
	0,294

	18
	TsI50A3
	Transportarea cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t
	51,84

	19
	TsC03F1
	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8
	100 m3
	0,125

	20
	TsI50A3
	Transportarea cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t
	27,50

	21
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,125

	22
	TsC50B, K=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2
	100 m3
	0,125

	
	
	1.4. Demolarea indicatoarelor rutiere

	23
	DF22A
	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera 
	buc
	41,00

	24
	TsC02B1
	Demontarea fundatiei din beton
	100 m3
	0,01

	25
	DF21A
	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 
	buc
	43,00

	26
	TsI50B10


	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (Transportarea cu autobasculanta la distanta de 40 km la S.A."Drumuri STEFAN VODA", K=2)
	t
	1,70

	
	
	1.5. Demolarea parapetului  metalic

	27
	DF59A


	Montarea parapetului metalic la drum (Demontarea parapetului metalic la drum (fara parapet si compresor), K=0.8)
	m
	114,00

	28
	TrB22F1A


	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t
	t
	103,00

	29
	TsI51B10


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km  (Transportarea cu autobasculanta la distanta de 40 km la S.A."Drumuri STEFAN VODA", K=2)
	t
	103,00

	
	
	2. Terasamente PC144+34 - PC110+00

	30
	TsC03B1


	Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., cu impingerea in rambleu pana la 30m cu buldozer
	100 m3
	28,54

	31
	TsC22D1, K=3


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19,  pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, K=3
	100 m3
	28,54

	32
	TsC03F1


	Excavarea pamintului pentru rambleu din caseta sistemului rutier , exc. 0,4 m.c.
	100 m3
	12,63

	33
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	2 399,70

	34
	TsC03F1


	Excavarea pamintului pentru rambleu din din cariera, exc. 0,4 m.c.
	100 m3
	19,83

	35
	TsI51A7


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km 
	t
	3 767,70

	36
	TsC21B1


	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP din santuri si debleu, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3
	12,72

	37
	TsC22K1, K=2


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K=2
	100 m3
	12,72

	38
	TsC03F1


	Excavarea pamintului in groapa de imprumut  exc. 0,4 m.c., gr. II,  V = 1,90 t/mc
	100 m3
	12,72

	39
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	2 416,80

	40
	TsC19B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Decaparea acostamentului existent cu buldozer pana la 20m, cuintoarcerea pamintului decapat dupa asternerea stratului drenant de balast)
	100 m3
	15,90

	41
	TsC22D1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=1
	100 m3
	15,90

	42
	DI96


	Compactarea terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactator)
	100 m3
	61,00

	43
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	61,00

	44
	TsE05B


	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II
	100m2
	308,35

	45
	TsE05B


	Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II
	100m2
	107,89

	46
	TsE03A


	Finisarea manuala a taluzurilor
	100m2
	11,30

	
	
	3. Lucrari de consolidare

	
	
	3.1. Consolidarea santurilor  trapezoidala cu beton monolit 1:1.1

	47
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	1,05

	48
	TsA20A
	Sapatura manuala de pamint
	m3
	45,00

	49
	TsE02A
	Finisarea  manuala a fundului
	100m2
	5,48

	50
	TsE03A
	Finisarea manuala a taluzurilor
	100m2
	21,72

	51
	DI130


	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	21,91

	52
	DI131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-5
	100m2
	-21,91

	
	
	3.2. Consolidarea santurilor dreptunghiular cu beton monolit 

	53
	TsA20A
	Sapatura manuala de pamint
	m3
	9,00

	54
	TsE03A
	Finisarea manuala a taluzurilor si fundului
	100m2
	4,13

	55
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400 H-10cm
	m3
	38,20

	56
	Dl119
	Beton monolit B 20, H- 15cm
	m3
	45,00

	57
	01
	Material lemnos
	m3
	0,30

	58
	02
	Mastic bituminos
	t
	0,06

	
	
	3.3. Consolidarea santurilor cu insamintare

	59
	TsE02A
	Finisarea  manuala a fundului
	100m2
	0,27

	60
	TsE03A
	Finisarea manuala a taluzurilor
	100m2
	1,45

	61
	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele fundului
	100m2
	0,27

	62
	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor
	100m2
	1,45

	
	
	3.4. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala

	63
	TsC03E1
	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc
	100 m3
	6,72

	64
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	806,40

	65
	TsD01A


	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual
	m3
	672,00

	66
	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor
	100m2
	44,81

	
	
	3.5. Consolidarea taluzelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala

	67
	TsC03E1
	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc
	100 m3
	17,98

	68
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	2 157,60

	69
	TsC19A1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I
	100 m3
	17,98

	70
	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor
	100m2
	119,88

	
	
	3.6. Constructia casiurilor pe acostament si taluzuri

	
	
	3.6.1. Casiuri pe acostament

	71
	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate
	m3
	1,20

	72
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm
	m3
	5,20

	73
	DE16B
	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-2-18-25
	buc
	21,00

	74
	Dl119
	Fundatie din beton monolit B20
	m3
	1,32

	
	
	3.6.2. Casiuri pe taluz

	75
	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate
	m3
	5,30

	76
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm
	m3
	1,90

	77
	Dl119
	Fundatie din beton monolit B20
	m3
	1,80

	
	
	3.6.3. Bloc Б-9

	78
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm
	m3
	2,60

	79
	DE16B
	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-9
	buc
	4,00

	
	
	3.6.4. Disipator

	80
	Dl119
	Fundatie din beton monolit B20
	m3
	0,70

	81
	DE16B
	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-5 
	buc
	6,00

	
	
	4. Amenajarea sistemului rutier 

	82
	DA06B1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast H=20cm PC144+34 - PC111+50
	m3
	2 870,00

	83
	DA12C


	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400, H=16 cm PC144+34 - PC111+50
	m3
	4 165,00

	84
	DA12B


	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400, H=14cm PC144+34 - PC111+50
	m3
	3 675,00

	85
	DI133


	Strat rutier din  amesticul din  piatra sparta  M400 (20%) amesticat cu (80%) material frezat ctabilizate cu 3% de ciment si 2% de bitum. H=10 cm PC144+34 - PC111+60
	t
	5 189,00

	86
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp
	t
	7,076

	87
	DB19F


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SМAg-I, H-5 cm PC144+34 - PC111+60
	m2
	23 588,00

	
	
	5. Constructii pentru evacuarea apelor

	
	
	5.1. Amenajarea podetelor la drumuri laterale

	88
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,39

	89
	TsA20A
	Sapatura manuala de pamint
	m3
	0,38

	90
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (Incarcarea pamintului), K=0.8
	100 m3
	0,365

	91
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	72,60

	92
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,365

	93
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	10,00

	94
	CP21B
	Mortar de ciment B12.5 
	m3
	1,20

	95
	DI122
	Amplasarea burlanelor ТН 60-III
	m3
	2,72

	96
	DI125
	Portal prefabricat CT9
	m3
	3,00

	97
	DI121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2
	69,60

	98
	DI120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2
	13,80

	99
	IzK01A
	 Calafatuirea rosturilor cu cilti
	t
	0,0026

	100
	TsD02A1
	Umplutura cu pamint  buldozer
	100 m3
	0,0638

	
	
	5.2. Reparatia si alungirea podetului PC 113+64  D-1,0m

	101
	PJ04B


	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (Demolare capetelor si aripelor existenta)
	m3
	3,50

	102
	TsC03F1
	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II,  
	100 m3
	0,035

	103
	TsI51C10


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 50 km la S.A."Drumuri Stefan Voda", K=1.666
	t
	8,40

	104
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,028

	105
	DH16A
	Desfundarea si curatirea a albiei de sub podete, de potmol
	m3
	3,90

	106
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,204

	107
	TsA20A
	Sapatura manuala de pamint
	m3
	2,00

	108
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  Incarcarea, K=0.8
	100 m3
	0,106

	109
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km
	t
	20,20

	110
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,106

	111
	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee
	m3
	11,00

	112
	TsD02A1
	Umplutura cu pamint  buldozer
	100 m3
	0,118

	113
	DI105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  
	100 m3
	0,118

	114
	TsC54C
	Strat de fundatie din amestic natural de nisip si pietris
	m3
	4,20

	115
	Dl119
	Fundatie din beton monolit B20 rigola
	m3
	2,80

	116
	TsC54C
	Strat de fundatie din amestic natural de nisip si pietris
	m3
	0,20

	117
	Dl119
	Fundatie din beton monolit B20 
	m3
	0,36

	118
	CP21B
	Mortar de ciment B12.5 
	m3
	0,10

	119
	RpCJ12B2, K=0.75


	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75
	m2
	6,20

	120
	DI122
	Montarea podetelor tubulare ZK 3.100 cu diametrul 1,0 m
	m3
	0,36

	121
	DI125


	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat CT10)
	m3
	2,02

	122
	DI125


	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate СТ4)
	m3
	3,92

	123
	DI121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	18,20

	124
	DI120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	1,10

	125
	IzK01A
	 Calafatuirea rosturilor cu cilti
	t
	0,003

	126
	DI130


	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	0,118

	127
	DI131, K=-7


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 
	100m2
	-0,118

	128
	DI130


	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	0,054

	129
	DI131, K=-3


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 
	100m2
	-0,054

	130
	DI130


	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	0,22

	131
	DI131, K=-7


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 
	100m2
	-0,22

	132
	DI126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri
	t
	0,086

	133
	Dl119
	Pinten din beton monolit B20
	m3
	2,50

	134
	DI126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri
	t
	0,049

	135
	DI129


	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3
	2,70

	
	
	5.3. Amenajarea podetului PC 131+50  D-1,0m

	136
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	1,159

	137
	TsA20A
	Sapatura manuala de pamint
	m3
	12,00

	138
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  Incarcarea, K=0.8
	100 m3
	0,99

	139
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km
	t
	189,00

	140
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,99

	141
	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee
	m3
	5,00

	142
	TsD02A1
	Umplutura cu pamint  buldozer
	100 m3
	0,281

	143
	DI105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  
	100 m3
	0,281

	144
	TsC54C
	Strat de fundatie din amestic natural de nisip si pietris
	m3
	11,60

	145
	Dl119
	Fundatie din beton monolit B20 rigola
	m3
	0,69

	146
	CP21B
	Mortar de ciment B12.5 
	m3
	0,24

	147
	DI122
	Montarea bloc tubulare F20-1
	m3
	3,70

	148
	DI122
	Montarea podetelor tubulare ТS100.25-3 cu diametrul 1,0 m
	m3
	6,10

	149
	DI125


	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat CT10)
	m3
	2,50

	150
	DI125


	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate СТ4)
	m3
	1,96

	151
	Dl119
	Camin de descarcare din beton monolit B20 
	m3
	2,51

	152
	DI121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	84,50

	153
	DI120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	4,80

	154
	IzK01A
	 Calafatuirea rosturilor cu cilti
	t
	0,003

	155
	DI130


	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	0,047

	156
	DI131, K=-7


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 
	100m2
	-0,047

	
	
	6. Amenajarea drumurilor laterale

	
	
	6.1. Amenajarea drumurilor laterale

	
	
	6.1.1. Lucrari de terasamente

	157
	TsC21B1


	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II 
	100 m3
	4,37

	158
	TsC22K1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2
	100 m3
	4,37

	159
	DI96


	Compactarea terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)
	100 m3
	4,37

	
	
	6.1.2. Tip I (1147 m2)

	160
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp
	t
	0,344

	161
	DB12B


	Strat  de egalizare din beton asfaltic cu granulatie fina SMBg-II/2,75 Hmed = 3 cm 
	t
	70,00

	162
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp
	t
	0,344

	163
	DB16H


	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMBg -II/2,75 SM. STB 1033:2008, H-4cm
	m2
	1 147,00

	
	
	6.1.3. Tip II (736 m2)

	164
	DA12B


	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400, H=15cm
	m3
	110,40

	165
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.6l/mp
	t
	0,44

	166
	DB19G


	Strat din  beton asfaltic cu granulatie mare poros SKPg-II/2.5, SM STB 1033:2008, H-6cm.
	m2
	736,00

	167
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp
	t
	0,221

	168
	DB16H


	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMBg -II/2,75 SM. STB 1033:2008, H-4cm
	m2
	736,00

	
	
	6.1.4. Tip III (697 m2)

	169
	DA06B1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast de la demolarea sistemului rutier existent, H=20cm
	m3
	139,40

	170
	DA12C


	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400, H=15cm
	m3
	104,55

	171
	DA12B


	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400, H=11cm
	m3
	76,67

	172
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.6l/mp
	t
	0,418

	173
	DB19G


	Strat din  beton asfaltic cu granulatie mare poros SKPg-II/2.5, SM STB 1033:2008, H-6cm.
	m2
	697,00

	174
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp
	t
	0,209

	175
	DB16H


	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMBg -II/2,75 SM. STB 1033:2008, H-4cm
	m2
	697,00

	
	
	6.2. Amenajarea intrarilor  in curti

	
	
	6.2.1. Amenajarea intrarilor  in curti

	176
	TsC03F1


	Excavarea pamintului pentru caseta sistemului rutier , exc. 0,4 m.c.
	100 m3
	5,457

	177
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	1 036,83

	178
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	5,457

	179
	DI96


	Compactarea terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactator)
	100 m3
	7,07

	180
	TsE05B


	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II
	100m2
	25,157

	181
	DA06B1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast de la demolarea sistemului rutier existent, H=10cm
	m3
	251,57

	182
	DA12B


	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400, H=15cm
	m3
	377,355

	183
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.6l/mp
	t
	1,509

	184
	DB16H


	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMBg -II/2,75 SM. STB 1033:2008, H-4cm
	m2
	2 515,70

	185
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton
	m
	1 476,00

	
	
	6.2.2. Amenajarea podetului  D- 0,4 cu tuburi TS 40.25.3  

	186
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,24

	187
	TsA20A
	Sapatura manuala de pamint
	m3
	2,40

	188
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (Incarcarea pamintului), K=0.8
	100 m3
	0,214

	189
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	42,50

	190
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,214

	191
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	12,00

	192
	CP21B
	Mortar de ciment B12.5 
	m3
	1,80

	193
	DI122
	Amplasarea burlanelor TS 40.25.3
	m3
	3,70

	194
	DI125
	Montarea capetelor CT8 podetului tubular 
	m3
	7,80

	195
	DI121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	51,00

	196
	DI120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	41,40

	197
	IzK01A
	 Calafatuirea rosturilor cu cilti
	t
	0,008

	198
	TsD02A1
	Umplutura cu pamint  buldozer
	100 m3
	0,05

	
	
	6.3. Amenajarea  bordurii mari 

	199
	DE10C


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare  БР100.30.18, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m
	3 913,00

	
	
	6.4. Amenajarea trotuarului

	200
	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate
	m3
	701,00

	201
	TsE02A
	Finisarea manuala a platformelor
	100m2
	53,05

	202
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	424,40

	203
	DE18A


	Amenajarea sistemului rutier din pavaj vibropresat tip Caramida, H=4 cm pe un strat din amestec de nisip cu 25% ciment, h-6cm
	m2
	5 305,00

	204
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton
	m
	3 782,00

	
	
	6.5. Amenajarea platformelor la opriri

	
	
	6.5.1. Lucrari de terasamente

	205
	TsC03F1


	Excavarea pamintului pentru caseta sistemului rutier , exc. 0,4 m.c.
	100 m3
	2,58

	206
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	49,20

	207
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	2,58

	208
	DI96


	Compactarea terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactator)
	100 m3
	2,05

	209
	TsE05B


	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II
	100m2
	5,62

	
	
	6.5.2. Tip I (52 m2)

	210
	DI133


	Strat rutier din  amesticul din  piatra sparta  M400 (20%) amesticat cu (80%) material frezat ctabilizate cu 3% de ciment si 2% de bitum. H=10 cm
	t
	12,48

	211
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp
	t
	0,0156

	212
	DB19F


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SМAg-I, H-5 cm
	m2
	52,00

	
	
	6.5.3. Tip II (562 m2)

	213
	DA06B1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast de la demolarea sistemului rutier existent, H=20cm
	m3
	112,40

	214
	DA12C


	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400, H=15cm
	m3
	84,30

	215
	DA12B


	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400, H=15cm
	m3
	84,30

	216
	DI133


	Strat rutier din  amesticul din  piatra sparta  M400 (20%) amesticat cu (80%) material frezat ctabilizate cu 3% de ciment si 2% de bitum. H=10 cm
	t
	123,64

	217
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp
	t
	0,168

	218
	DB19F


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SМAg-I, H-5 cm
	m2
	562,00

	
	
	7. Instalatii de semnalizare rutiera

	
	
	7.1. Amenajarea parapetelor de protectie 

	219
	DF59A
	Montarea parapetului metalic la drum 11ДО-ММ.2 
	m
	79,00

	
	
	7.2. Amenajarea stilpilor de dirijare

	220
	DI117


	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere 
	buc
	169,00

	
	
	7.3. Amenajarea indicatoarelor rutiere

	221
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM
	buc
	100,00

	222
	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A900
	buc
	31,00

	223
	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere B700
	buc
	44,00

	224
	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere D700
	buc
	13,00

	225
	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere BH-700x350
	buc
	11,00

	226
	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere BH-600x900
	buc
	8,00

	227
	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere BH-850x850
	buc
	36,00

	228
	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere BH-1500x680
	buc
	2,00

	229
	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate
	m3
	319,50

	230
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pentru amenajarea bermelor)
	m3
	319,50

	231
	DF51B


	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: fara savura (Устройство оснований дорожных знаков: без использования каменной крошки)
	buc
	100,00

	
	
	7.4. Amenajarea bornelor kilometrice

	232
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, 0,9x0.7x0.7m
	m3
	0,57

	233
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3
	0,08

	234
	DE16B
	Amplasarea tumbelor in gropile de fundatie
	buc
	4,00

	235
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
	m3
	0,28

	236
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	0,28

	237
	DI129


	Consolidarea prin pavare a fundatiei cu piatra bruta  80 - 120mm;
	m3
	0,63

	
	
	7.5. Amenajarea marcajului rutier 

	238
	DF17A
	Amenajarea marcajului rutier 
	m2
	1 980,00

	
	
	Restabilirea traseului
	km
	3,434

	
	
	Pichetarea axei
	km
	3,434
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                                                                                                                     (municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________

_____________________________________________________________________, cu sediul în

                                                          (denumirea autorităţii contractante) 

______________________________________________________________________________

                                                                   (localitatea) 

str._____________________________________, 
telefon: ______________, fax: _____________,

 autentificat prin cod unic de înregistrare nr. ________________ reprezentat prin 
________________________________________,    

                        (numele, prenumele şifuncţia conducătorului) 

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi 
______________________________________________, 

                                      (denumirea operatorului economic) 

cu sediul în 
_____________________________________________________________________,

(localitatea) 

str._____________________________________,
telefon: ______________, fax: _____________,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr.________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ 

din “__”______________20__, eliberată de 
___________________________________________,

pe un termen de _____ani, pentru genurile de activitate
___________________________________,

reprezentat prin 
_________________________________________________________, în calitate

                                                   (numele şifuncţia conducătorului) 

de Antreprenor general, pe de altă parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni după primirea ordinului de începere a execuţiei.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract. 

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar  (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie.
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sânt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.
3.     VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de ___________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD.                                              (suma cu cifre şi litere)                                                        (suma cu cifre şi litere)
3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.  

3.3.  Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. 

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10%  din suma alocațiilor anuale. 

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită. 
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.         AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1.  Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.
5. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1.  Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 

5.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate. 

5.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE BENEFICIARULUI
6.1 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

6.2 Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.
6.3 Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel: 

a) un exemplar rămânee la dispoziţia Antreprenorului general, iar 

b) altul va fi ţinut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul general. 

6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea sânt necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

6.7 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

6.8 Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 

6.9  Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reţinerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate până la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi gestionate de către Beneficiar. 
6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate  în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.

6.11 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garantie a lucrărilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.  

6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul va reţine garanţia pentru ofertă depusă. 

6.13  Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia de bună execuţie în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra ei. Atâta timp însă cât pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat. 

6.14  Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 

6.15  La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare. 

6.16  Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general. 
6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general. 

6.18  Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 

6.19  Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligaţiuni ale Antreprenorului general. 

6.20  Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

6.21  Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt obligatorii.  Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 

6.22 Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale. 

6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere calitativ. 

6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

6.26 În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeurişi lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşi lucrările provizorii. 

6.28. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiileşi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

7. FORŢA DE MUNCĂ
7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2 Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3 Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de proiect, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general. 

8.7 Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

8.9 Lucrările vor începe după semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

9.  PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
9.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de  1 (unu) an. 

9.2 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol. 

9.3 Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1 Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului în valoare de  5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1%  pentru fiecare zi de întîrziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 %  din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanţia de bună executare a contractului.  Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1%  din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5%  din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere. 

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

10.11 Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru  neexecutarea obligaţiile contractuale.

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1 În cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă: 

· Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat  sechestru;

· Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

· Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

· Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul contract.  

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate. 

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul. 

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIŢII FINALE
13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: 

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Oferta financiară;

d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului; 

e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general. 

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilorşi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
”Beneficiar”
Î.S. ”Administraţia de Stat  a Drumurilor”
”Antreprenor general”

MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

mun. Chișinău, str. 
c/f 1003600023559

c/f 
c/IBAN 

c/IBAN MD

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

BC „”S.A., 

fil.1Chișinău, c/b 
c/TVA 0503301

c/TVA 

Director general

Gheorghe CURMEI       ______________

Director general

____________
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