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SERVICES AGREEMENT
(Consultant)

This Service Agreement (the “Agreement") is entered into on this 1st of August 2017 (the “Signature 

Date”) but is effective on the Commencement Date as shown in Annex 3 hereto.

BY AND AMONG

FCC CONSTRUCCION S.A. BARCELONA SUCURSALA BUCUREŞTI with the office in 

Bucharest, 87 Iacob Felix Street, 2nd Floor, 1st District, incorporated with the Trade Register under no. 

J40/21384/2004, fiscal code 17060007, bank account R048 BACX 0000 0000 7023 5310 opened at 

UniCredit Bank, duly represented by Mr Carlos Pallares Rodriguez and;

AQUALIA INTECH SA, with the office in Madrid, 40th, Avenida Camino de Santiago, incorporated 

with the Trade Register under no. T. 3524, H.M-59467, F.43, L 0, S.8, Inse. 49, fiscal code A28849495, 

bank account ES2600491500022910442113, opened at Banco Santander, duly represented by Mr. 

Francisco Jose Araque Padilla, and;

Both Parties together as the “C o n tra c to r”); and

S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L., having registered office at Costanta, Bdul Mamaia nr. 171b, et. 2 

incoiporated with the Trade Register under no. J13/1410/2001, fiscal code RO14025927, bank account 

R002INGB0000999905005493 opened al ING Bank, duly represented by Mr. Asanache lone] 

and Mr. Crăciun Daniel (the “Consultant”)

Hereinafter referred to collectively as the "Parties" or individually as a "Party

NOW, THEREFORE, IT IS AGREED AS FOLLOWS:

PART I - GENERAL CONDITIONS



FCC CONSTRUC< 

SUCURSALA BTO0REST1

CELONA S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L.

Mr, Carlos Pallares



Traducere autorizată din limba engleză

EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE A APEI REZIDUALE GL1NÂ

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
PENTRU LUCRĂRI DE PROIECTARE

ÂLLPIAN PROIECT S.R.L.

Contract m. S3C78/011/17 (2.3.7)

1 august 2017
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
(Consultant)

Prezentul contract de prestări servicii („Contractul”) este încheiat la data de 1 august 
2017 („Data semnării”), însă intră în vigoare la data începerii activităţii, conform 
menţiunilor din Anexa 3 ataşată.

FCC CONSTRUCCIOH S.A. BARCELONA SUCURSALA BUCUREŞTI, cu sediul în 
Bucureşti, Strada lacob Felix, nr. 87, etajul 2, sectorul 1, înregistrată la Registrul 
Comerţului cu numărul J40/21384/2004, cod fiscal 17060007, cont bancar R048 
BACX 0000 0000 7023 5310, deschis la banca UniCredit, reprezentată în mod legal 
de către dl. Carios Pallares Rodriguez şi

AQUÂLIA SNTECH SA, cu sediul în Madrid, 40th, Avenida Camino de Santiago, 
înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul T.3524, H.M-59467, F.43, L 0, S 8, 
Inse. 49, cod fiscal A28849495, cont bancar ES2600491500022910442113, deschis 
la Banca Santander, reprezentată în mod legal de către dl. Francisco Jose Araque 
Paddila şi

Ambele părţi împreună în calitate de „Contractant” şi

S.C. ÂLLPLAN PROIECT S.R.L., cu sediul social în Constanţa, Bdul Mamaia, nr. 
171b, et.2, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J13/1410/2001, cod fiscal 
RO14025927, cont bancar R002SNGB0000999905005493, deschis la Banca ING, 
reprezentată în mod legal de către dl. Asanache Ionel şi de către dl. Crăciun Daniel 
(„Consultantu l” ).

Denumire în continuare în mod colectiv ca „Părţile" sau în mod individual ca „Partea". 

PRIN PREZENTUL CONTRACT SUNT STABILITE URMĂTOARELE:

ÎNTRE
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PARTEA 1 - CONDIŢII GENERALE

CLAUZA 1: DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE

Termenii capitalizaţi utilizaţi în contract au următorul înţeles:

Afiliat: în relaţie cu o persoană, o companie sau o entitate care controlează în mod 
direct sau indirect sau care este controlată de către sau care este în control comun cu 
acea persoană.

Contract: Reprezintă prezentul Contract de prestări servicii şi orice Anexe sau 
amendamente ataşate.

Secţiuni ale contractului: Reprezintă o parte a Contractului de prestări servicii 
identificată ca atare în Anexa 4- Anexă la Condiţii.

Legi împotriva acţiunilor de corupţie: Reprezintă toate legile care pedepsesc acţiunile 
de mită şi corupţie.

Legislaţia aplicabilă: Reprezintă toate legile, reglementările, directivele, condiţiile, 
legislaţia secundară, dreptul comun şi codurile civile de orice fel de jurisdicţie, toate 
hotărârile, ordinele, notificările, instrucţiunile, deciziile şi sentinţele oricărei judecătorii, 
autorităţi competente sau tribunal şi toate codurile de practică care au forţă de drept, 
dispoziţii legale şi note de politică ce pot fi aplicate în contextul Proiectului.

Modificare: Reprezintă o modificare scrisă şi convenită în ceea ce priveşte Scopul 
Serviciilor, ce trebuie evaluată în conformitate cu tarifele orare din Anexa 2 sau ca 
sumă forfetară.

Contract: Sau ,,Acord”, reprezintă prezentul Contract încheiat între Contractant şi 
Consultant şi orice Amendamente ataşate.

Consultant: Reprezintă persoana cu care Contractantul a încheiat Contractul şi 
succesorii legali în drepturi ai persoanei în cauză, însă (cu excepţia aprobării în scris 
din partea Contractantului) nu un cesionar al persoanei respective.

Data începerii activităţii Consultantului: Reprezintă data menţionată în Anexa 4- Anexă 
la Condiţii.

Data finalizării activităţii Consultantului: Reprezintă data pentru finalizarea Serviciilor 
sau a oricărei Secţiuni a Contractului, conform menţiunilor din Anexa 4- Anexă la 
Condiţii, calculată de ia data începerii activităţii consultantului.

Zile: Orice menţiune la „zi” din prezentul contract reprezintă o zi calendaristică, în 
cazul în care nu este specificat altfel.

Elemente livrabile: Reprezintă schiţele, manualele, procesele şi alte documente ce 
trebuie elaborate de către Consultant în condiţiile prezentului Contract, detaliate în 
Anexa 2 şi definite prin Contract.

Aut.Nr.: 37652
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Perioada de notificare a defectelor (DNP): Reprezintă perioada de timp definită în 
Anexa 4, pe parcursul căreia Consultantul are obligaţia de a remedia defectele 
identificate în timpul realizării Serviciilor.

Angajator: Reprezintă Municipiul Bucureşti

Inginer: Reprezintă Inginerul FiDIC desemnat de către Angajator să supravegheze 
proiectul.

Pierderi: Reprezintă pierderile, garanţiile, daunele-intereseie compensatorii,
penalităţile de întârziere, costurile (incluzând fără limitare costurile legale şi onorariile 
experţilor şi consultantului, taxe, cheltuieli, acţiuni, proceduri, reclamaţii şi cereri ce 
decurg din contract, garanţie, prejudiciu (incluzând neglijenţa) şi răspundere strictă, 
precum şi alte circumstanţe.

Contract Principal: Contract EPC realizat de către şi între Angajator şi Contractantul 
Proiectului.

Punct de referinţă: Reprezintă datele de la care daunele-intereseie compensatorii 
încep să fie sporite, conform menţiunilor din Anexa 4.

Proiect: Extinderea Staţiei de Epurare a Apei Reziduale Glina şi Construirea unui 
Incinerator de Reziduuri.

Manager de Proiect: Reprezintă managerul de proiect desemnat de către Contractant.

Finalizarea practică: Reprezintă finalizarea Serviciilor în conformitate cu Contractul, 
cu excepţia unor elemente minore nerealizate ce ţin de Servicii, precum şi a Defectelor 
ce nu vor afecta în mod considerabil utilizarea Serviciilor în scopul destinat (fie până 
în momentul în care sau în timp ce Serviciile sunt finalizate şi defectele sunt 
remediate).

Reprezentant: Reprezintă reprezentantul în cauză al Consultantului şi al 
Contractantului, conform menţiunilor din Clauza 5.

Scopul Serviciilor: Reprezintă obiectivul descris în Clauza 2 şi Anexa 2.

Servicii: Toate Serviciile ce urmează să fie furnizate de către Consultant în 
conformitate cu Contractul, inclusiv cele menţionate în Clauza 2 şi Anexa 2.

5
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CLAUZA 2: SCOPUL CONTRACTULUI

2.1 Scopul contractului este de a defini termenii şi condiţiile în baza cărora 
Contractantul atribuie Consultantului, care acceptă, misiunea de a fi responsabil 
pentru furnizarea Serviciilor stabilite. Serviciile („Serviciile” ) ce trebuie realizate de 
către Consultant sunt descrise în Anexa 2 („Scopul Serviciilor’5).

2.2 Contractantul are dreptul de a realiza pe cont propriu şi/ sau de a sub-contracta 
terţe părţi pentru efectuarea anumitor Servicii.

2.3 Consultantul se obligă să realizeze şi să furnizeze, fără solicitări suplimentare din 
partea Contractantului, toate documentele şi să efectueze toate acţiunile solicitate, 
precum şi să respecte toate indicaţiile Contractantului.

2.4 Consultantul nu trebuie să comunice sau să livreze vreun document Angajatorului, 
fără aprobarea expresă şi scrisă din partea Contractantului.

6
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CLAUZA 3: TERMENUL CONTRACTULUI
Contractul se aplică începând cu data intrării în vigoare, menţionată în Anexa 4. 
Acesta rămâne în vigoare până în momentul desfăşurării următoarelor evenimente:

• îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale ale Părţilor; şi reglementarea completă şi 
finală a tuturor notelor de plată şi a litigiilor dintre Părţi, conform celor evidenţiate de 
către Contractant şi Consultant în Certificatul de Finalizare, definit în Clauza 4.2 de 
mai jos.

7
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CLAUZA 4: ÎNCEPEREA Şl FINALIZAREA
4.1 începerea Serviciilor; Data finalizării activităţii consultantului
4.1.1 Perioada de desfăşurare este esenţială în prezentul contract.

4.1.2 Consultantul trebuie să înceapă desfăşurarea serviciilor la data stabilită pentru 
începerea activităţii sale, iar ulterior trebuie să efectueze serviciile cu promptitudine şi 
fără întârziere, cu excepţia cazului în care poate fi convenit sau solicitat în mod diferit 
de către Contractant. în cazul în care data începerii activităţii consultantului nu este 
specificată în Anexa 4- Anexă Ia Condiţii sau în cazul în care Contractantul doreşte să 
modifice data începerii activităţii consultantului, contractantul trebuie să comunice 
consultantului data începerii activităţii acestuia sau data modificată cu cel puţin şapte 
(7) zile înainte.

4.1.3 Serviciile Contractului şi, în cazul în care se aplică, orice Secţiune a Contractului 
şi/sau Punct de Referinţă trebuie să fie finalizate în cadrul perioadei de finalizare a 
activităţii consultantului sau în cadrul unei perioade extinse, conform menţiunilor din 
Clauza 15.4.1. Finalizarea serviciilor şi a fiecărei secţiuni trebuie să fie determinate de 
către contractant.

4.2 Certificat de Finalizare
4.2.1 In cazul în care consultantul consideră că:
a. Serviciile sunt finalizate din toate punctele de vedere în conformitate cu Contractul 
sau
b. (în cazul în care se aplică) orice secţiune a contractului este finalizată din toate 
punctele de vedere în conformitate cu Contractul,

acesta poate notifica în scris contractantul în acest sens, fiind obligat să obţină 
aprobarea contractantului cu privire la toate documentele referitoare la Servicii, 
trebuind de asemenea să se asigure că toate zonele utilizate temporar pentru 
realizarea serviciilor sunt libere.

O astfel de notificare poate fi însoţită de un angajament de realizare a lucrărilor minore 
nefinalizate, în termenul prevăzut de către Contractant.

4.2.2 După recepţionarea notificării consultantului, contractantul, într-un termen 
rezonabil, va:
a. emite consultantului Certificatul de Finalizare, menţionând data ia care, în opinia 
contractantului, consultantul a realizat finalizarea practică
sau
b. furniza consultantului instrucţiuni, menţionând toate elementele serviciilor ce trebuie 
realizate înainte de elaborarea Certificatului de Finalizare.

4.3 Rezervat

4.4 Rezervat

4.5 Daune-interese compensatorii pentru întârzieri
4.5.1 în cazul în care Consultantul nu finalizează Serviciile sau Elementele ce trebuie 
livrate în termenul relevant pentru finalizarea activităţii consultantului sau până la data 
limită a elementelor livrabile, consultantul trebuie să achite contractantului suma

8
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relevantă menţionată în Anexa 4- Anexă la Condiţii ca daune-interese compensatorii 
pentru astfel de prejudicii (i) pentru fiecare zi sau parte a zilei care trece între sfârşitul 
termenului relevant pentru finalizarea activităţii consultantului şi data menţionată în 
Certificatul de Finalizare pentru realizarea Serviciilor şi (ii) pentru fiecare zi sau parte 
a zilei care trece între sfârşitul datei de Livrare relevante şi data menţionată în raportul 
elementelor livrabile pentru cele relevante, sub rezerva limitei (în cazul în care se 
aplică) menţionată în Anexa 4- Anexă la Condiţii. Contractantul are posibilitatea, fără 
a prejudicia orice altă metodă de recuperare, de a recupera valoarea unor astfel de 
prejudicii prin intermediul garanţiei pentru buna execuţie a contractului, de a 
compensa, deduce sau de a reţine prin alte metode orice sume datorate sau care ar 
putea fi datorate Consultantului sau de a recupera valoarea ca sumă datorată de la 
Consultant. Plata sau compensarea unor astfel de daune nu scuteşte consultantul de 
obligaţia de a finaliza serviciile sau de orice alte obligaţii sau responsabilităţi convenite 
în contract.

4.5.2 Daunele-interese compensatorii vor creşte în cazul în care termenul pentru 
finalizarea activităţii consultantului sau termenele limită pentru elementele livrabile nu 
sunt respectate conform menţiunilor din Anexa 2 Programul C- Date de Livrare. 
Daunele-interese compensatorii sunt cumulative. în cazul în care Consultantul nu 
respectă două sau mai multe termene limită pentru elementele livrabile, daunele- 
interese compensatorii se vor cumula din acel moment pentru fiecare element livrabil.

4.5.3 Daunele-interese compensatorii pentru întârzieri, menţionate în Anexa 4, au fost 
calculate şi sunt cunoscute şi acceptate de către consultant, ca o pre-estimare reală 
a pierderii ce poate fi suferită de către contractant, în cazul nerespectării termenelor 
de finalizare a serviciilor şi/ sau a unei secţiuni a contractului, în funcţie de caz. în 
eventualitatea în care, indiferent de motiv, daunele-interese compensatorii sunt 
considerate ca fiind anulate sau neaplicabile, contractantul are dreptul de a recupera 
de la consultant pierderile actuale suferite, ca rezultat al eşecului relevant.
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CLAUZA 5: 8MPLEMENTARE
5.1 Execuţia serviciilor
5.1.1 Serviciile trebuie realizate în Bucureşti, România sau în orice alt loc necesar 
pentru a îndeplini obligaţiile contractuale ale consultantului, în locurile menţionate de 
către contractant (denumite în continuare „Şantier”). Serviciile trebuie realizate în 
conformitate cu prevederile relevante ale contractului, incluzând reglementările 
contractantului privind sănătatea şi siguranţa, precum şi managementul calităţii.

5.1.2 Consultantul este obligat să analizeze atât natura serviciilor, cât şi termenii 
relevanţi ai contractului şi să fie complet informat cu privire ia cerinţele şi implicaţiile 
proiectului. Consultantul confirmă că s-a informat cu privire la natura şi locaţia 
şantierului, cu privire la condiţiile locale şi facilităţile referitoare la serviciile ce trebuie 
efectuate, incluzând toate condiţiile relevante necesare pentru implementarea 
serviciilor în baza contractului.

5.1.3 Personalul consultantului trebuie să efectueze serviciile în conformitate cu 
practicile standard bune, angajându-se să minimizeze perioadele de întrerupere 
neproductive. Personalul consultantului trebuie, în domeniul lor de specializare, să 
coopereze cu personalul contractantului şi cu alţi contractanţi pentru a securiza 
eficienţa optimă de lucru.

5.1.4 în cazul în care, din motive ce pot fi atribuite consultantului, părţi ale elementelor 
livrabile nu sunt realizate în conformitate cu contractul sau cu măsurile de prudenţă , 
cu diligenţa şi competenţele profesionale ridicate aplicate în industrie şi aşteptate din 
partea unui consultant profesionist competent în domeniul ingineriei sau în cazul în 
care lucrările prezintă defecte, sunt incomplete sau nefuncţionale sau dacă 
angajatorul nu acceptă serviciile sau elementele livrabile furnizate de către consultant, 
contractantul este obligat ca, de îndată ce a luat ia cunoştinţă informaţiile cu privire la 
defectele identificate în elementele livrabile sau cele cu privire la neacceptarea de 
către angajator, să notifice în scris consultantul cu privire la acestea. Consultantul 
trebuie să înceapă lucrările de remediere de îndată ce recepţionează notificarea şi are 
datoria de a remedia sau înlocui, pe cheltuiala proprie, în urma consultării cu 
contractantul, astfel de neconformităţi sau părţi defecte ale elementelor livrabile, în 
conformitate cu termenii contractului.

5.1.5 în cazul în care consultantul susţine că defectul în cauză nu este din vina sa, 
acesta trebuie să notifice contractantul, furnizând suficiente detalii, în termen de şapte 
(7) zile calendaristice de la data recepţionării notificării din partea contractantului.

5.2 Supravegherea de către contractant
Contractantul are dreptul de a supraveghea şi de a coordona serviciile pentru a 
securiza finalizarea satisfăcătoare a acestora, conform acordului dintre părţi, fără a 
scuti consultantul de obligaţiile sale de a controla şi efectua serviciile în detaliu, în 
calitate de furnizor independent de servicii.

5.3 Raportare
Consultantul trebuie să îşi desemneze reprezentantul pe durata contractului. 
Reprezentantul consultantului trebuie să raporteze managerului de proiect în calitate

io
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de reprezentant al contractantului (sau o persoană desemnată de către contractant în 
calitate de reprezentant propriu).

Reprezentantul consultantului trebuie să respecte instrucţiunile sau indicaţiile atribuite 
de către contractant pentru realizarea serviciilor şi/sau conform acordului dintre părţi.

Consultantul trebuie să furnizeze contractantului rapoarte scrise săptămânal, într-un 
format convenit între părţi.

Reprezentantul consultantului trebuie să fie în contact direct cu reprezentantul 
contractantului şi să îi transmită în mod gratuit toate rapoartele solicitate rezonabil, 
precum şi să organizeze împreună cu acesta programul serviciilor şi coordonarea 
operaţiunilor. Părţile vor organiza şedinţe săptămânale pentru a se informa în totalitate 
cu privire la progresul serviciilor.

5.4 Acceptarea serviciilor
în cazul în care o anumită parte a serviciilor nu este în conformitate cu specificaţiile 
contractului sau cu standardele ce se aplică în mod normal în industrie sau în cazul în 
care această parte este defectă, incompletă sau nefuncţională sau dacă nu este 
acceptată de către angajator, contractantul nu trebuie să accepte serviciile efectuate 
şi are datoria de a comunica acest lucru în scris consultantului. Consultantul trebuie 
să înceapă lucrările de remediere în termen de şapte (7) zile calendaristice de la 
recepţionarea notificării şi are obligaţia de a remedia sau înlocui, pe cheltuiala proprie, 
în coordonare cu contractantul, astfel de neconformităţi sau părţi defecte ale 
serviciilor, în conformitate cu contractul.

5.5 înlocuirea personalului
5.5.1 în eventualitatea neîndeplinirii obligaţilor, în cazul greşelilor, bolilor, caracterului 
profesional necorespunzător, abaterilor sau erorilor grave sau a nerespectării 
reglementărilor privind disciplina sau siguranţa de către personalul consultantului, 
acesta are obligaţia, în urma unei solicitări iniţiale emise de către contractant, să 
înlocuiască în mod prompt, pe propria cheltuială, de la data notificării până la data 
înlocuirii, personalul implicat. înlocuitorii în cadrul personalului trebuie să obţină 
aprobarea scrisă din partea contractantului înainte de a fi trimişi pe şantier.

5.5.2 Aceeaşi prevedere se aplică în cazul în care comportamentul personalului 
consultantului pune în pericol relaţia dintre contractant şi autorităţi şi/sau angajator 
sau în cadrul personalului contractantului.

5.5.3 Orice solicitare de modificare, indiferent de motiv, în lista personalului 
consultantului, aprobată deja de către contractant, trebuie să fie transmisă acestuia 
din urmă, fiind necesară justificarea completă. Personalul consultantului ce ajunge pe 
şantier nu va fi acceptat decât în cazul în care C.V.-urile celor implicaţi au fost 
transmise şi acceptate în prealabil de către contractant.

în cazul în care absenţa personalului este prevăzută, de exemplu promovare, 
concediu, demisie cu preaviz, etc., consultantul are obligaţia de a se asigura, fără 
costuri suplimentare către contractant, că va exista o perioadă de predare între 
lucrătorul care pleacă şi cel Care îl înlocuieşte. Durata acestei suprapuneri în timp 
trebuie să fie convenită cu contractantul, acordând atenţia cuvenită responsabilităţilor
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personalului implicat în orice caz, niciun operator nu trebuie să părăsească şantierul 
înainte ca personalul înlocuitor să sosească, cu excepţia cazului în care este solicitat 
şi aprobat astfel de către Contractant. Totuşi, consultantul îşi rezervă dreptul de a 
autoriza personalul să părăsească şantierul în eventualitatea unei urgenţe, fără a 
obţine aprobarea contractantului. Cu toate acestea, consultantul are obligaţia de a 
raporta contractantului toate învoirile din motive de urgenţă. Consultantul trebuie să 
facă toate eforturile necesare pentru a înlocui persoana în cauză pe o durată de timp 
rezonabilă.

5.5.4 Personalul înlocuitor (operatorii de înlocuire) trebuie să dispună de un nivel de 
performanţă egală sau superioară cu cea a personalului care urmează să fie înlocuit;

în cazul în care consultantul nu poate să asigure un înlocuitor corespunzător pentru 
un operator absent în momentul în care acesta este solicitat la şantier sau în cazul în 
care înlocuirea nu poate fi realizată fără întârzieri nejustificate ce întârzie operaţiunile 
normale în opinia contractantului, acesta îşi rezervă dreptul de a obţine serviciile unui 
operator similar de la un alt furnizor de servicii, pe cheltuiala consultantului.
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CLAUZA 6: OBLIGAŢIILE CONSULTANTULUI
6.1 Obligaţiile generale ale consultantului
6.1.1 Furnizor independent de servicii:
în pofida altor prevederi ale contractului, consultantul trebuie să acţioneze în calitate 
de furnizor independent de servicii şi nici consultantul, nici personalul consultantului 
nu trebuie să fie consideraţi în niciun scop drept angajaţi, agenţi, funcţionari sau 
reprezentanţi ai contractantului în cadrul realizării serviciilor. Astfel, consultantul 
trebuie să despăgubească şi să exonereze contractantul de orice responsabilitate sau 
obligaţie ce rezultă din participarea personalului consultantului la proiect.

Aşadar, consultantul atribuie toate costurile şi cheltuielile necesare statutului său 
independent, în principal în ceea ce priveşte personalul său, toate aceste elemente 
incluzând, însă nelimitându-se la salarii, bonusuri, contribuţii la asigurări şi asistenţă 
socială de toate tipurile.

6.1.2 Conformitatea cu legislaţia, codurile şi standardele aplicabile:
Serviciile trebuie să fie în conformitate cu toate legile, codurile şi standardele 
aplicabile, în vigoare pe durata realizării serviciilor din contract.

Consultantul şi personalul său trebuie să respecte în totalitate prevederile legislaţiei 
aplicabile, referitoare Ia activităţile sale sau ale personalului angajat în operaţiuni 
menţionate în contract.

în cazul unei modificări sau al unui amendament în ceea ce priveşte cele menţionate 
anterior, legislaţia aplicabilă a României va coordona prezentul contract.

Consultantul este responsabil pentru achitarea penalizărilor, în cazul în care sunt 
înregistrate, ce rezultă din încălcarea de către el sau de către altă persoană a acestei 
legislaţii şi are datoria de a despăgubi şi exonera contractantul de orice obligaţii şi 
responsabilităţi ce rezultă din nerespectarea sarcinilor menţionate anterior de către 
consultant.

6.1.3 Autorizaţie locală:
Consultantul trebuie să procure şi să menţină pe cheltuiala proprie:
a) Toate autorizaţiile administrative în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare 
la serviciile şi personalul său, incluzând, însă nelimitându-se Ia obţinerea autorizaţiilor 
necesare, permiselor de şedere, permiselor de lucru şi toate licenţele aplicabile ale 
personalului său, în funcţie de caz.

b) Consultantul este responsabil pentru întreprinderea tuturor măsurilor rezonabile 
pentru a se asigura că nu există întârzieri în ceea ce priveşte începerea realizării 
serviciilor de către personalul consultantului din cauza nerespectării procedurilor 
locale corecte, în cadrul regulilor şi reglementărilor aplicabile pentru înregistrarea unui 
nou vehicul sau entităţi legale în România.
Costurile dobândite din cauza incapacităţii consultantului de a obţine în timp util astfel 
de autorizaţii, permise sau alte documente, în urma finalizării înregistrării legale a 
vehiculului sau entităţii în România, conform regulilor şi reglementărilor în vigoare sau 
în cazul în care sunt înregistrate întârzieri din cauza nerespectării de către consultant 
a procedurilor administrative locale, sunt atribuite consultantului, iar reclamaţiile 
pentru astfel de costuri sau întârzieri nu reprezintă responsabilitatea contractantului.

‘Uf.Nr.: 37852
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6.1.4 Taxe
a) Consultantul trebuie să suporte şi să achite toate impozitele percepute pe profitul 
său, pe veniturile corporative sau pe venitul personal al angajaţilor săi, precum şi orice 
alte taxe referitoare lă serviciile efectuate în baza contractului, ce pot fi evaluate sau 
percepute către consultant de către autorităţile fiscale sau de către orice divizie sau 
sub-divizie politică, incluzând, însă nelimitându-se la:
(i) Toate veniturile, dividendele sau alte taxe, costuri şi impozite evaluate sau 
percepute pe baza venitului sau profitului net ai consultantului.

(ii) Toate taxele evaluate sau percepute către sau cu privire la orice salarii sau alte 
beneficii achitate angajaţilor consultantului, incluzând angajaţii sub-contractorilor săi, 
în cazul în care există.

(iii) Toate amenzile şi penalizările obţinute de unul dintre cei menţionaţi anterior, 
rezultate din realizarea sau nerealizarea serviciilor consultantului sau a sub- 
contractorilor săi.

Consultantul trebuie să despăgubească contractantul şi să îl exonereze de toate 
responsabilităţile şi obligaţiile cu privire ia taxele menţionate mai sus.

b) Toate taxele, impozitele, costurile, amenzile şi penalizările (în cazul în care există) 
pentru care consultantul este responsabil trebuie să fie incluse în Preţul Contractului 
în Anexa 4.

6.1.5 Consultantul are obligaţia de a revizui în totalitate programul contractantului 
pentru proiect şi de a respecta cerinţele legate de timp ale proiectului pentru a permite 
contractantului să îşi respecte obligaţiile contractuale către angajator.

6.2 Garanţie pentru buna execuţie
6.2.1 Consultantul trebuie să obţină şi să îi ofere contractantului, pentru realizarea 
corespunzătoare a contractului, garanţia pentru buna execuţie în forma şi cantitatea 
specificată în Anexa 4- Anexă la Condiţii, aprobată de către contractant, aceasta fiind 
irevocabilă, necondiţionată şi plătibilă la cerere, garantând buna execuţie a tuturor 
obligaţiilor datorate şi achitarea tuturor sumelor plătibile către contractant în baza 
contractului (,,Garanţie pentru buna execuţie a contractului”). Instituţia sau instituţiile 
care oferă o astfel de garanţie trebuie să dispună de o evaluare a solvabilităţii 
acceptabilă şi trebuie să fie aprobate de către contractant. Costurile pentru 
respectarea cerinţelor acestei cauze trebuie suportate de către consultant.

6.2.2 Garanţia pentru buna execuţie trebuie să fie oferită necondiţionat de către 
contractant la data sau înainte de data la care contractul este realizat. în cazul în care 
consultantul nu oferă garanţie pentru buna execuţie până la data stabilită sau în cazul 
în care aceasta este anulată sau neaplicabilă din orice motiv sau în cazul în care se 
abate de la cerinţele Clauzei 6.2.1 de mai sus (sau de la forma specificată în Anexa 
4- Anexă la condiţii şi/sau la termenii şi condiţiile stabilite în Anexa 7 a Contractului, 
incluzând orice situaţii în care garantul pentru garanţia în vederea bunei execuţii a 
contractului nu respectă cerinţele acesteia, consultantul fiind obligat să pună la 
dispoziţie imediat o soluţie de înlocuire pentru garanţia de bună execuţie, care să fie 
valabilă şi aplicabilă şi care să respecte din toate punctele de vedere condiţiile
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menţionate în Clauza 6.2.1 de mai sus. în cazul în care consultantul nu oferă imediat 
o garanţie de bună execuţie a contractului sau în cazul în care aceasta nu mai este 
valabilă sau aplicabilă, contractantul are dreptul de a deduce şi reţine orice sume care, 
în caz contrar, ar fi datorate consultantului, sume până ia valoarea contractului.

6.2.3 Garanţia pentru buna execuţie a contractului este valabilă până în momentul în 
care consultantul a realizat şi finalizat serviciile şi a remediat defectele în conformitate 
cu contractul. în cazul în care scopul serviciilor nu este finalizat în termen de douăzeci 
şi opt (28) de zile de la data finalizării activităţii consultantului, contractantul are dreptul 
de a extinde angajamentul pe cheltuiala consultantului, informând banca emitentă.

6.3 Condiţiile şantierului şi coordonarea cu ceilalţi
6.3.1 Consultantul are obligaţia de a fi informat şi de a obţine toate datele cu privire la 
riscuri, evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe ce pot influenţa şi afecta 
serviciile, precum forma şi natura şantierului, natura şi locaţia serviciilor şi condiţiile 
generale şi locale, incluzând riscurile speciale, menţionate în Anexa 5.

6.3.2 Consultantul trebuie să asigure realizarea corespunzătoare şi eficientă şi 
coordonarea serviciilor cu lucrările altor contractanţi ai angajatorului, cu alţi sub- 
contractanţi ai contractantului şi cu personalul autorităţilor publice.

6.3.3 Consultantul trebuie să asigure determinarea eficientă a secvenţei serviciilor şi 
trebuie să urmeze instrucţiunile contractantului în acest sens.

6.4 Sănătate şi siguranţă
6.4.1 Consultantul, pe parcursul progresului serviciilor, trebuie să aibă pe deplin în 
vedere sănătatea şi siguranţa tuturor persoanelor implicate sau îndreptăţite să fie pe 
şantier şi trebuie să întreprindă, pe propria cheltuială toate măsurile de precauţie 
necesare în vederea siguranţei şi sănătăţii, în baza prezentului contract de servicii, 
precum şi să aplice toate legile şi reglementările relevante privind sănătatea şi 
siguranţa.

6.4.2 în cazul în care, în opinia contractantului, orice persoană angajată de către 
consultant (i) încalcă prevederile 6.4.1 sau 6..2, (ii) se comportă abuziv sau (iii) este 
incompetent sau pune în pericol siguranţa şi sănătatea sa şi a celorlalţi, consultantul 
are obligaţia, în baza recepţionăm unor instrucţiuni scrise din partea contractantului, 
să demită persoana respectivă, iar acesta nu are dreptul de a mai fi angajată în cadrul 
realizării serviciilor fără permisiunea scrisă din partea contractantului.

6.4.3 Consultantul trebuie să respecte toate instrucţiunile de siguranţă ale 
angajatorului, ale managerului FCC HSE, ale inginerului sau ale managerului privind 
siguranţa inginerului. Contractantul poate întreprinde toate măsurile necesare pentru 
a asigura conformitatea consultantului cu reglementările şi instrucţiunile stabilite, 
astfel de măsuri fiind realizate în totalitate pe cheltuiala consultantului.

6.4.4 Consultantul este obligat să încheie, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 
care să cuprindă toate riscurile ce pot avea loc în ceea c© priveşte lucrările realizate, 
utilajele, unităţile de producţie, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul 
propriu şi reprezentanţi autorizaţi să efectueze teste de verificare sau să recepţioneze 
lucrările şi daunele şi prejudiciile cauzate de terţe părţi individuale sau de entităţi

Aut.Nr.: 37852
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legale. în cazul unei calamităţi, franciza de asigurare trebuie să fie achitată de către 
sub-contractant contractantului.

6.5 Perioada de notificare a defectelor
6.5.1 Consultantul are obligaţia de a remedia orice defecte sau daune identificate în 
cadrul serviciilor până la încheierea perioadei de notificare a defectelor. Consultantul 
nu are dreptul la compensaţie suplimentară pentru remedierea defectelor.

16
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CLAUZA 7: OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI
7.1 Contractantul are obligaţia de a furniza deciziile necesare în timp util pentru a 
permite consultantului să finalizeze serviciile. în momentul în care astfel de informaţii 
sau decizii provin de la angajator sau de la terţe părţi, acestea trebuie furnizate cât 
mai curând posibil.

7.2 în urma evaluării informaţiilor disponibile ale proiectului de către consultant şi la 
cererea acestuia, contractantul are obligaţia de a furniza sau de a pune la dispoziţie 
informaţii şi date referitoare la proiect, acestea fiind necesare consultantului pentru a 
finaliza serviciile, cu excepţia cazului în care astfel de informaţii sau date sunt supuse 
acţiunilor sau omisiunilor angajatorului, terţelor părţi sau altor părţi interesate, în 
această situaţie contractantul neavând niciun drept contractual de a le obţine în baza 
contractului.

7.3 Consultantul are obligaţia de a se asigura că orice lucrare, serviciu sau alte lucruri 
furnizate de către acesta în baza prezentului contract sunt în totalitate în conformitate 
cu Anexa 2 şi 6 a contractului. Consultantul are obligaţia de a remedia pe propria 
cheltuială orice lucrare care nu este conformă.
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CLAUZA 8: PREŢ Ş! TERMENE DE PLATĂ
8.1 Preţ
8.1.1 Consultantul trebuie să fie compensat conform menţiunilor din Anexa 3.

8.1.2 Contractantul are dreptul de a deduce din sumele scadente orice datorii sau 
garanţii datorate de către consultant Tn baza prevederilor contractului.

8.2 Plata
8.2.1 Consultantul are obligaţia de a transmite o factură lunară pentru toate sumele 
ce devin scadente în cursul lunii. Toate facturile trebuie să fie însoţite de documente 
aprobate în mod corespunzător de către reprezentantul contractantului.

8.2.2 La cererea contractantului, consultantul are obligaţia de a furniza documentaţia 
oficială şi originală care să justifice costurile sale actuale.

8.2.3 Facturile trebuie achitate în funcţie de cursul valutar actual, conform menţiunilor 
din Anexa 3- Termeni financiari.

8.2.4 Plata contractantului către consultant trebuie să fie realizată conform menţiunilor 
din Anexa 3.
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CLAUZA 9: RESPONSABILITĂŢI
9.1 Responsabilităţi către terţe părţi
Fiecare parte este responsabilă în mod unic pentru vătămarea sau decesul 
persoanelor (inclusiv a angajaţilor funcţionari sau a agenţilor angajatorului sau ai 
oricăror alte părţi) şi pentru prejudicii sau daune asupra proprietăţii (incluzând 
proprietatea angajatorului sau a oricărei alte părţi) cauzate de partea însăşi sau de 
către reprezentanţi, angajaţi sau agenţi ai acesteia, de către consultantul său sau de 
către reprezentanţi, angajaţi sau agenţi ai acestuia şi rezultate în conexiune cu 
realizarea contractului. Fiecare parte are obligaţia de a despăgubi, proteja şi exonera 
orice altă parte de pierderi dobândite sau impuse de o altă parte ca rezultat sau în 
conexiune cu astfel de vătămări, prejudicii sau daune.

9.2 Responsabilităţi între părţi
Fiecare parte este responsabilă faţă de cealaltă pentru toate prejudiciile rezultate din 
realizarea obligaţiilor sale în cadrul contractului.

Totuşi, nicio parte nu este responsabilă faţă de cealaltă pentru daune sau prejudicii 
indirecte sau secundare, ca de exemplu pierderea de profit (directă sau indirectă), 
incapacitatea utilizării, daune aduse producţiei sau pentru prejudicii financiare sau 
economice, cu excepţia celor menţionate în mod expres în contract.

Responsabilităţile fiecărei părţi faţă de cealaltă trebuie să fie limitate la o valoare egală 
cu 100% din preţul contractului, unde daunele sau prejudiciile cauzate în urma 
executării prezentului contract reprezintă un rezultat al neglijenţei sau al unui 
comportament necorespunzător ai părţii vinovate.
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CLAUZA 10: RETENŢIE
Contractantul trebuie să deducă un procent (conform menţiunilor din Anexa 4- Anexă 
ia Condiţii) din valoarea convenită a fiecărei facturi a consultantului ca retenţie, până 
în momentul în care suma astfel reţinută de către contractant atinge limita de retenţie 
a sumei menţionate în Anexa 4- Anexă la Condiţii. în termen de zece (10) zile de la 
data eliberării Certificatului de Finalizare, contractantul trebuie să elibereze o jumătate 
din fondurile de retenţie, cu excepţia sumelor deduse pentru a remedia defectele sau 
pentru a finaliza lucrările incomplete. Fondurile de retenţie rămase, cu excepţia 
sumelor deduse pentru a remedia defectele sau pentru a finaliza lucrările incomplete, 
trebuie să fie eliberate în cursul a zece (10) zile de la data expirării perioadei de 
notificare a defectelor, conform menţiunilor din Anexa 4.

20



Traducere autorizată din limba engleză

CLAUZA 11: ASIGURĂRI
11.1 în pofida termenilor clauzei 11 sau a oricărei alte clauza a contractului, dar 
supusă drepturilor exprese ale consultantului în cadrul contractului, serviciile 
reprezintă responsabilitatea consultantului până în momentul în care sfârşitul 
perioadei de răspundere pentru defecte este stabilit în ceea ce priveşte serviciile. 
Consultantul are obligaţia de a remedia şi de a compensa toate daunele sau 
prejudiciile rezultate în urma serviciilor pe propria cheltuială. Consultantul este de 
asemenea responsabil pentru daunele sau prejudiciile aduse serviciilor şi provocate 
de el pe durata realizării lucrărilor.

11.2 Obligaţia consultantului de a încheia asigurări
11.2.1 Consultantul are obligaţia de a încheia o asigurare împotriva riscurilor, conform 
menţiunilor din Anexa 3-Partea A, în funcţie de sumele stabilite şi pentru beneficiul 
persoanelor menţionate. Consultantul are obligaţia de a păstra valabilă o astfel de 
asigurare de ia data începerii activităţii şi până la momentul în care şi-a realizat 
obligaţiile din baza contractului.

11.2.2 Consultantul trebuie de asemenea să încheie şi să menţină orice altă asigurare 
ce ar putea fi necesară în funcţie de legislaţia aplicabilă şi astfel încât angajatorul sau 
contractantul să fie despăgubiţi în baza acesteia.

11.2.3 Fără a prejudicia obligaţiile consultantului din baza contractului pentru a furniza 
copii ale certificatelor de asigurare în legătură cu asigurările consultantului, acesta are 
obligaţia ca, în termen de paisprezece (14) ziie calendaristice, după data semnării şi 
data intrării în vigoare, să transmită contractantului copii ale tuturor poliţelor de 
asigurare de natura celor specificate în prezentul contract, ce se aplică serviciilor. în 
cazul în care este solicitat, consultantul trebuie să furnizeze un certificat de asigurare 
în forma specificată de către contractant. Orice responsabilitate, cost sau cheltuială 
ce rezultă din nerespectarea clauzei 11.2 de către sub-contractant va fi compensată 
în mod unic de către consultant.

11.2.4 Menţiunile din clauza 11.2 nu limitează sau restricţionează obligaţiile, 
responsabilităţile sau garanţiile consultantului în termenii contractului sau în alt mod.

11.2.5 Contractantul şi angajatorul trebuie să fie asiguraţi în baza tuturor asigurărilor 
consultantului şi fiecare astfel de asigurare trebuie să includă o anulare a drepturilor 
de subrogare a asigurătorilor către contractant şi angajator. Poliţele de acest tip 
trebuie să menţioneze de asemenea că nu pot fi anulate în termen de treizeci (30) de 
zile fără notificare scrisă prealabilă către contractant şi consultant, iar în cazul 
neachitării unei prime de asigurare se aplică un termen de zece (10) zile sau chiar o 
perioadă mai redusă, în funcţie de acordul dintre contractant şi consultant şi 
asigurători.

11.2.6 Consultantul are obligaţia de a garanta că fiecare asigurare de răspundere 
include o clauză de ,.despăgubire pentru părţile principale” în favoarea contractantului 
şi angajatorului, afiliaţilor şi acţionarilor lor.

11.2.7 Consultantul trebuie să determine sub-contractanţii de care dispune pentru a 
menţine compensaţiile lucrătorilor şi toate celelalte asigurări obişnuite pentru tipuri 
similare de servicii şi/sau pentru cele solicitate de lege, incluzând asigurarea de
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indemnizaţie profesională şi care să se aplice tuturor reclamanţilor posibili, precum şi 
persoanele angajate în legătură cu lucrările stabilite, în ceea ce priveşte reclamaţiile 
de deces sau vătămare aduse contractantului sau angajatorului. Astfel de poliţe de 
asigurare trebuie să desemneze contractantul şi angajatorul (până la nivelul solicitat 
de către angajator) ca asigurat suplimentar. Consultantul trebuie să identifice şi să 
exonereze contractantul de orice reclamanţii referitoare la eşecul unor astfel de sub- 
contractanţi de a menţine asigurarea solicitată în clauza 11.2. Toate asigurările de 
acest tip trebuie să fie elaborate de către companii autorizate să funcţioneze în 
România.

11.2.8 Toate elementele ce pot fi deduse în ceea ce priveşte asigurarea încheiată de 
către consultant, ca urmare a clauzei 11, trebuie să fie suportate de către consultant. 
Consultantul trebuie să informeze contractantul în prealabil de orice modificare 
propusă pentru poliţele de asigurare ale consultantului şi/sau de nivelul caracterului 
deductibil. Orice modificări aduse poliţelor de asigurare ale consultantului şi/sau 
nivelului caracterului deductibil trebuie să fie aprobate în scris în prealabil de către 
contractant.

11.2.9 Consultantul trebuie să informeze contractantul în termen de zece (10) zile 
lucrătoare cu privire la orice incident ce rezultă dintr-o reclamaţie potenţială la adresa 
asigurărilor contractantului şi (în cazul în care este solicitat de către contractant) să 
transmită detalii complete cu privire la incidentului ce a cauzat în mod potenţial 
reclamaţia.

11.2.10 Primele solicitate pentru asigurările consultantului reprezintă 
responsabilitatea acestuia.

11.3 Obligaţia contractantului de a încheia asigurări
11.3.1 Contractantul are obligaţia de a menţine în vigoare, până la momentul eliberării 
Certificatului de preluare a contractului principal, în ceea ce priveşte lucrările principale 
sau până în momentul în care lucrările principale nu mai reprezintă responsabilitatea 
contractantului în baza contractului principal, poliţa de asigurare specificată în 
contractul principal. Consultantul trebuie să furnizeze pe propria cheltuială orice altă 
asigurare, orice acoperire suplimentară a asigurării şi orice alte elemente 
asemănătoare.

11.3.3 Consultantul este obligat să fie informat cu privire la toate prevederile 
asigurărilor furnizate de către contractant sau angajator (în funcţie de caz), în special 
cu privire la orice excluderi menţionate în poliţe şi este responsabil pentru astfel de 
excluderi, fiind nevoit să suporte valoarea excesului (elementelor deductibile) 
menţionat în prezentul document. Prin prezenta consultantul confirmă că orice decizie 
realizată de către asigurătorii contractantului şi/sau de către persoanele responsabile 
pentru reglarea prejudiciilor cu privire la daune sau reclamaţii sunt finale şi îl obligă pe 
el şi pe sub-contractant să respecte toate cerinţele rezonabile ale asigurătorilor 
contractantului în ceea ce priveşte despăgubirea reclamaţiilor, recuperarea 
prejudiciilor şi prevenirea accidentelor.

11.3.4 Realizarea, în cazul în care este stabilit în mod expres în prezentul contract, 
unor prime solicitate pentru asigurările contractantului reprezintă responsabilitatea 
contractantului, consultantul fiind obligat să despăgubească contractantul împotriva
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oricăror creşteri în valoarea primelor pentru asigurările contractantului, în cazul în care 
o astfel de creştere reprezintă un rezultant al încălcării obligaţiilor din prezentul 
contract din partea consultantului sau a unuia dintre sub-contractanţii, consultanţii sau 
furnizorii săi.

11.3.5 Toate elementele deductibile în ceea ce priveşte asigurarea realizată de către 
contractant ca urmare a clauzei 11 trebuie să fie suportate de către sub-contractant. 
Contractantul are obligaţia de a informa consultantul în prealabil cu privire la orice 
modificări propuse pentru poliţele de asigurare ale contractantului şi/sau pentru nivelul 
elementelor deductibile. Menţiunile din clauza 11.3 nu limitează sau restricţionează 
obligaţiile, responsabilităţile sau garanţiile sub-contractantului în baza altor termeni ai 
consultantului sau în alt mod.

11.3.6 în eventualitatea oricăror daune sau prejudicii asigurate, consultantul are 
obligaţia de a coopera în totalitate şi de a întreprinde toate acţiunile rezonabile pentru 
a participa şi a se asigura că sub-contractanţii săi vor coopera în totalitate cu toţi 
asigurătorii şi cu contractantul în soluţionarea reclamaţiei şi vor menţine o evidenţă 
necesară pentru costuri, în timp ce coordonează lucrări de reparaţie sau înlocuire în 
conformitate cu costurile rezultate în urma daunelor sau prejudiciilor aduse proprietăţi. 
Consultantul nu trebuie să întreprindă nicio acţiune, nu trebuie să eşueze în a 
întreprinde o acţiune rezonabilă sau (în măsura în care este din punct de vedere 
rezonabil în limitele autorităţii sale) şi nu trebuie să permită desfăşurarea niciunei 
acţiuni cu privire la acest lucru, o astfel de situaţie conferind asigurătorilor dreptul de 
a refuza plata oricăror reclamaţii din baza poliţei de asigurare în care oricare parte 
este fie asigurată, fie co-asigurată, fie asigurată în mod suplimentar.

11.3.7 Obţinerea de către sau prin intermediul contractantului a unei asigurări a 
acestuia nu scuteşte consultantul de obligaţia independentă de aducere la cunoştinţă, 
aplicabilă tuturor părţilor asigurate prin lege sau contract. Părţile trebuie să ofere 
reciproc asistenţă şi să pună la dispoziţie toate informaţiile, incluzând, însă 
nelimitându-se la informaţiile necesare pentru realizarea şi întreţinerea asigurării 
încheiate cu privire la proiect.

11.3.8 Consultantul are obligaţia de a informa asigurătorii în baza asigurării 
contractantului (asigurătorii contractantului), prin intermediul acestuia, cu privire la 
orice modificări materiale în cadrul serviciilor şi trebuie să se asigure că el şi sub- 
contractanţii/consultanţii unei terţe părţi respectă termenii aplicabili, cerinţele 
referitoare la inspecţie, condiţiile şi garanţiile din cadrul poliţelor de asigurare. 
Consultantul confirmă că a citit şi a înţeles termenii şi condiţiile asigurării 
contractantului.

11.3.9 Consultantul va iniţia măsuri solicitate de asigurătorii contractantului în vederea 
reducerii riscurilor pentru ca asigurarea contractantului să rămână valabilă.

11.3.10 în scopurile menţionate în prezentul document, termenul de ,,măsuri pentru 
reducerea riscurilor” reprezintă acţiunile întreprinse pentru a acoperi indicaţiile 
asigurătorilor contractantului în ceea ce priveşte inspecţiile legate de riscuri, realizate 
de către asigurătorii contractantului (ex. aplicaţie cod, metode de calcul, reglementări 
privind securitatea, sănătatea şi siguranţa) ce trebuie să fie respectate de către 
persoana asigurată pentru a menţine valabilitatea asigurărilor contractantului.
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11.3.11 Consultantul trebuie să informeze contractantul în termen de zece (10) zile 
calendaristice despre orice incident ce rezultă dintr-o reclamaţie potenţială cu privire 
la orice asigurare a consultantului şi (în cazul în care este solicitat de către contractant) 
să ofere detalii complete cu privire la incidentul în cauză.

11.4 Evidenţa cu privire la asigurare; soluţionare în cazul în care nu este încheiată o 
asigurare
11.4.1 în cazul în care, în baza prezentei clauze, consultantul este obligat să realizeze 
şi să păstreze în vigoare asigurarea, trebuie să furnizeze contractantului evidenţa 
acesteia şi chitanţa care să dovedească achitarea primei actuale.

11.4.2 în cazul în care consultantul nu realizează şi nu menţine în vigoare asigurările 
sale sau în cazul în care nu furnizează evidenţa cu privire la acestea, contractantul 
are dreptul, însă nu este obligat, să realizeze şi să menţină în vigoare astfel de 
asigurări şi să achite primele necesare în scopul în cauză şi poate, la anumite 
intervale, să deducă suma achitată din scrisoarea de garanţie sau din alte garanţii sau 
sume scadente sau ce urmează să devină scadente către sub-contractant sau să 
recupereze aceeaşi valoare ca o sumă scadentă de la sub-contractant.

11.4.3 Consultantul are obligaţia de a se asigura că sub-contractanţii angajaţi de către 
acesta livrează contractantului copii ale certificatelor de asigurare, menţinute de către 
consultant sau de către sub-contractanţii lui în baza prevederilor clauzei 11 în termen 
de paisprezece (14) zile de la data încheierii unui astfel de sub-contract şi la cererea 
contractantului.
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12.1 Prevederile referitoare la riscuri speciale, conform menţiunilor din Anexa 5, sunt 
aplicabile contractului. Orice reclamaţie cu privire la riscurile speciale trebuie să fie 
determinată în baza legii aplicabile condiţiei de forţă majoră. în cazul în care una dintre 
părţi este împiedicată să îşi îndeplinească obligaţiile din baza contractului, din cauza 
unui risc special, aceasta trebuie, în mod prompt şi în orice caz, în termen de şapte 
(7) zile de la data la care a fost informată sau la care ar fi trebuit să fie informată de 
riscurile speciale, să informeze cealaltă parte cu privire la acest lucru, oferind detaliile 
evenimentului sau circumstanţelor în cauză pe care le consideră ca fiind un risc 
special şi obligaţiile sau performanţele pe care este sau va fi împiedicată să le 
realizeze.

12.2 Nicio parte nu poate invoca beneficiile circumstanţei de forţă majoră (sau risc 
special) cu privire la cealaltă parte decât în cazul în care şi până ia nivelul la care o 
astfel de circumstanţă a fost recunoscută în mod formal de către angajator sau de 
către alte părţi.

CLAUZA 12: RISCURI SPECIALE/ FORŢĂ MAJORĂ
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13.1 Suspendarea: Contractantul are dreptul de a suspenda parţial implementarea 
contractului în orice moment, în cazul în care consultantul îşi încalcă obligaţiile 
materiale din baza contractului, până în momentul în care această încălcare este 
soluţionată, fără prejudiciu pentru nicio revendicare pentru daune împotriva 
consultantului.

Suspendarea este în vigoare douăzeci (20) de zile calendaristice după recepţionarea 
de către consultant a unei notificări formale din partea contractantului.

13.2 Rezilierea:
13.2.1 în pofida altor prevederi menţionate în contract, contractantul are dreptul de a 
rezilia contractul în baza unei notificări scrise cu treizeci (30) de zile înainte.
a. în eventualitatea în care consultantul nu reuşeşte, neglijează sau refuză să 
realizeze anumite părţi ale serviciilor atribuite de către contractant şi/sau să respecte 
prevederile contractului. Contractantul are obligaţia de a informa consultantul în scris 
în termen de zece (10) zile calendaristice de la data înregistrării eşecului, neglijenţei 
sau refuzului de a realiza serviciile în conformitate cu contractul. Consultantul trebuie 
să aibă la dispoziţie zece (10) zile calendaristice după recepţionarea notificării scrise 
din partea contractantului pentru a remedia astfel de eşecuri, neglijenţe sau refuzuri 
şi pentru a realiza serviciile în conformitate cu contractul;

b. în cazul falimentului, lichidării, preluării companiei consultantului;

c. în cazul unei nerealizări evidente a serviciilor, rezilierea intră în vigoare la momentul 
recepţionării de către consultant a unei notificări formale de reziliere, în pofida altor 
clauze din contract; sau

d. în cazul rezilierii contractului principal din orice motiv.

13.2.2 în eventualitatea rezilierii, contractantul are obligaţia de a compensa sumele 
datorate şi scadente până la data rezilierii. în acest scop, data rezilierii trebuie să fie 
stabilită după ziua elaborării notificării de reziliere de către contractant către 
consultant.

13.2.3 Consultantul are dreptul de a rezilia contractul în cazul în care contractantul nu 
îşi respectă obligaţiile materiale din baza prezentului contract, însă doar după 
transmiterea unei notificări scrise din partea consultantului către contractant, oferind 
contractantului treizeci (30) de zile pentru a remedia problema în cauză.

13.3 Rezilierea contractului, indiferent de motiv, trebuie să fie efectuată fără a afecta 
nicio responsabilitate sau obligaţie în ceea ce priveşte acţiunile, obligaţiile sau 
condiţiile care nu au fost respectate sau realizate sau nicio daună care nu a fost 
compensată de către partea relevantă înainte de sau cu privire la o astfel de reziliere.

CLAUZA 13: SUSPENDAREA/ REZILIEREA CONTRACTULUI
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CLAUZA 14: CONTRACTUL COMPLET/ MODIFICARE/ DEROGARE
14.1 Contractul exprimă acordui complet dintre părţi şi suprimă toate contractele şi 
convenţiile anterioare orale sau scrise cu privire ia conţinutul menţionat în prezentul 
document
14.2 Contractul poate fi modificat prin intermediul unui act scris realizat în mod 
corespunzător de către reprezentantul autorizat al părţilor respective.

14.3 Niciun eşec din partea vreunei părţi de a aplica uneori, în întregime sau parţial, 
termenii şi condiţiile contractului nu trebuie să fie interpretat ca o derogare a acestora.

27

Auf.Nr.: 37852



Traducere autorizată din limba engleză

CLAUZA 15: NOTIFICĂRI
15.1 Comunicările scrise dintre contractant şi consultant trebuie să fie realizate prin 
intermediul poştei sau curierului înregistrat sau prin intermediul unui serviciu de livrări 
la domiciliu cu dovada de recepţionare.

15.2 O notificare în cadrul contractului este aplicabilă doar în cazul în care este 
formulată în scris şi transmisă prin intermediul mijloacelor menţionate anterior.
Partea care utilizează poşta înregistrată trebuie să transmită de asemenea aceeaşi 
notificare prin intermediul EDMS cât mai curând posibil după trimiterea prin intermediul 
unei astfel de poşte înregistrate.

Contractant:
Dl. Angel Pulido 
FCC Construccion S.A.
Strada Dr. lacob Felix, nr. 87, etajul 2
Sectorul 1, Bucureşti
România

Consultant:
Dl. Asanache Ionel şi Dl. Crăciun Daniel Allplan Proiect S.R.L.
B-dul Mamaia, nr. 171b, et. 2 
900565 Constanţa 
România

15.3 Rezervat.

15.4 Pretenţiile consultantului
15.4.1 în cazul în care consultantul consideră că are dreptul la extinderea duratei de 
finalizare a activităţii sale şi/sau la orice plată suplimentară, sub rezerva oricărei clauze 
a acestor condiţii sau în orice alt mod cu privire la prezentul contract, consultantul 
trebuie să informeze contractantul în termen de şase (6) zile lucrătoare de la data la 
care a conştientizat sau la care ar fi trebuit să conştientizeze evenimentul sau 
circumstanţa.

15.4.2 în cazul în care consultantul nu informează cu privire la pretenţiile sale în 
termen de şase (6) zile lucrătoare de la data la care a conştientizat această pretenţie, 
timpul pentru finalizare nu trebuie extins, consultantul’ nu are dreptul la plată 
suplimentară, iar contractantul este exonerat de orice responsabilitate în acest scop.
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CLAUZA 16: MODIFICĂRI
16.1 Contractantul îşi rezervă dreptul de a solicita consultantului să atribuie mai multe 
sau mai puţine resurse pentru realizarea serviciilor pe durata implementării 
contractului, precum şi să reorganizeze planificarea sa în funcţie de nevoile 
contractantului, în ceea ce priveşte contractul. Astfel de modificări solicitate în ceea 
ce priveşte personalul şi planificarea trebuie să constituie o modificare în scopul 
serviciilor, iar termenii şi condiţiile relevante trebuie convenite în scris de către şi între 
părţi.

16.2 în momentul în care, din cauza unei modificări, este necesară sporirea sau 
reducerea personalului, ofertele prezentate de consultant trebuie să se bazeze pe 
„Termenii Financiari ai Contractului” ataşaţi ca Anexa 3. în cazul în care descrierea 
postului şi tarifele nu sunt disponibile pentru personalul suplimentar necesar, tarifele 
propuse nu trebuie să depăşească media de piaţă evaluată în mod rezonabil bazată 
pe opinia rezonabilă a contractantului la momentul ofertării.
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17.1 Legislaţia aplicabilă
Contractul este coordonat de legislaţia din România.

17.2 Arbitrajul
a. Toate litigiile rezultate din sau în conexiune cu contractul (un „ litigiu”) ce nu pot fi 
soluţionate pe cale amiabilă în termen de cincizeci şi şase (56) de zile, trebuie supuse 
arbitrajului şi soluţionate în final în baza Regulilor de Arbitraj ale Camerei 
Internaţionale de Comerţ (,,Regulile’') de către trei (3) arbitrii (cu excepţia cazului în 
care părţile convin unanim asupra desemnării unui singur arbitru sau în cazul în care 
regulile indică în mod diferit) desemnaţi în conformitate cu regulile stabilite.

b. Orice arbitraj se va desfăşura la Bucureşti, România. Limba de arbitraj trebuie să 
fie engleză. Decizia arbitrajului trebuie să fie finală şi obligatorie pentru părţi.

c. Niciuna dintre părţi nu trebuie să fie scutită de la realizarea obligaţiilor sale ca 
urmare a procedurilor de arbitraj ce au fost instituite.

CLAUZA 17: LEGISLAŢIA APLICABILĂ Şl ARBITRAJUL
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CLAUZA 18: FĂRĂ PRACTIC! DE CORUPŢIE
Fiecare dintre părţi reprezintă şi garantează că ea şi, conform cunoştinţelor sale, 
filialele sale şi companiile partenere nu au realizat, oferit sau autorizat şi nu vor realiza, 
oferi sau autoriza, în ceea ce priveşte chestiunile ce sunt supuse prezentului contract, 
ofertei şi/sau contractului principal, nicio plată, cadou, promisiune sau avantaj, fie în 
mod direct, fie prin intermediari, către sau pentru uzul vreunui funcţionar public, unde 
o astfel de plată, cadou, promisiune sau avantaj încalcă legislaţia anti-corupţie. 
Fiecare parte va proteja, despăgubi şi exonera cealaltă parte împotriva oricăror daune, 
prejudicii, penalităţi, costuri şi cheltuieli ce decurg din sau sunt în legătură cu 
încălcarea unei astfel de reprezentări sau garanţii de către prima parte. O astfel de 
obligaţie de despăgubire rămâne valabilă şi în cazul rezilierii sau expirării prezentului 
contract.
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CLAUZA 19: CONFIDENŢIALITATE
19.1 Anunţuri:
Nu trebuie să fie realizat niciun tip de anunţ public cu privire la prezentul contract, cu 
excepţia cazului în care este convenit în scris într-un mod diferit între părţi sau în cazul 
în care este solicitat de legislaţia aplicabilă, situaţie în care partea implicată trebuie să 
întreprindă toate măsurile rezonabile pentru a obţine aprobarea celorlalte părţi pentru 
conţinutul anunţului, aprobare care nu trebuie să fie reţinută sau întârziată în mod 
nerezonabil, iar partea sau afiliatul părţii care face anunţul (în funcţie de situaţie) 
trebuie (cu excepţia cazului în care nu poate fi efectuat astfel din punct de vedere 
rezonabil) să transmită o copie a textului către cealaltă parte, înainte ca anunţul să fie 
făcut public.

19.2 Informaţii confidenţiale
Sub rezerva clauzei 19.3, fiecare parte, precum şi funcţionarii, angajaţii, agenţii, 
specialiştii şi alţi consultanţi ai săi trebuie să menţină confidenţialitatea în ceea ce 
priveşte următoarele („Informaţii confidenţiale”):
19.2.1 Toate schimburile de informaţii dintre părţi;

19.2.2 Toate informaţiile şi alte materiale furnizate către sau recepţionate de către 
orice parte de la o altă parte, care sunt marcate ca fiind „confidenţiale” sau care sunt, 
prin natura lor, destinate doar pentru partea care le recepţionează

19.2.3 Orice informaţii cu privire la:
a. Contract, activitate comercială, proiect, orice parte sau document, bun sau afacere 
a părţilor, pe care o parte le deţine sau le obţine prin intermediul participării la 
consorţiu, toate informaţiile referitoare la tranzacţiile activităţii comerciale şi/sau la 
acordurile financiare ale consorţiului sau ale membrilor săi

b. Clienţi, activitate comercială, bun sau afacere a unei părţi şi toate informaţiile 
referitoare Ia tranzacţiile activităţii comerciale şi/sau la acordurile financiare ale unei 
părţi pe care cealaltă parte le poate deţine sau obţine prin calitatea de a fi o parte în 
prezentul contract

şi nu trebuie să utilizeze nicio informaţie confidenţială în scopuri comerciale proprii sau 
să dezvăluie informaţii confidenţiale terţelor părţi fără aprobarea părţilor relevante.

19.3 Excluderi 
Clauza 19.2 nu se aplică:
a. Informaţiilor care sunt sau care devin publice (în alt mod decât prin încălcarea 
contractului);

b. Informaţiilor care sunt dezvoltate în mod independent de către o parte care 
dezvăluie sau utilizează aceleaşi elemente;

c. Dezvăluirii de informaţii de către o parte sau de către afiliaţii acesteia către 
partenerii, directorii, angajaţii sau consultanţilor profesionali proprii pe baza necesităţii
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de cunoaştere a acestor elemente, părţile menţionate obligându-se să respecte 
prevederile clauzei 19 ca şi cum ar avea calitatea de parte Tn contract;

d. Dezvăluirii de informaţii până la nivelul solicitat de lege, de orice tribunal de 
jurisdicţie competentă, de orice autoritate de reglementare sau de orice bursă de valori 
recunoscută.

19.4 Returnarea informaţiilor confidenţiale
în momentul în care o parte nu mai are această calitate în cadrul contractului* are 
obligaţia de a:
a. Returna toate informaţiile confidenţiale scrise, furnizate ei, afiliaţilor sau 
consultanţilor săi, care se află în posesia sau în custodia şi controlul părţii în cauză, 
fără a păstra copii;

b. în măsura în care este posibil (dar, în orice caz, fără a prejudicia obligaţiile de 
confidenţialitate cuprinse în contract), distruge (doar în cazul în care nu pot fi 
returnate) toate analizele, compilaţiile, notele, studiile, memoriile sau alte documente 
pregătite de către partea în cauză sau de către afiliaţii sau consultanţii săi, precum şi 
toate elementele ce conţin, reflectă sau derivă din informaţiile confidenţiale cu privire 
la alte părţi sau la proiect

c. în măsura în care este posibil (dar, în orice caz, fără a prejudicia obligaţiile de 
confidenţialitate cuprinse în contract), elimina toate informaţiile confidenţiale cu privire 
la celelalte părţi sau la proiect din calculator, din procesorul de texte sau din alte 
dispozitive care sunt în posesia sau custodia şi controlul său.

19.5 Durata obligaţiilor de confidenţialitate
Obligaţiile menţionate în clauza 19 sunt valabile de ia data realizării contractului şi 
până la cinci (5) ani de la data finalizării contractului. în cazul în care o persoană nu 
mai este parte a contractului, obligaţiile conţinute în această clauză sunt valabile, în 
ceea ce priveşte partea în cauză, de la data realizării contractului şi până la cinci (5) 
ani de la data la care persoana în cauză a încetat să fie o parte în contract.

sau

şi
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CLAUZA 20: DOCUMENTE Şl PROPRIETATE INTELECTUALĂ
20.1 Proiectele, desenele, specificaţiile pre-existente şi toate celelalte documente, 
informaţii şi drepturi de proprietate intelectuală conţinute în prezentul contract 
(,,Documente pre-existente”) furnizate către şi utilizate de orice parte în îndeplinirea 
obligaţiilor din contract reprezintă proprietatea persoanei sau organizaţiei care le-a 
transmis. Prin prezenta, consultantul acordă contractantului o licenţă permanentă, 
transferabilă în mod gratuit, neexclusivă, cu drept de reproducere liberă pentru 
utilizarea, copierea sau modificarea unor astfel de documente pre-existente furnizate 
sau utilizate de către consultant (incluzând drepturile de proprietate intelectuală 
conţinute) pentru orice scop ce are legătură cu proiectul.

20.2 Toate documentele, informaţiile şi drepturile de proprietate intelectuală conţinute 
în prezentul contract care sunt dezvoltate, create sau furnizate în baza sau în 
conexiune cu realizarea contractului („Elemente livrabile”) reprezintă proprietatea 
unică şi fără restricţii a contractantului, iar consultantul, prin prezenta, transferă şi 
acordă contractantului posesia pentru astfel de elemente livrabile şi pentru drepturile 
de proprietate intelectuală conţinute.

20.3 Consultantul nu are dreptul de a utiliza, publica sau dezvălui elementele livrabile 
în niciun scop, altul decât pentru realizarea obligaţiilor sale în baza contractului, fără 
aprobarea scrisă prealabilă din partea contractantului.

20.4 Consultantul are obligaţia de a despăgubi, proteja şi exonera contractantul de 
orice cheltuieli, prejudicii, reclamaţii, pagube sau proceduri suferite sau dobândite de 
contractant, incluzând cheltuielile legale şi onorariul avocatului, rezultate din sau în 
conexiune cu încălcarea sau încălcarea pretinsă a drepturilor de proprietate 
intelectuală ce decurg din sau în relaţie cu realizarea de către contractant a obligaţiilor 
sale în baza prezentului contract sau cu utilizarea documentelor pre-existente şi/sau 
a elementelor livrabile.

20.5 în cazul în care o astfel de încălcare sau încălcare pretinsă în baza clauzei de 
mai sus previne realizarea obligaţiilor consultantului în cadrul contractului sau 
utilizarea elementelor livrabile sau în cazul în care sunt elaborate anumite interdicţii, 
consultantul are obligaţia de a elimina astfel de elemente de prevenire sau interdicţii.
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CLAUZA 21: ATRIBUIRE Şl SUB-CONTRACTÂRE
21.1 Atribuirea contractului:

21.1.1 Consultantul nu are dreptul, fără aprobarea prealabilă a contractantului 
(aprobare care trebuie să fie la discreţia exclusivă a contractantului), să atribuie 
contractul sau orice parte a acestuia sau beneficiu sau interes care decurge din 
acesta.

21.1.2 Contractantul, fără aprobarea consultantului, are dreptul de a atribui contractul 
sau orice parte a acestuia sau orice interes ce decurge din acesta unei terţe părţi, 
inclusiv angajatorului. Oricare sau toate garanţiile, exprese sau implicate, din baza 
contractului, pot fi atribuite sau puse la dispoziţia angajatorului într-un alt mod.

21.1.3 Consultantul are obligaţia de a furniza asistenţa necesară contractantului 
pentru a facilita atribuirea contractului sau a unei părţi a acestuia sau a unui interes 
ce decurge din acesta către o terţă parte desemnată de contractant.

22.1 Sub-contractare:
22.2.1. Consultantul nu trebuie să sub-contracteze toate serviciile. Consultantul nu 
trebuie să sub-contracteze nicio parte a serviciilor fără aprobarea prealabilă a 
contractantului (aprobare care trebuie să fie la discreţia exclusivă a contractantului). 
O astfel de aprobare, în cazul în care este transmisă, nu scuteşte consultantul de nicio 
responsabilitate sau obligaţie din baza contractului, iar consultantul este responsabil 
pentru acţiunile sale, pentru neîndeplinirea obligaţiilor şi pentru neglijenţa oricăror sub- 
contractori ai săi, incluzând agenţii sub-contractorilor, funcţionarii sau lucrătorii 
acestora ca şi cum ar fi fost acţiunile, obligaţii şi neglijenţele consultantului, a agenţilor, 
funcţionarilor şi lucrătorilor săi.

22.2.2 în eventualitatea în care un sub-contractant şi-a asumat către consultant în 
ceea ce priveşte lucrările executate, bunurile, materialele, unităţile sau serviciile 
furnizate de către un astfel de sub-contractant, orice obligaţie continuă, extinzându-le 
pentru o perioadă ce depăşeşte obligaţia consultantului de a remedia defectele 
identificate în cadrul serviciilor, consultantul trebuie, în orice moment după expirarea 
perioadei de notificare a defectelor, să atribuie contractantului beneficiul unei astfel de 
obligaţii pentru perioada valabilă a elementelor.
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CLAUZA 22: DOCUMENTE CONTRACTUALE
Contractul este compus din următoarele documente, ce formează o parte integrantă 
a acestuia:
a. Prezentul document (incluzând descrierile sale)
b. Anexă 1: Modificarea Clauzelor Generale
c. Anexa 2: Scopul Serviciilor
d. Anexa 3: Termeni Financiari ai Acordului cu Consultantul

Partea A- Asigurare ce trebuie furnizată de către Consultant
e. Anexa 4: Anexă la condiţii
f. Anexa 5: Riscuri speciale.

Toate documentele ce formează prezentul contract trebuie considerate ca fiind 
explicative în mod reciproc. în cazul în care este identificată o ambiguitate sau 
discrepanţă în sau între aceste documente, consultantul are obligaţia de a informa 
imediat contractantul şi trebuie să respecte orice clarificare sau decizie a 
contractantului, iar o astfel de clarificare nu conferă consultantului dreptul la nicio plată 
suplimentară şi nicio extindere a duratei în baza sau în legătură cu prezentul contract.

Limba în care este elaborat contractul trebuie să fie engleză. Corespondenţa, 
documentele tehnice şi comerciale, precum şi alte informaţii ce au legătură cu 
contractul trebuie să fie emise atât în limba engleză, cât şi în limba română, cu 
excepţia cazului în care se convine într-un mod. diferit.

Ui
V. ribile E n g l e z a .  Franc - zc

/\ut.Nr.: 3/852
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CLAUZA 23: RECIPROCITATEA REDACTĂRII
Părţile confirmă că au participat în totalitate şi că au fost reprezentate în mod 
corespunzător de către consilieri juridici în cadrul negocierii şi pregătirii prezentului 
contract, iar în continuare părţile convin că în eventualitatea unei ambiguităţi sau în 
cazul unei alte necesităţi de interpretare a conţinutului contractului, acest contract nu 
trebuie elaborat în favoarea sau împotriva contractantului sau a consultantului ca o 
consecinţă a faptului că una dintre părţi a avut un rol mai mare în pregătirea 
prezentului contract, însă trebuie elaborat ca şi cum a fost redactat în mod reciproc în 
limba necesară de către părţi, cu asistenţa completă a consilierilor juridici.
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CLAUZA 24: APROBAREA ANGAJATORULUI
Părţile convin că prezentul contract nu va intra în vigoare decât în cazul în care şi în 
momentul în care consultantul este aprobat de către angajator. în cazul în care 
angajatorul nu aprobă consultantul sau în cazul în care aprobarea este revocată în 
orice moment, părţile convin că prezentul contract se anulează, fără achitarea plăţilor 
sau despăgubirilor datorate consultantului de către contractant.

ÎN PREZENŢA MEA, părţile au elaborat două (2) exemplare originale ale contractului 
la prima dată scrisă mai sus.

FCC CONSTRUCCION S.Â. 
BARCELONA 
SUCURSALA BUCUREŞTI
Semnătură indescifrabilă 
Ştampilă rotundă oficială 
Dl. Carlos Pallarés Rodriguez

AQUALIA SNTECH SA
Semnătură indescifrabilă 
Ştampilă rotundă oficială 
Dl. Francisco José Araque Padilla

S.C. ALLPLANPROIECT S.R.L.
Semnătură indescifrabilă 
Ştampilă rotundă oficială 
Dl. Asanache Ionel şi Dl. Crăciun Daniel 
Allplan Proiect S.R.L.
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CONTRACT DE SERVICII 
(Consultant)

PARTEA 2: ANEXE
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ANEXA 1- MODIFICĂRI LA CLAUZELE GENERALE

Următoarele modificări reprezintă amendamente şi adăugări la Condiţiile Generale din 
Partea 1 şi au rolul de a completa aceste condiţii. în cazul unui litigiu, prevederile din 
prezenta Anexă prevalează asupra celor menţionate în Condiţiile Generale.

Numărul clauzei Litigiu Amendament

(Tabelul de mai sus nu a fost completat în mod intenţionat deoarece nu este aplicabil)
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ANEXA 2- SCOPUL SERVICIILOR 
PARTEA A

Introducere:
Scopul serviciilor a fost definit pe durata unei oferte şi a unei etape de revizuire, după 
cum urmează:

A.1 Cerinţe suplimentare 01 (adăugate la solicitarea pentru propunerea 
03282017)
în urma informaţiilor suplimentare furnizate de către contractant în ultimul document 
recepţionat, consultantul a observat că Serviciile Detaliate de Inginerie pentru 
Electricitate şi SCADA au fost adăugate de către Contractant, 
în oferta consultantului a fost menţionată „adaptarea” modelului E&S al 
contractantului, ce reprezenta serviciile de asistenţă oferite inginerilor, precum şi 
adaptarea traducerilor şi reglementărilor locale.
în revizuirea 01, consultantul a adăugat ofertei servicii complete pentru ingineria 
detaliată, incluzând verificarea şi toate serviciile necesare pe durata lucrărilor de 
construcţie, iar noi am modificat preţul pentru modelul detaliat E&S. 
în revizuirea 02, consultantul a eliminat serviciile adăugate detaliate în revizuirea 01.

A.2 Cerinţe suplimentare 02 (adăugate cerinţelor suplimentare 01)
în revizuirea 03, consultantul a adăugat toate documentele şi informaţiile suplimentare 
necesare pe durata procedurii pentru autorizarea construcţiei. Pe lângă adăugările cu 
privire la lucrări, revizuirea 03 a inclus de asemenea o reducere a preţului, 
în concluzie, din punctul nostru de vedere, consultantul a adăugat flexibilitate ofertei 
pentru a acoperi informaţiile suplimentare ce nu pot fi anticipate la ora actuală. Aşadar, 
în cadrul oricărui alt contract sau proiect necesar, Allplan va colabora cu Aqualia 
pentru a furniza autorităţilor un document corespunzător, adaptat reglementărilor 
locale. Această activitate este considerată inclusă în Anexa 3 „Tabelul pentru preţ”.
Pe durata execuţiei, pe baza experienţei consultantului, vor fi înregistrate multe situaţii 
cunoscute sub denumirea de „lucrări temporare”. Numărul locaţiilor pentru lucrările 
temporare, volumul design-ului structural, adaptarea şi traducerea pentru electricitate 
şi SCADA, precum şi traducerile pentru proces şi chestiunile mecanice nu pot fi 
estimate la ora actuală. în pofida acestui lucru, Allplan a inclus în preţul oferit designui 
suplimentar ce rezultă în urma acestei sarcini.

Conform descrierii anterioare, domeniul de aplicare al lucrărilor Allplan a crescut, în 
timp ce preţul total a fost redus.

SCOPUL SERVICIILOR
Următoarele elemente menţionate nu reprezintă o listă completă a serviciilor ce 
trebuie realizate de către consultant pe durata proiectării şi realizării proiectului.

A.- Etapa de proiectare:
A1.- Proiect tehnic. Toate lucrările, conform menţiunilor din cererea pentru ofertă, 
pentru implementarea designului principal complet, incluzând traducerea tuturor 
documentelor, verificarea şi adaptarea la reglementările locale a designului de bază 
pentru electricitate şi SCADA şi dezvoltarea designului arhitectural, structural, ce nu 
ţine de proces şi de utilităţi, până la nivelul solicitat de către client şi inginer, incluzând

Tradacă^or si I n ] / £ t q r t z a t  
TitVU::
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verificarea, autorizarea şi reprezentarea în faţa inginerului, a clientului şi a autorităţilor 
locale.

A2.- Documentaţie tehnică pentru autorizare. Compilarea şi dezvoltarea 
documentaţiei de autorizare în conformitate cu cerinţele Certificatului de Urbanisrrij 
elaborat de primărie la cererea clientului, incluzând, însă nelimitându-se la:
- Autorizaţia agenţiei pentru protecţia mediului;
- Autorizaţia în ceea ce priveşte sănătatea populaţiei;
- Inspectoratul de construcţie al statului;
- Autorizaţia din partea administraţiei naţionale a ,,Apelor române”;
- Aprobarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Â3.- Documentaţia tehnică pentru autorizarea construcţiei (D.T.A.C.)
Compilarea şi dezvoltarea tuturor documentelor necesare pentru obţinerea autorizaţiei 
de construcţie.

B. ETAPA DE CONSTRUCŢIE
B1.- Design detaliat. Toate lucrările, conform menţiunilor din Anexa 2 la cererea 
pentru ofertă, necesare pentru implementarea designului detaliat, incluzând:
- Designul structural;
- Designul structurai unitar pentru procesul individual;
- Calcul structural;
- Design structural pentru consolidare;
- Design structural pentru cadru;
- Desene detaliate structurale;
- Structură unitate proces individual;
- Specificare metodă;
- Factură pentru cantităţi;
- Dispoziţii cu privire la locaţie.

Design electric
- Adaptarea designului electric exterior: diagrame multiple panouri electrice, design 
transformator de putere, raport cabluri exterioare, design protecţie iluminare, 
descrierea tehnică pentru protecţia sistemului de iluminare şi toate desenele detaliate.
- Adaptarea unităţilor procesului (design electric interior): design electric unitate pentru 
proces individual, descriere tehnică unitate pentru proces individual, design sursă de 
alimentare neîntreruptibilă de rezervă, design iluminare interior şi toate desenele 
detaliate.
- Adaptarea şi traducerea altor elemente: specificare metodă, manual de întreţinere 
pentru instalaţia electrică, dispoziţii BoQ şi cu privire la locaţie.

Design SCADA
- Adaptarea şi traducerea designului arhitectural SCADA;
- Adaptarea şi traducerea descrierii tehnice;
- Adaptarea şi traducerea filozofiei pentru controlul automatizării;
- Adaptarea şi traducerea planului general al sistemului de automatizare;
- Adaptarea şi traducerea diagramei cu linie unică de automatizare;
- Adaptarea şi traducerea traseului de cablu pentru automatizare;
- Adaptarea şi traducerea facturii pentru cantităţi;
- Adaptarea şi traducerea dispoziţiilor cu privire la locaţie.
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Design termomecanic
- Calculul încălzirii;
- Calculul ventilaţiei;
- Descrierea tehnică pentru unitatea procesului individual HVAC;
- Specificaţie metodă;
- Factură pentru cantităţi;
- Dispoziţii cu privire la locaţie.

Utilităţi
- Reţeaua de apă industrială;
- Reţeaua de apă potabilă;
- Reţeaua de apă pentru stingerea incendiilor;
- Reţea de canalizare internă;
- Designul drumurilor;

Documente conform cu execuţia
Aceste documente trebuie să fie în conformitate cu reglementările româneşti şi să fie 
acceptate de către client. Autorizaţia de construcţie, documentele tehnice şi proiectul 
tehnic trebuie să fie în conformitate cu legislaţia şi reglementările româneşti în vigoare 
şi trebuie să fie acceptate de către angajator.
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ANEXA 2- PARTEA B- IMPLEMENTAREA SERVICIILOR

Consultantul trebuie să realizeze servicii conform instrucţiunilor contractantului şi/sau 
termenilor stabiliţi mai jos:
- Consultantul trebuie să pună la dispoziţie cel puţin trei (3) experţi calificaţi care să 
lucreze cu normă întreagă la sau în apropierea locaţiei contractantului. Consultantul 
trebuie să furnizeze echipamentul complet, precum şi software-u! şi să suporte 
costurile pentru aceşti angajaţi.
- Consultantul trebuie să pună la dispoziţie de asemenea o echipă de experţi care să 
lucreze de la birourile principale ale consultantului, iar aceştia trebuie să fie disponibili 
pentru a realiza vizite de rutină şi pentru a participa la şedinţe, la cererea 
contractantului, pe cheltuiala consultantului.
- Limba utilizată pentru servicii trebuie să fie română sau engleză, la cererea 
contractantului. în orice caz, consultantul trebuie să dispună de cel puţin un (1) expert 
la faţa locului care vorbeşte fluent limba engleză şi/sau spaniolă.

Datorită faptului că serviciile consultantului se pot baza pe documentele 
contractantului, consultantul are la dispoziţie şapte (7) zile calendaristice pentru a-l 
informa pe contractant cu privire la orice informaţie care lipseşte.
Consultantul ia la cunoştinţă faptul că scopul serviciilor prezentului contract include 
aprobarea finală de către angajator pentru toate elementele livrabile. Aceasta 
reprezintă unica cerinţă pentru contractant pentru a accepta lucrarea consultantului, 
în acest scop, fiecare element livrabil trebuie să treacă prin 3 etape:
1) Prima livrare către contractant- consultantul predă contractantului elementele 
livrabile pentru revizuire la termenul specificat în Programul C al acestei Anexe.

2) Aprobarea contractantului- contractantul analizează şi acceptă elementele livrabile. 
Pe durata acestei etape, contractantul are dreptul de a solicita consultantului să 
revizuiască lucrările ce nu îndeplinesc cerinţele. Termenul pentru analiza 
contractantului nu trebuie să fie mai lung de zece (10) zile. în cazul în care 
contractantul nu acceptă elementele livrabile, consultantul are obligaţia de a remedia 
defectele identificate de către contractant în termen final de şapte (7) zile.

3) Aprobarea angajatorului- contractantul iniţiază această etapă prin transmiterea 
elementelor livrabile către angajator sau către reprezentantul acestuia (inginer). 
Această etapă se încheie în momentul în care angajatorul sau reprezentantul său au 
acceptat elementele livrabile. Până în momentul aprobării, consultantului îi poate fi 
solicitat să revizuiască unele lucrări care nu îndeplinesc cerinţele sau care nu sunt 
acceptate de către angajator.

Contractantul are dreptul de a solicita realizarea acestor revizuiri pe durata tuturor 
etapelor descrise anterior, iar consultantul are obligaţia de a le efectua în termen final 
de şapte (7) zile.
Reprezentanţii tehnici ai contractantului pentru implementarea prezentului contract 
sunt dl. Fernando Jaraiz, manager tehnic pentru lucrări şi dl. Alberto Aznar, manager 
de proiect al departamentului de inginerie de la sediu central (Madrid).

Reprezentantul consultantului pentru implementarea prezentului contract este dl. ion 
Asache.
Schimbul de informaţii dintre părţi trebuie să fie realizat în limba engleză.
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ANEXA 2- PARTEA C- PLANIFICAREA SERVICIILOR

Consultantul are obligaţia de a cunoaşte şi de a urma programul furnizat în prezentul 
document (1), incluzând orice modificare transmisă de către contractant pentru a se 
potrivi cu nevoile proiectului şi de a respecta actualizările contractului principal.

Timpul reprezintă un factor esenţial în cadrul contractului; consultantul are obligaţia 
de a furniza versiunea finală, acceptabilă a fiecărui element livrabil înainte sau la data 
scadentă, conform precizărilor (1).

1) Programul lucrărilor de inginerie pentru etapa de design ataşat la prezentul 
document ca Anexa 1.

Auf.Nr.: 37852
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ANEXA 3- TERMENI FINANCIARI Al CONTRACTULUI

Preţul pentru realizarea serviciilor este o sumă forfetară în valoare de 772.296,29€ 
euro (X€), preţul total al contractului.

Preţui total al contractului nu trebuie să fie modificat sau revizuit. Preţul include toate 
lucrările complementare sau serviciile necesare pentru efectuarea Serviciilor în 
conformitate cu prezentul contract şi cu contractul principal.

Plăţile vor fi facturate lunar pe durata execuţiei contractului. Fiecare factură de pe 
durata valabilităţii contractului trebuie să includă sumele relevante ce ţin de elementele 
livrabile şi etapa în care acestea se află.

Suma ce ţine de etapa elementelor livrabile trebuie să fie facturată după cum urmează:
- Toate elementele livrabile au preţul menţionat mai jos (1).
- Elementele livrabile pot fi incluse într-o factură lunară doar în cazul în care au finalizat 
o etapă. în fiecare factură lunară, consultantul poate include o listă a elementelor 
livrabile cu etapele în care acestea se află.
- Contractantul trebuie să achite procentajele preţului elementelor livrabile cu ultima 
etapă finalizată, conform indicaţiilor din tabelul etapelor de mai jos:

Etapa 1: Prima livrare 
către contractant

Etapa 2: Aprobarea 
contractantului

Etapa 3: Aprobarea 
clientului

34% din preţul 
elementelor livrabile

33% din preţul 
elementelor livrabile

33% din preţul 
elementelor livrabile

1) Tabel cu preţul elementelor livrabile ataşat la prezentul document ca Anexa 3 
Partea 1
Acest tabel cu preţuri cuprinde toate sarcinile definite în scopul serviciilor, incluzând 
pregătirea şi depunerea tuturor documentelor, conform menţiunilor din scopul 
serviciilor.

în plus, preţurile din tabel includ toate sarcinile nedefinite care sunt considerate ca 
fiind necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie, ca de exemplu autorizaţia 
de demolare şi designul detaliat.
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Traducere autorizată din limba engleză

Traducerea termenilor din tabelul de mai sus, pe coloane, de la stânga la dreapta, de sus în jos:
1. Obiect/ Activitate
2. Sistem de grătare rare în linia 2 -nou
3. Staţie de pompare admisie în linia 2 -nou
4. Sistem de grătare dese în linia 2 -  nou
5. îndepărtarea nisipului şi grăsimilor în linia 1- remodelare
6. îndepărtarea nisipului şi grăsimilor în linia 1- nou
7. Camera de distribuţie a rezervoarelor de aerare- nou
8. Rezervoare de aerare în linia 1-nou
9. Rezervoare de aerare în linia 2- nou
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Traducere autorizată din limba engleza

10. Rezervoare de aerare în linia 3- nou
11. Rezervoare de aerare în linia 3- remodelarea liniei existente
12. Staţie de epurare în linia biologică 1- nou
13. Staţie de epurare în linia biologică 2- nou
14. Rezervor de decantare secundară în linia 1- remodelare
15. Rezervor de decantare secundară în linia 2- remodelare
16. Rezervor de decantare secundară în linia 3- nou
17. Staţie de pompare RAS şi SAS în linia biologică 3- nou
18. Canal de descărcare şi sistem de măsurare a debitului-nou
19. îngroşare nămol primar- remodelare
20. Staţie de pompare a nămolului primar îngroşat- remodelare
21. Rezervor-tampon SAS tip I- remodelare
22. Rezervor-tampon SAS tip II- nou
23. Staţie pompare rezervor-tampon SAS spre agenţii de îngroşare-remodelare
24. Staţie pompare rezervor-tampon SAS spre rezervor-tampon tip ll-remodelare
25. Construcţie pentru îngroşare SAS/ drenare- remodelare
26. Rezervor pentru îmbinare nămol primar- remodelare
27. Staţie transformator putere- remodelare
28. Staţie transformator putere- nou
29. Rezervoare Bio P şi staţii de pompare- remodelare
30. Unitate chimică- nou
31. Zona 2 pentru deshidratarea nămolului- nou
32. Tratament miros- 3 obiecte noi
33. Drumuri interioare de acces
34. Total/Activităţi
35. Total general
36. Design civil, inclusiv apă industrială şi potabilă, precum şi raport pentru protecţia 
împotriva incendiilor şi HVAC
37. Documente de autorizare & DTAC & DTOE & DTAD
38. Proiect tehnic
39. Detalii şi asistenţă tehnică
40. Documentaţie conform CU
41. Documentaţie conform legii
42. Calcule
43. BoQ
44. Specificaţii metode, dispoziţii locaţie
45. Desene
46. Desene conform cu execuţia
47. TOTAL/ACTIVITATE
48. Design electric şi SCADA- adaptarea designului contractantului
49. Documente de autorizare & DTAC & DTOE & DTAD
50. Proiect tehnic
51. Detalii şi asistenţă tehnică
52. Documentaţie conform CU
53. Documentaţie conform legii
54. Calcule
55. BoQ
56. Specificaţii metode, dispoziţii locaţie
57. Desene
58. Desene conform cu execuţia

/.uî.Nr.: 37852
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Traducere autorizată din limba engleză

59. TOTAL/ACTIVITATE
60. Proiectarea procesului, proiectarea hidraulică, a conductelor şi mecanică- 
traducerea designului contractantului.
61. Documente de autorizare & DTAC & DTOE & DTAD
62. Proiect tehnic
63. Detalii şi asistenţă tehnică
64. Documentaţie conform CU
65. Documentaţie conform legii
66. Calcule
67. BoQ
68. Specificaţii metode, dispoziţii locaţie
69. Desene
70. Desene conform cu execuţia
71. TOTAL/ACTIVITATE
72. PRET/OBIECT
73. EURO

Legendă: Conform Formularului 19.D.3.a

Deshidratare nămol
Staţie de pompare supertanant.

S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L. 
900565, Constanţa, B-dul Mamaia, nr. 171b, et.2, Tel./Fax+4 0241 520 228,

office@allpian.ro 
550350 Sibiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4A, Tel./Fax 

+40 269 238 227, office.sb@allplan.ro
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Traducere autorizată din limba engleză

ANEXA 3- PARTEA A- OBLIGAŢIA CONSULTANTULUI DE A ÎNCHEIA
ASIGURĂRI

Toate poliţele de asigurare realizate de către consultant trebuie să desemneze 
contractantul ca asigurat suplimentar. Fără a-şi limita obligaţiile sau responsabilităţile 
în conformitate cu clauza 11, consultantul are obligaţia de a furniza oricând 
următoarele asigurări:

(a) Asigurare pentru compensarea lucrătorilor: Pentru responsabilitate în ceea ce 
priveşte reclamaţiile, daunele, pierderile şi cheltuielile (incluzând onorariile şi 
cheltuielile legale) ce decurg din vătămarea, boala sau decesul unei persoane 
angajate de către consultant sau al unei persoane ce face parte din personalul 
consultantului.

(b) Autovehicule: Pentru responsabilitatea către terţe părţi pentru toate vehiculele 
propulsate mecanic deţinute sau închiriate, utilizate sau acţionate în vederea 
performanţei subcontractantului de către sau în numele subcontractantului pe drumuri 
publice sau în alte locuri, astfel încât să fie eligibile pentru asigurare auto obligatorie 
în baza legilor aplicabile.

(d) Răspundere civilă profesională- Un procent de o sută cincisprezece la sută 
(115%) din valoarea sub-contractului valabilă pentru o perioadă de minim zece (10) 
ani după finalizarea lucrărilor şi serviciilor pentru proiect.

(f) Alte asigurări. Conform prevederilor legale.

Dovada asigurării conform menţiunilor anterioare reprezintă o pre-condiţie pentru 
plata în baza contractului.

50 .nbilo Engleza, Franceza 
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Traducere autorizată din limba engleză

ANEXA 4- ANEXĂ LA CONDIŢII

Element Clauză înregistrare
Data intrării în vigoare Data semnării
Proiect Extinderea staţiei de epurare a apei 

reziduale Glina
Data de începere a 
activităţii consultantului

1.1 Data semnării contractului principal

Data de finalizare a 1.1 Consultaţi „ Perioada de execuţie” în baza
activităţii consultantului scopului serviciilor şi programului 

serviciilor
Tariful zilnic al daunelor- 
interese compensatorii

4.5 0.1% din preţul contractului per zi de 
întârziere al oricărui element livrabil

Limita daunelor-interese 
compensatorii

4.5 Cincisprezece la sută (15%) din preţul 
contractului

Reprezentantul
consultantului

5.3 Dl. Asanache Ionel şi 
DI. Crăciun Daniel

Valoarea garanţiei pentru 
buna execuţie

6.2 Cinci la sută din preţul sub-contractului

Termen pentru garanţia 
de bună execuţie

6.2 De Ia data începerii activităţii până la 
finalul perioadei de notificare a defectelor

Forma garanţiei de bună 
execuţie

6.2 0  obligaţiune emisă de o bancă sau de o 
companie de asigurări, acceptabilă pentru 
contractant

Perioada de notificare a 6.5 365 de zile de ia data elaborării
defectelor Certificatului de finalizare
Termenul de plată 8 Plată per element livrabil: 1/3 la furnizarea 

elementului livrabil, 1/3 în urma revizuirii 
favorabile a elementului livrabil din partea 
contractantului, 1/3 în urma revizuirii 
favorabile a elementului livrabil din partea 
angajatorului

Perioada de plată 8.2 90 de zile de la recepţionarea facturii
Procentajul retenţiei 10 7.5% din fiecare IPC
Limita sumei de retenţie 10 10% din preţul contractului.

Limbile Engleză, Franceză 
Aut.N'r.: 37852



Traducere autorizată din limba engleză

ANEXA 5- RISCURI SPECIALE

Riscurile speciale aplicabile contractului sunt:
(a) în măsura în care afectează în mod direct execuţia serviciilor în ţara în care acestea 
trebuie să fie realizate:

!- Război şi ostilităţi (fie dacă războiul este declarat sau nu), invazie, acţiuni inamice; 
II- Rebeliune, revoluţie, insurecţie, acţiuni de uzurpare a puterii sau dominaţia puterii 
militare sau război civil;
IU- Radiaţii ionizante sau contaminarea prin radioactivitate de ia combustibil nuclear 
sau de la orice deşeu nuclear rezultat în urma arderii combustibilului nuclear, exploziv 
toxic radioactiv sau alte proprietăţi periculoase ale oricărui ansamblu nuclear exploziv 
sau componentă nucleară a acestuia;
IV- Valuri de presiune cauzate de avioane sau de alte dispozitive aeriene ce 
funcţionează la viteze sonice şi supersonice;
V- Revoltă, agitaţie sau proteste, cu excepţia cazului în care sunt restricţionate la 
angajaţii consultantului sau la subcontractanţii săi şi ce rezultă din executarea 
serviciilor;

(b) Orice acţiuni ale forţei naturii (în măsura în care se desfăşoară pe şantier), pe care 
un consultant cu experienţă nu le poate prevedea.

Un risc din cele menţionate mai sus reprezintă un risc special doar în cazul în care 
îndeplineşte fiecare dintre condiţiile de mai jos:
(a) Riscul depăşeşte puterea de control a părţii;
(b) Partea în cauză nu ar fi putut să se opună unei astfel de situaţii de risc în mod 
rezonabil înainte de încheierea contractului;
(c) în cazul în care a rezultat o astfel de situaţie de risc, partea în cauză nu a putut să 
o evite sau să o depăşească în mod rezonabil;
(d) Riscul nu poate fi atribuit în mod substanţial celeilalte părţi.

(Finalul Anexei 5).
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Traducere autorizată din limba engleză

PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE INGINERIE PENTRU „STATBA DE EPURARE A APEI REZIDUALE GLiNIA

i
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Traducere autorizată din limba engleză

Traducerea termenilor din tabel, pe coloane, de la stânga la dreapta, de sus în jos

1. Etapa precedentă
2. Analizarea documentaţiei existente
3. Notificarea modificărilor
4. Campanie pentru prelevarea de probe de apă
5. Topografie
6. Studiu geotehnic
7. Rapoarte de expertiză (în cazul în care există)
8. DTAC DfTA
9. Descriere tehnică
10. Raport tehnic
11. Anexe
12. Calculele procesului
13. Calculele hidraulice
14. Calculele electrice
15. Telecomunicaţii şi SCADA
16. Desene
17. Plan general (incluzând toate reţelele)
18. Definirea geometrică a structurilor apei
19. Definirea geometrică a structurilor de nămol
20. Diagramele procesului şi debitului
21. Profil hidraulic
22. Diagrame cu linie unică
23. Perioadă de revizuire
24. Descrieri
25. Calcule
26. Desene
27. Revizuirea lucrărilor subcontractantului
28. Subcontractant DTAC (a se completă de către subcontractant)
29. Proiectări non-proces conform RoP
30. Adaptarea la reglementările locale
31. Baze pentru calcularea structurilor civile
32. Definirea fundaţiilor
33. Definirea structurală şi arhitecturală
34. Traducere
35. Documente de mediu
36. Toate celelalte autorizaţii necesare
37. Imprimare, copiere şi ambalare
38. Lucrările subcontractantului
39. PTE D1TA
40. Specificaţii tehnice finale
41. Telecomunicaţii şi SCADA
42. Cantităţi
43. Elaborarea bugetului
44. Revizuire
45. Documentaţie suplimentară
46. Cantităţi
47. Buget

Aut.Nr 37852
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Traducere autorizată din limba engleză

48. Revizuirea lucrării subcontractantului
49. Subcontractant PTE (a se completa de către subcontractant)
50. Fundaţii
51. Design structural
52. Design arhitectural
53. Electricitate
54. Telecomunicaţii şi SCADA
55. Proiect de mediu
56. Traducere
57. Toate celelalte autorizaţii necesare
58. imprimare, copiere şi ambalare
59. Lucrările subcontractantului
60. Precedent
61. Luna 1
62. Luna 2
63. Luna 3
64. Luna 4
65. Luna 5
66. Perioadă de revizuire
67. Perioadă de revizuire
68. Perioadă de revizuire
69. Luna 6
70. Perioadă de aprobare
71. Perioadă de aprobare
72. Perioadă de aprobare
73. Luna 7
74. Luna 8
75. Perioadă pentru aprobarea P.T.E.
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S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L.
900565 Constanţa, B-dul Mamaia nr.l71B, et 2 550324 Sibiu, Calea Dumrăvii, ni 36, et 1
Tel/Fax +40 241 520 228, office @a 11 plan ro Tel/Fax +40 269 238 227, office.sbcaallplan.ro

Nr.: 60 din 26.09.2017

Către,

FCC CONSTRUCCION SA 

AQUALIA INTECH SA

Asoetorea FCC-Aqualla-Suez 
8 .E.A U. GLINA 

ii
Luna . . ^  Anui

?0

Referitor:

INVESTIŢIE:
9

CONTRACT:

EXT/NDEREA STAŢIEI DE EPURAREA APELOR UZATE 
SI CONSTRUCŢIA INCINERATORULUI DE NĂMOLf 1
Contract nr. S3C78/011/17 (2.3.7) din 01.08.2017

Prin prezenta vă înaintăm în 3 exemplare Documentaţia Tehnică pentru Organizarea Execuţiei 

Lucrărilor aferentă investiţiei, inclusiv Notificarea în vederea obţinerii Acordului de mediu pentru 

Organizarea Execuţiei.

Am primit conform 
descriem de mai sus,

Am predat conform 
descriem de mai sus,

Pag. 1 din 1
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S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L
900565 Constanţa, B-dul Mamaia nr.l71B, et 2 
Tel/Fax +40 241520 228. office(®allDlan.ro

: 550324 Sibiu, Calea Dumrăvii, nr 36, e t.l 
Tel/Fax +40 269 238 227. office.sbi®allDlan ro

Nr.: 64 din 10.10.2017

Către,

FCC CONSTRUCCION SA 

AQUALIA INTECH SA

A*oclar«*a FCC-Aqualla-Su»* 
S.E.A U GLINA

Ziua 12» t una 1C'.. Anul 2.C.11.H.

Referitor:

INVESTIŢIE:I

CONTRACT:

EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE A APELOR UZATE 
SI CONSTRUCŢIA INCINERATORULUI DE NĂMOLf 9
Contract nr. S3C78/011/17 (2.3.7) din 01.08.2017

Prin prezenta vă înaintăm în 3 exemplare revizia 01 pentru:

-  Documentaţia Tehnică pentru Organizarea Execuţiei Lucrărilor

-  Notificarea în vederea obţinerii Acordului de mediu pentru Organizarea Execuţiei

Documentaţiile au fost revizuite conform solicitărilor Consultantului Supervizare din adresele 
114/8887/04.10.2017 şi 397/9006/06.10.2017

Am primit conform 
descrierii de mai sus,

Am predat conform 
descrierii de mai sus,

FCC CONSTRUCCION SA 

AQUALIA INTECH SA  

Fernando Jaraiz SANZ,

S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L.

Ion ASANACHE,

Pag 1 din 1
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SX. ALLPLAN PROIECT S.R.L.
900565 Constanţa, B-dul Mamaia nr.l71B, et 2 
Tel/Fax +40 241520 228, office(5>allplan ro

] 550324 Sibiu, Calea Dumrăvn, nr 36, et 1 
Tel/Fax +40 269 238 227, office.sbiaallpian.ro

Nr.: 65 din 10.10.2017
Asocierea PCC*AauaUa*Sue* SEAU. GL»NA

Ziua tuna L P. Anul .tnW.il.T.

Către,

FCC CONSTRUCCION SA

AQUALIAINTECH SA

Referitor:

CONTRACT:

INVESTIŢIE:
EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURAREA APELOR UZATE 
Şl CONSTRUCŢIA INCINERATORULUI DE NĂMOL

Contract nr. S3C78/011/17 (2.3.7) din 01.08.2017

Prin prezenta vă înaintăm în 3 exemplare documentaţiile pentru obţinerea următoarelor avize şi
acorduri solicitate prin certificatul de Urbanism nr. 181 din 10.07.2017 emis de Primăria Glina:

-  Documentaţia Tehnică pentru obţinerea avizului de amplasament pentru alimentare cu apă 
şi canalizare

-  Documentaţia Tehnică pentru obţinerea avizului de amplasament pentru alimentare cu 
energie electrică

-  Documentaţia Tehnică pentru obţinerea avizului operatorului de salubritate
-  Documentaţia Tehnică pentru obţinerea avizului de gospodărirea apelor
-  Documentaţia Tehnică pentru obţinerea notificării de asistenţă de specialitate în sănătate 

publică
-  Documentaţia Tehnică pentru obţinerea avizului structurii de specialitate a CJ Ilfov
-  Notificare către Agenţia de Protecţie a Mediului Ilfov

Am primit conform 
descrierii de mai sus,

Am predat conform 
descrierii de mai sus,

FCC CONSTRUCCION SA

AQUALIA INTECH SA
S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L.

Ion ASANACHE,
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SU B CO N TR A C TO R 
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Eng. Dj
DireoîaiKjeneraf

A nnexes to tine C o n trac t:
1. Annex 1 - Financial Offer
2. Annex 2 -  Split o f  Engineering
3. Annex 3 -  Design Work Program

Anexe Ia C on trac t:
1. Anexa 1 -  Oferta Financiara
2. Anexa 2 -  Defalcarea Proiectării
3. Anexa 3 -  Program de lucru pentru Proiectare



Asistenţă Tehnică din partea proiectantului pentru 
implementarea contractelor de lucrări CL 1 si CL 6 din cadrul 
proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă 
si apa uzată în judeţele Sibiu si Brasov”fînanţaf prin ?OS Mediu

(2007- 2013)

i



CONTRACT DE SERVICII 
Nr. $SK?. din d a ta

Preambul

în temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.337/2006, si a Raportului de 
atribuire a contractului întocmit de Comisia de evaluare a ofertelor din data de 
13968/11.09,2012, s-a încheiat prezentul contract de lucrări în tre:

S.C. Apă Canal S.A., cu sediul în Sibiu, str.Eschil, nr.6, jud. Sibiu, tel. 
0269/218696, fax. 0269 223468, e-rnail: office@apacansb.ro, nr. reg. Comerţului: 
132/1023/1998, RO 2684940, cont: R076 RNCB 0227 0179 2186 0001 deschis la BCR 
filiala Sibiu, reprezentată de ing, Mircea Niculescu -  Director General, în calitate de 
Autoritate Contractanta, în calitate de BENEFICIAR

Şi

S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Tudor Vladimirescu, nr. 9A, 
judeţul Constanţa, telefon 0241520228, fax 0241520228, înregistrată la O.R.C. 
Constanţa sub nr. J13/1410/2001, cod fiscal R014025927, cont R048 CITI 0000 0007 
0013 0002, deschis la CITIBANK, reprezentată prin Asanache Ionel, cetăţean roman, 
CNP 177040313124Q, identificat cu CI seria CT nr. 203371 emisă de Poliţia municipiului 
Constanţa la data de 14.06.2001, în calitate de P restator, pe de altă parte.

OBIECTUL CONTRACTULUI:
SERVICII DE Asistenta Tehnica din partea proiectantului pentru implementarea 
Proiectului „Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judeţele 
Sibiu si Braşov"finanţat prin POS Mediu [2007- 2013) pentru contractele de lucrări CLI 
şi CL 6

COD CPV: 71356200-0  - Servicii de asistenţă tehnică

Având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform Raportului Procedurii de Atribuire 
a contractului de achiziţie publică nr. 13968/11,09.2012 , ca Serviciile cunoscute sub 
numele de:

SERVICII DE Asistenta Tehnica din partea proiectantului pentru implementarea 
Proiectului „Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de apa sî apa uzata in judeţele 
Sibiu si Brasov"finantat prin POS Mediu (2007- 2013) pentru contractele de lucrăriCLl 
şi CL 6

(denumite in continuare „Serviciile")

să fie prestate de Ofertant si a acceptat oferta acestuia,

2
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Părţile convin după cum  urm ează:

1. în prezentul Contract, termenii si expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile 
de Contract la care se face referire în continuare.

2. Contractul de Servicii include, în ordinea enumerării, prezentul Acord Contractual 
împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele documente:

l.Conditiiie Speciale ale Contractului
Z.Documentatia de atribuire si Clarificările
3.Conditiile generale ale Contractului
4,0ferta tehnica si financiara
5.Formulare si alte documente relevante, incluzând:

a. Garanţia de buna execuţie
b. Fisa de identificare financiara.

în cazul oricărei contradicţii între documentele de mai sus, se acorda ordinea de
preferinţă in succesiunea enuntata mai sus

3. Beneficiarul convine cu Prestatorul sa plateasca pentru prestarea serviciilor suma 
de: 1 .001.700,00 Lei, exclusiv TVA (în litere unmiîlonomieşaptesutelei), 
reprezentând Valoarea de Contract Acceptată, la termenele si conform 
modalităţilor stipulate în Contractul de Servicii. La aceasta suma se va adăuga Taxa 
pe Vaioare Adăugată in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

4. Prezentul Acord Contractual îsi produce efectele începând cu data semnării sale de 
către ultima parte.

5. Limba care guvernează Contractul de servicii este limba română.

6. Contractul de servicii va fi interpretat conform legilor din Romania.
7. Redactat în limba română în 4 (patru] exemplare originale, din care 3 (trei) 

exemplare originale pentru Beneficiar si 1 (un] exemplar original pentru 
Antreprenor.

Beneficiar, Prestator,
S.C, APĂ CANAL SA Sibiu S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L.
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CONDIŢIILE GENERALE ALE CONTRACTULUI

Definiţii
Următoarele definiţii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:

A u to rita tea  Contractanta: entitatea (organismul, autoritatea, instituţia) care 
initiaza si implementează proiectele aprobate spre finanţare în cadrul POS-Mediu;

A u to rita tea  de M anagem en t: este organismul public care asigura gestionarea 
asistentei financiare prin Instrumentele Structurale;

Buget: tabelul în care este defalcata valoarea contractului;
Caietul de  sarcini; documentul reprezentând Anexa III a Contractului de 

Servicii, care include definirea obiectivelor Serviciilor, specificând, acolo unde este 
cazul, m etodele si resursele care urmeaza sa fie utilizate de către Prestator si rezultatele 
ce trebuie realizate de către acesta;

Comisia: Comisia Europeana;
Condiţiile Generale: înseamnă documentul ce face parte integranta din 

Contractul de Servicii si care conţine prevederi contractuale generale, specific 
contractelor de servicii, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice si tehnice 
ce vor guverna Contractul de Servicii, în măsură în care asemenea clause nu sunt 
modificate prin Condiţiile Speciale ale Contractului de Servicii si cu respectarea 
prevederilor legislaţiei în materia achiziţiilor publice în vigoare în România;

Condiţii Speciale: înseamnă documentul ce face parte integranta din „Contractul 
de Servicii", si include amendamentele si derogările stabilite de către Autoritatea 
Contractanta de Ia prezentele Condiţii Generale, si alte clauze specific Contractului de 
Servicii;

Conflict de in terese: înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea 
Prestatorului de a exprima o opinie profesionala obiectiva si imparţiala, sau care îl 
împiedica pe acesta, în orice moment, sa acorde prioritate intereselor Autoritarii 
Contractante sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 
Prestatorului Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub contractanţi, 
salariaţi si experţi acţionând sub autoritatea si controlul Prestatorului;

Contract: Contractul de servicii si toate documentele sale;
D espăgubire Generala: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care 

este acordata de către instanţa de judecata sau este convenita de către parti ca si 
despăgubire plaribila pârtii prejudiciate în urma încălcării Contractului de Servicii de 
către cealalta parte;

Forţa m ajora: greve, sau alte perturbări ale activitatii industriale, acţiuni ale 
unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte armate, 
epidemii, alunecări de teren, cutremure, inundaţii, deversări si alte calamitati naturale, 
conflicte civile, explozii, si orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de
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controlul pârtilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzătoare de 
diligenta;

G aranţia  de buna execuţie; înseamnă garanţia constituita de către Prestator, 
avand regimul reglementat in ordonanţa;

Luna: luna calendaristica;
M anagerul de Proiect: persoana responsabila pentru monitorizarea

implementării proiectului din cadrul Autorităţii Contractante;
O norarii: reprezintă suma plătită Prestatorului cu scopul acoperirii cheltuielilor 

făcute pentru  efectuarea prestaţiilor de către experţii Prestatorului. Onorariile sunt cele 
indicate in Anexa II a Caietului de Sarcini -Defalcare buget pe experţi;

O rdonan ţa: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin lege, cu modificările si 
completările ulterioare si normele metodologice de aplicare a acesteia;

O rdin  adm in istra tiv : orice instrucţiune sau ordin emis de către Managerul de 
Proiect al Autoritarii Contractante si adresate Prestatorului în aplicarea contractului;

O rganism ul In term ediar: organizaţii publice, finanţate de îa bugetul de stat, 
subordonate MMP care operează ca interfaţa între AM si Beneficiari la nivel regional, 
acţionând în baza unui acord de delegare încheiat cu AM.

P resta to r: oricare prestator de servicii -  persoana fizica/juridica, de drept 
public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniu care oferă în 
mod licit pe piaţa servicii;

P roiect: Asistenţă Tehnică din partea proiectantului pentru implementarea 
contractelor de lucrări CL 1 si CL 6 din cadrul proiectului Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apă si apă uzată în judeţele Sibiu si Braşov" finanţat prin POS Mediu 
(2007-2013);

Servicii; reprezintă toate activitarile desfăşurate de Prestator în baza 
Contractului de Servicii;

T erm en e  lim ita: acele perioade din contract care vor începe sa curgă din ziua 
urm ătoare actului sau evenimentului care reprezintă momentul de început al acelor 
perioade. Termenul de „zi" sau„zile" sau orice referire la zile reprezintă zile 
calendaristice, daca nu se specifica în mod diferit. în cazul în care ultima zi a termenului 
se împlineşte într-o zi nelucratoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile 
lucratoare. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare exprese, cuvintele 
în forma singular vor include forma de plural si viceversa, iar cuvintele de genul 
masculin vor fi interpretate ca incluzând si genul feminin si viceversa, acolo unde acest 
lucru este permis de context;

Articolul 1 Notificări si comunicări scrise
1.1. Atunci când exista un termen limita pentru primirea unei comunicări 

scrise, expeditorul trebuie sa solicite confirmarea in scris, prin fax, prin e- 
mail sau prin posta primirea respectivei comunicări. în toate situaţiile, 
expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea în 
term en a comunicărilor.
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1.2. Orice notificare, consimţământ, aprobare, certificare sau decizie a 
oricărei parti semnatare a Contractului de Servicii va îmbrăcă forma 
scrisa, daca nu se prevede altfel, si nu va fi neexpediata sau întârziata de 
la expediere fara motive întemeiate.

A rticolul 2 Cesiunea
2.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale 

asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al 
achizitorului. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, 
obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum 
au fost stipulate si asumate iniţial

OBLIGAŢIILE AUTORITATII CONTRACTANTE

Articolul 3 F u rn izarea  de inform aţii
3.1. Autoritatea Contractanta, va furniza în mod prompt Prestatorului orice 

informaţie si/sau documentaţie aflata la dispoziţia sa care poate fi 
relevanta pentru executarea Contractului de Servicii. Aceste documente 
vor fi returnate Autorităţii Contractante, la sfârşitul perioadei de 
executare a Contractului de Servicii.

3.2. Autoritatea Contractanta, va coopera, cu Prestatorul în vederea punerii la 
dispoziţie a informaţiilor pe care cel din urma le poate solicita în mod 
justificat pentru executarea Contractului de Servicii.

A rticolul 4  A sistenta cu p riv ire  Ia reglem entările locale
4.1. Prestatorul este obligat sa cunoască toate legile, reglementările si 

informaţiile despre uzanţele, ordinele si statutele aplicabile în România, 
care pot afecta Prestatorul, în îndeplinirea obligaţiilor, în baza 
Contractului de Servicii. Autoritatea Contractanta va sprijini Prestatorul în 
obţinerea hotărârilor, deciziilor sau a altor reglementari emise de 
autoritatile locale cu relevanta în implementareaProiectului,

4.2. Autoritatea Contractanta, va emite pentru salariaţii, agenţii si
reprezentanţii sai toate instrucţiunile necesare sau potrivite pentru 
facilitarea executării prompte si eficiente a Serviciilor.

OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

Articolul 5 Obligaţii generale
5.1. Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor 

în vigoare din România, precum si reglementarilor direct aplicabile ale CE 
jurisprudentei Curţii Europene de Justiţie si a Tribunalului de Prima 
Instanţa si se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de 
acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, si salariaţii din teritoriu vor
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respecta si se vor supune de asemenea aceloraşi legi si reglementari. 
Prestatorul va despăgubi Autoritatea Contractanta în cazul oricăror 
pretenţii si acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor 
în vigoare de către acesta, personalul sau, salariat sau contractat de 
acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum si salariaţii 
din teritoriu.

5.2. Atunci când Serviciile sunt furnizate pentru un Proiect care formează 
obiectul unuia sau mai multor contracte de achiziţii publice, Prestatorul 
va respecta toate contractele de achiziţii publice din cadrul Proiectului 
administrat si coordonat, va acţiona în conformitate cu acestea si va fi 
responsabil pentru toate prejudiciile suferite de Autoritatea Contractanta 
ca rezultat al nerespectarii ori încălcării de către Prestator a dispoziţiilor 
acestor contracte de achiziţie publica, care determina sau pot determina 
admiterea unei acţiuni în despăgubiri în contra Autorităţii Contractante 
intentate de contractanţi, referitor la contractele de achiziţii publice 
administrate sau coordonate de Prestator si prin care sunt reclamate 
nereguli, erori, încălcări, conflicte de interese, cazuri de necompetenta si 
care vor atrage răspunderea profesionala si materiala pentru fraude, 
infracţiuni sau contravenţii, săvârşite de Prestator sau subcontractorii, 
salariaţii sau experţii care îsi desfasoara activitatea în subordinea 
Prestatorului.

5.3. Prestatorul va executa Serviciile în baza Contractului de Servicii cu 
atentie, eficienta si diligenta, conform celor mai înalte standarde 
profesionale.

5.4. Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative emise de Autoritatea 
Contractanta.

5.5. Prestatorul va considera toate documentele si informaţiile care îi sunt 
puse la dispoziţie referitoare la Contractul de Servicii drept private si 
confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga nici un element al 
Contractului de Servicii fara acordul scris, prealabil, al Autorităţii 
Contractante. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicării 
sau divulgării în scopul executării Contractului de Servicii, decizia finala 
va aparţine Autoritarii Contractante.

5.6. Daca Prestatorul este un consorţiu alcătuit din doua sau mai multe 
persoane juridice, acestea vor răspunde solidar de îndeplinirea 
obligaţiilor Contractului de Servicii. Prestatorul, reprezentat de liderul de 
consorţiu va acţiona pe seama acestuia în cadrul Contractului de Servicii si 
va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual consorţiul.

A rticolul 6 Codul de conduită
6.1. Prestatorul va acţiona în permanenta cu devotament si imparţialitate si ca 

un colaborator loial al Autoritarii Contractante, precum si cu discreţie
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adecvata. în mod particular, se va abţine de la orice declaraţie publica 
privind Proiectul sau Serviciile fara aprobarea prealabila a Autorităţii 
Contractante si de la a se angaja în orice alta activitate care intra în 
conflict cu obligaţiile sale fata de Autoritatea Contractanta conform 
Contractului de Servicii, Prestatorul nu va putea angaja în nici un mod 
Autoritatea Contractanta fara acordul scris prealabil al acesteia si atunci 
când este posibil va face cunoscuta aceasta obligaţie terţilor.

6.2. Când Prestatorul sau oricare din subcontractorii sai, personalul, experţii, 
agenţii sau subordonaţii sai se oferă sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori 
sa d ea ,. sau dau oricărei persoane, mita, bunuri în dar, facilitaţi ori 
comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori 
neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau 
orice alt contract încheiat cu Autoritatea Contractanta, ori pentru a 
favoriza sau defavoriza orice persoana în legătură cu Contractul de 
Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu Autoritatea Contractanta, 
aceştia vor răspunde în condiţiile legii, în funcţie de natura si gravitatea 
faptei. Autoritatea Contractanta poate decide încetarea Contractului de 
Servicii, fara a aduce atingere nici unui drept anterior dobândit de 
Prestator în baza Contractului de Servicii.

6.3. Plăţile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui 
singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii, si 
atât Prestatorul cât si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv 
conducerea sa si salariaţii din teritoriu, nu vor accepta nici un comision, 
deducere, aiocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retribuţie în 
legătură cu, sau pentru executarea obligaţiilor din Contractul de Servicii.

6.4. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, 
facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau 
protejat utilizate în scopurile Contractului de Servicii sau ale Proiectului, 
fara aprobarea prealabila în scris a Autoritarii Contractante.

6.5. Prestatorul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe 
perioada executării Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei 
prelungiri a acestuia, si după încetarea Contractului de Servicii. în acest 
sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil ai 
Autoritarii Contractante, Prestatorul si personalul sau, salariat ori 
contractat de acesta, incluzând conducerea si salariaţii din teritoriu, nu 
vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entitati, nici o 
informaţie confidenţiala divulgata ior sau despre care au luat cunoştinţa şi 
nu vor face publica nici o informaţie referitoare la recomandările primite 
în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor. Totodată, Prestatorul si 
personalul sau nu vor utiliza în dauna Autoritarii Contractante, 
informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, 
cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării Contractului de 
Servirii,



6.6. Executarea Contractului de Servicii nu trebuie sa genereze cheltuieli 
comerciale neuzuale în afara celor înscrise în bugetul contractului si 
m enţionate în caietul de sarcini. Daca apar totuşi astfel de cheltuieli, 
Autoritatea Contractanta nu va fi răspunzătoare si nu va suporta 
cheltuielile comerciale în afara celor înscrise în bugetul contractului si 
m enţionate în Caietul de sarcini,

6.7, Prestatorul va furniza Autorităţii Contractante, Autoritarii de Management 
si Organismului Intermediar la cerere, documente justificative cu privire 
la condiţiile în care se executa Contractul de Servicii. Autoritatea 
Contractanta, Autoritatea de Management si Organismul Intermediar vor 
efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera 
necesara pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni de 
neregula sau cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Articolul 7 Conflictul de interese
7.1. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice 

situaţie care ar putea compromite executarea obiectiva si imparţiala a 
Contractului de Servicii. Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea 
definite în Contractul de Servirii, pot aparea în mod special ca rezultat al 
intereselor economice, afinităţilor, legaturilor de rudenie ori afinitate, sau 
al oricăror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese 
aparu t în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în 
scris tuturor pârtilor semnatare ale contractului - Autoritate de 
Contractare, fara întârziere.

7.2. Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a verifica daca masurile 
luate sunt corespunzătoare si poate solicita masuri suplimentare daca 
este necesar. Prestatorul se va asigura ca personalul sau, salariat sau 
contractat de el, inclusiv conducerea si salariaţii din teritoriu, nu se afla 
într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Fara a aduce 
atingere prevederilor articolului 6 din prezentele Condiţii Generale, 
Prestatorul va înlocui, imediat si fara vreo compensaţie din partea 
Autorităţii Contractante, orice membru aî personalului sau salariat ori 
contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se 
regăseşte /  regăsesc într-o astfel de situaţie.

7.3. Prestatorul se va abţine de Ia a stabili orice contact care ar putea sa-I 
compromită independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau 
contractat, inclusiv conducerea si salariaţii din teritoriu. Când Prestatorul 
nu-si menţine independenta, Autoritatea Contractanta, fara afectarea 
dreptului acesteia de a obţine repararea prejudiciului ce î-a fost cauzat ca 
urm are a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de 
drept si cu efect imediat a Contractul de Servicii.

7.4. Personalul implicat in activitatea de Asistenta Tehnica din partea 
Proiectantului pentru acest proiect nu poate participa sub nici o forma (ca
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persoana fizica sau juridica) in orice alte activitati sau contracte 
referitoare ia investiţia „Extinderea si reab ilita rea  infrastructurii de 
ap ă  si apă uzată în judeţele Sibiu si Braşov1' , finanţat prin fondul de 
coeziune, sub sancţiunea aplicării unei penaiitati de 10 % din valoarea 
contractului si excluderea din personalul nominalizat cu execuţia 
contractului.

Articolul 8 S ancţiun i pen tru  neîndeplin irea culpabilă a obligaţiilor
8.1. Daca Prestatorul a eşuat esenţial in ceea ce priveşte îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale, altele decât cele menţionate la articolul 16, va 
putea fi notificat sa plateasca penaiitati reprezentând 10% din valoarea 
totala  a Contractului.

Articolul 9  In stru c ţiu n i
9.1. Daca Serviciile ori o parte a acestora presupun elaborarea unor liste de 

cantitate devize confidenţiale, rapoarte de evaluare, instrucţiuni, 
Prestatorul Ie va elabora în baza legislaţiei în vigoare, a unor proceduri 
genera] recunoscute si acceptate si a standardelor agreate de Autoritatea 
Contractanta. Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a le respinge 
sau de a nu fi de acord cu ele.

9.2. Prestatorul se va asigura ca toate documentele legate de achiziţia 
bunurilor si serviciilor ce cad în sarcina sa sunt elaborate în mod obiectiv, 
cu respectarea standardelor de calitate corespunzătoare, pentru a 
promova oferte competitive.

Articolul 10 D espăgubiri
10.1. Prestatorul va despăgubi, proteja si apara pe cheltuiala sa Autoritatea 

Contractantă, pe agenţii şi salariaţii acesteia, pentru şi împotriva tuturor 
acţiunilor, plângerilor, pierderilor si pagubelor rezultate din vina sa, din 
orice acţiune ori omisiune a Prestatorului si/sau a subcontractorilor sai, 
personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în 
executarea Serviciilor, inclusive împotriva oricărei încălcări a prevederilor 
legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori 
alte forme de proprietate intelectuala precum dreptul de autor.

10.2. Pe cheltuiala sa Prestatorul va despăgubi, proteja Autoritatea 
Contractanta, pe agenţii si salariaţii acestora pentru si împotriva tuturor 
acţiunilor, plângerilor, pierderilor si pagubelor rezultate din executarea 
Contractului de Servicii, cu condiţia ca:
a) Prestatorul sa fie notificat de către Autoritatea Contractanta, despre 

asemenea acţiuni, plângeri, pierderi sau pagube, după ce Autoritatea 
Contractanta a luat cunoştinţa despre acestea;

b) valoarea acestor despăgubiri nu va fi limitata, ci va reprezenta 
valoarea efectiva a daunelor produse Autorităţii Contractante, din
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a) cauze care pot fi atribuite conform Caietului de Sarcini, (fie prin 
ac tiun i/deciz ii greşite Re prin inactivitate) Prestatorului;

b) ră sp u n d e rea  Prestatorului se va limita la acţiuni, plângeri, p ierderi ori 
pagube p roduse în mod direct ca urm are a neexecutarii obligaţiilor în 
baza Contractului de Servicii si nu va include răspunderea ca urm area a 
un o r fapte imprevizibile, consecinţe indirecte ale unei asem enea 
neexecutari.

10 .3 . Pe cheltu iala sa, Prestatorul, la cererea Autoritarii Contractante, va limita, 
în tr-u n  te rm en  de maximum 15 de zile de la data unei asemenea cereri, orice 
execu tare  necorespunzatoare a Serviciilor în cazul în care Prestatorul nu îsi 
executa obligaţiile in Contractul de Servicii.

10.4. ' După execu tarea  serviciilor, Prestatorul va putea fi tinu t răspunzător pentru
orice încălcare  a obligaţiilor sale prevăzute în Contract, într-un interval de 7 
ani de la data finalizării prezentului contract, cu excepţia cazului in care 
legislaţia naţionala prevede un term en mai mare.

A rtico lu l 11 A sp ec te  m ed ica le , detalii cu p r iv ire  la a s ig u ră r i  şi se cu rita te
11.1. A utorita tea  Contractanta poate sa solicite Prestatorului si/sau personalului

acestuia care derulează serviciile de asistenta tehnica sa se supună unui 
control m edical efectuat de către un cadru medical calificat si sa înainteze cât 
m ai curând  posibil Autoritarii Contractante raportul medical rezultat.

11.2. P resta to ru l este  răspunzător în mod exclusiv de îndeplinirea obligaţiilor 
p revăzu te  în paragraful 11.1 al p rezentelor Condiţii Generale în condiţiile 
stab ilite  de prevederile legilor aplicabile cu privire la protecţia datelor cu 
carac te r personal si libera circulaţie a acestor date,

11.3. Pe perioada executării Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia 
asigu rare  medicala, pentru sine si pentru  ceilalţi salariaţi sau personal 
c o n trac ta t de acesta în baza Contractului de Servicii. Autoritatea Contractanta 
nu îsi va asum a responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de sanatate 
ale P resta to ru lu i ori ale personalului salariat sau alte categorii de personal, 
inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu.

11.4 . în  te rm en  de 30 de zile de la sem narea Contractului de Servicii, Prestatorul 
va încheia  cu o societate de asigurări autorizata si va menţine în vigoare o 
poliţa de asigurare cu despăgubire integrala pen tru  o suma asigurata în 
p ro cen t de 15 % din suma prevăzută la art, 3 din Condiţii speciale care sa 
acopere:

' răspunderea  Prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de munca al 
salariaţilor, incluzând costurile repatrierii pe motive de sanatate;

; Jti) p ierderea, distrugerea sau deterio rarea echipamentului Autoritarii 
i C ontractante utilizat pentru executarea Contractului de Servicii;



c] răspunderea civila în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori 
Autorităţii Contractante, ori salariaţilor ori agenţilor Autorităţii 
Contractante, ca urmare a executării Contractului de Servirii;

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca 
urm are a unei accidentări fizice în legătură cu Contractul de Servicii.

11.5. ( Prestatorul va furniza dovezi ale poliţei /  poliţelor de asigurare prevăzute
la art. 11.4 si ale plaţilor periodice ale primelor de asigurare fara 
întârziere, oricând i se va solicita de către Autoritatea Contractanta sau de 
către Managerul de Proiect

11.6, Prestatorul va prezenta copii legalizate ale poliţelor de asigurare de 
răspundere profesionala care sa acopere integrai domeniul serviciilor 
care fac obiectul prezentului Contract.

Articolul 12 D rep tu ri de p rop rie ta te  intelectuala
12.1. Orice rapoarte si date precum harţi, diagrame, schite, instrucţiuni, planuri, 

statistici, calcule, baze de date, software si înregistrări justificative ori 
m ateriale achiziţionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de 
către personalul sau salariat ori contractat în executarea Contractului de 
Servicii vor fi proprietatea exclusiva a Autorităţii Contractante. După 
încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul nu va păstră copii ale 
acestor documente ori date si nu le va utiliza în scopuri care nu au 
legătură cu Contractul de Servicii fara acordul scris prealabil al Autoritarii 
Contractante, sub sancţiunea de daune prevăzute de art.8.

12.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Servicii, nu va face 
referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terti si 
nu va divulga nici o informaţie furnizata de Autoritatea Contractanta, daca 
aceastea au legătură cu prezentul contract de servicii, fara acordul scris 
prealabil al acesteia.

12.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de 
proprietate intelectuala ori industriala, dobândite în executarea 
Contractului de Servirii vor fi proprietatea exclusiva a Autoritarii 
Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa 
cum va considera de cuviinţa, fara limitare geografica ori de alta natura, 
cu excepţia situaţiilor în care exista deja asemenea drepturi de 
proprietate intelectuala ori industriala.

Articolul 13 Scopul Serviciilor
13.1. Scopul Serviciilor este precizat în Caietul de Sarcini, parte integranta a 

prezentului Contract
13.2. Atunci când Contractul de Servicii vizeaza prestarea de servicii de 

asistenta Tehnica din partea Proiectantului, Prestatorul îsi va asuma toate 
sarcinile privind implementarea in bune condiţii a Proiectului, respectiv 
atingerea obiectivelor si furnizarea livrabilelor acestuia in condiţiile
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stabilite, conform Caietului de Sarcini, coordonat cu si sub autoritatea 
Managerului de Proiect.

Articolul 14 Personalul si echipamentul
14.1. Prestatorul trebuie sa propună spre aprobare Autoritarii Contractante 

lista personalului (alţi experţi decât experţii principali), care urmeaza sa 
fie utilizări in cadrul proiectului. Se va prezenta CV similar cu modelul 
utilizat pentru experţii principali. Autoritatea Contractanta isi rezerva 
dreptul sa respingă orice propunere care nu corespunde cerinţelor din 
caietul de sarcini. Nici o misiune nu va începe înainte ca Autoritatea 
Contractanta sa emită Ordinul Administrativ de aprobare a experţilor.

14.2. Toate persoanele care vor lucra în cadrul Proiectului cu aprobarea 
Autoritarii Contractante vor începe executarea sarcinilor ce le revin la 
data înaintării Ordinului Administrativ de începere a serviciilor.

14.3. Când o parte a Serviciilor se va derula în afara României, Prestatorul va 
informa Autoritatea Contractanta, cu privire la numele si calificările 
personalului angrenat în derularea acestor servicii.

14.4 Prestatorul:
a) va înainta către Autoritatea Contractanta in termen de 30 de zile de la 

semnarea contractului de către ambele parti, un grafic propus cu 
repartizarea experţilor pentru fiecare activitate/subactivitate;

b) va informa în scris Autoritatea Contractanta, după caz privind data 
sosirii si plecării fiecărui membru al personalului;

c) va remite la momentul oportun Autoritarii Contractante, pentru 
aprobare în scris, o solicitare pentru numirea unor experţi care nu au 
un rol cheie, Prestatorul are obligaţia de a depune documentaţia 
completa la Autoritatea Contractanta eu cel puţin 30 zile înainte de 
data prevăzută pentru mobilizarea experţilor. Aceştia vor fi 
consideraţi aprobaţi si vor putea fi mobilizări numai din momentul 
emiterii ordinului administrativ de către Autoritatea Contractanta.

14.5. Prestatorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura în mod
continuu, personalului salariat ori contractat, echipamentul si suportul 
necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia.

Articolul 15 în locuirea personalului
15.1. Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fara acordul

scris prealabil al Autoritarii Contractante. Schimbările de personal vor fi 
analizate si aprobate de către Autoritatea Contractanta. Prestatorul 
trebuie sa propună din proprie iniţiativa înlocuirea în următoarele 
situării:
a) în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui 

membru al personalului;
b) daca se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice 

alt motiv care nu este sub controlul Prestatorului [ex. demisia, etc.).



Autoritatea Contractanta are dreptul de a derula investigaţii in orice 
moment, pe durata de execuţie a proiectului, Prestatorul avand obligaţia 
de a asigura accesul la evidentele sale sau de a furniza in termen de 3 zile 
informaţiile relevante solicitate.

Pe parcursul derulării executării, pe baza unei cereri scrise motivate si 
justificate, Autoritatea Contractanta poate solicita înlocuirea daca 
considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu îsi 
îndeplineşte sarcinile din Contractul de Servicii.
In cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul 
trebuie sa deţină cel puţin aceeaşi experienţa si calificare. In cazul în care 
Prestatorul nu este în măsură sa furnizeze un înlocuitor cu aceeaşi 
experienţa si/sau calificare, Autoritatea Contractanta poate fie sa decidă 
încetarea Contractului de Servicii în conformitate cu Articolul 32 din 
Condiţiile Generale, daca executarea corespunzătoare a acestuia este pusa 
în pericol, fie, daca considera ca nu se impune încetarea Contractului de 
Servicii, sa accepte înlocuitorul, Costurile suplimentare generate de 
înlocuirea personalului incumba Prestatorului. în cazul în care expertul nu 
este înlocuit imediat si funcţiile acestuia urmeaza sa fie preluate după o 
anumita perioada de timp de către noul expert, Autoritatea Contractanta 
poate solicita Prestatorului sa desemneze un expert temporar pentru 
Proiect, până la sosirea noului expert, sau sa ia alte masuri pentru a 
compensa absenta temporara a expertului absen t

EXECUTAREA CONTRACTULUI 
Articolul 16 în tâ rz ie re a  în executare
16.1, Daca Prestatorul nu executa Serviciile în perioada de execuţie specificata 

în Contractul de Servicii, Autoritatea Contractanta va fi îndreptatita, fara 
necesitatea vreunei notificări si fara afectarea celorlalte remedii la care 
este îndreptatita în baza Contractului de Servicii, sa pretindă Penalitati 
Contractuale pentru fiecare zi, sau parte de zi, care va trece între sfârşitul 
perioadei de execuţie specificata în Contractul de Servicii si sfârşitul real 
al perioadei de execuţie.

16.2. Pentru neindeplinirea obligaţiilor contractuale Autoritatea Contractanta 
poate aplica penalitati, astfel:
v/  in cota procentuala de 0,1% din preţul total fara TVA al contractului, 

pefiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 
Procentul aplicat nu poate depăşi 10% din valoarea totală a 
contractului.

S  in cota fixa:
• Prestatorul nu participa la predarea amplasamentelor,trasarea generala si a 
bornelor de reper aferente lucrărilor, la data solicitata de AC. 10.000 lei/ 
solicitare

15.2.

15.3.
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<=> Prestatorul nu elaborează la termenele stabilite cu AC soluţiile tehnice prin 
dispoziţii de şantier, pe toata durata de valabilitate a contractului de servicii, 
in cazul modificării soluţiilor stabilite iniţial in proiect, intocmirea 
documentaţiei in format tipărit parte scrisa si desenata (liste cantitati, devize 
pe obiecte, planşe modificatoare, detalii de execuţie semnate si stampilate in 
original inclusiv de verificatori de proiect), cu respectarea legislaţiei in 
vigoare. 30.0001ei /solicitare
° Prestatorul nu întocmeşte documentele necesare si nu participa la recepţia 
lucrărilor in toate fazele necesare. 10.00Olei /faza 

Autoritatea Contractanta va putea retine penalităţile calculate din sumele datorate 
Prestatorului. Aceste penaiitati nu vor exonera Prestatorul de obligaţia de a termina 
asistenta tehnica sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform 
prevederilor Contractului.
16.3. în  term en de 10 zile lucratoare după momentul rezilierii, Achizitorul va 

certifica cantitatea lucrărilor serviciilor prestate, de la data intermediara 
stabilita în graficul de prestare până la momentul rezilierii, acestea intrând în 
mod gratuit în proprietatea privata a autoritatii contractante, excepţie făcând 
situaţia în care neexecutarea se datoreaza forţei majore.

Articolul 17 M odificarea Contractului de Servicii
17.1. Modificările la Contractul de Servicii, inclusiv modificările la valoarea totala a 

contractului si înlocuirea experţilor a cărui Curriculum Vitae este parte a 
contractului se pot face numai printr-un act adiţional la Contract si numai în 
timpul perioadei de execuţie a contractului. Scopul actului adiţional trebuie sa 
fie strâns legat cu contractul iniţial. Daca solicitarea de modificare provine de 
la Prestator, acesta trebuie sa înregistreze solicitarea la Autoritatea 
Contractanta cu cel puţin 20 de zile înainte de data preconizata pentru 
in trarea în vigoare a Actului adiţional, cu excepţia cazurilor care sunt temeinic 
justificate de către Prestator si acceptate de către Autoritatea Contractanta. 
Data intrării în vigoare a actului adiţional va fi data ultimei semnări a acestuia.

17.2. Orice transfer între liniile bugetare se poate face numai printr-un act adiţionai 
la Contractul de servicii indiferent de procentul în care aceasta realocare este 
ceruta. Ordinul administrativ nu poate implica nici o modificare a preţului 
total al contractului.

17.3. Ordinul administrativ nu poate fi considerat o modificare a contractului, 
acesta fiind dat în aplicarea prevederilor Contractului de Servicii. Anterior 
oricărui Ordin care modifica prevederile contractului Autoritatea 
Contractanta va notifica Prestatorul cu privire la natura si forma unei 
asem enea masuri. După primirea acestei notificări Prestatorul va remite 
Autoritatii Contractante, in termen de maxim 30 zile o propunere scrisa 
conţinând:
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a) o descriere a serviciului care urmeaza sa fie executat sau a masurilor care 
urm eaza sa fie luate si un program de execuţie;

si
b] orice modificări necesare la programul de execuţie sau cu privire Ia oricare 
din obligaţiile Prestatorului în baza Contractului de Servicii;

17.4. Ulterior primirii propunerii Prestatorului, Autoritatea Contractanta va decide 
în cel mai scurt timp daca modificarea va fi sau nu adusa la îndeplinire. în 
căzui în care Autoritatea Contractanta decide ca modificarea va fi adusa la 
îndeplinire în condiţiile precizate în propunerea Prestatorului sau în condiţiile 
în care propunerea a fost modificata de către Autoritatea Contractanta, va 
pregăti Actul Adiţional la Contract,

17.5. După semnarea Actului Adiţional, Prestatorul va trece la îndeplinirea 
modificării si va fi obligat la respectarea prezentelor Condiţii Generale ca si 
cum respectiva modificare ar fi stabilita prin Contractul de Servicii.

17.6. Autoritatea Contractanta va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele 
Managerului de Proiect. Prestatorul va notifica în scris Autoritatea 
Contractanta, cu privire la numele si adresa persoanei sale de contact, a 
contului bancar. Autoritatea Contractanta va avea dreptul sa se opună deciziei 
Prestatorului cu privire la banca Prestatorului.

17.7. Toate plăţile efectuate de către Autoritatea Contractanta în contul bancar 
specificat în Contractul de Servicii vor avea efect liberator.

17.8. Nici o modificare nu va avea efect retroactiv. Orice modificare a Contractului 
de Servicii care nu a fost efectuata, potrivit legii si în forma unui Ordin 
administrativ sau a unui Act Adiţional va fi considerata nula.

Articolul 18 Zilele şi orele lucrătoare
18.1. Zilele si orele lucratoare ale personalului salariat sau contractat de către 

Prestator în România vor fi stabilite în condiţiile legii române si în acord cu 
cerinţele Serviciilor. Personalul Prestatorului poate lucra sâmbetele, 
duminicile si sărbătorile legale, după caz, în condiţiile legii, dar numai cu 
aprobarea prealabila a Autoritarii Contractante.

Articolul 19 D rep tu l la concediu
19.1. Concediul anual care va fi efectuat în perioada de executare aContractului de 

Servicii trebuie sa fie aprobat de către Autoritatea Contractanta. Prestatorul 
este obligat sa înainteze Autoritarii Contractante spre aprobare perioada în 
care experţii vor fi în concediu si lista persoanelor care îi înlocuieşte.

Articolul 20 In fo rm area
20.1. Prestatorul va pune la dispoziţia Autoritarii Contractante orice 

informatie/documente solicitate în legătură cu Serviciile prestate în 
conformitate cu Contractul de prestări servicii.



Articolul 21 Arhivele
21.1. Prestatorul este obligat sa organizeze în mod sistematic si exact arhive si 

înregistrări cu privire la Servicii, într-o forma suficienta pentru a stabili cu 
acurateţe evidenta prezentelor pentru orice activitate prevăzută in contract, 
identificate în factura (facturile) Prestatorului si faptul ca sunt reale si în mod 
corect utilizate pentru executarea Serviciilor.

21.2. Prestatorul are obligaţia ca în timpul implementării contractului odata cu 
predarea rapoartelor sa întocmească un registru de evidenta a activitatilor/ 
serviciilor prestate in cadrul contractului cu trimitere la documentele ce 
justifica îndeplinirea acestora, care vor fi anexate ia acest registru. Acest 
registru cuprinde toate rapoartele si orice documentaţie cu privire la venituri 
si cheltuieli si orice inventor necesar pentru verificarea documentelor 
justificative, Neîndeplinirea obligaţiei de a organiza si păstră aceste arhive 
constituie o încălcare grava a Contractului de Servicii si indreptateste 
Autoritatea Contractantă sa declare orice cheltuiala nesustinuta de documente 
ca fiind neeligibila.

21.3. Predarea registrului de evidenta a activitatilor/serviciilor prestate reprezintă 
mijlocul prin care se transfera dreptul de proprietate asupra rezultatelor 
Contractului si/sau a documentelor realizate conform prevederilor din 
contract,

21.4. Prestatorul va permite Autorităţii Contractante, Autorităţii de Management 
Organismul Intermediar, sau oricărei persoane autorizate de către Autoritatea 
Contractanta, Comisiei Europene sau Curţii Europene si/sau Române de 
Auditori sa inspecteze sau sa auditeze arhivele si înregistrările referitoare la 
Serviciile de Asistenta Tehnica si sa efectueze copii si in fo rm a t electronic 
scana t cu sem naturi s i ştam pile  după acestea, atât în cursul cât si după 
furnizarea serviciilor prevăzute in contract.

21.5. Toate documentele (rapoarte, registre, facturi si alte acte si înscrisuri) care 
sunt predate sau transmise către Autoritatea Contractanta vor fi prezentate si 
intr-un fişier în format electronic, scanate (documentele scanate trebuie sa fie 
originalele semnate si stampilate). Fişierul va fi predat cu act justificativ de 
confirmare în trei (3) zile de la data de intrare data de Autoritatea 
Contractanta. în cazul nerespectarii prezentului articol pentru fiecare pagina 
netransmisa în format electronic Prestatorul va fi pasibil de a achita (prin 
reţineri din facturi) penalitati si costuri conexe de 20 lei pe pagina.

Articolul 22 Verificarea de către organismele CE şi/sau române
22.1. Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau  Român 

Antifrauda si Curţii Europene si/sau Române de Auditori, sau autoritarilor 
similare care actioneaza în România verificarea implementării Proiectului, 
prin examinarea la fata Jocului a documentelor originale, si desfasurarea unui 
audit complet, daca este necesar, asupra documentelor justificative ale 
înregistrărilor, actelor contabile si orice alt document referitor la finanţarea



proiectului. Aceste inspecţii pot avea loc pe o perioada de pana la 7 ani de la 
data finalizării Contractului de Servicii.

22.2, în acest scop, Prestatorul se oblige sa acorde accesul cuvenit personalului 
sau agenţilor Comisiei Europene, ai Oficiului European si/sau Român 
Antifrauda si ai Curţii Europene si/sau Române de Auditori, sau ai 
autoritarilor similare care funcţionează în România, pe şantierele si în locurile 
unde Contractul de Servicii este adus la îndeplinire, inclusiv acces la sistemele 
sale informatizate, si de asemenea la toate documentele si bazele de date 
privitoare la asistenta tehnica a Proiectului si sa întreprindă toate demersurile 
necesare pentru înlesnirea activitatii acestora. Accesul acordat agenţilor 
Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Român Antifrauda si Curţii 
Europene si/sau Române de Auditori, sau ai autoritatilor similare care 
funcţionează în România va avea la baza confidenţialitatea si respectful fata de 
terti, fara încălcarea obligaţiilor de drept public care le incumba. Documentele 
trebuie sa fie uşor accesibile si arhivate astfel încât sa fie înlesnită examinarea 
si/sau  copierea acestora. Prestatorul trebuie sa informeze Autoritatea 
Contractanta cu privire Ia localizarea precisa a tuturor documentelor.

Articolul 23 R apoarte  in te rm ed iare  şi finale
23.1 în cursul executării Contractului de Servicii, Prestatorul trebuie sa 

întocmească rapoartele cerute prin Caietul de Sarcini. Aceste rapoarte vor fi 
alcătuite dintr-o secţiune narativa si o secţiune financiara.

23.2. Toate facturile trebuie însorite de aprobarea Autoritarii Contractante pentru 
toate rapoartele emise anterior si care acopera toata perioada de facturare. 
Toate facturile trebuie însorite de un raport financiar la zi aprobat de 
Autoritatea Contractanta.

23.3. Cu 30 de zile înainte de sfârşitul perioadei de execuţie a Contractului de 
Servicii, Prestatorul va întocmi un raport final al activităţilor prevăzute in 
contract care trebuie sa includă modalitatea si stadiul de îndeplinire a 
obiectivelor, recomandări de viitor, iar, daca este cazul, un studiu critic al 
oricăror probleme majore care au aparut în cursul executării Contractului de 
Servicii.

23.4. Raportul final aî activitatilor va fi înaintat către Autoritatea Contractanta în 
conformitate cu termenele stipulate în Caietul de sarcini care reprezintă parte 
integranta a prezentului Contract

23.5. în situaţia în care Contractul de Servicii este executat în etape, executarea 
fiecărei etape va genera întocmirea de către Prestator a unui raport final al 
derulării lucrărilor in etapa respectiva.

23.6. Rapoartele se supun prevederilor articolului 12 din prezentele Condiţii 
Generale.



Articolul 2 4  A probarea rap o a rte lo r  şi docum entelor
24.1. Autoritatea Contractanta va aproba rapoarte, documente întocmite înaintate 

de către Prestator, certificând faptul ca acestea sunt conforme cu termenii 
Contractului de Servicii.

24.2. Autoritatea Contractanta în termen de 25 de zile de la primirea rapoartelor 
sau documentelor, cu excepţia Dispoziţiilor de Şantier pentru care termenul 
este de 35 zile, va notifica conform Caietului de Sarcini Prestatorului decizia sa 
cu privire la acestea, cu indicarea motivelor în cazul respingerii rapoartelor 
sau documentelor sau al solicitării unor modificări. Pentru Raportul Final, 
term enul se extinde la 60 de zile. Daca Autoritatea Contractanta nu transmite 
în  interiorul termenului de notificare nici un comentariu cu privire ia 
documentele sau rapoartele primite, Prestatorul poate solicite aprobarea în 
scris a acestora. Documentele sau rapoartele vor fi considerate ca fiind 
aprobate de către Autoritatea Contractanta daca aceasta nu îl informează 
expres pe Prestator de existenta oricăror comentarii în termen de 5 de zile de 
la primirea rapoartelor.

24.3. în situaţia în care un raport sau document este aprobat de către Autoritatea 
Contractanta condiţionat de operarea unor modificări de către Prestator, 
Autoritatea Contractanta după caz, va stabili o perioada pentru efectuarea 
modificărilor solicitate. Autoritatea Contractanta are obligaţia de a trimite 
într-un term en de 15 zile de la primirea documentelor modificate conform 
celor solicitate Prestatorului decizia finala cu privire la documentele revizuite.

24.3. Iu situaţia in care raportul final nu este aprobat, procedura de soluţionare a 
litigiilor va fi autom at invocate.

24.4. în situaţia Contractului de Servicii care este executat în etape, executarea 
fiecărei etape va fi condiţionate de aprobarea de către Autoritatea 
Contractanta a etapei precedente, în afara situaţiei în care etapele se 
desfasoara concomitent.

Articolul 26 Plăţi şi dobânzi pentru plata cu întârziere
26.1, Modul de efectuare a plaţilor se va detalia in Condiţiile Speciale, Plăţile se vor

26.2. Facturile vor fi emise de Prestator către Autoritatea Contractanta conform 
indicaţiilor acesteia.

26.3. Autoritatea Contractanta va efectua plăţile către Prestator în următoarea 
modalitate:
1. Avansul se va plaţi în baza unei facturi emise de către Prestator si numai 

după depunerea unei Garanţii bancare pentru o suma egala cu valoarea 
avansului conform formularului agreat,

2. Plaţi trimestriale intermediare, conform Condiţiilor Speciale, în termen de 
60 de zile de la aprobarea de către Autoritatea Contractante a facturii 
însoţite de raportul intermediar de derulare a lucrărilor cu condiţia 
aprobării respectivelor rapoarte, conform Articolelor 23 si 24 din

face în lei.
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26.4.

26.5,

26.6.

26.7.

26.8. 

26.9.

Condiţiile Generale. Facturile trebuie astfel plătite încât sumele achitate 
sa nu depaseasca 90% din preţul Contractului, 10% fiind plata finala 
minima,

3. Plata finala după verificare, cu respectarea preţului maxim al 
Contractului, după deducerea sumelor deja plătite, în termen de 60 de zile 
de la aprobarea de către Autoritatea Contractanta a facturii însoţita de 
Raportul final al derulării lucrărilor si Raportul final al verificării 
cheltuielilor cu condiţia aprobării respectivelor rapoarte, conform 
Articolelor 23 si 24 din prezentele Condiţii Generale.

Autoritatea Contractanta poate întrerupe cursul termenului limita de 60 de 
zile cu privire Ia orice parte din suma facturata în cazul în care exista 
obiectiuni.
Autoritatea Contractanta va notifica Prestatorul ca respectiva parte din suma 
facturata este neacceptabila, fie întrucât suma în chestiune nu este datorata, 
fie pentru ca raportul corespunzător nu poate fi aprobat, fie solicitind 
clarificări, modificări sau informaţii suplimentare. Termenul pentru 
efectuarea plaţii va reîncepe sa curgă de la data Ia care o factura întocmită în 
mod corect este primita de către Autoritatea Contractanta. Autoritatea 
Contractanta nu are dreptul de a refuza în mod nejustificat plata oricărei 
sume din factura cu privire la care nu exista obiectiuni.
Penalităţile de întârziere în sarcina autoritarii contractante sunt de 0,1% pe 
zi din plata neefectuata, dar nu mai mult decât suma datorata.
Plăţile datorate de către Autoritatea Contractanta vor fi efectuate în contul 
bancar al Prestatorului trecut în contract
Toate facturile trebuie însorite de rapoartele de activitate corespunzătoare 
prevăzute în Articolele 23 si 24 si care explica sumele facturate în raport cu 
progresul fizic al lucrărilor de construcţii asistate.
Plata finala va fi condiţionată de îndeplinirea de către Prestator a tuturor 
obligaţiilor sale în legătură cu executarea tuturor fazelor sau pârtilor 
Serviciilor si de aprobarea de către Autoritatea Contractanta a fazei sau a 
pârtii finale a Serviciilor. Plata finala va fi efectuata numai după ce raportul 
final al derulării lucrărilor si declaraţia finala vor fi remise de către Prestator 
si aprobate ca si corespunzătoare de către Autoritatea Contractanta, 
in cazul în care oricare din următoarele evenimente intervine si persista, 
Autoritatea Contractanta poate suspenda, total sau parţial, plăţile datorate 
Prestatorului în baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificări 
scrise adresate Prestatorului;
a] Prestatorul nu îsi îndeplineşte obligaţiile în executarea Contractul de 
Servicii;
b] Orice alta împrejurare pentru care Prestatorul răspunde în baza 
Contractului de Servicii si care, în opinia Autoritarii Contractante 
interferează sau ameninţa sa interfereze cu finalizarea cu succes a 
Proiectului sau a Contractului de Servicii.
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Articolul 27 G aranţia de bună execuţie
27.1. îm preuna cu transmiterea Contractului semnat, Prestatorul va furniza 

Autorităţii Contractante o garanţie de buna execuţie a Contractului. Valoarea 
garanţiei si modul de constituire a acesteia va fi specificata în Condiţiile 
Speciale. Garanţia va fi de 10% din preţul Contractului fara TVA, incluzând 
orice sume stipulate în actele adiţionale la Contract.

27.2. Garanţia de buna execuţie va putea fi executata de către Autoritatea 
Contractanta pentru orice încălcare a prevederilor art.5 din aceste Condiţii 
Generale si orice pierdere rezultata din neîndeplinirea adecvata de către 
Prestator a obligaţiilor sale contractuale.

27.3. Garanţia de buna execuţie va avea forma stabilita în Documentaţia de 
atribuire si va fi reprezentata de o scrisoare de garanţie bancara emisa de o 
banca cu sediu sau sucursala in Romania agreata de Autoritatea Contractanta 
sau un instrum ent de garantare emisa în condiţiile legii de o societate de 
asigurări cu sediu sau sucursala in Romania prezentata în original inclusiv 
toate anexele (ex. Condiţii de asigurare, Alte clauze, etc] si dovezile privind 
achitarea primelor de asigurare (ordin de plata vizat banca, chitanţa], fara 
cota de fransiza sau alta clauza care sa diminueze valoarea despăgubirilor 
sau reţineri sucesive in contul deschis in favoarea Autoritarii Contractante la 
Trezoreria Statului.

27.4. Garanţia de buna execuţie va fi stabilita în lei. Nici o plata nu va fi făcută în 
favoarea Prestatorului anterior ca acesta sa furnizeze garanţia de buna 
execuţie. Garanţia va rămâne valabila până la momentul executării 
corespunzătoare si în întregime a Contractului de Servicii.

27.5. Pe parcursul executării Contractului de Servicii, daca persoana fizica sau 
juridica ce furnizează garanţia nu mai este în măsură sa-si onoreze 
angajamentele, iar garanţia îsi va înceta valabilitatea, prestatorul are 
obligaţia de a notifica imediat Autoritatea Contractanta asupra acestui 
aspect. Prestatorul are obligaţia de a emite in termen de 10 zile de la data 
acestei notificări o noua garanţie bancara de buna execuţie emisa în aceleaşi 
condiţii ca cea anterioara. în cazul în care Prestatorul nu îsi îndeplineşte 
obligaţia de a prezenta o noua garanţie, Autoritatea Contractanta are dreptul 
de a rezilia Contractul.

27.6. Autoritatea Contractanta va executa garanţia pentru toate sumele pentru 
care garantul este răspunzător conform garanţiei si care sunt datorate în 
urma încălcării obligaţiilor contractuale de către Prestator, în acord cu 
term enii garanţiei si până Ia valoarea acesteia. Garantul va plaţi fara 
întârziere sumele respective, la solicitarea Autoritarii Contractante si nu are 
dreptul de a ridica nici o excepţie, înainte de a formula orice pretenţie asupra 
garanţiei de buna execuţie, Autoritatea Contractanta îl va notifica pe 
Prestator cu privire la natura încălcării în raport de care este formulata 
pretenţia.
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27,7. Autoritatea Contractanta va elibera/restitui garanţia de buna execuţie in cei 
m ult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligaţiilor asumate 
prin Contractul de Servicii, daca nu a ridicat până la acea data pretenţii 
asupra ei.

Articolul 28 Recuperarea creanţelor de la Prestator
28.1. Prestatorul va restitui Autorităţii Contractante sumele considerate plătite în 

plus Ia plăţile intermediare sau la plata finala ca urmare a raportului de 
auditare anuala.

28.2. Plăţile se vor efectua în termen de 15 de zile de la primirea unei cereri în 
acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

28.3. Daca Prestatorul nu va face plata în termenul limita de mai sus, Autoritatea 
Contractanta poate mari sumele datorate prin adaugarea unei dobânzi la 
nivelul majorărilor si penalităţilor pentru creanţe bugetare prevăzute de lege 
pentru  acea perioada . Dobânda pentru plata cu întârziere se va percepe 
pentru  perioada scursa între data termenului limita de plata (inclusiv] si 
data la care este debitat contul Autorităţii Contractante [exclusiv]. Orice 
plata parţiala va acoperi mai întâi dobânzile astfel stabilite.

Articolul 29 Piaţa efectuată către ter£i
29.1. Solicitările de plata către terti pot fi onorate numai după operarea unei 

cesiuni.
29.2. Notificarea beneficiarilor unei cesiuni aprobate precum si adresa lor 

completa si datele acestora de identificare vor fi unica responsabilitatea a 
Prestatorului.

29.3. în situaţia indisponibiîizarii unor bunuri ale Prestatorului printr-o măsură 
dispusa în acord cu legea, care afecteaza plăţile datorate acestuia în baza 
contractului si fara a afecta termenul limita stabilit in Articolul 26 din 
prezentele Condiţii Generale, Autoritatea Contractanta va avea la dispoziţie 
60 de zile, începând cu ziua în care primeşte notificarea cu privire la 
înlăturarea definitiva a impedimentului la plata, pentru reluarea plaţilor 
către Prestator,

Articolul 30 tncalcarea Contractului de Servicii si încetarea acestuia
30.1. Oricare dintre parti încalca prevederile Contractului de Servirii când nu 

îndeplineşte oricare din obligaţiile ce îi. revin potrivit Contractului de 
Servicii.

30.2. Atunci când are loc o încălcare a Contractului de Servicii de către Prestator 
sau de către Autoritatea Contractanta, partea prejudiciata prin încălcare 
(după caz, Autoritatea Contractanta, sau Prestatorul] va fi îndreptatita la 
următoarele remedii:

a] despăgubiri si/sau
b] încetarea Contractului de Servicii.



30.3. Despăgubirile pot fi:
a] Despăgubiri Generale;

sau
b) Penalitati contractuale.

30.4. In orice situaţie tn care Autoritatea Contractanta, este îndreptăţită la 
despăgubiri, poate retine aceste despăgubiri din orice sume datorate 
Prestatorului sau poate executa garanţia corespunzătoare.

30.5. Autoritatea Contractanta va avea dreptul la despăgubiri pentru orice 
prejudiciu care este descoperit după finalizarea Contractului de Servicii în 
conformitate cu legea aplicabila ce guvernează Contractul de Servicii.

Articolul 31 Suspendarea Contractului de Servicii
31.1. în cazul în care procedura de acordare sau executarea Contractului de 

Servicii este viciata de erori substanţiale sau neregularitati sau de frauda, 
Autoritatea Contractanta va suspenda executarea Contractului de Servicii.

31.2. Autoritatea Contractanta va putea suspenda executarea Contractului de 
Servicii fara plata de despăgubiri in cazul apariţiei unor intarzieri in 
atragerea de fonduri de la Comisia Europeana pentru motive independente 
de voinţa sa.

Articolul 32 încetarea Contractului de Servicii din iniţiative Autorităţii 
Contractante
32.1. Prezentul Contract de Servicii va fi reziliat automat daca in termen de 2 luni 

de la data emiterii ordinului administrativ de începere Prestatorul nu a 
dem arat Serviciile. Prezentul Contract de Servicii va înceta automat daca nu 
a generat nici o plata într-o perioada de 9 luni de la semnarea sa de către 
parti. încetarea va opera de plin drept, fara necesitatea vreunei formalităţi 
sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecata,

32.2. Suplimentar fata de cauzele de încetare definite anterior în cadrul articolelor 
33.1 si 33.2, Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul de Servicii cu 
efecte depline (de jure} după acordarea unui preaviz de şapte zile 
Prestatorului, fara necesitatea unei alte formalităţi si fara intervenţia vreunei 
autoritati sau instanţe de judecata, în oricare dintre situaţiile următoare, dar 
nelimitându-se la acestea:
a) Prestatorul nu executa in mod substanţial Serviciile conform cu Contractul 
de Servicii;
b) Prestatorul nu se conformează într-o perioada de cel mult 30 zile 
notificării emise de către Autoritatea Contractanta care îi solicita remedierea 
executării corespunzătoare sau neexecutarii obligaţiilor din Contractul de 
Servicii care afecteaza în mod grav executarea corespunzătoare si la timp a 
Serviciilor;
c) Prestatorul refuza sau omite sa aduca la îndeplinire Ordinul 
administrative sau instrucţiunile emise de către Autoritatea Contractanta;
d} Prestatorul cesionează Contractul de Servicii sau sub contractează fara a 
avea acordul scris al Autorităţii Contractante;
e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventa, dizolvare, 
administrare judiciara sau sub controlul altei autoritati, a încheiat o



înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat activitatea, 
sau se afla într-o situaţie asemanatoare rezultând dintr-o procedura similara 
reglementata de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;
f) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu 
exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătoreasca definitiva;
g) Prestatorul se afla în culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin 
orice mijloc de proba pe care Autoritatea Contractanta îl poate justifica;
h) împotriva Prestatorului a fost pronunţata o hotărâre având autoritate de 
lucru judecat cu privire la frauda, corupţie, implicarea într-o organizaţie 
criminala sau orice alta activitate ilegala în dauna intereselor financiare ale 
CE;
i} în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedura de acordare a unei 
finanţări din bugetul CE, Prestatorul a fost declarat culpabil de încălcarea 
grava a contractului ca rezultat al neexecutariî obligaţiilor sale contractuale;
j) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu 
privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Prestatorului, cu 
excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act 
adiţional la Contractul de Servicii;
k) apariţia oricărei alte incapacitati legale care sa împiedice executarea 
Contractului de Servicii;
1} Prestatorul esueaza în a furniza garanţiile sau asigurările solicitate, sau 
persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură sa îsi 
îndeplinească angajamentele.
m) Se suspenda sau se sistează finanţarea din fondurile comunitare pentru 
motive independente de voinţa Autorităţii Contractante si fara a exista vreo 
culpa din partea pârtilor in executarea contractului.

32.3. Ulterior încetării Contractului, Autoritatea Contractanta poate sa finalizeze 
ea însasi Serviciile de asistenta tehnica, sau sa încheie orice alt contract cu un 
tert, pe cheltuiala Prestatorului. Culpa Prestatorului pentru întârziere în 
finalizarea Contractului de Servicii va înceta imediat când Autoritatea 
Contractanta reziliaza Contractul de Servicii fara a afecta vreo răspundere 
deja angajata în cadrul acestuia,

32.4. La momentul rezilierii Contractului de Servicii sau la primirea notificării în 
acest sens, Prestatorul va lua masuri imediate pentru finalizarea Serviciilor 
în mod prompt si organizat astfel încât costurile aferente sa fie minime.

32.5. De îndata ce va fi posibil după momentul rezilierii, Autoritatea Contractanta, 
va certifica yaloarea Serviciilor si toate sumele cuvenite Prestatorului la data 
rezilierii.

32.6. Autoritatea Contractanta nu va fi obligata sa mai efectueze plaţi către 
Prestator pana la finalizarea Serviciilor, moment la care Autoritatea 
Contractanta va fi îndreptatita sa recupereze de la Prestator costurile 
suplimentare, daca exista, pentru finalizarea Serviciilor, sau va plaţi 
Prestatorului orice suma scadenta Prestatorului datorata conform Articolul 
26 din Condiţiile Generale.

32.7. Daca Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul de Servicii, va fi 
îndreptatita sa recupereze de la Prestator fara a renunţa la celelalte acţiuni la 
care este îndreptatita în baza Contractului de Servicii, orice pierdere sau 
prejudiciu suferit.
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32.8, In cazul in care contractul încetează din culpa Prestatorului, acesta nu va 
avea dreptul sa pretindă, suplimentar fata de sumele ce i se cuvin pentru 
munca deja prestata, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit 
si pierde garanţia de buna execuţie.

Articolul 33 încetarea Contractului de Servicii din iniţiativa prestatorului
33.1. în urma unui preaviz de ISO zile acordat Autorităţii Contractante, 

Prestatorul poate rezilia Contractul de Servicii daca Autoritatea 
Contractanta:
a) nu îsi îndeplineşte obligaţia de plata către Prestator a sumelor datorate 
acestuia în baza oricărei certificări din partea Autorităţii Contractante, după 
expirarea term enului limita prevăzut în Articolul 26 in Condiţiile Generale; 
b} nu îsi îndeplineşte obligaţiile cu privire la care a fost notificata în mod 
repetat;
c) suspenda derularea Serviciilor sau a oricărei parti a acestora pentru mai 
mult de 90 de zile pentru motive nespecificate în Contractul de Servicii sau 
independente de culpa Prestatorului;

33.2. Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al Autoritarii Contractante sau al 
Prestatorului dobândit anterior acesteia în temeiul Contractului de Servicii.

33.3. în eventualitatea unei asemenea rezilieri, Autoritatea Contractanta va 
despăgubi Prestatorul pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit Aceasta 
plata nu va pute avea un cuantum care sa conducă la depăşirea, prin 
însum area tu turor plaţilor efectuate în baza Contractului de Servicii, a 
preţului contractului specificat în articolul 2 din Condiţiile speciale ale 
Contractului de Servicii.

33.4. Prestatorul poate solicita rezilierea contractului si pentru motive ce nu tin de 
culpa Autoritarii contractante cu un preaviz de 90 de zile, timp in care va 
efectua serviciile contractante sub sancţiunea plaţii de despăgubirii 
Autoritarii contractante pentru orice prejudiciu suferit in acest interval, in 
cazul Încetării contractului in aceste condiţii, prestatorul nu va fi indreptatit 
la returnarea garanţiei de buna execuţie chiar daca Autoritatea contractanta 
nu a suferit nici un prejudiciu.

Articolul 34 Forţa majoră
34.1. Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul Contract de Servicii, pe toata perioada în care 
aceasta actioneaza.

34.2. îndeplinirea Contractului de Servicii va fi suspendata în perioada de acţiune 
a forţei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce se cuveneau pârtilor, până 
la apariţia acesteia.

34.3. Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica 
celeilalte parti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si sa ia orice 
masuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

34.4. Daca forţa majora actioneaza sau se estimează a acţiona o perioada mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti, încetarea 
de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata 
pretinde celeilalte daune interese.
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Articolul 35 Soluţionarea litigiilor
35.1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a soluţiona în mod amiabil, prin 

tratative directe orice neînţelegere sau disputa referitoare la Contractul de 
Servicii.

35.2. în lipsa unei soluţionări amiabile, orice dispute rezultate din sau în legătură 
cu executarea si încetarea Contractului de Servicii sau încălcarea acestuia vor 
fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din 
municipiul Sibiu.

35.3. în lipsa unei soluţionări amiabile, orice dispute rezultate din sau în legătură 
cu executarea garanţiei de buna execuţie încheiata în baza prevederilor 
prezentului Contract de servicii, vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor 
judecătoreşti competente din municipiul Sibiu .

Articolul 36 Legea aplicabilă şi limba Contractului de Servicii
36.1. Legea româna va guverna toate aspectele nereglementate în Contractul de 

Servicii.
36.2. Limba Contractului de Servicii si a tuturor comunicărilor scrise va fi limba 

româna.
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CONDIŢII SPECIALE

1. Obiectul con tractu lu i
Obiectul Contractului este Servicii de Asistenta Tehnica din partea Proiectantului 

pentru contractele de lucrări CL 1 şi CL6, din cadrul proiectului "Extinderea si 
modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judeţele Sibiu şi Braşov " finanţat 
prin POS Mediu [2007 -  2013].

2. Subcontractare

2.1. Orice Acord prin care Prestatorul încredinţează îndeplinirea unei parti din 
serviciile contractului către o terta parte este considerat subcontract In acest 
scop experţii individuali ce au fost recrutaţi pentru proiect in calitate de experţi 
cheie sau non-cheie nu sunt consideraţi subcontractori, Prestatorul are obligaţia 
ca, în cazul în care doreşte să subcontracteze servicii sau părţi din servicii, să 
obţină în prealabil aprobarea Autorităţii Contractante.

2 .2 .In cazul unei subcontractări, Prestatorul trebuie să specifice natura serviciilor 
pe care intenţionează să le subcontracteze, precum si valoarea acestora.

2.3. Autoritatea Contractantă, va notifica decizia sa Prestatorului, în termen de 30 de 
zile de la data primirii notificării, motivând obiectiv decizia sa referitoare la 
prezentul contract în cazul respingerii aprobării.

2.4. Aprobarea pentru subcontractarea serviciilor se va face. prin Ordin 
Administrativ emis de Managerul de Proiect/Autoritatea Contractantă.

2.5. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu sub contractorii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a 
sem nat contractul cu Autoritatea Contractantă.

2.6. Nici un contract de subcontractare nu va creea raporturi contractuale între 
subcontractor si Autoritatea Contractantă si nu va schimba preţul contractului.

2.7. Prestatorul va răspunde pentru actele si faptele subcontractorilor săi si ale 
experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele

Prestatorului, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de 
către Autoritatea Contractantă a subcontractării oricărei părţi a Contractului de 
Servicii sau a angajării de către Prestator a unor subcontractori pentru 
desfăşurarea Serviciilor nu va elibera Prestatorul de nici una din obligaţiile sale 
din Contractul de Servicii.

2 .8 . în cazul în care un subcontractor este considerat incompetent în executarea 
obligaţiilor sale de către Autoritatea Contractantă, aceasta din urmă poate 
solicita Prestatorului, fie să înlocuiască respectivul subcontractor cu un
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subcontractor având calificările si experienţa solicitate de Caietul de Sarcini sau 
să reia el însusi executarea serviciilor.

2.9. Serviciile încredinţate unui subcontractor de către un Prestator nu pot fi 
încredinţate unor terţe părţi de către subcontractor.

2.10. Orice schimbare a subcontractorului, fără aprobarea prealabilă în scris a 
Autorităţii Contractante sau orice încredinţare a serviciilor do către 
subcontractor către terţe părţi va fi considerată o încălcare a Contractului de 
Servicii.

3. Preţul contractului

Preţul Contractului de Servicii este stabilit în Lei si cuprinde onorariile pentru asistenta 
din partea Proiectantului.
Preţul contractului este 1.001.700,00 leî, la care se adauga TVA,

4. Data începerii p restării serviciilor

Data începerii prestării serviciilor va fi stabilita prin ordin administrativ de incepere 
emis de Autoritatea Contractanta în termen de maximum 90 zile de la semnarea acestui 
Contract de către parti.

5. Durata contractului

Durata acestui contract este de 42 luni, începând de la data prevăzută în ordinul 
administrativ de incepere emis de Autoritatea Contractanta.

6. Rapoarte

Prestatorul va prezenta livrabilele solicitate conform celor specificate în Caietul de 
Sarcini.

7. Plăţi şi conturi bancare

Plăţile vor fi făcute de Autoritatea Contractantă în contul ofertantului câştigător:

SX. ALLPLAN PROIECT S.R.L. Constanţa
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 9A, municipiul Constanţa, jud. Constanţa
T e l: 0241.520.228
Fax: 0241.520.228
[13 /1410 /2001
CUI 14025927
Banca : CITIBANK, Cont: R048CITI0000000700130002 
Plăţile vor fî făcute în le i ,



Plăţile vor fi efectuate conform următorului tabel:

Luna Lei

Avans 10% =100.170 Iei

trimestrial Plăţi intermediare 
trimestriale

Plăţi intermediare 
trimestriale 801.360 lei 
(suma plăţilor intermediare 
trimestriale, ţinându-se cont 
de plata finală şi de 
deducerile aferente 
recuperării avansului).

Prestatorul va emite 
facturi trimestriale pe baza 
tuturor rapoartelor/ 
livrabilelor şi ponta]elor din 
perioada respectivă conform 
prevederilor din Caietul de 
Sarcini, aprobate de către 
Autoritatea Contractantă.

Plată finală 100.170 lei
10% din valoarea 

contractului fără TVA

Total 1.001.700 lei 
< valoarea contractului 

fără TVA>

Facturile Prestatorului vor fî insotite de următoarele documente:
- Procesele verbale de recepţie a livrabilelor, aprobate fara obiectiuni de AC.
- Rapoartele prevăzute de Contract si Caietul de Sarcini, aprobate fara obiectiuni de AC.
- Pontajele Experţilor

Facturile care nu sunt însoţite de documentele menţionate mai sus, nu vor fî confirmate si 
decontate de către Autoritatea Contractanta .
Se accepta la plata facturi piua Ia limita bugetului oferit de către Autoritatea Contractanta.



8. Avansul

Avansul va reprezenta 10% din valoarea Contractului si se va plaţi în baza unei facturi 
emise de către Prestator. Plata se va efectua numai după depunerea unei Garanţii 
bancare pentru o suma egala cu valoarea avansului conform legislaţiei în vigoare, 
precum si a dovezii constituirii garanţiei de buna execuţie. Recuperarea avansului se va 
face prin deducerea a 15% din fiecare plata până la recuperarea integrala a valorii 
avansului. Reducerea garanţiei bancare se va efectua numai cu acordul Autorităţii 
Contractante.

9. A justarea preţului contractului

Preţul rămâne fix pe toata perioada de derulare a contractului.
Avansul nu va fi supus actualizării.

10. Garanţia de bună execuţie

Garanţie de buna execuţie a contractului se constituie în cuantum de 10% din valoarea 
contractului fara TVA. Contractantul, SC ALLPLAN PROIECT SRL Constanţa, este IMM şi 
benefîcieaza de o reducere cu 50% a garanţiei de bună execuţie conform prevederile 
a rt 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 cu privire la stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici si mijlocii.

Garanţia de bună execuţie a contractului este de 50085 lei.

Forma de constituire a garanţiei de bună execuţie care va fi  acceptata:
° Scrisoare de garanţie de buna execuţie emisa de o banca cu sediu sau sucursala in 
Romania valabila cel puţin pe perioada de derulare a contractului, prezentata în 
original,

-  Formular nr, 13 din Documentaţia de atribuire -  Secţiunea IV -  Formulare;
« Instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate de asigurări cu sediu sau 
sucursala in Romania prezentata în original inclusiv toate anexele (ex. Condiţii de 
asigurare, Alte clauze, etc) si dovezile privind achitarea primelor de asigurare (ordin de 
plata vizat banca, chitanţa) fara cota de fransiza sau alta clauza care sa diminueze 
valoarea despăgubirilor.

Garanţia de buna execuţie va face referire  expresa la contractul încheiat cu 
A utoritatea C ontractantă, va conţine numele în clar al Autorităţii Contractante si va 
conţine parafa lizibila a instituţiei emitente si /  sau semnătură autorizata.

Nu se adm ite p rezentarea unor documente de garantare de buna execuţie comune 
cu alte in vestiţii.
In cazul unei asocieri, documentul privind garanţia de buna execuţie va fi emis integral 
în numele si pentru Liderul asocierii,

11. Asigurare de răspundere profesionala

Asigurarea de răspundere profesionala specificata îa art. 11.4 din Condiţii generale, 
pentru serviciile care fac obiectul prezentului Contract va fi in valoare de 16 milioane 
EURO sau echivalent in lei, poliţa de asigurare care sa includă si riscul de neglijenta
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profesionala in proiectare. Aceasta asigurare nu va avea o limita de răspundere mai 
mica de 500.000 Euro pe eveniment. Nu se accepta cota de fransiza la poliţa de 
asigurare.
O copie după poliţa de asigurare de răspundere profesionala se va preda în termen de 
30 de zile de la data semnării contractului si se va prezenta ori de cate ori va fi solicitata 
de către Autoritatea Contractanta.
Neprezentarea poliţei atrage după sine suspendarea plaţilor pana la corectarea situaţiei.

12. Prevederi contractuale referitoare la TVA, taxe si obligaţii vamale

Contractul va fi subiectul obligaţiilor si taxelor, inclusiv TVA, conform legii române în 
vigoare.



Recomandare privind calitatea serviciilor prestate 
Beneficiarul final al serviciului
S.C. APA-CANAL SA.

RECOMANDARE

Nume societate beneficiara: S.C. APA- CANAL S.A 
Adresa: str.Eschil, nr.6. Mun.Sibiu, judeţul Sibiu.
Telefon : 0269/222916

In atentia persoanelor interesate

în legătură cu participarea firmei SC ALLPLAN PROIECT SRL, cu sediul in 
Constanta, str.Bd. Mamaia, nr.171 bis, et.2, la licitaţii publice, ca urmare a colaborării 

contractului si derulării de prestări de servcii, suntem in măsură de a face cunoscute 
următoarele, S.C. APA CANAL S.A. a derulat cu firma prestatoare mai sus 

menţionata următoarele servicii:

1. Obiectul contractului nr.10977 din 14.09.2012
o Asistenta Tehnica din partea proiectantului pentru implementarea Proiectului 

„Extinderea si R eabilitarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judeţele Sibiu să 

Braşov” finanţat prin  POS Mediu (2007-2013) pentru contractele de lucrări CLI si 

CL6

2. Valoarea contractului 
o 1.001.700,09 îei

In baza competentei si profesionalismului de care a dat dovada, recomandam fara 
rezerve oricărei organizaţii serviciile de proiectare ale SC ALLPLAN PROIECT SRL 
Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor 
inregistrate in cadrul unitatii noastre.

S.C APA CANAL S.A.

o ~ . 1 "
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S.C. APA CANAL S A  Sibiu
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Recomandare privind calitatea serviciilor prestate

RECOMANDARE

Beneficiarul final al serviciului: S.C. A P Ă -C A N A L S.A. SIBIU  

Adresa: str. Eschil, nr. 6, Sibiu, judeţul Sibiu.
Telefon: 0269/222.916, Fax: 0269/223.468

In atenţia persoanelor interesate,

Prin prezenta, confirmăm că personalul S.C. Allplan Proiect S.R.L. cu sediu! in Constanţa, 
Bulevardul Mamaia, nr. 171 bis, et. 2, a prestat servicii de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului în cadrul Contractul nr. 10977/14.09.2012 pentru Servicii de asistenţă tehnică 
din partea proiectantului pentru implementarea proiectului: „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov ", proiect finanţat prin POS 
Mediu (2007-2013) pentru contractele de lucrări CL 1 - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor 
de alimentare cu apă şi canalizare din localităţile Avrig şi Mârşa”şi CL 6 - „Extinderea şi 
reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Sibiu şi comuna 
Seiimbăr”.

Personalul direct implicat în prestarea serviciilor menţionate mai sus este:
1. Asanache Ionel -  lider de echipă
2. Năsturaş Corneliu -  expert principal (inginer alimentări apă)
3. Mezdrea Ramona -  expert secundar (inginer mecanic)
4. Cercel Cristian -  expert secundar (inginer instalaţii electrice)

Pe toată perioada prestării serviciilor mai sus amintite, dedicaţia, seriozitatea şi 
profesionalismul personalului S.C. Allplan Proiect S.R.L. pentru obiectivele proiectului au 
fost deosebite, acesta implicandu-se activ în respectarea termenelor şi realizarea sarcinilor 
profesionale.
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în baza competenţei şi profesionalismului de care a dat dovadă, recomandăm personalul
S.C. Allpian Proiect S.R.L. pentru oricare din demersurile profesionale viitoare.

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor din cadrul 
unităţii noastre.

Director genera^
Ing. Vasile Maj&f-gfedrea

¥ \ sibiu u
V .  ... y

Şef Unitate de Implementare Proiect 
F.c. Mihai Banciu

Responsabil contract servicii-UIP 
Ec. lo^nafBratu



Beneficiar: S.C. AP A  - CANAL S.A. SIB IU
Constructor: S.C. CONSTRUCŢII S.A. Sibiu
Proiectant general: PELL FRISCHMANN CONSULTANTS LTD si ROMAIR CONSULTING 
Proiectant -  asistenta tehnica; ALLPLAN PROIECT SRL Constanta
Obiectiv: CLI - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare din 

localităţile Avrig siM arsa”
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

APROBAT 
DIRECTOR,-GENE
Ing. MircèaNî^

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA

LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 29.06.2015

privind lucrarea

„Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare 
cu apă şi de canalizare din localităţile Avrig si

Proiectul prevede execuţia lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de alimentare cu 
apă şi de canalizare grupate în obiectele contractului astfel:
> Obiect nr. 1 -  Extindere şi reabilitare reţele de alimentare cu apă şi de canalizare din

localitatea Avrig:
- Obiect nr. 1.1. -  Reabilitare reţele de alimentare cu apă în localitatea Avrig
- Obiect nr. 1.2. -  Extindere şi reabilitare reţele de canalizare în localitatea 

Avrig
>  Obiect nr. 2 -  Reabilitare reţele de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Marsa

- Obiect nr. 2.1. -  Reabilitare reţele de alimentare cu apă în localitatea Marsa
- Obiect nr. 2.2. -  Reabilitare reţele de canalizare în localitatea Marsa

executate în cadrul contractului nr. 14376 din 17.07.2013, încheiat între SC APA-CANAL 
SA Sibiu, in calitate de beneficiar si SC CONSTRUCŢII SA Sibiu, in calitate de 
Antreprenor.
1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei de construire:

• Autorizaţia de construire nr. 39 din 21.09.2012, eliberată de Primăria Avrig, judeţul 
Sibiu, pentru „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din 
oraşul Avrig si sat Marsa"

2. Comisia de recepţie, numită în baza Deciziei nr. 92 din 08.05.2015, şi-a desfăşurat 
activitatea în intervalul 18.05.2015 - 29.06.2015, în baza HG 273/1994 cu modificările şi 
completările ulterioare, fiind formată din:



Beneficiar: S.C. APA - CANAL S..A, SIB IU
Constructor:S.C. CONSTRUCŢIIS.A. Sibiu
Proiectant genera!: PELL FRISCHMANN CONSULTANTS LTD si ROMAIR CONSULTING 
Proiectant -  asistenta tehnica; ALLPLAN PROIECT SRL Constanta
Obiectiv: CLI - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare din 

Io călit a tii e A viig  si Mar sa”
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Calitatea Profesia Nume Prenume Funcţia
1. Preşedinte Inginer Maier Vasile Director Tehnic -  SC APA-CANAL SA Sibiu;

2. Membru inginer Sari Claudiu Director producţie - SC APA-CANAL SA;

3. Membru Inginer Tempea Ovidiu Inspector in construcţii ISC Sibiu;

4. Membru Economist Banciu Mihai Director UIP - SC APA-CANAL SA;

5. Membru Tehnician Klein Peter Sef sector - SC APA CANAL SA Avrig;

6. Membru Inginer Simtion Doru Serviciul tehnic - SC APA-CANAL SA Sibiu;

7. Membru Inginer Horumba Florentina Reprezentant Primăria Oraşului Avrig;

8. Membru Inginer lacobescu Ion Responsabil contract SC APA-CANAL SA;

9. Membru Inginer Tatu Mairean Sef secţie canal SC APA-CANAL SA Sibiu;

Secretariat Inginer
Inginer

Sevestrean
Mihes

Dorel
Stefan

Inginer Rezident, Consultant Louis Berger; 
Diriginte de şantier, Consultant Louis Berger;

3. Au mai participat la recepţie in calitate de invitaţi :

- Proiectant Inginer Năsturaş Corneliu Proiectant, SC ALLPLAN SRL Constanta;
- Constructor Inginer Pascutiu Stefan Director, SC CONSTRUCŢII SA Sibiu;
- Constructor Inginer Benedek Zacharie Reprezentantul Antreprenorului, 

SC CONSTRUCŢII SA Sibiu;
- Constructor Inginer Barbulet Gheorghe Manager de proiect, SC CONSTRUCŢII SA;
- Constructor Inginer Scirlatache Beniamin Sef punct de lucru, SC CONSTRUCŢII SA;
- Constructor Inginer Pascutiu Stefan Responsabil tehnic, SC CONSTRUCŢII SA;
- Beneficiar Inginer Mozacu Claudiu Departament tehnic, ADI Sibiu.

4. Constatările comisiei de recepţie:
Antreprenorul a comunicat finalizarea lucrărilor din Contract cu scrisoarea 1498 din data 
de 20.04.2105 iar Beneficiarul a solicitat Inginerului sa confirme daca sunt îndeplinite 
condiţiile de recepţie.
Inginerul a comunicat Beneficiarului, cu scrisoarea 532 din 27.04 2015, ca lucrările sunt 
finalizate si pregătite de recepţie cu excepţia unor lucrări minore care nu sunt de natura sa 
afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale.
Comisia de recepţie numita cu decizia nr. 92 din 08.05.2015 s-a întrunit la data de 
18.05.2015 la sediul Organizării de Şantier a Antreprenorului din Avrig. Comisia si-a 
desfasurat activitatea în intervalul 18.05.2015 - 29.06.2015 conform programului stabilit 
de preşedintele Comisiei.
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Beneficiar: S.C. APA  - CANAL S.A. SIB IU
Constructor :S. C. CONSTRUCŢII S.A. Sibiu
Proiectant generat PELL FRISCHMANN CONSULTANTSLTD si ROMAIR CONSULTING 
Proiectant -  asistenta tehnica; ALLPLAN PROIECT SRL Constanta
Obiectiv: CLI - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare din 

localităţile Avrig si Marş a ”
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Proiectantul, ing. Năsturaş Corneliu, din partea SC ALLPLAN PROIECT SRL, a prezentat 
referatul nr. 429 din 18.05.2015 înregistrat la UIP cu nr. 25945 din 18.05.2015, prin care 
se constata respectarea prevederilor proiectului.
In urma examinării vizuale si a studiului documentelor anexate de pe parcursul execuţiei 
lucrărilor, comisia constata respectarea prevederilor din proiect si a celor din autorizaţia de 
construire.

4.1. Din documentaţia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt 
incomplete piesele cuprinse în Anexa nr. 1.
4.2. Cantităţile neexecutate sunt cuprinse în Anexa nr. 2.
4.3. Lucrările care nu respectă prevederile proiectului cuprinse în Anexa nr. 3.
4.4. Valoarea contractata a investiţiei este de 10.825.730,23 Lei (fara TVA).

5. Comisia de recepţie, în urma constatăriSor făcute, propune :
Recepţia lucrărilor.

6. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
Se va completa documentaţia cu piesele prevăzute in Anexa 1 in maxim 60 de zile 

calendaristice de la data recepţiei (termen limita 28 aug. 2015).
Se vor executa lucrările prevăzute in Anexa 2 in maxim 72 de zile calendaristice de la 

data recepţiei (termen limita 10 sept. 2015).
Se vor remedia lucrările prevăzute in Anexa 3 in maxim 72 de zile calendaristice de la 

data recepţiei (termen (imita 10 sept. 2015).
7. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

Obiecţiile consemnate in anexa 2 nu afecteaza utilizarea lucrării conform destinaţiei 
sale.

Apariţia neconformitatilor din anexa 3 nu afecteaza cerinţele esenţiale in exploatare.
8. Prezentul proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor s-a încheiat astazi 

29.06.2015, la sediul SC Apă-Canal SA Sibiu in 10 (zece) exemplare originale.
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Beneficiar: S .C  A P A -  CANAL S.A. SIB IU
Construcior.S.C. CONSTRUCŢIIS.A. Sibiu
Proiectant general. BELL FR1SCHMANN CONSULTANTS LTD si R0MA1R CONSULTING 
Proiectant -  asistenta tehnica; ALLPLAN PROIECT SRL Constanta
Obiectiv: CLI - „Extinderea şi reabilitarea reţetelor de alimentare cu apă şi de canalizare din 

localităţile Avrig si Marsa”
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
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Beneficiar: S. C. APA - CANAL S.A. SIBIU
Constructor :S.C. CONSTRUCŢII S.A. Sibiu
Proiectant general. PELL FRISCHMANN CONSULTANTS LTD si ROMAIR CONSULTING 
Proiectant — asistenta tehnica; ALLPLAN PROIECT SRL Constanta
Obiectiv: CLI - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare 

din localităţile Âvrig si M arsa”
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Anexa 1

ANEXA NR. 1

PIESE LIPSA DIN DOCUMENTAŢIA SCRISA SI DESENATA

1. Completarea Manualelor de exploatare si întreţinere conform observaţiilor Inginerului.
2. Completarea desenelor as-built conform observaţiilor Beneficiarului si ale Inginerului.
3. Completarea proiectului de automatizare al SPAU -  WILO prin:

> întocmirea unei documentaţii tehnice pentru echiprea SP Avrig cu debitmetru conform 
specificaţiilor tehnice impuse prin Caietul de sarcini alimentarea cu energie electrica a 
debitmetrului si integrarea lui in sistemul de transmisie date din Dispeceratul regional 
SCADAS.C. Apa-Canal S.A. Sibiu;

> întocmirea unei documentaţii tehnice pentru sistemul de supraveghere video din 
Statia de pompare Avrig si integrarea acestuia in instalaţia de recoltare si transmitere a 
dateior. Documentaţia va soluţiona modul de transmitere a datelor si va preciza modemul 
utilizat in transmiterea datelor către Dispeceratul regional SCADAS.C. Apa-Canal S.A. Sibiu. 
Modemul ales va tine cont de compatibilitatea transmisiei datelor in dispecerat avind in 
vedere ca acesta utilizează OPC server.
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Beneficiar: S.C. APA  - CANAL S A . SIB IU  
Constructor:S.C. CONSTRUCŢIIS.A. Sibiu
Proiectant general: PELL FRISCHMANN CONSULTANTS LTD si ROMAIR CONSULTING 
Proiectant -  asistenta tehnica; ALLPLAN PROIECT SRL Constanta
Obiectiv: CLI - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare 

din localităţile Avrig si Mar sa ”
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Anexa 1

Invitaţii:

Calitatea Nume Prenume Semnătură +
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Beneficiar: S.C. APA  - CANAL S.A . SIB IU
Constructor :S.C. CONSTRUCŢII SA . Sibiu
Proiectant general: PELL FRISCHMANN CONSULTANTS LTD si ROMAIR CONSULTING 
Proiectant -  asistenta tehnica; ALLPLAN PROIECT SRL Constanta
Obiectiv: CLI - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare din 

localităţile Avrig si M orsa”
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Anexa 2

ANEXA NR. 2

LUCRĂRI PREVĂZUTE IN PROIECT SI NEEXECUTATE LA DATA RECEPŢIEI

A. Localitatea Marsa
1. str. Horia
- refacerea sistemului rutier -  asfalt.

2. str. Cloşca
- refacerea sistemului rutier -  asfalta

3. str. Gheorghe Lazar
i

- refacerea sistemului rutier din asfalt, pe traseul conductei de apa {din intersecţia cu str. 

Eroilor);
- refacerea sistemului rutier din asfalt la traversările racordurilor de canalizare si a 

branşamentelor de apa.

4. SPAU 1 Avrig
- montare debitmetru, alimentarea cu energie electrica a debitmetrului si integrarea lui in 

sistemul de transmisie date din Dispeceratul regional SCADA S.C. Apa-Canal S.A. Sibiu;
- realizarea sistemului de supraveghere video din Statia de pompare Avrig si integrarea 

acestuia in instalaţia de recoltare si transmitere a datelor;
- amenajare platforma din incinta.

5. str. Prundu Mic
- refacerea sistemului rutier din asfalt in zona intersecţiei cu str. Avram lancu.

A. Localitatea Marsa

1. Str. ILARIE MUNTEÂNU:
-Turnarea stratului de binder BAD 25 intre Bl. B, Scara 2 si poarta stadionului de fotbal; 
-Turnarea stratului de uzura BA 16 pe toata strada.

2. Str. SURU:
-Turnarea stratului de binder BAD 25 intre Bl. 70, Scara D si Bl, 2, Scara B;
-Turnarea stratului de uzura BA 16 pe toata strada.

1



Beneficiar: S.C. APA  - CANAL S.A. SIB IU
Constructor:S.C. CONSTRUCŢIIS.A. Sibiu
Proiectam general. PELL FRISCHMANN CONSULTANTS LTD si ROMAIR CONSULTING 
Proiectant -  asistenta tehnica; ALLPLAN PROIECT SRL Constanta
Obiectiv: CLI - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare din 

localităţile Avrig si Mar sa”
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Anexa 2
3. Str. 8:
- Refacerea spaţiului verde;
- Refacerea aleilor din parc.

3. Membru Tempea Ovidiu
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Beneficiar: S.C. A P A -  CANAL S.A. SIB IU
Constructor :S.C. CONSTRUCŢII S.A. Sibiu
Proiectant general. PELL FRISCHMANN CONSULTANTS LTD si ROMAIR CONSULTING 
Proiectant -  asistenta tehnica; ALLPLAN PROIECT SRL Constanta
Obiectiv: CLI - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apa şi de canalizare din 

localităţile Avrig si M arsa”
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Anexa 2

Invitaţii:
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Beneficiar: S.C. APA - CANAL S A . SÏB ÏU  
Constructor:S. C. CONSTRUCŢII S.A. Sibiu
Proiectant general: PELL FRISCHMANN CONSULTANTS LTD si ROMAIR CONSULTING 
Proiectant -  asistenta tehnica; ALLPLAN PROIECT SRL Constanta
Obiectiv: CLI - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apa şi de canalizare din 

localităţile Avrig si Marsa”
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Anexa 3

ANEXA NR. 3

LUCRĂRI EXECUTATE CARE NU RESPECTA PREVEDERILE CONTRACTULUI 

NECONFORMITATI DE ORDIN GENERAL:

1. CANALIZARE MENAJERA:
a. Capacele căminelor de vizitare fara sistem antiefractie;
b. Garniturile capacelor deteriorate sau lipsa;
c. Capace ale căminelor de vizitare deplasate (mişcate) de pe poziţie;
d. Matare capace, inelele de aducere la cote, reducţii si tuburi de beton;
e. Refacerea sistemului rutier cu asfalt si beton, acolo unde este cazul (cf. Corespondentei cu 

Inginerul).

2. REŢELE APA:
f. Plăcute de identificare, hidrantii de incendiu;
g. Plăcute de identificare, căminele de vane;
h. Marcaje pentru vane de concesie si robinetii subterani;
i. Suporţi de susţinere a vanelor in căminele de vane;
j. La căminele de vane: radier din beton, scări de acces si curăţire;
k. Aducere la cota cutii de protecţie hidranti, iar pentru cei aflaţi in zonele de pamant, fixarea 

si stabilizarea prin betonare.
l. Refacerea sistemului rutier cu asfalt si beton, acolo unde este cazul (cf. Corespondentei cu 

Inginerul).

A. Localitatea Marsa 
ALEEA 3:

1. CANALIZARE MENAJERA:
m. CM 51.1 turnare radier;
n. CM 51 corectare radier;
o. refacerea spaţiului verde afectat de săpături;.

ALEEA 2:
1. CANALIZARE MENAJERA:

p. racord de canalizare - refacere trotuare si carosabil din beton. 

Str. CALTUN:
1. CANALIZARE MENAJERA:
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q. montare capace cămine: CM 24 si CM 18 (deplasate de pe poziţie);
r. refaceri carosabil din beton.

2. REŢELE APA:
s. refaceri carosabil din beton.

Aleea CALTUN:
1. CANALIZARE MENAJERA:

t. refaceri carosabil din beton si spaţiu verde.
2. REŢELE APA:

u. 2 robinete de concesie: aducerea la cota, completare capac lipsa;
v. refaceri carosabil din beton si spaţiu verde.

Aleea TRANDAFIRILOR;
2. REŢELE APA:

w. Hidrant nr. 39 - cutie de protecţie;
x. căminul de golire CG 5 -  aducere la cota;
y. robinet de concesie aducere la cota.

Str. CINDREL:
1. CANALIZARE MENAJERA:

z. CM 44 înlocuire inel de aducere la cota fisurat si matare; 
aa. cămine de vizitare: inele de aducere la cota, fisurate;
bb. refaceri carosabil din beton;

2. REŢELE APA:
cc. Robinet de concesie bloc 3N: aducere la cota si montaj cutie de protecţie;
dd. Robinet de concesie blocul, scara B, aducere ia cota;
ee. refaceri carosabil din beton;
ff. hidrantul H 47: montare capac de protecţie.

Str. CARPATI:
1. CANALIZARE MENAJERA: 

gg. CM 65 aducere adus la cota; 
hh. refaceri carosabil din beton.

Strada 3:
1. CANALIZARE MENAJERA:

ii. refaceri carosabil din beton;
dd. refacerile la trotuare si montare borduri.

2. REŢELE APA:
ee. refaceri carosabil din beton;
ff. refacerile la trotuare si montare borduri.

Strada 11:
1. CANALIZARE MENAJERA 

gg. refaceri carosabil din beton;
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hh. refacerile ia trotuare si montare borduri,
ii. CM 37 turnare radier.

2. REŢELE APA: 
jj. refaceri carosabil din beton; 
kk, refacerile la trotuare si montare borduri.

Strada 1 :
1. CANALIZARE MENAJERA:

II. refaceri carosabil din beton; 
mm. refacere spaţiu verde; 
nn. refacerile la trotuare si montare borduri;
oo. CM 83:aducere la cota si completare radier.

2. REŢELE APA:
pp. refaceri carosabil din beton;
qq. refacerile la trotuare si montare borduri.

Str. Corneliu Coposu :
1. CANALIZARE MENAJERA:

rr. Refaceri carosabil din asfalt (zona Liceului).
2. REŢELE APA:

ss. Refaceri carosabil din asfalt (zona Liceului); 
tt. căminul de vane CV 11 înlocuire con fisurat.

Strada 5:
1. CANALIZARE MENAJERA:

uu. refacerea spaţiului verde afectat de săpături.
2. REŢELE APA:

vv. refacerea spaţiului verde afectat de săpături; 
ww. Hidrant subteran: montare capac protecţie.

Str. Marie Munteanu:
1. CANALIZARE MENAJERA:

ab. CM (intersecţia cu str. 5) aducere la cota capac, matari inele beton;

Str. UZINEI:

1. CANALIZARE MENAJERA:
ac. Finalizare refacere carosabil din beton;
ad. Refacere carosabil din beton (zona CM 75).

2. REŢELE APA:
ae. CV 1.1 - aducere ia cota;
af. CV 1.2 - matare;
ag. Hidrantii 5; 6; 7 si 8 - aducere la cota si înlocuite cutiile de protecţie;
ah. Căminul debitmetru - matare, aducere la cota, turnare radier si completare cu trepte.
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Str. iLARIE MUNTEANU:
1. CANALIZARE MENAJERA:

ai. Refacere carosabil;
aj. CRP 1 - reaşezare capac (deplasat).

2. REŢELE APA:
ak. Refacere carosabil;
al. hidrant subteran si robinet de concesie - aducere la cota;
am. căminul de golire - completare cu trepte.

Strada 8:
1. CANALIZARE MENAJERA:

an. Refacere carosabil;
2. REŢELE APA:

ao. CV subtraversare - capac si scara de acces.
B. Localitatea Avrig

Str. MIHAi EMINESCU:
1. CANALIZARE MENAJERA:

ap. CME 43 si CM (imobilele nr. 43 si 33) - matare;
2. REŢELE APA:

aq. Hidrantul ( imobile nr. 51 si 37) aducere la cota;
ar. robinet de concesie (imobil nr. 29) aducere la cota;
as. căminul de golire - turnat radierul;

Str. PRUNDU MARE:
1. CANALIZARE MENAJERA:

at. Aducere la cota drumului 2 cămine de vizitare.
2. REŢELE APA:

au. La robinetul de concesie (imobilul nr. 14) -  scurtare tija de manevra, capacul de protecţie;
av. CV 13 - matare racorduri in cămin si turnare radier;
aw. CV apa (langa transformator) -  curăţire, obturare goluri trecere conducte.

Str. DEALULUI:
1. CANALIZARE MENAJERA:

ax. CM 145 - curatare;
ay. CM 144 - matare inele de aducere la cota.

Str. NOUA:
1. CANALIZARE MENAJERA:

az. CM (intersecţia cu str. Ceferiştilor) - remontare capacul pe poziţie;.
2. REŢELE APA:

ba. CV (intersecţia cu str. Ghe. Lazar) - matare inele si turnare radier.
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Str. CÂMPULUI:
1. CANALIZARE MENAJERA:

bc. CM 119 - completare scara;
bd. Refacere carosabil din beton.

Str. CEFERIŞTILOR:
1. CANALIZARE MENAJERA:

be. CM 166 - completare trepte lipsa;
bf. CM 164 - completare trepte lipsa.

Str. MINAI ViTEAZU:
1. CANALIZARE MENAJERA:

bg. Refacerea carosabilului;
bh. CM traversare drum - matare;
bi. CM 47 - matare;
bj. CM 23 - aducere ia cota, tub crăpăt, curatat cămin;
bk. CM 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 si 33 - matare in special inele si capace;
bl. CM 28 si 30 - aducere ia cota capace;
bm. CM 31 - fixare capac;

Str. GHEQRGHE LAZAR:
1. CANALIZARE MENAJERA:

bn. Refacerea carosabilului;
bo. căminele de vizitare canalizare - matarea capacelor si a inelelor, aducere la cota;
bp. CM 136 - completare cu treapte;
bq. CM 133 - aducere la cota;
br. Căminul de record al Scolii Generale - aducere la cota;
bs. CM 5 - curăţire;
bt. CM 17; 15 si 118 -  inele fisurate de aducere la cota (crapate).

2. REŢELE APA:
bu. Robinetul de concesie (imobilul cu nr. 33) - aducere la cota capac;
bv. H 54 - aducere la cota;
bw. Hidrantul (intersecţia cu str. Gării) - aducere la cota;

Str. GĂRII:
1. CANALIZARE MENAJERA:

bx. Refacerea carosabilului;
by. CM 159 - completare cu trepte.

2. REŢELE APA:
bz. Refacerea carosabilului;

3. CONDUCTA REFULARE:
ca. Căminul de curatare nr. 1 -  scara de acces.

Str. CLOŞCA:
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1. CANALIZARE MENAJERA:

cb. Refacerea carosabilului;
2. REŢELE APA:

cd. Refacerea carosabilului;

Str. HORIA:
1. CANALIZARE MENAJERA:

ce. Refacerea carosabilului;
2. REŢELE APA:

cf. Refacerea carosabilului;
cg. Hidrant subteran - aducere la cota;

Str. BISERICII:
1. CANALIZARE MENAJERA:

ch. Refacerea carosabilului nu este executata;
2. REŢELE APA:

ci. Refacerea carosabilului;
cj CV (intersecţia cu str. Nicolae Balcescu) - curăţire, radier, scări;
ck. Hidrantul incendiu (SP existenta) - aducere la cota, montare capac ia cutia de protecţie.

Str. CIOPLEA:
1. CANALIZARE MENAJERA:

cl. panta colector.

Str. PIETRARI:
1. CANALIZARE MENAJERA:

cm. panta colector.

Str. PRUNDU MARE:
2. REŢELE APA:

cn. CV 13 si CV 16 - curatare;
co. Hidrantii H 9, H 10 si H 11 - indreptare si aducere cutiile de protecţie la cota.

Str. PRUNDU MIC:
2.REŢELE APA:

cp. Hidrantii H 5 si H 8 - indreptare si aducere la cota.

Str. UNIRII:
1. CANALIZARE MENAJERA:

cq. CM 12 si CM 3 înlocuire inele crapate;
cr. CM 4 - curăţire.
cs. panta colector.
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3. Membru Tempea Ovidiu

8. Membru lacobescu ion

9. Membru Tatu Mairean
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Invitaţii:
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550096 Sibiu str. Eschil nr. 6 
ROMANIA
Nr. înreg.: J 32/1023/1998 
Tel.: 0269/22 29 16; 21 86 96 
Fax : 0269 / 22 34 68 
E-mail: office@apacansb.ro

ţ -------

1 * * « * ___ .

Se aproba 
Direct neraî Aâ

ing.]\^i№eM|culescu '{,\
/  -r.

/ / '
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR^ & ^

Nr. 1 din 04.02.2015

Privind lucrarea „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul 
Sibiu şi comuna Şelimbăr” executată în cadrul contractului nr. 9711 din 14.05.2012, încheiat între S.C. 
Apă-Canal S.A. Sibiu şi S.C. Hidroconstrucţia S.A. -  lider al asocierii formată din S.C. Hidroconstrucţia 
S.A., S.C. Universal Business S.A. şi S.C. Construcţii S.A. pentru lucrările de construcţii-montaj de 
extindere şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Sibiu şi comuna 
Şeliinbăr.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizaţiei de Construire nr. 3/III-B-1/13.01.2012, eliberata de 

Consiliul Judeţean Sibiu.

2. Comisia de recepţie, numită în baza Deciziei nr.155/14.07.2014 şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 

02.02.2015-^-04.02.2015, în baza HG 273/1994 cu modificările şi completările ulterioare, fiind formată din:

Calitatea Profesia Nume Prenume Funcţia
Preşedinte inginer Maier Vasile Director tehnic, Apă-Canal S.A. Sibiu

Membru inginer Şari Claudiu Director producţie, Apă-Canal S.A. Sibiu
Membru economist Baneiu Mi hai Director U.I.P., Apă-Canal S.A. Sibiu
Membru inginer Pleşciuc loan Şef birou, Apă-Canal S.A. Sibiu
Membru inginer Grama Cori na Şef serviciu tehnic, Apă-Canal S.A. Sibiu
Membru inginer Baba Felicia Reprezentant Primăria Municipiului Sibiu
Membru inginer Grecu Marius Reprezentant Primăria Comunei Şelimbăr
Membru inginer Tatu Măirean Şef serviciu, Apă-Canal S.A. Sibiu
Membru inginer Cioran Nicolae Şef serviciu, Apă-Canal S.A. Sibiu
Membru technician Vecerzan Tiberiu Şef sector, Apă-Canal S.A. Şelimbăr
Membru inginer Forir Sebastian Nicolae Responsabil Contract, Apă-Canal S.A. 

Sibiu
Membru
reprezentant
ISC

inginer Cristea Vasile Inspector construcţii, Inspectoratul 
Judeţean în Construcţii Sibiu

Secretari inginer Bolat Sebastian diriginte de şantier, Louis Berger S.R.L.
comisie inginer Drăguţ Cristian diriginte de şantier, Louis Berger S.R.L.
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3. A u mai participat la recepţie in calitate de invitaţi:

Consultant supervizare/Inginer: inginer Corfar Adrian, Lider,Echipa, Lotus Berger S.R.L.

- Proiectant: inginer Năsturaş Cornel, proiectant, S.C. AII Plan S.R.L.

- Constructor: inginer Dorel Peciu-Florianu, Reprezentantul Antreprenorului, director,

S.C. Hidro construcţia S.A. (liderul asocierii), responsabil tehnic

Constructor: inginer Bodea Mihai, Delegatul Reprezentantului Antreprenorului,

S.C. Hidro construcţia S.A.

- Constructor: inginer Bărbuleţ Gheorghe, Manager Proiect, S.C. Construcţii S.A. (asociat)

- Constructor: inginer Luca Alin, Şef şantier, S.C. Universal Business S.A. (asociat)

Responsabil tehnic: Păscuţiu Ştefan, S.C. Construcţii S.A.

- Responsabil tehnic: Todea Vasile, S.C. Universal Business S.A.

4. Constatările comisiei de recepţie:

Proiectantul a prezentat referatul nr. 331/02.02.2015 prin care se constata respectarea prevederilor 

proiectului. In urma examinării vizuale si a studiului documentelor anexate de pe parcursul execuţiei 

lucrărilor, comisia constata respectarea prevederilor din proiect si a celor din autorizaţia de construire.

4.1. Din documentaţia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele 

cuprinse în Anexa nr. 1.

4.2. Cantităţile neexecutate sunt cuprinse în Anexa nr. 2.

4.3. Lucrările care nu respectă prevederile proiectului cuprinse în Anexa nr. 3 -  nu este cazul.

4.4. Valoarea declarată a investiţiei este de 51.449.992 Lei

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

receptionarea lucrărilor la terminare.

6. Comisia de recepţie recomandă următoarele: 

urmărirea lucrărilor in perioada de garanţie.

7. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

realizarea lucrărilor care fac obiectul contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor proiectului si ale 

contractului de lucrări.

8. Prezentul proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor s-a ineheiat astazi 04.02.2015, la sediul S.C. 

Apă-Canal S.A. Sibiu in 10 (zece) exemplare originale.
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ANEXA NR.l

PIESE LIPSA DIN DOCUM ENTAŢIA SCRISA SI DESENATA 

R E ŢELE ALIM EN TARE CU APA:

1. L.C. 1.22 - R eabilitare  reţele de alim entare cu apa de azbociment - Strada Octavian Goga: 

a. detaliu cămin intersectie(cuplare) cu str. Alexandru Vlahuta,

R E Ţ E L E  CANALIZARE:

1. L.C. 2.33 - R eabilitare  reţele de alim entare cu apa -  Strada M oara de Scoarţa:

a. detaliu cămin schimbare direcţie ovoid existent,
b. detaliu decupaj si refacere (infasurare cu fibra si rasina) ovoid la cuplare in str. Viitorului

Membru Pleşciuc loan

Membru Grama Cori na
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ANEXA NR. 2

LUCRĂRI PR EV Ă ZU TE IN PR O IECT SI NEEXECUTATE LA DATA RECEPŢIEI 

R E ŢELE ALIM EN TARE CU APA:

1. L.C. 1.1+1.5 - E xtindere reţele de alim entare cu apa -  C artier Viile Sibiului:

a. lipsa capace fonta robineti concesie,

2. L.C. 1.16 - R eabilitare reţele de alim entare cu apa de azbociment - Strada Aaron Pumnul:

a. vana Dn 500 mm nu inchide etanş.

R E Ţ E L E  CANALIZARE:

1. L.C. 2.12 - R eabilitare reţele de canalizare -  Aleea Biruinţei:

a. refacere racorduri hidraulice cunete cămine

2. L.C. 2.22 - R eabilitare relele de canalizare -  S trada  Ecaterina Varga:

a. refacere racorduri hidraulice cunete cămine 

3« L.C. 2.23 - R eabilitare  reţele de canalizare -  S trada  Fabricii: 

a. refacere racorduri hidraulice cunete cămine

4. L.C. 2.31 - R eabilitare  reţele de canalizare -  S trada  Lupeni:

a. CM80 -  refacere racord hidraulic cuneta cămin

5. L.C. 2.33 - R eab ilitare  reţele de canalizare -  S trada  M oara de Scoarţa:

a. CM4 -  centrare capac pe cămin

6. L.C. 2.40 - R eabilitare  reţele de canalizare -  S trada Solidarităţii:

a. subtraversare Trinkbach -  finalizare betonare tuburi ceramice,

b. cuplare amonte

7. L.C. 2.43 - R eabilitare  reţele de canalizare -  S trada Transilvaniei:

a. cămin intersecţie cu str. Dealului -  refacere racord hidraulic cuneta cămin
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Constructor

Constructor
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ANEXA NR. 3

LUCRĂRI EX ECU TA TE CARE NU RESPECTA PREVEDERILE CONTRACTULUI

NU  ESTE CAZUL

Comisia d e  r e c e n t i e : 

Calitatea N um e Prenume

/
(i
1
! 05

,A g^-tÂ7;A\ 

'■’yVv ' cv

Preşedinte Maier Vasile
X  *.!________

Membru Şari Claudiu

Membru Banciu Mihai

Membru Pleşciuc loan

Membru G ram a Cori na

Membru Baba Felicia ^  t
__________________ A - G " _________

Membru Grecu Marius

Membru Tatu Măirean y

________________ \
Membru Cioran Nicolae

__________
i ^ A - - — - —
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ACORD CONTRACTUAL

f s .C .  'GTA ’ ~ r & ' K . ~ ’ Z , r

Denumire Proiect: EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA
SI APA UZATA IN JUDEŢUL DAMBOVITA

Număr de identificare: CCI 2009 RO 161 PR022 -  Proiectare
Număr acord contractual: 1

în  temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările, SC COM PANIA DE APA TARGOVISTE DAM BOVITA a perfectat cu 
S.C.ROTARY Construcţii SRL Bucureşti in calitate de lider al asocierii cu COMSA SA , Acordul 
Contractual nr : CCI 2009 RO 161 PR022, in data de 28.02.2013

Având in vederea acest Acord Contractual, intre părţile:

S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. cu sediul social in Bucureşti, Str. Parcului, nr. 77, sector 1, 
Bucureşti, cu adresa de corespondenta : Str.Lucian Blaga, nr.4, bloc M l 10, sector 3, Bucureşti, telefon 
021/3239090 fax: 021/3239166, inmatriculata la Registrul Comerţului cu nr J40/11438/1991, cod 
fiscal RO 1565534, cont nr.R055RN CB0090025086120001 BANCA COMERCIALA ROM ANA 
SA, reprezentata prin D irector General Mihai Leonard Rotaru, lider al asocierii cu COM SA SA 
“ Angajator/Benejiciar ”, pe de o parte ,

Şi
S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L, cu sediul social in Constanta, Blvd-ul Mamaia 171 bis, etaj 2, 
având număr de ordine in Registrul Comerţului J13/1410/2001, Cod de înregistrare fiscal 
RO 14025927, având cont in lei nr. R048CITI0000000700130002, deschis la Banca CITIBANK - 
Sucursala Constanta, reprezentata legal prin DI. Daniel CRĂCIUN având calitatea de Administrator, 
denumita in cele ce urmează Proiectant si calitatea de „ Antreprenor pentru specialitatea 
proiecare, pe de alta parte,

A fost perfectat Acordul Contractul nr.: CCI 2009 RO 161 PR022 - Proiectare, intrucat
Angajatorul/Beneficiarul doreşte ca Lucrările de proiectare pentru “LUCRĂRI LA SURSELE DE 
APA SI STAŢIILE DE EPURARE GAESTI SI TITU” să fie executate de Proiectant şi a acceptat o 
Ofertă din partea Proiectantului pentru proiectarea acestora,

Angajatorul/Beneficiarul si Proiectantul convin după cum urmează:
1) Cuvintele, term enii si expresiile din acest Acord Contractual vor avea aceeaşi semnificaţie ca 

in Condiţiile de Contract prezentate in continuare .Orice referire la Antreprenor in 
cuprinsul tuturor documentelor contractului si anexelor la acesta se vor interpreta ca 
fiind referiri la Proiectant, ca fiind executantul lucrărilor de proiectare, asa cum orice 
referire la Angajator/Beneficiar se vor interpreta ca fiind referiri la Antreprenorul 
General Rotary Construcţii, care este beneficiarul lucrărilor de proiectare executate de 
AllPlan Proiect.

2) Documentele prezentate mai jos, in ordinea priorităţii, sunt parte integranta din Contract si vor 
fi considerate ca atare:

(a) Acordul Contractual nr. 1
(b) Scrisoarea de Acceptare (daca exista)
(c) Scrisoarea de Oferta datata 14.11.2011 intitulata Formular de Oferta -  Form yM  $j 

si depusa Autorităţii Contractante de către Antreprenor la data de 15.11.2(

v



(d) Clarificări ale documentaţiei pentru intocmirea ofertei transmise de Autoritatea 
Contractanta pe parcursul perioadei de intocmire a ofertei

(e) Anexa la Oferta
(f) Condiţii contractuale speciale
(g) Condiţii contractuale Generale
(h) Cerinţele Angajatorului -  Voi 3 al Documentaţiei de Atribuire (compus din voi. 3.1, 

3.2)
(i) Liste - voi 4 al Documentaţiei de Atribuire (toate listele aferente, inclusiv preambuluri)
(j) Oferta tehnica a Antreprenorului (incluzând Listele generale si de preturi completate de 

ofertant -după corectarea eventualelor erori aritmetice, Fisele tehnice, desene si orice 
alte documente incluse in Oferta tehnica).

(k) A ngajam ent de susţinere din partea unui tert in conformitate cu prevederile art. 186 si 
190 din OUG 34/2006 (daca este cazul)

(l) Garanţiile oferite
(m) Orice alte documente care fac parte din contract.

Clarificările si Adiţionalele vor fi prioritare in raport cu documentele pe care le 
modifica.

2.1. Proiectantul va  indeplini si isi va asuma (back-to-back) fata de Angajator (Antreprenor) 
toate obligaţiile si responsabilităţile in ceea ce priveşte lucrările proiectate pe care Antreprenorul 
si le-a asumat in tem eiul Contractului principal fata de Beneficiar.

2.2. Proiectantul se angajeaza sa furnizeze serviciile de proiectare cu extrema grija, eficienta si 
diligenta si conform  cu cele mai inalte standarde profesionale internaţionale. Proiectantul va 
respecta toate legile in vigoare in Romania, referitoare la proiectare si alte obligaţii cu caracter 
general relevante in conformitate cu Contractul Principal.In situaţia când Proiectantul nu respecta 
punctul de referinţa n r .l , acesta se obliga sa respecte instrucţiunea Angajatorului privind 
subcontractarea execuţiei proiectului unei firme terte indicata de Angajator, in aceleaşi condiţii 
financiare si la acelaşi preţ ca in prezentul contract.In aceasta situaţie Proiectantul isi va asuma 
verificarea proiectului executat de firma terta si isi va menţine obligaţia de respectare a costurilor 
de operare definite in faza de oferta.

3) Proiectantul va asigura proiectarea integrala si asistenta tehnica de specialitate pentru toate 
lucrările ce fac obiectul Contractului nr. CCI 2009 RO 161 PR022 „LUCRĂRI LA SURSELE 
DE APA SI STAŢIILE DE EPURARE GAESTI SI TITU ” , precum si a oricăror alte lucrări ce 
sunt necesare pentru respectarea prevederilor caietului de sarcini, normelor, normativelor si 
legislaţiei in vigoare in vederea punerii in funcţiune a obiectivului „REABILITAREA SI 
EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDEŢUL DAM BOVITA” 
Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin din semnarea prezentului Contract, Proiectantul va 
efectua următoarele:

a.Lucrari de proiectare
• Colaborarea cu Antreprenorul General pentru definirea temei de proiect
• Elaborarea proiectului in faza PT (proiect tehnic) pe toate specialităţile.
• Elaborarea documentaţiei pentru Autorizaţia de Construire (AC).
• Elaborarea DDE (documentaţiei de execuţie) -  faza detalii de execuţie pentru toate 

specialităţile (inclusiv memoriile tehnice aferente).
• Proiectarea utilităţilor in incinta statiei de epurare inclusiv drum de acces si conexiune 

canalizare si emisar.
• Listele de cantitati revizuite pe baza de DDE elaborate.

• Lista de STAS-uri si normative ce reglementeza proiectarea si execuţia lucrărilor ce

• Plan de faze determinante -  stabilit de comun acord cu Autoritate 
Antreprenorul General.

fac obiectul contractului.



• Urm ărirea execuţiei pe şantier si participarea la fazele determinante.
• întocm irea documentaţiei pentru Cartea Construcţiei inclusiv planurilor „As B uilf ’ cu

participarea tuturor factorilor implicaţi in execuţie. ♦
• întocm irea referatelor pe specialităţi in vederea recepţiei preliminare si asistarea 

Comisiei de Recepţie la lucrările sale.
• Docum entaţia va fi avizata pentru legalitate in conformitate cu normele tehnice 

aferente conţinutului proiectului (piese scrise si desenate ) conform legislaţiei in 
vigoare (toate planurile vor avea aplicata stampila verificatorului autorizat);

b. Asistenta tehnica pe toata durata realizării obiectivului conform cerinţelor 
Autorităţii Contractante, Antreprenorului general si a legislaţiei in vigoare

c. Obţinere avize
• întocm irea documentaţiilor pentru obţinerea tuturor avizelor, acordurilor si 

autorizaţiilor necesare realizării proiectului/obiectivului in conformitate cu Certificatul 
de Urbanism.

• Verificarea proiectelor de către verificatori atestati MLPTL,
• întocm irea documentaţie pentru obţinerea autorizaţiilor de funcţionare.

3) Angajatorul/Beneficiarul se angajează să plătească Antreprenorului/Proiectantului,pentru 
proiectare, Preţul Contractului în perioada şi în condiţiile prevăzute în contract:

Valoarea de Contract Acceptată: 852.844,94 Lei, la care se adauga TVA in valoare de 24%.

Antreprenorul/Proiectantul are obligaţia de a respecta prin soluţiile tehnice costul operaţional

maxim garantat de 991.478,63 lei/an.Acesta poate diferi numai daca modificările de soluţie

fata de oferta sunt justificate de erori ale cerinţelor beneficiarului si caietului de sarcini, erori

care trebuie demonstrate.

4) Plăţile vor fi efectuate de către Beneficiar /A n treprenor General in lei in contul bancar al 
Proiectantului in term en de 5 zile de la incasarea de la Investitor  a sumelor corespunzătoare 
lucrărilor de proiectare executate :
Numele băncii: CITIBANK, Sucursala Constanta
Titularul contului: S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L 
Numărul contului: R 048  CITI 0000 0007 0013 0002

Părţile au perfectat acest Acord care este aplicabil de la data de ......................... , în conformitate cu legile
corespunzătoare. Prezentul Acord a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, din 
care 2 exemplare pentru Autoritatea Contractantă şi un exemplar pentru Antreprenor.

Angajat» 
S.C. RC

Director

Mihai Lei

[Ş

ANTREPRENOR 
S.C. ALLPLAN PROJÜ&ÇI&R.L

Administrator, /  / '<  %
C\ - /

Daniel Crăciun



R e c o m a n d a r e  p r iv in d  c a l i t a t e a  lu c ră r i lo r  p res ta te  
B e n ef ic ia ru l  f ina l  al s e rv ic iu lu i  

SC Rotary Construcţii SRL

qA q  r o t a r y
■ 1 L J  CO N STRU C ŢII

RECOMANDARE
Nume societate beneficiara SC Rotary Construcţii SRL 
Adresa: str. Parcului nr. 77, sector 1, Bucureşti 
Telefon : 021 323 90 90

In atenţia persoanelor interesate

Prin prezenta confirmam ca societatea SC ALLPLAN PROIECT SRL, cu sediul in 

Constanta, Bdul. Mamaia, Nr. 171 bis, Et.2, a finalizat proiectul din cadrul contractului de 

investiţii "CCI 2009 RO 161 PR 022 -  Proiectare: Lucrări de proiectare pentru sursele de 

apa si staţiile de epurare Gaesti si Titu”, proiect ce a fost implementat si aprobat de 

Beneficiarul Final.

Caracteristici venerate ale proiectului:

A. Sursa de ana Gaesti

• 5 puţuri noi cu capacitatea de 5 l/s (18 m3/h) fiecare;

• Conducta de aductiune de la puţuri la gospodăria de apa L = 2.860 m;

• Rezervoare noi de inmagazinare R1+R2, metalice, supraterane (V = 2 x 1000 m3);

B. Statia de epurare Gaesti (reabilitare si extindere)

• Capacitate de epurare 5.708 m3/zi

• Populaţie echivalenta 20.400 PE

C. Statia de epurare Titu (reabilitare si extindere)

• Capacitate de epurare 3.610m3/zi

• Populaţie echivalenta 18.700 PE

Precizam ca pe parcursul executării serviciilor de proiectare nu au fost înregistrate 

neconformitati tehnice.

In baza competentei si profesionalismului de care a dat dovada, recomandam fara rezerve 

oricărei organizaţii serviciile de proiectare ale SC ALLPLAN PROIECT SRL.

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor in cadrul 

unitatii noastre.
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SCRISOARE DE ÎNAINTARE A 
DOCUMENTAŢIEI

DIN PARTEA: 

CĂTRE:

ATN:

ALLPLAN PROIECT - CONSTANŢA 

SC ROTARY CONSTRUCŢII SRL 

VA SILIU ALEXA NDR U

• iLLf A!

y  \ o

- An

REF: Contract nr.CCI2009R0161PR022 -  LUCRĂRI
LA SURSELE DE APA S IL A  STA TIILE DE EPURARE 
G A E STISI TITU

Se ataşează azi 09.12.2013 - 3 exem plare din m inatoarele 
docum entaţii:

> STATIA DE EPURARE GAESTI

CIVILE:

PIESE SCRISE:
- Caiet de sarcini general

- Caiet de sarcini lucrări pe timp friguros

- Memoriu tehnic civile

- Breviar de calcul hala depozitare nămol

- Breviar de calcul invelitoare FeC13

- Breviar de calcul bazin aerare

- Breviar de calcul clădire administrativa

- Breviar de calcul clădire deshidratare

- Breviar de calcul decantoare secundare

- Breviar de calcul ingrosator de nămol

- Breviar de calcul clădire gratare Sector A

- Breviar de calcul clădire gratare Sector B

A L L P
Nv Registrul Comerţului 
Ji3;!4i 0/2001 
Cod Unic de înregistrare 
RO: 4025927

> N P R 0 :
Sediul central Punct de lucru:
900728 Constanta Sibiu
Str. Bd.Mamaia. Nr 171 Bis Str. G. Enescu,

C T S R L
CONTACT
Constanta: +40241521)228 
Sibiu: +40269238227/206776 

www.allplan.ro 
office/âallDlan ro

R095CIT!0000000700130028-USnCITIBANK R048CITI0000000700130002-ROL. R073C1TI0000000700130037-EUR
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PIESE DESENATE:

4 .1  SP A P A  U ZA TA  (e x is te n t)

NR

CR
T.

D E N U M IR E  PLANŞA
NUMĂR
PLANŞA

1 SP Apa uzata existenta-Dispozitie generala B.4.1.A.01

5 / 6 / 7  G RATA R E RARE, D E ZN IS iP A TO R  SI SEPA R A TO R  DE G R Ă S IM I, 

GRATARE DESE, PRELEVATOR A U T O M A T  DE PROBE LA IN TR A R EA  IN  STATIA
DE EPURARE

NR

CR
T.

D E N U M IR E  PLANŞA
NUMĂR
PLANŞA

1

GRATARE RARE, DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE 
GRĂSIMI, GRATARE DESE, PRELEVATOR AUTOMAT DE 
PROBE LA INTRAREA IN STATIA DE EPURARE-Dispozitie 

generala

B.05/06/07. 
A.01

2
GRATARE RARE, DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE 

GRĂSIMI, GRATARE DESE, PRELEVATOR AUTOMAT DE 
PROBE LA INTRAREA IN STATIA DE EPURARE-FATADE

B.05/06/07. 
A.02

3

GRATARE RARE, DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE 
GRĂSIMI, GRATARE DESE, PRELEVATOR AUTOMAT DE 

PROBE LA INTRAREA IN STATIA DE EPURARE-PLAN 
INVELITOARE

B.05/06/07. 
A.03

4

GRATARE RARE, DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE 
GRĂSIMI, GRATARE DESE, PRELEVATOR AUTOMAT DE 

PROBE LA INTRAREA IN STATIA DE EPURARE-Plan 
armare-Vedere in plan+sectiuni

B.05/06/07. 
R.02

5

GRATARE RARE, DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE 
GRĂSIMI, GRATARE DESE, PRELEVATOR AUTOMAT DE 

PROBE LA INTRAREA IN STATIA DE EPURARE-Plan cofrare 
carcase

B.05/06/07. 
R.03

; GRATARE RARE, DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE 
j GRĂSIMI, GRATARE DESE, PRELEVATOR AUTOMAT DE 

5 j PROBE LA INTRAREA IN STATIA DE EPURARE-Plan armare 
si cofrare placa

B.05/06/07. 
R.04

A L L P L A N I3 R 0 1 E C T S R I
Nr. Registrul Comerţului Sediul central Punct de lucru: CONTACT
J13/1410/2001 900728 Constania Sibiu Constanta: +40241520228
Cod Unic de înregistrare Str. Bd.Mamaia. Nr I 71 Bis Str. G. Eneseu, 5 Sibiu: +40269238227/206776
ROI 4025927 wtvw.allplan rn

officefdîallplan.ro
CITIBANK R048CITI0000000700130002-ROI. R073CIT1000000070U130037-EUR R095CITI0000000700130028-USD



4
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- DETALII MONTAJ 
IZOMETRIE, PLAN COTA+0,00, PLAN COTA +4,50

B.05/06/07. 
R.01M

5
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- DETALII MONTAJ 
PLAN COTA +7,00, AXUL A, C, E, G

B.05/06/07. 
R.02M

6
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- DETALII MONTAJ 
AXUL H

B.05/06/07. 
R.03M

7
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE 
ANSAMBLE C.B_1, ST.A_1 - ST.A_4

B.05/06/07. 
R.04M

8
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE 
ANSAMBLE GR.A_1, GR.A_2, ST.A_5 - ST.A_8

B.05/06/07. 
R.05M

9
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE 
ANSAMBLE GR.A_3 - GR.A_5

B.05/06/07. 
R.06M

10
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE 
ANSAMBLE GR.A_6 - GR.A_9

B.05/06/07. 
R.07M

11
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE 
ANSAMBLE GR.AJL0 - GR.AJL4

B.05/06/07. 
R.08M

12
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE 
ANSAMBLE CB.BJL, CB.B_2, ST.Bjl, ST.B_2

B.05/06/07. 
R.09M

13
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE 
ANSAMBLE ST.B_3 - ST.B_5, ST.B_8

B.05/06/07. 
R.10M

14
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE 
ANSAMBLE ST.B_6, ST.B_7, GR.BJL, GR.B_2

B.05/06/07. 
R.11M

15
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE 
ANSAMBLE GR.B_3 - GR.B_5

B.05/06/07. 
R.12M

16
|

GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 
STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- FORME DEBITARE 

P.A_1 - P.A_19, P.A_40 - P.A_45

B.05/06/07. 
R.13M

-

A L L P
Nr. Registrul Comerţului 
J13/1410/2001 
Cod Unic de înregistrare 
ROI 4025927

A N  P R
Sediul central 
900728 Constanta 
Str. Bd.Mamaia, Nr 171 Bis

0 I
Punct de lucru: 
Sibiu
Str. G. Enescu. 5

R048CIT10000000700130002-ROL R073CITI0000000700130037-EUR

C T S R L
CONTACT
Constanta: +40241520228 
Sibiu: +40269238227/206776 

ţvmv.allplan r<;>
Office;;.' .allplan.ro

R095CITI0000000700130028-USDC1TIBANK



17
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- FORME DEBITARE B.05/06/07. 
R.14M

P.A_20 - P.A_39

18
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- FORME DEBITARE B.05/06/07. 
R.15M

P.B_1 - P.B_31/ PP.B_1

8  C am era  re c e p ţie  p e n tru  n ă m o lu l d in  fo se  septice

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA NUMĂR
PLANŞA

1
Camera recepţie pentru nămolul din fose septice- 

Dispozitie generala B.08.A.01

2
Camera recepţie pentru nămolul din fose septice- 

Armare-Vedere in plan si secţiuni
B.08.R.01

3
Camera recepţie pentru nămolul din fose septice-Plan 

armare placi prefabricate
B.08.R.02

1 0 /1 1  C A M E R A  DE D ISTR IB U ŢIE  CĂTRE BAZINE DE AERARE, BAZINE DE
AERARE

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA NU M ĂR
PLANŞA

1 Bazin de aerare-Dispozitie generala B.10/11.A.01
2 Bazin de aerare-Sectiuni B.10/11.A.01
3 Bazin de aerare-Detalii armare B.10/11.R.01
4 Bazin de aerare-Sectiuni B.10/11.R.02

12 C A M E R A  DE D ISTRIBUŢIE  LA DEC ANTO ARE SECUNDARE

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA NUM ĂR
PLANŞA

| CAMERA DE DISTRIBUŢIE LA DECANTOARELE SECUNDARE-1
Dispoziţie generala B.12.A.01

j CAMERA DE DISTRIBUŢIE LA DECANTOARELE SECUNDARE-Plan
armare

I
B.12.R.01

A L L P L A N P R 0 1 E C I  S R L
Nr. Registrul Comerţului Sediul central Punct de lucru: CONTACT
J13/1410/2001 900728 Constanta Sibiu Constanta: +90241520228
Cod Unic de inregistrare Sir. Bd.Mamaia, Nr 171 Bis Str. G. Enescu. 5 Sibiu: +40269238227/206776
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13  DECAIMTOARE SECUNDARE

NR

CR
D E N U M IR E  PLANŞA

N U M ĂR
PLANŞA

T.
1 Decantor secundar - Vedere in plan B.13A.01
2 Decantor secundar - Secţiuni B.13A.02

3 Decantor secundar - Plan armare B.13.R.01

1 4 /2 1  STATIE DE S U FLA N TE , STATIE DE DESHIDRATARE N Ă M O L

NR

CR
T.

DEN U M IR E PLANŞA NU M ĂR
PLANŞA

1 Statie de suflante, statie de deshidratare - Dispoziţie generala B.14/21A.01

2 Statie de suflante, statie de deshidratare - Faţade B.14/21A.02

3
Statie de suflante, statie de deshidratare - Plan armare 

fundaţie B.14/21.R.01

4
Statie de suflante, statie de deshidratare - Detalii armare 

suprastructura B. 14/21. R.02

5
Statie de suflante, statie de deshidratare - DETALII MONTAJ 

IZOMETRIE, PLAN +3,50, PLAN ACOPERIŞ, AXUL 2 B.14/21.R.01M

6
Statie de suflante, statie de deshidratare - CONFECŢIONARE 

ANSAMBLE CB_1, GR_1, ST_1, ST_2 B.14/21.R.02M

7
Statie de suflante, statie de deshidratare - FORME DEBITATE 

P_1 - P_16 B.14/21.R.03M
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1 5 /1 6 /1 7  PRELEVATOR A U T O M A T  DE PROBE PE EFLUENT, SP EFLUENT, SP 

N Ă M O L  A C T IV A T  RECiRCULAT SI IN  EXCES

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA
N U M Ă R
PLANŞA

1
PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE PE EFLUENT, SP EFLUENT, 

SP NĂMOL ACTIVAT RECIRCULAT SI IN EXCES - Dispoziţie 
generala

B.15/16/17.A.0
1

2
PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE PE EFLUENT, SP EFLUENT, 
SP NĂMOL ACTIVAT RECIRCULAT SI IN EXCES - Plan armare

B.15/16/17.R.O 
1

18  FORAJ DE APA

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA
N U M Ă R
PLANŞA

1 Foraj de apa - Dispoziţie generala B.18.A.01
2 Foraj de apa - Plan cofraj placa si grinda, armare camera put B.18.R.01

3
Foraj de apa - Plan armare placa si grinda, armare cheson 

prefabricat B.18.R.02

1 8 .1  SP A P A  TEH N O LO G IC A

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA N U M Ă R
PLANŞA

1 SP apa tehnologica - Dispoziţie generala B.18.1.A.01
2 SP apa tehnologica - Plan armare B.18.1.R.01

19 . IN G R O S A TO R  DE N Ă M O L  A C TIV A T IN  EXCES

NR !i
‘ ! DENUMIRE PLANŞA 

CR
t . !

N U M Ă R
PLANŞA

i Ingrosator de nămol activat in exces - Vedere in plan + 
Secţiunea B-B B.19.A.01

2 Ingrosator de nămol activat in exces - Secţiunea A-A + 
Secţiunea C-C B.19.A.02

_J_u Ingrosator de nămol activat in exces - Plan armare B.19.R.01
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2 2 . STATIE P O M P A R E  S U P E R N A TA N T

NR

CR
T.

DENUM IRE PLANŞA NU M ĂR
PLANŞA

1 SP - Supernatant - Dispoziţie generala B.22.A.01
2 SP - Supernatant - Plan armare - Vedere in plan si Secţiune B.22.R.01
3 SP - Supernatant - Plan armare - Armare placa B.22.R.02

2 3 . STAT1A C H IM IC A  PEN TR U  REACTIV DE PRECIPITARE A FOSFO RULUI

NR

CR
T.

DENUM IRE PLANŞA
NU M ĂR
PLANŞA

1
Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului - 

Dispoziţie generala B.23.A.01

2
Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului - 

Faţade B.23.A.02

3
Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului - Plan 

armare B.23.R.01

4
Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului - 

DETALII MONTAJ IZOMETRIE, PLAN +0,00, PLAN ACOPERIŞ 
+4,41, AXUL 1

B.23.R.01M

I Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului - 
5 j CONFECŢIONARE ANSAMBLURI GR_1, ST_2, ST_1 B.23.R.02M

j Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului - 
FORME DEBITARE P_1 - P_13 B.23.R.03M

2 4 .2  C Ă M IN  D E B ITM E TR U  PENTRU A P A  EPUR ATA

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA NU M Ă R
PLANŞA

1 Cămin debitmetru pentru apa epurata - Dispoziţie generala B.24.2.A.01
2 Cămin debitmetru pentru apa epurata - Plan armare B.24.2.R.01

3
Cămin debitmetru pentru apa epurata - Plan armare placa 

prefabricata B.24.2.R.02
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2 4 .3  C Ă M IN  D E B IT M E T R U  PENTRU N Ă M O L  DE LA DEC A N TO A R E SECUNDARE

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA
NU M ĂR
PLANŞA

1
Cămin debitmetru pentru nămol de la decantoare secundare - 

Dispoziţie generala B.24.3.A.01

2
Cămin debitmetru pentru namoi de la decantoare secundare - 

Plan armare B.24.3.R.01

3
Cămin debitmetru pentru nămol de la decantoare secundare - 

Plan armare placa prefabricata B.24.3.R.02

2 4 .4  C Ă M IN  D E B ITM E TR U  PENTRU N Ă M O L  IN  EXCES

NR

rpCR
“TT-

DENUMIRE PLANŞA
NU M ĂR
PLANŞA

1 Cămin debitmetru pentru nămol in exces - Dispoziţie generala B.24.4.A.01
2 Cămin debitmetru pentru nămol in exces - Plan armare B.24.4.R.01

3
Cămin debitmetru pentru nămol de la decantoare secundare - 

Plan armare placa prefabricata B.24.4.R.02

2 4 .5  C Ă M IN  D E B ITM E TR U  PENTRU D EB IT DE RECIRCULARE EXTERNA

NR

•
CR
T.

DENUMIRE PLANŞA N U M Ă R
PLANŞA

1 Cămin debitmetru pentru debit de recirculare externa - 
Dispoziţie generala B.24.5.A.01

2
Cămin debitmetru pentru debit de recirculare externa - Plan 

armare B.24.5.R.01

3 Cămin debitmetru pentru debit de recirculare externa - Plan 
armare placa prefabricata B.24.5.R.02
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25 STOCARE IN T E R M E D IA R A  N Ă M O L

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA NUM ĂR
PLANŞA

1 Stocare intermediara nămol - Vedere in plan B.25.A.01
1 Stocare intermediara nămol - Secţiuni B.25.A.02
1 Stocare intermediara nămol - Plan fundaţii B.25.R.02
2 Stocare intermediara nămol - Detalii armare fundaţii B.25.R.03

3
Stocare intermediara nămol - Detalii armare fundaţie si 

diafragme B.25.R.04

4
Stocare intermediara nămol - DETALII MONTAJ SECŢIUNE 

AXUL 2 B.25.R.03M

5
Stocare intermediara nămol - CONFECŢIONARE ANSAMBLE 

CB_1. ST_1 - ST_5 B.25.R.04M

6
Stocare intermediara nămol - CONFECŢIONARE ANSAMBLE 

GR_1, RGJL, RG_2, ST_6 B.25.R.05M

7
Stocare intermediara nămol - CONFECŢIONARE ANSAMBLE 

GR_2 B.25.R.06M

8
Stocare intermediara nămol - CONFECŢIONARE ANSAMBLE 

GR_3 B.25.R.07M

9
Stocare intermediara nămol - CONFECŢIONARE ANSAMBLE 

GR_4 B.25.R.08M

10
Stocare intermediara nămol - CONFECŢIONARE ANSAMBLE 

GR_5 B.25.R.09M

11
Stocare intermediara nămol - CONFECŢIONARE ANSAMBLE 

GR_6 B.25.R.10M

12 Stocare intermediara nămol - FORME DEBITARE P_1 - P_20 B.25.R.11M
13 Stocare intermediara nămol - FORME DEBITARE P_21 - P_29 B.25.R.12M

2 6  G O SPO DĂ RIE  ELECTRICA

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA NUM ĂR
PLANŞA

1 Gospodărie electrica - Dispoziţie generala (situaţie existenta) B.26.A.01
2 ; Gospodărie electrica - Faţade (situaţie existenta) B.26.A.02
3 Gospodărie electrica - Dispoziţie generala (situaţie propusa) B.26.A.03
4 Gospodărie electrica - Faţade (situaţie propusa) B.26.A.04

A L L P L A N P R 0 1 E £ T S R L
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2 7 .1  P A V IL IO N  A D M IN IS T R A T IV

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA
NUM ĂR
PLANŞA

1 Pavilion administrativ - Dispoziţie generala B.27.1.A.01
2 Pavilion administrativ - Faţade B.27.1.A.02
3 Pavilion administrativ - Plan armare fundaţie B.27.1.R.02
4 Pavilion administrativ - Detalii armare suprastructura B.27.1.R.03
5 Pavilion administrativ - Plan cofrare si armare placa B.27.1.R.04

2 7 .2  LABO RA TO R (EXISTENT)

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA
NUM ĂR
PLANŞA

1 Laborator - Dispoziţie generala (situaţie existenta) B.27.2.A.01
2 Laborator - Faţade (situaţie existenta) B.27.2.A.02
3 Laborator - Dispoziţie generala (situaţie propusa) B.27.2.A.03
4 Laborator - Faţade (situaţie propusa) B.27.2.A.04

HIDROMECANICE:

PIESE SCRISE:
- Caiet de sarcini general
- Memoriu tehnic hidromecanice

PIESE DESENATE:
4 .1  SP A P A  U ZA TA  (e x is te n t)

NR

CR
T.

D E N U M IR E  PLANŞA
NUMĂR
PLANŞA

1 SP Apa uzata existenta -Instalaţii Hidromecanice B.4.1.M.01

L L P L A N  P R 0 1 E C T S R
Nr. Regi şirul Comerţului Sediul central Punct de lucru: CONTACT
J13/1410.2001 900728 Constanta Sibiu Constanta: +40241520228
Cod Unic de înregistrare Str. Bd.Mamaia. Nr 171 Bis Str. G. Enescu. 5 Sibiu: +40269238227/206776
ROI 4023927 wwu.allplan rn

office fô.allplan.ro
R048CITI0000000700130002- ROL R073CITI0000000700130037-EUR R095CITI0000000700I30028-USDCITIBANK



g c io 'K E ïiT iT ’L.'PювЕваишi 5Г .a2üX~

4 .2  C A M E R A  G RATA R E RARE (e x is te n t)

NR

CR
T.

D E N U M IR E  PLANŞA
N U M Ă R
PLANŞA

i Camera gratare rare existenta -Instalaţii Hidromecanice B.4.2.M.01

5 / 6 / 7  G RATARE RARE, D E ZN IS IP A TO R  SI SEPARATOR DE G R Ă S IM I, G RATARE  

DESE, PRELEVATOR A U T O M A T  DE PROBE LA INTRAREA IN  S TA TIA  DE
EPURARE

NR

CR
T.

D E N U M IR E  PLANŞA
N U M Ă R
PLANŞA

1

GRATARE RARE, DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE 
GRĂSIMI, GRATARE DESE, PRELEVATOR AUTOMAT DE 

PROBE LA INTRAREA IN STATIA DE EPURARE- INSTALAŢII 
HIDROMECANICE -Vedere in plan si secţiuni

B.05/06/07.M 
.01

2

GRATARE RARE, DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE 
GRĂSIMI, GRATARE DESE, PRELEVATOR AUTOMAT DE 

PROBE LA INTRAREA IN STATIA DE EPURARE- INSTALAŢII 
HIDROMECANICE -Diagrama P&l

B.05/06/07.M 
.02

3

GRATARE RARE, DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE 
GRĂSIMI, GRATARE DESE, PRELEVATOR AUTOMAT DE 

PROBE LA INTRAREA IN STATIA DE EPURARE- INSTALAŢII 
HIDROMECANICE - Secţiunea B-B

B.05/06/07.M 
.03

. . . .

08  C A M ERA RECEPŢIE N Ă M O L  D IN  FOSE SEPTICE

NR

CR
T.

D E N U M IR E  PLANŞA N U M Ă R
PLANŞA

1 Camera recepţie nămol din fose septice - Instalaţii 
hidromecanice B.08.M.01

__________________________________________________________________  ______ _J
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1 0 /1 1  C A M E R A  DE D IS TR IB U Ţ IE  CĂTRE BAZINE DE AERARE, B A ZIN E DE

AERARE

NR

CR
DENUM IRE PLANŞA

NUM ĂR
PLANŞA

1
Camera distribuţie bazine de aerare si bazine de aerare- 

Instalatii hidromecanice - Vedere in plan si secţiune B. 10/11. M.01

2
Camera distribuţie bazine de aerare si bazine de aerare- 

instalatii hidromecanice - Secţiuni B. 10/11. M.02

3
Camera distribuţie bazine de aerare si bazine de aerare- 

Instalatii hidromecanice - Plan poziţionare suporţi B. 10/11. M.03

12 C A M E R A  DE D IS TR IB U ŢIE  LA DECANTO ARE SECU NDA RE

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA
NU M ĂR
PLANŞA

1
Camera de distribuţie decantoare secundare - Instalaţii 

hidromecanice B.12.M.01

13 D EC ANTO ARE SECUNDARE

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA
NU M ĂR
PLANŞA

1
Decantoare secundare - Instalaţii hidromecanice -Vedere in plan 

+ Seciunea A-A B.13.M.01

2
Decantoare secundare - Instalaţii hidromecanice -Vedere in plan 

+ Seciunea B-B B.13.M.02

3 Decantoare secundare - Instalaţii hidromecanice -Vedere in plan 
+ Seciunea A-A B. 13. M.03

4 Decantoare secundare - Instalaţii hidromecanice -Vedere in plan 
+ Seciunea B-B B.13.M.04
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1 4 /2 1  STATIE  DE SUFLANTE, STATIE DE DESHIDRATARE N Ă M O L

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA N U M Ă R  PLANŞA

1
Statie de suflante, statie de deshidratare nămol - Instalaţii 

hidromecanice - Vedere in plan si secţiune B.14/21.M.01

1 5 /1 6 /1 7  PRELEVATO R A U T O M A T  DE PROBE PE EFLUENT, SP EFLUENT, SP 

N Ă M O L  A C T IV A T  RECIRCULAT SI IN  EXCES

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA N U M Ă R  PLANŞA

1
Statia de pompare efluent - Instalaţii hidromecanice - 

Vedere in plan si secţiune B.16.M.01

1 8  FORAJ DE APA

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA N U M Ă R  PLANŞA

1 Foraj de apa - Instalaţii hidromecanice B.18.M.01

1 8 .1  SP A P A  TE H N O LO G IC A

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA N U M Ă R  PLANŞA

1 SP Apa tehnologica - Instalaţii hidromecanice B.18.1.M.01

1 9 . IN G R O S A TO R  DE N Ă M O L  A C TIV A T  IN  EXCES

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA N U M Ă R  PLANŞA

1 Ingrosator de nămol activat în exces - instalaţii 
hidromecanice - Vedere in plan + Secţiunea B-B B.19.M.01

2 Ingrosator de nămol activat in exces -Instalaţii 
hidromecanice - Secţiunea A-A + Secţiunea C-C B.19.M.02
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2 2 . STATIE P O M P A R E  S U P E R N A TA N T

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA NU M Ă R  PLANŞA

1 SP Supernatant - Instalaţii hidromecanice B.22.M.01

2 3 . STAT1A C H IM IC A  PENTRU REACTIV DE PRECIPITARE A FOSFO RULUI

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA N U M Ă R  PLANŞA

1
Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului - 
Instalaţii hidromecanice - Vedere in plan si secţiunea 1-1 B.23.M.01

2
Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului - 

Instalaţii hidromecanice - Plan poziţionare suporţi B.23M.02

2 4 .2  C Ă M IN  D EB ITM E TR U  PENTRU A P A  EPUR ATA

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA N U M Ă R  PLANŞA

1
Cămin debitmetru pentru apa epurata - Instalaţii 

hidromecanice -Vedere in plan si secţiune B.24.2.M.01

2 4 .3  C Ă M IN  D E B IT M E T R U  PENTRU N Ă M O L  DE LA DEC A N TO A R E SECUNDARE

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA NU M Ă R  PLANŞA

1
Cămin debitmetru pentru nămol de la decantoare secundare - 

Instalaţii hidromecanice B.24.3.M.01

2 4 .4  C Ă M IN  D EB ITM ETRU PENTRU N Ă M O L  IN  EXCES

NR

CR
T.

DENUMIRE PLANŞA N U M Ă R  PLANŞA

1
Cămin debitmetru pentru nămol in exces - Instalaţii 

hidromecanice B.24.4.M.01
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2 4 .5  C Ă M IN  D E B IT M E T R U  PENTRU DEBIT DE RECIRCULARE EXTERNA

NR

CR
T.

DENUM IRE PLANŞA NU M Ă R  PLANŞA

1
Cămin debitmetru pentru debitul de recirculare externa - 

Instalaţii hidromecanice B.24.5.M.01

RETELE:

PIESE SCRISE:
- Caiet de sarcini reţele de incinta
- Memoriu tehnic reţele de incinta

PIESE DESENATE:

» B.RI.01 -  Plan de situaţie reţele interne 
» B.RI.02 -  Detaliu sprijiniri săpătură 
« B.RI.03 -  Detaliu pozare conducta
• B.RI.04 -  Detaliu standard cămin
• B.RI.05 -  Profil longitudinal 1 si 2
« B.RI.06 -  Profil longitudinal 3, 4, si 5
• B.RI.07 -  Profil longitudinal 6
® B.RI.08 -  Profil longitudinal 7, 8 si 9 
o B.RI.09 -  Profil longitudinal 10, 11 si 12
• B.RI.10 -  Profil longitudinal 13 si 14
• B .R I.11 -  Profil longitudinal 15 si 16 
» B.RI.12 -  Profil longitudinal 17 si 18
• B.RI.13 -  Profil longitudinal 19, 20 si 21
• B.RI.14 -  Profil longitudinal 22 si 23

A L L P 
Nr. Registrul Comerţului 
J13/1410 '2001 
Cod Unic de Înregistrare 
ROI-'.025927

L A N  P R
Sediul central 
900728 Constanta 
Str. Bd.Mamaia. Nr 17! Bis

0 I E
Punct de lucru:
Sibiu
Str. G. Ein seu, 5

C T S R
CONTACT
Constanta: +40241520228 
Sibiu: -.40269238227/206776

vyww.allplan rn 
officeiL. tllplan.ro

L

R095CITI0000000700I30028-USD
CITIBANK R048CTIT 0000000700130002-ROL R073C]TI0000000700130037-EUR



CAI DE CIRCULAŢIE INTERNA:

PIESE SCRISE:
- Caiet de sarcini suprastructura drum
- Memoriu tehnic sistematizare pe verticala si peisagistica

PIESE DESENATE:

• B.DR.01 -  Plan de situaţie sistematizare verticala si peisagistica
• B.DR.02 -  Detaliu trotuar
• B.DR.03 -  Detaliu poarta acces 
® B.DR.04 -  Detaliu gard

A L l  P L A N  P R 0 1 E C T S R L
îsr. Registrul Comerţului Sediul central Punct de lucru: CONTACT
J LVI 410/2001 900728 Constanta Sibiu Constanta: +40241520228
Cod Unic de înregistrare Str. Bd.Mamaia. Nr 171 Bis Str. G. Enescu. 5 Sibiu: +40269238227/206776
ROI 4025927 www.allplan.ro
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C1T1BANK R048C1TI0000000700130002-ROL R073C1TI0000000700130Û37-EUR R095C1T10000000700130028-USD
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>  STATIA DE EPURARE TITU

CIVILE:

PIESE SCRISE:
- Caiet de sarcini general

- Caiet de sarcini lucrări pe timp friguros

- Memoriu tehnic civile

PIESE DESENATE:

C .4 /8 .S P  A P A  U Z A T A  SI PRELEVATOR A U T O M A T  DE PROBE

NR.
CRT D E N U M IR E  PLANŞA

N U M Ă R
PLANŞA

1 SP Influent, Prelevator-Dispozitie generala C.4/8.A.01
2 SP Influent, Preievator-Plan armare C.4/8.R.01

C .0 5 .C a m e ra  re c e p ţ ie  p e n tru  n ă m o lu l d in  fo se  sep tice

NR.
CRT D E N U M IR E  PLANŞA NU M Ă R

PLANŞA

1 Camera recepţie pentru nămolul din fose septice-Dispozitie generala C.05.A.01

2
Camera recepţie pentru nămolul din fose septice-Armare-Vedere in plan si

secţiuni C.05.R.01

3
Camera recepţie pentru nămolul din fose septice-Plan armare placi

prefabricate C.05.R.02

C .0 6 /0 7 /1 4 .G R A T A R E ; D EZN IS IP A TO R  SI SEPARATOR DE G R Ă S IM I; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE

NR.
CRT D E N U M IR E  PLANŞA NUM ĂR

PLANŞA

1
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- DISPOZIŢIE GENERALA
C.6/7/14. 

A.01

L L p L A N  P R 0 1 E C T S R
Nr. Registrul Comerţului Sediul centrai Punct de lucru: CONTACT
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2
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- FAŢADE
C.6/7/14. 

A.02

3
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRASIMi; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- PLAN INVELITOARE
C.6/7/14. 

A.03

4
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- DETALII MONTAJ IZOMETRIE, PLAN 
COTA+0,00, PLAN COTA +4,50

C.6/7/14. 
R.01M

5
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- PLAN ARMARE FUNDAŢII
C.6/7/14. 

R.01

6
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- DETALII ARMARE FUNDAŢII
C.6/7/14. 

R.02

7
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- DETALII MONTAJ PLAN COTA +7,00,
AXUL A, C, E, G

C.6/7/14. 
R.02M

8
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI; 

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- DETALII MONTAJ AXUL H
C.6/7/14. 

R.03M

9
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE ANSAMBLE C.BJL,
ST.A_1 - ST.A_4

C. 6/7/14. 
R.04M

10
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE ANSAMBLE GR.AJ.,
GR.A_2, ST.A_5 - ST.A_8

C.6/7/14. 
R.05M

11
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE ANSAMBLE GR.A_3 -
GR.A_5

C.6/7/14. 
R.06M

12
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE ANSAMBLE GR.A_6 -
GR.A_9

C.6/7/14. 
R.07M

13
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE ANSAMBLE GR.A_10 -
GR.AJL4

C. 6/7/14. 
R.08M

14
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE ANSAMBLE CB.B 1,
CB.B_2, ST.B_1, ST.B_2

C.6/7/14.
R.09M

A L L P L
Nr. Registrul Comerţului 
J13/1410/2001 
Cod Unic de înregistrare 
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15
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE ANSAMBLE ST.B_3 -
ST.B_5, ST. B_8

C.5/7/14. 
R.10M

15
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE ANSAMBLE ST.B_6,
ST.B_7, GR.BJL, GR.B_2

C.6/7/14. 
R.11M

17
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- CONFECŢIONARE ANSAMBLE GR.B_3 -
GR.B_5

C.6/7/14. 
R.12M

18
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- FORME DEBITARE P.AJL - P.A_19,
P.A_40 - P.A_45

C. 6/7/14. 
R.13M

19
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- FORME DEBITARE P.A_20 - P.A_39
C.6/7/14.

R.14M

20
GRATARE; DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI;

STATIE DE SUFLANTE PENTRU AERARE- FORME DEBITARE P.B_1 - P.B_31,
PP.BJL

C.6/7/14.
R.15M

C .lQ /ll.B a z in  de aerare

NR.
CRT DENUMIRE PLANŞA NUM ĂR

PLANŞA

1 Bazin de aerare-Dispozitie generala C.10/11.A. 
01

2 Bazin de aerare-Detalii armare C.10/11.R.
01

3 Bazin de aerare-Sectiuni C.10/11.R. 
02

C.1 2 /1 3 /1 5 /1 8 .CAMERA DE DISTRIBUŢIE LA DECANTOARELE SECUNDARE, 
DECANTOARE SECUNDARE, SP NĂMOL ACTIVAT

NR.
CRT DENUMIRE PLANŞA NUM ĂR

PLANŞA

1 CAMERA DE DISTRIBUŢIE LA DECANTOARELE SECUNDARE, 
DECANTOARE SECUNDARE, SP NĂMOL ACTIVAT-Dispozitie generala

C.12/13/1 
5/18.A.01

L L P L A N  P R 0 1 E C T S R
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2
DECANTOR SECUNDAR; CAMERA DE DISTRIBUŢIE; 

SP RECIRCULARE NĂMOL - PLAN ARMARE
C. 12/13/1 
5/18.R.01

C.17.S tatie de pom pare apa tehnologica

NR.
CRT DENUMIRE PLANŞA NU M ĂR

PLANŞA

1 Statie de pompare apa tehnologica-Dispozitie generala C.17.A.01

2
Foraj, Statie de pompare apa tehnologica-Plan cofraj placa si grinda, armare camera

put C.17.R.01

3
Foraj, Statie de pompare apa tehnologica-Plan cofraj placa si grinda, 

armare cheson prefabricat C.17.R.02

4 Foraj, Statie de pompare apa tehnologica-Plan armare statie de pompare C.17.R.03

C.19. îngrosator gravitaţional de nămol

NR.
CRT DENUMIRE PLANŞA NU M Ă R

PLANŞA

1 îngrosator gravitaţional de nămol -Dispoziţie generala C.19.A.01

2 îngrosator gravitaţional de nămol -Plan armare C.19.R.01

C.21 Statie de deshidratare nămol

NR.
CRT DENUMIRE PLANŞA NUM ĂR

PLANŞA

1 Statie de deshidratare-Dispozitie generala si Plan invelitoare C.21.A.01

2 Statie de deshidratare-Fatade C.21.A.02
3 Statie de deshidratare-Plan armare C.21.R.01

4 Statie de deshidratare-DETALII MONTAJ 120 METR IE, PLAN +3,50, PLAN ACOPERIŞ,
AXUL 2 C.21.R.01M

5 Statie de deshidratare-CONFECTIONARE ANSAMBLE CB_1, GR_1, ST 1, ST 2 C.21.R.02M
6 Statie de deshidratare-FORME DEBITATE P_1 - P 16 C.21.R.03M

L L P L A N  P R 0 1 E C T s R
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C.22.Hala stocare năm ol

NR. NU M Ă R
CRT DENUMIRE PLANŞA PLANŞA

1 Hala stocare namol-Dispozitie generala C.22.A.01

2 Hala stocare-Fatade C.22.A.02

3 Hala stocare-Plan armare C.22.R.01

Hala stocare namol-DETALII MONTAJ IZOMETRIE, PLAN +3,00, PLAN +5,00, AXUL 1, C.22.R.01M4 AXULC

5 Hala stocare namol-CONFECTIONARE ANSAMBLE CB_1, ST_1 - ST_5, GR_1 C.22.R.02M

6 Hala stocare namol-CONFECTIONARE ANSAMBLE GR_2, GR_6, RG_1 - RG_5 C.22.R.03M

7 Hala stocare namol-FORME DEBITATE P_1 - P_26 C.22.R.04M

C.23.1.SP. Supernatant

NR, N U M Ă R
CRT DENUMIRE PLANŞA PLANŞA

1 SP.Supernatant-Dispozitie generala C.23.A.01

2 SP.Supernatant-Plan armare C.23.R.01

C.24.Statia chimica pentru  reactiv de precipitare a fosforului

NR. NU M Ă R
CRT DENUMIRE PLANŞA PLANŞA

Rtatia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului-Dispozitie generala C.24.A.01

2 Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului-Fatade C.24.A.02

3 statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului-Plan armare C.24.R.01
C.25.Cămin deb itm etru  pentru apa epurata

NR. NUM ĂR
CRT DENUMIRE PLANŞA

PLANŞA

1 Cămin debitmetru pentru apa epurata-Dispozitie generala C.25.A.01

2 Cămin debitmetru pentru apa epurata-Plan armare C.25.R.01

3 famin debitmetru pentru apa epurata-Armare placa prefabricata cota +150.25 C.25.R.02

A L L P L
Nr. Registrul Comerţului 
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C.2 9 .1 .Gura descărcare in emisar

NR. N U M Ă R
CRT DENUMIRE PLANŞA PLANŞA

1 Gura descărcare in emisar-Dispozitie generala C.29.1.A.01

2 Gura descărcare in emisar-Plan armare C.29.1.R.01

HIDROMECANICE:

PIESE SCRISE:
- Caiet de sarcini general
- Memoriu tehnic hidromecanice

PIESE DESENATE:
C .0 4 /0 8 .SP A P A  U Z A T A  SI PRELEVATO R A U T O M A T  DE PRC)BE

NR. CRT. D E N U M IR E  PLANŞA NU M Ă R  PLANŞA

1
SP APA UZATA SI PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE 

INSTALAŢII HIDROMECANICE - VEDERE IN PLAN + SECŢIUNI
C.04/08.M.01

C 0 5 .C A M E R A  RECEPŢIE N Ă M O L  D IN  FOSE SEPTICE

NR. CRT. D E N U M IR E  PLANŞA NU M Ă R  PLANŞA

1
CAMERA RECEPŢIE NĂMOL DIN FOSE SEPTICE 

INSTALAT!! HIDROMECANICE
C.05.M.01

C .0 6 /0 7 /0 8 .G R A T A R E , D EZN IS iP A TO R  SI SEPARATOR DE G R Ă S IM I SI 
A U T O M A T  DE PROBE A P A  U ZATA

PRELEVATOR

NR. CRT. D E N U M IR E  PLANŞA NU M ĂR PLANŞA

1

GRATARE, DEZNISIPATOR_SI SEPARATOR DE GRĂSIMI SI 
PRELEVATOR

AUTOMAT DE PROBE APA UZATA - INSTALAŢII 
HIDROMECANICE - VEDERE IN PLAN

C.06/07/08.M.01

2

GRATARE, DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI SI 
PRELEVATOR

AUTOMAT DE PROBE APA UZATA - INSTALAŢII 
HIDROMECANICE - SECŢIUNEA A-A

C.06/07/08.M.02

A L L P
Nr. Registrul Comerţului 
J13/i 410/2001 
Cod Unic de înregistrare 
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3

GRATARE, DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI SI 
PRELEVATOR AUTOMAT DE

PROBE APA UZATA - INSTALAŢII HIDROMECANICE - PLAN 
POZIŢIONARE SUPORŢI CONDUCTE

C.06/07/08.M.03

4
GRATARE, DEZNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRĂSIMI SI 

PRELEVATOR AUTOMAT DE
PROBE APA UZATA - INSTALAŢII HIDROMECANICE - DIAGRAMA

P&l

C.06/07/08.M.04

C. 1 0 /1 1 .CAMERA DISTRIBUŢIE BAZINE DE AERARE, BAZINE DE AERARE

NR. CRT. DENUMIRE PLANŞA N U M Ă R  PLANŞA

1
CAMERA DISTRIBUŢIE BAZINE DE AERARE, BAZINE DE AERARE 

INSTALAŢII HIDROMECANICE - VEDERE IN PLAN + SECŢIUNI C.10/11.M.01

2
CAMERA DISTRIBUŢIE BAZINE DE AERARE, BAZINE DE AERARE 

INSTALAŢII HIDROMECANICE - SECŢIUNE + DIAGRAMA P&l
C.10/11.M.02

C. 1 2 /1 3 /1 5 /1 8 .CAMERA DE DISTRIBUŢIE LA DECANTOARELE SECUNDARE, 
DECANTOARE SECUNDARE, SP NĂM OL ACTIVAT

NR. CRT. DENUMIRE PLANŞA NU M Ă R  PLANŞA

1

CAMERA DISTRIBUŢIE DECANTOARE SECUNDARE, DECANTOARE 
SECUNDARE, STATIE

DE POMPARE NĂMOL ACTIVAT - INSTALAŢII HIDROMECANICE - 
VEDERE IN PLAN

C. 12/13/15/18. M.01

2

CAMERA DISTRIBUŢIE DECANTOARE SECUNDARE, DECANTOARE 
SECUNDARE, STATIE

DE POMPARE NĂMOL ACTIVAT - INSTALAŢII HIDROMECANICE - 
DETALII

C. 12/13/15/18. M.02

C.17.STATIE POMPARE APA TEHNOLOGICA

NR. CRT. DENUMIRE PLANŞA NU M ĂR PLANŞA

1
STATIE POMPARE APA TEHNOLOGICA 

INSTALAŢII HIDROMECANICE C.17.M.01

C.17.1.Foraj de apa

NR. CRT. DENUMIRE PLANŞA NUM ĂR PLANŞA

1
FORAJ DE APA

INSTALAŢII HIDROMECANICE C.17.1.M.01
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C.19.INGROSATOR DE NĂM OL ACTIVAT IN EXCES

NR. CRT. DENUM IRE PLANŞA N U M Ă R  PLANŞA

1
INGROSATOR DE NĂMOL ACTIVAT IN EXCES 

INSTALAŢII HIDROMECANICE - VEDERE IN PLAN + SECŢIUNEA B-B
C.19.M.01

2 INGROSATOR DE NĂMOL ACTIVAT IN EXCES 
INSTALAŢII HIDROMECANICE - SECŢIUNEA A-A + SECŢIUNEA C-C

C.19.M.02

3
STATIA DE POMPARE NĂMOL ÎNGROŞAT 

INSTALAŢII HIDROMECANICE - VEDERE IN PLAN SI SECŢIUNI
C.19.M.03

—
C.21 S tatie de deshidratare nămol

J NR. CRT. DENUM IRE PLANŞA N U M Ă R  PLANŞA

1
STATIE DE DESHIDRATARE NĂMOL 

INSTALAŢII HIDROMECANICE
C.21.M.01

C.23.1.SP. Supernatant

NR. CRT. DENUM IRE PLANŞA N U M Ă R  PLANŞA

1
SP SUPERNATANT

INSTALAŢII HIDROMECANICE - VEDERE IN PLAN + SECŢIUNI
C.23.M.01

C 24.STATIA CHIMICA PENTRU REACTIV DE PRECIPITARE A FOSFC)RULUi

NR. CRT. DENUM IRE PLANŞA N U M Ă R  PLANŞA

1
STATIA CHIMICA PENTRU REACTIV DE PRECIPITARE A FOSFORULUI 
INSTALAŢII HIDROMECANICE - VEDERE IN PLAN + SECŢIUNEA 1-1

C.24.M.01

2
STATIA CHIMICA PENTRU REACTIV DE PRECIPITARE A FOSFORULUI 

INSTALAŢII HIDROMECANICE - PLAN POZIŢIONARE SUPORŢI
C.24.M.02

L L P L A N  P R 0 1
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REŢELE:

PIESE SCRISE:
- Caiet de sarcini reţele de incinta

- Memoriu tehnic reţele de incinta

PIESE DESENATE:
® C.28.RI.01 -  Plan de situaţie reţele interne
• C.28.RI.02 -  Detaliu sprijiniri săpătură
• C.28.RI.03 -  Detaliu pozare conducta 
« C.28.RI.04 -  Detaliu standard cămin
© C.28.RI.05 -  Profite longitudinale 1, 2 si 3 
» C.28.RI.06 -  Profile longitudinale 4 si 5 
® C.28.RI.07 -  Profile longitudinale 6, 7 si 8 
» C.28.RI.0 8 -  Profiie longitudinale 9, 10 si 11
• C.28.RI.09 -  Profile longitudinale 12 si 13
a C.28.RI.10 -  Profile longitudinale 14, 15, 16 si 17 
a C.28.RI.11 -  Profile longitudinale 18 si 19

CAI DE CIRCULAŢIE INTERNA:

PIESE SCRISE:
- Caiet de sarcini suprastructura drum
- Memoriu tehnic sistematizare pe verticala si peisagistica

PIESE DESENATE:

8 C.29.DR.01 -  Plan de situaţie sistematizare verticala si peisagistica
• C.29.DR.02 -  Detaliu trotuar
• C.29.DR.03 -  Detaliu poarta acces 
s C.29.DR.04 -  Detaliu gard

A

Cod Unic de înregistrare Str. Bd.Mamaia, Nr
RO14025927
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Punct de lucru :
Sibiu

i Ti Bis Str. G. Enescu, 5
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C T S R L
CO N TA C T
Constanta: +40241520228 
Sibiu: +40269238227/206776 
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S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L.
J40 11435-tW. CUI RO'5&55^
Secu Soc-a!: 8?. PifcUui. Nr 77, Sector ; Suuresl 
C^ce- Sir u& ar ß lig j NM Seclo-'j.ßjcti'Bfli
'(■  0 2 '- mSD %  №323 Öl 53 P-i* 021-323 Si .« __
tWn'.rotar>xco5lrut.i to; errai gy^egi^arycarcSi-jati.ia -WÀ

c«n*'

OHSAS 1R001 IS O  9 0 0  1
. . .  ,

ISO I C01

Catre : Fichtner Environment fax 0245/214.020 
DJ Dan Giurcaneanu - liderde echipa 
Dl Claudiu Pop -Adjunct Uder 
Dl Popescu Mihai- inginer rezident 
Dna Simona Vijiac-junior engineer

ţ c- •; wfïiiï-' COHnTOCTlLS.ni.\

S f Ä '  r ©

Spre stiinta : SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita fax 0245/210.299; 0245/614.403 
Conf Univ Dr Ing Dorin Staicu- Director General 
D-na Manuela Zoita - Manager Financiar UIP 
Dl Dumitru Petre - Manager Proiect UIP

De la 

Referitor 

Subiect:

IN T R A R E  CL j

7lua{^Luiia)^ A nuL iU )]^: SC ROTARY CONSTRUCŢII SRL fax 0213239166 

: „ Contract Lucrări CL 8 - Lucrări la Sursele de Apa si Staţiile de Epurare Gaesti si Titu" 

: Punct de referinţa nr. 4

Stfmatl Domni,

In In conformitate cu prevederile contractului CL08, Condiţii generale si speciale, si cu formular 1 
formular anexa la oferta Sub-clauza 8.6 [Ritmul Evoluţiei Lucrărilor-  punctele de referinţa ale 
progresului lucrării -  punctul de referinţa numărul 4] va înaintam in 3 exemplare original si 1 exemplar 
electronic Proiectul tehnic si Detaliile de execuţie pentru Statia de epurare Gaesti si Proiectul tehnic si 
Detaliile de execuţie pentru Statia de epurare si Titu.

Menţionam ca Proiectul tehnic si Detaliile de execuţie pentru Sursele de apa Gaesti a fost depus 
cu adresa nr. 7248 in data 02.10.2013 si înregistrata la Inginer cu adresa nr. 15/61/CL8/IN/02.10.2013.

Cu respect,

Reprezentantul Antreprenorului - Delegat 
Ing. Alexandru Vasiliu
Manager Proiect

ASOCIERL. ...
CONSTRUCŢII - S.R.L. - Wer

asoctere-i-COMSA-S.A.
- L U ( Ä s t m W O T
DE EPURARE GAESTI SI TITU 

DAMBOVtTA



FICHTNER ENVIRONMENT PAGE 01/01
23/01/2014 15:38 0245214020

Asistenţa Tehnică pentru Managementul Proiectului, inclusiv Asistenţa Tehnică a Proiectantului, si pentru
QiînnrYMvnnea I i i f tr f ir îln r  “ Pvttn#4»rA * fti B o a h il i ta rp n  I n f r a c tn i r fn K i  Ho A n ă  c i  A n ă  l i m f ă  în  . liif lo fitt D f im h rtu tta ”

Subiect: PT+DE Statia de epurare a apelor uzate Titu si Statia de epurare a apelor uzate

Ref.: A) Scrisoarea Antreprenorului nr. 10007/10.12.2013,, înregistrata la Inginer sub nr.
15/102/CL8/IN din 10.12.2013

(B) : Scrisoarea Antreprenorului nr. 437/21.01.2014, Înregistrata la Inginer sub nr.
15/123/CL8/IN din 22.01.2014

(C) : Documentaţia de Atribuire Voi. 3.1 Cerinţe Specifice, Secţiunea 1; cap.5.6.5;

Stimata Doamna,

Urmare a verificaţii efectuate de către Inginer si a indeplinirii comentariilor prin adresa Rcf. (B), 

Documentul înaintat de Antreprenor prin adresa Ref.(A), se considera Acccptat-vezi Ref.(G).

Documentaţia revizuita va include Programul de Control pe faze, pentru lucrările civile si poate 

fi înaintata catrc Verificator prin grija Beneficiarului.

Nr: 15/81/CL8/OUT 
Bata: 23.01.2014

Gaesti -  lucrări civile -  CL8
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