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I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul Contract este incheiat in urma procedurii de achizilie publicd de tip Licitalie
deschisd nr. "oc-ds:b3-.wdp1:MD:165_6505_677BBB din 29.06.2022, intre Serviciul Medical al
Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul in mun. Chiqindu, str. Gh. Asachi, 25lb,telefon:25 41

63 , 25 40 77 , 25 41 65, autentificat prin cod unic de inregistrare m. I 006601 00 0l83 , reprezentat
prin qef al Serviciului medical,Ion VACULIN, in calitate de Beneficiar,pe de o parte, Ei

,,Mega Nord Construct " SRL, cu sediul in or. Ocnila, str. 50 Ani ai Biruinfei 79 B

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1011604002816, rcprezentat prin director Aliona
TINTIUC, in calitate de Antreprenor, pe de altd parIe, denumite in continuare Pdrti.

1. OBItrCTUL CONTRACTULUI
1 .1 . Antreprenorul se obliga sd execute Lucrdri de reparalie a secliei neurologie a Spitalului SM
al MAI, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum qi cu

normativele, standardele Ei prescripliile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.l.Durata de execu{ie a lucrdrilor contractate este de 3 luni dupd primirea ordinului de incepere

a execufiei qi asigurdrii lucrului ritmic de cf,tre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execu{ie a lucrf,rilor se va efectua conform specificaliei din anexa la prezentul

conract.
2.3. Perroada de execulie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrdngerea activitalii se

dator eazd urm 6to are I or c auze :

a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligaliei sau altei situalii extreme

neimputab i le q i imprev izibile pentru Antreprenor ;

c) influenlei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrf,rilor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codilii climaterice se va rdsfrdnge asupra calitdlii
lucrarilor;



d) calamitdlilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
2.4. Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execulia lucrdrilor sau a
unor pdrli alo acestora pe o duratd qi in modul in care Beneficiarul considerd necesar. pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja qi conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, aqa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi pldtite de cdtre Beneficiar. in cazul sistdrii lucrdrilor sau a unor pa4i din ele,
din inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea qi conservarea lucrdrilor cu bund diligen!6.
2.5.Laterminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite condifiile
de recepfie, solicitdnd convocarea comisiei. inbaza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca
comisia de recepfie pentru terminarea lucrdrilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a execuliei qi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd" sunt intrunite condiliile pentru anunfarea comisiei de recep{ie. in
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri gi deficienle, acestea vor fi aduse la cunoqtinfd qi remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru frnalizare sau remediere. Dup6
constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de recepfie. Comisia de receplie va constata realizarealucrdrilor
in conformitate cu documentalia de execufie, cu reglementdrile in vigoare qi cu clauzele din
contract. in func1ie de constatdrile fbcute, Benef,rciarul va aproba sau va reipingerecepfia. Receplia
poate fi ftcut6 qi pentru parfi de construclie distincte fizic gi funclional.
2.7.Termenul de garanlie a lucrdrilor este de 5 (cinci) ani.

3. VALOARIEA LUCnAnrLOn $r MODALTTATTLE DE PLATA
3.l.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 8 173 529,00 (opt
milioane o sutd qaptezeci qi trei mii cinci sute doudzeci qi noud lei,00 bani) lei MD, inclusiv TVA
| 362 254,84 (un milion trei sute ;aizeci gi doud mii doud sute cinzeci ;i patru lei, 84 bani) lei MD.
3.2.AchitdrilE vor fi efectuate prin transfer inbaza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor -
verbale de reoep{ie a lucrdrilor executate, semnate qi acceptate de cdtre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receplie a lucrdrilor executate in termen de 10
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4.PIatafacturii finale se va face imediat dupd verificarea qi acceptarea situaliei de platd definitive
de cdtre Benoficiar. Daci verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in special datoriti unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi pldtitd imediat.
3.S.Lucrdrile nu vor fi considerate frnalizate pdnd cdnd procesul-verbal de receplie la terminarea
lucr[rilor nu va fi semnat de comisia de receplie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate
conform contractului.
3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului inbazanotificdrii Beneficiarului cdtre

agentul banc4r. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepJie la terminarea
lucrdrilor in ctel mult 15 zile.incazul recepliei cu obiecJii, garar\iase va restitui in cel mult 15 zile
dupd inliturarea acestora.

4. DREPTURILE
BENEFICIARULUI

$I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE

4.1. intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul genefal de realizare a lucrdrilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligalia sd execute, sd finalizezeluqarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie r{spundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentafia de
execufie qi prevederile actelor normative din domeniul construcfiilor.
4.3. Antrepronorul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de muncd,
materialele, instalafiile, echipamentele Ei toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie



definitive cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdzttd, in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentalia pusd la dispozilia Antreprenorului se repartizeazd astfel:
a) un exemplar rdmdne la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi linut de cdtre acesta la dispozilie
pentru consultare de cdtre Agen{ia pentru Supravegherea Tehnic6, precum qi de cdtre alte peisoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de m6surari (atagamentele) gi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intoc*ear"A qi sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cltre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantl din contract. Ea trebuie sd fie corectd qi complet6.
Prelurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract Ei toate operajiunile pentruterminarea
qi intre{inerea core spun zdto ar e a lucrdrilor.
4.T.Dacd,Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd con{ind instrucfiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de c6te
ori este posibil, c5 acestea pot sd provoace irfcdrzieri sau intreruperi in desfbqurarea lucrdrilor.
Notificarea va confine detaliile sau dispoziliile ce se cer qi va specifi ca datalacare acestea au fost
necesare, precum qi intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd, va fi pusd la
dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fbrd plat6., in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execu{ie.
4.9. Antrepronorul va executa ;i va intreline toate lucrdrile, va asigura forJa de munc6, materialele,
utilajele de oonstruc{ii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta iqi
asum6 intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe qantier qi pentru procedeele
de execulie utilizate.
4. 1 0. Antrepxenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angaj eazd sl,prezinte garan\ia de bund
execuJie a contractului, in cuantum de 5 Yo din valoarea contractului atribuit.
4.1 1. Autorrtatea contractantd, elibereaz5/restituie garan\ia de brurd execu{ie Antreprenorului dupd
semnarea prqcesului-verbal de receplie finaldl procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel
mult 15 zile. [n cazul recepliei cu obiectii, garanliase va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea
acestora.

4.I2. Arxreptrenorul trebuie sd constituie gararr\ia de bund execufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, d4r nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cAt el nu qi-a indeplinit
aceastd obligptiune, Beneficiarul poate sd re{ind garar\iaAntreprenorului pentru ofert6.
4.13. Antrepgenorul garanteazd, cd,la data recepfiei, lucrarea executatd are calitdlile stipulate in
contract, corgspunde reglementdrilor tehnice qi nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarqa sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.
4.14. La lucidrile la care se fac incercdri, se consideri calitatea probei indeplinitd atdtatimp cdt
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.
4.15. Benefipiarul are dreptul de a supraveghea desfiqurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muncd, in ateliere, depozite qi oriunde se desftgoard activitdfi legate de realizar:ea obligafiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se pun6 la dispozilie desenele qi documentalia de execufie
pentru examilnare qi sd i se dea toate ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvdluie
informafia qi sd nu fie vtilizatd, in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.
4.16 Benefioiarul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului ;i dirigintelui de qantier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva urlui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de qantier atestat tehnica-profesional, care va dirija execufia lucrdrilor qi va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.



4.I7 .DacdAptreprenorul consideri cd dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiecfii, dar acestea nu il scuteqte de obligalia de a executa dispozifiile primite, in
afara cazulUi in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziliilor
Beneficiarulpi se creeazd dificultaf in execufie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportpte de cdtre Beneficiar.
4.18. Trasarqa axelor principale, bornelor de referin!6, cdilor de circulalie ;i limitelor terenului pus
la dispozilia Antreprenorului, precum qi materializarga cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, supt obligafiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd
protejeze qi gd pbstrezetoate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
4.20. Ridicalile de teren, trasdrile qi cotele de nivel, precum qi alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotir6toare. Antreprenorul
este obligat $d verifice documentele primite qi sd inqtiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile qi
inexactitdlilq constatate sau presupuse.
4.2I. Antreprenorul are obligafia s6 stabileascd toate relafiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprerlorii gi este rdspunzdtor fald de Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii
a prevederilgr legale gi obligafiunilor contractuale gi profesionale.
4.22.Pe parqursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:
a) indepdrtafea de pe ;antier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzdtoarc;
b) inlocuire{ materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
c) indepdrtafea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pdrfi de lucrare necorespunzdtoare din punct de
vedere calitaitiv.
4.23.Incazu]l neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispozifiitor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolufiunea contractului, in condiliile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaz{ cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii.
4.24.In cazu]l in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau $tiin1ifice, Antreprenorul este obligat sd opreascS execufia lucrbrilor in zona respectivd
qi sd comunipe Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25.Intimplul desfbqurdrii lucrdrilor, Antreprenorul are obligalia sd menlind cdile de acces libere,
sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, deqeuri qi lucrdri provizorii de orice
fel, care nu sirnt necesare, iar la tenninarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe qantier toate
utilajele de cpnstrucfie, surplusurile de materiale, deqeurile qi lucrdrile provizorii.
4.26.Benefr{iarul trebuie sd obfin[, pe propria cheltuiald, toate avizele, autoriza\iile qi aprobdrile,
sd pldteascd loate taxele necesare legate de execulia lucrdrilor, precum qi pentru bunuri sau drepturi
afectate sau {are pot fi afectate de execulia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru p,azttrrle cdnd urmeaz6. sd fie fdcute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea s{u reducerea acesteia, pd4ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenld in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modalitafle de ajustare a valorii
contractelo r fle achizi[ii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprpnorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite pri4 graficul general de rcalizare a lucrdrilor gi graficul de execufie qi de o calitate
corespunzdtQare prevederilor actelor normative qi prezentului contract.
6.2. In cazrfl in care p6rlile din lucrarea ce se contac,teazd se executl in subantrepizl,
Antreprenonpl trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor qi lucrdrile pe care
ace;tia le vo{ executa.
6.3. Pe parQursul execuliei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Benefi ciaruhpi, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. AngajarEa fo4ei de muncd pebazd, de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractiri.



7. r'oRTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitafle necesare angajarii intregii
forlei de muncd pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislaliei.

8. MATER]IALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU.ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitateaprevdzutd in documenta]ia de executare, urmdnd a fi supuse
periodic la dfverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forla de munc6, instrumentele, utilajul qi materialele necesare pentru
examinarea, mdsurarea qi testarea lucrdrilor.
8.2.Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut in
documentalie,incaz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevdzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrbri sau materiale
puse in opord vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeqte cd materialele nu sunt
corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficlarul, proiectantul sau orice altd persoanl, autorizatd de aceqtia au acces tot timpul la
lucrdri pe qa6rtier gi in locurile unde se pregdte;te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. LucrdrilB care devin ascunse nu vor fi acoperite ftrd aprobarea responsabilului tehnic atestat
Ei, dupd caz) a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze qi sd
urmdreascd Orice lucrare care urmeazd,sd fie ascuns6. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic
atestat, proiqctantul ori de cdte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundaliile clSdirii, sunt gata pentru a
fi examinatep Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul vor participalaexaminarea Ei mdsurarea
lucririlor.
8.6. AntreprBnorul va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozilia Beneficiarului qi va
reface aceas{d parte sau pdrfi de lucrare, dacd este canil. Dacd se constatd cd lucririle au fost de
calitate corespunzdtoare Ei realizate conform documentaliei de execufie, dezvelirea, refacerea
qi/sau reparafea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costuril]e pentru consumul de utilitdfi, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se q\.rportd de cdtre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proporfional de cdtre aceqtia.
8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau ftrd dispozifia
Beneficiarulpi, precum qi cele care nu respectd prevederile contractului, frrd a exista in acest sens
o dispozilie Bxpres5 a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd
inldture acegte lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De.asemenea, el rdspunde in fala
Beneficiarulpi de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi pldtite
Antreprenorylui numai dacd se dovedesc a fi necesare qi se presupune cd ele corespund voinfei
Beneficiarullri, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrdrife incep dupd 3 (trei) zile de la semnarea qi inregistrarea contractului in modul
corespunzdtqr qi primirea ordinului de execufie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIEru iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioad4 de garanlie pentru lucrdri este de 5 (cinci) ani.
9.2. Peioadfl de garanlie incepe de la data recepfiei la terminarea lucrdrilor qi pdnd la expirarea
termenului ptrevdzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprgnorul are obligalia ca in perioada de garanfie sd inlSture toate defecliunile ce lin de
nerespectare& clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de cdtre
Beneficiar.

10. RASPUNDERE,A PARTILOR



10'1. P54il9 poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a
obligafiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislafia RepubliciiMoldova.
10.2. Dacd ip legdturd cu executarea lucrdrilor de construcfii se produce o daun[ unui te4, parlile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre paai u
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovdfi. u n""'a.ni
partener in producerea acesteia, dacd,in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3' Membtrii asocierii iqi pdstreazd individualitateaca subiecfi de drept, insd sunt obligafi sd
rdspundd solidar fa{[ de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a oblig-aliilor
contractuale,
10.4. Dacd prejudiciul cauzat terlei persoane este urnare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in
forma in car0 a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul l-
a inqtiinJat i4 prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.
10.5. Antrepftenorul este obligat, conform prevederilor legale, laplatadaunelor pentru incdlcarea
sau deterior&rea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitSli, a terenurilor limitrofe prin
depozitatea {e pdmdnt, materiale sau alte obiecte, precum ;i ca urmare a unor ingridiri sau limitari
din proprie vind.
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate qi dotdrile pe care le are la dispozilie
impotriva degradbrii qi furturilor pdnd la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El trebuie s6 ia mdsuri
de proteclie contra degraddrii lucrdrii datoritd acliunilor atmosferice qi a apei qi s6 indepdrteze
zdpada qi ghpafa.

l0.7.Dacd $erespectarea de cdtre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarAri
ale autoritdlifor administra]iei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, gi care
au caracter {bligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit dp Antreprenor in mdrimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pa4ile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenlii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite;!care pot fi dovedite.
10.9. Dacd itltdrzierea in execufia lucririlor este din culpa uneia dintre pdr,tile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte pdrli penalizdri qi/sau despdgubiri in cuantum de la 0,TlYo pdrfila 0,lVo
din valoarea lucrdrilor rdmase de executat/neonorate pentru fiecare zi de irrtilrziere. Penalizarea
devine operairtd in momentul in care parteainculpi a intrat in intdrziere.
10.10. Bene$ciarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensafii pldtibile
conform prejtederilor legale, in privinla sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sar{ altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceplia unui accident sau prejudiciu
rezultind dirjvina Beneficiarului, a agenlilor sau a angajafilor acestora.
10.11. Antrfprenorul qi subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligaliilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LrrrcrrloR
1 1.1. In cazufl litigiilor privind calitatea qi proprietd{ile materialelor de construcfie, procedurile de
verificare, cQrectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte
poate, dupd Q inqtiinfare prealabild a celeilalte pdrli, sd ceari efectuarea unor cercetdri de cdtre o
institulie pub[ici de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd parteaa cdrei culpd a fost
doveditd.

12, HEZOLUTIUNEAC ONTRACTULUI
12.1. Antrep{enorul poate cere rezolufiunea contractului, dac6:
a) Beneficiaful nu-Ei indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa qi prin aceasta pune
Antreprenon{l in situaJia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarful nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficialul notifrcd antreprenorul cd din motive neprevdzute gi datoritd unor conjuncturi
economice egte in imposibilitate de a continua indeplinirea obligafiunilor contractuale.



12.2. Beneftoiarul poate cere rezoluliunea contractului, dacf,:
a) Antreprenqrul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenqrul nu incepe lucrdrile fbrd sf, aib[ un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate,
in termen rezpnabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere a lucrdrilor;
c) Antreprenerul nu a indepbrtat materialele necorespunzdtoare de pe qantier sau nu a refbcut o
lucrare in tenDrenul stabilit de cdtre beneficiar;
d) Beneficiarul notificf, antreprenorul cf, din motive neprevdzute Ei datoritd unor conjuncturi
economice egte in imposibilitate de a continua indeplinirea obligaliunilor contractuale.
12.3. ContraQtul se consideri rezolvit, dacd partea contractantf, va comunica in scris celeilalte p[r!i
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 Ei I2.2 dinprezentul contract.
12.4. Benefiqiarul, incaz de rezoluliunea contractului, va convoca comisia de receplie care va
efectua receplia cantitativ[;i calitativi a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezol uliunii oontractul ui.
12.5.\n cazu\rezoluliunii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul mpterialelor, utilajelor qi lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sd 1B plSteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum qi daunele pe care
trebuie sd le guporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua execulia lucrdrilor cu
respectarea pfevederilor legale.
72.7. Cazuri ppecifice de incetare a contractului de achizitrii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmdtoarele situafii:
a) contractanltul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situafiile care ar fi determinat
excluderea s{ din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 13112015 privind achizilnle
publice;
b) contractul a ftcut obiectul unei modificdri substanliale care necesita o noud procedurd de

achizilie publicainconformitatecu art.76 al Legiinr. 13112015 privindachiziliilepublice;
c) contractul nu ar fi trebuit sI fie atribuit contractantului respectiv, av6nd in vedere o incdlcare
gravi a obligaliilor ce rezulta din Legea nr. 13112015 privind achiziliile publice Ei/sau tratatele
internalionalp la care Republica Moldova este parte, cate a fost constatatd printr-o decizie a unei
instanle judepatoreEti nalionale sau, dlu;pf caz, internalionale.

13. DTSPOT)ITLI FTNALE
i3.1. Urmatfarele documente vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

prezentului cpntract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunere@ tehnicd (Formular nr.3,5,7);
c) Propunerep financiarS;
d) Graficul db executare a lucrdrilor;
e) Garanlia de bun6 execulie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romdn6.
13.3. Prezenful Contract reprezinta acordul de voin!6 al pd(ilor qi se considerd semnat la data
aplicarii ultirirei semndturi de cf,tre una dintre pbrli.
13.4. Pentru confirmarea celor menlionate, p0rlile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislalia f.epublicii Moldova,la data;i anul indicate, fiind valabil pdnd la31.I2.2022hecep!ra
finala a lucrdlrilor.



14. RECHTZITELE JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

Antreprenorul Beneficiarul
,,Mega Nord Construct, SRL Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor

Interne
Adresa poqtalE: or. Ocnila, str. 50 Ani ai
Biruintei 79 B

Adresa po;tald: mun. Chisindu, str. Gh. Asaclii
25lB

Telefon: 079112999 Telefon: 25-41-63, 25-40-77. 25 41 65

IBAN: MD4 8EX0 00000225 | 67 693 }MD IBAN : MD5 STRPB AA222500B0074 1 AC

Banca: B.C. "HXIMBANK" S.A. Banca: MF- Trezoreria de Stat

Adresa poqtaldr a bdncii: Adresa poqtald a bdncii:

Cod bancar: EXMMMD22 Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: l0\ 160400287 6 Cod fiscal: 1006601000783

TVA:

Semniturile plrfilor:
Semndtura autbrizatd.

Director

Aliona TINTIUC

L.$. r,nJriEE-%\, ii-*w15:I

Q**"tt'lF.$
W /

d OIgaCAZACContffif-ffi%Z

'ea*#;ec*
Inregistrat: nr.

Trezoreria

Data:

//,4A4+r 4Pb&A7///enB 00*{'/4r= { 6ooonqq
ll9 *{'ffr phftk 3{/1!x caoW/ *t = f?3.fQtto

' , :,i:i:



Anexa_
la Contractul nr.

din " - Z0Zz

Specificalie de pre!

Nr. Den
lucr

tmrrea
'irilor

Cod
CPV

Unitate
ade

misur
d

Cant
I

tatea

Preful firi
TVA

Suma lei
MD,

Inclusiv
TVA

Termenii
de

executare

1 Lucrdri c

secliei /
Spitalulu

t repara/ie a
zurologie a
SM al MAI

5(n
c) t\.)68

lucrdri 1 6 glt 214,16 8173 529.00 3luni

TOTAI 8173 529,00

Semnlturile plrtilor:
Semndtura ar

Director

1y

torizatf,:

SKC

Semndtura autorizatd:

ffi-ffi
{.re
i.31s"

[B\?

LY'"U
| !r1Jlat zln:l-:l

,*isH

/

'.9
s |$p,o,,,uo1 wE>,lau -Jr



ffvpsrtron:
Serviciul medical al MAI

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recep;ie

a constructiilor li instalaliilor aferente
fa HG nr. 285 din 23 mai I 996

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

privind lucrarea: reparatie unor incape.ll;t"t::i9ffiffi:i:i2serviciutui medical al MAI, str. ch. Asachi 25 b
mun. Chiqindu, contractului de antreprizi nr.232 122 dn2022, operatorul economic SRL ,,Mega Nord Construct " .

Lucrdrile au fost executate in baza proiectului 044/19 , elaborat de cdtre SRL ,,S.C. ARHIGRAF SRL "
l. Comisia de recep{ie s-a desf6Eurat activitatea in intervalul de la 30 decembrie 2022, fiind formatd din:
responsabil tehnic VladimtrLazerev, cu nr. 0628; SRl,,Omegastro VL";
gef Serviciului medical Ion Vaculin;
gef al Sectiei administrare qi logisticb Spiridon Timercan, Serviciul medical al MAI;
inspector superior, jurist al Sectiei economie gi planificare a Adelaida Nichiforova, Serviciul medical al MAI;
gef al Sectiei, contabil dl sectiei finante Ei evidenfi contabilf, OlgaCazac, Serviciul medical al MAI;
inginer superior pe exploatarea clIdirilor al secliei administrare qi logisticd Andrei Popa, Serviciul medical al MAI;
qef-adjunct al Spitalului al SM, Oleg Nani comisar principal, Serviciul medical al MAI;
inginer superior securitatea muncii al secliei resurse umane Grigore Malai, Serviciul medical al MAI;
qef al Secliei economie qi planificare Mariana Boghii, Serviciul medical al MAI; Director SRL Mega Nord Construct

A.Tintiuc, autor de proiect Alexandru Paginu.

3. Au mai partlcipat la receptie:

4. Constatdrile comisiei de recepfie:
l) din documentafia scrisd qi desenatd, care trebuia prezentatf,, au lipsit sau sdnt incomplete piesele cuprinse in lista-anexf,

lu.
2) lucrlrile cuprinse in lista-anexd nr. nu au fost executate:

3) in lucr[rile, cuprinse in lista-anexd nr. nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepfie, ln.-g1ma constattrrilor fdcute, propune:
, , ,i,+:a -

6. Comisia de recepfie motiveazd propunerea fdcutd prin:

7. Comisia de recep{ie recomandd urmdtoarele:
1. Finalizarea lucrarilor la copertina si sistema de scurgere I
2. F inahzarea lucrarilo r co s metice interio are ;
3. Vopsirea fasedei repetat (cu inlaturarea defectelor la TINC)
4. Reglarea sistemei antiincendiu , semnaliza,re si apel medical.
3. Dupi finalizarea lucrlrilor efectuarea curifenii Ei evacuarea deqeurilor de construcfie;
4. Termenul de inliturarea neconformiti(ilor se stabileqte 80 zile

calendaristice(conditii meteo favorabile pentru lucrari la fas,ade)
7r. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:
Obiectul cu numdrul cadastral: _(teren aferent), adresa poqtal6: mun. Chigindu, str. Gh. Asachi,25b, destinafia:

Asisten{a medical[ spitaliceascd; birouri de serviciu, compus din urmltoarele construc{ii
suprafa!a|asol,suprafafatotala,-,numiru|deetaje
rezultatele inspectirii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

conform certificatului despre

8. Prezentul proces-verbal, conlindnd I file gi _ anexe numerotate, cu un total de _fiIe, a fost incheiat astdzi 30 decembrie

2022 in3 exemplare.
9. Concluzia Inspecfiei de Stat in Construcfii:

10. Comisia de receplie
autor de proiect
qef al Sec{iei administrare qi logisticd a SM
inspector superior, jurist al Secliei economie Ei planificare a SM
qefal Secfiei, contabil al secfiei finanle qi eviden!6 contabild a SM
inginer superior pe exploatarea clddirilor al secliei admj

Eef-adjwrct al Spitalului al SM
inginer superior securitatea muncii al sec{iei
gef al Sec{iei economie qi planificare
responsabil tehnic

Nord Construct

Alexandru Paganu
iridon Timercan
laida Nichiforova

Cazac

i Popa
Nani

Grisore Malai
a Boghii
ItLazerev

ntiuc Aliona

h. Asachi 25 b

ical al MAI
2022

peri din
ie2022
t,

9I$-cj
sectia NeurotogiSti.t'i

IZ

LIN



INVESTITOR: 
Serviciul medical al MAI 

_ef Serviciului medical lon Vaculin; 
_ef al Sec�iei administrare _i logistic� Spiridon Timercan, Serviciul medical al MAI; 

Privind lucrarea: repara�ia capitala a unor incaperi din sectia Neurologie al Serviciului medical al MAI, str. Gh. 
Asachi 25 b mun. Chi_in�u, contractului de antrepriz� nr.232 /22 din 2022, antreprenor SRL �Mega Nord Construct" 
Lucr�rile au fost executate în baza proicctului 044/19, claborat de ctre SRL .S.C. ARHIGRAF SRL 
1. Comisia de recep�ie s-a desf�_urat activitatea în intervalul ianuarie -martie, fiind format� din: 
responsabil tehnic Vladimir Lazerev, cu nr. 0628; SRL,Omegastro VI."; 

Director SRL Mega Nord Construct A.Tintiuc, 
Diriginte de santier Tataru Petru 

inspector superior. jurist al Sec�iei economie �i planificare a Adelaida Nichiforova, Serviciul medical al MAI: 
_ef al Sec�iei, contabil al sec�iei finan�e �i eviden�� contabil� Olga Cazac, Serviciul medical al MAI; 

inginer superior pe exploatarea cl�dirilor al sec�iei administrare _i logistic� Andrei Popa, Serviciul medical al MAI; 
_ef-adjunct al Spitalului al SM, Oleg Nani comisar principal, Serviciul medical al MAI: 

Autor de proiect Alexandru Paginu. 

2. Au mai participat la recep�ie: 

inginer superior securitatea muncii al sec�iei resurse umane Grigore Malai, Serviciul medical al MAI: 

3. Constat�rile comisiei de recep�ie: 

DE RECEP�IE LA TERMINAREA LUCR�RILOR 
nr./din 29.0%.202 

1) documenta�ia de proiect �i de executare a lucr�rilor de constructie este complet�. 
2) lucr�rile au fost executate conform prevederilor proiectului de execu�ie. 

6. Comisia de recep�ie recomand� urm�toarele: 

PROCES-VERBAL 

4. Comisia de recep�ie, în urma constat�rilor f�cute, propune:de a receptiona lucrarea: repara�ia capitala a unor incaperi 
din sectia Neurologie al Serviciului nedical al MAI, str. Gh. Asachi 25 b mun. Chi_in�u 
5. Comisia de recep�ie motiveaz� propunerea f�cut� prin prezentarea documentatiei de proiect comisiei de receptie la 

terminarea lucrarilor. 

autor de proiect 

MEGA 

04002876 

De supus receptiei la terminarea lucrarilor reparatía 
apitala a unórincaperi din Sectia Neurologie. 
7. Prezentul proces-verbal, con�inând una file �i 3 anexe numerotate, cuthtotal de 4\file, a fost încheiat ast�zi 28 03 2023 

în 3 exemplare 
8.Comisia de recep�ie 

_ef al Sec�iei administrare _i logistic� a SM 

diriginte de santier 

responsabil tehnic 

inspector superior, jurist al Sec�iei economie �i planificare a SM 

SRL ,�Mega Nord Construct " 

director SRL Mega Nord Construct 

_ef al Sec�iei, contabil al sec�iei finan�e _i eviden�� contabil� a SM 

inginer superior securitatea muncii al sec�iei resurnAE 

KSTRU 

TEA CO 

inginer superior pe exploatarea clãdirilor al sec�iei administrare �i logistic� 

_ef-adjunct al Spitalului al SM 

SPUN) 

"ARHIGRAF" 
ON 

2023 

O10076000 

Tintiuc Aliona 

03 
170 

9. Lucrarea: repara�ia capitala a unor incaperi din sectia Neurologie al Serviciului medical al MAl, str. Gh. Asachi 25 b 
este recep�ionat� la data de 28 03 2023 

ANITAAA PUBLICA 

cO AL 

Anexa nr. 

la Regulamentul de receptie 

AINISTE 

a construciilor �i instala�ilor aferente 
la HG nr. 285 din 23 mai 1996 

ERULWY 

1006801000783 OJBLICA 
nun GHI^INA MOLDOVA 

Alexandru Paganu 

Spiridon Timercan 

Adelaida Nichiforova 

Olga Cazac 

FAndrei Popa 

Ofeg Nani 

Grigore Malai 

Tataru Petru 

YNl mediça;al MAI 

semn�tura) 

Vladimir Lazerev 

Tintiuc Aliona 

2023 

Vaculin 
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