Anexa nr. 12la
Documentatia standard nr. 69 din
“07”_mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_L

2. Numarul si data contractului_Nr.14 din 30.03.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului_Liceul Teoretic ,.loan Voda,, or.Cahul
4. Adresa beneficiarului_str.Stefan cel Mare 118

5. Tara_Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor General

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
C) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnirii contractului ) _905 591,61
b) finali (la data finalizarii contractului)_905 591,61

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 90 zile

b) efectiv realizata_90 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie Lucrarile au fost receptionate conform caietului
de sarcini

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume
fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data:20.06.2022

Semnat:

Nume:_Galaju Andrian

Functia in cadrul intreprinderii:_Administrator
Denumirea intreprinderii:_Trend-Construct SRL




ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 14

privind achizitia prin Cererea Ofertei de Pret

“30” martie 2017 or. Cahul

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cererea Ofertej de Pret nr. 240-op din 2017,
intre Liceul Teoretic “Ioan Vodi” or. Cahul, cu sediul in or. Cahul, str. Stefan cel Mare 118, telefon:
0299/3-28-49, e-mail: ioanvoda@mail.ru, reprezentat prin director dl Chiciuc Constantin in calitate

21/62, telefon: 076717777, e-mail: experteonstructsrl@gmail.com, Inregistrat la Camera fnregistrarii de
Stat, cu nr. 1014603002065 din “26” septembrie 2014, autorizat pentru activitatea in constructii: Licenta
seria AMMIL, nr. 046282 din 03> decembrie 2014, eliberati de Camera de Licentiere, pe un termen de
5 ani, pentru genurile de activitate; constructii de cladiri, reconstructii, reprezentat prin director dl
Saviue Denis, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

Antreprenorul se obliga sd execute lucririle de reconstructie a acoperisului la blocul de studii
»A” $i ,B” la Liceul Teoretic “TIoan Vods” din or. Cahul, Cod CPV: 45261210-9 in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.,

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 90 zile de la semnarea contractului,

3.2. Perioada de executare poate fi prelungiti daci constringerea activitdfii se datoreazi urmaétoarelor
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Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica réspectarea in executare a normelor i
reglementirilor tehnjce in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
€)  calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor

constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general,

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
905 591,61 (Noui sute cinci mij cinei sute nousizeci si unu lei, 61 bani) lei (inclusiv TVA).
Achitarile vor fi efectuate in limita alocatiilor bugetare.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea $i acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Dacs verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor

6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de Specialitate

Antreprenoru] general este obligat sz ¢xecute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele
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stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare i prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrdrile pe care
acestia le vor executa.

Pe parcursul executirii lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munci pe bazd de acord nu este considerati ca facind obiectul unei

subcontractri.
7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Tntreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare
si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdgoara
activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
¢)  altul va fi {inut de citre acesta la dispozifie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atagamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupa caz, la cererea si In termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract
si trebuie s fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzitoare a lucririlor. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorici a mijloacelor financiare
necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii
tehnologice de executare.
Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confind instrucfiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea
lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente,
fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fara plati, in dous exemplare, in
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termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor.
Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este _ in cuantum de __ % din valoarea
contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sa obfind garania din
partea unei banci, pentru o sumd care reprezintd garanfia de buna executare a contractului, in
cuantum de ___ % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie bancarad
agreatd de Beneficiar este refinerea succesivi din facturile partiale pentru situatiile de lucréri, in
cuantum de _ % din valoarea lunard a acestora pina la atingerea unui procent de % din
valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garanfiei de buna
executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleasd de ambele pér{i — Antreprenor
general si Beneficiar — §i se vor depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in
cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sd dispuna ca banca sa
instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii asupra ei.
Afita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza c3, la data receptiei, lucrarea executatd are calitéfile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se puni la dispozitie desenele i documentatia de executare pentru examinare
si si i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentafiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
fmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daci Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absoiva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executare, care gencreazd cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.
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Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispoziia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat si
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sa ingtiinjeze Beneficiarul cu
privire la erorile §i inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucrarilor in cauzi.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a)  indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepértarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct

de vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascé executarea lucrarilor in zona
respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina cdile de acces
libere, sa retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si si
pliteasca toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munci

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii
intregii forfe de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevarnti in documentatia de executare, urmind a fi supuse reriodic
la diverse testiri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.
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Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si
sd urmareascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii,
sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parfi de lucrare, dac# este cazul. Daci se constatd ci lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa pun la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b)  caile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

¢)  racordurile pentru utilité{i (ap4, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita amplasamentului

santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.
Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fir3 a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sd inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi
platite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele
corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului previzut la
punctu] 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorv' general are obligatia ca in perioada de garanie sa inl& ure toate defectiunile ce tin'de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de
catre Beneficiar.

Dacé defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general. Iucrarile fiind



5 5 3

11.2,

113,

11.4.

11.5.

11.6.

1.7

11.8.

kLY,

executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Riaspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin,

Dacd in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauni unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daci
prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a
fost aplicats, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci Antreprenorul general l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitiri
din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe
cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine rdspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie s ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze
zapada si gheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotariri
ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, gi care au
caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacs pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despéagubit de Antreprenorul general in marimea sume;j prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pariile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract, se va refine garantia de buna
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile
punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de __ % [indicati
procentajul] din suma totali a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Artreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de
0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de % [indicati
procentajul] din suma totali a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depiseste 52 Tigdle,
se considerd ca fiind refuz de a executa lucrérile previzute in prezentul Contract si Antreprenorul i
S€ va refine garanfia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in
conformitate cu prevederile punctului 7.9,

11.10. Pentru achitarea cu infirziere. Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de %



[indicafi procentajul] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1 B
lindicafi procentajul] din suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o ingtiintare prealabili a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetari de citre o institutie  ~,
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cédrei culpa a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligafie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadenta mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notific antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intr3 in lichidare in vederea fuzionirii sau are o
ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fiird si aibi un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucririlor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptic care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a rezilia contractul.

13.6. Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevézute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrrilor cu respectarea
prevederilor legale.

T e e N 0 S e e

14. Dispozitii finale
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14.1. Urmaitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferti;

c. listele cu cantitati de lucréri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd limba de
circulatie internationala.

14.3. n cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnérii si intrd in vigoare dup3 inregistrarea lui de
citre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de cétre Trezoreria de Stat sau de cétre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astizi, “30” martie
2017.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.
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15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”: Liceul Teoretic “Ioan Vodd” “ ANTREPRENOR”: SRL Expert -Construct

Adresa:  or, Cahul, s. Stefan cel Mare 118 Adresa:  Qr, Cahul, str. Stefan cel Mare 21/62
Tel /Fax: 0299/3-28-49 Tel/Fax: 076717777
Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria de Denumirea -
Bincii: Sat Bincii: BC Moldindconbank SA fil.nr.8
Adresa Adresa
Bancii: Or. Cahul Bancii: Or. Cahul
d
Cod - REZMD2X Cod  MIOLDMD2X348
Bancar: Bancar:

Cod IBAN:  MD92TRPDAH311120A01724AC Cod IBAN:  MD67ML000000002251148350
Cod fiscal: 1012620009784 Cod fiscal: 1014603002065
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PROCESUL — VERBAL | & 1| Il o0 I}
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARIL()R |

Nr. 8 din august 2017. 18 i

2"

Obicctul: - Lucrari de reconstructie a acoperisului la blocul de studii "A”,
»B” la Liceul Teoretic "loan Voda” din or.Cahul ‘ (]

este executat in baza contractului NR.- 14 din 30.03.2017 | | ?1
cu Antreprenorul  Expert- -Construet” S.R.L. G L
I. Lucrarile au fost executate in haza autort izatiei Nr-  din | ovalabila pina la |

de catre :
2.Comisia de recepiie finala yi-a desfasurat activitatea fiind fornwata din: !

Presedintele comisiei:
| Chiciue Constantin— Director Liceul Teoretic loan Vodda

j Membrii comisiei :
2. Hagioglo Victor- Profesor Matematica (Presedintele Comitetului Smdu cil)
3.Gorea Anatol- Profesor Informatica
4.Sevcenco Oxana- Director-Adjunct Liceul Teoretic loan Voda
5. Vulpe lurie -Intendent
6.Onos Petru - Diriginte de Santier
7.Cretu Dumitru- ch/)un\c/h// Tehnic 7 |

3. Aumai purm ipat la receptie:
SimeovalCarolina — Director Expert-Construct S.R. L

4. Constatarile comisiei de receptie :

l uuanlc unnnsc m LdlLlLll de \cll(.‘lnl au losl executate

5. Comisia de receptie in baza constatirilor facute propunc:

De 4 admite: Lueriri de reconstructie a acoperisului la blocul de studii 7A™,
‘ »B” la Liceul Teoretic "loan Voda” din or.Cahul

6.Comisia de receptie motiveazda propunerea facutd prin: Lxecularea lucrarilor
corespunde cerintelor tehnologice

. Comisia de receptie recomanda wrmidtoarele : Lucriri de reconstructic a
acupcrmuhu la blocul de studii "A”, "B” la Liceul Teoretic "loan voda dinor.Cahul
;
8.Prezentul proces —verbal , confinind 2 filesi  anexe numerolate-
cu untotal de 2 file , a fost incheiat astazi  03.08.2017
la fata loculuiin 3 exemplare




Comisia de receptie :
Specialisti :

Presedintele comisiei:

Chiciuc¢ Constantin’

Hdgioglo|Victor )9/ :
Gorea Anatol %

Seveenco Oxana

Vulpe lurie
Onos Petru

Cretu Dumitru

9. Concluzia comisiei:

S¢ admite receptia lucrarilor executate la obiectul Lucriri de reconstructic a
acoperisului la blocul de studii ”A™, ”B” la Liceul Teoretic "loan Voda” din
or.Cahul.

Sy v : = = ) e . SR 7 e 4 T AN S
Chiciuc Constantin — Director Liceul Teoretic loan Vaoda A

s
TRANSMISA PRINIFERE
EXECUTANTUL INVESTITORULUI

403 august 20 w03, august 2017




Anexa nr. 12la
Documentatia standard nr. 69 din
“07”_mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Lucrari de reparatie acoperisului la blocul administrativ al IMSP Spitalul
Raional Cahul .mun.Cahul.str Stefan cel Mare 23

2. Numarul si data contractului_Nr.213 din 23.11.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Raional Cahul

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul.str Stefan cel Mare 23

5. Tara_Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor General

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
C) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiali (la data semnarii contractului ) _534 065,771
b) finali (la data finalizarii contractului)_534 065,771
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 1 luna

b) efectiv realizati_1 luna

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completiri inscrise in procesul-verbal de receptie_Lucrarile au fost receptionate conform caietului
de sarcini

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume
fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data:20.06.2022

Semnat:

Nume:_Galaju Andrian

Functia in cadrul intreprinderii:_Administrator
Denumirea intreprinderii:_Trend-Construct SRL




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.213
privind achizitia prin Cerere a ofertelor de pret

23 noiembrie 2021 mun.Cahul

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1634189983762 din data
27.10.2021, intre IMSP Spitalul Raional Cahul cu sediul in mun.Cahul, str. Stefan cel Mare,23, telefon/fax: 0299/2-24-
48, IDNO: 10096030038620, reprezentat prin director interimar Elena Tatu, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
SRL Trend-Construct, cu sediul in mun.Cahul, str.B.P.Hasdeu nr.2.telefon: 079299799, IDNO 1014603002065 autorizat
pentru activitatea in constructii: Extras nr.35710 din ., 10”februarie 2021, eliberat de Agentia Servicii Public, pentru
genurile de activitate:constructii generale de cladiri, etc; si Avizul eliberat de catre Agentia pentru Supraveghere Tehnica
nr.202-3506/21 din 15.10.2021, reprezentat prin Niculita Chirill, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de Reparatia acoperigului la blocul administrativ IMSP
SR cahul, mun.Cahul, str.Stefan cel Mare,23 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUTIE
9 1. Durata de executie a lucrarilor contractate este péani la 31 decembrie 2021 dupi primirea dispozitiei de incepere a
executiei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2, Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activititii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe
o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva
lucririle in mod corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii
lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti din ele,
din inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea
Jucrarilor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condifiile de receptie, solicitand
convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.
2.6. in baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiaru! va aprecia daca
cunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente,
acestea vor fi aduse la cunostingd si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tturor lipsuriler si deficientelor, la o noud solicitare 2
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepgie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din confract. in functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie
distincte fizic i functional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor: min.5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 445 054,81 (patru sute patruzeci si cinci de
mii cincizeci si patru lei 81 bani) lei MD, inclusiv 89 010,962 (optzeci si noud de mii zece lei 962 bani) TVA lei MD.
3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor — verbale de receptie a
lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 20 zile calendaristice de la
primirea acestora de la Antreprenor. .
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Beneficiar.
Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.



v

# ucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesu]-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nv va fi
mnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul bancar.
Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea Jucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
publice.
472. Antreprenorul are obligatia sa execute, ¢4 finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, p€ proprie
raspundere. Pentra aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor normative
din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in
care necesitatea asigurarii acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4, Documentatia pusé la dispozitia Antreprenorului se repartizeazd astfel:
un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozifie pentru consultare de
catre Agentia pentru Supravegherea Tehnic, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la
dispozitia acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile stabilite vor
acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si con{ind instructiuni sau aprobari, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, cd acestea pot sa
provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea Jucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si
va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.
4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la dispozitia
subantreprenorilor de ctre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizz), stabilite
prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate Jucrarile, va asigura forfa de muncd, materialele, utilajele de
constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, S€ angajeazd sa prezinte garantia de buna execufie a
contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupd semnarea procesului-
verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii,
garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu
de data incheierii contractului. Atét timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa refin garantia
Antreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteaza Ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitagile stipulate in contract, corespunde
reglementarilor tehnice §i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare,
conform condisiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care s€ fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp cat rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul‘de a supraveghea desfagurarea Jucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehrici atestagi.” Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite $i oriunde se
desfasoara activitdfi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si
documentatia de execufie pentru examinare §i s i se dea toate Jamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie
informatia si s& nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe caré le considera necesare executarii lucrarilor, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului §i dirigintelui de santier, cu
exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie saise
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate inainta
obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de agxecuta dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziiilor Beneficiarului se creeazad dificultati in executie, care genereaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia
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prenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale
treprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze si s@ pastreze
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului de cétre
Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si
sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.
421. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relaiile care reglementeazd raporturile cu subantreprenorii si este
raspunzitor fafd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor
contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutdrii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrérile, prin
rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazd cheltuielile aferente suportate de
Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.24. in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiingifice,
Antreprenorul este obligat sd opreascd execuia lucrarilor in zona respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de
politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s& men{ind caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa
indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, jar la terminarea
lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de construcgie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, s plateasca toate
taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de
executia lucrarilor.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sd fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeaza modalitagile de ajustare a valorii contractelor de achiziii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative si
prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizd, Antreprenorul trebuie sa prezinte,
cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului, datele de
identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitagile necesare angajarii intregii forte de muncd pentru
executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.
8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la diverse testari
de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele,
utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrdrilor.
8.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut indocumentatie, in caz contrar
cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi
suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in
locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu Vvor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a
proiectantului, Antreprenorul asigurnd posibilitatea acestora sd examineze i sa urmareasca orice lucrare care urmeazd
s fie ascunsi. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sunt gata pentru a £i examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea
si mésurarea lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta parte sau
parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd cd luerarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform
documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea Vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de

Antreprenor.
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#Costurile pentru consumul de utilita{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd ds cétre
ntreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile s suportd proportional de catre acestia.
9.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului, precum si
cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens 0 dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi
platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund voinfei Beneficiarului, in
care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea ordinului
de executie.
9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de min. 5 ani.
0.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea Jucrarilor si pana la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor
contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.
10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Pargile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor ~prevazute de
prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatur cu executarea Jucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, pargile contractante riaspund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata s¢ va
tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut
altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si raspundd solidar fatd de
autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul ]-a instiingat In prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, Ja plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitagi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte
obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile exccutate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si
furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protecfie contra degradarii lucrérii
datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheafa.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea
Jucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care pot fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabild va plati
celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea Jucrarilor ramasede executat/neonorate
pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpé a intrat in intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform prevederilor
legale, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.
. 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietéile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiinare prealabila a
celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate
le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.
12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune Antreprenorul in situatia de a nu
putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazd 0 plata scadent mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifici antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fird sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen rezonabil

de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
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(ntreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul
tabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti contractante in
termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa
si calitativa a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia Jucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care S¢ vor stabili sumele care urmeazi sa le plateascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-
a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a acestuia

in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din
procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noua procedura de achizitie publica in
conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare gravid a
obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care Republica
Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupd caz,
internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) Lista cu cantitatile de lucrari;
b) Propunerea tehnicd;
¢) Propunerea financiard;
d) Graficul de executare a lucrarilor;
e) Garantia de executare a contractului.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii ultimei semnaturi
de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil 31.12.2021.
11 PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITAT E)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: mun.Cahul

Adresa postala:mun.Cahul, str.B.P.Hasdeu nr.2 str. Stefan cel Mare;23

Telefon:079299799 Telefon/fax: 0299/2-24-48
Cod fiscal: 1014603002065 Cod fiscal: 1009603003860
Banca:BC Moldindconbank SA Banca: Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat
Cod:MOLDMD2X348 Cod: TREZMD2X
[BAN:MD67ML000000002251 148350 IBAN: MD44V100000002251 5094MDL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR ./ BENEFICIAR- 3
' {2 e /
P35 A=Y /

Elena Tatu __% - £y / PR/ LS
N ; v 4

Chirill Niculia ' LS



Anexanr. 1
la Contractul nr. 213
din ,,23” noiembrie 2021

acoperisului la blocul
administrativ.  IMSP
SR Cahul

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea Cod CPV Specificarea tehnici Specificarea tehnica Standarde
lucrdrilor deplini solicitatd de deplind propusd de | de referintd
ciitre autoritatea citre ofertant
contractanti
1 |Lucrari de reparatie| 45200000-9 | Conform devizului Conform devizului

TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR

ANTREPRENORUL N
¥ Chirill Niculita LS Elena Tatu__ LS.

Anexanr. 2

]la Contractul nr.213

din “23” noiembrie 2021

SPECIFICATII DE PRET
Chirill Niculita L.S
Nr. | Denumirea Cod CPV | Unitatea | Cantitatea Pretul unitar Sumalei MD, Termenii de
lucririlor de Inclusiv TVA | Inclusiv TVA executare
masura
1 Lucrdri de reparatie| 45200000-9 Buc 1 534065,771 534065,771 31.12.2021
acoperisului la blocul
administrativ.  IMSP
SR Cahul
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR - BENEFICIAR = 7 -
///’ ;,7 ‘
; N/“/b # // « z
ElenaTatu_ ,~ ¢/ — * LS.
Chirill Niculita 1.:S - '

\



PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.

nr. din

Privind lucrarea constructia executata la obiectul ”Lucriri de reparatie acoperisului la

blocul administrativ_al IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel

Mare nr.23”, in baza contractelor nr.213 din 23.11.2021, incheiate intre IMSP Spitalul

Raional Cahul, director interimar — E. Tatu, investor, si SRL .. Trend-Construct”

director Ch. Niculita, executant, pentru lucrarile de constructie a obiectului: ?Lucriri

de reparatie acoperisului la blocul administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul,

mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”

. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. din , valabila pina la

. eliberata de cétre

2. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitatea in intervalul-
14.12.2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei:

Denis Saviuc - sef Departament logistic IMSP Spitalul Raional Cahul;

Membrii comisiei:

Ina Pavel

contabil set al IMSP Spitalul Raional Cahul;

Natalia Marin

sef serviciu economic al IMSP Spitalul Raional Cahul;

Alexandru Nebunu sef Sectie gospodarie IMSP Spitalul Raional Cahul;

Dumitru Cretu

responsabil tehnic;
3. Au mai participat la receptie: Chiril Niculita — director SRL ,, Trend-Construct”.
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1:
2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrérile. cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute. propune: de admite receptia la

terminarea lucrarilor de constructie-montaj.

6. Comisia de receplie motiveazd propunerea facuta prin: admiterea terminirii lucririlor

de constructie-montaj ”Lucriri de reparatie acoperisului la blocul administrativ al

IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”




7. Comisia de receptie recomanda urmitoarele: de admite receptia la terminarea

lucrarilor de constructie-montaj.

7'. Descrierea obiectului recomandant spre receptie:

Obiectul cu numarul 1701114123 adresa postalda : mun. Cahul str. Stefan cel Mare nr.23;

destinatia medicini: compus din urmatoarea conctructie : constructie capitali; suprafata

_____ la sol suprafata totala 796,5 m? numarul de etaje unu conform
certificatului despre rezultatele inspectarii bunului, anexat la prezentul proces verbal

8. Prezentul proces-verbal. Continind 1 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file a
fost semnat astizi 15.12.2021 In S exemplare:

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

Lucrarea

» 7 2021

(semnatura) ~ (functia, numele, prenumel

Comisia de receptie:

Presedintele: Denis Saviuc

Membrii:

Ina Pavel

BN o S
Natalia Marin \( / /M/

Alexandru Nebunu g A7

Dumitru Cretu : /ﬂ////
77

10. Lucrarea: constructia-montaj de receptie la terminarea lucririlor obiectul:

“Lucrari de reparatie acoperisului la blocul administrativ al IMSP Spitalul Raional

Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”

se aproba receatia la terniinarea lucrarilor.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL

~INVESTITORUL

gsy” - 20 2021 021
<f «TREND- Ty\}] -
{-CANSTRUCT /

}t ura)
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