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EXPERIENTA SIMILARA

I. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de constructie d retelei de canalizare

s Temeleuti.r-nul Calarasiali

2. Numdrul si data contractului nr.30-04/L DIN 12.04.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Temeleuti
4. Adresa beneficiarului Primaria s. Temeleuti

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Subantreprenor
(se noteaza opliuned corespunzaloare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
. antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda

in care s-a
incheiat contractul
a) inifiala
(la data semndrii contractului ) 8300000 _lei
b) finala
(la data finalizdrii contractului) 8500 000 lei

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului. natura acestora si modul lor de
solutionare:nu_sunt
9 Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 24 luni

b)  efectiv realizatd finalizat
¢)  motivul de decalare a termenului contractat (dacda este ca-ul). care va fi sustinul pe bazd
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu sunt

10. Numdrul si data procawului—verhu/ de receplie la terminared lucrarilor NR 01 DIN
12.04.2019
[ 1. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receplic .

12. Alte aspecte relevanie prin care ofertantul isi sus(ine experiend similard, cu referire in mod
special la suprafefe sau volume fizice ale principalelor capacitali si categorii de lucrari

Semnat:
Nume: Volosciuc Viorica
Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei V & P Benefit SRL
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. .22

privind achiziOia prin LicitaOie Publica

I arreae 20/ LSS 220808,

(municipiu, oras, judet)

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este Incheiat in urma procedurii de LicitaOie Publici nr. W// ¥
dindata 28 225~ 2474 | 7
intre

Ll r22dein  Yir70/ 7204, , cu sediul in
denumireg autori tractante)
I Serrectzrs. % (30 co e

(localltatea)
Str. , telefon: V244 W/ff/ fax:

e-mail: , inregistrat la Camer /@?reglstrarn de Stat, cu nr. .5, yj

dinO% O 20& reprezentat prin 277 M/Z (et ffr? 2207,

(numele, prenumele si functia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si %M/VW %/

(depumirea gperatorului economic)

cusedlullnw%%%ﬂ% d’ W}{ Sty zs e’ FG

(1oca11tatea)

Str. , telefon: %M 574 fax:
e-mail: , Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. . 22225 ,

din 60> @ fevelee 20/%utorlzat pentru activitatea in str tii: autorizatia nr. &7~ é/ f
din /% "Wl relce 20/, eliberati de % 'KM
pe un ternéén de J ani, pentru genurlle de actjvitate K A QMZ/ oty Wé/

reprezentat prin A it Zefor L2227 ,In calitate

(numele si functia conducatorului) U

b

de Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligi si execute lucririle %%m % Ié%ﬂ%@ &7
M a2

Clpzlraere £ VW@Z@ %’// (2077 772)¢ (descrierea succintd),
Cod”CPV: 244 G304 ém conformitate cu prevederile préiectului tehnid, cu detaliile de executie,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 6a luni de la semnarea contractului,




primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Pericada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitifii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care Impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parfi ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera necesar.
Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzdtor, asa cum va dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constati ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

4.1. Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
GLYET G 1ei (inclusiv TVA). L
Achitdrile’ vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, ? TH 2epery //%

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si%acceptarea situatiei de plati
definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ci lucrdrile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finali.

46. Garanfia de bund executic se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in




domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

#il.

7.2.

# 53

7.4.

LD

7.6.

7.7.

7.8.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevazute 1n contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative In vigoare si prezentului contract.

In cazul in care parile din lucrarea ce se contracteazi se executs in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie s3 prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucririle pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de munci pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractiri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice,
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfisoars activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea crtii tehnice;
b) doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pdstreaza la santier, iar
c¢) altul va fi finut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le ntocmeascs si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si In termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru
terminarea §i intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupi acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de
executie a lucrrilor, conform ordinii tehnologice de executie.
Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi 1n
desfdsurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si Intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantreprizi va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, firs platd, in doud exemplare,
In termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va Intrefine toate lucririle, va asigura forta de muncs,




9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

21,

materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obtinid
garanfia din partea unei bdnci, pentru o sumi care reprezintd garantia de bund executie a
contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

Forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este retinerea succesivi din facturile
partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de __" din valoarea lunari a acestora pini la
atingerea unui procent de ___ % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate
pind la completarea garantiei de buni execufie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
bancd, aleasd de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie si dispund ca banca si instiinfeze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garanfia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna executie dupi primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buni executie, dacd acesta nu a fnaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrérile la care se fac Incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se tnscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice Tn vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncs, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s
nu se divulge taine ale Antreprenorului  general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emita dispozifiile pe care le considerd necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general consideri ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultati in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de ciitre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referin(d, ciilor de circulatie i limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.,

Ridicédrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia




722,

7.23.

7.24.

725,

7.26.

T27.

71.28.

Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i si ingstiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzétor fafd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile §i avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permiti executarea lucririlor in
cauza.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni 1n scris:

a) indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepirtarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in Intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legitura cu faptul neexecutarii.
in cazul 1n care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executia lucrarilor in
zona respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.
in timpul desfagurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentind cdile de
acces libere, si retragd utilajele, sa Indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobdrile si sa
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de cdtre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
Intregii forfe de muncd pentru realizarea lucririlor contractate In conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucririlor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dac3 se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si




9.6.

BT

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.2.

11.3.

examineze si sd urméreasc orice lucrare care urmeazi si fie ascunss. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constata ca lucririle
au fost de calitate corespunzitoare i realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, far3 plats:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite i locuri de munc pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

¢) racordurile pentru utilititi (ap3, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cétre - Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de citre acestia,
Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrdrile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator i primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle prevézute la art. 2 al prezentului contract-model este de
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pind la expirarea termenului prevéazut

la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce

fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri

transmise de citre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreazs neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle

fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi

evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor

. Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd 1n legitura cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului réspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma n care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor




limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitdri din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum i cu privire la lucririle
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de Inceperea lucrérilor. Beneficiarul rimine
raspunzétor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar., El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datorits actiunilor atmosferice sia
apei si sd indepirteze zipada si gheata.

11.6. Dacd nerespectarea de ciitre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotériri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale fintreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Dacd intirzierea in execufia lucrérilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabild va pliti celeilalte parfi penaliziri §i/sau despdgubiri in cuantum de _ % (de la
0,01% pind la 0,1%) din valoarea lucririlor ¢xecutate pentru fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpd a intrat n intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectusrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o ingtiintare prealabil a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de cétre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cdrei culpd a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifici antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale,
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu Incepe lucririle fird si aibi un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refédcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract,
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din




prezentul articol se va comunica in scris pirtii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere,

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativ si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna execufie se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevézute la literele c) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupi rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativi a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranti a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat si semnat;
¢) oferta, formularul de oferti §i anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantitdti de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de
resurse anexate;
f) plangele (partea desenati a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alti
limba de circulatie internationals.

14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor parti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pind la finalizarea lucririlor si efectuarea platilor
integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?”;
Adresa: £.¢ %Z@égﬂé s Adresa:
Tel./Fax: Tel./Fax:
Denumirea F2c€77142 14'ce. V@WM Denumirea /% / WMM
Béncii: Bancii:
Adresa 8. Verrzetzce ¢ Adresa (o7 %4( el
Bancii: 74 Al I Bincii:
Cod X664 Cod
Bancar: Bancar: Vﬁﬁ%ﬂ/@m/ 724
Contde £ 37 COP0 ¢ 223%0 Cont de
decontare: decontarezpzoff/ veCCp s éyﬁ ﬁf

Cod fiscal: /0O YEL L 0O LG AL Codfiscal: /O35 00 55 373

16. Semnaturile partilor




“ ANTREPRENOR”'




CONTRACT
DE SUBANTREPRIZA

fr. 30-04/L din 1.2.04.2017

Prezentul Contract de Subantreprizd, denumit in continuare “Contract”, este Incheiat astizi
in municipiul Chigindu, Republica Moldova, intre:

J

I S.R.L ,LEVPROCONS”, adresa juridici: Mun.Chisiniu, s. Budesti, str. Chisindului
99, IBAN MD81VI1225100000173509MDL tn B.C.”Victoriabank”S.A,, fil. Nr.3
- Chigindu, ¢/f 1003600056313, TVA 0402863 , reprezentata de catre Direcotul
general Arama Sergiu, care activeazi in baza statului, in calitate de Antreprenor
,pe de o parte si

1) »V&P BENEFIT” S.R.L., adresa juridicd : Mun.Chisindu. str. P.Zadnipru,6, ap.96,
IBAN MD87M02224ASV11668107100, in
B.C,,MobiasbancéGrupeSocieteGenerale“SA, fil.9, c/b MOBBMD22,
¢/f101660003709,TVA 0405416, reprezentatd de ciitre Director general
Volosciuc Viorica, care activeazi tn baza statutului, in caliatate de
Subantreprenor,

ambele denumite in continuare “Parti”, au convenit si incheje prezentul Contract de
Subantreprizd dupd cum urmeazs:

avind fn vedere cd Antreprenorul indeplineste obligatiile asumate tn baza contractului nr.
22, dindata de 22.05.2014, incheiat cu , Primiria satului Temeleuti, r-nul.Calarasi,” in
persoana primar David Constantin .

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1, Obiectul: In conformitate cu prezentul contract Antreprenorul achitj iar

Subantreprenorul se obligd si efectueze lucriri de Constructia retelelor de canalizare
in s.Temeleuti r-nul Cildrasi.

1.2, Materiale:Pentru indeplinirea obiectului prezentului Contract se utilizeaz3

materialele necesare procurate de citre Subantreprenor.

1.3. Termenul: Subantreprenorul va efectua lucririle de constructie In termen de _luni

de la data semndrii prezentului contract $i semnarea actului de Tncepere a lucririlor
conform prezentul Contract.




1.4.

2.1

2.2.

2.3

3.1

3.1.6.
Bl ¥

3.1.8.

Receptia lucrdrilor efectuate: Pargile intocmesc si semneazi Actul de indeplinire a
lucrdrilor lunar in termen de 5 zile lucrdtoare de la data finisirii a fiecirei etape de
Lucrdri, , In care se indicd lucririle efectuate, precum si altd informatie necesars la

acordul Partilor.

Licente: Subantreprenorul declard si garanteazi Antreprenor ca define toate licentele
si permisiunile, necesare pentru executarea obiectului prezentului Contract,
Aritreprenorul se obligd sd menfind toate licentele in vigoare (prin intermediul
Innoirii, prelungirii etc.) pe tot parcursul valabilitd{ii prezentului Contract.

2. COSTUL LUCRARILOR
SI CONDITIILE DE ACHITARE

Costul lucrarilor:
Obiectul: Valoarea serviciilor “Retele de canalizare” constituie 8 500 000,00 lei(opt
milioane cinci sute mii lei, 00 bani), in baza devizului de cheltuiel; .

Termenul de achitare: Achitarea se efectueazi de ciitre Antreprenor in avans pentru

demararea lucrarilor, din momentul semn3rii prezentului contract, iar restul sumelor
se achitd In termen de 2 (doua ) zile bancare din momentul semnzrii de cdtre parti a
Actului de Indeplinire a Lucririlor .Subantreprenorul emite factura dupi semnarea de
cdtre parti a Actului de indeplinire a Lucririlor pentru etapa respectivi.

Conditiile de achitare: Toate plitile in folosul Subantreprenorului se vor efectua de
Antreprenor prin virament, pe contul de decontare al Subantreprenorului indicat in
factura respectivd sau in alt mod convenit de Parti.

3. OBLIGATIILE PARTILOR

Obligatiile Subantreprenorului:

de a executa Lucririle conform contractului ferm incheiat intre Subantreprenor si
Antreprenor si de a incepe indeplinirea Lucririlor imediat dupd semnarea
prezentului Contract si de a le finisa In termenul corespunzdtor;

la Indeplinirea Lucrarilor de a respecta toate normele tehnice, de securitate, de
protectie a mediului Tnconjuritor etc., stabilite de legislatia in vigoare;

de a pdstra ordinea si curdfenia la locul de efectuare a Lucrarilor;

de a Instiinta imediat pe Antreprenor despre orice obstacole, care stopeazad sau
ingreuneazd efectuarea Lucririlor;
de a Inldtura imediat orice defecte ale Lucrdrilor, daci va fi cazul;

de a ingtiinta n scris pe Antreprenor despre finisarea Lucrarilor;

de a transmite Lucririle Indeplinite Antreprenorului in baza Actului de Indeplinire a
Lucrdrilor, semnat de ambele parti;

de a respecta alte obligatii, stabilite de prezentul Contract si legislatia in vigoare.




3.2. Qbligatiile Antreprenorului:

3.2.1. deaachita Lucrdrile indeplinite in conformitate cu conditiile prezentului Contract;
3.2.2. asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru si a finantarii lucrdrilor.

3.2.3. deareceptiona la timp Lucririle indeplinite, inclusiv orice etapa ale acestora daci
acestea au fost efectuate Tn modul corespunzator;

3.2.4. dearespecta alte obligatii, stabilite de prezentul Contract.

4. GARANTII

4.1.  Garantii si termen de garantie: Subantreprenorul garanteazi calitatea Lucririlor in
stricta conformitate cu ceringele Antreprenorului si cu normele tehnice. Termenul
de garantie constituie 5 (cinci) ani din ziua semnirii de citre Antreprenor a Actului
de Indeplinire a lucrarilor.

4.2 Deservirea garantatd: Dacd pini la expirarea termenului de garantie vor fi depistate

careva defecte sau neajunsuri cu privire la Lucrdrile efectuate, Subantreprenorul le
inldturd din cont propriu in termen de 10 zile de la primirea instiintdrii
Antreprenorului despre necesitatea deservirii garantate.

4.3. Limitarea garantiei: Obligatia Subantreprenorului de a efectua deservirea garantata

ce se rasfringe numai asupra defectelor, in producerea carora este vinovitia deplini
a Subantreprenorului.

5. RESPONSABILITATI $I SANCTIUNI

5.1.  General: Fiecare parte va fi responsabild si va despdgubi in intregime partea opusd in

conformitate cu prevederile generale ale legislatiei pentru orice daune cauzate cu
vinovatie,

5.2.  Rdspunderea Antreprenorului: Pentru Intfrzierea achitdrii Lucririlor efectuate

Antreprenorul achitd Subantreprenorului penalitate Tn marime de 0,1% din suma
neachitatd la timp pentru fiecare zi de intirziere.

5.3.  Riaspunderea Subantreprenorului:in cazul depdsirii termenului de Indeplinire a
Lucrdrilor, prevdzut in prezentul Contract, Subantreprenorului i se va aplica o
penalitate In marime de 0,1 % din costul Lucririlor nefinisate pentru fiecare zi de
intarziere. Subantreprenorul nu va purta rdspundere pentru depisirea termenelor de
executarea a Lucrdrilor, dacd o astfel de depdsire se datoreazi Antreprenorului.

5.4.  Achitarea penalitidtilor: Eventualele penalitdti datorate de citre Subantreprenor
Antreprenorului pot fi stinse prin compensarea datoriilor, fiind retinute de
Antreprenor din pretul prezentului Contract,

5.5.  FortaMajora:Nici una din Parti nu va purta raspundere pentru orice neexecutare sau
intarziere a executdrii oricirei obligatii asumate in temeiul prezentului Contract, daci
aceasta este cauzatd de circumstante de forta major4, aflate in afara controlului
rezonabil al Partilor, care ar include, dar nu ar fi limitate la calamitdti naturale, razboi,
alte actiuni sau inactiuni guvernamentale, cu conditia c3 aceste circumstante vor




5.7,

6.1

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

afecta In mod direct executarea prezentului Contract. In asemenea cazuri, termenul
de executare a obligafiilor in baza prezentului Contract se va prelungi pe o perioadd
egald cu durata de timp cit dureazi asemenea circumstante. Partea care nu executd

sau intdrzie in executarea oriciror obligatii, din cauza circumstantelor de force
majeure, trebuie sd notifice n termen de trei zile cealalti parte despre impedimentul
in cauzd §i efectul acestuia asupra capacititii de executare.

6. PREVEDERI DIVERSE

Intrare In Vigoare si Termen:Prezentul Contract va intra in vigoare la data semnarii

acestuia de cdtre ambele Parti si va rdmane in vigoare pand la data executdrii integrale
a obligatiilor de cdtre ambele Parti, in conformitate cu prevederile prezentului
Contract.

Rezilierea unilaterald:Antreprenorul si Subantreprenorul este in drept sa rezilieze in

mod unilateral prezentul Contract in orice moment, Ingtiintind Tn scris pe Antreprenor
sau Subantreprenor cu 10 (zece) zile inainte de data rezilierii. Din momentul
Ingtiintdrii privind rezilierea Contractului, Subantreprenorul va inceta executarea
Lucrdrilor si va pregiti Lucridrile deja efectuate pentru predare Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie si achite Lucririle efectuate de Subantreprenor si neachitate
de Antreprenor.

solutionarea Litigiilor: Toate litigiile, controversele sau alte pretentii apdrute n baza

prezentului Contract sau cu incilcarea, rezilierea sau nulitatea acestuia, care nu pot fi
soluionate pe cale amiabila, vor putea fi so lutionate definitiv in instantele de judecati
competente ale Republicii Moldova.

Succesori si cesionari: Prezentul Contract va avea fortd obligatorie pentru partile
acestuia, precum si pentru succesorij si cesionarii partilor. Cesionarea oriciror
drepturi sau obligatii ce decurg din prezentul Contract poate avea loc numai cu
acordul ambelor Parti.

Legea aplicabild; Prezentul Contract se reglementeazd si se interpreteazi in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

Modificdri; Toate modificirile la prezentul Contract, In caz dacj vor exista, trebuie si
fie convenite de comun acord, perfectate in form3 scris si semnate fn mod
corespunzdtor de reprezentantii autorizati ai ambelor Parti.

Individualitatea Clauzelor: In cazul in care oricare prevedere a prezentului Contract va
fi declaratd inaplicabil, in Intregime sau partial, o asemenea declaratie nu va afecta
valabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract. In cazul survenirii unei

asemenea nulitdti, partile convin si renegocieze si sd inlocuiascd prevederea nulj cu o

noud prevedere reciproc acceptabili si avand o intentie similar3.

Anexe; Toate anexele, acordurile adifionale si listele acceptate si confirmate de ambele
Pdrti, anexate la prezentul Contract sunt parte integrantd a acestuia.




~

6.9.  Intelegerea Integrald: Prezentul Contract constituie expresia intreags si completd a

tuturor termenilor si condifiilor convenite de parti si inlocuieste toate sau orice
injelegere anterioary, fie oralj, fie scrisd, sau de altd natura

* ok ok

DREPT MARTURIE A CELOR ENUNTATE MAI SUS, partile au semnat prezentul Contract in
doud exemplare tn limba de stat, in ziua si anul indicat initial anterior, prin intermediul
reprezentantilor autorizati In modul cuvenit si indicati mai jos.

ANTREPRENOR:

SRL ,,LEVPROCONS”

mun.Chisindu, com.Budesti
str.Chisinaului, 99

c/f: 1003600056313

IBAN: MD81VI225100000173509MDL
B.C. “Victoriabank” S.A.

fil. ,Nr.3”, Chisindu

¢/b VICBMD2X
TVA 0402863

Antreprenor: I
Aramd Sergiu __| <7’V ]

SUBANTREPRENOR:

»V&P BENEFIT”S.R.L.
Mun.Chisindu.str.P.Zadnipru nr.6,ap.96
MD-2014,Republica Moldova
¢/f101660003709

¢/b IBAN MD87M02224ASV11668107100

B.C,,Mobiasbanca-
GrupeSocieteGenerale”SA,FIL.9,

c¢/b MOBBMD22

TVA 0405416

Subantreprenor
Volosciuc Viorica




INVESTITOR : Priméria satului Temeleuti raionul Calaragi

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 01 din 12 aprilie 2019

privind lucrarea “Lucrdri de constructie a refelei de canalizare i statici de epurare din
s.Temeleuti r-nul Ciliarasi”, executatd in cadrul contractului Nr.22 din 26 mai 2014, incheiat
intre Primiiria satului Temeleuti, in calitate de BENEFICIAR, si Levprocons SRL, in calitate
de ANTREPRENOR, pentru “Lucrdrile de constructie a retelei de canalizare si statiei de

epurare din s. Temeleuti r-nul Cildrasi”.

I. Lucrérile au fost executate in baza autorizatfiei nr.
la

. Cl

2. Comisia de receplie si-a desfagurat activitatea in intervalul 12 aprilie 2019, fiind formata din:

N— Presedintele comisiei. Turcanu Zinaida,
Secretar al comisiei: Ceban fon
Membrii comisiei: Olevschi Vera

David Nina
Prunici llie
Goreanu Costandin
Casco Eugen
Stratan Veaceslay,
Chironet Mihai

3. Au mai participat la receptie:

Specialistii: Chilan Veniamin,
Baltaga Alexandru,
Mitrea Constantin,
Cretu Dumitru,
Aramd Sergiu,

4. Constatdrile comisiei de recepic:

1) din documentafia scrisdi si desenatd, care trebuia prezentatd,
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr,

Primarul s. Temeleuti

Responsabil tehnic

Contabil-sef al Primariei Temeleuti
Secretar al Consiliului local
Operator IM Aprosaltem

Consilier local
Diriginte de santier

Directie Constructii Calarasi
Consilier consiliul local

Set Inspectie Ecologie Calarasi
Sef Sénatate Publica Calarasi
Inspectia de Stat in Constructii

Autor de proiect

Director Levprocons SR1.

l;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexé nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse In lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectulul.

Receptia obiectului la terminarea lucrdrilor,

5. Comisia de receptie, In urma constatarilor facute, propune:

6. Comisia de recepgie motiveaza propunerea facutd prin:

Finalizarea lucrdarilor de constructie-montaj.

7. Comisia de receptie recomandd urmiitoarele:

1) Deinliturat obiectiile cuprinse tn listele-anexe nr.1,2,3.

2) De pregitit obiectul pentru receptia finald.

~,cliberata de
valabilitate

lipsit sau sint
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8 Pl‘t‘m‘n ul proceq verbal con('infnd file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost
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Presedintele comisiei. Turcanu Zinaida

Secretar al comisiei: Ceban Ion

Membrii comisiei: Olevschi Vera

_ David Nina

Specialistii:
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