CONTRACT Nr. 52

privind achizitia Lucrdrilor de reparatie a acoperisurilor la obiectele UTM: CITA ,,Etalon”,
str. Burebista,7 si ciminele nr. 19 §i nr. 26, campusul Mircesti

24 noiembrie 2025 Digitally signed by Ceban Andrei mun. Chisinau

Date: 2026.06.12 08:41:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

' MOLDOVA EUROPEANA | »
Prezentul contract este incheiat conform achizitiilor publice de valoare mica, intre IP UNIVERSITATEA
TEHNICA A MOLDOVEL cu sediul in mun. Chisiniiu, bd. Stefan cel Mare nr. 168, telefon: +373 22 23-35-
03, fax: +373 22 23-54-41, IDNO 1007600001506, reprezentat prin Rectorul — Viorel BOSTAN in calitate de
Beneficiar, pe de o parte,
si “ANREAL CONS SRL” SRL, cu sediul in MD-2051, mun. Chisiniiu, str. Nicolae Costin, 49, telefon: +373
68 04 49 94, e-mail: anrealcons@mail.ru, IDNO 1016600000879, reprezentat prin Administratorul — Andrei
CEBAN, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

PARTILE CONTRACTANTE

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute Lucrdrile de reparafie a acoperigurilor la obiectele UTM: CITA
., Etalon”, str. Burebista,7 si ciminele nr. 19 si nr. 26, campusul Mircesti, in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este pe perioada anului 2025, dupa primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendati dacd constringerea activitatii se datoreazi
urmdtoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite conform caietului de sarcini,
or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrérilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor pérti ale
acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va
proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare
generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii
lucririlor sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspenddrii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrérilor cu bund diligenta.

2.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru
terminarea lucrérilor.

2.5. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia
dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se constatd c& sunt lipsuri si
deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele
necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua
solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din
contract. in functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta
si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti
si constituie 238.895,00 lei MD (doua sute treizeci si opt mii opt sute noudzeci si cinci, 00 lei ).



3.2.Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de receptie
a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 5 zile calendaristice
de la primirea acestora de la Antreprenor.

3 4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre
Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrérile au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre Beneficiar la

dispozitia Antreprenorului in doui exemplare, in termenele stabilite in contract.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie

rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor

normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de muncd, materialele, instalatiile,

echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de §i pentru contract, in méasura

in care necesitatea asiguririi acestora este previzuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4, Documentajia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare

de ciitre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul

tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente, pe care

Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse

la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd. Preturile stabilite

vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i intreinerea corespunzatoare

a lucrérilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau aprobiri, ordine,

directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ci acestea pot sa

provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se

cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita

lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusd la dispozitia

subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza),

stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de muncd, materialele, utilajele de

constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga

responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul garanteazi c3, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in contract,

corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau

posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.11. La lucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indepliniti atita timp cat rezultatele se

inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului,

prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde

se desfisoard activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie

desenele si documentatia de executie pentru examinare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta

si nu se dezviluie informatia si si nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu

incheiat.

4.13. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesarc executdrii lucrrilor, cu

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului si

dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
2

L



declarat. Beneficiarului trebuie s& i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va
dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.14. Daci Antreprenorul considera ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate inainta
obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazd dificultiti in executie, care
genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cilor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale
Antreprenorului.

4.16. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s protejeze si sd
péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.17. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozitia Antreprenorului
de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul este obligat si verifice
documentele primite si s4 instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
4.18. Antreprenorul are obligatia si stabileasc toate relatiile care reglementeazi raporturile cu subantreprenorii
si este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a prevederilor legale si
obligatiunilor contractuale i profesionale.

4.19. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere calitativ.
4.20. in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucririle,
prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatid Antreprenorul compenseazi cheltuiclile aferente
suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutdrii.

4.21. in cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice sau
stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucrarilor in zona respectivd si si comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.22. In timpul desfisuririi lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentind cile de acces libere, sa

retraga utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.23. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, sa plateasca
toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi
afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5 1. Pentru cazurile cAnd urmeaz si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeaza modalitétile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie §i de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor
normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizi, Antreprenorul trebuie si
prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului, datele de
identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munc pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii fore de muncé
pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei. '
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8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la diverse
testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munca,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, méasurarea si testarea lucrdrilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut indocumentatie, in caz
contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. '

8.3. Probele neprevizute i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in operad
vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative sau manopera
nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucréri pe santier
si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupé caz, a
proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze i sd urmareasca orice lucrare care
urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de
lucriiri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor
participa la examinarea si miisurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceastd parte
sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacé se constatd ca lucririle au fost de calitate corespunzitoare si realizate
conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz
contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd
de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de cétre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, firi a exista in acest sens o dispozitie expresd a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune
ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep la solicitarea Beneficiarului.

9., RASPUNDEREA PARTILOR
9.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor prevazute de
prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
9.2. Daci in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna
provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele
contractuale nu s-a prevazut altfel.
9.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sd raspunda solidar fata
de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
9.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul I-a instiintat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitiei.
9.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimant, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingrédiri sau limitiri din proprie vina.
9.6. Antreprenorul trebuie s3 asigure lucrérile executate i dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii
si furturilor pani la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii
lucririi datoritd actiunilor atmosferice si a apei si s indeparteze zéapada si gheata.
9.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotérari ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenor in mirimea sumel
prejudiciului.
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9.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile contractante, atunci
cealalts parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

9.9. Daci intrzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre pértile contractante, partea culpabili va plati
celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pani la 0,1% din valoarea lucrérilor rimasede
executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa
a intrat 1n Intarziere.

9.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau
a angajatilor acestora.

9.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare
prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institutie publica de cercetare. Costurile
cercetirilor efectuate le suportd partea a cirei culpd a fost dovedita.

11, REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
11.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in situatia
de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
11.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, dacé:
a) Antreprenorul se aflé in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fari si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate, in termen
rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in termenul
stabilit de cétre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
11.3. Contractul se consider rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti contractante
in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
11.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativi si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
11.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza si le pliteasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina
cdruia s-a rezolvit contractul.
11.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea prevederilor
legale.
11.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a

acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedurd de achizitie
publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sé fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice §i/sau tratatele internationale la care



Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecitoresti nationale sau,
dupa caz, internationale.

12. DISPOZITII FINALE

12.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:

a) Propunerea tehnici;

b) Propunerea financiara;

12.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

12.3. Prezentul Contract reprezint acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii ultimei
semndturi de cdtre una dintre parti.

12.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 01.03.2026 / receptia finala a lucrrilor.

Avizat jurista UTM

Corina Mardari

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

" ANREAL CONS" SRL IP UNIVERSITATEA TEHNICA A

MOLDOVEI
Adresa postals: MD-2051, mun. Chigindu, | Adresa postal: MD-2004, mun. Chisindu,
str. Nicolae Costin, 49 bd. Stefan cel Mare, nr. 168
Telefon:
Telefon: +373 68 04 49 94 +373 22 23-35-03 (Serviciul Achizitii)
+373 22 23-54-24 (Contabilitate)
Cod fiscal: 1016600000879 Cod fiscal: 1007600001506
Banca: BC "MOLDINDCONBANK" SA, | Banca: BC "MAIB" SA, sucursala "MAIB
Sucursala ,,Dacia” PARK", mun. Chisindu
Cod: MOLDMD2X308 Cod: AGRNMD2X723

IBAN: MD49ML000000002251608357 IBAN: MD32AG000000022512015310
Cod TVA: 0507625

Contabild — sefii Directia FEC UTM

Svetlana Ambroci

SEMNATURILE PARTILOR

, i IP UNIVERSITATEA TEHNICA A
"ANREAL CONS" SRL —  MOLDOVEI

Semnétura autorizata: Semp’z{tura autorizata;
Administratorul — Andrei CEBAN "Rectorul — Viorel BOSTAN

.__\_‘_‘ NI (,Gw
L.S. o L.S.




Anexanr. 1
la Contractul nr. 52
din 24 noiembrie 2025

SPECIFICATII TEHNICE SI DE PRET

Nr. Denumirea lucririlor Cod CPV Suma lei MD, Suma lei MD,
d/o. fara TVA inclusiv TVA
Lucriri de reparatie a| 45261910-6 199.079,00 238.895,00
acoperigurilor la  obiectele
1. | UTM: CITA ,Etalon”, str.
Burebista,7 si caminele nr. 19 si
nr. 26, campusul Mircesti
SEMNATURILE PARTILOR

"ANREAL CONS'" SRL

IP UNIVERSITATEA TEHNICA A
MOLDOVEI

Semnitura autorizati:

Administratorul — Andrei CEBAN

L.S.

Semnétura auterizatd:

Rectoful < Viorel BOSTAN




__ WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
(denumirea )
Investitor Universitatea Tehnica a
Moldovei
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a
acoperisului in Etalon a UTM
Valoarea lucrarilor executate 214 690 lei
Proces - verbal
de recWor executa;e
pe 6n 20 2,3
Pret Valoare
Nr Simbol ; : . inclusiv inclusiv salariu
i R Denumire lucrari UM. Cantitate sglariu (LSRRG
(lei/UM.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 v
1. Luecrari de constructie
1 Demontarea elementelor
Rpcuazp | doseoperis -membrane |, | zeso | D0F | ATRS
k=2 . 126,76 3 635,59
doua straturi
7213050013100 | Tinichigiu h-om 26,9592 94,60 2 550,34
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 11,4720 94,60 1 085,25
Macara fereastra de 0,0015
2922140006703 MN (0.15 ) h-ut 3,4416 30,00 103,25
2 Demontarea elementelor
de acoperis - jgheaburi, 93.0000 13,54 1259,59
RpCI42A | burlane, glafuri, sorturi, m 1324 1231.69
ete.
| 7213050013100 | Tinichigiu h-om | 83700 | 94,60 791,80 |
9310060019920 | Muncitor deservire e CM h-om 4,6500 94,60 439,89
Macara fereastra de 0,0015
h- 0,9300 30,00 27,90
2922140006703 MN (0.15 ) ut
3 Amorsarea suprafetelor,
pentru aplicarea izolatiei
higrofuge, executata cu
suspensie de bitum 730.0000 38,59 28 174,07
RpCEO01B | filerizat (SUBIF) la m2 ) 6.62 4 834.06
reparatii de balcoane sau 3 ;
terase orizontale sau
inclinate
| 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 292000 | 94,60 2762,32
| 9310060019920 | Muncitor citor deservire CM | h-om 21,9000 9460 2 071,74 |
2413317346000 ;‘;ﬁ&ensw de bitum filerizat- kg 526,3300 44,22 23 274,31
2922140006702 | Macara de fereastra |  h-ut 2,1900 30,00 65,70
¢
4 Izolatii h1grqfuge P 250,89 777,66
CEO6A suprafete intinse de beton, m2 31,0000
Rp orizontale sau inclinate la 11,35 351,91
pina la 20 grade, plane sau




| 2 3 4 5 6 i
curbe, la terase, balcoane,
acoperisuri, seduri, cupole,
subsoluri pe radiere etc.,
executate la cald, cu bitum
topit aplicat in 2 straturi
7134030012200 | Izolator hidrofug h-om 2,4800 94,60 234,61
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 1,2400 94,60 117,30
2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 kg 22,3510 7,20 160,93
2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 kg 108,5620 60,00 6 513,72
_ | 2320166200975 | Combustibil lichid usor kg 25,5440 20,00 510,88
2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 1 9,5790 20,00 191,58
2952270004029 | Topitor bitum de 500 1 h-ut 0,9300 50,00 46,50
2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 0,0713 30,00 2,14
5 Invelitori la acoperisuri cu
membrane bituminoase
lipite cu flacara in sistem
monostrat pe suprafata 730.0000 303,70 221 698,08
RpCI34A2 | orizontale montate pe m2 ’
suport continuu, pentru ViR 8 (a4
membrane in 2 straturi
Uniflex sau analog
7134030012200 | Izolator hidrofug h-om 671,6000 94,60 63 533,36
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 153,3000 94,60 14 502,18
2682132600470 | Uniflex m2 1771,3450 72,90 129 131,05
1120206201035 | Gaz metan in butelii kg 462,0900 26,55 12 268,49
2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 73,0000 30,00 2 190,00
2921140007681 | Arzator cu flacara h-ut 14,6000 5,00 73,00
6 Glafuri si copertine din
tabla zincata de 0,5 mm
grosime pe un strat de
carton bitumat montate pe
o sapa de egalizare din
CE23A mortar de ciment-var M 25,0000 121,46 3 036,52
S m
100-T, fixate pe zidarie de 80,41 2010,25
caramida, pentru lungimi
mai mari de 2 m, cu
latimea desfasurata pina la
15cm
7213050013100 | Tinichigiu | hom 11,2500 94,60 1 064,25
"~ | 7o0s0013400 | Zidar | h-om | 75000 94,60 709,50
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om 2,5000 94,60 236,50
2664102100001 l\nf;)rrézr (o Informate) | m3 0,07577_ 0,00 0,00
otsersee | LADis Zincata 0,5 x 800 x kg 19,1625 46,00 881,48
2000 mm .
| 2682132601626 | Cartonbitumat | m2 | 47250 __ 26,00 122,85
Aliaj de lipit staniu-plumb
= 2744125904770_ QT?J’ v g ,_I,)_, __ki 1 26562 22,00 B _14f4_
ey | =) e RS P et 0,2500 30,00 7,50
lucrari de finisaj
7 Glafuri si copertine din
tabla zincata sau aluminiu, 93.0000 307,50 28 597,35
RpCI22F | montate pe zidarie de m 119.20 11 085,23
caramida sau beton, pe un
strat de carton bitumat sau




1 2 3 4 5 6 7
impaslitura din fibre de
sticla bitumate, la cladiri
existente, din tabla de 0,5
mm grosime, cu latimea
desfasurata intre 50 si 100
cm inclusiv
- 7213050013100 | Tinichigiu h-om 93,9300 94,60 8 885,78
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 23,2500 94,60 2 199,45
Tabla zincata de 0,5 x 650
2710403642287 x1000mm i kg 309,5040 46,00 14 237,18_
2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 m2 96,7200 26,00 2514,72
Aliaj de lipit staniu-plumb
2744125904770 LP-30 % G kg 7,7376 22,00 170,23
Cuie cu cap con. Tip A 12,5
2873145886851
N 7314588685 <60 OL34 S2111 77 kg 4,8360 42,00 203,11 _
2051142950716 | Diblu din lemn buc 193,4400 2,00 386,88
8 Etansarea suplimentara, pe
contur, la rosturi si
R strapungeri la terase sau 15,0000 62,16 932,33
pCI30A o m
fatade, cu chituri sau 39,73 595,98
masticuri polimerice
7134030012200 | Izolator hidrofug h-om 5,2500 94,60 496,65
|| 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,0500 94,60 99,33 |
| 2430226103000 | Chit polimeric kg 2,3738 139,00 329,96
|| 2413337345800 | Solutiedeamorsaj | 1 0,1582 37,00 5,85 |
2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 0,0180 30,00 0,54
9 Aerator pentru acoperis (se
exclude Ciment metalurgic
cu adaosuri M 30 saci 8.0000 429,38 3 435,04
CE24C apl | S1500, Tabla zincata 0,5 x buc : —y i
800 x 2000 mm, Teava de ? ?
otel sudata D=30 x 2 mm)
| 7213050013100 | Tinichigiu | h-om 11,2000 94,60 | 1 059,52
456578 Aerator pentru acoperis buc 8,0800 155,00 1252,40
S | P e e R kg 8,0800 139,00 1123,12
filerizat
10 Transportul materialelor
cu macara PIONER,
TrB22C1C | greutatea materialelor de ¢ 6,8000 Ul i
2 0,5-0,7 t, iar inaltimea de 12,30 83,63
ridicare de 6-12m
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 0,8840 94,60 83,63
o067 | RO "EINER 080075 | fy 0,4420 1 500,00 663,00
11 Transporturi cu mijloace
manuale prin purtat direct
%a 60 m dlstapta cuo 11825 804,10
RoCUQoC | incarcatura pina la 50 kg ; 6,8000
P (pentru 1 m transportat pe 118,25 804,10
verticala se considera 10
pe orizontala)
712401(1)010700 Dulgher h-om 1,7000 94,60 160,82
9310060019922 | Muncitor deservire h-om 6,8000 94,60 643,28




1 2 3 4 5 6 7
12 Transportul, prin purtare
Flirecta, al ma?erialelor 1.0000 284,75 284,75
TrB05A2-4 | incomode, avind sub 25 t ’
kg, pe distanta de 40 m Wiyl 05
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 3,0100 94,60 284,75
13 TSHO2A Incarcarea in auto gunoi : 1,0000 128,66 128,66
128,66 128,66
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 1,3600 94,60 128,66
14 Transportarea pamintului
Tsis0c10 | % autobasculanta de 5 t la i 1,0000 217,05 217,05
distanta de 30 km 0,00 0,00
3410540000006 | Autobasculanta-5t h-ut 0,4341 500,00 217,05
Total lei 300 830,67
Fond social 24 % 24 993,82
Transportarea materialelor 1% 1932,93
Total 327 757,42
Chelutieli de regie 1% 3277,58
Total 331 035,00
Bneficiu de deviz 1% 3310,36
Restuirea material beneficiar | - -155 440,78
155440,78
lei
Total 178 904,58
Total capitol: 178 904,58
Inclusiv salariu 104 140,91
Total lei 178 908
TVA 20 % 35782
214 690
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 104 143
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

SRL "Anreal Cons"

Universitatea Tehnica a Moldovei

(denumirea)

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnétura)

L.S.

(functia, numele,

A

enumele, semnétura)



WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistict

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
(denumirea )
Investitor Universitatea Tehnica a
Moldovei
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a
acoperisului in Camine 19, 26 a
UTM
Valoarea lucrarilor executate 24 205 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrasilor executat
pe ¢ : Z/{& 20 2
- Elﬁﬂ' Valoare
cI\rI‘i i?n?lzl Denumire lucrari UM. Cantitate 1::11:;3, 1]1(210‘115;;:2%3;;11
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie
1.1. Camin 19 si Camin 26
1 Invelitori la acoperisuri cu
membrane bituminoase
lipite cu flacara in sistem
mgnostrat pe suprafata 20,0000 303,70 6 073,92
RpCI34A2 | orizontale montate pe m2 106.90 2137.96
suport continuu, pentru
membrane in 2 straturi
Uniflex sau analog
| 7134030012200 | Izolator hidrofug h-om 18,4000 94,60 1 740,64
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 4,2000 94,60 397,32
2682132600470 | Uniflex m2 48,5300 72,90 3 537,84
1120206201035 | Gaz metan in butelii kg 12,6600 26,55 336,12
2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 2,0000 30,00 60,00
| 2921140007681 | Arzator cu flacara h-ut 0,4000 5,00 2,00
2 Glafuri si copertine din
tabla zincata de 0,5 mm
grosime pe un strat de
carton bitumat montate pe
o sapa de egalizare din
CEx3A | mortar de ciment-var M - 32,0000 121,46 3 886,74
100-T, fixate pe zidarie de 80,41 2.575,12
caramida, pentru lungimi
mai mari de 2 m, cu
latimea desfasurata pina la
15cm
7213050013100 | Tinichigiu h-om 14,4000 94,60 1362,24
7122050013400 | Zidar h-om 9,6000 94,60 908,16
- 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 3,2000 94,60 302,72
6102100001 | MO : m3 0,1008 0,00 0,00
L , " | marca...(pt.informatie) ,
Toaossaasos | Lapia zincata 0,5x 800 x kg 24,5280 46,00 112829
2000 mm i
|| 2682132601626 | Carton bitumat m2 6,0480 26,00 157,25




1 2 3 4 5 6 7
‘ Aliaj de lipit staniu-plumb
e 2744125904770 IP30%G ,_,____kg_,_ & E,ﬁog 22,00 18,48
ssesiogion | VL) 98 Hillicak pente h-ut 0,3200 30,00 9,60
lucrari de finisaj
3 Etansarea suplimentara, pe
contur, la rosturi si
strapungeri la terase sau 120,0000 62,16 7458,61
RpCI30A i m
fatade, cu chituri sau 39,73 4 767,84
masticuri polimerice
7134030012200 | Izolator hidrofug h-om 42,0000 | 94,60 3973,20
9310060019920 | Muncitor deservire CM_ | h-om 8,4000 | 94,60 794,64
2430226103000 | Chit polimeric kg 18,9900 139,00 2 639,61
2413337345800 | Solutie de amorsaj 1 1,2660 37,00 46,84
2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 0,1440 30,00 4,32
Total lei 17 419,27
Total capitol: 17 419,27
Inclusiv salariu 9 478,92
Total lei 17 419,27
Fond social 24 % 2274,94
Transportarea materialelor 1% 78,64
Total 19 772,85
Chelutieli de regie 1% 197,73
Total 19 970,58
Bneficiu de deviz 1% 199,71
Total 20 170,29
Total capitol: 20 170,29
Inclusiv salariu 9 478,92
Total lei 20171
TVA 20 % 4 034
24 205
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 9479
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
SRL "Anreal Cons" Universitatea Tehnica a Moldovei
(denumirea) (denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnétura)

LS.

(functia, nume /Jﬁenumele semnatura)

WW
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