
 WinСмета2000      

Lucrari de reconstructie a sistemei de 

incalzire si cazangeria autonoma 

gradinitei de  copii nr. 3 din s. Sarata 

Galbena, r-nul Hincesti (etapa I) 

Formular Nr.7 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL  
 Alimentarea cu gaze exterioare 

 
Valoarea de deviz  20 093,96 lei 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 
 

Total 
————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari de constructie      

  1.1. Газопровод среднего и 

низкого давления 

    

  1.1.1. Земляные работы для 

трубопроводов 

    

1 TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II   

(Разработка грунта экскаватором) 

 

100 m3 0,340 

517,215 
————— 

0,000 
 

175,853 
————— 

0,000 

 

2 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in 

taluzuri, la deblee sapate cu excavator 

sau screper, pentru completarea 

sapaturii la profilul taluzului, in teren 

mijlociu . (Доработка вручную, 

уширения и приямки) 

 

m3 1,050 

118,780 
————— 

118,780 
 

124,719 
————— 

124,719 

 

3 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit 

din teren categoria I sau II, executata 

cu buldozer pe tractor cu senile de 65-

80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 

cm (Обратная засыпка мех. ) 

 

100 m3 0,280 

219,271 
————— 

0,000 
 

61,396 
————— 

0,000 

 

4 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-

200 kg a umpluturilor in straturi 

succesive de 20-30 cm grosime, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se din pamint 

necoeziv  (Уплотнение мех.) 

 

100 m3 0,280 

790,193 
————— 

508,643 
 

221,254 
————— 

142,420 

 

5 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului 

afinat, in straturi uniforme, de 10-30 

cm grosime, printr-o aruncare de pina 

la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din 

m3 6,980 

17,876 
————— 

17,876 
 

124,776 
————— 

124,776 
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teren mijlociu (Обратная засыпка 

вручную) 

 

6 TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe 

tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv 

impingerea pamintului pina la 10 m, in 

teren catg. II (Разравнивание лишнего 

грунта, к=0,85) 

 

100 m3 0,006 

268,333 
————— 

0,000 
 

1,610 
————— 

0,000 

 

   

 

 

    

    Total Земляные работы 

для трубопроводов 

 

               709,608 

   Incluziv salariu    391,915 
    

 

 

    

    Total Газопровод 

среднего и низкого 

давления 

 

               709,608 

   Incluziv salariu    391,915 

   1.2. Арматура и трубопроводы     

7 IC42A 
 

Suporti si dispozitive de fixare pentru 

sustinerea conductelor, boilere, aparate 

si recipienti, avind greutatea de pina la 

2 kg / bucata ( Металл для установки 

ШГРП на наружной стене здания) 

 

kg 15,000 

27,212 
————— 

13,262 
 

408,177 
————— 

198,927 

 

8 IzD02B 
 

Curatirea de rugina cu peria de sirma a 

confectiilor si constructiilor metalice: 

grinzi cu inima plina, stilpi de cai de 

rulare   

 

t 0,015 

69,200 
————— 

69,200 
 

1,038 
————— 

1,038 

 

9 IzD05B 
 

Grunduirea manuala cu un strat de 

vopsea de miniu de plumb la 

constructii metalice aferente utilajelor 

tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, 

console, platforme 

 

t 0,015 

321,733 
————— 

234,533 
 

4,826 
————— 

3,518 

 

10 IzD04A 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de 

mina  

 

t 0,015 

440,400 
————— 

219,133 
 

6,606 
————— 

3,287 

 

11 TfA01A1 
 

Conducta de otel, montata in  canal, la 

o adincime de pina la 1 m sau 

suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  

, inclusiv proba de presiune la rece, 

proba de etanseitate si proba complexa 

cu fluid in circulatie (Труба стальная 

электросварная ф38х3.0мм, ГОСТ 

10704-91*)  

 

m 12,000 

76,086 
————— 

29,983 
 

913,032 
————— 

359,799 

 

12 GD52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte 

de distributie, montata in sant, cu 

diametrul pina la 63 mm  (Труба 

полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф  

32х3.0   в том числе на укладку 

m 38,000 

28,336 
————— 

5,189 
 

1 076,776 
————— 

197,197 
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змейкой ) 

 

13 GC01A 
 

Proba preliminara pentru controlul 

etanseitatii imbinarilor, executata cu 

aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 

mm   

 

1 km 0,038 

1 506,395 
————— 

752,605 
 

57,243 
————— 

28,599 

 

14 GC03A 
 

Proba de rezistenta si regim, executata 

cu aer, cu motocompresor, pentru 

controlul etanseitatii imbinarilor si 

armaturilor, la conducte de otel cu Dn 

50 mm  

 

1 km 0,038 

15,316 
————— 

9,105 
 

0,582 
————— 

0,346 

 

15 IzA08B 
 

Vopsitorii pe conducte, executate 

manual cu vopsea de ulei, avind 

diametrul exterior peste 34 mm  

(Окраска  труб) 

 

m2 1,440 

41,101 
————— 

32,274 
 

59,185 
————— 

46,474 

 

16 GB01A 
 

Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 

50 mm  (Кран шаровой ст.  фланц. Pn 

10-16, диам. 32 мм КШФ-32) 

 

buc 1,000 

856,344 
————— 

33,443 
 

856,344 
————— 

33,443 

 

17 AcA31A 
 

Montarea prin sudura electrica a 

flanselor sau pieselor de legatura, din 

otel, la capatul tevilor, avind diametrul 

de 50 mm  

 

buc 2,000 

171,792 
————— 

51,318 
 

343,585 
————— 

102,635 

 

   

 

 

    

    Total Арматура и 

трубопроводы 

 

               3 727,394 

   Incluziv salariu    975,263 

   1.3. Узел УПГ-29-1  

Присоединение (врезка) 

полиэтиленовых газопроводов 

к действующему газопроводу 

без снижения давления газа    

ф32   1шт 

    

18 TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in 

taluzuri, la deblee sapate cu excavator 

sau screper, pentru completarea 

sapaturii la profilul taluzului, in teren 

mijlociu   

 

m3 2,930 

118,784 
————— 

118,784 
 

348,036 
————— 

348,036 

 

19 AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de 

alimentare cu apa sau canalizare, ca 

substrat, strat de protectie, strat de 

izolare sau strat filtrant la tuburile de 

drenaj, executate cu nisip (Засыпка 

песком) 

 

m3 2,900 

81,239 
————— 

35,173 
 

235,592 
————— 

102,001 

 

20 TsC19B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe 

tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv 

impingerea pamintului pina la 10 m, in 

teren catg. II (Разравнивание лишнего 

грунта, к=0,85) 

 

100 m3 0,030 

261,700 
————— 

0,000 
 

7,851 
————— 

0,000 

 

21 GD14B.1 Ramificatie de bransament, avand Dn: buc 1,000 410,674 410,674 
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 2  1/2"- 3" Врезка в существующую 

сеть газопровода 

 

————— 
399,584 

 

————— 

399,584 

 

22 GD12A 
 

Legatura conductei noi la reteaua in 

fuctiune Привязка газопровода к 

существующему газопроводу 

 

buc 1,000 

856,251 
————— 

856,251 
 

856,251 
————— 

856,251 

 

23 GD54A 
 

Imbinarea prin sudura de tip 

electrofuziune intre teava si fiting 

(mufe, teu, cot) din polietilena, tevile 

avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  

(Муфта с закладными эл. 

нагревателями  SDR 11 D32мм) 

 

buc 1,000 

141,412 
————— 

46,128 
 

141,412 
————— 

46,128 

 

24 GD54A 
 

Imbinarea prin sudura de tip 

electrofuziune intre teava si fiting 

(mufe, teu, cot) din polietilena, tevile 

avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  

(Седелка  с закладными эл. 

нагревателями  SDR 11 D32мм) 

 

buc 1,000 

394,326 
————— 

46,128 
 

394,326 
————— 

46,128 

 

25 GA07A 
 

Rasuflatoare pentru canalizarea 

scaparilor de gaze sub 50 mm 

Контрольная трубка (УПГ-25) 

 

buc 1,000 

418,314 
————— 

167,790 
 

418,314 
————— 

167,790 

 
   

 

 

    

    Total Узел УПГ-29-1  

Присоединение (врезка) 

полиэтиленовых 

газопроводов к 

действующему 

газопроводу без 

снижения давления газа    

ф32   1шт 

 

               2 812,456 

   Incluziv salariu    1 965,918 

   1.4. Узел УПГ 16-1 (Д-32) 1 шт 

Цокольный ввод п/э 

газопровода 

    

26 GA08A 
 

Tub de protectie din teava de otel, 

montat in sant, la traversari de drumuri, 

pentru protectia conductei, tubul avind 

Dn 108mm  Футляр из  

металлической  трубы ду=100мм 

 

m 1,450 

385,768 
————— 

24,217 
 

559,363 
————— 

35,115 

 

27 TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 

 m3 0,010 

375,800 
————— 

57,700 
 

3,758 
————— 

0,577 

 

28 GD52C 
 

Teava din polietilena, pentru conducte 

de distributie, montata in sant, cu 

diametrul de 90 mm  (защитн. п/э 

футляр) 

 

m 1,600 

117,027 
————— 

17,514 
 

187,243 
————— 

28,023 

 

29 GD52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte 

de distributie, montata in sant, cu 

diametrul pina la 63 mm  (Труба 

полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф  

m 3,000 

28,336 
————— 

5,189 
 

85,009 
————— 

15,568 
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32х3.0   ) 

 

30 TfA01A1 
 

Conducta de otel, montata in  canal, la 

o adincime de pina la 1 m sau 

suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  

, inclusiv proba de presiune la rece, 

proba de etanseitate si proba complexa 

cu fluid in circulatie, avind diametrul 

de 25; 40; 50; (Teava D32x3  (Di25) 

Гост 10704-91) 

 

m 0,500 

69,906 
————— 

29,984 
 

34,953 
————— 

14,992 

 

31 IzL02C 
 

Izolatie anticoroziva executata manual 

pe traseu la tevi de otel cu protectie 

exterioara din impislitura din fibre de 

sticla, izolatia fiind foarte intarita  

 

m2 0,040 

47,475 
————— 

36,050 
 

1,899 
————— 

1,442 

 

32 IC42A 
 

Suporti si dispozitive de fixare pentru 

sustinerea conductelor, boilere, aparate 

si recipienti, avind greutatea de pina la 

2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-

118шт,  патрубок Д20мм-1шт, кожух 

350х450х3-1 шт)=3.54кг 

 

kg 3,540 

27,379 
————— 

13,258 
 

96,920 
————— 

46,935 

 

33 IzD02B 
 

Curatirea de rugina cu peria de sirma a 

confectiilor si constructiilor metalice: 

grinzi cu inima plina, stilpi de cai de 

rulare   

 

t 0,003 

77,000 
————— 

77,000 
 

0,231 
————— 

0,231 

 

34 IzD05B 
 

Grunduirea manuala cu un strat de 

vopsea de miniu de plumb la 

constructii metalice aferente utilajelor 

tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, 

console, platforme 

 

t 0,003 

322,333 
————— 

230,667 
 

0,967 
————— 

0,692 

 

35 IzD04A 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de 

mina  

 

t 0,003 

438,000 
————— 

211,333 
 

1,314 
————— 

0,634 

 

   

 

 

    

    Total Узел УПГ 16-1 (Д-

32) 1 шт Цокольный 

ввод п/э газопровода 

 

               971,657 

   Incluziv salariu    144,209 

   1.5. Газопровод низкого 

давления 

    

36 TfA01A1 
 

Conducta de otel, montata in  canal, la 

o adincime de pina la 1 m sau 

suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  

, inclusiv proba de presiune la rece, 

proba de etanseitate si proba complexa 

cu fluid in circulatie, avind diametrul 

de 25; 40; 50; (Teava D32x3   Гост 

3262-75) 

 

m 1,000 

70,145 
————— 

29,984 
 

70,145 
————— 

29,984 

 

37 IzL02C 
 

Izolatie anticoroziva executata manual 

pe traseu la tevi de otel cu protectie m2 0,052 
47,692 

————— 
2,480 

————— 
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exterioara din impislitura din fibre de 

sticla, izolatia fiind foarte intarita  

 

36,577 
 

1,902 

 

   

 

 

    

    Total Газопровод 

низкого давления 

 

               72,625 

   Incluziv salariu    31,886 
    

 

 

    

   Cheltuieli directe  lei   8 293,740 

  Asigurari sociale si medicale 22,50 %   789,568 

  Total 100,00 +   9 083,308 

  Transportarea materialelor 10,00 %   399,824 

  Total 100,00 +   9 483,132 

  Cheltuieli de semifabricat si depozitie 2,00 %   79,965 

  Total 100,00 +   9 563,097 

  Cheltuieli de regie 14,50 %   1 386,648 

  Total 100,00 +   10 949,745 

  Beneficiu de deviz 6,00 %   656,984 

   Total Lucrari de 

constructie  

 

               11 606,729 

   Incluziv salariu    3 509,191 

   2. Lucrari de montare      

38 GE01E 
 

Regulator de presiune (de uz 

casnic),montat individual, pentru 

debitul nominal de: -100 mc/h  

Шкафной  газорегуляторный  пункт   

с 2-мя    регуляторами давления газа  

FRG/2MB 

 

buc 1,000 

400,313 
————— 

167,791 
 

400,313 
————— 

167,791 

 

   

 

 

    

   Cheltuieli directe  lei   400,313 

  Asigurari sociale si medicale 22,50 %   37,753 

  Total 100,00 +   438,066 

  Cheltuieli de transport 10,00 %   4,629 

  Total 100,00 +   442,695 

  Cheltuieli de semifabricat si depozitie 2,00 %   0,926 

  Total 100,00 +   443,621 

  Cheltuieli de regie 76,00 %   127,521 

  Total 100,00 +   571,142 

  Beneficiu de deviz 6,00 %   34,269 

   Total Lucrari de montare  

 

               605,411 

   Incluziv salariu    167,791 

   3. Valoarea utilajului     

39 Цена 

поставщи

Шкафной  газорегуляторный  пункт   

с 2-мя    регуляторами давления газа   buc 1,000 
4 479,000 

————— 
4 479,000 
————— 
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ка 
 

FRG/2MB 

 
0,000 

 

0,000 

 
   

 

 

    

   Cheltuieli directe  lei   4 479,000 

  Cheltuieli de depozitare 1,20 %   53,748 

   Total Valoarea utilajului 

 

               4 532,748 

   Incluziv salariu    0,000 
  

 Cheltuieli directe  lei   16 744,97 

 TVA 20,00 %   3 348,99 

 Total deviz:    20 093,96 

 Incluziv salariu    3 677,00 

 

 
Intocmit  (SRL "AM SISTEME") 

                                       (funcţia, semnătura) 

Verificat () 
                                      (funcţia, semnătura) 
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