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Tel.: (+373) 237 257 26 | Fax. (+373) 237 257 27

FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: "Reparatia capitali a sistemului de incalzire la
institutia prescolara nr.4 din str.Fedico,8 din mun.Bailti”(blocul 1,2,5) conform
necesititilor DITS a Primiriei mun.Bilti

2. Numarul si data contractului : nr. 153 din 18.09.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia invitimint, Tineret si Sport (DiTS) a
Primariei mun. Balti

4. Adresa beneficiarului: piata Independentei, 1, MD-3100, mun. Bilti

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Lider de asociere

7. Valoarea contractului (cu TVA):  exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala 949 203,84 lei 53 597,05 USD
b) finala 949 203,84 lei 53 597,05 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata — 2,5 luni

b) efectiv realizata — 2,5 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul:nu e cazul.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. 50 din
04.12.2019;

11. Principalele remedieri si completdri nscrise In procesul-verbal de receptie: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul isi sustine experienta similara, cu
referire Tn mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de
lucrari prevazute in contracte: nU sunt.

Digitally signed by Mereacre Andrei
Date: 2020.03.23 11:27:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data completarii: 11.02.2020

Semnat:

Nume: Mereacre Andrei
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: “AM SISTEME* S.R.L.
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 153

privind achizifia prin procedura de negociere
» fara publicarea prealabild |
“ 18 »09 2019 _mun Bilfi

(municipiu, orag, judet)

1. Pirtile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de negociere fird publicarea prealabil, intre,
Directia Inviitimint, Tineret si Sport al primariei mun. Bili, cu sediul in mun. Bilti,
Republica Moldova, MD-3100 str. Independentei, | telefon/fax: 0231 2-23-07, reprezentat prin
Sef T.Dubitkaia_in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL «AM SISTEME, cu sediul in
or.Striigeni, str._Stefan cel Mare,1a, telefon/fax: (0237) 25726, +37323725726, e-mail:
andreimereacre@gmail.com, inregistrat la Camera egistririi de Stat MDD 00104301 din
15.12.2010 , autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 052634 seria AMMM _din
15.12 2010, eliberati de Departamentul inregistrare a unitéfilor de drept, valabild pini la
01.08.2021,pentru genurile de activitate constructii de cliidiri, instalatii i retele tehnico-edilitare,
reconstructii,, reprezentat prin director Mereacre Andrei, in calitate de Antreprenor, pe de altd
parte,

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucrdirile Reparatia capitald a sistemului de incilzire
la institutia prescolari nr.4 din str.Fedico,8 din mun.Bilti”(bloc 1,2,5), Cod CPV:
45331100-7 , in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este 2,5 luni (pini la 30.11.2019) de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asiguririi lucrului ritmic de catre beneficiar
— ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaz#l urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) dataritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national §i

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului




general,
c) datorits forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influengei factorilor climatici, care impiedicd respectarca in executie a normelor §i
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitiilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
3.3. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrdrilor
sau a unor pirti ale acestora pe 0 durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendirii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucririle in mod corespunzitor, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistarii lucririlor suportate de
Antreprenorul general vor fi pliitite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarca comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. k
3.5. in baza documentelor de confirmare a execufiei §i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constatd cd sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidérii
tuturor lipsurilor i deficientelor, Ja 0 noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdirilor in conformitate cu
documentatia de execufie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepiia. Receptia poate fi ficutd §i pentru
plirfi de constructie distincte fizic si funcfional.

4. Valoarea lucririlor si modalitigile de platd

4.1, Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

949 203,84 lei (Nouii sute patruzeci si nouit mii douii sute _trei lei 84 bani) (inclusiv TVA).

42. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

43. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive
de citre Beneficiar, Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorité unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi plititd imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receplie finald nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.

4.5. Receplia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru Jucririle executate nu va fi condifionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finald.

46. Garantia de buni executic s¢ va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de

recepiie finald.

5. justarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modifictiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustarc a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1, Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucririle, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a Jucririlor si graficul de executie gi de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.

6.2. In cazul in care pirfile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd,



Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de specialitate
si lucrérile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei

subcontractri.
7. Drepturile i obligatiunile antreprenorului general §i ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligajia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta ¢l este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executie §i
prevederile actelor normative in vigoare in construc{ii. De asemenea, are obligatia de a conduce
execulia lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoard
activitatea.

7.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar integral al documentatici sc prevede pentru completarea cirfii tehnice;

b) doui exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
plistreazd la gantier, iar altul va fi finut de cétre acesta la dispozifie pentru consultare de
citre Inspectia de Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misurdri (atagamentele) gi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd §i sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract gi
trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea gi
intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de egalonare valoricd a mijloacelor financiare
necesare executiei lucririlor, corelate cu graficul de executie a lucrérilor, conform ordinii
tehnologice de executie.

7.6. Dacy Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s& confina instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace

intirzieri sau intreruperi in desfigurarea lucririlor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce
se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce
survin datorit3 lipsei acestor documente.

7.7. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, firi platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriz), stabilite prin graficul de executie.

7.8. Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor,
Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obfini garantia
din partea unei binci, pentru o sumi care reprezintd garantia de bun# executie a contractului, in
cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garantie bancars agreati de Beneficiar este scrisoare de garantie bancard in cuantum
de 10% din valoarea contractului. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea
sa, se angajeaza sa obtina garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta



garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 10 o, din valoarea contractului

atribuit.
7.11. Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general fin baza notificdrii

Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptic finald.
7.12. Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisotii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu gi-a indeplinit aceastad
obligatiune, Beneficiarul poate sa refind Antreprenorului general garania pentru ofertd.
7.13. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garanfia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de bund executie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii asupra ei.
Afita timp ins#l cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzitoare din valoarea garaniiei, in limitele prejudiciul ui cauzat.
7.14. Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitétile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectatd de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.
7.15. La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementéirile tehnice n vigoare.
716. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfésurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munc, in
ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentaia de executie pentru examinare gi sil i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului
general, Informatiile secrete, precum si documentafiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.
7.17. Beneficianil este autorizat si emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii
luerdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile s adreseazi in principiu
numai Antreprenorului general gi dirigintelui de santier, cu excepiia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s4 i se comunice
numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor §i va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
7.18. Daci Antreprenorul general considerd cé dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvil de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacii prin executarea dispoziiilor
Beneficiarului se creeazi dificultii in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de citre Beneficiar.
7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referingy, cailor de circulatie §i limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligafiuni ale Beneficiarului.
7.20./Perftru verificarea trasérii de ciitre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd pr() jeze i s piistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor’
721, Ridicarile de teren, trasdrile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotdritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite §i sd ingtiinfeze Beneficiarul cu
privire la erorile §i inexactitdfile constatate sau presupuse.
7.22. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fati de Beneficiar pentru respectarea de ciitre
S ban% enorji de specialitate a prevederilor gi obligatiunilor legale gi profesionale.

iofarul are obligafia sd-gi procure toate autorizafiile si avizele previzute de actele
ative, precum §i regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucririlor in cauza.
124, Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul s dispund in scris:
a) findepirtarea de pe santier a oricéror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) findepirtarea sau refacerea oricirei lucriiri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din



punct de vedere calitativ.

725. in cazul neexecutirii de clitre Antreprenor dispozitiilor din punctul 6.24., Beneficiarul poate
opri lucririle, angaja si plati alfi antreptenori pentru executarca acestor lucréri, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, si compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutdrii,

7.26. in cazul in care in timpul exceutdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau gtiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreascd execufia lucrérilor in zona
respectiva gi sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt,
7.27. in timpul desfagurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia s men{ind cliile de acces
libere, si retragd utilajele, s4 indepirteze surplusurile de materiale, degeuri $i lucréri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile §i Jucririle provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuic si obind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobiirile gi s
pliteascd toate taxele necesare legate de execufia {ueririlor, precum §i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de execuia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume in urma confirmérii de cétre acesta.

8. Forta de munci

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajdrii intregii
forfe de muncé pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in

vigoare.
9, Materialele gi executia lucririlor propriu-zise

9.1, Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiiri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita, Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul $i materialele necesare pentru
examinarea, misurarea i testarea lucririlor.
9.2, Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacé acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
9.3, Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acegtia au acces tot timpul la
lucrari pe gantier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5, Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat s,
dup caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s examineze §i si
urmiireascl orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsi. Antreprenorul general va anunfa responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile clidirii, sint gata pentru
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si milsurarea
lucrdrilor de mai sus.
9,6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului §i
va reface aceastii parte sau pérfi de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd cd lucririle au fost de
calitate corespunziitoare gi realizate conform documentafiei de executie, dezvelirea, refacerea gi/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
97. Beneficiarul trebuie si pund la dispoziia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fard platé:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe gantier;

b) ciile de acces rutier $i racordurile de cale feratd;

¢) racordurile pentru utilitafi (apd, gaz, energie, canalizare etc) pind la limita

amplasamentului santierului.

9.8, Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. fn cazul mai multor antreprenori, costurile se



suport} proportional de ciitre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fird
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respeetd prevederile contractului, fird a exista in
acest sens o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuic sd inliture aceste lucriiri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si se
presupune ci ele corespund voinfei Bene ficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucririle vor incepe dupd 10 zile de la semnarca i inregistrarea contractului in modul

corespunzdtor §i primirea ordinului de execufie.
10. Perioada de garantic 5i remedieri in perioada de garantie

10.1. Perivada de garanfic pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
5 ani. '

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pind la expirarea termenului prevézut la
punctul 10.1 din prezentul articol,

10.3. Antreprenorul general are obligaia ca in perioada de garantie si nlature toate defectiunile ce
{in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri transmise de
citre Beneficiar,

10.4. Daci defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si

plitit ca lucriri suplimentare.
11. Rispunderea pirtilor

11.1. Parfile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali i ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

11.2. Dacii in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui ter, pértile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirfi a cuantumului
rispunderii pentru dauna provocatd s¢ va fine seama de gradul de vinoviie a fiecirui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel. Dac# prejudiciul cauzat
tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci
acesta poartid singur raspunderea, numai daci Antreprenorul general l-a ingtiinfat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozifiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingridiri sau limitiri
din proprie vind.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execufie a lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pariilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrdrile executate de alfi agenfi
economici, atunci el trebuie sii-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat §i pe cit
posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul ramine rdspunziitor pentru informatiile,
dispozifiile gi livririle sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate §i dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradérii i furturilor pini la predarea lucrdrilor catre Beneficiar, El trebuie sd
ia misuri de protectie contra degraddrii lucririi datority actiunilor atmosferice §i a apei §i sd
indepiirteze zipada §i gheata.

11.6. Daci nerespectarea de ciitre Antreprenorul general a prevederilor oricérui regulament sau
hotiriri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despiigubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.



11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirile
contractante, atunci cealalti parte poate emite preten{ii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Dacd intirzierea in cxecufia lucrérilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabili va plati celeilalte prti penaliziri gi/sau despdgubiri in cuantum de 0,1% dar nu mai mult
de 5 % din valoarea lucririlor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd
in momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinja sau ca urmare & unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajailor acestora.

12. Solutionarea litigiilor
fn cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
. verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,

dup4 o ingtiinfare prealabild a celeilalte pirti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de ctre o instituie
publici de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cirei culpd a fost

dovediti.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd :

a) Beneficiarul nu-si indeplinegte o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onotreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifici antreprenorul general cé din motive neprevazute §i datoritd unor

conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau
are o ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard sa aib4 un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 12.1. gi 12.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepfia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garaniei de buni execufie se va efectua numai dup expirarea perioadei de garanfie
(dupi efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol dupd rezilierea contractului.

13.7. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativi a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.



14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integranti a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat §i semnat;

¢) oferta, formularul de oferti §i anexa la formularul de ofert3;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantitdti de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de

resurse anexate;

f) plangele (partea desenatd a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informatiile suplimentare.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd
limba de circulafie international.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitéti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor pirti.
14.5. in mirturisirea celor ex puse mai sus, pirtile pun in aplicare executiva prezentul contract la data
si anul indicat mai sus, fiind valabil pini 31.12. 2019.

15. Rechizitele juridice, pogtale si de pliti ale pirtilor

BENEFICIAR: | ANTREPRENOR:

DITS a1 primiiriei mun. Bilgi SRL “AM Sisteme”

Adresa: mun. Balti, Independentei, 1 Adresa: or.Strégeni, str.Stefan cel Mare,1a

Tel./Fax: 0231 6-35-82, 2-50-83 Tel./Fax: 0237 2-57-26 0237 2-57-27

Bauneii: MF Trezoreria Teritoriald de Stat Bincii; BC Mqldmdconbank SA fil,
Straseni

g"d TREZMD2X Cod MOLDMD2X324

ancar: Bancar:

IBAN: MD41TRPDAA311120A09885AC IBAN: MD37ML000000002251724422

Cod fiscal: Cod fiscal;

Cod TVA: 015601000259 Cod TVA: 1010600043517 TVA -8600840

16. Semniturile partilor

“ ANTREPRENOR?”:

T.Dubitkaia Director AMereacre



Investor  DITS mun. Bali

Wusecrop

PROCES-VERBA, 5

DE RECEPTATIE [LA TERMINAREA LUCRARILOR
AKT
NpHeMa OKOHYEHHBIX padot
Nr. .50 din« g4 » 72 a. 2019

Privind lucrarea Reparatia capitala a sistemului de incalzire executatd la
8 omHoueHuY pabomel BbINONHCHHOW HA

Executate obiectul: ,,Reparatia capitala a sistemului de incalzire la institutia prescolara nr.4 din str.

Fedico,8 din mun. Balti” (Bloc 3.4).
»Reparatia capitali a sistemului de incalzire la institutia prescolara nr.4 din str. Fedico,8 din mun.

Balti (Bloc 1,2,5)”.
obvexme

in cadrul contractului de antrepriza nr. 109 din 10.07.2019 si 153 din 18.09.2019

coanacno 0oco6opa Ne om
Incheiat intre DITS Primaria mun.Bilti si SRL “AM-Sisteme” in asociere cu S.A. “Darnic Gaz”,
3AKNOUEHIIO20 MEINCOY

pentru lucrérile de:

G omiiouienuu pa60m.'

sReparatia capitald a sistemului de incalzire la institutia prescolara nr.4 din str. Fedico,8 din mun.
Balti” (Bloc 3.4).

»Reparatia capitali a sistemului de incalzire la institutia prescolara nr.4 din str. Fedico,8 din mun.
Balti (Bloc 1,2,5)”.

1. Lucrdrile au fost executate in baza autoritéfii nr.133, eliberatd de Primaria mun. Balti, Primar
Interimar Ghenadie Smulschii la 06.08.2019
Pabomwl 6eriu suimonnensr na ociiose paspeuenus Ne BLI0ANI020
cu valabilitate pind la __ 06.09.2021

- €O cpoKoM Oeticmaust 00

2. Comisia de receptie si — a desfasurat activitatea in intervalul _, fiind formatd din:
2. lpuemounas komuccus npogoduna pabomy 6 cpoxu 6 cocmage.
Presedintele comisiei dna T.A.Dubitkaia —vice primar al mun.Bilti
Membrii comisiei dl V. Scripliuc — inginer superior DITS

dl L.T Macovschii sef-adiunct.arhitect al DAC al.Primariei

dl V.G.Begenari — inspectorul DAC

dna L.Bragari - dircctor IM DCC CU

dna N.Rusnac - specialist atestat in domeniu constructie
dl_M.Barispeli - specialist atestat in domeniu constructie
dl L.V.L.oris — spccialist atestat in domeniu constructie

3. Au mai participat la receptie: SRL “AM-Sisteme” in asociere cu S.A. “Darnic-Gaz”.

IIpunumanu ywacmue ¢ npuemxe:

4. Constatdrile comisiei de receptie:

Hpueﬂﬂlowa}l Komuccust yemanoosuna.:

4.1. Din documentia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit nu sint incomplete piesele
cuprinse in lista anexa nr. 1;

U3 UCHOIHUMENBIOT QOKYMEHMAYUU U HCPIMEXCETT, KONOPle QOAICHB Bbimb npedcmasieisl,
OMCYMCMEOCaNu 1t HC ROJNHOCINDBIO VXOMIACKINTOSANEL MAGCMT, VKASGHIGIC 6 NPUAOICETIUU Nb],

4.2.Lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2, nu au fost executate.

padomol, npedycaonpenoie ¢ npunodceiiti No2, e Couit GulIoIHeNs!;

4.3. Lucririle cuprinse In lista-anexa nr. 3, 1 s-au respectat prevederile proiectului.

8 pabomax npeoyCMompennoix ¢ npuaodice:n N3, e Gouiy cobunodenvt mpebosaius, npeoyeMompennne ¢
npoexmie.




) -

5. Comisia de receptie, in urma constatiirilor ficute, propune:
Hpuemounas komuccus 6 pesynpmame ycmanosIeino2o eolue npedideaem:
De receptionat obiectul ,,Reparatia capitali a sistemului de incalzire la institutia prescolara nr.4

din str. Fedico,8 din mun,. Balti” (Bloc 3.4).
»Reparatia capitald a sistemului de incalzire la institutia prescolara nr.4 din str. Fedico,8 din mun.

Balti (Bloc 1,2,5)”. a da in exploatare

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Hpu@MOllHCl}l Komuccus 060()”06bl(5’d(3”1 Cc60eC I’lp(i().llO.?/C(fHu@ yepes.!
»Reparatia capitald a sistemului de incalzire la institutia prescolara nr.4 din str. Fedico,8 din mun.
Balti” (Bloc 3,4).

«Reparatia capitald a sistemului de incalzire la institutia prescolara nr.4 din str. F edico.8 din
mun. Balti (Bloe 1,2,5)”. e finalizat

7. Comisia de receptie recomands urmiitoarele:
Hpuemounas xomuccus pexomendyem credyroujee.
De receptionat  ,,Reparatia capitali a sistemului de incalzire la institutia prescolara nr.4 din str.
Fedico.8 din mun. Balti” (Bloc 3.4).
»Reparatia capitali a sistemului de incalzire la institutia prescolara nr.4 din str. Fedico,8 din
mun. Balti (Bloc 1,2,5)”. a da in exploatare

8. Prezentul proces-verbal, continind 1 filesi 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file,

Hacmo;zu;m? akm codepolcum JAUCHIOB U HPOHYMEPOBAHHBIX anJIO.?/CGHUTJ, 6cezo JAUCMOG,
a fost inchaiat astizi A in 5 exemplare.
ObLI cocmasnen cezo0nus 8 IKZEMPISIPAX.

Comisia de receptie: / 74N =0 Specialisti:

IHpuemounas .'«.'c'J,.w'z.rcc:m( ¥ 1y o Iy Cneyuanucmur:
Presedintele comisiei /;ﬂ"(ﬁ/(r & dna T.A.Dubitkaia —vice primar mun.Bilti

."‘

Membrii comisiei . *\\-:_, Seomont AN

. 7 V.L Scripliuc — inginer superior DITS

=S S NS 7/~ dI LI Macovschii sef-adjunct,arhitect al DAC

A R == il leGBezcnall—mspLLtorul DAC

dig@ferd M DCC CU

A pceia s \tmbﬁaghm domeniu constructie
iSatestatfin domcmu umstl uctie

11.Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii

TRANSMISA: - PRIMITA:

TIEPEJIAJL: [IPUHSIT:

EXECUTANTUL: - INVESTITORUL:
WUCTIOJIHUTEJD: VIHBECTOP:DATS mun.Bilti

SRL «’AM-Sisteme” in asociere cu S.A. ,,Darnic-Gaz”»
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